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0.01 AANBESTEDER

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 PROCEDURE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 INLICHTINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 INSCHRIJVING

0.04.1 ALGEMEEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 EISEN AAN DE INSCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 BEWIJSMIDDELEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen 
gevoegde inschrijvingsstaat.

0.04.5 OVERIGE BEPALINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 INDIENEN VAN DE INSCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 BEOORDELING INSCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 GUNNING

Geen wijzigingen of aanvullingen.
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1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 DIRECTIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 LOCATIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

"- het aanbrengen van compactstations en laagspanningsverdeelinrichtingen;" wordt toegevoegd

05 TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

"- 12 maanden voor elektrotechnische installaties" wordt toegevoegd

07 KWALITEITSBORGING

08 EVALUATIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.



RAW566-153725 Bladnr. 5 van 261e Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase
Behorende bij bestek AI 2025-0058
Definitief, d.d. 05-09-2025

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

"Tekening 6424-261108-01 Sloopsituatie d.d. 19-05-2025"
vervalt en wordt vervangen door
"Tekening 6424-261108-01 Sloopsituatie Wijziging A d.d. 05-09-2025"

"Tekening 6424-261108-02 Nieuwe situatie d.d. 05-06-2025"
vervalt en wordt vervangen door
"Tekening 6424-261108-02 Nieuwe situatie Wijziging A d.d. 05-09-2025"

"Tekening 6424-261108-03 Kabels en Leidingen dd. 05-06-2025"
vervalt en wordt vervangen door
"Tekening 6424-261108-03 Kabels en Leidingen Wijziging A d.d. 05-09-2025"

"Tekening 6424-261108-04 Dwarsprofielen en details dd. 19-05-2025"
vervalt en wordt vervangen door
"Tekening 6424-261108-04 Dwarsprofielen en details Wijziging A d.d. 05-09-2025"

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 KWALITEITSBORGING

"- Na de Factory Acceptance Test (FAT) van de compactstations;" wordt toegevoegd.
"- Na de FAT van de laagspanningsverdelers;" wordt toegevoegd.
"- Na de Site Acceptance Test van de gehele elektrotechnische installatie;" wordt toegevoegd.
"- Na aanbrengen waarschuwingslint in kabelsleuf." wordt toegevoegd.

04 BIJLAGEN

"V&G-plan Ontwerpfase d.d. 20-06-2025"
vervalt en wordt vervangen door
"V&G-plan Ontwerpfase d.d. "01-09-2025"

"- Bijlage E1 Beschrijving elektrotechnische installatie d.d. 02-09-2025" wordt toegevoegd
"- Buiteneiland - voorlopig ontwerp elektrotechnische installatie d.d. 24-02-2025" wordt toegevoegd

05 WATERSTANDEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 WERKTERREIN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 BEHEERDERS / LOCATIES

Geen wijzigingen of aanvullingen.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

132010 Bestekspost 132010 vervalt en wordt vervangen door

132010 220201 Grond vervoeren. m3 1.011,00 V

Grondsoort: zand

2 Zand vrijgekomen bij ontgraven

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking
volgens bestekspostnr. 1331 en 1332

144110 Bestekspost 144110 vervalt en wordt vervangen door

144110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00 V

Betreft: prefab HWA putten
Situering: asfaltverharding

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Afmeting:
- inwendig: 2000 x 2000 mm
- onderkant: 2300 x 2300 mm
- bovenkant: 2500 x 2500 mm

st 8,00 L

9 zandvang, hoogte: 1,0 m

2 Afdekplaat van staal
Stalen plaat bevestigen aan stalen balken
Afmeting: 2200 x 2200 mm

st 8,00 L

inclusief 2 hijsogen
Belastingsklasse E600 volgens NEN-EN 124

st 16,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

144120 Bestekspost 144120 is vervallen

144130 Bestekspost 144130 is vervallen

144140 Bestekspost 144140 is vervallen

146110 Bestekspost 146110 vervalt en wordt vervangen door

146110 262199 Aanbrengen mantelbuis. (L. 3m tot 12m)
Situering: asfaltverharding
L 3m - 2x
L 8m - 14x
L 9m - 4x
L 10m - 5x
L 12m - 14x

m 372,00 V

146111 Bestekspost 146111 vervalt en wordt vervangen door

146111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 372,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

146112 Bestekspost 146112 vervalt en wordt vervangen door
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

146112 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 39,00 I

1 Ten behoeve van te leggen kabel(s)

9 HDPE buis, SDR 11

1 5 Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm

1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap inclusief
nylon trekkoord met een dikte van 10 mm

st 78,00 L

146113 Bestekspost 146113 vervalt en wordt vervangen door

146113 240121 Aanvullen sleuf. m 372,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

9 De aanvulling verdichten Dikte van de laag

waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50

m Verdichtingsgraad van het materiaal dient

minimaal 98 % van de maximale proctordichtheid te bedragen

146410 Bestekspost 146410 vervalt en wordt vervangen door

146410 263199 Aanbrengen laagspanningskabel (4x185 mm2)
Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening
compactstations
Zie Bijlage E1: §3.3

m 250,00 V

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x185 mm2
- bij compactstation minimaal 3,0 m overlengte op slag
aanbrengen
- gearmeer

m 250,00 L

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP!
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

m 250,00 L

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.
(Tekst i.o.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 6 tot ca. 10 kg/m
Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.
146510

st 125,00 L

146420 Bestekspost 146420 vervalt en wordt vervangen door

146420 263199 Aanbrengen laagspanningskabel (4x25 mm2)
Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening
compactstations
Zie Bijlage E1: §3.3

m 200,00 V

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x25 mm2
- bij installatiekast minimaal 3,0 m overlengte op slag
aanbrengen
- gearmeer

m 200,00 L

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP!
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

m 200,00 L

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.
(Tekst i.o.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m
Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.
146510

st 100,00 L

146430 Bestekspost 146430 vervalt en wordt vervangen door
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

146430 263199 Aanbrengen laagspanningskabel (4x16 mm2)
Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening
compactstations
Zie Bijlage E1: §3.3

m 150,00 V

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x16 mm2
- bij installatiekast minimaal 3,0 m overlengte op slag
aanbrengen
- gearmeer

m 150,00 L

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP!
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

m 150,00 L

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.
(Tekst i.o.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m
Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.
146510

st 75,00 L

146440 Bestekspost 146440 wordt toegevoegd

146440 263199 Aanbrengen laagspanningskabel (4x10mm2)
Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening
compactstations
Zie Bijlage E1: §3.3

m 500,00 V

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x10 mm2
- bij installatiekast minimaal 3,0 m overlengte op slag
aanbrengen
- gearmeer

m 500,00 L

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP!
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

m 500,00 L

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.
(Tekst i.o.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.
146510

st 250,00 L

146450 Bestekspost 146450 wordt toegevoegd

146450 263199 Aanbrengen laagspanningskabel (4x6 mm2)
Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening
compactstations
Zie Bijlage E1: §3.3

m 300,00 V

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x6 mm2
- bij installatiekast minimaal 3,0 m overlengte op slag
aanbrengen
- gearmeer

m 300,00 L

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP!
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

m 300,00 L

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.
(Tekst i.o.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.
146510

st 150,00 L

146460 Bestekspost 146450 wordt toegevoegd
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

146460 263199 Aanbrengen laagspanningskabel (4x4 mm2)
Betreft: energiegrondkabel t.b.v. aansluitkabel camera,
toekomstige keet, laadpalen, laagspanningsverdeelinrichtingen,
romneyloods en inkoopstation en stroomvoorziening
compactstations
Zie Bijlage E1 (§3.3)

m 200,00 V

Laagspanningskabel Type: VG-YMvKas 4x4 mm2
- bij compactstation en LS-verdeelinrichting minimaal 3,0 m
overlengte op slag aanbrengen
- gearmeer

m 200,00 L

- groene polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP!
LAAGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

m 200,00 L

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.
(Tekst i.o.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.
146510

st 100,00 L

146510 Bestekspost 146510 vervalt en wordt vervangen door

146510 263199 Aanbrengen middenspanningskabel
Betreft het aanbrengen en leveren van middenspanningskabels
van het inkoopstation strandeiland naar de compactsations
CTS1, CTS2 en CTS3 onderling. conform paragraaf 3.1, 3.4 en
bijlage 1 van bijlage E1

m 2.850,00 V

Middenspanningskabel YMeKrvasIqwd Fca 12/20 kV (3x)
1x95mm2 Al
- bij het compactstation minimaal 3,0 m overlengte op slag
aanbrengen
- rode mantel
- gearmeerd

m 2.850,00 L

- rode polyethyleen beschermband met opdruk "PAS OP!
HOOGSPANNING" 3,0 mm dik, 20 cm boven kabel

m 2.850,00 L

- Kabels dienen elke 2 m en aan weerzijde van doorvoeringen
gecodeerd te worden doormiddel van een duurzame merker.
(Tekst i.o.m. OG)), e.e.a. conform paragraaf 3.1 van bijlage E1.
Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m
Kabel aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr.
146510

st 1.425,00 L

147010 Bestekspost 147010 vervalt en wordt vervangen door

147010 263199 Aanbrengen compactstation (CTS 1)
Situering: CTS 1

st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een geheel
voorgemonteerd compactstation inclusief de benodigde
elektrische installaties en bekabeling, conform paragraaf 2.1, 2.2
en hoofdstuk 3 uit bijlage E1.
Het compactstation dient gefundeerd te worden op een
daarvoor geschikt gemaakt zandbed.

st 1,00 L

147020 Bestekspost 147020 vervalt en wordt vervangen door
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147020 263199 Aanbrengen compactstation (CTS 2)
Situering: CTS 2

st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een geheel
voorgemonteerd compactstation inclusief de benodigde
elektrische installaties en bekabeling, conform paragraaf 2.1, 2.3
en hoofdstuk 3 uit bijlage E1.
Het compactstation dient gefundeerd te worden op een
daarvoor geschikt gemaakt zandbed.

st 1,00 L

147030 Bestekspost 147030 vervalt en wordt vervangen door

147030 263199 Aanbrengen compactstation (CTS Zon)
Situering: CTS Zon

st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een geheel
voorgemonteerd compactstation inclusief de benodigde
elektrische installaties en bekabeling, conform paragraaf 2.1, 2.4
en hoofdstuk 3 uit bijlage E1.
Het compactstation dient gefundeerd te worden op een
daarvoor geschikt gemaakt zandbed.

st 1,00 L

147040 Bestekspost 147040 wordt toegevoegd

147040 263199 Aansluiten en afmonteren middenspanningskabels
compactstations
Betreft: het aansluiten  en afmonteren van de
middenspanningkabels in de compactstations onder post
147010, 147020 & 147030
Inclusief de daarvoor benodigde aansluitconussen type C.
E.e.a. zoals beschreven in hoofdstuk 3.4 van bijlage E1.

EUR N

147050 Bestekspost 147050 wordt toegevoegd

147050 263199 Aansluiten en afmonteren laagspanningskabels compactstations
en laagspanningsverdeelinrichting
Betreft het aansluiten en afmonteren van de laagspanningkabels
in de compactstations en laagspanningsverdeelinrichtingen
onder bestekspostnr(s). 147010, 147020, 147030, 148020,
210020
Inclusief de daarvoor benodigde Dynamic kabelschoenen.
E.e.a. zoals beschreven in paragraaf 3.3 van bijlage E1.

EUR N

148010 Bestekspost 148010 wordt toegevoegd

148010 263199 Aanbrengen laagspanningsverdeelinrichting (LS1)
Betreft: het aanbrengen en leveren van
laagspanningsverdeelinrichting LS1, e.e.a. zoals beschreven in
paragraaf 1.1 en 1.3 van bijlage E1
Situering: n.t.b. en in overleg met directie

st 1,00 V

Laagspanningsverdeelinrichting met 20 velden
Buitenkast inclusief benodigde bevestigingsmiddelen, e.e.a.
zoals beschreven in paragraaf 1.2 van bijlage E1.
Van RVS
Fundering: RVS ingraafsokkel

st 1,00 L

148020 Bestekspost 148020 wordt toegevoegd
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148020 263199 Aanbrengen laagspanningsverdeelinrichting (LS2)
Betreft: het aanbrengen en leveren van
laagspanningsverdeelinrichting LS2, e.e.a. zoals beschreven in
paragraaf 1.1 en 1.4 van bijlage E1
Situering: n.t.b. en in overleg met directie

st 1,00 V

Laagspanningsverdeelinrichting met 34 velden
Buitenkast inclusief benodigde bevestigingsmiddelen, e.e.a.
zoals beschreven in paragraaf 1.2 van bijlage E1.
Van RVS
Fundering: RVS ingraafsokkel

st 1,00 L

148030 Bestekspost 148030 wordt toegevoegd

148030 263199 Engineering laagspanningverdeelinrichrting (LS1)
Betreft: uitvoeren van engineeringswerkzaamheden welke
benodigd zijn voor het uitwerken van de
laagspanningsverdeelinrichting onder bestekspost 148010.
De ontwerpdocumenten zijn onderdeel van het
hardwaredetailontwerp onder bestekspost 221020.

EUR N

148040 Bestekspost 148040 wordt toegevoegd

148040 263199 Engineering laagspanningverdeelinrichting (LS2)
Betreft: uitvoeren van engineeringswerkzaamheden welke
benodigd zijn voor het uitwerken van de
laagspanningsverdeelinrichting onder bestekspost 148020.
De ontwerpdocumenten zijn onderdeel van het
hardwaredetailontwerp onder bestekspost 221020.

EUR N

148050 Bestekspost 148050 wordt toegevoegd

148050 263199 Aanbrengen aardelektrode laagspanningsverdeelinrichtingen
Betreft: het aanbrengen en leveren van aardelektrode voor de
laagspanningsverdeelinrichtingen, e.e.a. als omschreven in
hoofdstuk 1 van bijlage E1.

st 3,00 V

Aardrail
Cu 50 mm2 blank koper en aardtaven met koper legering
E.e.a. als omschreven in hoofdstuk 1 van bijlage E1.

st 3,00 L

162210 Bestekspost 162210 vervalt en wordt vervangen door

162210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2.901,00 V

Situering: rijweg

Totaal 19.340 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 2.901,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

8 Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton

162410 Bestekspost 162410 vervalt en wordt vervangen door
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162410 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 70,00 V

Situering: parkeervakken t.p.v. laadvoorziening / romneyloods

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

9 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m met
hoeklijnen

Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m met
hoeklijnen

3 Dikte platen 0,16 m

162510 Bestekspost 162510 vervalt en wordt vervangen door

162510 821099 Leveren geprefabr. betonplaten.(2x2m)
Gewapende betonplaten : dubbele wapening

st 69,00 V

Afmeting oppervlak 2,00 x 2,00 m met hoeklijnen
Dikte platen: 0,16 m
aslast tot 20T / verkeersklasse E600

st 69,00 L

Leveren op plaats van verwerking

172010 Bestekspost 172010 vervalt en wordt vervangen door

172010 340211 Aanbrengen mast. st 2,00 V

Situering: hoek noordwesten

1 Mast: st 2,00 L

type: cameramast kantelbaar
kleur: lichtgrijs, thermisch verzinkt

1 Nominale masthoogte: 10 m

grondstuk: 1,9 m
kantelpunt: 4,1 m
topdiameter: 89 mm
formaat deur: 84x294 mm

172020 Bestekspost 172020 is vervallen

181010 Bestekpost 181010 vervalt en wordt vervangen door
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181010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 12,00 V

3 Lichtmast: st 12,00 L

Stalen mast conisch 10,00 meter met 1 deur,

top 60mm
kleur: RAL 7038

Uithouder geschikt voor 4 armaturen st 12,00 L

Thermisch verzinkt

Graven mastgat

Nominale masthoogte: 10 m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 48,00 L

4 armaturen per mast

Lamp: st 48,00 L

- LED in armatuur
- 50 LUX, berekening door leverancier

Montagevoorziening: st 12,00 L

opschuif

Aansluitvoorziening: st 12,00 L

Eleq, type LS-74 (5L5001)

Aansluitsnoer: st 12,00 L

H05 BQF 3x1,0mm

Objectnummer: st 12,00 L

1 Grondstuk vullen met:

zand ontgraven t.b.v. mastgat

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- invoeren aansluitkabel in lichtmast en

aansluiten op aansluitvoorziening;

- inbedrijfstellen en testen van de aansluiting;

- meting bedrijfzekere aarding.

181410 Bestekspost 181410 is vervallen

181510 Bestekspost 181510 is vervallen

181520 Bestekspost 181520 is vervallen

210010 Bestekspost 210010 vervalt en wordt vervangen door

210010 101199 Aanbrengen romneyloods
Situering: kavel romneyloods

st 1,00 V

Betreft: het aanbrengen van een romneyloods
Eisen:
- LxB = 20 x 10 m
- Rechte muren, H = 2,60 m
- Nok, H = 3,80 m
- 2x CEE kracht WCD 5P 32A
- 4x dubbele wandcontactdozen (16A)
- Kleur buitenwanden RAL 6011
- Dak met 4 transparantieplaten
- Binnenverlichtinginstallatie LED conform de eisen van de NEN-
EN-12464-1. Mininale Em (lux) van 500 op het taakgebied.
- Loopdeur
- Schuifdeur, H = 3,20 m
Op betonplaten

st 1,00 L

210020 Bestekspost 210020 wordt toegevoegd
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210020 263199 Aanbrengen laagspanningsverdeelinrichting (LS3)
Betreft: het aanbrengen en leveren van
laagspanningsverdeelinrichting LS2, e.e.a. zoals beschreven in
paragraaf 1.1 en 1.5 van bijlage E1
Situering: romneyloods

st 1,00 V

Laagspanningsverdeelinrichting met 8 velden st 1,00 L

210030 Bestekspost 210030 wordt toegevoegd

210030 263199 Engineering laagspanningverdeelinrichting (LS3)
Betreft: uitvoeren van engineeringswerkzaamheden welke
benodigd zijn voor het uitwerken van de
laagspanningsverdeelinrichting onder bestekspost 210020
De ontwerpdocumenten zijn onderdeel van het
hardwaredetailontwerp onder bestekspost 221020.

EUR N

220010 Bestekspost 220010 wordt toegevoegd

220010 433199 Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. stalen onderdelen
Betreft: tekeningen en detailberekeningen van de stalen
afdekplaten volgens bestekspostnr.: 144110
Te leveren berekeningen:
draagkrachtberekening t.b.v. belastingklasse E600
Te leveren tekeningen:
Fabricagetekening
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
Berekeningen en tekeningen digitaal aan de directie 
verstrekken:
- Principe tekeningen binnen 4 weken
- Overige tekeningen en berekeningen binnen 8 weken
Voor aanvang van de werkzaamheden aan de desbetreffende 
onderdelen.

st 1,00 V

221010 Bestekspost 221010 wordt toegevoegd

221010 100199 Opstellen hardware voorontwerp
Betreft: het opstellen van de in Bijlage E1: §4.1 benoemde
tekeningen ter acceptatie
Tekeningen aanleveren aan de directie ter acceptatie
Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen
Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

EUR N

221020 Bestekspost 221020 wordt toegevoegd

221020 100199 Opstellen hardware detailontwerp
Betreft: het opstellen van de in Bijlage E1: §4.3 benoemde
tekeningen ter acceptatie
Tekeningen aanleveren aan de directie ter acceptatie
Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen
Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

EUR N

221110 Bestekspost 221110 wordt toegevoegd
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221110 100199 Opstellen warmtelastberekeningen
laagspanningsverdeelinrichtingen
Betreft het opstellen van warmtelastberekening voor de
laagspanningsverdeelinrichting LS1, LS2 en LS3 conform de NEN
-EN-61439-1, e.e.a. als omschreven in hoofdstuk 1 van bijlage
E1.
De warmtelastberekeningen dienen ter acceptatie te worden
ingediend aan de directie.
Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen
Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

EUR N

221120 Bestekspost 221210 wordt toegevoegd

221120 100199 Opstellen warmtelastberekeningen
laagspanningsverdeelinrichtingen compactations
Betreft: het opstellen van warmtelastberekening voor de
laagspanningsverdeelinrichting in compactstation CTS1, CTS2 en
CTS3 conform de NEN-EN-61439-1. e.e.a. als omschreven in
hoofdstuk 2 van bijlage E1. De Warmtelastberekeningen
dienen ter acceptatie te worden ingediend aan de directie Eerste
beoordelingstermijn: 15 werkdagen
Elke volgende beoordelingstermijn: 7 werkdagen

EUR N

221130 Bestekspost 221130 wordt toegevoegd

221130 100199 Opstellen kabelberekeningen laagspanningsinstallatie
Betreft het opstellen van kabelberekeningen voor de
laagspanningsinstallatie, e.e.a. conform paragraaf 3.1, 3.3 en
3.5 van bijlage E1.
De kabelberekeningen dienen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie.
Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen.
Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

EUR N

221140 Bestekspost 221140 wordt toegevoegd

221140 100199 Opstellen kabelberekeningen middenspanningsinstallatie
Betreft het opstellen van kabelberekeningen voor de
laagspanningsinstallatie, e.e.a. conform paragraaf 3.1, 3.4 en
3.5 van bijlage E1.
De kabelberekeningen dienen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie.
Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen.
Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

EUR N

221150 Bestekspost 221150 wordt toegevoegd

221150 100199 Opstellen kortsluit en selectiviteitsberekeningen
Betreft het opstellen van kortsluit en selectiviteitsberekeningen
voor de gehele elektrische installatie voor buiteneiland
(laagspanningistalaltie en middenspanningistalaltie).
Inclusief de afstemming met de netbeheerder.
kortsluitberekening en selectiviteitsberekeningen
dienen ter acceptatie te worden ingediend bij de directie.
Eerste beoordelingstermijn bedraagt 15 werkdagen
Elke volgende beoordelingstermijn bedraagt 7 werkdagen

EUR N

221210 Bestekspost 221210 wordt toegevoegd
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221210 100199 Opstellen en uitvoeren van het FAT protocol Compactstation
Betreft: het opstellen en uitvoeren van het FAT protocol van de
compactstations CTS1, CTS2 en CTS3, e.e.a. conform paragraaf
5.1 va bijlage E1
FAT-rapport dient binnen 5 werkdagen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie

EUR N

221220 Bestekspost 221220 wordt toegevoegd

221220 100199 Opstellen en uitvoer van het FAT protocol
laagspanningsverdeelinrichtingen
Betreft: het opstellen en uitvoeren van het FAT protocol van de
laagspanningsverdeelinrichtingen LS1, LS2 en LS3, e.e.a.
conform paragraaf 5.1 va bijlage E1.
FAT-rapport dient binnen 5 werkdagen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie

EUR N

221310 Bestekspost 221310 wordt toegevoegd

221310 100199 Opstellen en uitvoer van het SAT protocol
laagspanningsverdeelinrichtingen
Betreft: het opstellen en uitvoeren van het SAT protocol van de
laagspanningsverdeelinrichtingen LS1, LS2 en LS3, e.e.a.
conform paragraaf 5.1 va bijlage E1.
FAT-rapport dient binnen 5 werkdagen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie

EUR N

223210 Bestekspost 223210 wordt toegevoegd

223210 100199 Beproeven laagspanningskabels
Betreft: het uitvoeren van isolatieweerstandmetingen op de
nieuw aan
gebrachte laagspanningsbekabeling inclusief de
daarbij behorende rapportage.
Rapportage dient binnen 5 werkdagen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie

EUR N

223220 Bestekspost 223220 wordt toegevoegd

223220 100199 Beproeven middenspanningskabels
Betreft: het uitvoeren van een VLF meting en
een manteltest (sheath testing) op de nieuw aan
gebrachte middenspanningsbekabeling inclusief de
daarbij behordende rapportage.
Rapportage dient binnen 5 werkdagen ter acceptatie te worden
ingediend bij de directie

EUR N

223310 Bestekspost 223310 wordt toegevoegd
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223310 100199 NEN 1010 inspectie
Betreft het uitvoeren van een NEN 1010 inspectie door een
SCIOS scope 8 inspecteur. Na het afronden van de installatie
werkzaamheden moet de gehele elektrische installatie die deel
uitmaken van dit bestek voor het in bedrijf stellen, worden
geïnspecteerd Conform deel 6.4 van de NEN1010:2020+
C1:2024.
1. De inspectie moet worden uitgevoerd door een van de
aannemer onafhankelijk inspectiebedrijf. De aannemer moet de
keuze voor het inspectiebedrijf binnen tien weken na opdracht
ter acceptatie voorleggen aan de directie.
2. Over de inspectie zelf moet de aannemer de
directie als volgt inlichten:
a. minimaal drie werkdagen van te voren op welke
dag de NEN 1010 inspectie zal worden uitgevoerd;
b. op de dag van de inspectie over de resultaten van de
inspectie;
c. uiterlijk drie werkdagen na de inspectie moet het
inspectierapport aan de directie worden afgeven. Hierin moet
duidelijk staan omschreven wat de resultaten van de inspectie
zijn, welke zaken zijn afgekeurd en de termijn waarin de
afgekeurde zaken worden opgelost.
 3. Indien nodig dient een vervolg inspectie te worden
uitgevoerd, waarvan de kosten ook voor de aannemer zijn.

EUR N

223410 Bestekspost 223410 wordt toegevoegd

223410 100199 Leveren einddocumentatie
Betreft: het leveren van het as-built documentenpakket.
E.e.a als omschreven in hoofdstuk 6 van bijlage E1.
Indienen ter acceptatie bij de directie

EUR N

223420 Bestekspost 224010 wordt toegevoegd

223420 100199 Deelname aan overleggen derden
Betreft overleggen tussen de aannemer en de partij die de
laadvoorzieningen aanbrengt
Duur overleg: ca. 1 uur (5x)
Coördinatieoverleggen vinden plaats onder leiding van de
directie
Indien de directie dit noodzakelijk acht moet het overleg
uitgebreid worden met meer partijen

keer 5,00 V
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3.  BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 03 VERGUNNINGEN DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN

02 Regel 6 wijzigen: "VICTOR-nummer: W25016644" in "VICTOR-nummer: W25019266"

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN  

07 Regel 7 wijzigen: "aannemer" in "opdrachtgever"

01 26 "PARAGRAAF 01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN" VERVALT

26 "HOOFDSTUK 26 KABELWERK" WORDT TOEGEVOEGD

26 12 "PARAGRAAF 26 12 EISEN EN UITVOERING" WORDT TOEGEVOEGD

26 12 01 ALGEMEEN

03 "De aannemer is tot en met het moment van oplevering  verantwoordelijk voor de (elektrische) veiligheid van de 
elektrische installaties zoals onder ander omschreven het arbeidsomstandigheden besluit 3.4 
Na akkoord en acceptatie door de OG van de elektrische installatie zal de installatie schriftelijk worden overgedragen naar 
de OG. vanaf het moment van de schriftelijke overdracht is de OG verantwoordelijk voor de elektrische installatie 
(exclusief de eventuele nog niet afgehandelde gebreken en restpunten in de installatie, hiervoor blijft ON verantwoordelijk 
totdat de afwijkingen en restpunten zijn hersteld." wordt toegevoegd

04 "De elektrotechnische werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de NEN3140 en NEN3840." wordt 
toegevoegd

05 "Opdrachtnemer dient een werkverantwoordelijke conform de NEN3140 en NEN3840 aan te wijzen. De schriftelijke 
aanwijzing van de werkverantwoordelijke dient aangeleverd te worden bij OG." wordt toegevoegd

26 15 "PARAGRAAF 26 15 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN" WORDT TOEGEVOEGD

26 15 03 MAATREGELEN TIJDENS UITVOERING

01 "Bij het treffen van tijdelijke elektrotechnische voorzieningen dienen de kabels in
oliebestendigevol-gummikabels te worden uitgevoerd." wordt toegevoegd

02 "Kosten welke voortkomen uit het treffen van tijdelijke elektrotechnische voorzieningen zijn niet
verrekenbaar." wordt toegevoegd
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MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

UEA:
De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen 
aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in 
"Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten 
die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het 
gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook 
op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver 
een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-
formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het 
Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:
De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 
Gebruik van de VISI-systematiek ".
Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven. 
Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:
"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de 
meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible 
software' dragen."
De kosten voor het gebruik van de VISI- gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

VRAGEN AANNEMERS

Vraag:
Betreft: Algemeen
Zijn er voorzieningen aanwezig om het materieel te laden, en voor wie zijn de kosten van het laden?
Antwoord: De laadvoorzieningen op de bouwhub (Strandeiland) kunnen hiervoor gebruikt 

worden. De kosten voor het laden zijn voor de aannemer. Met directievoerder 
overleg tijdens uitvoering.

Vraag:
Betreft: Algemeen
Wij verzoeken u, gezien de bouwvak en de afwezigheid van diverse specialisten, een extra ronde Nota van 
Inlichtingen toe te voegen. Dit zodat alle inschrijvers hun aanbieding volledig kunnen uitwerken.
Antwoord: Er wordt geen extra ronde Nota van Inlichtingen toegevoegd

Vraag:
Betreft: 6424-261108-01 Bestekstekeningen Maaiveldinrichting Buiteneiland Sloopsituatie
 blad 1
Klopt het dat in Tekening Sloopsituatie Blad 1 de nummers ontbreken die verwijzen naar de werkzaamheden in de 
legenda? Zo ja kunt u deze toevoegen?
Antwoord: Er zijn geen werkzaamheden die in de legenda worden genoemd op blad 1.

Vraag:
Betreft: Tekening 6424-261108-02 Nieuwe situatie
Op de nieuwe situatie tekening wordt verwezen naar detail C, maar dit detail is niet toegevoegd op het dwarsprofiel 
blad. Kunt u ons voorzien van detail C?
Antwoord: In de tekening moet “Detail C” in bovenaanzicht worden gewijzigd naar “Detail 

B” en “Detail B” in bovenaanzicht naar “Detail A”. Dit wordt op de tekening 
aangepast.

Vraag:
Betreft: 6424-261108-03 Bestekstekeningen Maaiveldinrichting Buiteneiland KenL 

Blad 2 en Bestekpost 145140
De uitstroomvoorziening prefab beton valt buiten het werkgebied in de kenL tekening. Kan dit aangepast worden?
Antwoord: Is aangepast op tekening

Vraag:
Betreft: Deel 2.1 art. 04 BIJLAGEN
Heeft u voor ons een verkennend bodem en funderingsonderzoek? Conform vigerende wet en regelgeving t.b.v. 
eventuele arbo maatregelen.
Antwoord: Nee, niet nodig. De grondcertifcaten zouden voldoende moeten zijn.

Vraag:
Betreft: Bijlage Ecologisch werkprotool d.d. 08-07-2024
Wordt door opdrachtgever een ecologische vrijgave ivm broedende vogels geregeld voor aanvang werkzaamheden? 
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Indien dit niet het geval is kan er dan een bestekpost worden toegevoegd voor uitvoeren van een ecologische 
vrijgave voor start werk? Of volstaat een check door de uitvoerder op locatie om te voldoen aan het protocol?
Antwoord: De uitvoerder dient op locatie een controle uit te voeren om te voldoen aan het 

ecologisch werkprotocol. Een ecologische vrijgave door de opdrachtgever is niet
noodzakelijk.

Vraag:
Betreft: Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS art. 06
Deze bepaling gaat ervan uit dat we ons op de hoogte hebben gesteld over de bestaande situatie. Echter gegadigde 
mag ervan uitgaan dat de bestaande toestand van het werk overeenkomt met de gegevens van het bestek (inclusief 
bijlagen en tekeningen). Bovendien is het terrein niet toegankelijk voor gegadigde. Kan OG bevestigen dat het niet 
noodzakelijk is voor gegadigde om zich op de hoogte te stellen van de bestaande situatie en dat de 
contractdocumenten leidend zijn?
Antwoord: De situatie buiten is dusdanig dat de opdrachtnemer direct na gunning de 

situatie op kan nemen. Het eiland is onderhavig aan zettingen dus NAP waarden 
van de bestaande situatie uit het contract kunnen niet actueel zijn. Het is nu een
redelijk (maar niet volledig) vlakke zandvlakte met deels reeds 
aangebrachte betonkorrel.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 11210
Kunt u aangeven in de tekening op welke locatie deze puinbaan zich bevind?
Antwoord: 6424-261108-01 Bestekstekeningen Maaiveldinrichting Buiteneiland Sloopsituatie

blad 2 en blad 3 aangepast en bestaande puinbaan grijs gekleurd.

Vraag:
Betreft: Bestekpost 112210, 112220 en 112230 
Er wordt gesproken over 'lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel'. We dienen dit echter te 
hergebruiken als ongebonden funderingsmateriaal in bestekposten 161110 en 161120. Dienen wij dit materiaal te 
breken en kunt u hiervoor een bestekspost opnemen?
Antwoord: Er kan vanuit worden gegaan dat het funderingsmateriaal niet gebroken dient te 

worden.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 131120
Kunt u voor bestekspost 131120 aangeven wat de gemiddelde ontgravingshoogte is? Of hoeveel vierkante meter 
ontgraven moet worden?
Antwoord: De gemiddelde ontgravingshoogte is 0,23 m voor ongeveer 3350 m2.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 132010
Bestekspost verwijst voor hoeveelheidsbepaling naar besteksposten 1333 en 1334, maar die bestaan niet. Kunt u 
toelichten welke besteksposten u bedoelt?
Antwoord: Besteksposten 1333 en 1334 zijn verkeerd genummerd; is aangepast naar 1331

en 1332.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 133010
In het bestek wordt het profileren van het zandbed als standaardpost opgenomen. In de praktijk verwachten wij 
echter aanzienlijke hoogteverschillen in het bestaande zandbed, wat de uitvoering van deze werkzaamheden 
aanzienlijk beïnvloedt. Kunt u aangeven tot welke hoogteverschillen het profileren als standaardactiviteit wordt 
beschouwd?
Antwoord: Het verwachte hoogteverschil is plus minus 10 cm. Veel grotere 

hoogteverschillen worden niet verwacht.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 14
Gegadigde mist een post voor Bemaling, kunt u deze toevoegen?
Antwoord: Een aparte post voor bemaling is niet noodzakelijk.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Kunt u bevestigen dat besteksposten 147010 en 147020 zowel de levering als het plaatsen van de 
transformatorhuisjes omvatten?
Antwoord: Besteksposten 147010 en 147020 omvatten zowel levering als plaatsing van de

transformatorhuisjes.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
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Gezien de drukte op de energiemarkt, hoe wordt omgegaan met vertragingen bij het verkrijgen van een 
energieaansluiting?
Antwoord: De aansluiting op het elektriciteitsnet wordt door Gemeente Amsterdam verzorgd
 tot aan het klantstation op Strandeiland. Binnen deze opdracht is het de 

verantwoordelijkheid van de aannemer om de bekabeling te leveren en aan te 
sluiten op het klantstation, zodat de voeding van het gronddepot wordt 
gerealiseerd. Dit omvat tevens het voeren van overleg en het maken van de 
benodigde afspraken met Liander voor de aansluiting. De aannemer dient de 
montage en aansluiting van de MS-kabel uit te voeren.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1441
Kan er worden gespecificeerd worden waar de metselranden moeten komen? En past dit bij de eisen die gesteld 
worden aan de dekselklasse E600?
Antwoord: Alle putten zijn prefab betonelementen, er komt geen metselwerk aan te pas. Dit 

wordt aangepast in het bestek.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1441
Tekening 6224-261108-04  geeft een ander beeld, geen metselstenen en niet twee afdekplaten per put. Kunt u 
e.e.a. nader toelichten?
Antwoord: Het zijn prefab betonputten, geen metelwerk meer. De posten zijn aangepast. 

Ook 1 afdekplaat per put.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1441
Kan voor deze bestekspost een specifieke tekening worden toegevoegd van de gevraagde deksel?
Antwoord: Nee, Detail A en B zijn voldoende.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1441
De posten 144110 t/m 144130 vragen levering van afdekplaten. Moeten deze afdekplaten van beton zijn?
Antwoord: Afdekplaten worden uitgevoerd in staal. De aannemer moet zelf het ontwerp 

uitwerken van de platen. Het moet een stalen plaat worden bevestigd op stalen 
balken en voldoen aan de belastingklasse E600

Vraag:
Betreft: Bestekspost 144140
De post 144140 vraagt om puntranden c.q. stalen afdekplaat met roostervoorziening. Welke afmeting moeten deze 
hebben?
Antwoord: Afmetingen zijn 2,2 m x 2,2 m (l x b). Detail A en B in het bovenaanzicht worden
 aangepast naar 2,5 m x 2,5 m voor de put, met een voeg van 5 cm. Geen 

roostervoorziening meer, maar een dichte afdekplaat

Vraag:
Betreft: Bestekspost 146111 en 146121
Waarom wordt alleen in deze post gescheiden ontgraven aangegeven en bij de andere posten niet gescheiden 
ontgraven?
Antwoord: Er wordt niks gescheiden ontgraven en is dus aangepast.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1464 en 1465
Moeten er om de kabels geen kabelzegels?
Antwoord: Ja, er moeten kabelzegels worden toegepast.  verwerkt in bestekpost 1465 voor

de middenspanningsbekabeling en bestekspost 1464 voor de 
laagspanningskabels.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1465
Moet er op de kabel geen waarschuwingslint?
Antwoord: Ja, er moet waarschuwingslint worden toegepast. Is verwerkt in bestekpost 1464

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1465
Moet er op de kabel geen afdekband?
Antwoord: Ja, er moet afdekband op de kabel worden aangebracht. Wordt verwerkt in 

bestekpost 1465 voor de middenspanningsbekabeling en bestekspost 1464 voor
de laagspanningskabels.
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Vraag:
Betreft: Bestekspost 1465
Wie monteert de MS kabel in MS station Strandeiland?
Antwoord: De aannemer is verantwoordelijk voor het monteren van de kabel

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1465
Is de lengte voor de te leveren kabel voldoende of moet deze nog maal 3?
Antwoord: Dit moet 2850 m zijn, het zijn 3 kabels

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1465
In de post wordt 950 meter genoemd. Moet dit 3 x 950 meter zijn?
Antwoord: Dit moet 2850 m zijn, het zijn 3 kabels

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1465
Is de lengte die opgegeven is de lengte van een bundel 3 x 1 x 95 Al?
Antwoord: Het zijn 3 kabels van elk 95 mm2, hoeveelheid is aangepast

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1465
21 kV, is dit de Umax?
Antwoord: Bestekpost wordt aangepast. De middenspanningskabels dienen geschikt te zijn 

voor een nominale spanning U0 = 12kV, Nominale spanning U = 20kV, Spanning
 Umax = 24kV en getest zijn met een testspanning van 42kV;

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1465
Wat zijn de eisen m.b.t. beproeven van de MS kabel
Antwoord: Na installatie van de middenspanningskabel dienen deze minimaal beproeft te 

worden met een VLF test en een manteltest.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Zijn de compactstations al voorzien van bebording?
Antwoord: De compactstations dienen daar waar nodig voorzien te worden 

waarschuwingssticker conform NEN-EN-IS0 7010. daarnaast dienen de 
compactstations voorzien te worden van een naamplaat met daarop de codering 
van het compactstation.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Er staat “aantal groepen MS, 2 binnenkomende en 2 afgaande velden”. Moet dit niet 1 binnenkomend en 3 afgaand 
zijn?
Antwoord: Het betreft hier twee binnenkomende velden namelijk:

1)  Voor de inkomende voeding vanaf het inkoopstation van Liander 
2) Voor de inkomende voeding vanaf het zonnepark.
voor verder toelichting zie Bijlage E1.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Zit in de post ok het aanbrengen van aarde?
Antwoord: Het aanbrengen van de interne en externe aarding van het compactstation is 

onderdeel van deze bestekpost. Voor verdere toelichting zie Bijlage E1.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Wat voor kabels gaan er gebruikt worden op de LS uitgangen?
Antwoord: Dit dient door de opdrachtnemer bepaalt te worden door middel van het 

uitvoeren van kabelberekeningen.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Voor de 8 X 1 fase groepen: hoe zwaar moeten deze worden afgezekerd
Antwoord: Zie nadere specificaties in Bijlage E1.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
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Voor de 8 X 1 fase groepen: moeten deze achter een aardlekschakelaar geplaatst worden?
Antwoord: Zie nadere specificaties in Bijlage E1.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Op hoeveel ampère moeten de LS uitgangen afgezekerd worden
Antwoord: het type NH-patroonlastscheiderstrook worden nader gespecificeerd in bijlage E1.  

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Worden er automaten of smeltzekeringen toegepast?
Antwoord: In de compactstations dienen smeltzekeringen in de vorm van mestpatronen 

toegepast en in de laagspanningsverdeelinrichtingen dienen (vermogens) 
automaten of waar nodig aardlekautomaten toegepast. indien de situaties een 
hogere kortsluitvastheid vereist kan bij de laagspanningsverdeelinrichting hier in 
overleg vanaf geweken worden.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Is de grond van voldoende draagkracht om hier een telekraan op te plaatsen voor het lossen en plaatsen van de 
compactstations en transformatoren?
Antwoord: De ondergrond is een dik zandpakket en zou voldoende draagkracht moeten 

hebben. De aannemer dient zelf geotechnisch advies van eigen 
specialisten of van de leverancier te gebruiken om draagkracht te bevestigen 
voor de werkzaamheden.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Moeten de invoeringen in de stations niet worden afgesloten met b.v. Roxtec?
Antwoord: Invoeringen dienen te worden afgesloten.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Zijn de cunets al afgegraven en voorzien van zandbedden?
Antwoord: Nee.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Wat zijn de gewichten van de stations?
Antwoord: Gewichten (indicatief, afhankelijk van leverancier): 2 stuks: 8 ton leeg / 13 ton 

geïnstalleerd; 1 stuk: 8,5 ton leeg / 14,5 ton geïnstalleerd.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Moeten alleen de transformatoren worden geleverd?
Antwoord: Nee er dienen volledig ingerichte compactstations geleverd te worden, e.e.a als 

omschreven in bijlage E1.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Zijn de stations compleet ingericht?
Antwoord: De stations zijn niet compleet ingericht; de aannemer zorgt voor volledige 

inrichting met MS-schakelaars, e.e.a. als omschreven in bijlage E1.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Worden deze compactstations terbeschikkinggesteld?
Antwoord: Nee, deze dienen geleverd te worden door opdrachtnemer.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 147
Moeten de transformatoren 21 kV naar 400 V 1600 kVA zijn?
Antwoord: Nee de aansluitspanning van de transformator aan de primaire en secundaire 

zijde dient conform de specificatie zoals beschreven in bijlage E1 geleverd te 
worden.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 161130
Omwille de huidige actualiteiten omtrent slakhoudende materialen en een gelijk speelveld inzaken inkoop, kunt u of 
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de leverantie van hydraulisch menggranulaat ter beschikking stellen of overwegen een materiaal te leveren welke 
niet hydraulisch is. Wij stellen deze vraag vanuit onze zorgplicht.
Antwoord: Nee, wordt niet ter beschikking gesteld. het gebruik van een alternatief materiaal 

is niet toegestaan.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 162210
Kunt u bevestigen dan de situatie van de aan te brengen tussenlaag op de in het bestek aangebrachte onderlaag is 
(in het bestek staat op funderingslaag)?
Antwoord: De post is aangepast, de tussenlaag wordt aangebracht op de onderlaag en niet 

op de funderingslaag.

Vraag:
Betreft: Bestekpost 171110 en 171120 
Zijn er specefieke eisen/wensen betreft duurzaamheid betreft de megablokken?
Antwoord: Er zijn geen specifieke eisen of wensen met betrekking tot duurzaamheid van de 

megablokken.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 172
Op de bijgevoegde tekening is slechts 1 locatie (nabij weegburg) weergegeven waar de camera's moeten worden 
geplaatst. Worden alle 3 de camera's op dezelfde locatie geplaatst?
Antwoord: De masten voor de camera’s worden geleverd conform dit bestek. De camera’s 

zelf vallen buiten de scope en worden dus niet geleverd en zijn uit dit bestek 
gehaald.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 172
Kunt u verder specificeren waar de camera's aan moeten voldoen?
Antwoord: De camera's zijn uit dit bestek gehaald. Alleen masten moeten worden geplaatst.

Vraag:
Betreft: Bestekposten 181130-181310-182010
Moet dit geen 3 x 2.5 mm2 zijn?
Antwoord: De aan te brengen bekabeling dient van het type  EO-YMeKaszh OV 4 x 2,5 rm + 

as 2,5 te zijn de aders welke niet worden gebruikt tussen de hoofdkabel en 
verlichtingsobjecten dienen afgemonteerd te worden op klemmen. op de 
hoofdkabel dienen ook alle aders afgemonteerd te worden.

Vraag:
Betreft: Bestekposten 181010
Waar worden de materialen ter beschikking gesteld?
Antwoord: De materialen voor de lichtmasten worden niet ter beschikking gesteld en is 

aangepast naar leverantie door aannemer.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 181130
Klopt het dat er maar 12 meter kabel moet worden geleverd en aangebracht?
Antwoord: Ja dit is de kabel tussen de hoofdkabel en de masten. Alle masten liggen dicht bij 

de hoofdkabel.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 181410
Het aanbrengen van de aansluitvoorziening staat ook al in post 181010, moet deze hieruit verwijderd worden of 
betreft deze post alleen het leveren?
Antwoord: Besteksposten 181410 komt te vervallen.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 1815
Deze werkzaamheden en leverantie zitten ook ook al in post 181010, moeten deze hieruit verwijderd worden of 
vervalt post 181510?
Antwoord: Bestekspost 181510 komt te vervallen.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 181520
Wordt hier het aansluitsnoer bedoeld, dan kan deze post vervallen of is dit post 181130?
Antwoord: Post 181520 is komen te vervallen.

Vraag:
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Betreft: Bestekspost 210010
Bij voorkeur wordt de loods geplaatst op betonplaten ondergrond (160mm dik) i.p.v. asfalt gezien de constructieve 
vereisten voor deze ondergrond. Zou opdrachtgever dit willen aanpassen?
Antwoord: Dit is aangepast in het bestek en op de tekeningen.

Vraag:
Betreft: Bestekspost 
De Wet Vrachtwagenheffing (VWH) is van invloed op de transportkosten. In verband met Europese regelgeving voor 
tolheffing moet de wet worden gewijzigd, het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. In 
de voortgangsbrief van 3 juni 2025 meldt het Ministerie van IenW dat de invoering van de vrachtwagenheffing is 
gepland op 1 juli 2026. Omdat de invoering van de vrachtwagenheffing van invloed is op de transportkosten voor 
het project verzoeken wij u, ten behoeve van een level playing field, te bevestigen of de inschrijvers in hun 
aanbieding moeten uitgaan van de invoering van de vrachtwagenheffing per 1 juli 2026, dan wel de inschrijvers in 
hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met de invoering van de vrachtwagenheffing en de gevolgen van 
de wijziging Wet Vrachtwagenheffing tijdens de uitvoering als bestekwijziging / Wijziging OG worden verrekend 
zodra duidelijk is wanneer de heffing definitief in werking treedt.
Antwoord: De invoering van de Wet Vrachtwagenheffing hoeft niet meegenomen te worden
 in de aanbieding.

Vraag:
Betreft: Deel 3 01 11 01 Lid 03
Deze bepaling in lid 03 van 01 11 kan voor gegadigde leiden tot dusdanige kosten die op dit moment niet zijn te 
overzien. Gegadigde kan de risico’s tav de onbekende planning van deze derden nu niet inschatten.. Uiteraard zal 
gegadigde na gunning in overleg treden met OG om deze tijdstippen van de derden zo goed als mogelijk af te 
stemmen. Gegadigde verzoekt OG deze bepaling te verwijderen of een planning te verstrekken van de 
werkzaamheden derden in relatie tot de planning van het Werk.
Antwoord: Verwijs Lid 02 van 01 11: Tijdens de uitvoering wordt het bekend gemaakt.

Vraag:
Betreft: Deel 3 01 13 06 en 01 22 03
OG vraagt van gegadigde een Ecologisch werkprotocol. Echter dit is geleverd door OG. Bedoelt OG hiermee dat de in 
het verstrekte Ecologisch werkprotocol maatregelen staan benoemd en dat gegadigde die dient op te nemen in de 
begroting? Zo ja, onder welke bestekspost dient gegadigde deze kosten dan op te nemen?
Antwoord: Opdrachtnemer dient zelf een Ecologisch werkprotocol op te stellen. Het 

werkprotocol geleverd door OG kan als voorbeeld dienen. 

Vraag:
Betreft: Deel 3 01 13 06 en 01 22 03
Kan gegadigde er van uit gaan dat de nulsituatie voldoet aan de eisen uit het ecologisch werkprotocol, zo niet hoe 
dient gegadigde hier dan mee om te gaan?
Antwoord: Ja, nulsituatie voldoet aan de eisen van het ecologisch werkprotocol.

Vraag:
Betreft: Deel 3 01 14 01 Lid 7
Hier staat dat wij geld terug krijgen als wij de pallets inleveren. Hoe moeten wij dit zien in relatie tot het ter 
beschikking stellen van de materialen?
Antwoord: Lid 07 is aangepast en de opdrachtgever is nu de ontvanger van het statiegeld.

Vraag:
Betreft: Deel 3  01 26 03
Aanbesteder verlangt een SROI verplichting groot 5% van de aanneemsom. Aangezien het overgrote deel van de 
aanneemsom bestaat uit leverantie van bouwstoffen en wij verplicht zijn te werken met gecertificeerd personeel, is 
dit onmogelijk in te vullen. Wij verzoek aanbesteder het percentage te relateren aan de loonsom, en te verlagen 
naar 2%.
Antwoord: Er geldt geen social return-verplichting en deze bepalingen zijn komen te 

vervallen.
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BIJLAGEN

- Bijlage E1 Beschrijvingelektrotechnische installatie d.d. 02-09-2025;
- Buiteneiland - voorlopig ontwerp elektrotechnische installaties d.d. 24-02-2025;
- V&G-plan Ontwerpfase d.d. 01-09-2025;
- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 05-09-2025;
- Tekening 6424-261108-01 Sloopsituatie Wijziging A d.d. 05-09-2025;
- Tekening 6424-261108-02 Nieuwe situatie Wijziging A d.d. 05-09-2025;
- Tekening 6424-261108-03 Kabel en Leidingen Wijziging A d.d. 05-09-2025;
- Tekening 6424-261108-04 Dwarsprofielen en details Wijziging A d.d. 05-09-2025.
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