

Gewijzigde planning

Naar aanleiding van het aanpassen van de Termijndata, onder verwijzing naar de Mededeling in de Nota van Inlichtingen (Ref: M2), ontvangt u hierbij de gewijzigde planning.

Ter aanzien van de onder 1.4. Planning opgenomen planning in het Beschrijvend Document:

Datum	Omschrijving – Actie
Dinsdag 28 oktober 2025 09:00 uur	Deadline voor het indienen van jouw Inschrijving via TenderNed (sluiting van de digitale kluis)
Dinsdag 28 oktober 2025 09:01 uur	Geplande opening van de ingediende Inschrijvingen op TenderNed
Vrijdag 07 november 2025	Uitnodiging deelname proefopstelling (perceel 1)
Maandag 24 november 2025	Levering proefopstelling (ochtend)
Dinsdag 09 december 2025	Mededeling van de Gunningsbeslissing
	Standstill periode
Dinsdag 06 januari 2026	Gunning Opdracht (sluiten van de Overeenkomst)
Donderdag 08 januari 2026	Opstartgesprek Opdrachtnemer – Opdrachtgever (Perceel 1)
Donderdag 08 januari 2026	Opstartgesprek Opdrachtnemers – Opdrachtgever (Perceel 2)
12 januari 2026	Startdatum van de Overeenkomst(en)
Januari 2026	Minicompetitie Zuidwester (verwachte levering medio mei 2026)
Januari 2026	Definiëren opdracht Brinkschool (verwachte levering medio april 2026)

Ten aanzien van hetgeen vermeld onder 2.3.2. Proefopstelling perceel 1 in het Beschrijvend Document;

U ontvangt hiervoor, indien van toepassing, uiterlijk **vrijdag 07 november 2025** een uitnodiging met nadere informatie.

De levering dient plaats te vinden op **maandag 24 november 2025, tussen 09:00 en 12:00 uur**. U dient de proefopstelling te leveren op het in de uitnodiging aangegeven tijdvak van één uur op de aangegeven locatie. U dient de proefopstelling op **vrijdag 28 november 2025 tussen 09:00 en 12:00 uur retour** te halen, wederom in het aangegeven tijdvak van één uur.