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01 Opdrachtgever
Provincie Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad.

02 Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, als  
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Torenvalkweg tussen de Knardijk en de toekomstige woonwijk 
Zuiderhagen 

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:  

a. Verkeersmaatregelen
b. Grondwerkzaamheden
c. Verwijderen gesloten verhardingen  
d. Verwijderen en aanbrengen elementen verhardingen 
e. Verwijderen en aanbrengen funderingslagen
f. Verwijderen en aanbrengen cementbetonverharding
g. Herstelwerkzaamheden aan betonnen brugdek en leuningen.
h. Aanbrengen leuningen 
i. Verlengen en aanbrengen duikers
j. Groenwerkzaamheden
k. Leveren en aanbrengen openbare verlichting.
l. Bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
De Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage Dwarsvaart dient voor onderhoudsverkeer SBB (vrachtwagen met 
oplegger voor grootschalig bos-onderhoud) toegankelijk te blijven tot dat de aan te leggen beheerweg (ten 
oosten van Torenvalkweg) gereed en berijdbaar is voor dit onderhoudsverkeer van SBB.

Vanuit de voorwaarden vanuit het waterschap en opdrachtgever is de uitvoering van het 
werk gebonden aan een bepaalde tijdsperiode waarbinnen de realisatie van het werk dient te worden uitgevoerd.  

Het gehele werk dient uiterlijk op Woensdag 30 september 2026  te worden opgeleverd

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.
De onderhoudsperiode op technische installaties (armaturen, kasten OVL en toebehoren) is 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard.
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08 Better performance
De opdrachtgever beoordeelt de aannemer gedurende en na afloop van de uitvoering van de opdracht op ‘Better
Performance’ via QFact.

Bij langdurige projecten (langer dan ca. 4 maanden) zal gedurende de uitvoeringsperiode een startoverleg, een  
tussentijdse bespreking van de samenwerking en een eindbeoordeling plaatsvinden om de kwaliteit van het 
proces te verbeteren en om uiteindelijk tot een goede Better Performance van de aannemer te komen. 

Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de kwaliteit van de werkwijze van de aannemer door  
het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage 
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van Better Performance.

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel 
voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

09 Raamvergunning
Voor het werken aan en langs onze (vaar)wegen is een vergunning nodig. Ook wanneer wij zelf werken aan onze 
eigen (vaar)wegen. Om te voorkomen dat er voor de voorbereiding en uitvoering van een project meerdere 
vergunningen aangevraagd moet worden, is een "raamvergunning" verkregen. De raamvergunning stelt de 
uitvoerende partij in de mogelijkheid om melding te doen van uitvoering van werk langs onze (vaar)wegen. Het 
voordeel van het doen van meldingen is dat deze een kortere doorlooptijd kennen: een vergunningsaanvraag 
duurt maximaal 8 weken, een melding duurt maximaal 2 weken. 

De opdrachtnemer dient het invulformulier "Melding onder Raamvergunning" in te vullen. Het ingevulde 
formulier dient verstuurd te worden naar info@flevoland.nl waarna het in behandeling genomen wordt. Bij 
goedkeuring wordt binnen twee weken een toestemmingsbrief (eventueel met voorwaarden) verstrekt.
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Opbreektekeningen

Tekeningnr. Omschrijving: Datum:
BK1272-RHD-BO-T4-DR-V-1141 Opbreek Blad 4-1 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-T4-DR-V-1142 Opbreek Blad 4-2 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-T4-DR-V-1143 Opbreek Blad 4-3 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-T4-DR-V-1144 Opbreek Blad 4-4 07-07-2025

Maaiveldtekeningen:

Tekeningnr. Omschrijving: Datum:
BK1272-RHD-BO-DR-N-2241 Maaiveldontwerp Blad 4-1 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-DR-N-2242 Maaiveldontwerp Blad 4-2 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-DR-N-2243 Maaiveldontwerp Blad 4-3 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-DR-N-2244 Maaiveldontwerp Blad 4-4 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-DR-N-3241 Fietsbrug Lage Dwarsvaart 07-07-2025

Bebording:

Tekeningnr. Omschrijving: Datum:
BK1272-RHD-BO-T4-DR-N-6241 Bebording Blad 4-1 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-T4-DR-N-6242 Bebording Blad 4-2 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-T4-DR-N-6242 Bebording Blad 4-3 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-T4-DR-N-6242 Bebording Blad 4-4 07-07-2025

Profielen:

Tekeningnr. Omschrijving: Datum:
BK1272-RHD-BO-T4-DR-N-8241 Profielen en details Blad 4-1 07-07-2025
BK1272-RHD-BO-T4-DR-N-8242 Profielen en details Blad 4-2 07-07-2025

02 Peilen en hoofdafmetingen
Alle hoogten worden gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De NAP hoogten zijn te 
verkrijgen via peilmerken. NAP-peilmerken zijn meetmerken in de vorm van bronzen bouten. Vrijwel overal in 
Nederland is binnen een afstand van 1 kilometer een peilmerk te vinden waar vanaf de NAP-hoogte berekend 
kan worden.

Actuele gegevens over de peilmerken zijn te bekijken via de Geoweb-applicatie NAP info 
(https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=NAPinfo). 
Voor het gebruik van Geoweb NAP info is ook een handleiding beschikbaar. 

De peilmerken zijn ook beschikbaar via PDOK (publieke dienstverlening op de kaart) onder de kaartlaag NAP info
(https://www.pdok.nl/introductie/-/article/napinfo), als Web Map Service (WMS) en als Web Feature Service 
(WFS). Opzoeken, verifiëren en het berekenen van hoogtes behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer.
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03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
a. voor start aanleg 1e strook betonverharding 
b. na aanleg tussenlaag 
c. controle ter acceptatie in te dienen documenten brugdek
d. controle bekisting, wapening, ankers/stekken (vóór stort ) brugdek 
e. goedkeuring van de toe te passen OVL-materialen, inclusief lichtmasttekening
f. Controle uitzetten en plaatsing van de eerste lichtmasten, verlichtingsarmatuur in de leuning,

voedingskast en K&L OVL.
g. Controle aansluiten van de eerste lichtmasten op het eigen gemeentelijke solo voedingsnet.
h. In bedrijf stellen van de complete OVL-installaties.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaad, 
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
a. Controle uitzetten lichtmasten, dichten sleuven van K&L, OVL, aansluiten van lichtmasten en 

leuningverlichting op het eigen gemeentelijke solovoedingsnet.
b. Functioneren OVL-installaties (verlichting brandt)

04 Bijlagen 
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- 01 Veiligheids- en Gezondheidsplan DFR deel 2 ontwerpfase;
- 02 Grondbalans Doorfietsroute  deel 2
- 03 BLVC-kader DFR  Almere-Lelystad
- 04a Uitvoeringsvoorwaarden Flora & Fauna
- 04b Quickscan F&F
- 04c NNN-toets DFR 
- 05 Verkennend bodemonderzoek DFR 
- 06 Milieu-hygiënisch vooronderzoek DFR 
- 07 Eisen kunststof slijtlagen
- 08 Grondwatermonitoring DFR
- 09 Verhardingsonderzoek DFR
- 10 Specificatie standaard LE (OVL- en meetkast)
- 11 Lichtberekeningen DFR Lelystad-Almere
- 12  6RI-3FN-NB LE (OVL en meetkast)
- 13 Lichtberekening Brug Lage Dwarsvaart
- 14 Inline rail leuningarmatuur
- 15 Inspectierapport Kunstwerken 

- Informatie Levering Specificatie (ILS):  
Bij het ILS behoren de volgende standaard documenten:
- Meetinstructie Provincie Flevoland
- Materialenpaspoort  Flevoland
- Format NWB Provincie Flevoland
- Format BRO Provincie Flevoland 

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- formulier Better Performance

Het formulier is te downloaden op: 
https://www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning

- Overdrachtsdocument Operationeel Installatieverantwoordelijke (2904036)
- Het tekenmodel in DWG formaat vervaardigd in Civil-3D 
- formulier 'Melding onder Raamvergunning' 

05 Waterstanden
De waterstand varieert tussen een GLG van 5,75 - N.A.P. tot de GHG van 5 ,10 - N.A.P.
In het bestek is uitgegaan van een gemiddeld slootpeil van 5,70 m- N.A.P.
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06 Locaties vestigingen
Locatie hoofdkantoor Provinciehuis Lelystad:
Visarenddreef 1 
8232 PH LELYSTAD
tel: 0320-265265

Locatie vestiging Noord:
Barakkenweg 4
8305 AC EMMELOORD
tel: 0527 - 698964

Locatie vestiging Oost:
Houtwijk 20-22
8251 GD DRONTEN
tel: 0321 - 312441

Locatie vestiging Zuid:
Gooimeerdijk-Oost 12
3896 LG ZEEWOLDE
tel: 036 - 5228275

Locatie gemeentehuis Lelystad
Stadhuisplein 2
8232 ZX LELYSTAD
tel: 14-0320

07 Depot

- De aannemer dient de depotruimte(s) zelf te verzorgen, in te richten en na oplevering weer in de 
oorspronkelijke staat terug te brengen. Hij kan hierbij gebruik maken van de locatie ten noorden van de Lage 
Dwarsvaart, als aangegeven in bijlage 03. Hij dient daarbij zorg te dragen voor de nodige voorzieningen en 
vergunningen en deze schriftelijke verklaringen voor te leggen aan de directie. De inrichtings-en 
opruimkosten zijn voor rekening aannemer.

- Indien de aannemer gebruik maakt van een tussentijds depot ten behoeve van op-en overslag van grond 
en/of materialen dient hij zelf zorg te dragen voor een locatie en toestemming van de betrokken partijen. 
Deze locatie en schriftelijke verklaringen vooraf voorleggen aan de directie.

08 Ecologie
Voorafgaand aan start uitvoering dient er een ecologisch werkprotocol conform Quickscan F&F/BOPA en 
NNN-toets rapportage (zonder in te gaan op de niet werkbare periode en/of mitigerende maatregel reeën)  
opgesteld te worden. Dit Ecologisch werkprotocol dient voorafgaand aan de werkzaamheden door bevoegd 
gezag provincie goedgekeurd te worden.

Uitgangspunten werktijden
- Werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur van maandag t/m vrijdag.
- Tijdens de werkzaamheden wordt geen gebruik gemaakt van kunstlicht tussen één uur voor zonsopkomst 

en één uur na zonsondergang. Waar in uitzonderlijke gevallen toch verlichting nodig is, dient gebruik te 
worden gemaakt van efficiënt lichtbeheer. 

Dit kan door:
• gebruik te maken van vleermuisvriendelijke verlichting (amberkleurig)
• het kunstmatig licht enkel daar te richten waar het ook daadwerkelijk nodig is (doelgericht)
• gebruik te maken van armaturen die het licht door middel van een scherpe bundel 

één bepaalde kant (en weg van het foerageergebied/de vliegroute) richten
• gebruik te maken van aangepaste armaturen die verstrooiing van licht minimaliseren
• het aantal lampen, de lichtintensiteit en het gebruik van hoge lichtmasten met veel 

lichtverstrooiing te beperken
• voor en na de werkzaamheden het gebruik van kunstverlichting te beperken tot 
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enkel verlichting ter beveiliging van opslagterreinen. Ook hiervoor gelden de bovenvermelde restricties.

Uitgangspunten werkperiode:
- Binnen het broedseizoen (15 maart t/m 30 juni) zijn de voortgang van de werkzaamheden afhankelijk van 

eventueel broedende vogels in de nabijheid van het werkterrein.
- Bij voorkeur zijn de werkzaamheden tbv beheerweg SBB in Hollandse Hout eind maart gereed. Werken in 

april- juni 2026 dus liever niet. Als de aannemer op voorhand inschat dat dit wel nodig is, dan dient de 
aannemer een scan door een ecoloog te laten uitvoeren op kwetsbare en minder kwetsbare delen, zodat bij  
uitloop de werkzaamheden in de kwetsbare delen gereed zijn (onderdeel van het ecologisch werkprotocol).

- Werkzaamheden in maart 2026 t/m juni 2026 uitvoeren conform ecologisch werkprotocol en zorgplicht 
(inclusief scan door ecoloog op broedende vogels in of direct naast werkterrein bij start werkzaamheden 
nieuwe werkvakken). 

09 Coördinatie en afstemming
Gelijktijdig met de uitvoeringswerkzaamheden vanuit dit bestek is de realisatie van de doorfietsroute conform 
bestek 01 (fase 1 t/m 4) ook nog in uitvoering. De aannemer van bestek 02 dient hier rekening mee te houden en 
zijn werkzaamheden en verkeersmaatregelen hierop af te stemmen. 

De te leveren en aan te brengen lichtmasten en armaturen worden medio 2026 door derden voorzien van een 
detectiesysteem voor dynamische verlichting. De aannemer dient hier rekening mee te houden en (in 
samenspraak met gemeente Lelystad en provincie Flevoland) met deze derde partij af te stemmen te aanzien van 
planning, werkvolgorde en installatie.
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2.2  Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet  
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te 
accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te 
controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.  
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft  
die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft  
die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft  
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter  
beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft  
die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft  
die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 ALGEMEEN 
. . . . .

10 Documentatie 
. . . . .

101010 102399 Opstellen Veiligheidsplan Uitvoeringsfase EUR N
. . . . . Betreft V&G-plan voor alle in dit bestek genoemde 
. . . . . werkzaamheden. 
. . . . . V&G-plan ter acceptatie indienen.
. . . . . Conform het bestek deel 3 (01.19.01):
. . . . . - V&G-plan uitvoering
. . . . . - V&G-plan dossier
. . . . . V&G-plan tenminste 4 weken voor start werkzaamheden 
. . . . . indienen bij directie. 
. . . . .

101020 620399 Opstellen BLVC-plan Uitvoeringsfase EUR N
. . . . . Betreft: opstellen BLVC-plan op het gebied van 
. . . . . bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.
. . . . . Conform vastgesteld kaderplan van de provincie 
. . . . . Flevoland, opgenomen als bijlage 03 van dit bestek.
. . . . . Betreft: BLVC-kader Doorfietsroute Almere- Lelystad 
. . . . . Inclusief benodigd overleg en afstemming met de 
. . . . . gemeente en staatsbosbeheer (SBB)
. . . . . Rekening houdende met 1 wijzigingsronde.
. . . . . Definitieve versie tenminste 2 weken voor start 
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring indienen bij de directie 
. . . . .

101030 102399 Opstellen Werkplan aan-en afvoer materialen EUR N
. . . . . Ter acceptatie indienen 4 weken voor aanvang 
. . . . . werkzaamheden. 
. . . . . Conform het bestek deel 3 (01.01.07):
. . . . . Maximaal 3 pagina's A4. 
. . . . . Werkplan tenminste 4 weken voor aanvang 
. . . . . werkzaamheden indienen bij de directie. 
. . . . .

101040 102399 Opstellen Werkplan betonverhardingen EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een werkplan t.b.v. aan te brengen 
. . . . . betonverhardingen.
. . . . . In deze post wordt geacht te zijn begrepen alle kosten 
. . . . . m.b.t. het opstellen, maken en vervaardigen van een 
. . . . . werkplan betreffende de betonwerkzaamheden. 
. . . . . In het werkplan dienen onderstaande zaken uitgewerkt te 
. . . . . worden (niet uitputtend):
. . . . . • Planning;
. . . . . • Omgeving;
. . . . . • Berekeningen;
. . . . . • Bereiding beton; 
. . . . . • Leverancier; 
. . . . . • Staalvezels;
. . . . . • Transport;
. . . . . • Fundering; 
. . . . . • Verwerking en in te zetten middelen;
. . . . . • Bekisting;
. . . . . • Nabehandeling;
. . . . . • Afwerking;
. . . . . • Betonwacht;
. . . . . • Voegen;
. . . . . • Voegafwerking;
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. . . . . • Deuvels;

. . . . . • Keuringen.

. . . . . Werkplan ter goedkeuring voorleggen aan de directie 

. . . . . minimaal 2 weken voor de aanvang van het aanbrengen 

. . . . . van de betonverharding.

. . . . .
101050 102399 Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna EUR N

. . . . . Betreft: opstellen werkprotocol Flora en Fauna rekening 

. . . . . houdende met de uitvoeringsvoorwaarden als genoemd 

. . . . . in bijlage 06a,b en c van dit bestek.

. . . . . In plan tenminste vermelden:

. . . . . - Werkzaamheden

. . . . . - Hoe te voorkomen dat beschermde diersoorten 

. . . . . verstoord of gedood worden.

. . . . . - Hoe te voorkomen  dat beschermde flora vernield wordt.

. . . . . - Document opstellen in samenwerking met de   

. . . . .    boswachter ecologie van Staatsbosbeheer. 

. . . . . Maximaal 4 pagina's A4 excl. voorblad 

. . . . . Werkplan tenminste 4 weken voor aanvang 

. . . . . werkzaamheden indienen bij de directie. 

. . . . .
101060 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

. . . . . Opstellen verkeerstekeningen ten behoeve van 

. . . . . en ter aanvulling op het BLVC-plan volgens bestekspost 

. . . . . 101020
9. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en bijbehorende 

. . . . . omleidingsroutes. 

. . . . . Het betreft oa:

. . . . . - vooraankondiging 

. . . . . - tijdelijke bebording

. . . . . - afplakken conflicterende bebordingen en markeringen

. . . . . - afzettingen en bebakening

. . . . . - etc.

. . . . . Volgens CROW-publicatie Werk in Uitvoering 

.4. . . . Aantal uit te werken fases: 1

. . . . . Fasering uitwerken volgens bijlage 04 van dit bestek

. .9 . . . Tekeningen digitaal aanleveren in .PDF-formaat 

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 3

. . . . .
11 Communicatie en Coordinatie 

. . . . .
111010 102399 Communicatiewerkzaamheden uitvoeringsfase EUR N

. . . . . Betreft volgens BLVC-plan, als opgesteld volgens 

. . . . . bestekspostnr. 101020 op adequate wijze uitvoeren van 

. . . . . informerende en coördinerende activiteiten, waaronder 

. . . . . toepassen bouw-app, om de communicatie met 

. . . . . stakeholders en omgeving op de juiste wijze te laten plaats 

. . . . . vinden. 

. . . . .
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111020 345099 Communicatie met directie en OVL-beheerder/ IV-er.  EUR N
. . . . . Betreft: het informeren van de directie, de gemeentelijke 
. . . . . OVL-beheerder en Installatieverantwoordelijke (IV-er) 
. . . . . over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden 
. . . . . aan de openbare verlichting (zoals plaatsen en nummeren 
. . . . . van lichtmasten+armaturen, plaatsen en nummeren van 
. . . . . de voedingskasten en het leggen van de bekabeling).
. . . . . De directie en de beheerder/ IV-er openbare verlichting 
. . . . . van de gemeente Lelystad dient per e-mail te worden 
. . . . . geïnformeerd.
. . . . . E-mailadressen van de contactpersonen opvragen bij de 
. . . . . directie.
. . . . . In deze e-mailing dient tenminste de volgende informatie 
. . . . . te zijn opgenomen:
. . . . . - De projectomschrijving van het werk.
. . . . . - Het besteknummer.
. . . . . - Naam en telefoonnummer van de uitvoerder.
. . . . . - Uitgevoerde werkzaamheden.
. . . . .

111030 345099 Coördinatie met de netbeheerder.  EUR N
. . . . . Betreft: coördinatie met de netbeheerder m.b.t. de 
. . . . . leveringen en werkzaamheden van de netbeheerder.
. . . . . M.b.t. de te realiseren netaansluitingen en het leveren, 
. . . . . plaatsen en aansluiten van de netbeheerder componenten 
. . . . . en onderdelen in de OVL-meet- en verdeelkasten.  
. . . . . Rekening houden met 2 afstemmingsmomenten
. . . . . Afstemming werkzaamheden netbeheerder  integraal 
. . . . . opnemen in uitvoeringsplanning.  
. . . . . Verslagen van de afstemmingsmomenten digitaal 
. . . . . indienen ter INFORMATIE bij de directie. 
. . . . . Contactgegevens opvragen bij de directie.
. . . . .

12 Schonen terrein 
. . . . .

121010 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: bestaande wegdekken en alle te bewerken 
. . . . . oppervlakken in dit bestek. 
. . . . . Betreft: openbaar en natuurgebied 
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 150 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: 
. . . . . zwerfafval (hout, plastic e.d.) en eventueel gestort puin 
. . . . . e.d. 
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 121020
. . . . .

121020 510199 Acceptatiekosten verzameld zwerfvuil, puin e.d. ton 6,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen materialen bij het opschonen van de 
. . . . . werkzaamheden in dit bestek.
. . . . . Voorafgaand aan afvoer materialen dient aangetoond te 
. . . . . worden dat het vrijgekomen vuil afkomstig is van het 
. . . . . project DFR Almere-Lelystad
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weegbonnen van 
. . . . . de verwerkingsinrichting. 
. . . . .

13 Onderzoek 
. . . . .
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131010 102299 Uitvoeren nulsituatie bodemonderzoek depotlocatie keer 1,00 V
. . . . . Situering: betreft onderzoek depotlocatie Torenweg, als 
. . . . . aangegeven in bijlage 03 van dit bestek.
. . . . . Betreft: NUL-situatie-bodemonderzoek 
. . . . . Onderzoek moet voldoen aan de KWALIBO-regeling
. . . . . Oppervlakte depot
. . . . . Locatie 1: 500 m2
. . . . . Locatie 2: 500 m2
. . . . . Volgens onderzoeksstrategie NUL van de NEN 5740
. . . . . In rapportage tenminste opnemen:
. . . . . - Plattegrond per depotlocatie  
. . . . . - Boorplan 
. . . . . - Bodemopbouw en juridische situatie
. . . . . - Resultaten analyses
. . . . . - Conclusies en Advisering
. . . . . Rapportage tenminste 2 weken voor start werkzaamheden 
. . . . . ter goedkeuring indienen bij de directie. 
. . . . .

131020 102299 Uitvoeren eindsituatie bodemonderzoek depotlocatie keer 1,00 V
. . . . . Situering: betreft onderzoek depotlocatie Torenweg, als 
. . . . . aangegeven in bijlage 03 van dit bestek.
. . . . . Betreft: EIND-situatie-bodemonderzoek 
. . . . . Onderzoek moet voldoen aan de KWALIBO-regeling
. . . . . Oppervlakte depot
. . . . . Locatie 1: 500 m2
. . . . . Locatie 2: 500 m2
. . . . . Volgens onderzoeksstrategie van de NEN 5740
. . . . . In rapportage tenminste opnemen:
. . . . . - Plattegrond per depotlocatie  
. . . . . - Boorplan 
. . . . . - Bodemopbouw en juridische situatie
. . . . . - Resultaten analyses
. . . . . - Conclusies en Advisering
. . . . . Rapportage tenminste 2 weken voor start werkzaamheden 
. . . . . ter goedkeuring indienen bij de directie. 
. . . . .

131030 102299 Uitvoeren GPS-metingen 0-opname gronddepot EUR N
. . . . . Situering: betreft onderzoek depotlocatie Torenweg, als 
. . . . . aangegeven in bijlage 03 van dit bestek.
. . . . . Betreft: het inmeten van bestaand maaiveld tbv 
. . . . . 0-opname, met  gecertificeerd GPS-meetsysteem
. . . . . Vast te leggen per punt:
. . . . . X-Y coördinaten in RD
. . . . . Z-waarde in m t.o.v. NAP
. . . . . Inclusief opstellen rapportage met meetpunten en 
. . . . . tekening.
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren in .pdf-formaat
. . . . .
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131040 102299 Uitvoeren GPS-metingen eind-opname gronddepot EUR N
. . . . . Situering: betreft onderzoek depotlocatie Torenweg, als 
. . . . . aangegeven in bijlage 03 van dit bestek.
. . . . . Betreft: het inmeten van bestaand maaiveld tbv 
. . . . . eindopname, met  gecertificeerd GPS-meetsysteem
. . . . . Vast te leggen per punt:
. . . . . X-Y coördinaten in RD
. . . . . Z-waarde in m t.o.v. NAP
. . . . . Inclusief opstellen rapportage met meetpunten en 
. . . . . tekening.
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren in .pdf-formaat
. . . . .

131060 220199 Uitvoeren AP04-keuring  st 1,00 V
. . . . . Betreft: partijkeuring van de af te voeren grond . 
. . . . . Onderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000 werkprotocol 
. . . . . 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen 
. . . . . Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket 
. . . . . AP-04 (NEN 5740), inclusief PFAS
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren in pdf-formaat
. . . . .

2 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

201 Groenwerkzaamheden  
. . . . .

201010 510103 Maaien gewas. are 29,00 V
. . . . . Situering: bermen Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart
. . . . . Betreft: maaien aan beide zijden van de hoofdrijbaan

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een 
. . . . . inrichting 
. . . . .

201020 510103 Maaien gewas. are 177,00 V
. . . . . Situering: groenstrook Hollandse hout tussen Knardijk en 
. . . . . Lage Dwarsvaart
. . . . . Betreft: maaien gras en riet, hoogte ca 1,00m
. . . . . ten behoeve van aanbrengen halfverharding

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een 
. . . . . inrichting 
. . . . .
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201030 514103 Verwijderen bos. are 75,00 V
. . . . . Situering: groenstrook Hollandse Hout tussen Knardijk en 
. . . . . Lage Dwarsvaart tpv toekomstige beheerweg SBB
. . . . . Boomsoort(en): diverse loofbomen 
. . . . . Beplantingsdichtheid: ca 5 stuks per m2
. . . . . Hoogte gemiddeld: 6,00m 
. . . . . Breedte: ca 2,50m 

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.2. . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
. .1. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder 
. . . . . maaiveld exclusief wortelgestel
. . .6 . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4 . De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
. . . . .

201040 514103 Verwijderen bos. are 15,00 V
. . . . . Situering: groenstrook Hollandse hout ter plaatse van 
. . . . . entree Knardijk tbv toekomstige beheerweg SBB
. . . . . Boomsoort(en): diverse loofbomen 
. . . . . Beplantingsdichtheid: ca 5 stuks per m2
. . . . . Hoogte gemiddeld: 6,00m
. . . . . Breedte: ca 5,00- 6,00 m

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.2. . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
. .1. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder 
. . . . . maaiveld exclusief wortelgestel
. . .6 . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4 . De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
. . . . .

201050 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,00 V
. . . . . Situering: groenstrook Torenvalkweg bij baggerdepot.  
. . . . . Betreft: verwijderen overgroeide struiken in tracé 
. . . . . betonfietspad
. . . . . Karakter van de begroeiing: 
. . . . . Meerjarige struiken 
. . . . . In geaccidenteerd oppervlak

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1 . . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .2 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m 
. . . .1 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder 
. . . . . maaiveld, exclusief wortelgestel
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .

201060 511507 Maaien rietvegetatie. are 15,00 V
. . . . . Situering: watergang Torenvalkweg tussen Lage 
. . . . . Dwarsvaart en Zuiderhagen 
. . . . . Betreft: opschonen watergang 
. .2 . . . Talud van 1 : 2 of steiler
. . .5 . . Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond
. . . .1 . Aantal maaibeurten: 1 
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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201070 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tpv uitrit SBB-pad en ter plaatse
. . . . . van losvoorziening.
. . . . . Boomsoort(en): Linde(Tilia) 

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder 
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . .6 . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4 . De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
. . . . .

201080 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tpv baggerdepot   
. . . . . Boomsoort(en): Linde(Tilia) 

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder 
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . .6 . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4 . De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
. . . . .

201090 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tpv baggerdepot
. . . . . Boomsoort(en): Linde(Tilia) 

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder 
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . .6 . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4 . De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
. . . . .

202 Grond frezen 
. . . . .

202010 222107 Frezen. are 177,00 V
. . . . . Situering: groenstrook Hollandse hout tussen Knardijk en 
. . . . . Lage Dwarsvaart
. . . . . Betreft: doorfrezen bestaand maaiveld ten behoeve van 
. . . . . aanbrengen halfverharding 

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

202020 222107 Frezen. are 30,00 V
. . . . . Situering: groenstrook berm Torenvalkweg tussen Lage 
. . . . . Dwarsvaart en Zuiderhagen 
. . . . . Betreft: doorfrezen bestaand maaiveld ten behoeve van 
. . . . . grondwerk en aanbrengen betonfietspad

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

3 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 
. . . . .

310 Asfaltverharding
. . . . .
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3100 Markering
. . . . .

310010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 5,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij kruising Knardijk
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande markering 

7. . . . . Lengtemarkering 9-1 streep 
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 
. . . . . inrichting.
. . . . .

3102 Frezen en opbreken asfalt
. . . . .

310210 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,40 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg ter plaatse van aansluiting 
. . . . . Knardijk
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend 
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: opgenomen als bijlage 09  

9. . . . . Over de gehele breedte van de te verwijderen lagen 
. . . . . volgens bestekspostnr. 310220
.1. . . . Afmetingen te frezen laag: 
. . . . . Dikte 170 mm en breedte 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

310220 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 10.750,00 V
. . . . . Situering: deklaag en tussenlaag hoofdrijbaan 
. . . . . Torenvalkweg tussen Knardijk en brug Lage Vaart 
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend ton 2.688,00 I
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: opgenomen als bijlage 09

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100  mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

310230 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10.750,00 V
. . . . . Situering: onderlaag hoofdrijbaan Torenvalkweg tussen 
. . . . . Knardijk en brug Lage Vaart  
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend ton 1.613,00 I
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: opgenomen als bijlage 09

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,06 m 
. .3 . . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

310240 810199 Verwerkingskosten  teerhoudend asfalt ton 4.301,00 V
. . . . . Betreft: verwerkingskosten teerhoudend asfalt 
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 310220 en 310230
. . . . . Registratie door middel van weegbonnen
. . . . .
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310250 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 25,00 V
. . . . . Situering: inrit Torenvalkweg voorbij brug Lage 
. . . . . Dwarsvaart, ter plaatse van nieuw betonfietspad 
. . . . . Betreft: zagen asfalt  ten behoeve van 
. . . . . opbreekwerkzaamheden en aansluiting betonpad en 
. . . . . grasbetontegels

1. . . . . Asfaltverharding teervrij, zie bijlage 09
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 0 mm 
. . . . . tot ten hoogste 170 mm
. . . . .

310260 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 305,00 V
. . . . . Situering:  inrit Torenvalkweg ter plaatse van nieuw 
. . . . . betonfietspad  
. . . . . Teervrij asfalt: zie onderzoek opgenomen als bijlage 09

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,06  m 
. .3 . . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

311 Elementenverharding
. . . . .

3111 Betonstraatstenen 
. . . . .

311110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 457,00 V
. . . . . Situering: diverse inritten Torenvalkweg en 
. . . . . onderhoudspad SBB  

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs 
. . . . . In halfsteens en keperverband
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 614120
. . . . . Gerekend is met 20% breuk. 
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
. . . . . materialen 
. . . . .

3112 Betonelementen  
. . . . .

311210 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 208,00 V
. . . . . Situering: diverse inritten Torenvalkweg 

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . Dikte platen 0,14 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .

311220 831799 Opnemen schampblok 60x50x40 cm  st 3,00 V
. . . . . Situering: kruising Praamweg-Knardijk
. . . . . Uit maaiveld
. . . . . Schampblok 600x500x400 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .

312 Betonverharding
. . . . .
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312010 820301 Zagen van betonverharding. m 8,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg ter plaatse van Zuiderhagen
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm 
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

312020 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 135,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg ter plaatse van Zuiderhagen

2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m
. .1. . . Op zandbed
. . .1 . . Met deuvels en koppelstaven
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

313 Wegmeubilair
. . . . .

3131 Verkeersborden 
. . . . .

313110 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg bij kruising Knardijk

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .1 . . . Paal met vast grondkruis 
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . . . BW101-R-SC03 
. . . . . (Camping) 
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 617140
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

313120 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 V
. . . . . Situering:  berm Torenvalkweg bij kruising Knardijk 

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .9 . . . Straatnaambord Torenvalkweg en  Knardijk
. . . . . Op korte paal  
. . .9 . . Straatnaambord ca 2,00x 0,20m 
. . . .3 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

313130 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg bij kruising Knardijk en brug 
. . . . . Lage Dwarsvaart 

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .1 . . . Paal met vast grondkruis 
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . . . Type: J28+ ob (2km)
. . . .3 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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313140 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg, bij brug Lage Dwarsvaart 

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .9 . . . Schrikhek BB16-2
. . . . . Totale lengte : ca 3,00m 
. . . . . Hoogte: ca 2,00 m 
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . . . Schrikhek BB16-2 
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 617190
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

313150 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg 

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .1 . . . Paal met vast grondkruis 
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . . . Type: J37+ ob (2)
. . . . . (In-uitrit werkverkeer/rechtsaf verboden geel)
. . . .3 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

313160 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg 

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .1 . . . Paal met vast grondkruis 
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . . . Type: J37+ ob (2)
. . . . . (zachte berm en slipgevaar)
. . . .3 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

313170 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: inrit bss Torenvalkweg 

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .1 . . . Paal met vast grondkruis 
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . . . Type: C19 (1,90m) 
. . . . . (geslotenverklaring)
. . . .3 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

3132 Overige bebording 
. . . . .
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313210 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg bij kruising Knardijk  

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .9 . . . Straatnaambord Torenvalkweg 
. . . . . In RVS- frame 
. . .9 . . Straatnaambord ca 2,00x 0,20m 
. . . .3 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

313220 721016 Verwijderen paal. st 1,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg bij kruising Knardijk
. . . . . Betreft: wegwijzer knooppunt 02

1. . . . . Uit het maaiveld 
.9. . . . Diamantkoppaal kunststof incl. fietsbewegwijzering
. . . . . Afmetingen: 150x150x1400mm
. . .1. . Onstane gaten vullen met grond m3 0,20 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 253030
. . . . .

313230 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg bij kruising Knardijk   

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .9 . . . 2 palen met vast grondkruis
. . . . . Afmetingen: 1,80m x0,55m 
. . . . . Hoogte: 1,00m 
. . . . . Incl. fundering 
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . . . TB 10 1x- Natuurmonumenten (SBB)
. . . . . Opschrift"Vispark Toms Creek" 
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 617210
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

313240 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg  

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .9 . . . 2 palen met vast grondkruis
. . . . . Afmetingen: 1,80m x0,55m 
. . . . . Hoogte: 0,50m 
. . . . . Incl. fundering 
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . . . TB 06- Natuurmonumenten (SBB)
. . . . . Opschrift"Oostvaardersplassen"
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 617220
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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313250 721012 Verwijderen hek. st 1,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tegenover inrit gronddepot 

1. . . . . Uit het maaiveld 
.9. . . . Weidepoort, landhek, 4 dwarsspijlen
. . . . . Breedte: 6,15m
. . . . . Hoogte: ca 1,00m
. . . . . Thermisch verzinkt
. .1 . . . Inclusief verwijderen staander(s) thermisch verzinkt
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 617310
. . . . .

314 Funderingen
. . . . .

314010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 267,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen Knardijk en nieuwe entree 
. . . . . fietspad
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande fundering  

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 320 mm 
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal ton 172,00 I
. . . . . Slakkenfundering (niet vormgegeven bouwstof en niet 
. . . . . toepasbare bouwstof) 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . verwerkingsinrichting voor niet vormgegeven en niet 
. . . . . toepasbare bouwstoffen. 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 314030
. . . . .

314020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 30,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij aansluiting nieuw betonpad
. . . . . Betreft: bestaande fundering tbv aanbrengen duiker

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 390 mm 
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal ton 24,00 I
. . . . . Slakkenfundering (niet vormgegeven bouwstof en niet 
. . . . . toepasbare bouwstof) 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . verwerkingsinrichting voor niet vormgegeven en niet 
. . . . . toepasbare bouwstoffen. 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 314030
. . . . .

314030 800499 Verwerkingskosten slakkenfundering ton 196,00 V
. . . . . Betreft: verwerkingskosten slakkenfundering,
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. , 314010 en 314020 
. . . . . Registratie door middel van weegbonnen.
. . . . .

4 GRONDWERK 
. . . . . Nader in te vullen aan de hand van tekeningen
. . . . .

411 Grond ontgraven 
. . . . .

4110 Grond ontgraven uit cunet
. . . . .
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411010 220101 Grond ontgraven uit cunet b 0,55 m d 0,65m m3 887,00 V
. . . . . Situering: cunet wegberm Torenvalkweg tussen Knardijk 
. . . . . en oprit brug Lage Dwarsvaart 
. . . . . Betreft: ontgraving cunet tbv wegverbreding aan zuidzijde 
. . . . . tussen DWP 4-1 en DWP-4-8
. . . . . Grondsoort: klei. zandig

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m 
. .9 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,55m
. . . . . Afwerken op 0,25m uit kant nieuwe betonverharding
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411020 220101 Grond ontgraven uit cunet b= 2,30m d 0,50m m3 435,00 V
. . . . . Situering: cunet wegberm Torenvalkweg tussen Knardijk 
. . . . . en Lage Dwarsvaart  
. . . . . Betreft: ontgraving cunet aanliggend voetpad
. . . . . Volgens DWP-10 en DWP-11
. . . . . Grondsoort: klei. zandig

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m 
. .9 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,30m
. . . . . Afwerken op 0,25m uit kant nieuwe betonverharding 
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411030 220101 Grond ontgraven uit cunet b= 0,30m d 0,65m m3 18,00 V
. . . . . Situering: cunet wegberm Torenvalkweg tussen 
. . . . . Lage Dwarsvaart en inrit industrieplaten 
. . . . . Betreft: ontgraving cunet tbv wegverbreding aan zuidzijde 
. . . . . Grondsoort: klei. zandig

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m 
. .9 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,75m
. . . . . Afwerken op 0,25m uit kant nieuwe betonverharding
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411040 220101 Grond ontgraven uit cunet b = 4,00m, d 0,50m m3 98,00 V
. . . . . Situering: cunet talud Torenvalkweg bij Knardijk
. . . . . Betreft: ontgraving tbv aanleg grasbetontegels bij Knardijk
. . . . . Grondsoort: klei, zandig 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m 
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .



RAW0009-153527

Bladnr. 26 van 116Provincie Flevoland
Bestek 22133-20, juli 2025, status: Definitief
Realisatie Doorfietsroute Almere-Lelystad deel II

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4111 Grond ontgraven tbv duikers
. . . . .

411110 220101 Grond ontgraven uit cunet d 2,00m m3 68,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij aansluiting betonfietspad tbv 
. . . . . aanbrengen duiker ø 400 mm  
. . . . . Grondsoort: klei, zandig 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m 
. . .1 . . Taluds 3 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411120 220101 Grond ontgraven uit cunet d 1,50m m3 50,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij aansluiting betonfietspad tbv 
. . . . . aanbrengen duiker ø 400 mm  
. . . . . Grondsoort: klei, zandig 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m 
. . .1 . . Taluds 3 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

4112 Grond ontgraven overig 
. . . . .

411210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 80,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen Knardijk en bestaande 
. . . . . fundering tpv nieuw betonpad 
. . . . . Grondsoort: klei, zandig

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,20 m 
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411220 220101 Grond ontgraven uit maaiveld b= 4,50m d 0,60m m3 6.820,00 V
. . . . . Situering: groenstrook Hollandse hout tussen Knardijk en 
. . . . . Lage Dwarsvaart tbv onderhoudspad SBB
. . . . . Grondsoort: klei, zandig

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60m 
. . . . . In dwarsrichting onder percentage van 2% aflopend 
. . . . . richting drainageleiding. 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,50 m 
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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411230 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 3.657,00 V
. . . . . Situering: agrarische percelen in Zuiderhagen ten westen 
. . . . . van Torenvalkweg
. . . . . Betreft: ontgraving tbv zandcunet betonpad
. . . . . Grondsoort: klei, zandig 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,20 m 
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411240 220101 Grond ontgraven uit greppel b = 2,00m d 0,70m m3 1.365,00 V
. . . . . Situering: bestaand maaiveld  fietspad Torenvalkweg 
. . . . . tussen Torenvalkweg en talud Larserdreef  
. . . . . Betreft: aanbrengen watervoerende greppel aan een zijde 
. . . . . van fietspad
. . . . . Aansluiten op bestaande watergangen
. . . . . Grondsoort: klei, zandig

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven  
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m 
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411250 220101 Grond ontgraven uit  maaiveld thv inrit fietspad m3 80,00 V
. . . . . Situering: bestaand maaiveld Torenvalkweg ter plaatse van 
. . . . . uitrit grasbetontegels aansluiting fietspad
. . . . . Grondsoort: klei, zandig

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven  
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m 
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411260 220101 Grond ontgraven uit  maaiveld thv inrit landbouwperceel m3 43,00 V
. . . . . Situering: bestaand maaiveld Torenvalkweg ter plaatse van 
. . . . . uitrit grasbetontegels tpv inrit landbouwperceel en 
. . . . . baggerdepot
. . . . . Grondsoort: klei, zandig

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven  
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m 
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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411270 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv aansluiting SBB-pad m3 60,00 V
. . . . . Situering: bestaand maaiveld Hollandse Hout ter plaatse 
. . . . . van uitrit Lage Dwarsvaart. 
. . . . . Betreft: cunet tbv aanbrengen betonstraatstenen 
. . . . . Grondsoort: klei, zandig 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m 
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .

412 Grond vervoeren 
. . . . .

4120 Grond vervoeren uit het werk
. . . . .

412010 220201 Grond vervoeren. m3 5.315,00 V
. . . . . Grondsoort: klei, zandig, klasse industrie 

1. . . . . Grond vrijgekomen bij besteksposten in paragraaf 411
.2. . . . Vervoeren naar: depot 
. .1 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 
. . . . . 411120 en 41114
. . . . .

412020 220101 Grond ontgraven uit depot m3 5.315,00 V
. . . . . Grondsoort: klei, zandig, klasse industrie

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven      
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

412030 220201 Grond vervoeren. m3 5.315,00 V
. . . . . Grondsoort: klei, zandig, klasse industrie 

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 411220 en  411230
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 
. . . . . 411220 en 411230
. . . . .

412040 220201 Grond vervoeren. m3 8.346,00 V
. . . . . Grondsoort: klei, zandig 

1. . . . . Grond vrijgekomen bij besteksposten in paragraaf 411  
.3 . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond 
. .1 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 
. . . . . 411010, 411020, 411030, 411040, 411210, 411220, 411230, 
. . . . . 411240, 411250, 411260 en 411270
. . . . .

4121 Grond vervoeren tbv duikers
. . . . .
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412110 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 V
. . . . . Grondsoort: klei, zandig 

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr 411110 en 411120
.2. . . . Vervoeren naar: depot 
. .1 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 
. . . . . 411110 en 411120
. . . . .
. . . . .

412120 220101 Grond ontgraven uit depot m3 100,00 V
. . . . . Grondsoort: klei, zandig, klasse industrie

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven      
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

412130 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 V
. . . . . Grondsoort: klei, zandig 

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 411110 en 411120
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 
. . . . . 411110 en 411120
. . . . .

412140 220201 Grond vervoeren. m3 17,00 V
. . . . . Grondsoort: klei, zandig 

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 411110 en 411120
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond 
. .1 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 
. . . . . 411110 en 411120
. . . . .

413 Grond verwerken
. . . . .

4131 Verwerken zand  
. . . . .

413110 220301 Grond verwerken in wegcunet d 0,50m b 4,20 m m3 40,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen Knardijk en bestaande 
. . . . . fundering tpv nieuw betonpad 
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 40,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 4,20 m 
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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413120 220301 Grond verwerken in wegcunet d 0,25m b gem. 0,55m m3 340,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart  
. . . . . Betreft: zand in sleuven tbv cunetverbreding
. . . . . tussen DWP 4-1 en DWP-4-8
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 340,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m 
.9. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 0,55m
. . . . . Afwerken op 0,25m uit kant nieuwe betonverharding
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 414020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413130 220301 Grond verwerken in wegcunet d 0,25m b 2,30m. m3 168,00 V
. . . . . Situering: cunet wegberm Torenvalkweg tussen Knardijk 
. . . . . en Lage Dwarsvaart  
. . . . . Betreft: cunet aanliggend voetpad
. . . . . Volgens DWP-10 en DWP-11
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 168,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m 
.9. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,30m
. . . . . Afwerken op 0,25 m uit kant nieuwe betonverharding 
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 414020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413140 220301 Grond verwerken in wegcunet d 0,25m b gem. 0,75m m3 7,00 V
. . . . . Situering: cunet wegberm Torenvalkweg tussen 
. . . . . Lage Dwarsvaart en inrit industrieplaten 
. . . . . Betreft: zand in sleuven tbv cunetverbreding
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 7,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m 
.9. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 0,75m
. . . . . Afwerken op 0,25m uit kant nieuwe betonverharding
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 414020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413150 220301 Grond verwerken in wegcunet d 0,50m b 4,20 m m3 3.048,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad Torenvalkweg tussen aansluiting 
. . . . . hoofdrijbaan en Zuiderhagen  
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 3.048,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 4,20m 
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 414030
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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413160 220301 Grond verwerken in wegcunet d 0,25m b 6,00 m m3 40,00 V
. . . . . Situering: cunet inrit Torenvalkweg bij aansluiting 
. . . . . betonpad 
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 40,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 6,00m 
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 414040
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413170 220301 Grond verwerken in wegcunet d 0,25m b 4,00 m m3 70,00 V
. . . . . Situering: cunet inrit Torenvalkweg bij inrit 
. . . . . landbouwperceel en cunet uitrit onderhoudspad SBB in 
. . . . . Hollandse  Hout tussen pad Knardijk en halfverharding 
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 70,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 4,00m 
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 414040
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413180 220301 Grond verwerken in wegcunet d 0,55m b 4,50 m m3 5.685,00 V
. . . . . Situering: SBB-pad  
. . . . . Hollandse hout tussen Knardijk en Lage Dwarsvaart incl. 
. . . . . loslocatie
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 5.685,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,55 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 4,50m 
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 414050
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413190 220301 Grond verwerken in wegcunet d 0,25m b 5,00 m m3 30,00 V
. . . . . Situering: bestaand maaiveld Torenvalkweg ter plaatse van 
. . . . . uitrit grasbetontegels aansluiting fietspad. 
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 30,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 5,00 m 
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 414040
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

4132 Verwerken grond 
. . . . .
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413210 222107 Frezen. are 17,00 V
. . . . . Situering:  taluds Torenvalkweg  
. . . . . Betreft: doorfrezen dijktalud tpv grondaanvullingen

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

413220 220301 Grond verwerken in grondlichaam m3 835,00 V
. . . . . Situering: grondlichaam talud Torenvalkweg bij brug Lage 
. . . . . Dwarsvaart
. . . . . Grondsoort: klei, zandig, vrijgekomen volgens m3 835,00 L
. . . . . bestekspostnr. 411220 en 411230
. . . . . Hoeveelheidsbepaling is inclusief overhoogte 

4. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70 m, met een overhoogte van 0,50
. . . . . m op het moment van verwerken 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 10,00 m 
. .1 . . . Taluds 1 : 3
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .9 . Aanvulling laagsgewijs verdichten met 
. . . . . schapenpootwals aan giek kraan 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413230 220301 Grond verwerken in wegcunet d 0,50m b 1,00 m m3 1.350,00 V
. . . . . Situering: zijberm fietspad Torenvalkweg 
. . . . . Grondsoort: klei, zandig, vrijgekomen volgens m3 1.350,00 I
. . . . . bestekspostnr. 411240
. . . . . Hoeveelheidsbepaling is excl. overhoogte

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50  m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 1,00 m 
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .9 . Aanvulling laagsgewijs verdichten met 
. . . . . schapenpootwals aan giek kraan 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413240 220301 Grond verwerken in bermen m3 2.230,00 V
. . . . . Situering: bermen fietspad Torenvalkweg tussen Knardijk 
. . . . . en Zuiderhagen.
. . . . . Betreft: afwerklaag  
. . . . . Grondsoort: klei,zandig,  vrijgekomen volgens m3 2.230,00 I
. . . . . bestekspostnr. 411220 en 411230 

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 1,50 m 
. .9 . . . Taluds variabel 
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .



RAW0009-153527

Bladnr. 33 van 116Provincie Flevoland
Bestek 22133-20, juli 2025, status: Definitief
Realisatie Doorfietsroute Almere-Lelystad deel II

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

413250 220301 Grond verwerken in cunet onderhoudspad SBB m3 155,00 V
. . . . . Situering: bermen cunet onderhoudspad SBB 
. . . . . Betreft: aanvullen wegcunet 
. . . . . Grondsoort: klei,zandig,  vrijgekomen volgens m3 155,00 I
. . . . . bestekspostnr. 411220 en 411230 

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 0,25m 
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413260 220301 Grond verwerken in bermen m3 745,00 V
. . . . . Situering: bermen onderhoudspad SBB in Hollandse  Hout
. . . . . Betreft: afwerklaag  
. . . . . Grondsoort: klei,zandig,  vrijgekomen volgens m3 745,00 I
. . . . . bestekspostnr. 411220 en 411230

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m 
.1. . . . Breedte bovenzijde 1,50 m 
. .9 . . . Taluds variabel 
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

4133 Grond verwerken tbv duikers 
. . . . .

413310 220301 Grond verwerken in watergang m3 85,00 V
. . . . . Situering: watergang Torenvalkweg 
. . . . . Betreft: aanbrengen fundering nieuwe duikers op 4 
. . . . . locaties. 
. . . . . Methode: ter keuze van de aannemer
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 85,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m 
.1. . . . Breedte bovenzijde 1.50 m 
. .9 . . . Taluds gelijk aan bestaande watergang 
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413320 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 85,00 V
. . . . . Situering: watergang Torenvalkweg  
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens verwerkingspost 413310
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard 
. . . . .
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413330 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 54,00 V
. . . . . Situering:  watergang Torenvalkweg ter plaatse van 
. . . . . nieuwe duiker ø400mm bij aansluiting betonfietspad
. . . . . Grondsoort: klei, zandig, vrijgekomen volgens m3 54,00 I
. . . . . bestekspostnr. 411110

2. . . . . Dikte gemiddeld 1,50 m 
.1. . . . Breedte 1,00 m
. .1. . . Talud: 3 : 1
. . . . . Aansluiten op bestaand talud en duiker 
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .9 . Aanvulling laagsgewijs verdichten met 
. . . . . schapenpootwals aan giek kraan 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

413340 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 47,00 V
. . . . . Situering: watergang Torenvalkweg ter plaatse van 
. . . . . aangebrachte nieuwe duikers ø400mm bij inrit 
. . . . . landbouwperceel, aansluiting sloot en aansluiting 
. . . . . ZuiderHagen 
. . . . . Grondsoort: klei, zandig, vrijgekomen volgens m3 47,00 I
. . . . . bestekspostnr. 411120

2. . . . . Dikte gemiddeld 1,00 m 
.1. . . . Breedte 1,00 m
. .1. . . Talud: 3 : 1
. . . . . Aansluiten op bestaand talud en duiker 
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .9 . Aanvulling laagsgewijs verdichten met 
. . . . . schapenpootwals aan giek kraan  
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

414 Grond bewerken
. . . . .

414010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 160,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging 
. . . . . van water en afwerken. 
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
. . . . . gesteld is 0,25 m 
. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. 
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .
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414020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 515,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart.
. . . . . Betreft: zand tbv verbreding fundering nieuw betonpad
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging 
. . . . . van water en afwerken. 
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
. . . . . gesteld is 0,25 m 
. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. 
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

414030 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 6.070,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet fietspad Torenvalkweg tussen aansluiting 
. . . . . en Zuiderhagen 
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging 
. . . . . van water en afwerken. 
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
. . . . . gesteld is 0,50 m 
. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. 
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

414040 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 250,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet fietspad Torenvalkweg tussen aansluiting 
. . . . . en Zuiderhagen 
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging 
. . . . . van water en afwerken. 
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
. . . . . gesteld is 0,25 m 
. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. 
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

414050 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 10.285,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: SBB-pad  
. . . . . Hollandse hout tussen Knardijk en Lage Dwarsvaart 
. . . . . Betreft: zandbed tbv grasbetontegels en halfverharding
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging 
. . . . . van water en afwerken. 
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
. . . . . gesteld is 0,50 m 
. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. 
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

5 WERKZAAMHEDEN DUIKERS 
. . . . .
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510 Voorbereidende werkzaamheden 
. . . . .

510110 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 10,00 V
. . . . . Situering: watergang Torenvalkweg ter plaatse van te 
. . . . . verwijderen, aan te brengen en te verlengen duikers  
. . . . . Betreft: grondddam 
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 30 m3

1. . . . . Van grond klei EBC klasse III m3 30,00 L
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Dam zonder duiker
. . .1 . . Kruinbreedte tot 5 m
. . . .2 . Profiel watergang van 1 tot 3 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten 
. . . . .

510120 221102 Opschonen watergang. m3 5,00 V
. . . . . Situering: werkruimte te verwijderen  te verlengen en aan 
. . . . . te brengen duikers  
. . . . . Betreft: ontgraven baggerspecie na bemaling
. . . . . Klasse:  industrie (verspreidbaar)

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . . .1 . Taludlengte tot 4 m
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal op de kant deponeren 
. . . . .

510140 221125 Verwijderen dam. st 10,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg 
. . . . . Betreft: gronddam, aangebracht volgens bestekspostnr. 
. . . . . 510110
. . . . . Totaal te ontgraven ca.: 30 m3

1. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
.1. . . . Kruinbreedte tot 5 m
. . . .5 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen 
. . . . .

511 Bemalingen 
. . . . .

511110 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen bemaling ten behoeve van 
. . . . . droogzetten watergang met pomp(en) met een capaciteit 
. . . . . van 7500 l/uur.
. . . . . Situering: werkruimte te verwijderen, te verlengen duiker 
. . . . . en aan te brengen duikers 

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.9. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Lozen aan andere zijde gronddam 
. .9. . . Bemaling ten behoeve van de werkzaamheden als 
. . . . . beschreven in hoofdstuk , 512 en 515 van dit bestek  
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

511120 210102 Instandhouden open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: open bemaling, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 511110
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering van 
. . . . . de werkzaamheden als beschreven in hoofdstuk , 512 en 
. . . . . 515 van dit bestek. 
. . . . .
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511130 210104 Verwijderen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: open bemaling, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 511110
. . . . .

512 Inkorten duiker
. . . . .

512110 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 2,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij aansluiting betonpad 
. . . . . Betreft: tijdelijke afsluiting duiker ten behoeve van 
. . . . . verlenging en relining 
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende verlenging en relining 

1. . . . . Materiaal riool: beton, profielafmetingen: ø 400 mm
.9. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist.
. . . . . Betreft afsluiting aan 1 zijde van de duiker. 
. .9 . . . Perceelaansluitingen niet van toepassing
. . . . .

512120 257599 Reinigen duiker onder hoge druk ø 400 mm m 25,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen gronddepot en aansluiting 
. . . . . Zuiderhagen 
. . . . . Betreft: reinigen bestaande duikers onder hoge druk 
. . . . . op 2 locaties
. . . . . Aarde te reinigen oppervlak: beton 
. . . . . Profielafmetingen: ø 400 mm
. . . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD 
. . . . . conform NEN-EN 135-8-2: 2003+A1:2011 tot 10%
. . . . . Verontreinigingsgraad: 30-40% van de inwendige hoogte 
. . . . . van de leiding. 
. . . . . Duiker vervolgens borstelen. 
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 512130
. . . . .

512130 257599 Rioolslib vervoeren ton 1,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 512120 
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . . Registratie door middel van weegbonnen 
. . . . .

512150 251199 Inkorten betonbuis ø 400mm keer 2,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen gronddepot en aansluiting 
. . . . . Zuiderhagen 
. . . . . Betreft: inkorten dmv zagen.  
. . . . . Materiaal: ongewapend beton
. . . . . Rond profiel: nominale middellijn 400 mm
. . . . . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . . . Lengte te verwijderen gedeelte: 2,00m 
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen 
. . . . .

515 Aanbrengen duiker  
. . . . .



RAW0009-153527

Bladnr. 38 van 116Provincie Flevoland
Bestek 22133-20, juli 2025, status: Definitief
Realisatie Doorfietsroute Almere-Lelystad deel II

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

515010 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 27,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij aansluiting betonfietspad  
. . . . . Betreft: aanbrengen duiker in aardebaan
. . . . . Fundering: zand voor zandbed

4. . . . . In aardebaan, grondwerk volgens bestekspostnr. 413310
.3. . . . Verlagen waterstand door bemaling
. .3. . . Lengte: 17 m of meer, 11 st
. . .1 . . Ronde buis m 27,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm 
. . . .2 . Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende 
. . . . . rubberring
. . . . .2 Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
. . . . .

515020 252699 Aanbr uitstroommodule van prefab beton 400 mm st 2,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij aansluiting betonfietspad 
. . . . . Uitstroommodule MIKZ o.g. st 2,00 L
. . . . . - afmeting: 800 x 800 x 900 mm
. . . . . Technische kenmerken:
. . . . . - afschuining: 1:1
. . . . . - inlaattype: beton 400 mm
. . . . . - zonder schotbalksponningen
. . . . . - zonder drempel t.p.v. uitstroomprofiel 
. . . . . Aanbrengen aan duiker, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 515010
. . . . .

515030 472206 Aanbrengen PVC duiker. m 10,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij aansluiting gronddepot

4. . . . . In aardebaan, grondwerk volgens bestekspostnr. 413310
. .1. . . Lengte tot 11 m, 2 st
. . .3 . . PVC duiker m 10,00 L
. . . . . Nominale middellijn 300 mm; stijfheidsklasse SN 8 
. . . .1 . Verbinding buizen door middel van dubbele mof met 
. . . . . stootrand en rubbermanchet
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

515050 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 10,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij kruising sloot  
. . . . . Betreft: aanbrengen duiker in aardebaan
. . . . . Fundering: zand voor zandbed

4. . . . . In aardebaan, grondwerk volgens bestekspostnr. 413310
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 17 m of meer, 4 st
. . .1 . . Ronde buis m 10,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm 
. . . .2 . Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende 
. . . . . rubberring
. . . . .2 Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
. . . . .
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515060 252699 Aanbr uitstroommodule van prefab beton 400 mm st 2,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij kruisng sloot  
. . . . . Uitstroommodule MIKZ o.g. st 2,00 L
. . . . . - afmeting: 800 x 800 x 900 mm
. . . . . Technische kenmerken:
. . . . . - afschuining: 1:1
. . . . . - inlaattype: beton 400 mm
. . . . . - zonder schotbalksponningen
. . . . . - zonder drempel t.p.v. uitstroomprofiel 
. . . . . Aanbrengen aan duiker, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 515050
. . . . .

515070 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 10,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij aansluiting Zuiderhagen 
. . . . . Betreft: aanbrengen duiker in aardebaan
. . . . . Fundering: zand voor zandbed

4. . . . . In aardebaan, grondwerk volgens bestekspostnr. 413310
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 17 m of meer, 4 st
. . .1 . . Ronde buis m 10,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm 
. . . .2 . Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende 
. . . . . rubberring
. . . . .2 Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
. . . . .

515080 252699 Aanbr uitstroommodule van prefab beton 400 mm st 2,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij aansluiting Zuiderhagen 
. . . . . Uitstroommodule MIKZ o.g. st 2,00 L
. . . . . - afmeting: 800 x 800 x 900 mm
. . . . . Technische kenmerken:
. . . . . - afschuining: 1:1
. . . . . - inlaattype: beton 400 mm
. . . . . - zonder schotbalksponningen
. . . . . - zonder drempel t.p.v. uitstroomprofiel 
. . . . . Aanbrengen aan duiker, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 515080
. . . . .

6 VERHARDINGEN 
. . . . .

611 Funderingen
. . . . .

611010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 207,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen Knardijk en bestaande 
. . . . . fundering tpv nieuw betonpad 
. . . . . Incl. aansluiten op bestaande fundering

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 96,00 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5 
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 414010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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611020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.155,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart
. . . . . Betreft: menggranulaat in sleuven tbv cunetverbreding 
. . . . . Torenvalkweg. 

9. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00m, laagdikte 
. . . . . gemiddeld 0,15m
. . . . . Afwerken op 0,15m uit kant nieuwe betonverharding
.7. . . . Menggranulaat ton 320,00 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5 
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 413120 en 413130
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

611030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 655,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet wegberm Torenvalkweg tussen Knardijk 
. . . . . en Lage Dwarsvaart  
. . . . . Betreft: cunet aanliggend voetpad
. . . . . Volgens DWP-10 en DWP-11

9. . . . . Breedte gemiddeld 2,35m,  laagdikte gemiddeld 0,15m
. . . . . Afwerken op 0,15m uit kant nieuwe betonverharding
.7. . . . Menggranulaat ton 185,00 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5 
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 413120
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

611040 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 12.625,00 V
. . . . . Situering: cunet Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart  

3. . . . . Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 12.625,00 L
. . . . . 15381:2008 functie R+STR) Geogrid 
. . . . . Tensar TriAx HX165 o.g. 
.1 . . . . Zonder geotextiel 
. .3 . . . Op een bestaande verhardingslaag van bestaande slakken 
. . . . . en plaatselijk bestaand menggranulaat 
. . .9 . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. 
. . . . . Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . .3 Breedte 4,30 m 
. . . . .

611050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 12.625,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart  

9. . . . . Breedte 4,30 m, laagdikte gemiddeld 0,10m
. . . . . Hellend profiel: 2,5% 
.7. . . . Menggranulaat ton 2.335,00 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5 
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 611040
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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611060 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 160,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: inrit Torenvalkweg bij aansluiting betonpad 

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 74,00 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5 
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s).  413160 en 414040
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

611070 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 195,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: SBB-pad Hollandse hout 
. . . . . tussen Knardijk en aansluiting halfverharding
. . . . . Betreft: fundering tbv grasbetontegels

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.9. . . . Betongranulaat ton 185,00 L
. .3 . . . Sortering 0/40
. . . .4 . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr 411040
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

611080 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 120,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: SBB-pad Hollandse hout 
. . . . . tussen Knardijk en Lage Dwarsvaart en uitrit .
. . . . . Betreft: fundering tbv uitrit betonstraatstenen

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.9. . . . Betongranulaat ton 60,00 L
. .3 . . . Sortering 0/40
. . . .4 . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr 411270
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

611090 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 195,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: Torenvalkweg ter plaatse van uitrit 
. . . . . grasbetontegels aansluiting fietspad

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.9. . . . Betongranulaat ton 90,00 L
. .3 . . . Sortering 0/40
. . . .4 . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 414040
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

612 Halfverhardingen
. . . . .

612010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 10.090,00 V
. . . . . Situering: cunet SBB-pad Hollandse Hout tussen Knardijk 
. . . . . en Lage Dwarsvaart 
. . . . . Grondsoorten: zand voor zandbed, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 413180

4. . . . . Vlies van polypropeen PP60 m2 10.090,00 L
. . .9 . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. 
. . . . . Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . .
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612020 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 10.090,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: SBB-pad  
. . . . . Hollandse hout tussen Knardijk en Lage Dwarsvaart 
. . . . . inclusief uitritten en loslocatie

9. . . . . Breedte groter dan 2,00m,
. . . . . Aanbrengen in dakprofiel 
. . . . . Laagdikte as: 0,30m 
. . . . . Laagdikte zijkant: 0,25m 
.9. . . . Betongranulaat ton 5.450,00 L
. .3 . . . Sortering 0/40
. . . .4 . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr 612010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

613 Betonverhardingen 
. . . . .

613000 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 10.295,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart en tussen brug en aansluiting hoofdrijbaan
. . . . . Betreft: machinaal aanbrengen betonverharding met 
. . . . . spreidmachine  

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 4,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .4. . . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 611040 en 611050
. . .1 . . Laagdikte 0,16 m 
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 1.648,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31.5
. . . . . Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte conform 
. . . . . NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter 
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

613010 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 1.785,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart
. . . . . Betreft: machinaal aanbrengen betonverharding met 
. . . . . spreidmachine  ter plaatse van voetpad

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 6,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .4. . . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 611040 en 611050
. . .1 . . Laagdikte 0,16 m 
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 286,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31.5
. . . . . Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte conform 
. . . . . NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter 
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .
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613020 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 215,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij inritten tussen Knardijk en 
. . . . . Lage Vaart 
. . . . . Betreft: machinaal aanbrengen betonverharding met 
. . . . . spreidmachine  

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 4,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .4. . . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 361050
. . .1 . . Laagdikte 0,21 m 
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 46,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31.5
. . . . . Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte conform 
. . . . . NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter 
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

613030 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 5.460,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tussen aansluiting hoofdrijbaan 
. . . . . en Zuiderhagen. 
. . . . . Betreft: machinaal aanbrengen betonverharding met 
. . . . . spreidmachine  

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 4,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .4. . . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 413150 
. . .1 . . Laagdikte 0,16 m 
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 874,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31.5
. . . . . Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte conform 
. . . . . NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter 
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

613040 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 70,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg bij inritten tussen hoofdrijbaan en 
. . . . . Zuiderhagen.  
. . . . . Betreft: machinaal aanbrengen betonverharding met 
. . . . . spreidmachine  

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 4,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .4. . . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 413150
. . .1 . . Laagdikte 0,21 m 
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 15,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31.5
. . . . . Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte conform 
. . . . . NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter 
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .
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613050 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 17.825,00 V
. . . . . Betreft: afwerking betonnen fietspad, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 613000, 613010, 613020 en 613030

1. . . . . Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een 
. . . . . textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard 
. . . . . wordt verkregen van ten minste 1,0 mm en ten hoogste 3,0
. . . . .  mm
.1. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, 
. . . . . dwars op de rijrichting 
. . . . .

613060 820799 Aanbrengen "printbeton"30x30 tegels m2 598,00 V
. . . . . Situering: voetpad talud brug Lage Dwarsvaart
. . . . . Betreft: aanbrengen patroon in betonoppervlak 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 613010
. . . . . Breedte: 2,00m 
. . . . . Patroon: 30x30cm tegels halfsteensverband glad. 
. . . . . Methode: ter keuze van de aannemer
. . . . . Volgens voorschriften leverancier. 
. . . . .

613070 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 17.825,00 V
. . . . . Betreft: beschermen cementbetonverharding na 
. . . . . aanbrengen 

1. . . . . Betonspecie-oppervlak beschermen met curing m2 17.825,00 L
. . . . . compound 0,15 kg/m2 
. . . . .

613080 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 4.460,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van krimpvoegen in betonverharding, 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 613000, 613010, 
. . . . . 613020 en 613030
. . . . . Afstand dwarsvoegen: h.o.h. 4,00 m
. . . . . Gerekend is met 1114 stuks 

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .2. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan, 
. . . . . zaagbreedte 3,00 mm
. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 50 mm
. . . . .

613090 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 116,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van uitzetvoeg  in betonverharding, 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 613000, 613010, 
. . . . . 613020 en 613030
. . . . . Afstand dwarsvoegen: h.o.h. 150m
. . . . . Gerekend is met :  28 stuks

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen: voegafstand volgens voegenplan. 
. . . . . zaagbreedte: 4,00 mm
. . . . . Ter plaatse van voeg, beton volledig doorzagen (d160mm)
. . .1 . . Gezaagde voegen vullen met: 
. . . . . 20mm voegspectie (voegmortel) m3 7,00 L
. . . . . 10mm Voegvulmassa Pertex ST 160c (o.g.) m3 4,00 L
. . . . . Voegen niet afstrooien
. . . . .

614 Elementenverhardingen
. . . . .

6141 Betonstraatstenen 
. . . . .
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614110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 515,00 V
. . . . . Situering: diverse inritten Torenvalkweg  
. . . . . Betreft: straatlaag ten behoeve van aanbrengen 
. . . . . betonstraatstenen 
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten 
. . . . . hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .4. . . Zand voor zandbed m3 26,00 L
. . . . .

614120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 365,00 V
. . . . . Situering: diverse inritten Torenvalkweg en uitrit 
. . . . . onderhoudspad SBB 
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9 . Betonstraatstenen, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 311110
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

614130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 145,00 V
. . . . . Situering:diverse inritten Torenvalkweg en uitrit 
. . . . . onderhoudspad SBB  

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 6.525,00 L
. . . . . Kleur: grijs 
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

6142 Grasbetontegels
. . . . .

614210 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 329,00 V
. . . . . Situering: grasbetontegels Torenvalkweg 
. . . . . Betreft: straatlaag ten behoeve van aanbrengen 
. . . . . grasbetontegels 
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten 
. . . . . hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .4. . . Zand voor zandbed m3 17,00 L
. . . . .

614220 831199 Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op zandbed (lengte) m2 6,00 V
. . . . . Situering: kruising Knardijk-Torenvalkweg 
. . . . . In lengterichting  
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Grasbetontegels: 400x600x100mm st 24,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Begroeibaar oppervlak: 70%
. . . . . Hol en dol
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs Standaard
. . . . . Elementen aftrillen, openingen daarna invegen m3 0,20 L
. . . . . met teelaarde
. . . . . Op fundering en straatlaag, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 611010
. . . . .
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614230 831199 Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op betongranulaat m2 195,00 V
. . . . . Situering: uitrit onderhoudspad SBB in Hollandse  Hout 
. . . . . tussen pad Knardijk en halfverharding
. . . . . In blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Grasbetontegels: 400x600x100mm st 780,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Begroeibaar oppervlak: 70%
. . . . . Hol en dol
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs Standaard
. . . . . Elementen aftrillen, openingen daarna invegen m3 7,80 L
. . . . . met teelaarde
. . . . . Op fundering en straatlaag, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 413160
. . . . .

614240 831199 Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op betongranulaat m2 195,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg ter plaatse van aansluiting 
. . . . . betonfietspad
. . . . . In blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Grasbetontegels: 400x600x100mm st 780,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Begroeibaar oppervlak: 70%
. . . . . Hol en dol
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs Standaard
. . . . . Elementen aftrillen, openingen daarna invegen m3 7,80 L
. . . . . met teelaarde
. . . . . Op fundering en straatlaag, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 413160
. . . . .

614250 831199 Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op zandbed LB  m2 85,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg ter plaatse van aansluiting 
. . . . . landbouwperceel
. . . . . In blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Grasbetontegels: 400x600x100mm st 340,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Begroeibaar oppervlak: 70%
. . . . . Hol en dol
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs Standaard
. . . . . Elementen aftrillen, openingen daarna invegen m3 3,40 L
. . . . . met teelaarde
. . . . . Op fundering en straatlaag, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 413170
. . . . .

615 Kantopsluitingen 
. . . . .

615010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 95,00 V
. . . . . Situering: inritten fietspad Torenvalkweg en uitrit SBB-pad 

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 5,00 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 95,00 L
. . . . . Kleur: grijs 
. . . . .
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615020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70,00 V
. . . . . Situering: inritten fietspad Torenvalkweg 

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,00 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 70,00 L
. . . . . Kleur: grijs 
. . . . . Bochtband: R= 6,00m 
. . . . .

615030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 37,00 V
. . . . . Situering: uitrit SBB-pad thv brug Lage Dwarsvaart

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,00 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 37,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Bochtband: R=8,00m 
. . . . .

615040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 14,00 V
. . . . . Situering: inritten fietspad Torenvalkweg 

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,00 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 14,00 L
. . . . . Kleur: grijs 
. . . . . Bochtband: R= 10,00m 
. . . . .

615050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken opsluitbanden 

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting 
. . . . .

616 Markeringen
. . . . .

6161 Voorbehandeling beton 
. . . . .

616110 320199 Stralen beton-oppervlakken m2 987,00 V
. . . . . Situering: fietspad Torenvalkweg 
. . . . . Betreft: verwijderen cementhuid  
. . . . . Voorbehandeling ten behoeve van aanbrengen belijning 
. . . . . en figuratie op betonoppervlak volgens hoofdstuk 613  
. . . . . van dit bestek. 
. . . . . d.m.v. licht vacuümstralen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 
. . . . .

616120 320199 Aanbrengen primer op betonoppervlak m2 987,00 V
. . . . . Situering: fietspad Torenvalkweg 
. . . . . Betreft: aanbrengen primer 
. . . . . Voorbehandeling ten behoeve van aanbrengen belijning 
. . . . . en figuratie op betonoppervlak volgens hoofdstuk 613 
. . . . . van dit bestek. 
. . . . . - Primer Folko Than Grund L 1 K kg 198,00 L
. . . . . Leverancier: Triflex BV Zwolle o.g.
. . . . .

6162 Lengtemarkering  
. . . . .
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616210 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 2.856,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: fietspad Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart 
. . . . . Betreft: as-markering 

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 200,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

616220 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 80,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: brugdek Lage Dwarsvaart 
. . . . . Betreft: as-markering 

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .9. . . Op een oppervlaktebehandeling, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 713020
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 5,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

616230 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 1.424,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: fietspad Torenvalkweg tussen Lage Dwarsvaart 
. . . . . en Zuiderhagen 
. . . . . Betreft: as-markering 

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 91,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

616240 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 5.872,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: fietspad Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart
. . . . . Betreft: kantmarkering 

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 4.111,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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616250 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 2.883,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: fietspad Torenvalkweg tussen Lage Dwarsvaart 
. . . . . en Zuiderhagen incl. uitrit 
. . . . . Betreft: kantmarkering 

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 2.019,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

616260 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 80,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: brugdek Lage Dwarsvaart 
. . . . . Betreft: kantmarkering 

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,05 m
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 28,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

616270 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 4,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: uitrit Torenvalkweg bij aansluiting Zuiderhagen 
. . . . . Betreft: dwarsmarkering

3. . . . . Onderbroken streep 1-1 
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1,40 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6163 Figuratie
. . . . .

616310 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 48,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: fietspad Torenvalkweg ter plaatse van 
. . . . . versmallingen noordelijk en zuidelijk van de Lage 
. . . . . Dwarsvaart. 

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken ten behoeve van markering 
. . . . . fietspad 
. .4 . . . Op een cementgebonden ondergrond 
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 336,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 
. . . . . hoeveelheid van 7  kg/m2
. . . . .
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616320 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: voetgangerstrook Torenvalkweg bij brug Lage 
. . . . . Dwarsvaart 

9. . . . . Pictogram: Voetgangerssymbool
. . . . . Hoogte: 2,40m
. . . . . Aanbrengen met spuitsjabloon  op beton, aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 613010 en 613060
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond 
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 7,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

616330 320199 Aanbrengen driehoekmarkering 30/30 wit thermoplast st 5,00 V
. . . . . Situering: aansluiting fietspad met hoofdrijbaan 
. . . . . Torenvalkweg
. . . . . Driehoekmarkering: 30/30 
. . . . . Op een cementgebonden ondergrond
. . . . . Slofapplicatie, reflecterend thermoplastisch kg 2,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm, gerekend is met een 
. . . . . hoeveelheid van 7 kg/ m2
. . . . . Uitvoeringsvorm: type I
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

617 Wegmeubilair
. . . . .

6171 Verkeersborden 
. . . . .

617110 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 V
. . . . . Situering: entree fietspad Torenvalkweg, bij kruising 
. . . . . Knardijk en aansluiting Torenvalkweg noordzijde  

1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 3,00 L
. .2 . . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 3,00 L
. . . . . Bord: G12a (verplicht fiets/bromfietspad) 
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

617120 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 V
. . . . . Situering: entree fietspad Torenvalkweg, bij kruising 
. . . . . Knardijk en aansluiting Torenvalkweg noordzijde 

1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 3,00 L
. .2 . . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 3,00 L
. . . . . Bord: G12b (einde verplicht fiets/bromfietspad) 
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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617130 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: bij uitrit brug Lage Dwarsvaart 

1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 1,00 L
. .2 . . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 2,00 L
. . . . . Bord: C01 (geslotenverklaring) st 1,00 I
. . . . . Bord: D08 (gebod omkeren) st 1,00 I
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

617140 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: kruising Torenvalkweg-Knardijk 

1. . . . . In het maaiveld 
.9. . . . Verkeersbordpaal 
. . . . . BW101-R-SC03 
. . . . . (Camping) vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313110
. .2. . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

617150 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: kruising Knardijk-Torenvalkweg 

1. . . . . In het maaiveld 
.9. . . . Schrikhek BB17-2Lr 
. . . . . Lengte plank: 4,50m
. . . . . Aantal planken: 2 st
. . . . . Aantal palen: 3 st
. .9 . . . Breedte: 4,50m
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I (BB17-2Lr) st 1,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

617160 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V
. . . . . Situering: fietspad Torenvalkweg ter plaatse van 
. . . . . versmallingen noordelijk en zuidelijk van de Lage 
. . . . . Dwarsvaart.  

1 . . . . . In het maaiveld 
.9. . . . Schrikhek BB16-2 
. .9 . . . Breedte: 2,50m
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I (BB16-2) st 4,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

617170 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V
. . . . . Situering: kruising Knardijk-Torenvalkweg 

1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 2,00 L
. .2 . . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 2,00 L
. . . . . Bord: J27+ob F (Let op overstekende fietsers beide zijden, 
. . . . . geel fluoricerende achtergrond) 
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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617180 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: kruising Torenvalkweg bij uitrit 
. . . . . Palazzo/Kwantum 

1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 1,00 L
. .2 . . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . Bord: L08 
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

617190 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 4,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg ter plaatse van brug Lage 
. . . . . Dwarsvaart   

1. . . . . In het maaiveld 
.9. . . . Schrikhekken BB16-2, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 313140
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

6172 Overige bebording 
. . . . .

617210 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg

1. . . . . In het maaiveld 
.9. . . . TB 10 1x- Natuurmonumenten (SBB)
. . . . . Opschrift"Vispark Toms Creek"
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313230
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

617220 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg

1. . . . . In het maaiveld 
.9. . . . TB 06- Natuurmonumenten (SBB)
. . . . . Opschrift"Oostvaardersplassen",
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313240
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

617230 722016 Aanbrengen paal. st 8,00 V
. . . . . Situering: fietspad Torenvalkweg ter plaatse van 
. . . . . versmallingen noordelijk en zuidelijk van de Lage 
. . . . . Dwarsvaart.   

2 . . . . . In een bitumineuze verharding      
.9 . . . . Fietspadpaal st 8,00 L
. . . . . Type: Fietsflex 100 o.g.
. . . . . H.o.h. 1,70 m 
. . . . . Cilindrische paal ø 100 mm
. . . . . Materiaal: gummi-base
. . . . . Kleur: rood, voorzien van 3 witte reflecterende folies
. . . . . Hoogte boven maaiveld: 750mm
. . . . . Voorzien van 3-kantslot (8mm) in sokkel
. .1 . . . Met prefab fundatie
. . . . . Afmetingen: 930 x 135 x 135 mm 
. . . . . Fundatie voorzien van drainage-gaten. 
. . . . . Incl. deksel vervaardigd uit tranenplaat 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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6173 Hekwerk  
. . . . .

617310 722012 Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Situering: Torenvalkweg tegenover gronddepot 

1. . . . . In het maaiveld      
.9 . . . . Stalen landhek, inclusief staanders, st 1,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr.  313250
. . . .1 . Bovenkant hek <1,0 m boven maaiveld      
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

617320 722020 Aanbrengen poort. st 1,00 V
. . . . . Situering: kruising Knardijk bij entree 
. . . . . onderhoudspad SBB 

1. . . . . In het maaiveld 
.3. . . . Slagboom hout st 1,00 L
. . . . . Type: Calais o.g.
. . . . . Houtsoort: Kastanje (Robinia) 
. . . . . Hoogte: 50cm 
. . . . . Scharnierpaal: ø 14cm
. . . . . Ligger: ø 14cm
. . . . . Lengte: 450cm
. . . . . Incl. hang en sluitwerk
. . . . . Voorzien van hangslot
. . .1 . . Doorgangsbreedte 4,00 m 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

7 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN  
. . . . .

70 DRAINAGE
. . . . .

700010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.500,00 V
. . . . . Situering: SBB-pad Hollandse Hout  tussen Knardijk en 
. . . . . aansluiting 
. . . . . Betreft: drain in cunet SBB-pad Hollande Hout volgens 
. . . . . principeprofiel SBB-T4

9. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd, incl. hulpstukken
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .1 .1 Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 μm)
. . . . .

71 WERKZAAMHEDEN BRUGDEK
. . . . .

711 Vervangen leuningen 
. . . . .

7110 Verwijderen bestaande leuning
. . . . .
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711010 112399 Verwijderen bestaande brugleuning. m 160,00 V
. . . . . Betreft het demonteren en afvoeren van de bestaande 
. . . . . brugleuning t.b.v. aanbrengen nieuwe leuning volgens 
. . . . . bestekspostnr. 
. . . . . Stalen leuning bestaande uit:
. . . . . - Stijlen van platstaal ca. 800 x 60 x 15 mm
. . . . . - Stijlen met ondersabelde voetplaat ca. 120 x 120 x 13 
. . . . . mm bevestigd met 4 bouten/stijl op de schamprand
. . . . . - Stijlen h.o.h. ca. 1450 mm op het brugdek en t.p.v. de 
. . . . . voegovergangen ca. 800 mm
. . . . . - Bovenregel  ø50 mm
. . . . . - Tussenregel  ø40 mm
. . . . . Conservering: thermisch verzinkt en voorzien van 
. . . . . poedercoating
. . . . . Kleur: blauw
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
. . . . .

7111 Aanbrengen nieuwe leuning
. . . . .

711110 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 880,00 V
. . . . . Betreft: in te boren ankers in schamprand brugdek t.b.v. 
. . . . . bevestiging van leuningen volgens bestekspostnr. 711120

9. . . . . Lijmanker: M10, lang ca 180mm st 880,00 L
. . . . . 4 st. per stijl
. . . . . Kwaliteit: 8.8
. . . . . Uitvoering: thermisch verzinkt
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen van ringen, 
. . . . . (stel)moeren, 1 dopmoeren en chemische ankers.
.3 . . . . In gewapend beton 
. . . . . Gaten maken met behulp van een hamerboor
. .1 . . . Diameter boorgat: 18 mm 
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op horizontaal vlak 
. . .2 . . Boorgat schoon- en droogblazen 
. . . . .9 Vrijkomende materialen vervoeren naar:
. . . . . een inrichting.
. . . . .

711120 530111 Aanbrengen leuning. m 160,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van nieuwe brugleuningen t.p.v. 
. . . . . de volgens bestekspostnr. 711010 verwijderde 
. . . . . brugleuningen
. . . . . Alle materialen van staal S235
. . . . . Bekabeling en armaturen t.b.v. verlichting opnemen in 
. . . . . gezet profiel bovenregel

2. . . . . Stalen stijlen van platstaal ca. 1000 x 50 x 25 mm onder een st 220,00 L
. . . . . hoek van 80° bevestigd op een voetplaat 150x150x15 mm 
.2. . . . Stijlen aanbrengen op beton m.b.v. boutverbinding en 
. . . . . chemische ankers (op schampranden brugdek)
. .2 . . . Stalen bovenregel gezet profiel ca. 70x70x5 mm, voorzien m 164,00 L
. . . . . van sparingen 400x30 mm h.o.h. 3700 mm t.b.v. 
. . . . . verlichtingsarmatuur (aan te brengen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 720110)
. . . . . Uiteinden leuning bovenregel omzetten en door laten 
. . . . . lopen zoals aangegeven in detail 2 "Eind leuning" op 
. . . . . tekening BK1272-RHD-BO-T4-DR-N--3241
. . . . . Bovenprofiel 60x60x270mm
. . . . . Buis ø t = 4mm
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. . . . . Armaturen (2X1,5 MM2) aanbrengen in bovenregel 

. . . . . volgens bestekspostnr. 720130

. . . .2 . Stalen tussenregel(s) 3x buisprofiel ø42,4x2 mm, h.o.h. 300 m 480,00 L

. . . . . mm. Bovenste tussenregel op ca. 380 mm onder de 

. . . . . bovenzijde bovenregel

. . . . .9 Conservering: 

. . . . . thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating 

. . . . . Thermisch verzinken volgens NEN ISO 1461 en 2-laags 

. . . . . poedercoating 120 µ

. . . . . Kleur: blauw (RAL kleur zal nader door OG aangegeven 

. . . . . worden)

. . . . .
711140 331201 Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken st 220,00 V

. . . . . ankereinden.

. . . . . Betreft: ondersabelen leuningstijlen aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr. 711120
3. . . . . Voetplaat: 120x120 mm

.1. . . . Ondersabelen met krimparme mortel, dik gem. 25 mm, dm3 79,20 L

. . . . . sterkteklasse K40

. . .1 . . Vier ankereinden per grondplaat

. . . . .
712 Herstellen voegen

. . . . .
712010 473199 Renoveren voegovergangen. m 28,00 V

. . . . . Betreft het ontroesten, conserveren en voorzien van 

. . . . . epoxyslijtlaag van de aanwezige voegovergangen in het 

. . . . . brugdek

. . . . . Aantal voegovergangen: 4 st

. . . . . Lengte per voegovergang: 7 m

. . . . . Type voegovergang: Renovatiemodel

. . . . . Onder renoveren van de voegovergangen wordt het 

. . . . . volgende begrepen:

. . . . . - Aanwezige roestvorming op de stalen hoekprofielen 

. . . . . dienen grondig gereinigd en verwijderd te worden

. . . . . - Reinigen voeg tussen de stalen hoekprofielen

. . . . . - Aanbrengen coating geschikt voor toepassing in 

. . . . . rijbaan op blank stalen hoekprofielen

. . . . . - Aanbrengen slijtlaag (conform gestelde in 

. . . . . bestekspostnr. 713020) op randbalken voegprofiel

. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting

. . . . . Ondergrond voorbehandelen volgens eisen en 

. . . . . voorwaarden van de productleveranciers van de aan te 

. . . . . brengen coating en slijtlaag

. . . . . Werkwijze ter keuze aannemer

. . . . .
713 Aanbrengen slijtlaag

. . . . .
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713010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 410,00 V
. . . . . Betreft het reinigen en stofvrij maken van het betonnen 
. . . . . brugdek direct voorafgaand aan het aanbrengen van de 
. . . . . nieuwe slijtlaag volgens bestekspostnr. 713020

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.2. . . . Ondergrond: betonverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

713020 431501 Aanbrengen slijtlaag op betonnen brugdek. m2 410,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op het 
. . . . . brugdek met inbegrip van het voorhandelen conform 
. . . . . eisen en voorwaarden van de productleverancier
.1. . . . Overeenkomstig de volgende eisen: zoals gesteld in de als 
. . . . . bijlage 09 bij het bestek gevoegde RTD "Eisen voor 
. . . . . kunststof slijtlagen (01-12-2014)"
. .1 . . . Slijtlaag: geschikt voor betonnen brugdekken en opbouw m2 410,00 L
. . . . . ter keuze aannemer in aansluiting op gestelde eisen in 
. . . . . vermelde RTD
. . . . . Aanvullende eisen:
. . . . . - Aanbrengen in gelijkmatige laagdikte
. . . . . - Betonnen oppervlak dient beschermd te zijn tegen 
. . . . . het indringen van vocht en dooizouten
. . . . . - Garantieperiode: 15 jaar
. . . . . - Ondergrond voorbehandelen volgens eisen en 
. . . . . voorwaarden van de productleverancier van de aan 
. . . . . te brengen slijtlaag
. . . . . Ondergrond voorbehandeld volgens bestekspostnr 713010 
. . . . . Kleur afstrooimateriaal: zwart
. . . . . Vrijgekomen en losliggende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting
. . . . .

72 OPENBARE VERLICHTING 
. . . . .

720 Aanbrengen leuningverlichting brug  
. . . . .

720110 340301 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 46,00 N
. . . . . Situerng: brug Lage Dwarsvaart
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een 
. . . . . leuningverlichtingsarmatuur in de handrail van het 
. . . . . leuningwerk.
. . . . . Zie tekening BK1272-RHD-BO-T4-DR-N-3241.

2. . . . . Verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde st 46,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Leuningarmatuur in AMBER uitvoering.
. . . . . Conform het gestelde in deel 3, hoofdstuk 34.12.01.
.4. . . . Montagewijze: inbouw in de stalen handrail.
. . .1 . . Inclusief de volgende werkzaamheden: 
. . . . . Aansluiten interne bekabeling/ snoeren op de 
. . . . . leuningarmaturen en in de aansluitkast bestekspost 720120
. . . . . Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . volgens bestekspostnr. 803020.
. . . . .
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720120 340599 Aanbrengen aansluitkast. st 1,00 N
. . . . . Situering: noord-westzijde brug Lage Dwarsvaart st 1,00 L
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een rvs aansluitkast
. . . . . (VK)  te plaatsen naast de Eind leuning' van het 
. . . . . leuningwerk.
. . . . . en te leveren door de leuningarmaturen leverancier
. . . . . Conform betreffende maaiveldtekeningen en tekening 
. . . . . BK1272-RHD-BO-T4-DR-N-3241.
. . . . . In de kast de volgende onderdelen aanbrengen:
. . . . . - 2 LED-drivers (1 LED-Driver per leuning).
. . . . . - 2 dimmers geprogrammeerd met dimregime 3A.
. . . . . - benodigde veiligheden Gg patronen 4A. 
. . . . . Compleet gemonteerd en uitbedraad.
. . . . . Conform het gestelde in deel 3, hoofdstuk 34.12.01.
. . . . . Voor bestelling het ontwerp van de aansluitkast ter 
. . . . . goedkeuring aanbieden aan de directie.  
. . . . .

720130 340799 Aanbrengen aansluitsnoer. m 220,00 V
. . . . . Situering: brug Lage Dwarsvaart
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van aansluitsnoer t.b.v. 
. . . . . de voeding van de leuningarmaturen aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 720110.
. . . . . Aanbrengen in sleuf (bestekspostnr. 722110) en kabelbuis 
. . . . . in de grond (bestekspostnr. 722140) .
. . . . . Aansluitsnoer/ interne bekabeling  EO-YMeKaszh 3x10 m 220,00 L
. . . . . mm² 
. . . . .

721 Aanbrengen verlichtingsobjecten 
. . . . .

721010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 90,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg tussen Knardijk en Lage 
. . . . . Dwarsvaart  
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een compleet 
. . . . . verlichtingsobject (mast, armatuur, aansluitkast en intern 
. . . . . snoer).   

1 . . . . . Lichtmast: st 90,00 L
. . . . . Stalen thermische verzinkte paaltop lichtmasten
. . . . . Uitvoeringsvorm. conisch
. . . . . Leverancier: Valmont. 
. . . . . Nominale masthoogte: 6 m 
. . . . . Uitgevoerd met een enkel luik en grondstukbescherming.
.1. . . . Aan te brengen onderdelen: 
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 90,00 L
. . . . . Kofferarmatuur in AMBER uitvoering.
. . . . . Conform het gestelde in deel 3, hoofdstuk 34.12.01.
. . . . . Incl.
. . . . . LED-driver geprogrammeerd met dimregime 3A. st 90,00 L
. . . . . Zhaga-interface en Zhaga Book-18-connector st 90,00 L
. . . . . (gemonteerd bovenop armatuur) t.b.v. toekomstige 
. . . . . connectiviteit.
. . . . . Zhaga-interface en Zhaga Book-18-connector st 90,00 L
. . . . . (gemonteerd aan de onderzijde van het armatuur) t.b.v. 
. . . . . toekomstige bewegingssensor.
. . . . . Lamp:
. . . . . Onderdeel van het armatuur
. . . . . Montagevoorziening:
. . . . . + 2 glijmoeren en bouten (M6)
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. . . . . Aansluitvoorziening: st 90,00 L

. . . . . Fabrikaat Eleq LS-94 5L2409, met DII zekeringhouder en DII 

. . . . . zekering 2A

. . . . . Aansluitsnoer: st 90,00 L

. . . . . Type QWPK 3x1 mm2 lengte 7 meter per armatuur

. . . . . Objectnummer: st 90,00 L

. . . . . Maststicker conform standaard gemeente Lelystad.  

. .1 . . . Grondstuk vullen met: 

. . . . . scherp zand tot 10 cm boven maaiveld.

. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: 

. . . . . Graven mastgat en na plaatsing mast weer verdichten.

. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 

. . . . . besteksnr. 271240.

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 803030

. . . . .
721020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 44,00 V

. . . . . Situering: berm fietspad Torenvalkweg tussen 

. . . . . Torenvalkweg en Zuiderhagen  

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een compleet 

. . . . . verlichtingsobject (mast, armatuur, aansluitkast en intern 

. . . . . snoer).   
1 . . . . . Lichtmast: st 44,00 L

. . . . . Stalen thermische verzinkte paaltop lichtmasten

. . . . . Uitvoeringsvorm. conisch

. . . . . Nominale masthoogte: 6 m 

. . . . . Uitgevoerd met een enkel luik en grondstukbescherming.

. . . . . Conform het gestelde in deel 3, hoofdstuk 34.12.0

.1. . . . Aan te brengen onderdelen: 

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 44,00 L

. . . . . Kofferarmatuur in 3000K uitvoering.

. . . . . Conform het gestelde in deel 3, hoofdstuk 34.12.01.

. . . . . Incl. 

. . . . . LED-driver geprogrammeerd met dimregime 3A. st 44,00 L

. . . . . Zhaga-interface en Zhaga Book-18-connector st 44,00 L

. . . . . (gemonteerd bovenop armatuur) t.b.v. toekomstige 

. . . . . connectiviteit.

. . . . . Zhaga-interface en Zhaga Book-18-connector st 44,00 L

. . . . . (gemonteerd aan de onderzijde van het armatuur) t.b.v. 

. . . . . toekomstige bewegingssensor.

. . . . . Lamp:

. . . . . Onderdeel van het armatuur

. . . . . Montagevoorziening:

. . . . . + 2 glijmoeren en bouten (M6)

. . . . . Aansluitvoorziening: st 44,00 L

. . . . . Fabrikaat Eleq, type LS-94 5L2409, met DII zekeringhouder 

. . . . . en DII zekering 2A  (of o.g.).

. . . . . Aansluitsnoer: st 44,00 L

. . . . . Type QWPK 3x1 mm2 (of o.g.) lengte 7 meter per 

. . . . . armatuur.

. . . . . Objectnummer: st 44,00 L

. . . . . Maststicker conform standaard gemeente Lelystad.  

. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 0,44 L

. . . . . scherp zand tot 10 cm boven maaiveld.

. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: 

. . . . . Graven mastgat en na plaatsing mast weer verdichten.

. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 

. . . . . besteksnr. 
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. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 803030.

. . . . .
722 Aanbrengen kabel OVL 

. . . . .
722110 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 4.780,00 V

. . . . . Situering: berm Torenvalkweg  

. . . . . Betreft: graven, aanvullen en verdichten sleuf ten behoeve 

. . . . . van leggen kabels en leidingen conform bestekspostnrs 

. . . . . 722120 en 722130

.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m

. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m

. . . .2 . Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

. . . . . Kunststofband      m 4.780,00 L

. . . . .
722120 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 555,00 V

. . . . . Situering: berm Torenvalkweg tussen kast VK en kast 09 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van ls-energie- 

. . . . . grondbekabeling in sleuf (bestekspostnr. 722110) 
1. . . . . Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 3x10 mm² m 555,00 L

. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen

.2. . . . Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

. . .2 . . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met 

. . . . . passend deksel

. . . . .
722130 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 5.450,00 V

. . . . . Situering: berm Torenvalkweg 

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van ls-energie- 

. . . . . grondbekabeling in sleuf (bestekspostnr. 722110) en 

. . . . . kabelbuis in de grond (bestekspostnr. 722140) .
1 . . . . . Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4x10 mm² m 5.450,00 L

. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen

.2. . . . Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

. . .2 . . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met 

. . . . . passend deksel

. . . . .
722140 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 2,00 V

. . . . . Situering: berm Torenvalkweg  

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een kabelbuis ten 

. . . . . behoeve van doorvoeren bekabeling.   

. . . . . Kabelbuizen aanbrengen in ontgraven sleuf volgens

. . . . . bestekpostnr. 722110

. . . . . Diepte: 0,70 m.
1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) en leidingen OVL 

. .1 . . . PVC-buis m 12,00 L

. . .2 .1. Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 4,00 L

. . . . .
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722150 340801 Aansluiten grondkabel. st 133,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg
. . . . . Betreft: aansluiten energie-grondkabel op de 
. . . . . aansluitvoorziening in de lichtmasten. 

1. . . . . Grondkabel: : EO-YMeKaszh 4x10 mm², aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr. 722130.
.2. . . . In-uit-aansluiting
. .1. . . Aansluiting uit te voeren door: door gemeente 
. . . . . gecertificeerde partij. 
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: 
. . . . . - Kabels invoeren in de mast
. . . . . - Benodigd grondwerk
. . . . .

722160 340899 Aansluiten grondkabels in kast. st 7,00 V
. . . . . Betreft: het aansluiten van de grondkabels in de 
. . . . . voedingskasten geplaatst conform bestekspostnr.723010 
. . . . . en 723020 , in de aansluitkast volgens bestekspostnr. 
. . . . . 720120 en in de bestaande voedingskast bij de Knardijk
. . . . . Grondkabels aangebracht volgens bestekpostnr. 722130
. . . . . Aansluiting afwerken met een krimpkous en
. . . . . voorzien van een trekontlasting incl. benodigde
. . . . . kabelschoenen en kabelmerken/ codering.
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Kabels invoeren in de kast.
. . . . . - Benodigd grondwerk.
. . . . .

722170 341102 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 150,00 V
. . . . . Betreft: de aarding bij de aangebrachte lichtmasten op 
. . . . . einde van iedere kabelstreng

4. . . . . Aardelektrode: m 150,00 L
. . . . . Aantal: 6 stuks
. . . . . Lengte maximaal 25,00 m per stuk
. . . . . Gekoppelde waarde Ra <= 1,5 ohm
. . . . . incl. meting en opstellen en leveren aardingsrapport.
. . . . . De aardedraad d.m.v. C-klem verbinden met de 
. . . . . aard-elektrode en afmonteren op de aardmantel van de
. . . . . hoofdkabel in de mof.
.1 . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2
. . . . .

723 Aanbrengen voedingskast
. . . . .
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723010 341201 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg, ten zuiden van brug Lage 
. . . . . Dwarsvaart
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een compleet 
. . . . . ingerichte meet- en verdeelverdeelkast (K08) conform het 
. . . . . gestelde in deel 3, hoofdstuk 34.12.01 

2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 1,00 L
. . . . . Incl. sokkel.
. . . . . Met 3 afgaande 3-fase groepen beveiligd met 3 stuks 
. . . . . Diazed smeltpatronen (6A) per afgaande groep
. . . . . Netbeheerder componenten door de netbeheerder, 
. . . . . coördineren door opdrachtnemer van dit bestek conform 
. . . . . bestekspostnr. 111030
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: 
. . . . . Incl. grondwerkzaamheden, aanvullen en verdichten. 
. . . . . Levering en plaatsing kastnummersticker conform layout st 1,00 L
. . . . . gemeente Lelystad.
. . . . .

723020 341201 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg,ten noorden van brug Lage 
. . . . . Dwarsvaart
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een compleet 
. . . . . ingerichte meet- en verdeelverdeelkast (K09) conform het 
. . . . . gestelde in deel 3, hoofdstuk 34.12.01 

2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 1,00 L
. . . . . Incl. sokkel.
. . . . . Met 4 afgaande 3-fase groepen 
. . . . . - 3 afgaande groepen  beveiligd met 3 stuks Diazed  
. . . . .      smeltpatronen (6A)  
. . . . . - 1 afgaande groep beveiligd met 3 stuks Diazed 
. . . . .       smeltpatronen (10A)
. . . . . Netbeheerder componenten door de netbeheerder, 
. . . . . coördineren door opdrachtnemer van dit bestek conform 
. . . . . bestekspostnr. 111030
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: 
. . . . . Incl. grondwerkzaamheden, aanvullen en verdichten. 
. . . . . Levering en plaatsing kastnummersticker conform layout st 1,00 L
. . . . . gemeente Lelystad.
. . . . .

723030 341102 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 50,00 V
. . . . . Situering: berm Torenvalkweg ten noorden en ten zuiden 
. . . . . van de Lage Dwarsvaart. 
. . . . . Betreft: de aarding van de aangebrachte meet- en 
. . . . . verdeelkasten.

4. . . . . Aardelektrode: m 50,00 L
. . . . . Aantal: 2 stuks
. . . . . Lengte maximaal 25,00 m per stuk.
. . . . . Gekoppelde waarde Ra <= 1,0 ohm.
. . . . . incl. meting en opstellen en leveren aardingsrapport.
. . . . . De aardedraad d.m.v. C-klem verbinden met de 
. . . . . aard-elektrode en afmonteren op de HAR in de kast.
.1 . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2
. . . . .

73 GROENWERKZAAMHEDEN 
. . . . .
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733010 512101 Zaaien. are 195,00 V
. . . . . Situering: bermen en taluds Torenvalkweg en 
. . . . . onderhoudspad SBB tussen Knardijk en Lage Dwarsvaart
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar 
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de 
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .4 . . Zaadmengsel ten behoeve van grasland Barenburg D2 kg 390,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1-2  kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 
. . . . . aandrukken
. . . . .

733020 512101 Zaaien. are 85,00 V
. . . . . Situering: bermen en taluds tussen Lage Dwarsvaart en 
. . . . . Lelystad  
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar 
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de 
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .4 . . Zaadmengsel ten behoeve van grasland Barenburg B3 kg 170,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1-2  kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 
. . . . . aandrukken
. . . . .

8 WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

801 Inzetten werknemers
. . . . .

801010 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.4. . . . Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem 
. . . . . overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): 
. . . . . grondwerker/vakman GWW
. .1. . . Werknemers:grondwerker/vakman GWW
. . . . .

801020 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep E (overeenkomstig de 
. . . . . cao bouw & infra): electrotechnisch monteur
. .1 . . . Werknemers: electrotechnisch monteur
. . . . .

802 Inzetten materieel 
. . . . .

802010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine 16 ton
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van 
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) 
. . . . .
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802020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine van 6-8 ton 
. . . . . eventueel voorzien van kantelbak 
. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van 
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) 
. . . . .

802030 100518 Inzetten van een tractor. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 74-110 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: kipwagen met laadvermogen 5m3
. . . . . Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform 
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van 
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) 
. . . . .

803 Revisie
. . . . .

803010 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00 V
. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden 
. . . . . infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter 
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de 
. . . . . revisietekeningen aan de opdrachtgever volgens artikel 
. . . . . volgens artikel 01.26 van deel 3 van dit bestek. 

1. . . . . Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de 
. . . . . volgende infrastructuur: verhardingen 
.1. . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:  
. . . . . volgens artikel volgens artikel 01.26 van deel 3 van dit 
. . . . . bestek
. .1 . . . Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende 
. . . . . eisen: overeenkomstig het volgende
. . . . . formaat: *.pdf en in originele bestandformaat 
. . . . . (.docx, .xlsx, dwg etc.)
. . . . .

803020 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00 V
. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden 
. . . . . infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter 
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de 
. . . . . revisietekeningen aan de opdrachtgever volgens artikel 
. . . . . volgens artikel 01.09 van deel 3 van dit bestek. 

1. . . . . Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de 
. . . . . volgende infrastructuur: openbare verlichting 
.1. . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:  
. . . . . volgens artikel volgens artikel 01.26 van deel 3 van dit 
. . . . . bestek
. .1 . . . Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende 
. . . . . eisen: overeenkomstig het volgende
. . . . . formaat: *.pdf en in originele bestandformaat 
. . . . . (.docx, .xlsx, dwg etc.)
. . . . .
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803030 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: het verzorgen van een complete revisie van de 'as 

. . . . . built' situatie Openbare Verlichting 

. . . . . Volgens  paragraaf 34.13.09 van deel 3 van dit bestek 

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet 

. .2 . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, 

. . . . . digitaal

. . . . .4 Gegevens analoog in 1 voud verstrekken 

. . . . . Gegevens digitaal verstrekken 

. . . . . En tevens gesealed aanbrengen in de voedingskasten.  

. . . . . Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de 

. . . . . werkzaamheden

. . . . .
803040 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00 V

. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden 

. . . . . infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter 

. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de 

. . . . . revisietekeningen aan de opdrachtgever 
1. . . . . Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de 

. . . . . volgende infrastructuur: alle overige infrastructuur die niet 

. . . . . valt binnen de hierboven benoemde besteksposten voor 

. . . . . revisie uitgevoerd in dit bestek. 

.1 . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: 

. . . . . volgens artikel volgens artikel 01.26 van deel 3 van dit 

. . . . . bestek. 

. .1 . . . Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende 

. . . . . eisen: overeenkomstig het volgende

. . . . . formaat: *.pdf en in originele bestandformaat 

. . . . . (.docx, .xlsx, dwg etc.)

. . . . .
9 Staartposten

. . . . .
91 Eenmalige kosten

. . . . .
910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

. . . . . Betreft inrichting werkterrein tbv werkzaamheden als 

. . . . . genoemd in dit bestek. 

. . . . . Fasering ter keuze van de aannemer 

. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het 

. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde 

. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, 

. . . . . het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief 

. . . . . het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde 

. . . . . kabels en leidingen

. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader 

. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

. . . . .
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910020 101122 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft inrichting werkterrein tbv werkzaamheden als 
. . . . . genoemd in dit bestek. 
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het 
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde 
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, 
. . . . . inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van 
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de 
. . . . . voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke 
. . . . . toestand brengen
. . . . .

910030 101199 Inrichten gronddepot(s) EUR N
. . . . . Betreft inrichting grond depot tbv opslag van materialen 
. . . . . ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek.
. . . . . Partijen dienen te worden opgeslagen op een geoxtextiel
. . . . . Locatie: ter keuze van de aannemer
. . . . . In het inrichten van het depot is begrepen het aanvoeren 
. . . . . en opstellen van alle voor het werk benodigde materialen 
. . . . . incl. afrastering en bebording. 
. . . . .

910040 101199 Opruimen gronddepot(s) EUR N
. . . . . Betreft opruimen gronddepot, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 910030
. . . . . In het opruimen van het gronddepot is begrepen het 
. . . . . opbreken en afvoeren van alle bij dit depot gebruikte 
. . . . . materialen incl. afrastering en bebording.
. . . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke 
. . . . . toestand terug brengen. 
. . . . .

910050 101199 Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . . In de aan en afvoer van materieel is begrepen de
. . . . . aan en afvoer van alle voor de uitvoering van het
. . . . . werk benodigde machines en hulpmaterieel
. . . . .

910060 102399 Uitvoering coördinatie-verplichting EUR N
. . . . . Uitvoeren Coördinatie-verplichting werkzaamheden 
. . . . . derden.
. . . . . Betreft het op adequate wijze uitvoeren van  
. . . . . coördinerende activiteiten om de eigen werkzaamheden  
. . . . . en die van de neven-aannemers, van de in elkaar 
. . . . . grijpende werken als bedoeld in paragraaf 09 van 
. . . . . deel 2.1. van dit bestek, ten einde deze veilig en volgens 
. . . . . planning te laten plaats vinden. 
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost verkeersmaatregelen EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
. . . . . vooraankondigingen, afzettingen, omleidingsroutes, 
. . . . . bebording en overige verkeersmaatregelen. 
. . . . .
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INLICHTING

950020 100301 Stelpost maatregelen flora en fauna EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . uitvoeren maatregelen ten behoeve van bescherming 
. . . . . Flora en Fauna. Werkprotocol als opgesteld volgens 
. . . . . bestekspostnr. 101050 van dit bestek 
. . . . .

950030 100301 Stelpost bewegwijzering EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Het wijzigen van bestaande bewegwijzering aan de hand 
. . . . . van de bebordingstekeningen opgenomen in dit bestek 
. . . . .

950040 100301 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden algemeen EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen 
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950050 100301 Stelpost EUR 3.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen van
. . . . . bouwstoffen en werkzaamheden m.b.t. de 
. . . . . OVL-installaties. 
. . . . .
. . . . .
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3.   B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE BEPALINGEN 

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in 
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de 
inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de 
RAW-website: www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: 
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 15 Aansprakelijkheid na oplevering 

01 Voor de aansprakelijkheid na oplevering van de Opdrachtnemer handhaven Partijen 
artikel 7:758 lid 4 B. De toepasselijkheid van paragraaf 12 UAV 12 wordt daarmee expliciet uitgesloten.  

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 02 van de Standaard worden de weken niet 
genummerd overeenkomstig NEN-ISO 8601.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 04 MEERWERK

01 Op gehonoreerde meerwerken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 1, dient een 
gezamenlijk ophoogpercentage van algemene kosten, winst en risico van maximaal 12% worden 
berekend.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en van 
paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 dient de declaratie digitaal als een PDF-bestand te worden 
gezonden aan:
crediteur@flevoland.nl.

02 De declaratie zoals bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 dient digitaal vergezeld te zijn met 
een door de aannemer en opdrachtgever ondertekende termijnstaat.
(N.B. De ondertekende termijnstaat dient als prestatieverklaring, hetgeen de afdoening van de 
termijnfacturen sterk vereenvoudigd).

04 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt in de tweede, derde en vierde zin "de directie" vervangen 
door "de opdrachtgever"

01 07 ZEKERHEIDSTELLING/INHOUDING
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01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING/INHOUDING

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a lid 3 t/m 6  van de UAV 
2012 verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet 
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer draagt er zorg voor dat de ligging van nieuw gelegde of verlegde kabels en leidingen 
binnen 10 werkdagen na het leggen van de kabels of leidingen aan de opdrachtgever bekend wordt 
gemaakt.

02 De revisiegegevens dienen aangeleverd te worden zoals gesteld in het "Programma van eisen kabels 
en leidingen revisietekeningen", welke als bijlage behoort tot het Informatie Levering Specificatie (ILS).

03 Bij de revisietekeningen tevens de gebruikte materialen vermelden.

04 De ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen dient in RD-coördinaten (x, y en z maten) ingemeten 
te worden met een maximale afwijking van 0,20 meter.

01 09 05 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning (NEN 3140)

01 Werkzaamheden in het kader van de NEN 3140 mogen niet uitgevoerd worden voordat hieraan 
voorafgaand een volledig ingevuld en ondertekend "overdrachtsformulier Operationeel 
Installatieverantwoordelijkheid" (OIV) is ingediend bij de directie. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen 
dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Verplaatsen bewegwijzering door Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD)  
- Werkzaamheden netbeheerder tbv de netaansluitingen voor de nieuwe OVL-voedingskasten

02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd.
Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op 
vergoeding.

03 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de 
uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, 
zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 06 RECLAMEBORDEN

01 Reclameborden van de aannemer moeten binnen 2 weken na oplevering zijn verwijderd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- tijdsplanning ecologisch werkprotocol
-  alle in een fase te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking 

worden uitgevoerd;
 - er mag niet aan een volgende fase worden begonnen alvorens het voorgaande deel nagenoeg 

geheel is afgewerkt.

02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de 
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, 
omvattende:
- inzicht in de uitvoeringswijze en fasering van de werkzaamheden;

01 13 08 VORDERING VAN HET WERK

01 Starten en/of onderbreken van werkzaamheden in afwijking van het akkoord bevonden tijdschema, 
deelt de aannemer tenminste 24 uur van tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is 
tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt de aannemer vooraf 
mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.

02 Werkzaamheden, verrichten zonder dat de aannemer de directie tenminste 24 uur van tevoren in 
kennis heeft gesteld van de aanvang daarvan, kunnen als niet gedaan worden beschouwd.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften 
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, 
de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 
01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze 
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie 
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.



RAW0009-153527

Bladnr. 71 van 116Provincie Flevoland
Bestek 22133-20, juli 2025, status: Definitief
Realisatie Doorfietsroute Almere-Lelystad deel II

HFD PAR ART LID

01 14 04 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. (bijvoorbeeld 'thermoplastisch markeringsmateriaal') is 
een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een 
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in  
Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de 
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar 
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op 
werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van 
het onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen conform de 
hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. Hiertoe dient de aannemer vóór 
aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te 
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van 
het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de 
verklaring.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van 
het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 07 CERTIFICAAT DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

01 Hout moet geleverd worden met een door het TPAC goedgekeurd certificaat. Een overzicht van 
goedgekeurde certificatie-systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op 
www.inkoopduurzaamhout.nl.

01 14 08 ALGEMEEN

01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam en/of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen: "of 
gelijkwaardig".

01 14 09 Environmental Product Declaration (EPD)

01 EPD’s dienen te vermelden de geaggregeerde MKI-waarde per producteenheid voor de 
levenscyclusfasen A1-A3 (Productiefase) en dat als zodanig herleidbaar op basis van de 
gerapporteerde milieueffecten per milieu-impactcategorie.

02 EPD’s dienen te voldoen aan de volgende normen en rekenregels en dat als zodanig te vermelden:
• De “Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken” versie 1.1 dd. maart 2022  uitgegeven door 

Stichting Nationale Milieudatabase;
• Hoofdstuk 2 van de “Rekenregels en richtlijnen milieuprestatiebepaling” dd. 1 januari 2019,

uitgegeven door Stichting Bouwkwaliteit.
Specifiek voor asfaltmengsels geldt tevens:
• De “Product Category Rules voor bitumineuze materialen in verkeersdragers en

waterwerken in Nederland” (PCR Asfalt) versie 2.0, dd. april 2022 uitgegeven door TNO.
De bovenstaande normen en rekenregels zijn gratis te downloaden vanaf de website van de
Stichting Nationale Milieudatabase: https://milieudatabase.nl

03 Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer niet
toegestaan om informatie uit de overlegde EPD’s te verstrekken aan derden en/of in te zetten
voor een ander doel dan de administratie van het onderhavige bestek.

04 De EPD moet afkomstig zijn van de productielocatie waarvandaan de betreffende producten voor het 
project worden aangeleverd. 
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05 De gevalideerde EPD moet uiterlijk 2 weken voordat de betreffende producten op de projectlocatie 
worden verwerkt zijn aangeleverd. 

06 De EPD moet zijn gevalideerd door een Erkende LCA-deskundige die op het moment van toetsen 
voorkomt op de 'Lijst van LCA-deskundigen' die door de Stichting NMD als toetser erkend zijn voor 
het toetsen van categorie 1 en 2 data ten behoeve van opname in de Nationale Milieudatabase' zoals 
vastgesteld door Stichting NMD.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CAR-VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de aannemer voor zijn rekening 
een Construction All Risks (CAR-) verzekering worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken 
partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen. De verschuldigde 
premie is voor rekening van de aannemer.

02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot 
het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
a. Het werk tegen materiële beschadiging;
b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ;
c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;
d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
e. De dekking in de bouw- en onderhoudsperiode dient mede te omvatten materiële schade aan het 
werk die haar oorsprong vindt in ontwerp-, teken- of constructie of uitvoeringsfouten.
- Alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de polis.
Onder de rubriek 'het werk' dient een onderhoudstermijn meeverzekerd te zijn, indien deze in het 
bestek voorgeschreven is, inclusief schade die haar oorsprong vindt vóór aanvang van de 
onderhoudstermijn.

03 De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 genoemde rubrieken, moeten minimaal 
bedragen:
a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor 
opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk 
noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede voor honoraria van technisch adviseurs.
b. € 500.000,-
c. € 25.000,-
d. € 2.000.000,-
Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken tezamen) dan € 
2.500,-.

04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. Schade aan aannemersmateriaal zoals gereedschappen, keten, loodsen en machines. b. 
Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene 
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet 
beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede 
worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens 
overeenkomst op te leveren.

06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij,  
die voor de schade aansprakelijk is.

07 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede een bewijs 
dat de verschuldigde premie betaald is, aan de directie overleggen.

08 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de aannemer, mede- en 
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onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge 
van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij 
de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het 
werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en 
schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens 
adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de 
verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een 
dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk 
worden gebruikt.
De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor 
rekening van de partij, die deze bepalingen niet naleeft.

09 Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het 
geval van schade voor rekening van de partij, die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 02 HOEDANIGHEID VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Indien het bestek niet de milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen vermeld wordt deze 
geacht te behoren tot categorie 1 bouwstof, of bij vrijkomende grond klasse industrie.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Uit het werk komende teerhoudende materialen dienen rechtstreeks te worden afgevoerd naar een 
door het bevoegd gezag vergunde be- en (eind)verwerkingsinrichting voor thermische verwijdering 
van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de 
Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen.
In het plan dient een overzicht opgenomen te worden van alle vrijkomende af te voeren materialen. 
Dit overzicht moet inzicht geven in type materiaal, hoeveelheid (ton) en de wijze waarop de materialen 
zijn/worden verwerkt o.b.v. Ladder van Lansink.

01 17 10 VERREKENING VAN ACCEPTATIEKOSTEN OP STELPOST

02 De door de (eind)verwerkingsinrichting(en) aan de aannemer gedeclareerde acceptatiekosten, die  
ingevolge de betreffende besteksposten op stelpost worden verrekend, worden verhoogd met een 
aannemersvergoeding van 5 %.
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01 17 11 VOORKOMEN VAN VERONTREINIGINGEN BIJ ASFALTWERKEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van 
materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde stoffen opvangen en 
verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van 
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een 
tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.
De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen moet voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a. het 
inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk 
mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd en 
ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen. Het 
overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting 
worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is.

01 17 12 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het 
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, 
wegenbouw, grondbouw en werken".

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het  
vorige lid plaatsvindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel  
01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 13 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en 
gescheiden vervoeren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale 
projectie van de kroon.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard kan de directie de schadeberekening 
bij geringe schade vereenvoudigen door te besluiten om de schadevergoeding voor beschadiging 
toegebracht aan bomen vast te stellen op: zevenhonderdvijftig euro (€ 750,--)
per boom.
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01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 en 01.18.07 van de Standaard bedraagt de 
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie en vegetatie, niet zijnde 
bomen, tweehonderdvijftig euro (€ 250,--) per stuk.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in  
artikel 2.28 en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 lid c van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

05 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende 
gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of 
telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste 
hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

06 Alle kosten voor in werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G- COÖRDINATOR)

01 Het aanstellen van de coördinator(en) in artikel 2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de 
aannemer. De aangestelde coördinator(en) voor de uitvoeringstaken dienen hun taken conform art. 
2.31 naar behoren te kunnen uitvoeren.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor 
de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken 
voor de uitvoeringsfase van werkzaamheden door derden belegd..

04 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde 
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer 
een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk"
wordt geagendeerd. Hierbij dient nadrukkelijk rekening worden gehouden met de invulling van de 
vergewisplicht (taak V&G coördinator ontwerp) zoals art. 2.26 van het arbobesluit opgenomen..

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
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01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 GEBRUIK VAN DE VISI-SYSTEMATIEK

01 Het gebruik van VISI-systematiek is in dit bestek voorgeschreven.

02 De aannemer dient de naam en email gegevens van de contactpersoon en diens vervanger in bij de 
directievoerder van dit werk, na aanvraag hiertoe. 

01 23 03 COMMUNICATIE UITVOERINGSFASE

01 De aannemer wijst één vast contactpersoon (inclusief vervangschema) aan, die namens de aannemer 
voldoende mandaat, kennis en affiniteit van het onderwerp communicatie heeft.

02 De aannemer is tijdens de uitvoeringsfase (ongeacht of er op dat moment gewerkt wordt) zowel 
tijdens als buiten kantoortijden (avond, nacht en weekend) altijd telefonisch bereikbaar voor de 
Opdrachtgever/directievoerder, hulpdiensten, betreffende wegbeheerder en (waar van toepassing) de 
bewoners.

03 De Opdrachtgever informeert alle belanghebbenden. De aannemer dient op verzoek van de 
Opdrachtgever tijdig alle benodigde informatie te verstrekken, ondersteuning en assistentie te 
verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft voor communicatie.

04 Bij het verstrekken van informatie en het verlenen van ondersteuning en assistentie dient gedacht te 
worden aan: 
- Aanleveren van teksten en/of foto's en afbeeldingen uit het ontwerp- en bouwproces;
- Het bijdragen aan informatiebijeenkomsten (bijv. verzorgen van presentaties en aanwezigheid);
- Het aanleveren van informatie t.b.v. het opstellen van persberichten en een veel gestelde 

vragenlijst;
- Het aanleveren van een planning t.b.v. de algemene communicatie en voor het kunnen 

inplannen van het maken van film- en fotomateriaal.

05 De aannemer dient bij iedere levering van informatie in te staan voor de volledigheid en juistheid van 
de informatie. 

06 De aannemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan de Opdrachtgever voor 
communicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden.

07 De aannemer dient een communicatie/hinderkalender in bij Opdrachtgever minimaal 4 weken voor 
start uitvoering. De communicatie/hinderkalender van de aannemer bevat ten minste de fasering van 
de uitvoeringswerkzaamheden vertaalt in een overzicht in tijd. 

08 De aannemer dient contact te houden met Staatsbosbeheer boswachter publiek (H.E. Kuypers) over 
communicatie, onder andere om afspraken te maken over info de Staatsbosbeheer verstrekt en die via 
de aannemer gaat. Inzet van communicatie kanalen van SBB bespreken

01 23 04 ONDERHOUDEN CONTACTEN MET DE MEDIA

01 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd door de 
Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 
provinciale wegennet dient de aannemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever 
zorgt voor de verdere uitzetting, beantwoording en vastlegging.
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01 23 05 PUBLICATIES EN RECLAME-UITINGEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan om reclame-uitingen op het bouw- en werkterrein te plaatsen, 
tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is verkregen.

02 Indien de aannemer publicaties in welke vorm dan ook (websites, vakbladen, interne nieuwsbrief, 
training, bijeenkomst, etc.) wenst te publiceren/verspreiden, dient voorafgaand aan verspreiding of 
publicatie van deze communicatiemiddelen schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de 
Opdrachtgever.

01 23 06 BOUWBORDEN

01 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen, bestellen en plaatsen van bouwborden. De 
aannemer moet de Opdrachtgever hierin ondersteunen door 4 weken voor start van de  
uitvoeringswerkzaamheden informatie m.b.t. planning van de uitvoeringswerkzaamheden aan te 
leveren.

02 De onderste plank op het bouwbord dient als reclamebord voor het logo/de naam van de aannemer. 
Indien de aannemer hier gebruik van maakt, worden de kosten bij de aannemer gedeclareerd.

01 23 07 AFHANDELEN CALAMITEITEN EN KLACHTEN DERDEN

01 De aannemer dient calamiteiten en klachten van derden betreffende het werk binnen 24 uur vast te 
leggen in het klachtenregister en te melden aan de directievoerder. 

02 De aannemer dient direct, maar maximaal 48 uur na ontvangst van een calamiteit/klacht aan de 
Opdrachtgever te melden welke maatregelen worden getroffen om de calamiteit/klacht te verhelpen 
of om soortgelijke calamiteiten/ klachten te voorkomen. De aannemer legt dit ook schriftelijk vast in 
het calamiteiten of klachtenregister (2 wekelijks delen met 
Opdrachtgever). 

01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 26 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen 
aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en 
hulpmiddelen.

02 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, moet de aannemer de in de 
hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de 
hiernavolgende artikelen nader omschreven.

03 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten en de wijze van 
meten en toe te passen (digitale) meet - en berekeningsmethoden worden bepaald in overleg met de 
directie. De voor het meten te gebruiken (digitale) apparatuur moet zijn voorzien van een 
kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

04 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens worden geacht te zijn 
begrepen in de post "uitvoeringskosten".
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01 26 02 WEEKOVERZICHTEN

01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van ALLE 
verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie.

02 Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek 
waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende 
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan 
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als  
juist worden erkend.

04 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting 
worden toegepast van vijftig euro (€ 50,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.

01 26 03 OVERIGE OVERZICHTEN

01 Nadat een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, voorzover niet genoemd in artikel 01.26.01 
lid 04 van dit bestek is voltooid moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen 
en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting 
worden verstrekt.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op een in overleg 
met de directie te bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer ondertekend worden verstrekt.

03 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op bijbetaling of 
schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens overleggen.
De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie daarvan,  
de wijze van meting en toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden en het tijdstip waarop 
deze gegevens moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de directie.

04 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting 
worden toegepast van vijftig euro (€ 50,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.

01 26 04 WEEGBONNEN EN MEETRESULTATEN

01 Voor alle weegbonnen en overige meetresultaten die conform de Standaard benodigd zijn voor het 
bepalen van de hoeveelheid te leveren bouwstof, geldt het volgende:
- de aannemer dient per weekoverzicht schriftelijk in staatvorm vast te leggen welke bonnen en/of 
formulieren op welke besteksposten betrekking hebben. De te verrekenen hoeveelheid moet per 
bestekspost duidelijk herleidbaar zijn.

02 De in lid 01 genoemde staat moet gelijktijdig met de betreffende bonnen en/of formulieren en het in 
artikel 01.26.03 van dit bestek genoemde weekoverzicht worden verstrekt.

03 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting 
worden toegepast van vijftig euro (€ 50,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.
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01 26 05 OVERIGE GEGEVENS 

01 Verstrekt moet worden een of meer revisietekening met alle bovengrondse en ondergrondse over te 
nemen objecten in coördinaten (X/Y/Z) inclusief materialisatie (verhardingsopbouw)

02 Verstrekt moet worden, de leverantiebonnen geleverde materialen

03 Verstrekt moet worden, de bodem en grondonderzoeken voor zover nog niet benoemd in 
artikel 01 26 04 van dit bestek  

04 Verstrekt moet worden, verdichtingsmetingen van onderbaan en funderingen onder verhardingen en 
asfaltverharding voor zover nog niet benoemd in artikel 01 26 04 van dit bestek. 

05 Verstrekt moet worden, de garantieverklaringen van de geleverde producten.

01 27 TEWERKSTELLEN VAN VREEMDELINGEN

01 27 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn 
met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van 
vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor 
te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen 
van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen 
zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke 
bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat tewerkstelling van vreemdelingen op het werk wordt 
geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de 
directie van alle op het werk aanwezige personen, die over een 
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

03 Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van de dienst- verlening op eerste verzoek van de directie 
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste
tewerkstellingsvergunningen.

01 28 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

01 28 01 INFORMATIEPLICHT

01 01 De aannemer houdt zich in de uitvoering van de onderhavige overeen- komst aan geldende wet- 
en regelgeving op het gebied van loon tarieven en -betaling.

02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van 
verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de onderhavige 
overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast (loonadministratie).

03 De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

04 De aannemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever onvoorwaardelijke toegang tot deze 
vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het 
voorkomen van en/of de behandeling van een loon vordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve 
van de onderhavige overeenkomst.
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01 28 02 TOETSEN, CONTROLES EN INWINNEN VAN INFORMATIE

01 De aannemer verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan alle onderzoeken (waaronder  
controles, toetsen, audits, en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de opdrachtgever dienstig 
achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering 
van de onderhavige opdracht te verifiëren. De aannemer 
verschaft hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de bewaarplaats van de informatie.

02 Indien de aannemer bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst andere partijen wil betrekken, 
informeert de aannemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties of deze beschikken over 
informatie aangaande geconstateerde onder betaling door deze te betrekken partijen. De aannemer 
legt zijn bevindingen hiervan vast als onderdeel van de in artikel 
01.28.01 genoemde informatie. De aannemer licht de opdrachtgever in over zijn bevindingen in de 
periodieke voortgangsrapportage over de onderhavige overeenkomst.

03 De aannemer brengt een kopie van de Bouw ID-pas administratie ter kennis van de opdrachtgever.

04 De aannemer verschaft desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle locaties waar ten behoeve 
van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze 
zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen 
betrokken bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

01 28 03 VERHAALSRECHT VAN TOEGEWEZEN LOONVORDERING

01 Indien de opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek. toegewezen
loonvordering heeft voldaan en op de aannemer verhaalt, is de aannemer gehouden
deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de opdrachtgever gerechtigd is om
deze op de eerstvolgende termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen.

01 28 04 DOORGEEFVERPLICHTING ("KETTINGBEDING")

01 De aannemer legt alle in de artikelen 01.28.01 tot en met 01.28.03 van deze paragraaf beschreven 
contractverplichtingen onverkort op aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten 
aangaat ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst

02 De aannemer bedingt hierbij tevens dat al deze partijen alle in de artikelen 01.28.01 tot en met 01.28.03 
van deze paragraaf beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken 
en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst

03 De aannemer beheert deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken. De aannemer 
bedingt daartoe dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de 
door de aannemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door de 
aannemer gehanteerde format, zodat er voor de onderhavige 
overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat.



RAW0009-153527

Bladnr. 81 van 116Provincie Flevoland
Bestek 22133-20, juli 2025, status: Definitief
Realisatie Doorfietsroute Almere-Lelystad deel II

HFD PAR ART LID

01 28 05 PROCEDURE VOOR OMGANG MET SIGNALEN OVER ONDERBETALING

01 Indien de opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de onderhavige 
overeenkomst, spreekt hij meteen de aannemer hierop aan. 

02 De opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. 
Afhankelijk van de situatie kan de opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties 
om medewerking verzoeken. 

03 De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen die leiden tot afhandeling 
van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het  
valideren van de signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties.

04 Opdrachtgever en aannemer bespreken op initiatief van de aannemer de voldoening van verschuldigd 
loon bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst in algemene zin conform de periodieke 
overlegstructuur die in de onderhavige overeenkomst is bepaald. Ingeval de aannemer doende is met 
de afhandeling van gesignaleerde onderbetaling verhoogt hij 
deze frequentie naar bevind van zaken.

01 30 BASISREGISTRATIE ONDERGROND (BRO)

01 30 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de 
verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), 
waaronder het namens de opdrachtgever uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht,  
de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke 
Voorziening BRO (LV BRO).

02 De aannemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht 
relevante gegevens.

03 Indien de aannemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de 
aannemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, 
onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

04 Indien de aannemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te 
voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

05 De aannemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van 
inwinning te leveren aan het Bronhouderportaal BRO.

06 De leverancier dient zich via bro@flevoland.nl aan te melden voor de levering aan het 
Bronhoudersportaal.
Bij de aanmelding dienen bedrijfsnaam, projectnummer- en omschrijving, naam en contactgegevens 
contactpersoon BRO vermeld te worden. 

07 Indien de door de aannemer geleverde gegevens aan het Bronhouderportaal BRO onjuist blijken te 
zijn, dient de aannemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

01 40 BRANDSTOF
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01 40 01 ALGEMEEN

01  De opdrachtnemer dient op het project een besparing van 89% CO2 (Well-To-Wheel-emissies) te 
realiseren voor de totale hoeveelheid brandstof die daadwerkelijk gebruikt is voor het realiseren van 
het project. Dit kan door pure HVO (HVO100) te gebruiken of door gebruik te maken van elektrisch 
materieel. Na afronding van de werkzaamheden dient de besparing van 89% te zijn gehaald, ook 
indien zich afwijkingen ten opzichte van de vooraf ingeschatte variabelen (soort materieel / verbruik / 
draaiuren) voordoen.

02 Om te bepalen of de vereiste CO2-reductie is behaald, worden de emissies van de gebruikte
brandstoffen vergeleken met de emissies van gewone diesel (B7), volgens de emissiegegevens op 
http://www.co2emissiefactoren.nl

01 40 02 AAN TE REIKEN GEGEVENS

01 Uiterlijk 14 dagen na opdracht reikt de aannemer een Plan van Aanpak voor brandstof aan, waarin 
minimaal is opgenomen:
a. Inschatting hoeveelheid verbruik diesel voor de werkzaamheden in dit contract. Deze inschatting 

is onderbouwd met een overzicht van al het door de aannemer (incl. toeleveranciers) in te zetten 
(dieselbrandstof-gedreven) materieel en het verbruik van de bandstof per voertuig.

b. Wijze van invulling van de eisen in artikel 01.40.01 van dit bestek.

02 Uiterlijk 3 weken na oplevering reikt de aannemer onderstaande gegevens aan:
a. Overzicht van al het ingezette materieel bij de provincie en het verbruik van de brandstof per 

voertuig en de bijbehorende CO2 uitstoot, stageklasse en Euronorm;
b. Overzicht van de ingenomen hoeveelheden en type brandstof en een gewaarmerkte verklaring 

van de toeleverancier(s) met betrekking tot de geleverde hoeveelheden van de brandstof en een 
certificaat waaruit blijkt welk type biobrandstof is gebruikt;

c. Een volledig en door een daartoe bevoegde persoon ondertekende, conform bij dit bestek 
gevoegde model, verklaring biobrandstof waarin verklaard wordt dat aan de CO2 reductie eis is 
voldaan.

01 40 03 KORTING

01 De opgegeven prestaties worden op basis van de overzichten van de aannemer beoordeeld. Na de 
verificatie wordt het gerealiseerde percentage CO2 reductie t.o.v. reguliere diesel (B7) vergeleken met  
de reductie-eis van minimaal 89%.

02 Indien niet is voldaan aan de reductie-eis van minimaal 89% wordt per liter niet toegepaste 
biobrandstof een korting van 0,65 euro toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is

01 42 MATERIEEL
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01 42 01 ALGEMEEN

01 Alle in te zetten vrachtwagens en mobiele werktuigen dienen aan onderstaande minimale eisen te 
voldoen:

Bouwlogistiek: Basisniveau 1 jan. 2023 - 1 jan 2025 - 1 jan 2028 - 1 jan 2030 -  
31 dec. 2024 31 dec 2027 31 dec 2029 verder

N1- Bestelauto's Euro 5Euro 6 100% ZE 100% ZE
N2- Lichte vrachtwagens Euro VEuro VI Euro VI 100% ZE
N3- Zware vrachtwagens Euro VEuro VI Euro VI Euro VI

Materieel: Basisniveau 1 jan. 2023 - 1 jan 2025 - 1 jan 2028 - 1 jan 2030 -  
31 dec. 2024 31 dec 2027 31 dec 2029 verder

Licht ('minimaterieel' <19 kW) Stage IV Stage IV 100% ZE 100% ZE
Licht (19-37 kW) Stage IV Stage IV 100% ZE 100% ZE
Licht (37-56 kW) Stage IV Stage IV 100% ZE 100% ZE
Middelzwaar (56-130 kW) Stage IV Stage IV met Stage IV met Stage IV met

roetfilter roetfilter roetfilter
Zwaar (130-560 kW) Stage IV Stage IV met Stage IV met Stage IV met

roetfilter roetfilter roetfilter
Specialistisch levensduur>15 jr Geen eis Geen eis Katalysator Katalysator
Zeer zwaar (>560 kW) en roetfilter en roetfilter
Stationair (generatoren e.d.) Gelijk aan eisen Gelijk aan eisen 100% ZE 100% ZE

niet-stationair niet-stationair <560 kW <560 kW

01 99 GESCHILLEN

01 99 01 ALGEMEEN

01 Met uitsluiting van paragraaf 49 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geschillen worden voorgelegd 
aan de Nederlandse rechter.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 01 BEGRIPPEN

10 01 05 INZETTEN

02 De genoemde uren t.b.v. ter beschikking stellen werknemers en materieel vallen in het algemeen niet 
in een aaneengesloten tijdvak.

10 2 REVISIE

10 26 ALGEMEEN
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10 26 05 REVISIE / ILS / OPLEVERDOSSIER

01 De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen te voldoen aan het Informatie Levering 
Specificatie (ILS) 

02 Alle revisiegegevens dienen binnen 4 weken na oplevering te zijn ingediend bij de directie.

03 Voor iedere dag waarmee de in lid 2 genoemde termijn wordt overschreden zal een korting worden 
toegepast van € 250,- zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is.

04 De betaling van de staat van afrekening zal pas dan geschieden als het opleverdossier volledig en 
geaccepteerd is.

10 26 06 REVISIEGEGEVENS I.H.K.V. WIBON

01 De aannemer verstrekt de revisiegegevens m.b.t. de ligging van nieuwe- en verlegde kabels en 
leidingen per direct na afdekken van de sleuf, doch uiterlijk voor 17:00 uur van de eerstvolgende 
werkdag aan de directie. 

02 Indien de maximale termijn zoals genoemd in lid 01 wordt overschreden zal er een boete worden 
opgelegd van € 2.500,-- per dag, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. 

10 26 07 AAN TE LEVEREN TEKENINGEN 

01 De revisie dient in een bewerkbaar format te worden aangeleverd. Hierbij moet het digitale formaat  
bestaan uit .DWG en/ of een bijbehorend E-transmit-formaat. 
De hard-en software benodigd voor het verwerken van de informatie wordt geacht bij de aannemer 
aanwezig te zijn. De kosten van de handmatige dan wel digitale verwerking worden geacht te zijn 
inbegrepen.

02 De tekeningen moeten logisch, overzichtelijk en conform de NLCS opgebouwd zijn, moeten 
voldoen aan de hiervoor in Nederland gehanteerde normen.
Daarnaast dient de naam van de aannemer en uitvoerende, alsmede de datum van uitvoering, 
opname en transactie revisie te worden opgenomen in de tekeningen.

03 Coördinaten die worden bepaald voor de locatie van banden, elementen, kabels, leidingen, 
mantelbuizen etc. moeten worden bepaald met een minimale absolute precisie van 10 cm in X- en in 
Y-richting (horizontaal) en 5 cm in Z-richting. Deze X- en Y- coördinaten moeten worden bepaald in 
het  Rijksdriehoek- stelsel en de Z-coördinaat in het NAP-stelsel. 
Alle leidingen en overige objecten moeten in 3D, dus X-, Y- en Z-coördinaten worden vastgelegd.

04 Als uitwisselingsformaat voor revisiebestanden wordt CAD versie 2023 gehanteerd. 
Geometrieën moeten hierin vastgelegd zijn in 3D in RD-NAP coördinaten. Z-coördinaten moeten 
integraal onderdeel zijn van de geometrie en niet (alleen) apart als tekst in de tekening worden 
getoond.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 02 02 VERWERKEN KLEILAGEN 

01 Ophogingen aanbrengen in lagen van 0,30m alvorens te verdichten.

02 Tijdens verwerking mag een talud nooit steiler zijn dan de op tekening aangegeven
hellingen.

03 Kleilagen aanbrengen met een overhoogte van 10 cm. 

04 Overhoogte verwijderen voor aanbrengen teelaarde 

22 02 03 VERDICHTEN KLEILAGEN 

01 De aan te brengen kleigrond dient verdicht te worden met een schapenpootwals aan de 
giek van de kraan.

02 De maximale holle ruimte na verdichting mag maximaal 2,5% te bedragen waarbij de
spleethoogte max 10mm mag zijn.

03 Verdichting dient te worden aangetoond aan de hand van representatieve
gutsboringen en het document opgenomen als bijlage 7.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand 
dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak 
van het wegdek per monster tenminste 96% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is 
niet van toepassing.

06 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand 
dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het 
wegdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet 
van toepassing.

07 In afwijking van proef 3 van de Standaard verdeelt de directie het aangebrachte zand in meetvakken 
van circa 1.000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie.
Per meetvak wordt één monster voor de bepaling van de verdichtingsgraad (proef 3) genomen opeen 
door de directie aselect gekozen plaats. Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt 
bepaald, worden twee monsters genomen.
De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de normale proef. In afwijking van proef 
3 van de Standaard worden de nodige MPD's bepaald.

22 02 08 OPHOGING EN AANVULLING: UITVOERINGSEISEN 

01 Tijdens het aanbrengen van het zandlichaam van het fietspad op de Knardijk dient de grond met een 
bolvormige overhoogte van gemiddeld 30cm te worden aangebracht. 

02 De schuifsterkte van de teelaarde dient door de aannemer te worden aangetoond. 

22 02 22 Sleuven langs de rijbaan

21 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag 
aangevuld en verdicht zijn.

22 Opdrachtnemer van dit bestek dient bij het graven van cunetten rekening te houden met de 
aanwezigheid van vervallen kabels en leidingen. Aangetroffen kabels en leidingen dienen door de 
desbetreffende nutsbedrijven verwijderd te worden. Opdrachtnemer van dit bestek heeft hiervoor de 
coördinatieplicht.
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22 02 24 Grondwerk in nabijheid van OVL-kabels 

02 Op een aangebrachte mantelbuis en/ of grondkabel ten behoeve van OVL moet eerst een laag zand 
van 0,1 m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband van circa 3-5 mm 
dikte met op elke 3 m de tekst 'OVL' moet worden aangebracht.

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 04 BEWIJS VAN OORSPRONG GEOTEXTIEL

03 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen continue te zijn bedrukt met een aanduiding,  
waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 06 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS, BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en 
roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van 
de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke .......... m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in 
artikel 22.06.04 lid 01 van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven 
onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke ......... m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 
22.06.05 lid 01 van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven 
onderzoeksmethoden.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 22 KLEI, AANVULLENDE EISEN 

01 In aanvulling op artikel 22.06.06 van de Standaard geldt dat de aangevoerde klei een
consistentie index (Ic) heeft en een minimaal lutumgehalte dient te hebben, zoals
vermeld in de besteksposten. De klei dient tevens goed verwerkbaar te zijn.

02 Per aangeboden partij tot een maximum van 10.000 m3 dienen van tenminste
3 representatieve mengmonsters, de atterbergse grenzen, de erosieklasse en
IC-waarde te worden aangetoond.

03 De aan te voeren klei dient van natuurlijke herkomst te zijn, geen restproduct vanuit
industrie.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 04 METING IN MIDDELEN VAN VERVOER

01 In aanvulling op artikel 22.07.04 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de gemeten hoeveelheid 
grond wordt vermenigvuldigd met de factor 0,85.

22 3 NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 34 01 ALGEMEEN

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk 
bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal  
per voorkomend geval een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. 
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of 
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per  
voorkomend geval een korting van € 1.000,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch 
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) 
dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van € 750,-  
worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 KABELS EN LEIDINGEN 

24 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING 

01 Tot het werk hoort mede het graven en daarna dichten van werkputten en sleuven ten behoeve van de 
door de aannemer te (her)plaatsen lichtmasten en te leggen c.q. verleggen en/of verwijderen van 
kabels en leidingen.

02 Zand, zwarte grond en eventuele graszoden dienen bij het verrichten van het grondwerk gescheiden 
gehouden te worden. Bij ontgraving langs bomen mogen de wortels niet worden beschadigd of 
weggenomen.

03 Indien de grond bestaat uit lagen met een verschillende samenstelling dan dienen deze gescheiden te 
worden ontgraven en opgeslagen.

04 Na het graven van de sleuven en werkputten dienen deze puinvrij en vrij van scherpe delen gemaakt te 
worden. Rondom de kabels dient 0,2 m zand te zijn aangebracht. Het afvoeren van vrijkomende 
materialen (inclusief overtollige grond) dient door de aannemer te geschieden.

05 Overal waar men bij het ontgraven van een sleuf gras aantreft en de omliggende grondslag in tact 
blijft moet de aannemer graszoden steken met een dikte van 0,03 á 0,05 m. Na verdichting van de 
sleuven en gaten de graszoden terugleggen en licht aandrukken. 

24 02 02 KABEL- OF LEIDINGAFDEKMATERIAAL EN WAARSCHUWINGSLINT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 24 02 02 lid 03 van de Standaard bedraagt de afstand bovenkant 
kabels, onderzijde afdekmateriaal 0,10 m.

04 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m, onder het maaiveld en 
verharding in mantelbuis afgeschermd met kabelbeschermingsband.
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24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Als aanvulling op 24.02.03 lid 01 van de Standaard dienen de aanvulling per laag van maximaal 0,25 
meter mechanisch te worden verdicht.

02 In overleg met de directie dienen de boorgaten, sleuven en overige grondwerken zodanig afgewerkt te 
worden dat zij één geheel vormen met de naastliggende omgeving; eventuele beschadigde 
afrasteringen en bestrating herstellen.

03 Naast en boven kabels of leidingen mag niet worden verdicht met zware apparatuur welke schade aan 
de kabels of leidingen kan veroorzaken. Het toepassen van een explosiestamper is verboden.

04 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 02 van de Standaard geldt: 
De aannemer dient het bij de te hergebruiken grondwerk, aangetroffen puin uit sleuven en werkputten 
te verzamelen en af te voeren. Het verzamelen wordt niet als meerwerk verrekend. Het afvoeren wordt 
als meerwerk verrekend. 

05 De bodem van de sleuf vlak maken en de puin en/of andere scherpe voorwerpen verwijderen.

06 Nadat de kabel op de bodem van de sleuf is gelegd, de sleuf eerst aanvullen met tenminste 0,10 meter 
uitkomend zand of grond. Deze laag niet machinaal verdichten.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

24 05 06 GAT TBV LICHTMAST  

01 De werkputten, waarin (ongefundeerde) masten worden geplaatst, mag aangevuld worden met de 
uitkomende grond. Deze grond aanvullen en verdichten c.q. aanstampen conform de standaard 
bepalingen.

02 Indien het gegraven gat t.b.v. een lichtmast te ruim is uitgevallen en het geplaatste object daardoor 
niet stabiel staat, behoort het aanvullen van het gat met zand tot maaiveld en het verdichten van 
aangebrachte materiaal tot de bijbehorende verplichtingen bij de besteksposten. 

24 2 EISEN EN UITVOERINGEN, ALGEMEEN 

24 22 EISEN EN UITVOERING 

24 22 07 WEGKRUISINGEN K&L

01 Wegkruisingen van K&L dienen overeenkomstig de voorwaarden van de beheerder te worden 
uitgevoerd.

02 Mantelbuizen onder rijwegen dient 0,5 meter aan weerszijden van de rijweg uit te steken, tenzij de 
directie dit anders bepaalt.

03 Bij stapelen van mantelbuizen dienen de doorvoerbuizen op voldoende afstand te liggen, zodat deze 
kunnen worden afgesloten met de bijbehorende deksels.

04 Bij mantelbuizen waarboven afdekmateriaal moet worden aangebracht dient de afstand bovenkant 
buis tot onderkant afdekmateriaal 0,1 meter te bedragen.

05 In de doorvoerbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden of ander soort 
uitsteeksels dan ook voorkomen.

26 KABELWERK 

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN 
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26 01 BEGRIPPEN 

26 01 01 KABELWERKZAAMHEDEN 

01 Eigen OVL solo voedingsnet gemeente Lelystad, de voedingskabels in eigendom van de gemeente 
voor de voeding van de lichtmasten.

02 Voedingskabel: de eigen gemeentelijke voedingskabel, van de voedingskast waarop de aansluiting 
naar de lichtmast wordt gemaakt.

03 Meet- en verdeelkast: verdeelinrichting waarin het distributienet (laagspanning) naar verschillende 
richtingen kan worden verdeeld.

04 OVL voeding-/ meet- en verdeelkast: kast waarin aan de ene zijde de voeding van de openbare 
verlichting vanuit het distributienet van de netbeheerder plaatsvindt, en aan de andere zijde een 
verdeelinrichting is, waarbij de voeding van het OVL-net (kabels) naar verschillende richtingen wordt 
verdeeld.

05 Wijze van aansluiting van een lichtmast is conform het in/uit principe.

06 Mantelbuis: stalen of kunststof buis die dient voor de invoer en/of bescherming van een kabel of 
leiding.

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK 

26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN 

05 Ondeugdelijke gereedschappen die naar het oordeel van de directie de kwaliteit van de kabels of het  
werk kunnen schaden, op eerste aanwijzing van de directie verwijderen en vervangen voor naar 
oordelen van de directie deugdelijk gereedschappen.

26 02 03 AANBRENGEN GRONDKABELS 

06 De onderlinge afstand tussen kabels met verschillende functies, zoals Verlichting/ LS / Telecom, dient 
in een kabeltracé ten minste te bedragen:
- 0,15 m voor verlichtingskabels met aansluitingen;
- 0,10 m voor overige kabels.
HS kabels liggen meestal in een separate sleuf en op grotere diepte.

07 Bij het stapelen en kruisen van kabels dient de onderlinge afstand tussen verschillende kabels en 
leidingen in een kabeltracé ten minste 0,1 m te bedragen. Bij ruimtegebrek zal de directie bepalen of 
hiervan mag worden afgeweken.

08 De kabels moeten worden gelegd in droge sleuven en op en steen- en scherfvrije bodem.

09 De kabels moeten enigszins slingerend in de sleuf worden gelegd (resulterend in een meerlengte van 2 
à 3 %).

10 Bij kruising van kathodisch beschermde leidingen moet een minimale afstand van 0,5 m worden 
aangehouden. Daarnaast dient de aannemer de overleggen met de directie over eventuele aan te 
brengen bijzondere voorzieningen.

11 Bij het aanbrengen van kabels dienen tenminste de in hiernavolgende leden genoemde voorschriften 
in acht te worden genomen, alsmede verdergaande of andere voorschriften van de leverancier.

12 Bij het leggen van kabels mogen de door de fabrikant voorgeschreven minimale buigstralen niet 
worden overschreden. Bij kabels welke meermalen zijn verlegd moeten de voorgeschreven minimale 
buigstralen met 25% worden verhoogd of worden verlegd volgens de richtlijnen van de fabrikant.
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13 Geen kabelwerkzaamheden uitvoeren indien de temperatuur van de kabels lager is dan 5 graden 
Celsius, tenzij de directie anders bepaalt.

14 Wanneer voor het verwerken van de kabel noodzakelijk is om de kabeltemperatuur te verhogen tot de 
voorgeschreven minimale verwerkingstemperatuur, dan kan van de aannemer worden verlangd, dat 
deze de kabel met haspel in een verwarmde loods of in een verwarmingstent plaatst.

15 Het leggen van kabels dient zodanig te worden uitgevoerd dat geen schade wordt toegebracht aan 
reeds aanwezige kabels en/of leidingen. Van de aannemer kan worden verlangd tijdelijk afdek- of 
beschermingsplaten aan te brengen. Dit ter beoordeling van de directie.

16 Bij het leggen van de kabel in de sleuf is het verboden de kabel over de lengteas te draaien, bochten 
om te klappen of de inloopbocht te krap te nemen, teneinde knikken, breuken en verwringingen te 
voorkomen.

17 Het is toegestaan haspels over een korte afstand te verrollen, echter uitsluitend in de op de haspel 
aangegeven rolrichting.

18 Het van de haspel nemen, trekken en opslagen/op acht leggen van de kabel moet volgens de 
voorschriften van de fabrikant worden verricht.

19 De kabel mag rechtstreeks vanaf het op de haspelwagen geplaatste haspel langs de sleuf worden 
uitgereden, als dit conform de voorschriften van de fabrikant gebeurt.

20 Bij het leggen van de kabel dient een vlieter van tenminste 1,5 meter te worden gebruikt, welke over 
het kabeleinde wordt aangebracht conform de voorschriften van de fabrikant.

21 Indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden moet de aannemer de kabel op acht 
leggen rekening houdend met de betreffende minimale buigstralen. Hierbij moeten kruisingen van de 
slagen ten opzicht van de onderliggende verschoven liggen.

22 Bij het mechanisch trekken van kabels dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:
a. Ter beheersing van de trekkracht moet een trekkoord worden toegepast.
b. De breeksterkte van het trekkoord mag de toegestane trekkracht van de betreffende kabel niet 

overschrijden.
c. Op het trekkoord dient de breeksterkte duidelijk te zijn aangegeven.
d. Het gebruik van het trekkoord is verplicht bij alle manieren van mechanisch kabeltrekken en dient 

te worden aangebracht tussen de trekdraad en de kabelvlieter.
e. Het trekkoord mag alleen "enkel" worden aangebracht.
f. Het trekkoord dient door de aannemer ter beschikking te worden gesteld en de technische 

gegevens daarvan dienen ter acceptatie aan de directie te worden voorgelegd.
g. Het trekken van kabels moet geschieden over geleidingsrollen, die op een afstand van ten hoogste 

3 m moeten worden geplaatst. In bochten moet van geleidingsrollen gebruik worden gemaakt.
h. Een trekregistratie kan worden verlangd.

23 De kabels zonder mantelopdruk dienen als volgt te worden gelabeld:
a. De kabels moeten van labels worden voorzien.
b. Labels zonodig voorzien van stempeling.
c. Direct na het aanbrengen van kabel labels aanbrengen.
d. Labels zodanig aanbrengen dat de op de labels vermelde gegevens zichtbaar zijn.
e. Kabellabels dienen geleverd te worden door de aannemer.
f. Labels zodanig aanbrengen dat in de voedingskast en in de mast het kabelzegel zichtbaar en 

leesbaar is.

24 Indien in de uitvoering reeds aanwezige kabels moeten worden gekruist of in langsrichting worden 
gepasseerd, dan kan het zijn dat deze moeten worden opgevangen. Hierbij mogen de steunpunten 
niet meer dan 2 m uit elkaar zijn gelegen. Aanwezige moffen moeten zodanig worden ondersteund en 
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gefixeerd dat kabel en mof een niet vervormbaar geheel worden en blijven.

25 De in laagspanningskasten en elektrotechnische objecten in te voeren kabels moeten met een 
zodanige bocht worden gelegd dan na het trekken van de kabels de kabeleinden op voldoende 
afstand voor het aansluitpunt komen te liggen.
Indien de invoering op het tijdstip dat de kabels worden gelegd nog niet kan plaatsvinden moet de 
aannemer de kabel tijdelijk als ring ingraven, rekeninghoudend met de betreffende buigstralen.

26 Wanneer gedurende de uitvoering van het werk in bedrijf zijnde midden- en hoogspanningskabels 
worden ontgraven moet de aannemer deze kabels permanent bewaken of afdekken met eerst een 
grondlaag van 0,1 m vervolgens afdekband en hierop weer een grondlaag van 0,1 m.

27 De afstand van de te leggen kabel tot de kant van een verharding moet in het algemeen tussen de 1,5 
en 3 m bedragen. De juiste plaats zal tijdens de uitvoering, indien blijkt dat de afstand tussen de kabel 
en de verharding kleiner is dan 1,5 meter, door de directie nader worden bepaald.

28 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m, onder het maaiveld. Daar waar 
dit niet mogelijk is, dient de kabel te worden afgeschermd met zogenaamd afschermband.

29 De kabels, indien mogelijk zodanig situeren dat de afstand tot de aansluitpunten maximaal 1 m is.

30 De kabels leggen met een onderlinge afstand van horizontaal 0,05 m en verticaal 0,10 m.

31 Indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden de kabel 'op acht leggen'. Hierbij  
moeten kruisingen van de slagen ten opzichte van onderliggende
verschoven liggen.

32 Bij ruimtegebrek zal de directie aangeven of kabels gestapeld worden of dat de onderlinge afstanden 
kleiner mogen zijn dan de voorgeschreven afstanden.

33 Bij het leggen van kabels mag de door de fabrikant aangegeven buigstralen per soort kabel niet 
overschrijden .

34 De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op de plaatsen waar bijvoorbeeld 
constructies moeten worden aangebracht niet eerder kabels gelegd mogen worden dan nadat deze 
constructies zijn uitgezet.

35 De afstand tussen de kabels en de obstakels, zoals oude palen, funderingen etc., bedraagt tenminste 
0,5 meter.

36 Alle lichtmasten dienen conform in/uit-principe te worden aangesloten. 
Kabelmoffen zijn niet toegestaan.

37 De lichtmasten dienen om en om op de 3-fasen te worden aangesloten. Principe: 1e mast op fase L1, 
2e mast op fase L2, 3e mast op fase L3, 4e mast op fase L1, etc.

26 02 09 KABELMERKZEGEL 

01 Voor de Verlichting geldt dat de kabels voorzien moeten zijn van een kunststof merkzegel met de 
volgende ingeslagen tekst:
- kastnummer;
- aderdiameter;
- groep-/afgaand veldnummer (uitgeschreven);
- functie en beheerder.
Voorbeeld: Kast 01- 4x10-EEN-OVL-Gemeente.Lelystad.
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26 02 10 ADERKLEUREN VERLICHTING 

01 Bij gebruik van de voedingskabels voor de mastverlichting, type EO-YMeKaszh met aderkleur 
toepassen:
4 aderig:
- Blauw: N
- Bruin: L1
- Zwart: L2
- Grijs: L3

26 02 11 SNOEREN IN MASTEN 

01 Voor de verbinding tussen de klemmenstrook in een lichtmast en de armaturen, dient gebruik te 
worden gemaakt van het aansluitsnoer type QWPK 3x1mm² of gelijkwaardig.

02 Grondkabels moeten in de lichtmast worden ingevoerd door middel van een ondergrondse 
kabelinvoer. De bovenkant van deze kabelinvoer dient zich minimaal 0,50 m onder het maaiveld te 
bevinden. De randen van de kabelinvoer dienen rond en glad te zijn afgewerkt.

03 Alle grondkabels dienen bij de invoer in een lichtmast en in een fundering een overmaat aan lengte te 
hebben van 1 m. Dit dient "op slag" naast het object gelegd te worden.

04 Alle aders van de grondkabel dienen in een lichtmast afgemonteerd te worden op de klemmenstrook 
en onder de trekontlasting. Deze klemmenstrook dient van buitenaf bereikbaar te zijn door middel van 
een (afzonderlijk) mastluik. De masten worden afzonderlijk van elkaar afgezekerd door middel van een 
maximaal 1x2A diazed D-patroon.

05 De armaturen van de mastverlichting achtereenvolgens aansluiten op de fasen L1/L2/L3, L2/ L3/L1, 
L3/L1/L2, L1/L2/L3 enz.

26 02 13 BUITEN GEBRUIK GESTELDE KABELS EIGEN OVL-VOEDINGSNET 

01 Buiten gebruik gestelde kabels voor openbare verlichting moeten verwijderd worden.

26 02 14 AANBRENGEN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN 

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden 
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of 
als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

03 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze 
kabel worden onderstopt.

26 1 GRONDKABELS

26 12 EISEN EN UITVOERING 

26 12 02 AANBRENGEN GRONDKABELS 

02 In aanvulling op art. 26.12.02 lid 02 van de Standaard bedraagt de dekking van laagspanningskabels 
ten minste 0,60 m. 

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 0 Wegbebakening, algemeen
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32 02 Eisen en uitvoering

32 02 01 EISEN PERMANENTE BEBORDING EN BEBAKENING

01 Alle permanente bebording en bebakening dienen aan de volgende minimum wettelijke eisen en 
certificering te voldoen:
a. de verkeersborden voldoen aan de NEN-3381 en de NEN-EN 12899-1:2007;
b. de verkeersborden voldoen aan het CE-label en zijn voorzien van de daarbij horende

E-sticker;
c. het RVV 1990, het BABW en de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens

zijn van toepassing;
d. de straatnaamborden voldoen aan de meest recente norm NEN-1772;
e. de verkeersbord- en straatnaambord palen zijn thermisch verzinkt volgens de NEN-EN-ISO 1461.

32 02 02 EISEN VERKEERSBORDEN (INCL. ONDERBORDEN)

01 De te leveren verkeersborden moeten voldoen aan de eisen en voorschriften die de wetgever aan deze 
borden heeft verbonden. Verkeersborden voldoen aan onderstaande minimumeisen en aan alle eisen 
inclusief maatvoeringtabel uit het VNVF bordenboek juli 2017: 
a. bebording dient geleverd te worden met keurmerk Ultimate Signing™ 2020.2 of gelijkwaardig;
b. de signface dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, micro-prismatische, 

retro-reflecterende Klasse III-folie waarbij volgens een zogenaamd MCS-systeem (Matched 
Component System) conform Ultimate Signing, Diamond grade DG3 en dient volledig te voldoen 
aan de minimumvereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN 67520-2013:10, het geheel met 
een duurzaam transparant laminaat is afgedekt, zie hiervoor het VNVF bordenboek, 2017, pagina 8 
en 9);

c. de te leveren borden dienen te voldoen aan de maatvoering: type 0, I of II (zie hiervoor het VNVF 
bordenboek pagina 119);

d. type bord: Aluminium met een Dubbel Omgezette Rand (DOR);
e. de drager is van 2SH gerecycled aluminium, voorbehandeld middels elektrolyse en gecoat volgens 

coil-coating (m.u.v. DOR), of gelijkwaardig;
f. de borden zijn voorzien van dubbele positioneringgaten ten behoeve van steek 82 mm en 140mm;
g. borden met een DOR dienen van minimaal 2 mm dik aluminium vervaardigd te zijn;
h. de verkeersborden zijn slijtvast;
i. de borden bestaan uit één stuk (bijv. bij lange schrikhekplanken).

32 02 03 EISEN STRAATNAAMBORDEN/VERWIJZINGSBORDEN

01 Straatnaamborden en verwijzingsborden voldoen aan alle eisen inclusief maatvoeringtabel uit het 
VNVF bordenboek 2017 (indien van toepassing):
a. bebording dienen geleverd te worden met keurmerk 'Qualisign-keurmerk of gelijkwaardig;
b. de signface dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, micro-prismatische, 

retro-reflecterende Klasse III-folie waarbij volgens een zogenaamd MCS-systeem (Matched 
Component System) conform Ultimate Signing, Diamond grade DG3 en dient volledig te voldoen 
aan de minimumvereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN 67520-2013:10, het geheel met 
een duurzaam transparant laminaat is afgedekt; zie hiervoor het VNVF bordenboek 2017, blz.8/9;

c. type bord: Aluminium met een Dubbel Omgezette Rand;
d. de drager is van 2SH gerecycled aluminium, voorbehandeld middels elektrolyse en gecoat volgens 

coil-coating (m.u.v. DOR), of gelijkwaardig;
e. de borden zijn voorzien van dubbele positioneringgaten ten behoeve van steek 82 mm of 140 mm;
f. borden met een DOR dienen van minimaal 2 mm dik aluminium vervaardigd te zijn;
g. de verkeersborden zijn slijtvast;
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32 02 04 EISEN VERKEERSBORDPALEN

01 Verkeersbordpalen voldoen aan onderstaande minimumeisen en aan de maatvoeringtabel
VNVF bordenboek 2017 (indien van toepassing):
a. stalen palen zijn CO2-gelast;
b. stalen verkeersbordpalen en constructies dienen thermisch verzinkt te zijn volgens: 

NEN-EN-ISO-1461
c. de topeinden van stalen palen zijn afgesloten met een kunststof paaldop of aan

bovenzijde afgerond met metaal;
d. palen dienen te zijn voorzien van een los grondanker;

32 02 05 EISEN BEUGELS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

01 Beugels en bevestigingsmiddelen voldoen aan onderstaande minimumeisen:
a. beugels dienen vervaardigd te zijn van geëxtrudeerd onbehandeld aluminium
b. bijbehorende schroefmaterialen zijn inclusief en vervaardigd uit RVS;
c. beugels dienen geschikt te zijn voor enkelzijdig midden en dubbelzijdig midden, beide typen zijn 

achter-bevestigend;
d. lichtmastbevestiging dient te bestaan uit RVS-staalband, inclusief rubberband ter bescherming van 

de lichtmast.

32 1 MARKERINGEN

32 12 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN

32 12 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 32.12.01 lid 01 van de Standaard wordt vervangen door:
"Ter plaatse van de aan te brengen markeringen moet het wegoppervlak schoon zijn en vrij van
losse delen. Het schoonmaken van het te markeren wegoppervlak is voor rekening van de
aannemer".

32 12 13 VERWIJDEREN MARKERINGEN

03 Onder verwijderen van markeringen door middel van vacuüm-gritstralen wordt verstaan het volledig
stofvrij verwijderen van het markeringsmateriaal.

32 13 INFORMATIE OVERDRACHT

32 13 03 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.01 lid 02 van de Standaard behoren de
werkzaamheden tot de verplichting van de aannemer.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 03 GARANTIE MARKERING OP WEGDEK

04 De aannemer van de markeringswerkzaamheden verstrekt voor de aanvang van de uitvoering een
aan derden overdraagbare garantieverklaring waarin hij zich gedurende een termijn van 2 jaren na
datum van oplevering garant stelt voor de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
markering van reflecterend thermoplastisch- en agglomeraatmarkeringsmateriaal.
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32 14 05 ONVOLDOENDE KWALITEIT BIJ APPLICATIE (REFLECT.) WEGENVERF

01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van de (reflecterende)
wegenverf niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform de vigerende KIWA
beoordelingsrichtlijn BRL9142 en/of de in het bestek gestelde eisen plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.

03 Indien de applicatie van de (reflecterende) wegenverf niet aan de gestelde eisen voldoet als gevolg
van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012, aan de
(reflecterende) wegenverf en/of verdunningsmiddelen en/of de glasparels, waarbij aan dit gebrek
de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel schuld heeft, is er sprake van
onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 05 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Bij de productie vrijkomende verfbussen, eventueel lekverf, verdunningsmiddelverpakkingen en 
verwerkt staalgrit dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende 
(eind)verwerkingsinrichting.
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraagformulier
en van de bij afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.

32 15 06 MONSTERNAME MARKERINGSMATERIALEN

01 In geval van keuring als bedoeld in paragraaf 18 van de UAV 2012, voert de aannemer op verzoek
van en onder toezicht van de directie de in dit artikel bedoelde monstername van het
markeringsmateriaal uit.

02 De aannemer stelt ten behoeve van de in lid 01 genoemde monstername een aantal van goed
sluitende deksels voorziene monsterbussen ter beschikking. De monsterbussen voor
verdunningsmiddel dienen van een schroefdopsluiting te zijn voorzien.
Het gewenste aantal monsters per verpakte materiaalsoort is : 6 stuks.
Het minimum netto volume van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:
wegenverf : 1 liter;
verdunningsmiddel : 0,25 liter;
glasparels : 0,25 liter.
De vullingsgraad van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:
wegenverf : = 85 % (V/V) en ¾ 92 % (V/V) bij 15º C;
verdunningsmiddel : = 85 % (V/V) en ¾ 92 % (V/V) bij 15º C;
glasparels : = 80 % (V/V).

03 De aannemer verpakt de getrokken monsters onmiddellijk in de in lid 02 bedoelde
monsterbussen, waarna deze aan de directie worden overgedragen.

04 De verpakte monsters op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING 

34 1 VERLICHTING 

34 11 BEGRIPPEN 
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34 11 01 VERLICHTING 

01 In aanvulling op artikel 34.11.01 lid 01 van de Standaard dient te verstaan onder:
Verlichtingscomponenten:
- voedingskasten/ meet- en deelkasten;
- armatuurdragers zoals masten en uithouders;
- verlichtingsarmaturen, inclusief LED-driver en Zhaga D4i connectiviteit 
- lichtbronnen;
- aansluitvoorzieningen.

34 11 07 NOMINALE MASTHOOGTE 

01 Onder nominale masthoogte wordt verstaan de verticale afstand tussen de top van
de mast en het maaiveld, eventuele uithouders zijn hierin niet meegenomen.

34 12 EISEN EN UITVOERING 

34 12 01 FUNCTIONELE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVINGEN VERLICHTINGSMATERIALEN 

01 De lichtmasten dienen tenminste te voldoen aan:
- 6m stalen conische thermische verzinkte paaltop lichtmasten, inclusief armatuur geschikt voor 

plaatsing op het trace tussen Almere en Lelystad (conform het betreffende windgebied). 
- 5m stalen conische thermische verzinkte paaltop lichtmast, inclusief armatuur
- Inclusief inspectie luik t.b.v. toegang zekeringaansluitkastje. Wijze van afsluiten van het inspectie 

luik in overleg met de OVL-beheerder. 
- Voorzien van aardrail achter het inspectie luik.
- Voorzien van grondstuk, lengte minimaal 1 meter met een geschikte aanvullende 

grondstukbehandeling en kabelgat. Exacte lengte grondstuk door opdrachtnemer te bepalen. 
- Gecertificeerd conform NL CE, EN ISO 9001, lascertificaten zoals EN ISO 9606 en EN ISO 15607 

CE-gecertificeerd conform EN40-5 en ISO 3834-2. 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het constructief dimensioneren van de lichtmasten. 
Referentie zijn lichtmasten van fabrikant Valmont.

02 De verlichtingsarmaturen dienen tenminste te voldoen aan:
- Type: paaltop kofferarmatuur, rechthoekig vormgegeven.
- Armatuur: gepoedercoated in RAL 7016 (antraciet grijs).
- Materiaal: aluminium behuizing en een vlakke glazen lichtkap.
- Materiaal kwaliteit: IP66, behuizing IK-10 en lichtkap (glas) IK08.
- Instelbare tilthoek (tot minimaal 15°).
- Lichtkwaliteit: L90F10 bij 100.000 uur bij 25°C.
- Driver: L90F10 bij 100.000 uur bij 25°C.
- Driver voorzien van Constant Light Output (CLO) sturing.
- Isolatieklasse I.
- Overspanningsbeveiliging tot 10kV.
- Bedrijfstemperatuurrange: -40°C - +35°C.
- Netspanning: AC 220 - 240V, 50-60Hz.
- Lichtniveau dient dimbaar te zijn tot minimaal 10% lichtniveau (gedimd), er mag geen visuele 

flikkering /stroboscopisch effect in het led-systeem zichtbaar zijn.
- Power Factor nominaal en bij gewenst dimniveau (> 0,85).
- Optiek geschikt voor toepassing conform Besteksontwerp en de verdere hier benoemde eisen.  .  
- Lumenoutput: maximaal 1.200 lm. 
- Dimbaarheid: statisch en dynamisch, conform actueel DALI en 1-10V protocol. 
- Armatuur en driver Zhaga D4i en DiiA gecertificeerd, waarbij alle memorybanken conform Part 

251 gevuld zijn.
- Het aantal aan te sluiten drivers/ armaturen dient geschikt te zijn om aan te kunnen sluiten achter 

de 6A afzekeringen in de OVL-voedingskasten conform het BO in verband de 
inschakelpiekstroom.
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- Voorzien van een Zhagabook 18 socket connector voor het plaatsen van een n.t.b. toekomstige 
node/ OLC aan de bovenzijde van het armatuur, Zhaga D4i gecertificeerd.

- Voorzien van een Zhagabook 18 socket connector voor het plaatsen van een n.t.b. toekomstige 
bewegingsensor aan de onderzijde van het armatuur, Zhaga D4i gecertificeerd.

- Lichttechnische gegevens gemeten door een erkende instantie.  
- Dark-Sky of gelijkwaardig, ULOR is < 3%.   
- De lichtuitstraling achter het armatuur dient beperkt te zijn en te voldoen aan de referentie 

lichtberekening. 
- De armaturen dienen geschikt te zijn voor vereiste verlichtingskwaliteit (verlichtingsklasse P6 op 

basis van de NPR13201) en de mastafstanden conform het bij dit bestek bijgesloten 
Besteksontwerp.  

- Toepassing van één armatuuruitvoering op het gehele trace. 
- Eenvoudig onderhoudbaar, driver, optisch systeem en led lichtbron dienen modulair vervangen 

te kunnen worden.
- Garantie minimaal 5 jaar.
- Naleverbaarheid minimaal 10 jaar.
- Gecertificeerd (of of gelijkwaardig) conform NL CE, EN ISO 9001, NEN-EN-IEC 60598, ENEC en 

ENEC+ keurmerk, Europees keurmerk m.b.t. energie-efficiëntie, prestaties en cyber-security, de 
EU-EMC richtlijn en verdere gebruikelijke Nederlandse en Europese standaards.

03 Aanvullend op lid 02 gelden voor de 'amber' armaturen de volgende eisen:
- Lichtkleur van de lamp: amber (1700K - 1800K). 
- Armatuur efficiëntie: 87 lm/W. 

Referentie armatuurtype: Lightronics Brisa-Amber-LC-A2-16LED-1200LM-12.4W, standaard 75% 
gedimd. De lichtberekening is bijgevoegd bij het bestek.  

04 Aanvullend op lid 02 gelden voor de '3000K' armaturen de volgende eisen:
- Lichtkleur van de lichtbron: warmwit (2900K - 3100K)
- Kleurweergave-index (CRI): 70.
- Armatuur efficiëntie: 126 lm/W.

Referentie armatuurtype: Lightronics Brisa-3000K-LC-A2-16LED-1200LM-8.6W, standaard 75% gedimd. 
De lichtberekening is bijgevoegd bij het bestek.  

05 De schakel- en verdeelinrichtingen (OVL-voedingskasten) dienen tenminste te voldoen aan:
- Toepassing van compleet ingerichte 6 richtingen 1 compartiment buitenopstelling OVL-kasten, 

inclusief sokkel, met per kast 3 afgaande 3-fase groepen beveiligd met 3 stuks Diazed 
smeltpatronen (6A) per afgaande groep 

- Kast uitgevoerd in 2 mm RVS AISI 304L. gepoedecoated in RAL 7037 (stofgrijs).
- Conform de besteksbijlagen Specificatie standaard LE en 6RI-3FN-NB LE met o.a. een inkomende 

voedingsaansluiting met slimme kWh-meter en hoofdschakelaar, deur (voorzien van 
deurarretering) met slot en tekeninghouder en astronomische klok.   

- De OVL dient automatisch uitgeschakeld te worden tussen 21:00 en 06:00 uur. 

Referentie type: leverancier Bosma & Bronkhorst, zie besteksbijlagen 6RI-3FN-NB LE en Specificatie 
standaard LE, gemeente Lelystad.

06 Leuningverlichtingsinstallatie
De leuningarmaturen dienen tenminste te voldoen aan:
- Type: inbouw leuningarmatuur, langwerpig vormgegeven.
- Materiaal: rvs behuizing en een vlakke lichtkap.
- Lichtkleur van de lamp: amber (1700K - 1800K). 
- Kwaliteit armatuur: slagvastheid, waterdichtheid en lichtkwaliteit conform het referentie 
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armatuur. 
- Netspanning armaturen: veilige spanning, zwakstroom, 24V of 48V.
- Kwaliteit drivers conform het referentie armatuur met CLO-functie.
- Lichtniveau dient dimbaar te zijn tot minimaal 10% lichtniveau (gedimd), er mag geen visuele 

flikkering /stroboscopisch effect in het led-systeem zichtbaar zijn.
- Power Factor nominaal en bij gewenst dimniveau (> 0,85).
- Optiek geschikt voor toepassing conform Besteksontwerp en de verdere hier benoemde eisen.
- Lumenoutput per armatuur ca. 84 lm. 
- Armatuur efficiëntie: 19,1 lm/W.
- Het gezette profiel van de handrail en de in te bouwen leuningarmaturen dient op elkaar 

afgestemd te zijn. Er dient tevens rekening gehouden te zijn met voldoende ruimte voor de 
interne bekabeling/ snoer. 

- De lichtuitstraling achter het armatuur dient beperkt te zijn en te voldoen aan de referentie 
lichtberekening. 

- Lichttechnische gegevens gemeten door een erkende instantie.  
- De armaturen dienen geschikt te zijn voor vereiste verlichtingskwaliteit   (verlichtingsklasse P6 op 

basis van de NPR13201) en de armatuurafstanden (hart op hart afstand 3,6m), armaturen zijn 15 
graden gekanteld conform het bij dit bestek bijgesloten Besteksontwerp.  

- Garantie minimaal 5 jaar.
- Naleverbaarheid minimaal 10 jaar.
- Gecertificeerd conform de gebruikelijke Nederlandse en Europese standaards, keurmerken en 

regelgeving.
- Armatuur Zhaga D4i en DiiA gecertificeerd, waarbij alle memorybanken conform Part 251 gevuld 

zijn.
- Voeding uit nabijgelegen schakel- en verdeelinrichting (OVL-voedingskast). De armaturen 

aansluiten op een nabij de brug te plaatsen aansluitkast. 
- Interne flexibele hittebestendige halogeenvrije koper bekabeling/ snoeren 2x1,5mm². 

Referentie armatuurtype: RX-Light inline Rail LED opal WW, 4,1W, 84 lm.
De lichtberekening en tekening van het Inline armatuur zijn bijgevoegd bij het bestek. 

De aansluitkast dient tenminste te voldoen aan:
- Toepassing van compleet ingerichte 1 compartiment buitenopstelling aansluikast, inclusief 

sokkel, voorzien van de benodigde compartimenten en uitbedraad.
- De specificaties waaraan de compleet ingerichte aansluitkast inclusief sokkel dient te voldoen zijn 

in lijn met de besteksbijlage Specificatie standaard LE (OVL en meetkast). De maatvoeringen van 
de kast dienen afgestemd te zijn op  de benodigde componenten.   

- Kast uitgevoerd in 2 mm RVS AISI 304L, gepoedecoated in RAL 7037 (stofgrijs).
- In de kast tenminste twee drivers, twee dimmers, veiligheden 4A conform specificaties van de 

leuningarmaturen leverancier plaatsen.
- Voorzien van een Zhagabook 18 socket connector voor het plaatsen van een n.t.b. toekomstige 

node/ OLC aan de bovenzijde van de kast, Zhaga D4i gecertificeerd.
- Driver Zhaga D4i en DiiA gecertificeerd, waarbij alle memorybanken conform Part 251 gevuld zijn.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN 

01 In afwijking van artikel 34.12.02 lid 01 van de Standaard is de definitieve plaats van de lichtmasten op 
de bestekstekening(en) weergegeven. In geval van twijfel dient de exacte locatie in overleg met de 
directie te worden vastgesteld. Voor de juiste plaatsbepaling van de lichtmasten de maatvoering op de 
digitale tekening opvolgen of van de maatvaste ondergrond ten opzichte van de getekende topografie 
afleiden.

03 Voordat aangevangen wordt met het aanbrengen van verlichtingsobjecten dient de aannemer, na 
overleg met de (net)beheerder, de veiligheid van mens en goederen te hebben gewaarborgd zodat  
veilig gewerkt kan worden.

04 De aannemer mag pas met zijn werkzaamheden aanvangen nadat de installatie is veilig gesteld voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden. 
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05 Wanneer de aannemer moet wachten op de (net)beheerder zijn de kosten niet verrekenbaar.

06 Indien niet nader op de bestekstekening(en) is weergegeven dient de locatie van de lichtmast als volgt 
worden bepaald:
- de afstand tussen de achterzijde van de opsluitband c.q. kant asfalt/ verharding 
  met de mast minimaal 0,30 m bedragen;
- langs wegen/ bedraagt de afstand tussen mast en kant asfalt ca. 0,5 m;
- bij aanwezigheid van een bomenrij de masten in lijn plaatsen in het hart van de bomenrij;
- bij brandkranen een afstand naar de lichtmast aanhouden van minimaal 1,0 m;
- in de overige gevallen dient de plaats in overleg met de directie te 

07 Bij het plaatsen van de lichtmast in het trottoir moet de afstand tussen de buitenkant van de lichtmast 
en het begin van de bebouwing minstens 1,0 m zijn.

08 Indien aan het gestelde in lid 04, 05, 06 en lid 07 niet voldaan kan worden, dient met de directie 
overlegd te worden.

09 De lengte-as van alle lichtmasten moeten vertikaal en waterpas worden aangebracht, tenzij het bestek 
anders vermeldt.

10 Alle masten met een deur, na het plaatsen en nadat de aansluitkabel is ingevoerd en aangesloten 
vullen met zand tot 10 cm boven maaiveld.

11 Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze zijn geplaatst dat de armaturen haaks op de weg staan 
(afwijking maximaal 1%).

12 Bij alle nieuw te plaatsen en te verplaatsen lichtmasten dient de grond voldoende verdicht te worden, 
zodat de mast niet op korte termijn kan verzakken.
Dit houdt in dat rondom Verlichtingsobjecten de grondwerken wordt aangevuld met zand in lagen van 
maximaal 0,25 meter. Deze lagen, alvorens een nieuwe laag wordt aangebracht, goed verdichten.

13 Bij het vervangen van lichtmasten waaraan straatnaam-en/ of verkeersborden zijn bevestigd, dienen 
deze te worden overgezet. Werkzaamheden aan genoemde onderdelen geschiedt altijd in overleg met 
de directie.

14 Tijdens de demontage en montage van eigendommen van derden en/ of straatnaam-, verkeers- en/of 
reclameborden, is de aannemer verantwoordelijk voor het niet zoek raken of beschadigen van de 
afgenomen materialen.

15 De montageband voor montage van eigendommen van derden en/of straatnaam-, verkeers- en/of 
reclameborden dient altijd geïsoleerd met rubber tussenlaag of kunststof ter bescherming van de 
coating op de lichtmast te worden aangebracht.

16 Het nummeren van de verlichtingsobjecten dient uitgevoerd te worden zoals omschreven in artikel 
34.12.09.

17 Het aansluiten van verlichtingsobjecten dient uitgevoerd te worden zoals omschreven in artikel 
34.12.07.

18 De aannemer dient bij het aanbrengen van lichtmasten, eventuele beschadigingen aan de 
conservering te herstellen.

19 Gaten ten behoeve van het plaatsen van masten dienen handmatig te worden gegraven. In 
voorkomende gevallen mag in overleg met de directie gebruik worden gemaakt van een grondboor.

20 Lichtmasten plaatsen nadat de kantopsluiting of het hoogtemerk is aangebracht.

21 Lichtmasten in een rij moeten in één lijn worden geplaatst.
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22 De lichtmast dient zo geplaatst te worden dat de veiligheid van de monteur geborgd is. De monteur 
dient bij werkzaamheden in de mast (deurzijde) zicht op het tegemoetkomende verkeer op de rijweg 
en fietspad te hebben.

24 Om conflicten met aanwezig straatmeubilair en andere obstakels te vermijden mogen lichtmasten 
parallel aan de lengte-as van de rijweg worden geplaatst met een maximum tolerantie van 1 meter 
naar links of naar rechts. Bij afwijkingen van meer dan 1 meter, dient dit in overleg met de directie te 
gebeuren.

25 De onderkant van het montageluik dient zich op ca. 0,45 meter boven het maaiveld te bevinden.

26 Voor de lengte van het snoer in de mast dient de masthoogte, vermeerdert met de uithouderlengte 
gehanteerd te worden, bij afwezigheid van een uithouder vermeerderd met 1 meter.

27 Het aansluitsnoer dient zo aangebracht te worden, dat het op het snoer aanwezige druipwater nooit 
langs het snoer in de aansluitvoorziening kan komen.

28 Elke lichtmast dient correct geaard te worden op de beschikbare aarde van de aansluiting. 
Mastlichaam-aardklem- netaansluiting.

29 De zekeringen in de aansluitvoorziening dient voor elke netaansluiting afzonderlijk te zijn aangebracht, 
met een maximum waarde van I(n) = 2A. Als men van mening is hiervan af te moeten wijken dient 
hier van goedkeuring voor te vragen aan de directie.

30 Het zonodig aanpassen en controleren van de mechanische voorziening van de aansluitvoorziening 
voor het correct kunnen aansluiten van de kabels is bij de eenheidsprijzen inbegrepen.

31 Van de aannemer wordt verlangd dat hij bij handelingen aan masten en overige apparatuur dat deze 
via de voedingskabel geaard worden. De aardlitze van de kabels op de daarvoor bestemde aardklem in 
de masten bevestigen (visuele controle).

34 12 03 AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN 

03 Van de aannemer wordt verlangd dat hij bij handelingen aan de armaturen controleert of de geleverde 
aarde bij de netaansluiting bedrijfszeker is. Deze controle bestaat uit het doen van een aardingsmeting 
waarvan een rapport conform de eisen van de directie wordt opgesteld.

04 Elk afzonderlijk armatuur dient (met uitzondering van de dubbel geïsoleerde armaturen) met behulp 
van de daarvoor bestemde ader in het snoer te worden geaard.

34 12 05 FUNCTIONEREN VERLICHTING TIJDENS ONDERHOUD 

01 In afwijking van artikel 34.12.05 lid 01 van de Standaard dient, zowel bij onderhoud als bij werken, aan 
het einde van een werkdag de werkzaamheden zodanig afgerond dat de verlichtingsinstallatie op 
normale wijze kan functioneren.
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34 12 09 NUMMEREN VERLICHTINGSOBJECTEN 

01 Opdrachtnemer van dit dient een voorstel te maken voor de lichtmastnummers en deze ter 
goedkeuring af te stemmen met de directie en de OVL-beheerder/IV-er van de gemeente Lelystad

02 De nummering van de lichtmasten wordt geplaatst aan de straat/ padzijde.
Op middenbermen aan twee zijden van de mast.

03 Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. twee meter boven het maaiveld, echter niet 
boven de twee meter twintig.

04 Het plaatsen van nummering bij wandarmaturen vindt plaats in overleg met de directie.

05 Nummers moeten aangebracht worden bij droog weer en bij een temperatuur niet lager dan vijf  
graden Celsius. Indien de aannemer wegens deze omstandigheden dient terug te komen zijn de 
kosten niet verrekenbaar.

06 Nummers moeten horizontaal geplakt worden.

07 Masten moeten voor het aanbrengen van nummers ter plaatse van het nummer gereinigd, geschuurd, 
stof-, vocht en vetvrij gemaakt worden. Gepoedercoate masten mogen niet geschuurd worden.

08 Op de nieuw geplaatste lichtmasten dienen nieuwe nummerstickers aangebracht te worden.

09 Wijzigingen in de nummering dienen te worden opgenomen in de wekelijkse rapportage.

10 Indien dubbele lichtpuntnummers voorkomen dit onverwijld aan de directie melden.

11 De nummerstickers dienen op de dag van plaatsing te worden aangebracht.

12 ON dient een voorstel te maken voor de layout (kleuren en afmetingen van de stickers) en en deze ter 
goedkeuring af te stemmen met de directie. Uitgangspunt is een contrasterende opdruk, letterhoogte 
tenminste 25 mm.

13 De lichtmaststicker en nummering dienen UV bestendig te zijn.

14 ON dient de nummerstickers te leveren en aan te brengen.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

02 Met betrekking tot de NEN 3140 zijn de volgende zaken vereist:
Installatie verantwoordelijke:
De definitie van de installatie verantwoordelijke in bepaling 4.3 van NEN 3140 luidt: ‘De installatie 
verantwoordelijke is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Als er sprake is van een 
rechtspersoon moet altijd vastliggen welke medewerker voor welke installatie, voor welk deel van een 
installatie of voor welk elektrisch arbeidsmiddel verantwoordelijk is.' 
Aan deze installatie-verantwoordelijke worden eisen gesteld met betrekking tot opleiding en ervaring. 
De gemeente is als eigenaar van de elektrotechnische installaties verantwoordelijk voor de 
arbeidsomstandigheden van alle personen die deelnemen aan het arbeidsproces. 

Aanwijzen Werkverantwoordelijke:
De aannemer dient iemand van zijn personeel aan te wijzen als werkverantwoordelijke. Zo spoedig 
mogelijk na opdracht dient de aannemer een kopie van de aanwijzing te overleggen aan de directie.

NEN 3140 certificering:
Al het in te zetten personeel dat werkzaamheden uitvoert in of rondom elektrotechnische installaties 
moet tenminste in het bezit zijn van een NEN 3140 certificaat voor Voldoende Onderricht Persoon 
(VOP certificaat) (volgens bijlage D van de NEN 3140).
De aannemer dient eigen personeel aan te wijzen als schakelbevoegd en dit personeel moet tenminste 
gecertificeerd zijn als Vakbekwaam Persoon (volgens bijlage D van de NEN 3140).
Zo spoedig na opdracht dient de aannemer kopieën van de aanwijzingen voor al het personeel te 
overleggen aan de directie.

Werk procedures:
De aannemer dient de NEN 3140 volledig in acht te nemen en werk procedures te gebruiken bij het 
uitvoeren van werkzaamheden. Als de aannemer geen werk procedures kan tonen of geen 
maatregelen conform de NEN 3140 heeft toegepast, kan de directie het werk stilleggen of de 
aannemer verbieden het werk voort te zetten.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van het bestek, dienen op 
verzoek te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als Werkverantwoordelijke of onder diens 
begeleiding als vakbekwaam persoon (VP) of Voldoende Onderricht Persoon (VOP).
De Werkverantwoordelijke (WV'er) is belast met de onderstaande taken:

De WV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de 
werkzaamheden projectoverschrijdend zijn, in- of uitschakelen van installaties buiten de werkgrens, zal 
de WV'er dit coördineren met de Installatieverantwoordelijke (IV'er) en Werkverantwoordelijke (WV'er)  
van de opdrachtgever.    

De WV'er zal zorgdragen dat alle personen die bij de werkzaamheden zijn betrokken, worden 
geïnstrueerd over eventuele bijzondere gevaren die door hen niet zonder meer kunnen worden 
herkend.

De WV'er zal zorgdragen dat bij tijdelijke onderbreking van de installatie alle noodzakelijke 
maatregelen worden genomen om toegang tot ongeïsoleerde, actieve delen te voorkomen en het 
onbevoegd in bedrijf nemen van de elektrische installatie verhinderen. Indien noodzakelijk, moet de 
Installatieverantwoordelijke worden geïnformeerd.

De WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing door de door de opdrachtgever aangestelde 
Installatie Verantwoordelijke van de personen. Bij twijfel kan om een ID worden gevraagd, welke 
namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, met inbegrip van de 
elektrische arbeidsmiddelen, met een spanningsniveau van extra lage spanningen tot zeer hoge 
spanningen welke binnen het werkveld van dit bestek vallen;

De WV'er zal zorgdragen dat de Directievoerder de schriftelijke 
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34 13 09 AS-BUILT REVISIE EN OPLEVERING 

01 Alle aan de Verlichting gerelateerde gegevens dienen geïnventariseerd, verwerkt en aangeleverd te  
worden.

02 Van alle nieuwe en/of gewijzigde onder- en bovengrondse Verlichtingsinstallaties moet een as built  
revisie aangeleverd worden. 
De X- en Y-coördinaten van alle objecten zoals de meet- en verdeelkast, kabel, mantelbuis, aardpuls, 
lichtmast, e.d. moet GPS en/of Tachymeter ingemeten worden met een nauwkeurigheid kleiner dan 10 
cm.
De positie van de kabelmof, kabel, mantelbuis en aardpuls moet in de open sleuf of kabelmofgat 
ingemeten worden. Dus zonder enige vorm van gronddekking! 
Op aanwijzing van de directie moeten er digitale foto's gemaakt worden van de gemonteerde 
Verlichtingsonderdelen.
Indien het niet mogelijk is met open geul in te meten dient dit vermeld te worden op de tekening.
Na schriftelijke toestemming van de directie mag, indien het niet mogelijk is digitaal in te meten, 
analoog ingemeten worden vanuit vaste punten (gebouwen, bruggen, e.d.), perceel- of kadastrale 
grenzen.

03 De aannemer dient de meet- en verdeelkast, de gelegde/ aangelegde kabels, aardpulsen,  
mantelbuizen, boringen, verlichtingsobjecten (lichtmast en/of armatuur), e.d. digitaal in te meten en 
vervolgens digitaal in te tekenen. 
De revisie moet digitaal aangeleverd worden als overzichtstekeningen.
De directie verstrekt op aangeven van de aannemer de digitale ondergrond ten behoeve van de in lid 
01 genoemde revisietekeningen.
Boven- en ondergrondse revisie dient samen opgeleverd te worden, los wordt niet geaccepteerd.

04 De (revisie)oplevering van de aannemer wordt tevens gebruikt voor het opstellen van de meer- en 
minderwerkstaat.

05 De totale analoge en digitale revisie gegevens en tekeningen omvatten de volgende gegevens (alles  
voorzien van x-, y-coördinaten, digitaal ingemeten in het RD-stelsel):
- straatnamen, bij kruisingen en waar mogelijk twee namen;
- al het gebruikte materiaal (fabrikant, type,e.d.);
- (na akkoord directie) maatvoering vanuit bestaande gebouwen/ harde objecten;
- gegevens kabelmoffen: eind-, en verbindingskabelmoffen
- gegevens voedingsverdeelkasten, locatie tekeningen, installatieschema en  

foto's (situatie, deur open en duidelijk zichtbaar de installatie).
- kastnummer resopal plaatje (conform tekening);
- gegevens kabel; locatie, welke kast groep/schakelgroep, type kabel en doorsnede;
- afwijkende dieptes dienen aangegeven te worden. Onder afwijkend wordt verstaan dekking 

minder dan 60 cm;
- aangesloten fasekleur van het verlichtingsobject;
- gegevens aardpuls, locatie, materiaal, diameter, lengte, meetrapporten;
- gegevens mantelbuis, locatie, materiaal, diameter, lengte en begin en eindmaat;
- gegevens boringen, locatie, materiaal, diameter en lengte, originele digitale

oplevering van gesteurde boringprofiel;
- gegevens aansluitvoorziening: type en toegepaste beveiliging en waarde;
- handeling: verplaatsing, nieuw plaatsing, verwijdering, scheiding en/of koppeling.

06 Uiterlijk 4 weken na gereedkomen van de werkzaamheden dient als eerste de "totale digitale" revisie 
ter acceptatie aangeboden te worden aan de directie.
De "totale digitale" revisie gegevens worden door de directie gecontroleerd. Ingeleverde digitale  
gegevens die niet aan de eisen voldoen worden niet geaccepteerd en zullen binnen 10 werkdagen na 
ontvangst aan de aannemer worden geretourneerd.
Binnen 2 dagen na retourneren moet er overeenstemming zijn tussen directie en de aannemer 
wanneer de verbeterde digitale revisie ingeleverd wordt met als uiterste termijn van 2 weken na 
retourzending aan de aannemer. Dit proces herhaalt zich tot goedkeuring is afgegeven.
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Na goedkeuring op de "totale digitale" revisie kunnen alle analoge en digitale bestanden en 
documenten opgesteld en opgeleverd worden ter acceptatie. Deze doorlopen dezelfde controle als de 
"totale digitale" revisie.

07 Bij langlopende projecten dienen om de 2 weken de inmeetgegevens ter beschikking van de directie 
gesteld te worden.

08 Indien het project in gedeelten/ fases wordt uitgevoerd geld de opleveringstermijn voor de 
afzonderlijke gedeelten.

09 Oplevering digitaal.
Algemeen geldt dat alle hieronder omschreven revisie onderdelen opgeleverd
dienen te worden in DWG en PDF bestanden conform onderstaande eisen:
- Totaal revisie (Autocad DWG formaat), schaal 1:500. 

Topografische ondergrond als cel/block toevoegen;
- Boring dwarsprofielen;
- Meetrapport Verlichting Meet)verdeelkasten
- Aardingsrapporten (Van de aardpulsen en/of dienen per puls afzonderlijk een digitaal 

meetrapport te worden gemaakt waarop separaat gemeten de aardverspreidingsweerstand is 
vermeld;

- rapport/meting bedrijfszekere aarding van de verlichtingsobjecten;
- Verlichtings (Meet)Verdeelkast tekeningen, installatieschema en bedieningsvoorschrift
- t.b.v. de OVL meet- en verdeelkast dient een geplastificeerd setje kasttekeningen, 

installatieschema en indien van toepassing bedieningsvoorschrift opgeleverd te worden om in de 
kast aan te brengen.
Tevens dienen er foto's aangeleverd te worden van de situatie, deur open en
duidelijk zichtbaarheid van de installatie.

10 In verband met WION verplichtingen dient de oplevering "totale digitale" revisie conform bepaling 
34.13.09 lid 03 t/m 06 strikt aangehouden worden.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

34 15 01 ONDERHOUDEN VAN WERKTEKENINGEN 

03 De aannemer ontvangt één (1) exemplaar van de directie. Indien de aannemer het noodzakelijk acht 
meerdere exemplaren nodig te hebben is het kopiëren hiervan voor eigen rekening.

34 15 02 METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND 

03 Na alle werkzaamheden aan een verlichtingsobject dient de bedrijfszekere aarding van dat 
verlichtingsobject te worden gecontroleerd. Indien de aarding niet aan de eisen conform NEN1010 
voldoet, deze herstellen. Indien noodzakelijk door leveren, slaan en aansluiten van een geschikte 
aardelektrode.

04 Indien uit de meting blijkt dat de aarding niet aan de eisen voldoet en met simpele ingrepen en 
gereedschappen te herstellen is, behoren deze activiteiten tot de bijbehorende verplichtingen van de 
aannemer.

47 KLEINE KUNSTWERKEN 

47 2 DUIKERS

47 22 EISEN EN UITVOERING
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47 22 01 REINIGEN DUIKER

01 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van en 
werkt conform de KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken", of 
een vergelijkbaar buitenlands certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse certificaten,  
zullen deze door KIWA worden getoetst op gelijkwaardigheid waarbij de eventuele kosten van de 
toetsing voor rekening van de aannemer komen.

02 Bij aanvang van de wekzaamheden dienen spuit- en spoelwagen gevuld te zijn en dienen zuigwagens 
leeg te zijn.

03 Bij de reiniging van riolen en putten past de aannemer de waterdruk zodanig aan dat beschadiging 
van de riolen en putten wordt voorkomen en dat het water niet in de woningen naar binnen komt.

04 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van water voor de reiniging.  

47 22 02 DEELRENOVATIE MET DE KOUSMETHODE (CIPP-LINER)  

01 De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen oppervlaktewater en bestand te zijn tegen 
reiniging onder hoge druk.

02 De renovatie dient van glasvezel te zijn. 

06 Het gewicht aan glas aanwezig per vierkante meter dient per laag minimaal 1000 gram te zin. Dit dient 
te worden aangetoond middels een type test van de toegepaste deelliner.

07 De dikte van de aan te brengen glasvezel-kous dient te zijn:
Profielafmeting (mm) Dikte: 
ø 600 5 mm

47 22 03 CONTROLE RELINING

01 Per proefstuk dienen vijf monsters te worden beproefd overeenkomstig het bepaalde in artikel 25.25.03 
van de Standaard, waarbij de gedeclareerde waarden voor de fysische eigenschappen in alle gevallen 
dienen te worden behaald. Tevens dienen de monsters de vereiste wanddikte te hebben en waterdicht 
te zijn.

02 Voor de E-moduli en de spanningen wordt gerekend met alle gemeten waarden

03 Voor de wanddikte wordt gerekend met alle gemeten waarden.

04 Vanuit de uitgevoerde tests worden van alle gemeten waarden de wandstijfheid en momentcapaciteit
berekend. Dus zowel van:
- de wanddikte
- E-modulus
- buigsterkte
Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat bij glasvezelversterkte kousen de buigsterkte aanvullend 
wordt begrensd door de rek conform de ATV-M127 deel 2.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 ALGEMEEN

02 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 20 mm bedragen. Diepere sporen dienen hersteld 
te worden.

03 Eventuele schades aan de machines, ontstaan door zich in het grasgewas bevindende
voorwerpen is voor rekening van de aannemer.

04 Mogelijk aanwezig groeiend opslag van hout, vuil, afval en andere vreemde voorwerpen in sloten
gelijk met het uitkomend maaisel verwijderen.

51 04 05 KORTING SCHADE AAN WEGMEUBILAIR

01 De herstelkosten cq. vervangingskosten van door de aannemer veroorzaakte schade aan
wegmeubilair zullen op de aannemingssom worden ingehouden. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 06 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGMEUBILAIR

01 Door toedoen van de aannemer vervuilde bermplanken, reflectordragers of wegmeubilair dienen
binnen 5 werkdagen op kosten van de aannemer te worden gereinigd.

51 05 07 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven
af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer en worden rechtstreeks door hem
betaald.

51 05 08 NAZORG OF ONDERHOUD

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 11 BEGRIPPEN

51 11 01 ALGEMEEN

02 Het algemeen wegslootprofiel geeft een bodembreedte aan van 1,00 meter. Een halve slootbodem
bedraagt derhalve minimaal 0,50 meter.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING: GRAS EN KRUIDACHTIGEN
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51 22 05 MAAIEN

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, mag het afkomende
maaisel niet worden gedeponeerd in de berm of overhoeken met uitzondering van nader door de
directie aan te geven locaties. Het gedeponeerde maaisel binnen maximaal 10 dagen afvoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende (eind)verwerkingsinrichting. Indien de aannemer deze
bepaling niet nakomt, kan per wegvak en per week een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

12 Het afkomende maaisel mag niet worden gedeponeerd in de berm of overhoeken met
uitzondering van nader door de directie aan te geven locaties. Het gedeponeerde maaisel binnen
maximaal 10 dagen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende (eind)verwerkingsinrichting.

13 Voor elke dag waarmee de in lid 12 genoemde termijn wordt overschreden zal een korting worden
toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-).

14 Het afkomend maaisel ter plaatse van de wegbebakening / wegmeubilair (het deel wat handmatig
wordt gemaaid) direct na de maaibeurt verwijderen.

15 De aanwezigheid van zogenaamd zwerfvuil zal nimmer een aanleiding zijn tot afkeuring van het
maaisel.

16 Geperst maaisel (balen) dienen minimaal 1,80 m uit kant verharding opgeslagen te worden.

51 22 21 WERKTUIGEN

01 De werktuigen moeten zodanig zijn ingericht dat geen maaisel of voorwerpen uit de berm op de
verharding terecht komen.

02 De werktuigen moeten zijn voorzien van een zwaailicht en uitgerust met een door de
veiligheidsinspectie goedgekeurde veiligheidscabine.

03 Op plaatsen waar niet machinaal kan worden gemaaid c.q. geklepeld moet in handkracht worden
bijgemaaid c.q. geklepeld.

51 22 22 WEGMEUBILAIR

01 Op de te maaien/klepelen wegbermen komt wegmeubilair voor, zoals reflectorpalen,
hm-aanduidingen, verkeersborden, geleiderail enz. Dit meubilair mag, tenzij het bestek anders
bepaald, t.b.v. het maaien/ klepelen niet worden opgenomen.

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 2 CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 22 EISEN EN UITVOERING
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56 22 01 VOORBEHANDELEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

01 Al het ijzerwerk (m.u.v. roestvaststalen bevestigingsmiddelen) moet thermisch verzinkt zijn volgens
NEN 1275, NEN 1332, NEN 2693 en NEN 5520.

05 Bevestigingsmiddelen dienen minimaal van een verzinklaag van 55 mµ voorzien te zijn.

06 Het gezaagde vlak van gezaagde thermisch verzinkte draadeinden voorzien van zinkrijke compound.

07 Bij thermisch verzinkte bouten en draadstangen dienen overmaatse moeren worden toegepast.

08 Bevestigingsmiddelen met metrische draad thermisch verzinken volgens NEN 5520.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 TIJDELIJKE BEBORDING

01 In verband met aanwezigheid van grondkabels is het plaatsen van tijdelijke bebording binnen een 
straal van 2 m van lichtmasten is niet toegestaan.

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 AFPLAKKEN BEBORDING

01 Indien bebording tijdelijk wordt afgeplakt dient dit te geschieden met materiaal wat bij verwijderen de  
afgeplakte ondergrond niet beschadigd of resten achterlaat. 

02 Kosten voor het vervangen van beschadigde bebording als gevolg van het in lid 1 genoemde zal als 
korting worden ingehouden op het bestek. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is. 

62 12 08 VERKEERSMAATREGELEN TE WATER

01 Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) (incl. wijzigingsuitgaven), zoals deze een maand voor de
dag van aanbesteding luidt, is onverkort van toepassing op dit bestek. Het reglement is gratis te
downloaden op www.overheid.nl.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 13 01 ALGEMEEN

06 Voor werkzaamheden op bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen, ten minste ..... weken voor de aanvang van het
desbetreffende onderdeel een fasenplan ter goedkeuring indienen. In dit plan moet tot in details
zijn aangegeven:
a. de wijze van uitvoering;
b. de te nemen verkeersmaatregelen.
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62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan
in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- de perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken,
dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in
het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
- de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting mede ten behoeve van en tijdelijk
verkeersregelinstallaties;
- hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro
(€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de
nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, TIJDELIJKE VRI

62 15 02 KEURING VAN TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De aannemer dient minimaal een week voor gebruik van een tijdelijke verkeersregelinstallatie bij
de directie een keuringscertificaat van de toe te passen verkeersregeltoestellen te overleggen,
conform artikel 35.15.03 van de Standaard.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING: VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

05 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm 
bedragen.

80 13 INFORMATIEOVERDRACHT

80 13 05 REKENWAARDE SOORTELIJK GEWICHT GRANULATEN 

01 Ten behoeve van de hoeveelheidsbeplaing is gerekend met een soortelijke massa na verdichten voor:
- Hoogovenslakken 2,00 ton/m3
- Hydraulisch menggranulaat 1,85 ton/m3

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 0 BITUMINEUZE VERHARDINGEN, ALGEMEEN
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81 06 BOUWSTOFFEN

81 06 02 HERGEBRUIK ASFALT

01 Asfaltmengsels welke worden toegepast in onder- en tussenlagen dienen per ton voor minimaal 75% 
uit secundaire materialen te bestaan waarvan minimaal 60% gerecycled asfalt (PR) is. Secundaire 
materialen moeten voldoen aan EN 13043 'Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling 
voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden'.

02 Asfaltmengsels welke gebruikt worden als deklagen, met uitzondering van mengsels waarin een 
polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven of waar een streetprint wordt aangebracht, 
dienen per ton voor maximaal 50% uit secundaire materialen te bestaan waarvan minimaal 30% 
gerecycled asfalt (PR) is. Secundaire materialen moeten voldoen aan EN 13043 'Toeslagmaterialen voor 
asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden'

04 In afwijking van artikel 81.26.03 lid 09 van de Standaard mag in SMA-deklagen ten hoogste 50% 
asfaltgranulaat worden verwerkt.

05 Bij toepassing van secundaire materialen in geluidsreducerende deklagen blijven de eisen in artikel  
81.22.17 onverminderd van kracht.

06  Steenslag in asfaltgranulaat met een percentage vanaf 30% tot en met 50% voor deklagen dient 
minimaal te voldoen aan steenslag klasse 3.

07 In asfaltmengsels mag geen enkele vorm van (gerecyclede) dakbedekkingsmaterialen, ter vervanging 
van bitumen, worden toegepast.

81 06 06 MKI WAARDEN ASFALTVERHARDINGEN

01  De maximum MKI-waarde van asfalt voor deklagen is €8,50 per ton (€8,50 /ton) per producteenheid 
A1 - A3 (productiefase).

02 De maximum MKI-waarde van asfalt voor deklagen met PMB is €10,25 per ton (€10,25 /ton) per 
producteenheid A1 - A3 (productiefase).

03 De maximum MKI-waarde van asfalt voor onder- en tussenlagen is €3,25 per ton (€3,25 /ton) per 
producteenheid A1 - A3 (productiefase).

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING: VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder 
een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 12 04 OPBREKEN ASFALTLAGEN 

01 Het opbreken van de asfaltlagen dient te worden uitgevoerd met een hydraulische graafmachine 
voorzien van een puinbak. 

02 Bij het opbreken van de asfaltlagen is het gebruik van een sloophamer niet toegestaan  

81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN FREZEN
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81 17 01 MEETMETHODE FREZEN VAN VERHARDINGEN

01 In afwijking van artikel 81.17.01 lid 01 van de Standaard geldt:
De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3, betreft het product van 
de in het bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde 
lengte, dan wel breedte van de aan te brengen lagen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

01 Het bepaalde in artikel 81.22.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"Tot het aanbrengen van een asfaltlaag wordt tevens gerekend het van het bestaande wegdek 
verwijderen van vuil en losse delen ter plaatse van de aan te brengen asfaltlaag".

81 22 06 VERWERKING VAN ASFALT, ALGEMEEN

01 Deklagen dienen waar mogelijk warm tegen warm aangebracht te worden. Gebruik van een 
naadverwarmer is NIET toegestaan. 

02 Artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, toevoegen na laatste zin: Bij verwerking van de asfaltdeklagen 
mogen geen onderbrekingen voorkomen, behalve onderbrekingen ten gevolge van daglassen. 
Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet 
toegestaan. Bij onderbreking en de verwerking van de genoemde 
asfaltsoorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is voorgeschreven in lid 
04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, behalve onderbrekingen ten gevolge van 
daglassen wordt een korting van EUR 1500,-- opgelegd.

03 Voor het aanbrengen van deklagen is het gebruik van een shuttle-buggy of voorlader verplicht.

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het 
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 11 EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID WEGOPPERVLAK ASFALT

01 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/70 van proef 72 van de Standaard.

02 Na aanbrengen van deklaag bij het begin van het wegvak aan beide zijde van de weg, bord J37 met 
onderbord met de tekst "Nieuw wegdek, langere remweg" plaatsen, instandhouden en na een half jaar 
verwijderen.
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81 22 12 AANBRENGEN STREETPRINT WARM IN WARM 

01 Patroon uitsluitend aanbrengen in de periode van 1 april tot 1 november

02 Asfalt waarin een patroon wordt aangebracht dient schoon, vlak en scheurvrij te zijn.

03 Indien de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen, bepaalt de leverancier  
of het werk uitgevoerd kan worden. 

04 Het patroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat.

05 Asfalt waarin warm in warm een patroon moet worden aangebracht moet over de volledige 
oppervlakte machinaal worden aangebracht, zonder koude lassen. Indien naden onvermijdelijk zijn, 
deze recht afzagen en naadverwarming toepassen. 

06 De asfaltlaag waarin het patroon wordt aangebracht moet minimaal gedurende 15 minuten een 
resttemperatuur hebben van 90° C. Indien gemodificeerde bitumen in het mengsel is toegepast moet 
de resttemperatuur gedurende 15 minuten minimaal 100° C zijn. Deze temperatuur regelmatig meten. 

07 Tijdens regenval geen asfalt aanbrengen waarin een warm in warm  patroon aangebracht moet 
worden. 

08 Het patroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm. 

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

81 24 01 KWALITEITSBORGING

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer de 
resultaten van de bedrijfscontrole uiterlijk een werkdag na verrichten van de metingen ter beschikking 
aan de directie..

81 24 09 GARANTIE

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.24.09 lid 03 van de Standaard geldt dat:
De aannemer garandeert de aangebrachte Geluidsreducerende Asfalt Deklaag (GAD) voor een periode 
van acht jaar. De garantie houdt in dat de aannemer zich, in afwijking van artikel
01.15.02 - lid 01 C4 en C5 van de Standaard, verbindt op eigen kosten herstelmaatregelen
uit te voeren als binnen een periode van vier jaar na aanleg rafeling wordt vastgesteld in de
categorie E1 en/of M3 of ernstiger (schadebeeld rafeling te bepalen conform CROW-systematiek
voor visuele weginspectie publicatie 146). Herstel moet plaatsvinden conform lid 12 van dit artikel.
Voor de periode van het 5e tot en met het 8e jaar na aanleg houdt de garantie in dat indien rafeling
wordt vastgesteld in de categorie E1 en/of M3 of ernstiger (schadebeeld rafeling te bepalen
conform CROW-systematiek voor visuele weginspectie publicatie 146) een boete wordt opgelegd
conform lid 13 van dit artikel.

12 Schadebeelden, zoals genoemd in 01.15.02 - lid 01 van de Standaard, optredend gedurende de eerste 
vier jaar na aanleg van de GAD dienen, in overleg met de opdrachtgever door en op kosten van de 
aannemer hersteld te worden. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- Minimum lengte van een reparatievak bedraagt 100 meter;
- Reparatievak is minimaal rijstrookbreed;
- Afstand tussen twee reparatievakken moet minimaal 100 meter bedragen. Kortere
tussenliggende vakken worden als reparatievak beschouwd;
- De herstelwerkzaamheden dienen binnen zes maanden na vaststelling van het schadebeeld
uitgevoerd te worden. Indien de verkeersveiligheid in gevaar komt dient de herstelmaatregel
terstond uitgevoerd te worden. Indien dit niet mogelijk is dan dient tijdelijk herstel plaats te
vinden vooruitlopend op de definitieve herstelmaatregel dit ter goedkeuring van de
opdrachtgever.
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Schadebeelden, zoals genoemd in 01.15.02 - lid 01 van de Standaard, optredend vanaf het 5e tot en 
met het 8e jaar na aanleg
van de GAD worden beboet conform lid 13.
Bij de vaststelling van het vak waarover boete wordt opgelegd gelden de volgende voorwaarden:
- Minimum lengte van een boete vak bedraagt 100 meter;
- Boete vak is minimaal rijstrookbreed;
- Afstand tussen twee boete vakken moet minimaal 100 meter bedragen. Kortere tussenliggende
vakken worden als één vak beschouwd waarover boete geheven wordt.

13 Schadebeelden, zoals genoemd in lid 01, optredend gedurende jaar één tot en met jaar acht na
aanleg van de GAD worden hersteld cq beboet conform onderstaande tabel:
Jaar Boete per m2
------ ------------------------------------------------
1e Herstel op kosten aannemer
2e Herstel op kosten aannemer
3e Herstel op kosten aannemer
4e Herstel op kosten aannemer
5e € 5,50
6e € 4,00
7e € 2,50
8e € 1,00

81 24 12 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie 
als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur 
van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 Nieuwe mengsels dienen aangemeld te zijn bij het CROW Asfaltkwaliteitsloket.

03 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het 
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW 
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden 
vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

04 Voor het indienen van een gelijkwaardig alternatief op de besteksconstructie is in aanvulling op 
Standaard RAW-bepalingen en het CROW informatieblad, de Specificatie Ontwerp Asfaltverhardingen 
van Rijkswaterstaat Dienst Grote Projecten en Onderhoud juli 2016 van toepassing waarbij in werken 
voor de provincie Flevoland in afwijking of in aanvulling geldt:
- De voorgeschreven deklaagmengsels in het bestek dienen gehandhaafd te blijven, met 

uitzondering daar waar in het bestek geluidsreduccerende deklagen zijn voorgeschreven.
- De in het bestek voorgeschreven ontwerphoogte van de bovenzijde van de 

verhardingsconstructie dient bij het indien van een alternatief gehandhaafd te blijven.  
- Voor "vraagspecificatie dient in het document gelezen te worden "het bestek".
- Voor "Rijkswaterstaat" dient in het document gelezen te worden "de provincie Flevoland".
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81 24 13 TOETS GEREALISEERDE VERHARDINGSCONSTRUCTIE

01 Na aanleg van de verhardingsconstructie toont de aannemer aan dat de gerealiseerde 
verhardingsconstructie voldoet aan het ontwerp volgens de Toetsingsprocedure gerealiseerde 
constructie flexibele verhardingen RWS, IR-N-04.006, versie november 2008.

02 In aanvulling en of afwijking op de toetsingsprocedure geldt:
- De aannemer is vrij in het inrichten van zijn verificatieproces (frequentie van meten, berekenen en 

vastleggen van de resultaten i.r.t. de voortgang van het werk).
- Voor de toets op de gerealiseerde funderingsdikte geldt dat deze dient plaats te vinden vóór het 

overlagen van de fundering met de asfaltconstructie.
- Controle van de werkelijke funderingsdikte vindt plaats op basis van representatieve 

profielmetingen in plaats van het uitvoeren van boringen.
- Bij een equivalent asfaltdikte-tekort wegens onvoldoende funderingsdikte mag compensatie 

zowel in de fundering als wel in de nog aan te brengen asfaltconstructie worden gezocht.
- Voor de toets op de gerealiseerde laagdikte van de asfaltconstructie geldt dat deze dient plaats te 

vinden vóór het aanbrengen van de definitieve deklaag.
- Bij een eventueel werkelijk asfaltdikte-tekort mag compensatie niet worden gezocht in de dikte 

van de nog aan te brengen deklaag.

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

81 26 15 Rood asfalt 

01 Tenzij in het bestek expliciet anders is aangegeven dient voor rood asfaltbeton rode
steenslag te worden toegepast ("tilrood"), zwarte bitumen en 5% rode pigment
(Bayferrox 130 C o.g.).

82 BETONVERHARDINGEN

82 0 BETONVERHARDINGEN ALGEMEEN

82 06 BOUWSTOFFEN

82 06 06 MKI WAARDEN BETONVERHARDINGEN

01 De maximum MKI-waarde van gestort beton voor verhardingen is €10,00 per kubieke meter (€10,00 
/m3) per producteenheid A1 - A3 (productiefase).

02 De maximum MKI-waarde van gestort verzelversterkt beton voor verhardingen is €10,00 per kubieke 
meter (€10,00 /m3) per producteenheid A1 - A3 (productiefase). Bij de berekening hoeven de vezels 
niet meegerekend te worden.

03 De maximum MKI-waarde van gestort beton voor verhardingen in de kleur rood  is €12,20 per kubieke 
meter (€12,20 /m3) per producteenheid A1 - A3 (productiefase).

82 1 BETONVERHARDINGEN

82 12 EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN
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82 12 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 Betonverhardingen dienen machinaal te worden aangebracht  met een slibvormpaver (spreidmachine)

02 In uitritten van beton maximaal 1 uitzetvoeg  haaks op de wegverharding aanbrengen 

03 In uitritten van beton mogen geen krimpvoegen worden aangebracht. 

04 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

05 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton ten
opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste
15 mm naar beneden bedragen.

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard mag het tekort aan
laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig
artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard, niet meer bedragen van 10 mm.

82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES: BETONVERHARDINGEN

82 14 12 CONTROLE DRUKSTERKTE AANGEBRACHT BETON

04 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de
Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard.

82 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN

82 15 01 ALGEMEEN

02 De kosten van het boren van cilinders, het vullen van boorgaten, het bepalen van de druksterkte en
de volumieke massa en het meten van de vlakheid zijn voor rekening van de aannemer.

82 16 BOUWSTOFFEN BETONVERHARDINGEN

82 16 09 BETONGRANULAAT ALS GRINDVERVANGER

01 Minimaal 30%, tot een maximum van 50%, van de in artikel 82.16.02 van de Standaard genoemde 
grove toeslagmaterialen voor beton dient vervangen te worden door:
- betongranulaat 4/32

02 Het toegepaste betongranulaat moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620. 

82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN

82 17 01 STROEFHEID

01 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/70 van proef 72 van de Standaard.

82 17 05 LAAGDIKTE

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05
van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel
82.17.06 van de Standaard.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN
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83 0 ELEMENTVERHARDINGEN ALGEMEEN

83 06 BOUWSTOFFEN

83 06 06 MKI WAARDEN ELEMENTVERHARDINGEN EN KANTOPSLUITINGEN

01 De maximum MKI-waarde van elementverharding en kantopsluiting is € 9,15 per kubieke meter 
(€9,15/m3) per producteenheid A1 - A3 (productiefase).
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Behoort bij: 22133-20

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

B)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

C)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22133-20
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het  
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom 
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de 
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de 
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hetVrij (van 
toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze 
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)
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A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 22133-20

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende 
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 ALGEMEEN 

10 Documentatie 

101010 Opstellen Veiligheidsplan Uitvoeringsfase EUR N
101020 Opstellen BLVC-plan Uitvoeringsfase EUR N
101030 Opstellen Werkplan aan-en afvoer materialen EUR N
101040 Opstellen Werkplan betonverhardingen EUR N
101050 Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna EUR N
101060 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

11 Communicatie en Coordinatie 

111010 Communicatiewerkzaamheden uitvoeringsfase EUR N
111020 Communicatie met directie en OVL-beheerder/ IV-er. EUR N
111030 Coördinatie met de netbeheerder. EUR N

12 Schonen terrein 

121010 Schonen terrein. EUR N
121020 Acceptatiekosten verzameld zwerfvuil, puin e.d. ton 6,00 V

13 Onderzoek 

131010 Uitvoeren nulsituatie bodemonderzoek depotlocatie keer 1,00 V
131020 Uitvoeren eindsituatie bodemonderzoek depotlocatie keer 1,00 V
131030 Uitvoeren GPS-metingen 0-opname gronddepot EUR N
131040 Uitvoeren GPS-metingen eind-opname gronddepot EUR N
131060 Uitvoeren AP04-keuring  st 1,00 V

2 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

201 Groenwerkzaamheden  

201010 Maaien bermen d 70mm are 29,00 V
201020 Maaien gewas groenstrook d 70 mm are 177,00 V
201030 Verwijderen bos h gem. 6,00m are 75,00 V
201040 Verwijderen bos. h gem 6,00m thv inrit Knardijk  are 15,00 V
201050 Verwijderen bossages h <1,00m  are 3,00 V
201060 Maaien rietvegetatie. are 15,00 V
201070 Verwijderen Linde ø ca 0,25m  st 2,00 V
201080 Verwijderen Linde ø ca 0,75m  st 1,00 V
201090 Verwijderen Linde ø ca 0,25m  st 2,00 V

202 Grond frezen 

202010 Frezen d 0,25m Hollandse Hout are 177,00 V
202020 Frezen d 0,25m Torenvalkweg are 30,00 V

3 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

310 Asfaltverharding

3100 Markering

310010 Verwijderen lengtemarkering Torenvalkweg m2 5,00 V
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3102 Frezen en opbreken asfalt

310210 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 0,40 V
310220 Frezen teerhoudend asfalt d 100mm m2 10.750,00 V
310230 Opbreken teerhoudend asfalt d gem. 70mm m2 10.750,00 V
310240 Verwerkingskosten  teerhoudend asfalt ton 4.301,00 V
310250 Zagen teervrij asfalt d gem 160 mm m 25,00 V
310260 Opbreken teervrij asfalt d gem. 160mm. m2 305,00 V

311 Elementenverharding

3111 Betonstraatstenen 

311110 Opbr. BSS KF d 80mm grijs uit inrit  b> 3,00m m2 457,00 V

3112 Betonelementen  

311210 Opnemen verharding van prefab. betonplaten 2x2m m2 208,00 V
311220 Opnemen schampblok 60x50x40 cm  st 3,00 V

312 Betonverharding

312010 Zagen betonverharding d 160 mm m 8,00 V
312020 Opbreken ongewapende betonverharding d 160mm m2 135,00 V

313 Wegmeubilair

3131 Verkeersborden 

313110 Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord BW101-R-SC03 st 1,00 V
313120 Verwijderen verkeersbordpaal + strnm bord 2,80m st 2,00 V
313130 Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord J28+ob st 2,00 V
313140 Verwijderen schrikhek BB16-2 st 4,00 V
313150 Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord J37+ob geel (2x) st 2,00 V
313160 Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord J37+ob (2x) st 1,00 V
313170 Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord C19 st 1,00 V

3132 Overige bebording 

313210 Verwijderen stalen frame straatnaambord  2,00x1,00m st 1,00 V
313220 Opnemen diamantpaal wegwijzer 150x150x1400mm st 1,00 V
313230 Verwijderen toer. bewegwijz. TB10- 1x Toms Creek st 1,00 V
313240 Verwijderen toer. bewegwijz.  "Oostvaardersplassen" st 1,00 V
313250 Verwijderen stalen landhek  st 1,00 V

314 Funderingen

314010 Verwijderen slakkenfundering b > 3,00m d 320mm m2 267,00 V
314020 Verwijderen slakkenfundering b > 3,00m d 390mm m2 30,00 V
314030 Verwerkingskosten slakkenfundering ton 196,00 V

4 GRONDWERK 

411 Grond ontgraven 

4110 Grond ontgraven uit cunet
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411010 Grond ontgraven uit cunet b 0,55 m d 0,65m m3 887,00 V
411020 Grond ontgraven uit cunet b= 2,30m d 0,50m m3 435,00 V
411030 Grond ontgraven uit cunet b= 0,30m d 0,65m m3 18,00 V
411040 Grond ontgraven uit cunet b = 4,00m, d 0,50m m3 98,00 V

4111 Grond ontgraven tbv duikers

411110 Grond ontgraven uit cunet b= 0,70m, d 2,00m  m3 68,00 V
411120 Grond ontgraven uit cunet b= 0,70m, d 1,50m  m3 50,00 V

4112 Grond ontgraven overig 

411210 Grond ontgraven uit cunet b= 4,20m d 0,60m m3 80,00 V
411220 Grond ontgraven uit maaiveld b= 4,50m d 0,60m m3 6.820,00 V
411230 Grond ontgraven uit maaiveld b 4,20m, d 0,60m m3 3.657,00 V
411240 Grond ontgraven tbv greppel b = 2,00m d 0,70m  m3 1.365,00 V
411250 Grond ontgraven tbv aansluiting thv inrit fietspad m3 80,00 V
411260 Grond ontgraven tbv aansluiting thv landbouwperceel m3 43,00 V
411270 Grond ontgraven tbv aansluiting SBB-pad m3 60,00 V

412 Grond vervoeren 

4120 Grond vervoeren uit het werk

412010 Grond vervoeren naar depot m3 5.315,00 V
412020 Grond ontgraven uit depot m3 5.315,00 V
412030 Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 5.315,00 V
412040 Grond afvoeren (eigenaar aannemer) m3 8.346,00 V

4121 Grond vervoeren tbv duikers

412110 Grond vervoeren naar depot m3 100,00 V
412120 Grond ontgraven uit depot m3 100,00 V
412130 Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 100,00 V
412140 Grond afvoeren (eigenaar aannemer) m3 17,00 V

413 Grond verwerken

4131 Verwerken zand  

413110 Zand verwerken in wegcunet d 0,25m  b 4,20 m m3 40,00 V
413120 Zand verwerken in wegcunet  d 0,25m  b gem. 0,55m m3 340,00 V
413130 Zand verwerken in wegcunet d 0,25m  b 2,30m m3 168,00 V
413140 Zand verwerken in wegcunet  d 0,25m  b gem. 0,75m m3 7,00 V
413150 Zand verwerken in wegcunet d 0,50m  b 4,20 m m3 3.048,00 V
413160 Zand verwerken in wegcunet d 0,25m  b 6,00 m m3 40,00 V
413170 Zand verwerken in wegcunet d 0,25m  b 4,00 m m3 70,00 V
413180 Zand verwerken in wegcunet d 0,55m  b 4,50 m m3 5.685,00 V
413190 Zand verwerken in wegcunet d 0,25m  b 5,00 m m3 30,00 V

4132 Verwerken grond 

413210 Doorfrezen dijktalud b= ca 15,00m are 17,00 V
413220 Verwerken klei in dijktalud d gem. 0,70m talud 1:3 m3 835,00 V
413230 Klei verwerken in wegcunet d 0,50m  b 1,00 m m3 1.350,00 V
413240 Grond verwerken in bermen Torenvalkweg m3 2.230,00 V
413250 Grond verwerken in cunet onderhoudspad SBB m3 155,00 V
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413260 Grond verwerken in bermen onderhoudspad SBB m3 745,00 V

4133 Grond verwerken tbv duikers 

413310 Lev.+ aanbrengen zand d 50 cm in watergang m3 85,00 V
413320 Verdichten zand in watergang m3 85,00 V
413330 Grond verwerken in talud duiker d 1,50m m3 54,00 V
413340 Grond verwerken in talud duiker d 1,00m m3 47,00 V

414 Grond bewerken

414010 Afwerken zandbed d 0,25m (fietspad deel 1) m2 160,00 V
414020 Afwerken zandbed d 0,25m (verbreding ) m2 515,00 V
414030 Afwerken zandbed d 0,50m (fietspad deel 2 ) m2 6.070,00 V
414040 Afwerken zandbed d 0,25m (inritten) m2 250,00 V
414050 Afwerken zandbed d 0,50m (SBB) m2 10.285,00 V

5 WERKZAAMHEDEN DUIKERS 

510 Voorbereidende werkzaamheden 

510110 Aanbrengen gronddam in watergang. st 10,00 V
510120 Opschonen watergang m3 5,00 V
510140 Verwijderen gronddam. st 10,00 V

511 Bemalingen 

511110 Aanbrengen open bemaling. EUR N
511120 Instandhouden open bemaling. EUR N
511130 Verwijderen open bemaling. EUR N

512 Inkorten duiker

512110 Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten duiker ø 400 mm st 2,00 V
512120 Reinigen duiker onder hoge druk ø 400 mm m 25,00 V
512130 Rioolslib vervoeren ton 1,00 V
512150 Inkorten betonbuis ø 400mm keer 2,00 V

515 Aanbrengen duiker  

515010 Aanbrengen betonnen duiker ø400mm op zandbed m 27,00 V
515020 Aanbr uitstroommodule van prefab beton 400 mm st 2,00 V
515030 Aanbrengen PVC duiker ø 300mm op zandbed. m 10,00 V
515050 Aanbrengen betonnen duiker ø400mm op zandbed m 10,00 V
515060 Aanbr uitstroommodule van prefab beton 400 mm st 2,00 V
515070 Aanbrengen betonnen duiker ø400mm op zandbed m 10,00 V
515080 Aanbr uitstroommodule van prefab beton 400 mm st 2,00 V

6 VERHARDINGEN 

611 Funderingen

611010 Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,25m > 2,00m m2 207,00 V
611020 Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,15m b < 2,00m m2 1.155,00 V
611030 Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,15m b > 2,00m m2 655,00 V
611040 Lev. + aanbrengen Geogrid Triax b 4,30m m2 12.625,00 V
611050 Lev+ aanbr. menggr. d gem. 0.10m b> 4,30m m2 12.625,00 V
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611060 Lev+ aanbr. menggr. d gem. 0.25m (inr) m2 160,00 V
611070 Lev+ aanbr. betongr.  d gem. 0.25m (SBB-Knardijk) m2 195,00 V
611080 Lev+ aanbr. betongr.  d gem. 0.25m (inr SBB (bss)) m2 120,00 V
611090 Lev+ aanbr. betongr.  d gem. 0.25m (inr SBB gbs) m2 195,00 V

612 Halfverhardingen

612010 Aanbrengen geotextiel PP 60 m2 10.090,00 V
612020 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 10.090,00 V

613 Betonverhardingen 

613000 Aanbr. verhard. b 4,00m  beton in 1 laag. d16cm menggr. m2 10.295,00 V
613010 Aanbr. verhard. b 6,00m  beton in 1 laag. d16cm menggr. m2 1.785,00 V
613020 Aanbrengen verhard.  van beton in 1 laag. d21cm menggr. m2 215,00 V
613030 Aanbr. verhard. b 4,00m  beton in 1 laag. d16cm zand m2 5.460,00 V
613040 Aanbrengen verhard.  van beton in 1 laag. d21cm zand. m2 70,00 V
613050 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 17.825,00 V
613060 Aanbrengen "printbeton"30x30 tegels m2 598,00 V
613070 Beschermen oppervlak betonverharding m2 17.825,00 V
613080 Aanbrengen krimpvoeg  h.o.h. 4,00 m d 3mm m 4.460,00 V
613090 Aanbrengen uitzetvoeg h.o.h. 150m d120-200mm m 116,00 V

614 Elementenverhardingen

6141 Betonstraatstenen 

614110 Aanbrengen straatlaag d 5cm tbv betonstraatstenen m2 515,00 V
614120 Aanbrengen bss KF grijs d 80 mm halfsteensverb (her) m2 365,00 V
614130 Aanbrengen bss KF grijs d 80 mm halfsteensverb (nieuw) m2 145,00 V

6142 Grasbetontegels

614210 Aanbrengen straatlaag d 5cm tbv grasbetontegels m2 329,00 V
614220 Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op zandbed (lengte) m2 6,00 V
614230 Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op betongranulaat m2 195,00 V
614240 Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op betongranulaat m2 195,00 V
614250 Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op zandbed LB  m2 85,00 V

615 Kantopsluitingen 

615010 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm m 95,00 V
615020 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen m 70,00 V

R=6,00m
615030 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen m 37,00 V

R=8,00m
615040 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen m 14,00 V

R=10,00m
615050 Pasmaken opsluitbanden 100x200 mm st 25,00 V

616 Markeringen

6161 Voorbehandeling beton 

616110 Stralen beton-oppervlakken m2 987,00 V
616120 Aanbrengen primer op betonoppervlak m2 987,00 V
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6162 Lengtemarkering  

616210 Aanbr. therm as-marking  0,30-2,70  b 0,10 m deel 1 (bet) m 2.856,00 V
616220 Aanbr. therm as-marking  0,30-2,70  b 0,10 m deel 1 (sl) m 80,00 V
616230 Aanbr. therm as-marking  0,30-2,70  b 0,10 m deel 2 m 1.424,00 V
616240 Aanbr. therm kantmarking doorgetr. b 0,10 m deel 1 m 5.872,00 V
616250 Aanbr. therm kantmarking doorgetr. b 0,10 m deel 2 m 2.883,00 V
616260 Aanbr. therm kantmarking doorgetr. b 0,05 m brugdek m 80,00 V
616270 Aanbr. therm kanalisatiestreep  1-1 op beton deel 2 m 4,00 V

6163 Figuratie

616310 Aanbrengen puntstuk fietspad tpv versmallingen m2 48,00 V
616320 Aanbrengen voetgangersymbool thermoplast m2 1,00 V
616330 Aanbrengen driehoekmarkering 30/30 wit thermoplast st 5,00 V

617 Wegmeubilair

6171 Verkeersborden 

617110 Aanbrengen verkeersbordpaal + bord G12a st 3,00 V
617120 Aanbrengen verkeersbordpaal + bord G12b st 3,00 V
617130 Aanbrengen verkeersbordpaal + bord C01 en D08 st 1,00 V
617140 Herplaatsen verkeersbordpaal + bord BW101-R-SC03 st 1,00 V
617150 Aanbrengen schrikhek BB17-2lr st 1,00 V
617160 Aanbrengen schrikhek BB16-2 st 4,00 V
617170 Aanbrengen verkeersbordpaal + bord J37+ob F st 2,00 V
617180 Aanbrengen verkeersbordpaal + bord L08  st 1,00 V
617190 Herplaatsen schrikhekken BB16-2 st 4,00 V

6172 Overige bebording 

617210 Herplaatsen  toer. bewegwijzering "Toms Creek" st 1,00 V
617220 Herplaatsen  toer. bewegwijzering " Oostvaardersplassen" st 1,00 V
617230 Aanbrengen fietspad-klappaal ø 100 mm st 8,00 V

6173 Hekwerk  

617310 Aanbrengen stalen landhek h 1,00m st 1,00 V
617320 Aanbrengen slagboom hout b 4,00m st 1,00 V

7 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN  

70 DRAINAGE

700010 Aanbrengen drain PE ø 100mm m 2.500,00 V

71 WERKZAAMHEDEN BRUGDEK

711 Vervangen leuningen 

7110 Verwijderen bestaande leuning

711010 Verwijderen bestaande brugleuning. m 160,00 V

7111 Aanbrengen nieuwe leuning
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711110 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 880,00 V
711120 Aanbrengen leuning. m 160,00 V
711140 Ondersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers st 220,00 V

712 Herstellen voegen

712010 Renoveren voegovergangen. m 28,00 V

713 Aanbrengen slijtlaag

713010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 410,00 V
713020 Aanbrengen kunststof slijtlaag op betonnen brugdek. m2 410,00 V

72 OPENBARE VERLICHTING 

720 Aanbrengen leuningverlichting brug  

720110 Leveren+aanbrengen leuningverlichtingsarmatuur. st 46,00 N
720120 Leveren+aanbrengen aansluitkast VK st 1,00 N
720130 Leveren+aanbrengen aansluitsnoer. m 220,00 V

721 Aanbrengen verlichtingsobjecten 

721010 Leveren+aanbrengen verlichtingsobject 6m AMBER. (T1) st 90,00 V
721020 Leveren+aanbrengen verlichtingsobject 6m 3000K. (T2)  st 44,00 V

722 Aanbrengen kabel OVL 

722110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 4.780,00 V
722120 Leveren+aanbrengen energiegrondkabel 3x10 mm². m 555,00 V
722130 Leveren+aanbrengen energiegrondkabel 4x10 mm². m 5.450,00 V
722140 Leveren+aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 2,00 V
722150 Aansluiten grondkabel. st 133,00 V
722160 Aansluiten grondkabels in kast. st 7,00 V
722170 Leveren+aanbr. elektrode t.b.v. aardingsvoorziening mast m 150,00 V

723 Aanbrengen voedingskast

723010 Leveren+aanbrengen schakel- en verdeelinrichting K08 st 1,00 V
723020 Leveren+aanbrengen schakel- en verdeelinrichting K09 st 1,00 V
723030 Leveren+aanbr. elektrode t.b.v. aardingsvoorziening kast. m 50,00 V

73 GROENWERKZAAMHEDEN 

733010 Zaaien Barenburg D2 are 195,00 V
733020 Zaaien Barenburg B3 are 85,00 V

8 WERK ALGEMENE AARD

801 Inzetten werknemers

801010 Inzetten werknemer grondwerker uur 20,00 V
801020 Inzetten werknemer electrotechnisch monteur uur 20,00 V

802 Inzetten materieel 

802010 Inzetten mobiele kraan 16 ton uur 20,00 V
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802020 Inzetten rupskraan 6-8 ton uur 20,00 V
802030 Inzetten tractor + kar uur 20,00 V

803 Revisie

803010 Aanleveren van revisiegegevens verhardingen keer 1,00 V
803020 Aanleveren van revisiegegevens openbare verlichting keer 1,00 V
803030 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
803040 Aanleveren van revisiegegevens overig keer 1,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 Inrichten gronddepot(s) EUR N
910040 Opruimen gronddepot(s) EUR N
910050 Aan- en afvoer materieel. EUR N
910060 Uitvoering coördinatie-verplichting EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost verkeersmaatregelen EUR 15.000,00 V
950020 Stelpost maatregelen flora en fauna EUR 10.000,00 V
950030 Stelpost bewegwijzering  EUR 5.000,00 V
950040 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden algemeen EUR 10.000,00 V
950050 Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden OVL  EUR 3.000,00 V

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),


