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lintverband kleur: grijs, handhaven

Straatbakstenen, waalformaat,

blokverband kleur: divers, handhaven

Betonstraatstenen, keiformaat,

WF RB

Bestaande keerwand handhaven

- ca. 750mm grond ontgraven

- maaien terrein

  zie tek. W24-40458-BT-05-02

- 3 st. bomen verplaatsen, locatie:

Cunet ontgraven t.b.v. parkeerplaats en kleikist

Bestaande keerwand handhaven

Cunet ontgraven t.b.v. basalton bermverharding

Cunet ontgraven t.b.v. basalton bermverharding

Verwijderen 2x OB 100x200mm

II
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ASF04

incl. bebording handhaven

Bestaande verkeersbordpalen

ASF22

ASF21
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vb

LEGENDA

Bestaande situatie

Scheiding verharding

Verwijderen rollaag

100x200mm

Verwijderen opsluitiband

130/150x200mm

Verwijderen trottoirband Verwijderen verkeersbord

handhaven en te verplaatsen

Bestaande lichtmast,  te 

Materiaal: kunststof

Verwijderen afzetpaal

Verwijderen merkblok

Opnemen putkop

Verwijderen peilbuis

Materiaal: staal

Verwijderen afzetpaal

Hergebruik

Opnemen straatpot: brandkraan

Verwijderen schampblok

Hergebruik

Opnemen straatpot: algemeen

Hergebruik

Opnemen straatpot: water

Opnemen brievenbus

Materiaal: beton

Verwijderen paal

CAI

W

Materiaal: hout

Verwijderen afzetpaal
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Bestaande veldkasten, handhaven
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Verwijderen trottoir- en 
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30x30 G

KF G

30x30 G

KF G
kleur: grijs

Verwijderen BSS, KF, elleboogverband

kleur: grijs

Verwijderen BSS, KF, keperverband

blokverband, kleur: grijs

300x300x45-60mm

Verwijderen betontegels, 

halfsteensverband, kleur: grijs

300x300x45-60mm

Verwijderen betontegels, 

Zeskantstenen, kleur: grijs

Opnemen sierbestrating

Materiaal: betongranulaat

Verwijderen verhanding,

Frezen gras
kleur: grijs

Verwijderen BSS, KF, blokverband

Verwijderen beplanting

(0,10)

Verwijderen doorgetrokkenstreep

Verwijderen markeringsfiguratie

Verwijderen drempelmarkering

(0,30)

Verwijderen doorgetrokkenstreep

(0,50)

Verwijderen doorgetrokkenstreep

(0,50x0,50)

Verwijderen haaientanden 

Verwijderen blokstreep

(1-1, 0,10)

Verwijderen onderbrokenstreep

Werkgrens

130/150x400mm

Verwijderen trottoirband kleur: grijs

Verwijderen BSS, KF, lintverband 
KF G

TEL

Materiaal: hout 

Verwijderen damwand

Materiaal: staal

Verwijderen geleiderail

Materiaal: beton

Verwijderen damwand

30x30 W

KF RB
kleur: rood/bruin

Verwijderen BSS, KF, blokverband

blokverband, kleur: wit

betontegels, 300x300x45-60mm, 

Verwijderen sierbestrating, 

Hergebruik

Opnemen straatpot: gas 
G

110/220x160mm

Verwijderen RWS 

Materiaal: beton

constructie

Verwijderen grondkerende

Verwijderen hekwerk

Verwijderen plantenbak

kleur: rood/bruin

Verwijderen SBS, WF, lintverband 
KF RB
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- 15mm zand ontgraven en profileren

- 220mm fundering van slakken

- 130mm asfalt, teervrij

- 70mm asfalt, teervrij

Ter plaatse van brug

- Bestaande ondergrond profileren

- 230mm fundering van slakken

- 150mm asfalt, teervrij

- 130mm asfalt, teervrij

Ter plaatse van brug

- Bestaande ondergrond profileren

- 270mm fundering van slakken

- 160mm asfalt, teervrij

- Bestaande ondergrond profileren

- 250mm fundering van slakken

- 170mm asfalt, teerhoudend

- frezen 90mm asfalt, teervrij

- frezen 90mm asfalt, teerhoudend

- frezen 90mm asfalt, teerhoudend

- frezen 90mm asfalt, teerhoudend

- frezen 90mm asfalt, teervrij

- Bestaande ondergrond profileren

- 330mm fundering van slakken

- 85mm asfalt, teervrij

- Bestaande ondergrond profileren

- 240mm fundering van slakken

- 130mm asfalt, teervrij

- Bestaande fundering profileren

- 235mm fundering van menggranulaat

- 130mm asfalt, teervrij

- 205mm zand ontgraven en profileren

- 160mm asfalt, teerhoudend

- Bestaande fundering profileren

- 215mm fundering van beton

- 150mm asfalt, teervrij

- 195mm ontgraven en profileren

- verwijderen betonklinkers, dikte: 80mm

- 90mm asfalt, teervrij

- 165mm zand ontgraven en profileren

- 200mm asfalt, teervrij

- 175mm zand ontgraven en profileren

- 100 fundering van slakken

- 90mm asfalt, teervrij

- 90mm asfalt, teervrij

Ter plaatse van brug

- 90mm asfalt, teervrij

Ter plaatse van brug
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te verplanten boom

Te verwijderen / 

'AZD/CEP.01297.00.06/rapportA' d.d. 13-07-2018

en bodem- en verhardingsonderzoek met kenmerk:

'3905-22200-04-RAP-MOZ-01-v1.0' d.d. 27-01-2023

- ASF vakken o.b.v. milieukundig onderzoek met kenmerk:
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