
Vraag nr. Onderneming Betreft Vraag Antwoord

Mededeling vanuit Opdrachtgever.

De mijlpalen worden verschoven naar:

- 50% mijlpaal: 30 oktober 2026;

- Uiterste opleverdatum: 30 oktober 2027.

Nota van inlichtingen
Aanbesteding: Baggeren regulier 2021A - deelgebied 4 (DIG-15742)

Datum: 14 augustus 2025


