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1 Gegarandeerde overnameverplichting in 

aanbesteding opvolgende concessie 
1.1 De Gemeente1 garandeert, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de overnameregeling, 

dat hij in de aanbesteding van de opvolgende concessie2 een regeling zal opnemen die de 

opvolgende concessiehouder na (al dan niet voortijdige) beëindiging van de Concessie 

verplicht tot overname van het ZE-bussysteem zoals beschreven in artikel 2. 

1.2 De Gemeente kan – zonder daartoe ooit verplicht te zijn – ook als aan één of meer van de in de 

overnameregeling genoemde voorwaarden niet is voldaan een overnameverplichting van 

toepassing verklaren op (een deel van) het ZE-bussysteem. Het niet voldoen aan een (of meer) 

voorwaarde(n) kan in dat geval leiden tot een door de Gemeente te bepalen aanpassing van de 

overnameregeling, waaronder mede begrepen de bepalingen inzake het bepalen van de 

overnamewaarde van de Assets, zoals beschreven in artikel 9. 

1.3 De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan de overdracht van het ZE-bussysteem 

aan de opvolgende concessiehouder. Indien (een deel van) het ZE-bussysteem in eigendom is 

van een andere partij zorgt de Concessiehouder ervoor dat deze partij volledige medewerking 

verleent aan de overdracht van (dit deel van) het ZE-bussysteem naar de opvolgende 

concessiehouder. 

1.4 Alle kosten die de Concessiehouder in het kader van (de uitvoering van) de overnameregeling 

maakt komen voor zijn rekening. 

2 Beschrijving ZE-bussysteem 
2.1 Het ZE-bussysteem omvat alle Assets waarvoor geldt dat: 

a. Deze Assets voldoen aan de in het tweede en derde lid gestelde voorwaarden; 

b. De Concessiehouder ten aanzien van deze Assets heeft voldaan aan alle verplichtingen die 
voortvloeien uit de overnameregeling; 

c. De Concessiehouder de Assets uitputtend heeft beschreven bij de Inschrijving. 

2.2 ZE-bussen behoren tot het ZE-bussysteem indien zij voldoen aan de volgende eisen: 

a. De ZE-bussen worden vanaf de start van of gedurende de looptijd van de Concessie 
ingezet in de Concessie. De ZE-bussen dienen uiterlijk voor 12 juni 2035 voor het eerst te 
zijn ingezet in de Concessie. Afwijking hiervan is mogelijk indien de Gemeente hiermee 
instemt en Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen. 

b. De ZE-bussen zijn nieuw3 op het moment van eerste inzet in de Concessie. 

De ZE-bussen worden overgedragen tezamen met de in het derde lid beschreven voor het beoogde 
gebruik (inzet in de opvolgende concessie) benodigde Assets, zodat het ZE-bussysteem te allen tijde 
een goed werkend geheel is. 

 
1 Begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven zijn gedefinieerd in Bijlage B.1. 
2 In deze overnameregling wordt een concessieverlening op grond van een aanbesteding gelijkgesteld met de situatie dat de Gemeente 
zonder voorafgaande aanbesteding een opvolgende concessie verleend. 
3  Onder nieuw wordt verstaan dat (i) de Voertuigen niet eerder zijn ingezet voor de uitvoering van personenvervoer en (ii) het bouwjaar 
van de Voertuigen gelijk is aan het jaar van eerste inzet voor de uitvoering van Openbaar Vervoer dan wel het daaraan voorafgaande Jaar. 
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2.3 Andere Assets dan ZE-bussen behoren tot het ZE-bussysteem indien zij – naar het oordeel van 

de Gemeente – noodzakelijk zijn voor een goed gebruik van de in lid 2 bedoelde ZE-bussen, 

waaronder in ieder geval begrepen: 

a. de Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur op remises, mits deze voldoet aan 
het bepaalde in lid 4; 

b. Tank- en Laadinfrastructuur op de openbare weg; 

c. speciale gereedschappen en strategische reserveonderdelen voor het ZE-materieel de 
ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) en de Tank- en Laadinfrastructuur; 

d. civiele werken die zijn uitgevoerd ten behoeve van de Energievoorziening en Tank- en 
Laadinfrastructuur; 

e. brandscheidingsmuren, branddetectie en blusinstallatie; 

f. documentatie behorend bij het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) en de Tank- 
en Laadinfrastructuur, waaronder gebruikershandleidingen, onderhoudshandleidingen, 
onderdelenlijsten, stamkaarten, kentekenbewijzen en onderhouds- en schadehistorie 
(waaronder eventuele modificaties); 

g. (gebruiksrechten ten aanzien van) de software die nodig is voor de aansturing en analyse 
van het (Batterijpakketten van de) het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) en de 
Tank- en Laadinfrastructuur; 

h. garanties en andere rechten ten opzichte van leveranciers van de Assets en andere 
relevante derden (zoals installateurs of onderhoudspartijen). 

2.4 De Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur behoort alleen tot het ZE-bussysteem 

indien deze zich bevindt op een voor de opvolgende concessiehouder toegankelijke locatie4. 

Indien de Laadinfrastructuur zich niet bevindt op een voor de opvolgende concessiehouder 

toegankelijke locatie, kan de Concessiehouder deze Tank- en Laadinfrastructuur evenwel alsnog 

onderdeel maken van het ZE-bussysteem door deze vóór het einde van de Concessie op eigen 

kosten te verplaatsen naar en te installeren op een of meer remises als bedoeld in artikel 3 lid 

1 sub h i (NvI 1 vraag 333) dan wel op een andere in overleg met de Gemeente te bepalen 

locatie. Een dergelijke verplaatsing vindt uitsluitend plaats na voorafgaande toestemming van 

de Gemeente. De Gemeente zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.5 

2.5 De Gemeente kan, op verzoek van de Concessiehouder, bepalen dat nieuwe of aanvullende 

Assets aan het ZE-bussysteem worden toegevoegd. 

3 Voorwaarden overname ZE-bussysteem 
3.1 De Gemeente zal in de aanbesteding van de opvolgende concessie alleen een 

overnameverplichting opnemen en de opvolgende concessiehouder zal alleen verplicht zijn het 

ZE-bussysteem over te nemen indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. De Concessiehouder heeft voldaan aan de voorwaarden in deze overnameregeling. 

b. De Concessiehouder heeft ten genoegen van de Gemeente aangetoond dat het ZE-materieel 
de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) ten minste 99% van het aantal gereden kilometers zijn ingezet 

 
4  Als voor de opvolgende concessiehouder toegankelijke locaties worden aangemerkt de remises als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub h i (NvI 
1 vraag 333) en de openbare weg binnen het Concessiegebied.  
5  Als redelijke gronden voor weigering worden in ieder geval aangemerkt: (i) onvoldoende ruimte op de betreffende locatie om de bij de 
betreffende Tank- en Laadinfrastructuur behorende ZE-materieel te stallen; (ii) onvoldoende capaciteit van de stroomaansluiting op de 
betreffende locatie; (iii) exploitatieve nadelen of meerkosten voor de opvolgende concessiehouder.  
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voor de uitvoering van de Concessie en dat het het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 
32) voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

c. De Concessiehouder heeft door het overleggen van garanties van de leverancier(s) en/of 
andere garantiegever(s) ten genoegen van de Gemeente aangetoond dat: 

i. het ZE-bussysteem inzetbaar is gedurende de Gegarandeerde inzetperiode, zodanig dat 
het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) gedurende de Gegarandeerde 
inzetperiode in staat zijn de Gegarandeerde kilometrage te rijden, en 

ii. er tijdens de Gegarandeerde inzetperiode voldoende strategische reserve-onderdelen 
voor het ZE-bussysteem beschikbaar zullen zijn voor de opvolgende 
concessiehouder(s). 

d. De in sub c bedoelde garanties dienen uitdrukkelijk te bepalen dat ook opvolgende eigenaren 
van het ZE-bussysteem hierop een beroep kunnen doen. 

e. De Gegarandeerde inzetperiode is op het moment van overdracht van de Concessie niet 
verstreken. 

f. De Concessiehouder heeft door het overleggen van garanties van de leverancier(s) of andere 
garantiegever(s), ten genoegen van de Gemeente, aangetoond dat met de (Vervangende) 
Batterijpakketten die op het moment van overdracht aanwezig zijn in het ZE-materieel de ZE-
bussen (NvI 1 vraag 32) tot het einde van de Gegarandeerde inzetperiode van het het ZE-
materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) ten minste de Gegarandeerde kilometrage en 
Gegarandeerde actieradius (zoals gedefinieerd in artikel 5.1 sub d) zullen worden behaald. 
Deze garanties dienen uitdrukkelijk te bepalen dat ook opvolgende eigenaren van het ZE-
bussysteem hierop een beroep kunnen doen. De Concessiehouder heeft uiterlijk vijf (5) 
maanden voor de concessieovergang voor eigen rekening en risico alle eventueel benodigde 
Vervangende batterijpakketten ten minste in het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) 
geplaatst en/of eventueel levensverlengend onderhoud uitgevoerd. De Gemeente zal uiterlijk 
drie (3) maanden voor de concessieovergang verzoeken tot een inspectie ingevolge artikel 8 
lid 1 om vast te stellen dat de (Vervangende) Batterijpakketten aan de gestelde eisen voldoen. 

g. De Concessiehouder heeft ten genoegen van Gemeente aangetoond dat: 

i. hij heeft voldaan aan zijn onderhoudsplicht zoals beschreven in artikel 6 lid 1 tot en 
met 3; en 

ii. hij heeft voldaan aan de administratie- en registratieplicht zoals beschreven in artikel 6 
lid 4; en 

iii. het ZE-bussysteem geschikt is om gedurende (het restant van) de Gegarandeerde 
inzetperiode te kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van veilig en comfortabel 
Openbaar Vervoer. 

h. De Tank- en Laadinfrastructuur (inclusief eventuele uitbreidingen) heeft op het moment van 
overdracht een conditie van 3 of beter conform NEN 2767-1 

i. De Concessiehouder heeft ten genoegen van de Gemeente aangetoond dat de opvolgende 
concessiehouder in ieder geval gedurende (het restant van) de Gegarandeerde inzetperiode 
tegen gelijkluidende voorwaarden toegang zal verkrijgen tot alle remises waar de in artikel 2 
lid 3 sub a bedoelde Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur is geplaatst en dat de 
eigenaar/verhuurder van de remise eraan zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking 
zal verlenen. De Concessiehouder heeft daartoe een verklaring overgelegd als bedoeld in 
artikel 12 lid 2. 
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3.2 De Concessiehouder dient uiterlijk twee (2) jaar vóór het formele einde van de 

Concessieperiode een schriftelijke kennisgeving met opgave te doen van de Assets waarop de 

Concessiehouder de Overnameregeling wenst toe te passen. De schriftelijke opgave dient alle 

basisgegevens te bevatten, zoals beschreven in hoofdstuk 5. 

3.3 Indien de Concessiehouder nalaat om binnen de in lid 2 genoemde termijn een kennisgeving te 

doen, vervalt het recht om de betreffende Assets onder de overnameregeling te laten vallen, 

behoudens expliciete en schriftelijke instemming van de Gemeente tot latere indiening. 

3.4 Indien een Asset op enig moment (geheel of gedeeltelijk) verloren gaat, althans zodanig 

beschadigd raakt dat het niet langer kan worden ingezet in de Concessie, alsmede indien een 

Asset om een andere reden structureel niet meer wordt ingezet in de Concessie en/of de 

Concessiehouder om welke reden dan ook niet in staat zal zijn (een deel van) een Asset over te 

dragen, maakt Concessiehouder hiervan zo spoedig mogelijk melding bij de Gemeente. Het 

betreffende (deel van het) Asset behoort alsdan niet meer tot het ZE-bussysteem en valt 

derhalve niet langer onder de overnameregeling. 

3.5 Indien het in het tweede lid artikel 3.4 (NvI 1 vraag 335) bedoelde niet-overdraagbare Asset 

geen ZE-bus of ZE-auto betreft, blijft blijven het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) in 

beginsel behoren tot het ZE-bussysteem. Wanneer een of meer ZE-bussen en/of ZE-auto’s 

zonder de betreffende Asset(s) niet langer goed functioneren kan de Gemeente evenwel 

besluiten dat ook dit ZE-materieel deze ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) niet langer onderdeel 

uitmaken van het ZE-bussysteem. Als alternatief kan de Gemeente besluiten een correctie op 

de overnamewaarde door te voeren (bijvoorbeeld in geval van een lagere inzetbaarheid van 

het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) of een hoger risico voor de opvolgende 

concessiehouder). Indien partijen geen overeenstemming bereiken over een dergelijke 

correctie zal de Gemeente de hoogte hiervan bepalen op basis van het oordeel van de in artikel 

8 bedoelde onafhankelijke deskundige(n). 

3.6 Indien de in het tweede lid artikel 3.4 (NvI 1 vraag 335) bedoelde niet-overdraagbare Asset een 

ZE-bus of ZE-auto betreft, behoren ook de aan die ZE-bus of ZE-auto verbonden Assets niet 

langer tot het ZE-bussysteem, tenzij de Gemeente anders bepaalt. Indien een Asset niet 

specifiek voor één ZE-bus of ZE-auto (NvI 1 vraag 32) wordt gebruikt, is dit niet van toepassing. 

Het bepaalde in artikel 3.5 3.7 (NvI 1 vraag 335) blijft daarbij van kracht 

3.7 Bij de toepassing van het derde en vierde lid artikel 3.5 en artikel 3.6 (NvI 1 vraag 335) geldt dat 

het aantal over te dragen ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) altijd in verhouding moet 

staan tot de hoeveelheid over te dragen Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur, en 

vice versa. Ter illustratie: indien 10% van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) - om 

welke reden ook - niet langer onder de overnameregeling valt, geldt dit in beginsel ook voor 

10% van de Tank- en Laadinfrastructuur. 

3.8 Indien een Asset verloren gaat of om een andere reden niet langer onderdeel vormt van het 

ZE-bussysteem, kan de Concessiehouder de Gemeente gemotiveerd verzoeken een vervangend 

Asset aan het ZE-bussysteem toe te voegen. De Gemeente zal een dergelijk verzoek niet op 

onredelijke gronden afwijzen. 

4 Intrekken overnameverplichting 
4.1 De Gemeente kan de overnameverplichting geheel of gedeeltelijk intrekken: 
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a. voor Assets die in de praktijk niet goed blijken te functioneren – zoals gedefinieerd in 
artikel 5 lid 1 sub d – en voor zover de Concessiehouder dit niet voor het eind van de 
Concessie tot tevredenheid van de Gemeente heeft verholpen; en/of 

b. indien al dan niet als gevolg van een voortijdige beëindiging van de Concessie, de 
Concessiehouder niet kan voldoen aan garanties/of de voorwaarden als bepaald in artikel 
5; 

c. voor Assets ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de onderhoudsverplichtingen zoals 
die voortvloeien uit artikel 6; en/of 

d. indien sprake is van een zodanige Onderhoudsachterstand dat van de opvolgende 
concessiehouder in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het ZE-bussysteem/de 
betreffende Assets overneemt; en/of 

e. indien de overnameverplichting in strijd is met wet- of regelgeving; en/of  

f. indien op de einddatum van de Concessie de Gegarandeerde inzetperiode van het ZE-
materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) zal zijn verstreken; en/of 

g. indien een rechterlijke uitspraak tot intrekken van de overnameverplichting noopt. 

4.2 Een situatie zoals beschreven in lid 1 sub a en/of b en/of c en/of d kan enkel leiden tot 

intrekking van de overnameverplichting indien de tekortkomingen dermate groot zijn dat het 

onmogelijk en/of onredelijk is om zulks te verwerken in een lagere overnamewaarde. (NvI 3 

vraag 594) 

4.3 Voordat de Gemeente de overnameverplichting intrekt op grond van lid 1 geeft hij de 

Concessiehouder – indien mogelijk – een redelijke termijn om de geconstateerde gebreken te 

herstellen. 

5 Basisgegevens over te nemen ZE-bussysteem 
5.1 Uiterlijk twee weken na de eerste inzet van een tot het ZE-bussysteem behorende ZE-bus en/of 

ZE-auto, dan wel binnen twee weken na eerste gebruik van een andere Asset, verstrekt de 

Concessiehouder met betrekking tot die ZE-bus en/of ZE-auto (NvI 1 vraag 32) resp. die Asset: 

a. Een gespecificeerde opgave van de betreffende Assets, met in ieder geval de volgende 
informatie:  

i. de aankoopprijs dan wel realisatiekosten en eventuele Inrichtingskosten per Asset, 

ii. per ZE-bus en ZE auto (NvI 1 vraag 32) een opgave van kenteken, bouwjaar, datum 
eerste toelating, datum van eerste inzet in de Concessie en typeomschrijving, en 

iii. een berekening van de verwachte overnamewaarde op het moment van overdracht 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9; 

b. Een onderbouwing van de daadwerkelijke aankoopprijs aan de hand van ten minste de 
koopovereenkomsten, facturen en betaalbewijzen en voorzien van een controleverklaring 
van een accountant; 

c. Een uitputtend overzicht van alle door de Concessiehouder met betrekking tot het ZE-
bussysteem verkregen en/of (mogelijk) te verkrijgen kortingen, voordelen en 
compensatiebetalingen van de leverancier(s) aan de Concessiehouder, alsmede subsidies, 
fiscale regelingen en andere financiële voordelen; 

d. Een garantieverklaring van de leverancier(s) van de Assets en/of andere garantiegever(s) 
waarin deze verklaart (verklaren) dat de betreffende Assets in ieder geval gedurende de in 
de garantieverklaring vermelde periode – de Gegarandeerde inzetperiode – goed zullen 
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functioneren en dat strategische reserveonderdelen waaronder Vervangende 
batterijpakketten gedurende die periode beschikbaar blijven. Van goed functioneren van 
ZE-bussen is sprake wanneer op elk moment tijdens de Gegarandeerde inzetperiode: 

i. een in de garantieverklaring vermelde minimuminzet van het ZE-materieel de ZE-
bussen (NvI 1 vraag 32) (uitgedrukt in kilometers per jaar6) mogelijk blijft: de 
Gegarandeerde kilometrage, 

ii. een in de garantieverklaring vermelde minimale actieradius van het ZE-materieel de 
ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) (uitgedrukt in kilometers) zal worden behaald: de 
Gegarandeerde actieradius; en 

iii. de capaciteit van de Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten (uitgedrukt in 
SoH-waarde) ten minste gelijk is aan de in de sub e bedoelde garantieverklaring 
vermelde minimumcapaciteit van de Batterijpakketten (= Gegarandeerde capaciteit), 

dit eventueel onder de voorwaarde dat de Batterijpakketten vervangen zijn/worden 
uiterlijk op het moment dat hun in de garantieverklaring vermelde minimale 
inzetperiode eindigt of om te voldoen aan het gestelde in artikel 3 lid 1 sub d. De 
Gegarandeerde kilometrage en Gegarandeerde actieradius moeten toereikend zijn om in 
alle resterende jaren van de Gegarandeerde inzetperiode een dienstregeling 
vergelijkbaar met de dienstregeling voor het eerste jaar van de Concessie met eenzelfde 
aantal ZE-bussen en/of ZE-auto’s (NvI 1 vraag 32) uit te kunnen voeren; 

e. Een garantieverklaring van de leverancier(s) van de (Vervangende) Batterijpakketten of 
andere garantiegever(s), waarin deze garandeert dat de capaciteit van de (Vervangende) 
Batterijpakketten tot en met het einde van Gegarandeerde inzetperiode ten minste gelijk zal 
zijn aan de Gegarandeerde capaciteit; 

f. Een gespecificeerde opgave van de onderhoudsschema’s, onderhoudsinstructies en 
technische tekeningen van de verschillende Assets; 

g. Een uitputtend overzicht van de Niet-vervoerder-specifieke telematica, waaronder begrepen 
(eventuele aanpassing van de classificatie van) de telematica zoals genoemd in Bijlage F.3; 

h. Een gespecificeerde opgave van de door de Concessiehouder betaalde huurkosten per remise 
als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub h sub i, (NvI 1 vraag 338) met daarbij ter onderbouwing de 
door de Concessiehouder met de betreffende verhuurder gesloten huurovereenkomst en 
betaalbewijzen; 

i. Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring van de Concessiehouder dat hij zal 
bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 
12, de onbezwaarde eigendom van en lopende garantierechten behorend bij het ZE-
bussysteem zonder aanvullende kosten voor de Gemeente en/of de opvolgende 
concessiehouder, op de overdrachtsdatum onbezwaard worden overgedragen tegen betaling 
van de overnamewaarde. Hierbij is inbegrepen dat de Concessiehouder zo nodig alle 
medewerking van derden heeft verkregen en al hetgeen doet dat naar het oordeel van de 
Gemeente redelijkerwijze nodig is om te bewerkstelligen dat op de overdrachtsdatum het ZE-
bussysteem aan de opvolgende concessiehouder wordt overgedragen. 

5.2 De Concessiehouder is verplicht in het kader van de aanbesteding van de opvolgende 

concessie binnen een door de Gemeente te bepalen termijn (nadere) informatie over het ZE-

bussysteem te verstrekken aan de Gemeente. Onder deze te verstrekken informatie vallen in 

ieder geval de minimaal verplichte informatie-elementen genoemd in Bijlagen F.4 en F.5. 

5.3 De Gemeente is gerechtigd de informatie als bedoeld in lid 1 en 2 openbaar te maken en/of 

aan derden te verstrekken. De Concessiehouder kan bij de Gemeente een onderbouwd verzoek 

 
6  Voor de goede orde: het aantal kilometers moet in ieder jaar van de Gegarandeerde garantieperiode gelijk zijn.  
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indienen om informatie als bedoeld in lid 1 en 2 niet, of alleen in gecensureerde vorm, te delen 

met Ondernemers en/of andere derden. De Gemeente zal een dergelijk verzoek beoordelen 

aan de hand van het bepaalde in artikel 5.1 van de Wet open overheid7. Het is in alle gevallen 

de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder om met zijn leverancier(s) afspraken te 

maken over het beschikbaar stellen van de informatie genoemd in lid 1 en 2 indien de 

Gemeente hierom verzoekt en met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. 

6 Onderhoud ZE-bussysteem 
6.1 De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen Derde) onderhoudt het 

ZE-bussysteem gedurende de looptijd van de Concessie zodanig dat het ZE-bussysteem goed 

functioneert en garanties van de leverancier(s)/fabrikant(en) als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub d 

en sub e van kracht blijven. Voor het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) geldt 

daarnaast dat de Concessiehouder zorgt dat deze aan het einde van de Concessie in een staat 

verkeren zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en aantal gereden kilometers, en wel 

zo dat in ieder geval voldaan wordt aan de voorwaarden die de leverancier(s)/fabrikant(en) 

heeft (hebben) verbonden aan zijn/hun garanties ten aanzien van de Gegarandeerde 

inzetperiode, de Gegarandeerde kilometrage, de Gegarandeerde actieradius en de 

Gegarandeerde capaciteit (zie artikel 5 lid 1 sub d).  

6.2 De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen Derde) voert het 

onderhoud gedurende de looptijd van de Concessie overeenkomstig de (door de leverancier(s) 

voorgeschreven) onderhoudsschema’s van de verschillende Assets uit. Het onderhoudscontract 

moet overdraagbaar zijn naar een eventuele opvolgende concessiehouder. Wanneer de 

Concessiehouder zelf het onderhoud uitvoert (zonder contract) is er geen sprake van 

overdraagbaarheid. 

6.3 De Concessiehouder actualiseert de onderhoudsschema’s genoemd in lid 2 in ieder geval op 

basis van: 

a. Ervaringen tijdens het gebruik en onderhoud van het ZE-bussysteem; 

b. Eventuele aanwijzingen van de leverancier(s)/fabrikant(en) van het ZE-bussysteem; 

c. Aanwijzingen van de Gemeente en/of toezichthoudende instanties. 

De Concessiehouder informeert de Gemeente onverwijld over alle aanpassingen van de 

onderhoudsschema’s. 

 

6.4 De Concessiehouder voert een ordentelijke en voor de Gemeente (of een door de Gemeente 

aan te wijzen deskundige) toegankelijke administratie en registratie met betrekking tot: 

a. het onderhoud van en reparaties en/of modificaties aan het ZE-bussysteem/Assets; 
b. de beschikbaarheid van het ZE-bussysteem, waarbij in ieder geval duidelijk wordt 

bijgehouden gedurende welke periode(s) Assets niet inzetbaar zijn, wat daarvan de 
oorzaak is (bijvoorbeeld schade als gevolg van een ongeluk) en wanneer het gebrek is 
verholpen; 

c. de prestaties van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) in ieder geval waar het 
gaat om het aantal gereden kilometers en energieverbruik; 

 
7  Daarbij geldt dat Gemeente de door de Concessiehouder verstrekte informatie niet zal aanmerken als "bedrijfs- en fabricagegegevens 
(…) die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld" als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 sub c 
van de Wet open overheid. Wel kan sprake zijn van "andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en 
fabricagegegevens" als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 sub f van de Wet open overheid.  
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d. de prestaties van de Batterijpakketten, waaronder de ontwikkeling van de capaciteit van 
de Batterijpakketten ten opzichte van de capaciteit in nieuwstaat (= State of Health ofwel 
SoH-waarde) en het risico op voortijdig falen. Daarbij is sprake van voortijdig falen van een 
Batterijpakket als op het moment dat de binnen de garantieverklaring vermelde minimale 
inzetperiode met het Batterijpakket niet langer ten minste de Gegarandeerde kilometrage 
en Gegarandeerde actieradius kan worden behaald. 

 

6.5 De Gemeente en de Concessiehouder komen voor de eerste inzet van het ZE-materieel de ZE-

bussen (NvI 1 vraag 32) in de Concessie overeen welke informatie betreffende de 

Batterijpakketten de Gemeente zal monitoren. Voorafgaand aan de plaatsing van een 

Vervangend batterijpakket kunnen de Gemeente en de Concessiehouder nieuwe afspraken ten 

aanzien van de bedoelde monitoring overeenkomen. Bij eventuele gesprekken over dergelijke 

afspraken geldt het informatieprofiel betreffende Batterijpakketten zoals opgenomen in Bijlage 

F.4 als vertrekpunt. 

6.6 De Gemeente heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie tussentijds 

rapportages te vragen over de onderhoudsstaat van het ZE-bussysteem (welke rapportages 

Concessiehouder in dat geval binnen de aangegeven termijn dient te verstrekken) dan wel 

inspecties hierop te laten uitvoeren. 

6.7 De Gemeente is gerechtigd gedurende de Concessie een deskundige aan te wijzen die rapport 

aan de Gemeente uitbrengt over de staat van het ZE-bussysteem en het uitgevoerde 

onderhoud, een eventuele Onderhoudsachterstand en/of over de juistheid en volledigheid van 

de informatie en documentatie over de staat en prestaties van het ZE-bussysteem. De 

Concessiehouder verleent aan de deskundige volledige medewerking en geeft de deskundige 

toegang tot alle gewenste plaatsen en gegevens. De kosten voor de deskundige komen voor 

rekening van de Gemeente. 

6.8 Indien uit het deskundigenrapport, als bedoeld in lid 7, blijkt dat sprake is van een 

Onderhoudsachterstand stelt de Concessiehouder op verzoek van de Gemeente binnen een 

door de Gemeente te bepalen termijn een verbeterplan op waarin de Concessiehouder 

beschrijft op welke wijze de geconstateerde tekortkomingen gedurende de resterende looptijd 

van de Concessie worden opgelost en waaruit blijkt dat de Concessiehouder aan het einde van 

de Concessie zal voldoen aan de voorwaarden die de betreffende leverancier/fabrikant heeft 

verbonden aan de garanties ten aanzien van de minimale inzetperiode, als bedoeld in artikel 5 

lid 1 sub d. Indien de geconstateerde tekortkomingen niet worden verholpen, kan dit 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 6 leiden tot een lagere overnamewaarde van het 

ZE-bussysteem. 

7 Schouw ZE-bussysteem 
7.1 Tijdens de aanbestedingsprocedure van de opvolgende concessie biedt de Concessiehouder 

gedurende door de Gemeente te bepalen momenten) aan Ondernemers de mogelijkheid om 

het ZE-bussysteem te schouwen. De Gemeente bepaalt welke Assets Ondernemers moeten 

kunnen schouwen. 

7.2 Bij de schouw stelt de Concessiehouder het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) op een 

dusdanige wijze op, dat ook de bovenzijde (dak) en de onderzijde toegankelijk zijn voor 

inspectie. De Concessiehouder opent luiken, klepjes et cetera en schakelt boordsystemen 
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(bijvoorbeeld deurbediening en klimaatregeling) in als een Ondernemer daar tijdens de 

schouw om verzoekt. 

7.3 De Concessiehouder biedt Ondernemers de mogelijkheid om de voor overname in aanmerking 

komende Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur te schouwen en vragen te stellen 

over het functioneren van de Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur. Indien 

Ondernemers hierom verzoeken demonstreert de Concessiehouder de werking van de Tank- en 

Laadinfrastructuur. 

7.4 De Concessiehouder biedt Ondernemers de mogelijkheid om de in artikel 3 lid 1 sub h 

bedoelde remises te schouwen en vragen te stellen over het functioneren van de op deze 

locaties aanwezige Assets die voor overname in aanmerking komen. Indien Ondernemers 

hierom verzoeken demonstreert de Concessiehouder de werking van deze Assets. 

7.5 Het laten plaatsvinden van de schouw is voor eigen rekening en risico van de Concessiehouder. 

7.6 De Gemeente kan besluiten tot het organiseren van extra bijeenkomsten met hetzelfde doel als 

in lid 1 tot en met 4 is beschreven, indien de Gemeente dit redelijkerwijs nodig acht. De 

Concessiehouder is verplicht om hieraan mee te werken. Lid 5 is in dat geval eveneens van 

toepassing. 

8 Inspecties ZE-bussysteem 
8.1 De Concessiehouder verleent medewerking aan inspecties van de technische staat van het ZE-

bussysteem: 

a. Op verzoek van de Gemeente (zie ook artikel 6 lid 7), na overleg met de Concessiehouder, 
ten behoeve van de aanbesteding en/of implementatie van de opvolgende concessie. 

b. Op verzoek van de opvolgende concessiehouder tijdens de implementatie van de 
opvolgende concessie. De inspectie vindt plaats na overleg met de Concessiehouder en 
indien van toepassing in afstemming met de inspecterende instantie door of namens de 
Gemeente zoals bedoeld onder a. 

c. Door of namens de opvolgende concessiehouder en indien deze dit wenst door of namens 
de Gemeente in de maand(en) voor en in het weekend van de feitelijke overdracht, in 
welke periode een inspectie/schadeschouw plaatsvindt. 

d. In een situatie als bedoeld in lid 5, door de onafhankelijke deskundigen. 
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8.2 Op verzoek van de Gemeente of op verzoek van de opvolgende concessiehouder verleent de 

Concessiehouder medewerking aan controles van de informatie en documentatie over (de 

staat van onderhoud van) het ZE-bussysteem op juistheid en volledigheid, te weten: 

a. In het kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie, indien de Gemeente 
hierom verzoekt; 

b. Tijdens de implementatie van de opvolgende concessie, indien de opvolgende 
concessiehouder hierom verzoekt. 

8.3 Onverminderd het bepaalde in lid 5, zullen de Gemeente en de opvolgende concessiehouder 

inspecties ten behoeve van de aanbesteding en implementatie van de opvolgende concessie 

op een zodanig moment (laten) uitvoeren dat de Concessiehouder voldoende tijd resteert om 

een eventuele Onderhoudsachterstand weg te kunnen werken en Batterijpakketten eventueel 

nog te kunnen vervangen indien deze vervanging noodzakelijk blijkt om te kunnen voldoen aan 

de voorwaarde gesteld in artikel 3 lid 1 sub d. 

8.4 Indien plaatsing van een Vervangend batterijpakket plaatsvindt op het moment dat de 

Opvolgende concessiehouder bekend is, staat het de Concessiehouder vrij om de keuze voor 

de Vervangende batterijpakketten met de opvolgende concessiehouder af te stemmen en 

daarbij nadere afspraken over de overnamewaarde van de Vervangende batterijpakketten te 

maken in aanvulling op/afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 4 sub b en lid 7. De 

Gemeente is geen partij in eventuele afspraken tussen de Concessiehouder en de opvolgende 

Concessiehouder. De Concessiehouder garandeert richting de Gemeente dat hij ook met deze 

afspraken voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 3 lid 1 sub d. 

8.5 Indien de bevindingen tijdens de ingevolge lid 1 en/of lid 2 uitgevoerde inspecties van invloed 

zijn op de overnamewaarde als bedoeld in artikel 9, wijzen de Concessiehouder, de opvolgende 

concessiehouder en de Gemeente ieder voor eigen rekening één onafhankelijke deskundige 

aan. De onafhankelijke deskundigen voeren gezamenlijk inspectie(s) uit om te bepalen of de 

technische staat van dan wel het ontbreken of onjuistheid van informatie en documentatie 

over (de staat van onderhoud van) het ZE-bussysteem aanleiding geven voor een vermindering 

van de overnamewaarde van de betreffende Assets op het moment van overdracht. Indien de 

onafhankelijke deskundigen geen overeenstemming bereiken, is het oordeel van de door de 

Gemeente aangewezen onafhankelijke deskundige bepalend. 

8.6 Indien blijkt dat sprake is van een Onderhoudsachterstand, stellen de opvolgende 

concessiehouder en de Gemeente de Concessiehouder, voor zover de resterende tijd dit 

toelaat, in de gelegenheid dit te herstellen voor het einde van de Concessie. Indien de 

Concessiehouder aangeeft deze Onderhoudsachterstand niet voor het einde van de Concessie 

weg te kunnen/willen werken en/of op het moment van overdracht blijkt dat nog steeds sprake 

is van een Onderhoudsachterstand dan wel sprake is van een nieuwe Onderhoudsachterstand, 

dan wordt het bedrag dat aan onderhouds-, revisie- en (schade)herstelwerkzaamheden nodig 

is om de Onderhoudsachterstand aan de betreffende Assets weg te werken teneinde deze 

Assets in een bij hun leeftijd en mate van gebruik passende staat te brengen en/of de extra 

kosten die de opvolgende concessiehouder moet maken als gevolg van de 

Onderhoudsachterstand, vermeerderd met 5%, in mindering gebracht op de overnamewaarde 
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van de betreffende Assets. 8 (NvI 3 vraag 595)De Gemeente bepaalt de hoogte van dit bedrag 

op basis van het oordeel van de onafhankelijke deskundigen genoemd in lid 5. 

9 Overnamewaarde ZE-bussysteem 
9.1 De Gemeente stelt de overnamewaarde van de verschillende typen Assets als volgt vast: 

a. ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32), inclusief de originele Batterijpakketten9 en Niet-
vervoerder-specifieke telematica: Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2) – 
afschrijving (vastgesteld conform lid 4 sub a) – eventuele Onderhoudsachterstand 
(vastgesteld conform artikel 8 lid 6) – correctie kilometerstand (conform lid 5 en lid 6), 
zoals opgenomen in Bijlage F.1 onderdeel a en b.  

b. Vervangende batterijpakketten10: Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2) – afschrijving 
(vastgesteld conform lid 4 sub b) – eventuele Onderhoudsachterstand (vastgesteld conform 
artikel 8 lid 6) – correctie bovengemiddelde degradatie Batterijpakketten (vastgesteld 
conform lid 7), zoals opgenomen in Bijlage F.1 onderdeel c. 

c. Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur: Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 
2) – afschrijving (vastgesteld conform lid 4 sub c) – eventuele Onderhoudsachterstand 
(vastgesteld conform artikel 8 lid 6), zoals opgenomen in Bijlage F.2. 

9.2 De Aanschafwaarde is gelijk aan het bedrag dat de Concessiehouder heeft betaald voor de 

betreffende Assets, zoals vastgelegd in de definitieve overeenkomst(en) - inclusief de 

definitieve prijsopgave(n) - die de Concessiehouder heeft gesloten met de leverancier(s) van 

deze Assets, verminderd met eventuele kortingen en/of compensatiebetalingen van de 

leverancier(s) aan de Concessiehouder en/of eventuele subsidies dan wel fiscale regelingen of 

andere voordelen waarvoor de Concessiehouder vanwege de aanschaf van de betreffende 

Assets in aanmerking komt. 

9.3 De Concessiehouder onderbouwt de Aanschafwaarde als bedoeld in lid 2 aan de hand van de 

koopovereenkomsten, facturen en betaalbewijzen die vergezeld gaan van een 

controleverklaring van een accountant. Hiertoe krijgen de Gemeente en de accountant voor 

zover nodig voor het verkrijgen van voldoende onderbouwing van de Aanschafwaarde inzage in 

de administratie van de Concessiehouder dan wel andere relevante partijen, waaronder inzage 

in de definitieve overeenkomst(en) en prijsopgave(n), kortingen/compensatiebetalingen en 

subsidies/fiscale voordelen. 

  

 
8 Indien de Concessiehouder en diens financier gebruik maken van de mogelijkheid een Meerpartijenovereenkomst te sluiten met de 
Gemeente, worden het bedrag van de Onderhoudsachterstand en de vermeerdering met 5% niet afgetrokken van de door de Opvolgende 
concessiehouder aan de financier te betalen koopsom, maar zal de Concessiehouder dit bedrag betalen aan de Opvolgende 
concessiehouder. De Gemeente kan ervoor kiezen dit bedrag in te houden op (een voorschot op) de aan de Concessiehouder te betalen 
exploitatiebijdrage en zelf uit te betalen aan de Opvolgende concessiehouder. 
9  Met originele Batterijpakketten wordt bedoeld de Batterijpakketten die op het moment van levering onderdeel zijn van de ZE-bussen. 
10  Om aan artikel 3 lid 1 sub d te voldoen kan de Concessiehouder de Batterijpakketten vóór de eigendomsoverdracht vervangen. In geval 
de Concessiehouder ten genoegen van de Gemeente weet aan te tonen dat met levensverlengend onderhoud in plaats van vervanging van 
de Batterijpakketten eveneens aan het gestelde in artikel 3 lid 1 sub d kan worden voldaan, maken de Concessiehouder en de Gemeente 
nadere afspraken over de wijze waarop de investering in levensverlengend onderhoud wordt meegenomen bij de bepaling van de 
overnamewaarde, waarbij de afschrijving conform lid 4 sub b in principe het uitgangspunt zal zijn. 
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9.4 De afschrijving van het ZE-bussysteem wordt als volgt bepaald: 

a. ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32): door middel van lineaire afschrijving van de 
Aanschafwaarde over de Gegarandeerde inzetperiode met een maximum van vijftien 
(15) jaar, gemeten vanaf de datum van eerste tenaamstelling van de ZE-bus of ZE-auto’s 
(NvI 1 vraag 32) in de Concessie, met een restwaarde van nul (0) euro. 

b. Vervangende batterijpakketten11: door middel van lineaire afschrijving van de 
Aanschafwaarde in de Gegarandeerde inzetperiode van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 
vraag 32) als bedoeld onder sub a., tenzij de Gegarandeerde inzetperiode van de 
Vervangende batterijpakketten eindigt voor de Gegarandeerde inzetperiode van het het ZE-
materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32), in welk geval de Aanschafwaarde van de 
Vervangende batterijpakketten lineair wordt afgeschreven in de periode vanaf de eerste inzet 
van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) waarin het Vervangende batterijpakket is 
geplaatst tot het einde van de Gegarandeerde inzetperiode van het Vervangende 
batterijpakket. 

c. Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur: door middel van lineaire afschrijving van 
de Aanschafwaarde in de Gegarandeerde inzetperiode met een maximum van vijftien (15) 
jaar, gemeten vanaf de datum van eerste ingebruikname van de Tank- en Laadinfrastructuur, 
met een restwaarde van nul (0) euro, waarbij geldt dat de afschrijvingstermijn niet later 
eindigt dan de afschrijvingstermijn van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) ten 
behoeve waarvan de Tank- en Laadinfrastructuur is aangeschaft. 

9.5 Indien sprake is van een gezien hun leeftijd bovengemiddelde inzet van ZE-materieel ZE-bussen 

(NvI 1 vraag 32)vindt er een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt: 

a. ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) worden geacht bovengemiddeld te zijn ingezet 
indien de kilometrage van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) de 
normkilometrage voor dat type ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) overschrijdt, 
waarbij: 
normkilometrage = Gegarandeerde kilometrage / Gegarandeerde inzetperiode x 
inzetperiode (in jaren), waarbij 
inzetperiode = periode vanaf de datum van eerste inzet tot het moment van overdracht. 

b. Bij bovengemiddelde inzet vindt een aftrek plaats van de inzetperiode (in jaren) 
vermenigvuldigd met € 0,15 per kilometer voor het aantal kilometers waarmee de 
gemiddelde kilometrage de normkilometrage overschrijdt. 

9.6 Indien ZE-materieel dZE-bussen (NvI 1 vraag 32) niet hoofdzakelijk voor de uitvoering van de 

Concessie zijn ingezet (als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub b) vindt er een correctie op de 

overnamewaarde plaats, en wel als volgt: 

 
11  Om aan artikel 3 lid 1 sub d te voldoen kan de Gemeente de Batterijpakketten vóór de eigendomsoverdracht vervangen. 
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a. ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) worden geacht niet hoofdzakelijk voor de 
uitvoering van de Concessie te zijn ingezet wanneer de Concessiehouder niet kan 
aantonen dat ten minste [99%] van de gemiddelde kilometrage van de ZE-bussen, 
berekend over alle ZE-bussen en ZE-auto’s van hetzelfde type ZE-materieel ZE-bussen 
(NvI 1 vraag 32), ten behoeve van de uitvoering van de Concessie is ingezet. 

b. Bij bovenmatige inzet van ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) buiten de Concessie vindt 
een aftrek plaats van € 0,15 per kilometer voor het aantal kilometers waarvan de 
Concessiehouder niet kan aantonen dat deze voor de uitvoering van de Concessie zijn ingezet 
voor zover dit aantal kilometers de norm van 1% van de gemiddelde kilometrage zoals 
bedoeld onder sub a, overschrijdt. 
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9.7 Indien sprake is van een bovengemiddelde degradatie van Batterijpakketten/Vervangende 

batterijpakketten vindt er een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt: 

a. De degradatie van Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten is bovengemiddeld 
indien de capaciteit van de Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten meer is 
afgenomen dan de door de leverancier(s) gegarandeerde SoH-waarde over de 
betreffende inzetperiode; 

b. De correctie voor bovengemiddelde degradatie van Batterijpakketten wordt als volgt bepaald: 
de SoH-waarde van de Batterijpakketten wordt afgetrokken van de door de door de 
leverancier(s) gegarandeerde SoH-waarde na de betreffende inzetperiode. Dit verschil wordt 
gedeeld door de door de leverancier(s) gegarandeerde maximale afname van de SoH over de 
levensduur. De factor die hieruit resulteert wordt vermenigvuldigd met de Aanschafwaarde 
van de Batterijpakketten. 

10 Verplichte medewerking aan vloeiende 

concessieovergang 
10.1 De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan maatregelen die nodig zijn met het 

oog op een vloeiende concessieovergang, in de zin dat reizigers op geen enkele wijze nadeel 

ondervinden van de overdracht van het ZE-bussysteem doordat de Concessiehouder tot het 

einde van de Concessie en de Opvolgende concessiehouder vanaf de start van de opvolgende 

concessie kunnen beschikken over een goed werkend ZE-bussysteem. 

10.2 De Concessiehouder gaat tijdig in overleg met de opvolgende concessiehouder om tot 

procesafspraken inclusief planning inzake de overdracht van het ZE-bussysteem te komen die 

moeten zorgen voor een vloeiende concessieovergang. Indien de Concessiehouder en de 

opvolgende concessiehouder niet tot overeenstemming komen over te zetten processtappen 

en te nemen maatregelen of de planning en uitvoering daarvan, dan is de Gemeente bevoegd 

hierover een bindend advies te geven. De Concessiehouder en de opvolgende concessiehouder 

zijn verplicht dit advies op te volgen. 

10.3 De Concessiehouder verschaft op verzoek van de Gemeente of de opvolgende 

concessiehouder alle informatie (zie onder andere artikelen 5, 6 en 7) die nodig is voor, of bij 

kan dragen aan een goede overdracht van het ZE-bussysteem van de Concessiehouder naar de 

opvolgende concessiehouder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 

a. de informatie die de Concessiehouder ten behoeve van de aanbesteding verstrekt om 
een gelijk speelveld te creëren, en 

b. de informatie die de Concessiehouder in de implementatieperiode verstrekt aan de 
opvolgende concessiehouder ten behoeve van de overdracht van het ZE-bussysteem vanuit 
het oogpunt van een vloeiende concessieovergang, 

beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de Gemeente. 

10.4 De Concessiehouder is verplicht alle redelijke medewerking te verlenen aan en informatie te 

verstrekken betreffende de werkzaamheden die in het kader van dit artikel worden verricht. 

Daarnaast verschaft de Concessiehouder aan door de Gemeente of de opvolgende 

concessiehouder aangewezen personen toegang tot de locaties die betreden moeten worden 

om benodigde werkzaamheden aan de Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur goed 

uit te kunnen voeren. 
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10.5 De Concessiehouder maakt met de opvolgende concessiehouder afspraken over: 

a. de beschikbaarheid/overdracht van één of enkele ZE-bussen en/of ZE-auto’s (NvI 1 vraag 
32) tijdens de implementatieperiode voor testdoeleinden en om de ombouw van 
vervoerder-specifieke apparatuur te kunnen voorbereiden, en 

b. het moment waarop de opvolgende concessiehouder kan starten met de vervanging van 
vervoerder-specifieke apparatuur in het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) en het 
eventueel overspuiten/herbestickeren van het exterieur, 

beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de Gemeente. 

10.6 De Concessiehouder bespreekt maandelijks of zoveel vaker als nodig met de opvolgende 

concessiehouder en de Gemeente de voortgang van de processtappen en maatregelen 

genoemd in lid 2 en actualiseert indien nodig in overleg met de opvolgende concessiehouder 

de planning daarvan teneinde te komen tot een tijdige eigendomsoverdracht van het ZE-

bussysteem zoals bedoeld in artikel 13. 

11 Overdracht eigendom ZE-bussysteem 
11.1 De overnameverplichting van het ZE-bussysteem is van toepassing indien aan de genoemde 

voorwaarden in artikel 3 en in het algemeen aan alle bepalingen in de overnameregeling wordt 

voldaan ongeacht wie de eigenaar is van het ZE-bussysteem. 

11.2 In het kader van de overnameregeling zal de eigenaar van het ZE-bussysteem de onbezwaarde 

eigendom van het ZE-bussysteem, alsmede de op het ZE-bussysteem betrekking hebbende 

garantierechten, overeenkomsten en opstalrechten, overdragen aan de opvolgende 

concessiehouder. 

11.3 Indien en voor zover de eigenaar van het ZE-bussysteem een ander is dan de Concessiehouder, 

is het de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder dat de eigenaar volledige 

medewerking verleent aan de in dit artikel bedoelde overdracht. 

11.4 De Concessiehouder draagt het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) over inclusief de 

Batterijpakketten en de ingebouwde Niet-vervoerder-specifieke telematica als bepaald in 

Bijlage F.1. 

11.5 Vervoerder-specifieke apparatuur, stickers en andere aangebrachte zaken aan het ZE-materieel 

de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) worden door en op kosten van de Concessiehouder vóór het 

moment van overdracht verwijderd. De Concessiehouder laat de bekabeling en 

bevestigingspunten ten behoeve van de Vervoerder-specifieke telematica zitten. Ingeval de 

opvolgende concessiehouder het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) wenst over te 

nemen inclusief Vervoerder-specifieke apparatuur, doet de Concessiehouder hiervoor een 

redelijk aanbod aan de opvolgende concessiehouder. 

12 Overdracht huurovereenkomsten remises 
12.1 Op grond van het gestelde in artikel 3 lid 2 sub h is het de verantwoordelijkheid van de 

Concessiehouder dat de verhuurder van een remise die onder de Overnameregeling valt, 

volledige en onvoorwaardelijke medewerking toezegt aan de toegang van de opvolgende 

concessiehouder tot deze remise voor minimaal de resterende duur van de Gegarandeerde 

inzetperiode van met ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) die gestald/onderhouden 
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worden op deze remise. Een uitzondering zijn de remise(s) waar de Gemeente de verhuurder 

is. 

12.2 Voor alle onder de Overnameregeling vallende remises, met uitzondering van de remise(s) in 

die wordt gehuurd van de Gemeente, verstrekt de Concessiehouder aan de Gemeente uiterlijk 

twee weken na eerste gebruik van Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur op de 

betreffende remise een door de verhuurder afgegeven verklaring waarin de verhuurder 

onvoorwaardelijk instemt met de overdracht van de huurovereenkomst12 voor de remise naar 

de opvolgende concessiehouder tegen gelijkluidende voorwaarden en met het opnemen van 

deze huurovereenkomst door de Gemeente in de aanbestedingsdocumenten voor de 

aanbesteding van de opvolgende concessie. 

12.3 De Concessiehouder is verplicht de opvolgende concessiehouder voorafgaand aan de start van 

de opvolgende concessie toegang tot alle onder de overnameregeling vallende remise te 

geven. 

13 Feitelijke eigendomsoverdracht naar de opvolgende 

concessiehouder 
13.1 De overdracht van het ZE-bussysteem vindt plaats op het moment van concessieovergang, dan 

wel – indien dat later is – op het moment dat de opvolgende concessiehouder de volledige 

conform artikel 9 bepaalde overnamewaarde heeft voldaan. De betaling vindt plaats uiterlijk 

op de vrijdag voorafgaand aan de zondag waarop de opvolgende concessie start, tenzij de 

Concessiehouder en de opvolgende concessiehouder anders overeenkomen. 

13.2 De Concessiehouder draagt het ZE-bussysteem aan de opvolgende concessiehouder over in 

goede staat van onderhoud en in een staat zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en 

mate van gebruik (wat het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) betreft onder andere in 

termen van kilometrage en wat de Batterijpakketten betreft onder andere in termen van 

capaciteit), dit ter beoordeling van de Gemeente. De Concessiehouder zorgt ervoor dat de 

Batterijpakketten van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) op het moment van 

overdracht zoveel mogelijk zijn opgeladen. 

13.3 De Concessiehouder verschaft de opvolgende concessiehouder op het tijdstip van overdracht 

de feitelijke en volledige eigendom over het over te dragen ZE-bussysteem. In aanvulling hierop 

kan de Concessiehouder de opvolgende concessiehouder een aanbod doen om de voorraad 

reserve-onderdelen, niet zijnde strategische reserve-onderdelen, over te nemen tegen betaling 

van de waarde zoals die uit de administratie van de Concessiehouder volgt. Het is aan de 

opvolgende concessiehouder te bepalen of hij dit aanbod accepteert. 

13.4 De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van het over te dragen ZE-materieel ZE-

bussen (NvI 1 vraag 32) en draagt het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) schoon over 

aan de opvolgende concessiehouder. De eindschoonmaak houdt in dat alle zichtbare vervuiling 

verwijderd is en dat beschadigingen aan interieur en exterieur zijn hersteld, met dien 

verstande dat interieur en exterieur een bij regulier gebruik en gelet op het aantal kilometers 

 
12  Onder overdracht van de huurovereenkomst wordt tevens verstaan het vervangen van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en 
de Concessiehouder door een huurovereenkomst tegen gelijkluidende voorwaarden tussen de verhuurder en de Opvolgende 
concessiehouder. 
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dat het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) heeft gereden te verwachten mate van 

slijtage mogen kennen. 
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13.5 Gelijktijdig met de overdracht van het ZE-bussysteem draagt de Concessiehouder de 

bijbehorende bedrijfsinformatie en documentatie over aan de opvolgende concessiehouder. 

Hieronder wordt in ieder geval verstaan de onderhoudshistorie, bijbehorende handboeken, 

schadehistorie en informatie over energieverbruik. Verder wordt ook gezorgd voor toegang tot 

het leverancierssystemen ten behoeve van onderhoud, logistiek en documentatie. Op verzoek 

van de Gemeente of de opvolgende concessiehouder kan de juistheid en volledigheid van de 

informatie en documentatie door (een) deskundige(n) worden gecontroleerd. De kosten voor 

de deskundige(n) komen voor rekening van de partij die de deskundige(n) heeft ingeschakeld. 

13.6 De Concessiehouder is enkel verplicht om de onbezwaarde eigendom van het ZE-bussysteem 

over te dragen in het geval de Gemeente, de opvolgende concessiehouder of een derde op de 

overdrachtsdatum volledig het ingevolge artikel 9 verschuldigde bedrag aan de 

Concessiehouder heeft betaald. De Gemeente zal in de aanbesteding van de opvolgende 

concessie in de vorm van een overnameverplichting voor de opvolgende concessiehouder een 

onbezwaarde eigendomsoverdracht van het ZE-bussysteem waarborgen en zekerheid bieden 

aan de Concessiehouder dat de bedragen waarop zij uit hoofde van de overnameregeling recht 

heeft, worden voldaan. 

13.7 Voor de situatie dat de opvolgende concessiehouder op het moment van concessieovergang 

het ingevolge artikel 9 verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan en de Concessiehouder 

als gevolg daarvan gehouden is na de concessieovergang nog (lease)betalingen te verrichten 

aan zijn financier(s), zal de Gemeente in de in lid 6 bedoelde overnameverplichting ten 

behoeve van de Concessiehouder en/of de financier(s) een rechtstreekse verhaalmogelijkheid 

richting de opvolgende concessiehouder opnemen.. 

13.8 De Concessiehouder handelt zodanig dat eventuele geschillen die verband houden met de 

overdracht van het ZE-bussysteem nimmer ten koste zullen gaan van de continuïteit van het 

Openbaar Vervoer. 

14 Tussentijdse beëindiging van de Concessie 
14.1 In geval van tussentijdse beëindiging van de Concessie blijven de bepalingen uit de 

overnameregeling van toepassing. 

14.2 In geval van tussentijdse beëindiging van de Concessie wordt voor de bepaling van de 

overnamewaarde van het ZE-bussysteem uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in 

artikel 9, met dien verstande dat de mate van afschrijving van de verschillende Assets wordt 

bepaald op basis van de door de Gemeente bepaalde (gewijzigde) einddatum van de 

Concessie. 
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Bijlage F.1 ZE-bussen, ZE-auto’s en Vervangende 

batterijpakketten 
(NvI 1 vraag 32) 

Onderdeel a. Zero-emissiebussen 

 Type(n) ZE-bus 
Omschrijving 

<Omschrijving>  <Omschrijving> 

A Aanschafprijs ZE-bus <bedrag> <bedrag> 

B Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag> 

C Investeringssubsidies, fiscale regelingen <bedrag> <bedrag> 

D Gecorrigeerde aanschafprijs (A -/- B -/- C) <bedrag> <bedrag> 

E Afschrijvingsperiode in dagen  
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 dagen) 

<numeriek> <numeriek> 

F Afschrijvingstermijn per dag (D : E) <bedrag> <bedrag> 

G Start afschrijving 
(bijv. startdatum Concessie) 

<datum> <datum> 

H Eind afschrijving  
(einddatum Concessie) 

<datum> <datum> 

I Afschrijving in dagen (H – G) <numeriek> <numeriek> 

J Afschrijving (F x I) <bedrag> <bedrag> 

K Verwachte boekwaarde einde Concessie  
(D -/- J) 

<bedrag> <bedrag> 

L Correctie Onderhoudsachterstand <bedrag> <bedrag> 

M Correctie kilometerstand (i.v.m. bovengemiddeld gebruik en 

inzet buiten de Concessie) 
<bedrag> <bedrag> 

N Correctie bovenmatige degradatie Batterijpakket  
(SoH-waarde) 

<bedrag> <bedrag> 

O Overnamewaarde per ZE-bus (K -/- L -/- M -/- N) <bedrag> <bedrag> 

 

Onderdeel b. Zero-emissieauto’s 

 Type(n) ZE-auto 
Omschrijving 

<Omschrijving>  <Omschrijving> 

A Aanschafprijs ZE-auto <bedrag> <bedrag> 

B Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag> 

C Investeringssubsidies, fiscale regelingen <bedrag> <bedrag> 

D Gecorrigeerde aanschafprijs (A -/- B -/- C) <bedrag> <bedrag> 

E Afschrijvingsperiode in dagen  
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 dagen) 

<numeriek> <numeriek> 

F Afschrijvingstermijn per dag (D : E) <bedrag> <bedrag> 

G Start afschrijving 
(bijv. startdatum Concessie) 

<datum> <datum> 

H Eind afschrijving  
(einddatum Concessie) 

<datum> <datum> 

I Afschrijving in dagen (H – G) <numeriek> <numeriek> 

J Afschrijving (F x I) <bedrag> <bedrag> 



Pagina 21 van 32 
 

Deel F Overnameregeling ZE-bussysteem (NvI 3)| Concessie Busvervoer Almere 2028 - 2037 | Gemeente Almere  

K Verwachte boekwaarde einde Concessie  
(D -/- J) 

<bedrag> <bedrag> 

L Correctie Onderhoudsachterstand <bedrag> <bedrag> 

M Correctie kilometerstand (i.v.m. bovengemiddeld gebruik en 

inzet buiten de Concessie) 
<bedrag> <bedrag> 

N Correctie bovenmatige degradatie Batterijpakket  
(SoH-waarde) 

<bedrag> <bedrag> 

O Overnamewaarde per ZE-bus (K -/- L -/- M -/- N) <bedrag> <bedrag> 

(NvI 1 vraag 32) 

Onderdeel b. Vervangende batterijpakketten 

 Type Batterijpakket 
Omschrijving 

<Omschrijving>  <Omschrijving> 

A Aanschafprijs Vervangende batterijpakket <bedrag> <bedrag> 

B Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag> 

C Investeringssubsidies, fiscale regelingen <bedrag> <bedrag> 

D Gecorrigeerde aanschafprijs  
(A -/- B -/- C) 

<bedrag> <bedrag> 

E Afschrijvingsperiode in dagen  
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 dagen) 

<numeriek> <numeriek> 

F Afschrijvingstermijn per dag (D : E) <bedrag> <bedrag> 

G Start afschrijving 
(bijv. inbouwdatum) 

<datum> <datum> 

H Eind afschrijving  
(einddatum Concessie) 

<datum> <datum> 

I Afschrijving in dagen (H – G) <numeriek> <numeriek> 

J Afschrijving (F x I) <bedrag> <bedrag> 

K Verwachte boekwaarde einde Concessie  
(D -/- J) 

<bedrag> <bedrag> 

L Correctie bovenmatige degradatie Vervangende 

batterijpakket (SoH-waarde) 
<bedrag> <bedrag> 

M Overnamewaarde per Vervangende batterijpakket 
(K -/- L) 

<bedrag> <bedrag> 
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Bijlage F.2 Energievoorziening en Tank- 

Laadinfrastructuur 
 

 Plaats, locatie 
Omschrijving 

<Adres> <Adres> 

A Aanschafprijs Energievoorziening en Tank- en 

Laadinfrastructuur 
<bedrag> <bedrag> 

B Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag> 

C Investeringssubsidies, fiscale regelingen <bedrag> <bedrag> 

D Gecorrigeerde aanschafprijs Tank- en Laadinfrastructuur  

Energievoorziening 
(A -/- B -/- C) 

<bedrag> <bedrag> 

E Afschrijvingsperiode in dagen  
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 dagen) 

<numeriek> <numeriek> 

F Afschrijvingstermijn per dag (A : B) <bedrag> <bedrag> 

G Start afschrijving 
(bijvoorbeeld startdatum Concessie) 

<datum> <datum> 

H Eind afschrijving  
(einddatum Concessie) 

<datum> <datum> 

I Afschrijving in dagen (E – D) <numeriek> <numeriek> 

J Afschrijving (C x F) <bedrag> <bedrag> 

K Verwachte boekwaarde einde Concessie  
(A -/- G) 

<bedrag> <bedrag> 

L Correctie Onderhoudsachterstand <bedrag> <bedrag> 

M Overnamewaarde (M -/- L) <bedrag> <bedrag> 
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Bijlage F.3 Telematica 
 

Component Classificatie Overname-verplichting 

Main computer Vervoerder specifiek Nee 

Mounting Plate Vervoerder specifiek Nee 

Radio transceiver Niet vervoerder specifiek Ja 

LED matrix controller Niet vervoerder specifiek Ja 

Card Payment Terminal terminal (PIN) Niet vervoerder specifiek Ja 

Power cabling/supply Niet vervoerder specifiek Ja 

Chipcard validator Vervoerder specifiek Nee 

PUD validator middle Vervoerder specifiek Nee 

Camera inside and outside bus Niet vervoerder specifiek Ja 

Camera recorder Niet vervoerder specifiek Ja 

Passengers recording screen Niet vervoerder specifiek Ja 

Flipover numbers Vervoerder specifiek Nee 

Sign front Niet vervoerder specifiek Ja 

Sign side Niet vervoerder specifiek Ja 

Sign rear Niet vervoerder specifiek Ja 

KAR modem for traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja 

Antenna for traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja 

VETAG modem traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja 

Transponder for traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja 

Amplifier for Public Adress Niet vervoerder specifiek Ja 

Driver microphone Niet vervoerder specifiek Ja 

Driver speaker Niet vervoerder specifiek Ja 

Ethernet cabling/network Niet vervoerder specifiek Ja 

4G router Vervoerder specifiek Nee 

Heating Niet vervoerder specifiek Ja 
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Bijlage F.4 Op te leveren informatie in het kader van 

de aanbesteding 
 

Onderdeel a. Zero-emissiebussen 

  Item Specificatie ZE-bussen Merk 1,  
Type 1 

Docreferentie 

Algemeen 

a. Kenmerken per ZE-

bus: 
Volgnummer     
Kenteken     
Busnummer     
Datum geleverd     
Datum in dienst     

b. Kenmerken merk en 

type 
Lengte     
Aantal zitplaatsen     
Aantal rolstoelplekken     
Aantal staplaatsen     
Emissie     
Brandstof     
Pantograaf op de bus     
Laadstekker     
Laadstekkerpositie(s)     
Vermogen accu     
Gemiddeld verbruik per km     
Merk en type beeldschermen     
Aantal beeldschermen     
KAR en Vetag     
Spreeksleutel     
Verwarming      
Merk en type camera’s     
Aantal camera’s     
Merk en type leiding koelsysteem in relatie 

tot batterij 
    

Merk en type koelsysteem     
Merk en type bandensensoren     
Merk en type ringleidingsysteem     

c. Aankoop Purchase order/koopcontract     
d. Inzet Gemiddelde afstand ZE-bussen per dag     

Maximale afstand ZE-bussen per dag    

e. Performance per  
ZE-bus 

Kilometerstand     
Energieverbruik zomer (o.b.v. metingen uit 

praktijk) i.c.m. buitentemperatuur 
    

Energieverbruik herfst (o.b.v. metingen uit 

praktijk) i.c.m. buitentemperatuur 
    

Energieverbruik winter (o.b.v. metingen uit 

praktijk) i.c.m. buitentemperatuur 
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Overzicht van storingen     
f. Conform PvE 

opvolgende 

concessie 

Verificatie dat bussen voldoen aan PvE of 

ontheffing voor bepaalde eis(en) 
    

g. Buscabine Meetrapport per type bus NEN-ISO 

cabinenorm / conformiteit uitgave FNV 

Bondgenoten ‘De gezonde buscabine komt 

eraan’ 

    

Technische eigenschappen  

a.    Verwarmingsvermogen per temperatuur     
b.         
c.          
d.         
e.         
f.         
g.         
h.         

Batterijpakketten 

a.    Datum ingebruikname      
b.   Batterijcapaciteit      
c.   Balancering batterijen     

d.   Depth of Discharde (DoD)-waarde      
e.   Verloop State of Health (SoH)-waarde 

tijdens inzetperiode 
    

f.   Aantal/actuele stand laadcycli      

g.   Actuele stand energiebalans vermogen 

ingaand en uitgaand 
   

Apparatuur  

a.    Beschrijving installatie inbouwapparatuur     

b.   Lijst inbouwapparatuur     
c.   Specificatie vervoerder en niet vervoerder 

specifieke telematica 
    

d.   Merk en typenummer telematica     
e.   Aansluitspecificaties/-schema’s telematica     

f.   Software (versie, licentietype,…)     
g.   Tekeningen met maatvoering van ruimtes 

beschikbaar voor inbouw telematica 
   

Garanties   

a.  ZE-bussen Gegarandeerde inzetperiode     
Gegarandeerde kilometrage     
Gegarandeerde actieradius     
Garantie op levering reserveonderdelen, 

oftewel onderdelen blijven beschikbaar 

gedurende levensduur 

    

Garantie technical service lifetime     
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Garantie onderhoudscontract, oftewel 

algemene garantie 
    

Garantie basic coverage parts, oftewel 

garantie op vervangen onderdelen 
    

b. Batterijpakketten Gegarandeerde inzetperiode     
Gegarandeerde capaciteit     
Garantie batterij, powertrain system, power 

controlparts, ivm meestal langer  
dan algemene garantie 

    

Garantie charging time and curve    

Onderhoud en schade(herstel) 

a.  Onderhoud 

algemeen 
Onderhoudscontract/SLA met uitvoerende 

partij (indien van toepassing) 
    

Onderhoudsvoorschriften      
Supply chain onderhoudscontract, oftewel 

SLA onderdelen 
    

Onderhoud software en overige service 

level agreements 
    

Overzicht reserveonderdelen     
Supply chain onderhoudscontract, oftewel 

SLA onderdelen 
    

Onderhoudscontract/SLA telematica,  

software en overige apparatuur 
    

b. 

  

  

Onderhoud per  
ZE-bus 

Kilometerchecks per ZE-bus     
Onderhoudshistorie per ZE-bus     
Onderhoudsstaat per ZE-bus     

c. Schadehistorie per  
ZE-bus 

Omschrivjing schade      
Bedrag     
Locatie van incident     
Type schade    

 

Onderdeel b. Zero-emissieauto’s 

  Item Specificatie ZE-auto’s Merk 1,  
Type 1 

Docreferentie 

Algemeen 

a. Kenmerken per ZE-

auto: 
Volgnummer     
Kenteken     
Busnummer     
Datum geleverd     
Datum in dienst     

b. Kenmerken merk en 

type 
Lengte     
Aantal zitplaatsen     
Aantal rolstoelplekken     
Aantal staplaatsen     
Emissie     
Brandstof     
Pantograaf op de auto     



Pagina 27 van 32 
 

Deel F Overnameregeling ZE-bussysteem (NvI 3)| Concessie Busvervoer Almere 2028 - 2037 | Gemeente Almere  

Laadstekker     
Laadstekkerpositie(s)     
Vermogen accu     
Gemiddeld verbruik per km     
Merk en type beeldschermen     
Aantal beeldschermen     
KAR en Vetag     
Spreeksleutel     
Verwarming      
Merk en type camera’s     
Aantal camera’s     
Merk en type leiding koelsysteem in relatie 

tot batterij 
    

Merk en type koelsysteem     
Merk en type bandensensoren     
Merk en type ringleidingsysteem     

c. Aankoop Purchase order/koopcontract     
d. Inzet Gemiddelde afstand ZE-auto’s per dag     

Maximale afstand ZE-auto’s per dag    

e. Performance per  
ZE-auto 

Kilometerstand     
Energieverbruik zomer (o.b.v. metingen uit 

praktijk) i.c.m. buitentemperatuur 
    

Energieverbruik herfst (o.b.v. metingen uit 

praktijk) i.c.m. buitentemperatuur 
    

Energieverbruik winter (o.b.v. metingen uit 

praktijk) i.c.m. buitentemperatuur 
    

Overzicht van storingen     
f. Conform PvE 

opvolgende 

concessie 

Verificatie dat auto’s voldoen aan PvE of 

ontheffing voor bepaalde eis(en) 
    

g. Buscabine Meetrapport per type auto NEN-ISO 

cabinenorm / conformiteit uitgave FNV 

Bondgenoten ‘De gezonde buscabine komt 

eraan’ 

    

Technische eigenschappen  

a.    Verwarmingsvermogen per temperatuur     
b.         
c.          
d.         
e.         
f.         
g.         
h.         

Batterijpakketten 

a.    Datum ingebruikname      
b.   Batterijcapaciteit      
c.   Balancering batterijen     

d.   Depth of Discharde (DoD)-waarde      
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e.   Verloop State of Health (SoH)-waarde 

tijdens inzetperiode 
    

f.   Aantal/actuele stand laadcycli      

g.   Actuele stand energiebalans vermogen 

ingaand en uitgaand 
   

Apparatuur  

a.    Beschrijving installatie inbouwapparatuur     

b.   Lijst inbouwapparatuur     
c.   Specificatie vervoerder en niet vervoerder 

specifieke telematica 
    

d.   Merk en typenummer telematica     
e.   Aansluitspecificaties/-schema’s telematica     

f.   Software (versie, licentietype,…)     
g.   Tekeningen met maatvoering van ruimtes 

beschikbaar voor inbouw telematica 
   

Garanties   

a.  ZE-auto Gegarandeerde inzetperiode     
Gegarandeerde kilometrage     
Gegarandeerde actieradius     
Garantie op levering reserveonderdelen, 

oftewel onderdelen blijven beschikbaar 

gedurende levensduur 

    

Garantie technical service lifetime     
Garantie onderhoudscontract, oftewel 

algemene garantie 
    

Garantie basic coverage parts, oftewel 

garantie op vervangen onderdelen 
    

b. Batterijpakketten Gegarandeerde inzetperiode     
Gegarandeerde capaciteit     
Garantie batterij, powertrain system, power 

controlparts, ivm meestal langer  
dan algemene garantie 

    

Garantie charging time and curve    

Onderhoud en schade(herstel) 

a.  Onderhoud 

algemeen 
Onderhoudscontract/SLA met uitvoerende 

partij (indien van toepassing) 
    

Onderhoudsvoorschriften      
Supply chain onderhoudscontract, oftewel 

SLA onderdelen 
    

Onderhoud software en overige service 

level agreements 
    

Overzicht reserveonderdelen     
Supply chain onderhoudscontract, oftewel 

SLA onderdelen 
    

Onderhoudscontract/SLA telematica,  

software en overige apparatuur 
    

b. Onderhoud per  Kilometerchecks per ZE-bus     
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ZE-auto Onderhoudshistorie per ZE-bus     
Onderhoudsstaat per ZE-bus     

c. Schadehistorie per  
ZE-auto 

Omschrivjing schade      
Bedrag     
Locatie van incident     
Type schade    

(NvI 1 vraag 32) 

Onderdeel b. Laadinfrastructuur 

Algemeen 

  Item Specificatie Locatie 1 Docreferentie 

a. Informatie locatie Plaats     
Type locatie (depot/station)     
Adres     
Opstalrechten/-overeenkomsten      
Looptijd contracten     

b. Informatie type laders Merk/leverancier     
Datum plaatsing     
Aantal laders     
Laadcapaciteit     

  Onderhoudsverantwoordelijke     
Gekoppelde ICT toepassing     

c. Informatie per lader Serienummer      
Staat, (N=Nieuw, G=Gebruikt, D=Defect)     

b. Aankoop Laadinfrastructuur Koopovereenkomst     
Subsidieverlening (indien van toepassing)     

c. Installatie Laadinfrastructuur Installatieschema     
Situatietekening/plattegrond met opstelling 

laadinfrastructuur 
    

Elektrische schematekeningen     
g. Energievoorziening Capaciteit netaansluiting     

Netbeheerder     
Inkoopstation     
Transformator(huis) / compactstation(s)     
Gecontracteerd vermogen     

i. Garanties Gegarandeerde inzetperiode     
Gegarandeerde laadcapaciteit/  

energielevering 
    

j. 

  

Software Software     
Onderhoud software en service level 

agreements 
    

l. Prestaties per lader Historische laadgegevens     
m. 

  

  

Onderhoud en schade- 
(herstel) per lader 

  

Onderhoudshistorie     
Onderhoudsstaat     
Schadehistorie    
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Onderdeel d. Remises 

Algemeen 

 Item Specificatie Locatie 1 Docreferentie 

a. Algemene kenmerken Beschrijving gebruiksfunctie     
Oppervlaktes binnenruimte     
Oppervlaktes perceel (excl. bebouwing)      
Type verharding     
Aantal m2 vloeistofdichte vloeren      
Huidige opstelcapaciteit in aantal bussen 

per lengte 
    

b. Werkplaats (indien van 

toepassing 
Aantal werkstanden     
Vaste hefinstallaties     
Diagnosestraat/controle voorzieningen     
m2 beschikbaar voor logistiek     
…     

c. Faciliteiten Aanrijbeveiliging     
Fietsenstalling     
Pauzelocatie     
Wasinstallatie     
Terreinverlichtingsinstallatie     
…     

d. Overeenkomsten en 

vergunningen 
Omgevingsvergunning(en)     
Huurovereenkomst(en) perceel     
Huurovereenkomst bedrijfsruimte     
Verklaring beschikbaarheid voor 

Opvolgende concessiehouder 
    

Akte van levering     
Aanneemovereenkomst     

e. Vastrechtkosten 

nutsvoorzieningen 
Elektriciteit     
Gas     
Water     
Afval     

f. Verbruikskosten 

nutsvoorzieningen 
Elektriciteit     
Gas     
Water     
Afval     

g. Gemeentelijke belastingen Gemeentelijke belastingen     
h. Overig Veiligheidsplan     

Plattegronden locatie     
Recent bodemonderzoek    

 

Onderdeel d. Installaties 

Algemeen       

  Item Specificatie Installatie 1 Docreferentie 

a. Algemene kenmerken Locatie     
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Type installatie (bijvoorbeeld wasinstallatie, 

verlichtingsinstallatie) 
    

Merk     
Type     
…     

b. Software Software     
Onderhoud software en level service 

agreements 
    

c. Aankoop Koopcontract installatie     
Subsidieverlening (indien van  toepassing)     

d. Garanties Gegarandeerde inzetperiode     
e. Onderhoud Onderhoudscontract/SLA installatie     

Onderhoudsvoorschriften     
Onderhoudshistorie     
Onderhoudsstaat    
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Bijlage F.5 Overige documenten 
 

Onderdeel a. Rechten van opstal/hypoheekrechten 

In deze bijlage staan de rechten van opstal/hypotheekrechten voor de Tank- en 
Laadinfrastructuur en installaties. 

 

Onderdeel b. Laadmanagement- en energieopslagsystemen 

In deze bijlage staat een overzicht van eventueel over te nemen laadmanagementsystemen 
(software/programma’s) behorend bij het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) en Tank- en 
Laadinfrastructuur. 

 

Onderdeel c. Strategische reserveonderdelen 

In deze bijlage staat een overzicht van de over te nemen strategische reserve-onderdelen 
behorend bij het ZE-bussysteem. 

 

Onderdeel d. [Optionele] onderhoudscontracten 

In deze bijlage staan de [optioneel] over te nemen onderhoudscontracten. 

 

 

 


	1 Gegarandeerde overnameverplichting in aanbesteding opvolgende concessie
	1.1 De Gemeente  garandeert, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de overnameregeling, dat hij in de aanbesteding van de opvolgende concessie  een regeling zal opnemen die de opvolgende concessiehouder na (al dan niet voortijdige) beëindiging van d...
	1.2 De Gemeente kan – zonder daartoe ooit verplicht te zijn – ook als aan één of meer van de in de overnameregeling genoemde voorwaarden niet is voldaan een overnameverplichting van toepassing verklaren op (een deel van) het ZE-bussysteem. Het niet vo...
	1.3 De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan de overdracht van het ZE-bussysteem aan de opvolgende concessiehouder. Indien (een deel van) het ZE-bussysteem in eigendom is van een andere partij zorgt de Concessiehouder ervoor dat deze part...
	1.4 Alle kosten die de Concessiehouder in het kader van (de uitvoering van) de overnameregeling maakt komen voor zijn rekening.

	2 Beschrijving ZE-bussysteem
	2.1 Het ZE-bussysteem omvat alle Assets waarvoor geldt dat:
	a. Deze Assets voldoen aan de in het tweede en derde lid gestelde voorwaarden;
	b. De Concessiehouder ten aanzien van deze Assets heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overnameregeling;
	c. De Concessiehouder de Assets uitputtend heeft beschreven bij de Inschrijving.

	2.2 ZE-bussen behoren tot het ZE-bussysteem indien zij voldoen aan de volgende eisen:
	a. De ZE-bussen worden vanaf de start van of gedurende de looptijd van de Concessie ingezet in de Concessie. De ZE-bussen dienen uiterlijk voor 12 juni 2035 voor het eerst te zijn ingezet in de Concessie. Afwijking hiervan is mogelijk indien de Gemeen...
	b. De ZE-bussen zijn nieuw  op het moment van eerste inzet in de Concessie.
	De ZE-bussen worden overgedragen tezamen met de in het derde lid beschreven voor het beoogde gebruik (inzet in de opvolgende concessie) benodigde Assets, zodat het ZE-bussysteem te allen tijde een goed werkend geheel is.

	2.3 Andere Assets dan ZE-bussen behoren tot het ZE-bussysteem indien zij – naar het oordeel van de Gemeente – noodzakelijk zijn voor een goed gebruik van de in lid 2 bedoelde ZE-bussen, waaronder in ieder geval begrepen:
	a. de Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur op remises, mits deze voldoet aan het bepaalde in lid 4;
	b. Tank- en Laadinfrastructuur op de openbare weg;
	c. speciale gereedschappen en strategische reserveonderdelen voor het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) en de Tank- en Laadinfrastructuur;
	d. civiele werken die zijn uitgevoerd ten behoeve van de Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur;
	e. brandscheidingsmuren, branddetectie en blusinstallatie;
	f. documentatie behorend bij het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) en de Tank- en Laadinfrastructuur, waaronder gebruikershandleidingen, onderhoudshandleidingen, onderdelenlijsten, stamkaarten, kentekenbewijzen en onderhouds- en schadehistori...
	g. (gebruiksrechten ten aanzien van) de software die nodig is voor de aansturing en analyse van het (Batterijpakketten van de) het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) en de Tank- en Laadinfrastructuur;
	h. garanties en andere rechten ten opzichte van leveranciers van de Assets en andere relevante derden (zoals installateurs of onderhoudspartijen).

	2.4 De Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur behoort alleen tot het ZE-bussysteem indien deze zich bevindt op een voor de opvolgende concessiehouder toegankelijke locatie . Indien de Laadinfrastructuur zich niet bevindt op een voor de opvo...
	2.5 De Gemeente kan, op verzoek van de Concessiehouder, bepalen dat nieuwe of aanvullende Assets aan het ZE-bussysteem worden toegevoegd.

	3 Voorwaarden overname ZE-bussysteem
	3.1 De Gemeente zal in de aanbesteding van de opvolgende concessie alleen een overnameverplichting opnemen en de opvolgende concessiehouder zal alleen verplicht zijn het ZE-bussysteem over te nemen indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
	a. De Concessiehouder heeft voldaan aan de voorwaarden in deze overnameregeling.
	b. De Concessiehouder heeft ten genoegen van de Gemeente aangetoond dat het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) ten minste 99% van het aantal gereden kilometers zijn ingezet voor de uitvoering van de Concessie en dat het het ZE-materieel de ZE-...
	c. De Concessiehouder heeft door het overleggen van garanties van de leverancier(s) en/of andere garantiegever(s) ten genoegen van de Gemeente aangetoond dat:
	i. het ZE-bussysteem inzetbaar is gedurende de Gegarandeerde inzetperiode, zodanig dat het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) gedurende de Gegarandeerde inzetperiode in staat zijn de Gegarandeerde kilometrage te rijden, en
	ii. er tijdens de Gegarandeerde inzetperiode voldoende strategische reserve-onderdelen voor het ZE-bussysteem beschikbaar zullen zijn voor de opvolgende concessiehouder(s).

	d. De in sub c bedoelde garanties dienen uitdrukkelijk te bepalen dat ook opvolgende eigenaren van het ZE-bussysteem hierop een beroep kunnen doen.
	e. De Gegarandeerde inzetperiode is op het moment van overdracht van de Concessie niet verstreken.
	f. De Concessiehouder heeft door het overleggen van garanties van de leverancier(s) of andere garantiegever(s), ten genoegen van de Gemeente, aangetoond dat met de (Vervangende) Batterijpakketten die op het moment van overdracht aanwezig zijn in het Z...
	g. De Concessiehouder heeft ten genoegen van Gemeente aangetoond dat:
	i. hij heeft voldaan aan zijn onderhoudsplicht zoals beschreven in artikel 6 lid 1 tot en met 3; en
	ii. hij heeft voldaan aan de administratie- en registratieplicht zoals beschreven in artikel 6 lid 4; en
	iii. het ZE-bussysteem geschikt is om gedurende (het restant van) de Gegarandeerde inzetperiode te kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van veilig en comfortabel Openbaar Vervoer.

	h. De Tank- en Laadinfrastructuur (inclusief eventuele uitbreidingen) heeft op het moment van overdracht een conditie van 3 of beter conform NEN 2767-1
	i. De Concessiehouder heeft ten genoegen van de Gemeente aangetoond dat de opvolgende concessiehouder in ieder geval gedurende (het restant van) de Gegarandeerde inzetperiode tegen gelijkluidende voorwaarden toegang zal verkrijgen tot alle remises waa...

	3.2 De Concessiehouder dient uiterlijk twee (2) jaar vóór het formele einde van de Concessieperiode een schriftelijke kennisgeving met opgave te doen van de Assets waarop de Concessiehouder de Overnameregeling wenst toe te passen. De schriftelijke opg...
	3.3 Indien de Concessiehouder nalaat om binnen de in lid 2 genoemde termijn een kennisgeving te doen, vervalt het recht om de betreffende Assets onder de overnameregeling te laten vallen, behoudens expliciete en schriftelijke instemming van de Gemeent...
	3.4 Indien een Asset op enig moment (geheel of gedeeltelijk) verloren gaat, althans zodanig beschadigd raakt dat het niet langer kan worden ingezet in de Concessie, alsmede indien een Asset om een andere reden structureel niet meer wordt ingezet in de...
	3.5 Indien het in het tweede lid artikel 3.4 (NvI 1 vraag 335) bedoelde niet-overdraagbare Asset geen ZE-bus of ZE-auto betreft, blijft blijven het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) in beginsel behoren tot het ZE-bussysteem. Wanneer een of me...
	3.6 Indien de in het tweede lid artikel 3.4 (NvI 1 vraag 335) bedoelde niet-overdraagbare Asset een ZE-bus of ZE-auto betreft, behoren ook de aan die ZE-bus of ZE-auto verbonden Assets niet langer tot het ZE-bussysteem, tenzij de Gemeente anders bepaa...
	3.7 Bij de toepassing van het derde en vierde lid artikel 3.5 en artikel 3.6 (NvI 1 vraag 335) geldt dat het aantal over te dragen ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) altijd in verhouding moet staan tot de hoeveelheid over te dragen Energievoorzie...
	3.8 Indien een Asset verloren gaat of om een andere reden niet langer onderdeel vormt van het ZE-bussysteem, kan de Concessiehouder de Gemeente gemotiveerd verzoeken een vervangend Asset aan het ZE-bussysteem toe te voegen. De Gemeente zal een dergeli...

	4 Intrekken overnameverplichting
	4.1 De Gemeente kan de overnameverplichting geheel of gedeeltelijk intrekken:
	a. voor Assets die in de praktijk niet goed blijken te functioneren – zoals gedefinieerd in artikel 5 lid 1 sub d – en voor zover de Concessiehouder dit niet voor het eind van de Concessie tot tevredenheid van de Gemeente heeft verholpen; en/of
	b. indien al dan niet als gevolg van een voortijdige beëindiging van de Concessie, de Concessiehouder niet kan voldoen aan garanties/of de voorwaarden als bepaald in artikel 5;
	c. voor Assets ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de onderhoudsverplichtingen zoals die voortvloeien uit artikel 6; en/of
	d. indien sprake is van een zodanige Onderhoudsachterstand dat van de opvolgende concessiehouder in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het ZE-bussysteem/de betreffende Assets overneemt; en/of
	e. indien de overnameverplichting in strijd is met wet- of regelgeving; en/of
	f. indien op de einddatum van de Concessie de Gegarandeerde inzetperiode van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) zal zijn verstreken; en/of
	g. indien een rechterlijke uitspraak tot intrekken van de overnameverplichting noopt.

	4.2 Een situatie zoals beschreven in lid 1 sub a en/of b en/of c en/of d kan enkel leiden tot intrekking van de overnameverplichting indien de tekortkomingen dermate groot zijn dat het onmogelijk en/of onredelijk is om zulks te verwerken in een lagere...
	4.3 Voordat de Gemeente de overnameverplichting intrekt op grond van lid 1 geeft hij de Concessiehouder – indien mogelijk – een redelijke termijn om de geconstateerde gebreken te herstellen.

	5 Basisgegevens over te nemen ZE-bussysteem
	5.1 Uiterlijk twee weken na de eerste inzet van een tot het ZE-bussysteem behorende ZE-bus en/of ZE-auto, dan wel binnen twee weken na eerste gebruik van een andere Asset, verstrekt de Concessiehouder met betrekking tot die ZE-bus en/of ZE-auto (NvI 1...
	a. Een gespecificeerde opgave van de betreffende Assets, met in ieder geval de volgende informatie:
	i. de aankoopprijs dan wel realisatiekosten en eventuele Inrichtingskosten per Asset,
	ii. per ZE-bus en ZE auto (NvI 1 vraag 32) een opgave van kenteken, bouwjaar, datum eerste toelating, datum van eerste inzet in de Concessie en typeomschrijving, en
	iii. een berekening van de verwachte overnamewaarde op het moment van overdracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 9;

	b. Een onderbouwing van de daadwerkelijke aankoopprijs aan de hand van ten minste de koopovereenkomsten, facturen en betaalbewijzen en voorzien van een controleverklaring van een accountant;
	c. Een uitputtend overzicht van alle door de Concessiehouder met betrekking tot het ZE-bussysteem verkregen en/of (mogelijk) te verkrijgen kortingen, voordelen en compensatiebetalingen van de leverancier(s) aan de Concessiehouder, alsmede subsidies, f...
	d. Een garantieverklaring van de leverancier(s) van de Assets en/of andere garantiegever(s) waarin deze verklaart (verklaren) dat de betreffende Assets in ieder geval gedurende de in de garantieverklaring vermelde periode – de Gegarandeerde inzetperio...
	i. een in de garantieverklaring vermelde minimuminzet van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) (uitgedrukt in kilometers per jaar ) mogelijk blijft: de Gegarandeerde kilometrage,
	ii. een in de garantieverklaring vermelde minimale actieradius van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) (uitgedrukt in kilometers) zal worden behaald: de Gegarandeerde actieradius; en
	iii. de capaciteit van de Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten (uitgedrukt in SoH-waarde) ten minste gelijk is aan de in de sub e bedoelde garantieverklaring vermelde minimumcapaciteit van de Batterijpakketten (= Gegarandeerde capaciteit),

	dit eventueel onder de voorwaarde dat de Batterijpakketten vervangen zijn/worden uiterlijk op het moment dat hun in de garantieverklaring vermelde minimale inzetperiode eindigt of om te voldoen aan het gestelde in artikel 3 lid 1 sub d. De Gegarandeer...
	e. Een garantieverklaring van de leverancier(s) van de (Vervangende) Batterijpakketten of andere garantiegever(s), waarin deze garandeert dat de capaciteit van de (Vervangende) Batterijpakketten tot en met het einde van Gegarandeerde inzetperiode ten ...
	f. Een gespecificeerde opgave van de onderhoudsschema’s, onderhoudsinstructies en technische tekeningen van de verschillende Assets;
	g. Een uitputtend overzicht van de Niet-vervoerder-specifieke telematica, waaronder begrepen (eventuele aanpassing van de classificatie van) de telematica zoals genoemd in Bijlage F.3;
	h. Een gespecificeerde opgave van de door de Concessiehouder betaalde huurkosten per remise als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub h sub i, (NvI 1 vraag 338) met daarbij ter onderbouwing de door de Concessiehouder met de betreffende verhuurder gesloten hu...
	i. Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring van de Concessiehouder dat hij zal bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, de onbezwaarde eigendom van en lopende garantierechten behorend bij...

	5.2 De Concessiehouder is verplicht in het kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie binnen een door de Gemeente te bepalen termijn (nadere) informatie over het ZE-bussysteem te verstrekken aan de Gemeente. Onder deze te verstrekken inform...
	5.3 De Gemeente is gerechtigd de informatie als bedoeld in lid 1 en 2 openbaar te maken en/of aan derden te verstrekken. De Concessiehouder kan bij de Gemeente een onderbouwd verzoek indienen om informatie als bedoeld in lid 1 en 2 niet, of alleen in ...

	6 Onderhoud ZE-bussysteem
	6.1 De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen Derde) onderhoudt het ZE-bussysteem gedurende de looptijd van de Concessie zodanig dat het ZE-bussysteem goed functioneert en garanties van de leverancier(s)/fabrikant(en) als bedoel...
	6.2 De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen Derde) voert het onderhoud gedurende de looptijd van de Concessie overeenkomstig de (door de leverancier(s) voorgeschreven) onderhoudsschema’s van de verschillende Assets uit. Het on...
	6.3 De Concessiehouder actualiseert de onderhoudsschema’s genoemd in lid 2 in ieder geval op basis van:
	a. Ervaringen tijdens het gebruik en onderhoud van het ZE-bussysteem;
	b. Eventuele aanwijzingen van de leverancier(s)/fabrikant(en) van het ZE-bussysteem;
	c. Aanwijzingen van de Gemeente en/of toezichthoudende instanties.

	De Concessiehouder informeert de Gemeente onverwijld over alle aanpassingen van de onderhoudsschema’s.
	6.4 De Concessiehouder voert een ordentelijke en voor de Gemeente (of een door de Gemeente aan te wijzen deskundige) toegankelijke administratie en registratie met betrekking tot:
	a. het onderhoud van en reparaties en/of modificaties aan het ZE-bussysteem/Assets;
	b. de beschikbaarheid van het ZE-bussysteem, waarbij in ieder geval duidelijk wordt bijgehouden gedurende welke periode(s) Assets niet inzetbaar zijn, wat daarvan de oorzaak is (bijvoorbeeld schade als gevolg van een ongeluk) en wanneer het gebrek is ...
	c. de prestaties van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) in ieder geval waar het gaat om het aantal gereden kilometers en energieverbruik;
	d. de prestaties van de Batterijpakketten, waaronder de ontwikkeling van de capaciteit van de Batterijpakketten ten opzichte van de capaciteit in nieuwstaat (= State of Health ofwel SoH-waarde) en het risico op voortijdig falen. Daarbij is sprake van ...

	6.5 De Gemeente en de Concessiehouder komen voor de eerste inzet van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) in de Concessie overeen welke informatie betreffende de Batterijpakketten de Gemeente zal monitoren. Voorafgaand aan de plaatsing van e...
	6.6 De Gemeente heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie tussentijds rapportages te vragen over de onderhoudsstaat van het ZE-bussysteem (welke rapportages Concessiehouder in dat geval binnen de aangegeven termijn dient te verstrekken...
	6.7 De Gemeente is gerechtigd gedurende de Concessie een deskundige aan te wijzen die rapport aan de Gemeente uitbrengt over de staat van het ZE-bussysteem en het uitgevoerde onderhoud, een eventuele Onderhoudsachterstand en/of over de juistheid en vo...
	6.8 Indien uit het deskundigenrapport, als bedoeld in lid 7, blijkt dat sprake is van een Onderhoudsachterstand stelt de Concessiehouder op verzoek van de Gemeente binnen een door de Gemeente te bepalen termijn een verbeterplan op waarin de Concessieh...

	7 Schouw ZE-bussysteem
	7.1 Tijdens de aanbestedingsprocedure van de opvolgende concessie biedt de Concessiehouder gedurende door de Gemeente te bepalen momenten) aan Ondernemers de mogelijkheid om het ZE-bussysteem te schouwen. De Gemeente bepaalt welke Assets Ondernemers m...
	7.2 Bij de schouw stelt de Concessiehouder het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) op een dusdanige wijze op, dat ook de bovenzijde (dak) en de onderzijde toegankelijk zijn voor inspectie. De Concessiehouder opent luiken, klepjes et cetera en s...
	7.3 De Concessiehouder biedt Ondernemers de mogelijkheid om de voor overname in aanmerking komende Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur te schouwen en vragen te stellen over het functioneren van de Energievoorziening en Tank- en Laadinfra...
	7.4 De Concessiehouder biedt Ondernemers de mogelijkheid om de in artikel 3 lid 1 sub h bedoelde remises te schouwen en vragen te stellen over het functioneren van de op deze locaties aanwezige Assets die voor overname in aanmerking komen. Indien Onde...
	7.5 Het laten plaatsvinden van de schouw is voor eigen rekening en risico van de Concessiehouder.
	7.6 De Gemeente kan besluiten tot het organiseren van extra bijeenkomsten met hetzelfde doel als in lid 1 tot en met 4 is beschreven, indien de Gemeente dit redelijkerwijs nodig acht. De Concessiehouder is verplicht om hieraan mee te werken. Lid 5 is ...

	8 Inspecties ZE-bussysteem
	8.1 De Concessiehouder verleent medewerking aan inspecties van de technische staat van het ZE-bussysteem:
	a. Op verzoek van de Gemeente (zie ook artikel 6 lid 7), na overleg met de Concessiehouder, ten behoeve van de aanbesteding en/of implementatie van de opvolgende concessie.
	b. Op verzoek van de opvolgende concessiehouder tijdens de implementatie van de opvolgende concessie. De inspectie vindt plaats na overleg met de Concessiehouder en indien van toepassing in afstemming met de inspecterende instantie door of namens de G...
	c. Door of namens de opvolgende concessiehouder en indien deze dit wenst door of namens de Gemeente in de maand(en) voor en in het weekend van de feitelijke overdracht, in welke periode een inspectie/schadeschouw plaatsvindt.
	d. In een situatie als bedoeld in lid 5, door de onafhankelijke deskundigen.

	8.2 Op verzoek van de Gemeente of op verzoek van de opvolgende concessiehouder verleent de Concessiehouder medewerking aan controles van de informatie en documentatie over (de staat van onderhoud van) het ZE-bussysteem op juistheid en volledigheid, te...
	a. In het kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie, indien de Gemeente hierom verzoekt;
	b. Tijdens de implementatie van de opvolgende concessie, indien de opvolgende concessiehouder hierom verzoekt.

	8.3 Onverminderd het bepaalde in lid 5, zullen de Gemeente en de opvolgende concessiehouder inspecties ten behoeve van de aanbesteding en implementatie van de opvolgende concessie op een zodanig moment (laten) uitvoeren dat de Concessiehouder voldoend...
	8.4 Indien plaatsing van een Vervangend batterijpakket plaatsvindt op het moment dat de Opvolgende concessiehouder bekend is, staat het de Concessiehouder vrij om de keuze voor de Vervangende batterijpakketten met de opvolgende concessiehouder af te s...
	8.5 Indien de bevindingen tijdens de ingevolge lid 1 en/of lid 2 uitgevoerde inspecties van invloed zijn op de overnamewaarde als bedoeld in artikel 9, wijzen de Concessiehouder, de opvolgende concessiehouder en de Gemeente ieder voor eigen rekening é...
	8.6 Indien blijkt dat sprake is van een Onderhoudsachterstand, stellen de opvolgende concessiehouder en de Gemeente de Concessiehouder, voor zover de resterende tijd dit toelaat, in de gelegenheid dit te herstellen voor het einde van de Concessie. Ind...

	9 Overnamewaarde ZE-bussysteem
	9.1 De Gemeente stelt de overnamewaarde van de verschillende typen Assets als volgt vast:
	a. ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32), inclusief de originele Batterijpakketten  en Niet-vervoerder-specifieke telematica: Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2) – afschrijving (vastgesteld conform lid 4 sub a) – eventuele Onderhoudsachtersta...
	b. Vervangende batterijpakketten : Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2) – afschrijving (vastgesteld conform lid 4 sub b) – eventuele Onderhoudsachterstand (vastgesteld conform artikel 8 lid 6) – correctie bovengemiddelde degradatie Batterijpakke...
	c. Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur: Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2) – afschrijving (vastgesteld conform lid 4 sub c) – eventuele Onderhoudsachterstand (vastgesteld conform artikel 8 lid 6), zoals opgenomen in Bijlage F.2.

	9.2 De Aanschafwaarde is gelijk aan het bedrag dat de Concessiehouder heeft betaald voor de betreffende Assets, zoals vastgelegd in de definitieve overeenkomst(en) - inclusief de definitieve prijsopgave(n) - die de Concessiehouder heeft gesloten met d...
	9.3 De Concessiehouder onderbouwt de Aanschafwaarde als bedoeld in lid 2 aan de hand van de koopovereenkomsten, facturen en betaalbewijzen die vergezeld gaan van een controleverklaring van een accountant. Hiertoe krijgen de Gemeente en de accountant v...
	9.4 De afschrijving van het ZE-bussysteem wordt als volgt bepaald:
	a. ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32): door middel van lineaire afschrijving van de Aanschafwaarde over de Gegarandeerde inzetperiode met een maximum van vijftien (15) jaar, gemeten vanaf de datum van eerste tenaamstelling van de ZE-bus of ZE-aut...
	b. Vervangende batterijpakketten : door middel van lineaire afschrijving van de Aanschafwaarde in de Gegarandeerde inzetperiode van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) als bedoeld onder sub a., tenzij de Gegarandeerde inzetperiode van de Ve...
	c. Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur: door middel van lineaire afschrijving van de Aanschafwaarde in de Gegarandeerde inzetperiode met een maximum van vijftien (15) jaar, gemeten vanaf de datum van eerste ingebruikname van de Tank- en ...

	9.5 Indien sprake is van een gezien hun leeftijd bovengemiddelde inzet van ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32)vindt er een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt:
	a. ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) worden geacht bovengemiddeld te zijn ingezet indien de kilometrage van het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) de normkilometrage voor dat type ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) overschrijdt, waa...
	b. Bij bovengemiddelde inzet vindt een aftrek plaats van de inzetperiode (in jaren) vermenigvuldigd met € 0,15 per kilometer voor het aantal kilometers waarmee de gemiddelde kilometrage de normkilometrage overschrijdt.

	9.6 Indien ZE-materieel dZE-bussen (NvI 1 vraag 32) niet hoofdzakelijk voor de uitvoering van de Concessie zijn ingezet (als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub b) vindt er een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt:
	a. ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) worden geacht niet hoofdzakelijk voor de uitvoering van de Concessie te zijn ingezet wanneer de Concessiehouder niet kan aantonen dat ten minste [99%] van de gemiddelde kilometrage van de ZE-bussen, berekend ...
	b. Bij bovenmatige inzet van ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) buiten de Concessie vindt een aftrek plaats van € 0,15 per kilometer voor het aantal kilometers waarvan de Concessiehouder niet kan aantonen dat deze voor de uitvoering van de Conces...

	9.7 Indien sprake is van een bovengemiddelde degradatie van Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten vindt er een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt:
	a. De degradatie van Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten is bovengemiddeld indien de capaciteit van de Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten meer is afgenomen dan de door de leverancier(s) gegarandeerde SoH-waarde over de betreff...
	b. De correctie voor bovengemiddelde degradatie van Batterijpakketten wordt als volgt bepaald: de SoH-waarde van de Batterijpakketten wordt afgetrokken van de door de door de leverancier(s) gegarandeerde SoH-waarde na de betreffende inzetperiode. Dit ...


	10 Verplichte medewerking aan vloeiende concessieovergang
	10.1 De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan maatregelen die nodig zijn met het oog op een vloeiende concessieovergang, in de zin dat reizigers op geen enkele wijze nadeel ondervinden van de overdracht van het ZE-bussysteem doordat de Co...
	10.2 De Concessiehouder gaat tijdig in overleg met de opvolgende concessiehouder om tot procesafspraken inclusief planning inzake de overdracht van het ZE-bussysteem te komen die moeten zorgen voor een vloeiende concessieovergang. Indien de Concessieh...
	10.3 De Concessiehouder verschaft op verzoek van de Gemeente of de opvolgende concessiehouder alle informatie (zie onder andere artikelen 5, 6 en 7) die nodig is voor, of bij kan dragen aan een goede overdracht van het ZE-bussysteem van de Concessieho...
	a. de informatie die de Concessiehouder ten behoeve van de aanbesteding verstrekt om een gelijk speelveld te creëren, en
	b. de informatie die de Concessiehouder in de implementatieperiode verstrekt aan de opvolgende concessiehouder ten behoeve van de overdracht van het ZE-bussysteem vanuit het oogpunt van een vloeiende concessieovergang,

	beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de Gemeente.
	10.4 De Concessiehouder is verplicht alle redelijke medewerking te verlenen aan en informatie te verstrekken betreffende de werkzaamheden die in het kader van dit artikel worden verricht. Daarnaast verschaft de Concessiehouder aan door de Gemeente of ...
	10.5 De Concessiehouder maakt met de opvolgende concessiehouder afspraken over:
	a. de beschikbaarheid/overdracht van één of enkele ZE-bussen en/of ZE-auto’s (NvI 1 vraag 32) tijdens de implementatieperiode voor testdoeleinden en om de ombouw van vervoerder-specifieke apparatuur te kunnen voorbereiden, en
	b. het moment waarop de opvolgende concessiehouder kan starten met de vervanging van vervoerder-specifieke apparatuur in het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) en het eventueel overspuiten/herbestickeren van het exterieur,

	beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de Gemeente.
	10.6 De Concessiehouder bespreekt maandelijks of zoveel vaker als nodig met de opvolgende concessiehouder en de Gemeente de voortgang van de processtappen en maatregelen genoemd in lid 2 en actualiseert indien nodig in overleg met de opvolgende conces...

	11 Overdracht eigendom ZE-bussysteem
	11.1 De overnameverplichting van het ZE-bussysteem is van toepassing indien aan de genoemde voorwaarden in artikel 3 en in het algemeen aan alle bepalingen in de overnameregeling wordt voldaan ongeacht wie de eigenaar is van het ZE-bussysteem.
	11.2 In het kader van de overnameregeling zal de eigenaar van het ZE-bussysteem de onbezwaarde eigendom van het ZE-bussysteem, alsmede de op het ZE-bussysteem betrekking hebbende garantierechten, overeenkomsten en opstalrechten, overdragen aan de opvo...
	11.3 Indien en voor zover de eigenaar van het ZE-bussysteem een ander is dan de Concessiehouder, is het de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder dat de eigenaar volledige medewerking verleent aan de in dit artikel bedoelde overdracht.
	11.4 De Concessiehouder draagt het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) over inclusief de Batterijpakketten en de ingebouwde Niet-vervoerder-specifieke telematica als bepaald in Bijlage F.1.
	11.5 Vervoerder-specifieke apparatuur, stickers en andere aangebrachte zaken aan het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) worden door en op kosten van de Concessiehouder vóór het moment van overdracht verwijderd. De Concessiehouder laat de bekab...

	12 Overdracht huurovereenkomsten remises
	12.1 Op grond van het gestelde in artikel 3 lid 2 sub h is het de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder dat de verhuurder van een remise die onder de Overnameregeling valt, volledige en onvoorwaardelijke medewerking toezegt aan de toegang van de...
	12.2 Voor alle onder de Overnameregeling vallende remises, met uitzondering van de remise(s) in die wordt gehuurd van de Gemeente, verstrekt de Concessiehouder aan de Gemeente uiterlijk twee weken na eerste gebruik van Energievoorziening en Tank- en L...
	12.3 De Concessiehouder is verplicht de opvolgende concessiehouder voorafgaand aan de start van de opvolgende concessie toegang tot alle onder de overnameregeling vallende remise te geven.

	13 Feitelijke eigendomsoverdracht naar de opvolgende concessiehouder
	13.1 De overdracht van het ZE-bussysteem vindt plaats op het moment van concessieovergang, dan wel – indien dat later is – op het moment dat de opvolgende concessiehouder de volledige conform artikel 9 bepaalde overnamewaarde heeft voldaan. De betalin...
	13.2 De Concessiehouder draagt het ZE-bussysteem aan de opvolgende concessiehouder over in goede staat van onderhoud en in een staat zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en mate van gebruik (wat het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32...
	13.3 De Concessiehouder verschaft de opvolgende concessiehouder op het tijdstip van overdracht de feitelijke en volledige eigendom over het over te dragen ZE-bussysteem. In aanvulling hierop kan de Concessiehouder de opvolgende concessiehouder een aan...
	13.4 De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van het over te dragen ZE-materieel ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) en draagt het ZE-materieel de ZE-bussen (NvI 1 vraag 32) schoon over aan de opvolgende concessiehouder. De eindschoonmaak houdt in dat...
	13.5 Gelijktijdig met de overdracht van het ZE-bussysteem draagt de Concessiehouder de bijbehorende bedrijfsinformatie en documentatie over aan de opvolgende concessiehouder. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de onderhoudshistorie, bijbehorende ...
	13.6 De Concessiehouder is enkel verplicht om de onbezwaarde eigendom van het ZE-bussysteem over te dragen in het geval de Gemeente, de opvolgende concessiehouder of een derde op de overdrachtsdatum volledig het ingevolge artikel 9 verschuldigde bedra...
	13.7 Voor de situatie dat de opvolgende concessiehouder op het moment van concessieovergang het ingevolge artikel 9 verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan en de Concessiehouder als gevolg daarvan gehouden is na de concessieovergang nog (leas...
	13.8 De Concessiehouder handelt zodanig dat eventuele geschillen die verband houden met de overdracht van het ZE-bussysteem nimmer ten koste zullen gaan van de continuïteit van het Openbaar Vervoer.

	14 Tussentijdse beëindiging van de Concessie
	14.1 In geval van tussentijdse beëindiging van de Concessie blijven de bepalingen uit de overnameregeling van toepassing.
	14.2 In geval van tussentijdse beëindiging van de Concessie wordt voor de bepaling van de overnamewaarde van het ZE-bussysteem uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 9, met dien verstande dat de mate van afschrijving van de verschillen...
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