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Legenda materialen:

Gewapend beton

Prefab beton

Ongewapend beton

Werkvloerbeton

Hout

Staal

Granulaat

Funderingszand

Zandcementstabilisatie

Asfalt

Ontgraven

Algemeen:
- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coordinaten in meters in RD-stelsel
- Maatvoering hoeken in 360 gradenstelsel

Opmerkingen:
- De positie van de nieuwe stalen draaibrug en as draaipunt is indicatief aangegeven.
  Het bestaande draaipunt en het bestaande rij-ijzer van het te handhaven landhoofd dient
  zorgvuldig ingemeten te worden. Het ontwerp van de stalen draaibrug moet hier op worden
  afgestemd.
- Schampkant draaibrug vloeiend aan laten sluiten op schampkant bestaand landhoofd.
- Alle prefab onderdelen dienen berekend te worden onder categorie 5 van criteria 73/06.
- Al het staal is S355 m.u.v. leuningwerk stijl en bovenregel is S235 (en tenzij anders aangegeven)

As

Deels te slopen brugwachtershuisje
m.u.v. fundering en dak t.b.v. verbouwing 
zie doorsnede D-D op tekeningnr. C-3-0003

Te verwijderen houten landhoofd
incl. palen

E

E

D

D

C

C

AA

Dek draaibrug verwijderen
bestaand uit stalen liggers en 
houten dekplanken.
Leuningen verwijderen

Aandrijving vervangen

F

F

Laagspanning Liander
mogelijk buiten bedrijfData Gemeente

Overig Gemeente

LS Gemeente

B B

Te verwijderen houten
Landhoofd incl. alle
onderdelen.

Bestaande houten damwand tot -0.65 N.A.P. verwijderen
de verankering doorslijpen

Deels te slopen (verankerde) houten damwand
zie tekeningnr. C-3-0004

Bestaande boring KPN en Vitens

Te renoveren houten 
steiger

Te verwijderen 
tussensteunpunt

Te verwijderen 
tussensteunpunt
/ brugoplegging

Bestaande boring Reggefiber
(vervallen)

Zinker met:
- Gemeentelijk persriool
- Liander laagspanning,
- Liander middenspanning (buiten bedrijf)
- Ziggo
- Provincie Fryslan

Dek van stalen liggers
en houten dekplanken
verwijderen

Te vervangen bovenste 
deel Geleidewerk

Te vervangen bovenste 
deel Geleidewerk

Landhoofd handhaven 

Bestaande boring Reggefiber

Bestaande besturingskast

Verwijderen tijdelijke 
ondersteuningsconstructie

Te verwijderen voorsein
Bord J15 en onderbord 
"afsluitbomen dalen 
automatisch"hergebruiken

Te verwijderen 
scheepvaartseinen

Verwijderen slagboom

Verwijderen slagboom

Te verwijderen sein

Verwijderen sein

Te verwijderen en in depot
te plaatsen cameramast
t.b.v. hergebruik 

Te verwijderen en in depot te 
plaatsen cameramast t.b.v. hergebruik Bestaande vlaggenmast.

N.t.b. bestemming

(over 35m) Te verwijderen 
voorsein incl. paal
Bord J15 hergebruiken

Te verwijderen 
leuning

Te verwijderen 
draaihekje

Damwand in z'n geheel 
verwijderen

Opnemen en tijdelijk in depot
te zetten bestrating
(na werkzaamheden opnieuw 
aan te brengen)

Dubbele streklaag (kleur grijs)
handhaven
(na werkzaamheden herstraten)

Op te nemen radkeerder (ca. ⌀13cm)
incl. funderingspoertjes en
tijdelijk in depot plaatsen  t.b.v. hergebruik

Opnemen en tijdelijk in depot
te zetten bestrating t.b.v. hergebruik

ca. 2,0m

Te handhaven 
boom/boomvak

Te handhaven 
put

Opnemen gebakken WF rood 
genuanceerd en tijdelijk in 
depotte zetten t.b.v. hergebruik

Te handhaven 
put

Op te nemen radkeerder (ca. ⌀13cm)
incl. funderingspoertjes en
tijdelijk in depot plaatsen t.b.v.
hergebruik

Opnemen BSS KF zwart en tijdelijk 
in depot t.b.v. hergebruik

Tijdelijk in depot te 
plaatsen verkeersbord F06 + 
onderbord en flespaal
(na werkzaamheden herplaatsen)

Te verwijderen stukje oude kade 
incl. e.v.t. oude ankers

Op te nemen opsluitband 0,10x0,20m
(tegen achterkant damwand)
en in depot plaatsen t.b.v. hergebruik

(+0.000)N.A.P.

-0.520

-0.800

Te vervangen bovenste 
deel Geleidewerk

Te vervangen bovenste 
deel Geleidewerk

Te verwijderen steunpunt
-houten palen + stalen liggers

Reggefiber

Zinker met:
- Gemeentelijk persriool
- Liander laagspanning,
- Liander middenspanning (buiten bedrijf)
- Ziggo
- Provincie Fryslan

Data en Elektra Gemeente 
Leeuwarden
Exacte locatie onbekend

(+0.000)N.A.P.

A

-0.520

B
Te verwijderen steunpunt
-houten palen + stalen liggers

Deels te slopen 
brugwachtershuisje
m.u.v. fundering en dak
t.b.v. verbouwing

Zinker met:
- Gemeentelijk persriool
- Liander laagspanning,
- Liander middenspanning (buiten bedrijf)
- Ziggo
- Provincie Fryslan

Reggefiber

KPN+Vitens

(+0.000)N.A.P.

-0.520

bestaand landhoofd verwijderen, bestaand 
uit Basralocus palen ca. 300 met
stalen kesp UNP profielen

Bestaande houten
damwand verwijderen
t.b.v. te plaatsen betonnen L-wand

bestaand brugdek verwijderen, bestaand uit:
- Houten dekplanken 65x250mm
- Spijkerlat Azobé 60x140
- Stalen IPE-300 liggers 
- Windverband Strip 10x50mm

Leuning verwijderen
Leuning verwijderen

Reggefiber

Zinker met:
- Gemeentelijk persriool
- Liander laagspanning
- Liander middenspanning (buiten bedrijf)
- Ziggo
- Provincie Fryslan

(+0.000)N.A.P.

D F

Te verwijderen
leuning

Te verwijderen 
leuningen

Te verwijderen houten 
damwand

Te verwijderen leuning

Te vervangen 
houten damwand

Te verwijderen 
tussensteunpunt/ 
brugoplegging

Te verwijderen 
tussensteunpunt

Te verwijderen 
palenfundering
(indien mogelijk)

Reggefiber

KPN +

Zinker met:
- Gemeentelijk persriool
- Liander laagspanning,
- Liander middenspanning (buiten bedrijf)
- Ziggo
- Provincie Fryslan

Vitens

Te verwijderen
steunpunt Te verwijderen

draaihekje

Te verwijderen
leuning op steiger

Te verwijderen sein

Alle leuningen op
dek verwijderen

(+0.000)N.A.P.

-0.520

B

Te vervangen bovenste 
deel Geleidewerk

-0.800

Dek draaibrug vervangen
bestaand uit stalen liggers en 
houten dekplanken.
Leuningen hergebruiken.

Te vervangen bovenste deel 
Geleidewerk

Reggefiber

Liander

Draaipijler handhaven

Zinker met:
- Gemeentelijk persriool
- Liander laagspanning,
- Liander middenspanning (buiten bedrijf)
- Ziggo
- Provincie Fryslan

-0.800

(+0.000)N.A.P.

DF
Deels te slopen brugwachtershuisje
m.u.v. fundering, vloer en dak
t.b.v. verbouwing

Tekeningen
Bladnr. Naam Omschrijving

C-3-0002 Bestaande situatie brug Bovenaanzicht en doorsneden

C-3-0003 Nieuwe situatie brug Bovenaanzicht en doorsneden

C-3-0004 Vervangen damwand Bovenaanzicht en doorsneden

C-3-0005 Detailtekening Doorsneden en details

C-3-0006 Tijdelijke brug, omleiding, werkterrein en
-grens

Bovenaanzicht

M. Brinkman 1890 x 841
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Gemeente Leeuwarden

Vervangen Oxena Brids

Bestektekening
Bestaande situatie brug
Bovenaanzicht en doorsneden
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DEFINITIEF

Schaal: 1 : 100

Bovenaanzicht

3D View

Schaal: 1 : 50

Doorsnede E-E
Schaal: 1 : 50

Doorsnede D-D
Schaal: 1 : 50

Doorsnede C-C

Schaal: 1 : 100

Aanzicht A-A

Schaal: 1 : 50

Doorsnede F-F

Schaal: 1 : 100

Aanzicht B-B

Data en Elektra Gemeente 
Leeuwarden
Exacte locatie onbekend

Nr. Datum Wijziging Tek.

1.0 12-03-2025 DEFINITIEF A.H.R.

2.0 13-04-2025 DEFINITIEF A.H.R.


