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Deel 1 par. 05 "De werkzaamheden dienen vóór 31-12-2026 te zijn uitgevoerd en opgeleverd" gewijzigd naar "De werkzaamheden 

dienen uiterlijk binnen 24 maanden na startdatum te zijn uitgevoerd en opgeleverd".

Deel 2.1 par. 04 "Bijlage h. Polisblad CAR verzekering 2024_2025 Gemeente Utrecht" vervalt.

Deel 2.2 301010

Onjuiste verwijzing "leveren en aanbrengen mastnummer volgens artikel 34.12.08" gewijzigd naar "leveren en 

aanbrengen mastnummer volgens artikel 34 12 07".

Verwijzing "Armatuur en aansluitsnoer, te leveren volgens bestekpost 311010 t/m 311070" gewijzigd naar "Armatuur en 

aansluitsnoer, te leveren volgens bestekpost 311020 t/m 311070" ivm vervallen bestekspost 311010.

Deel 2.2 301020

Onjuiste verwijzing "leveren en aanbrengen mastnummer volgens artikel 34.12.08" gewijzigd naar "leveren en 

aanbrengen mastnummer volgens artikel 34 12 07".

Verwijzing "Armatuur en aansluitsnoer, te leveren volgens bestekpost 311010 t/m 311070" gewijzigd naar "Armatuur en 

aansluitsnoer, te leveren volgens bestekpost 311020 t/m 311070" ivm vervallen bestekspost 311010.

Deel 2.2 302010 Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 1.961 stuks.

Deel 2.2 302020 Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 4.292 stuks.

Deel 2.2 302030 Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 3.633 stuks.

Deel 2.2 304010 Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 6.804 stuks.

Deel 2.2 304040 Nieuwe bestekspost toegevoegd.

Deel 2.2 304050 Nieuwe bestekspost toegevoegd.

Deel 2.2 311010 Bestekspost vervallen.

Deel 2.2 311020

Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 1.621 stuks  en lengte snoer aangepast van 4m naar 4,5m.

Deel 2.2 311030 Lengte snoer aangepast van 5m naar 5,5m.

Deel 2.2 311040

Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 240 stuks en lengte snoer aangepast van 8m naar 8,5m.

Deel 2.2 311050

Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 4.052 stuks en lengte snoer aangepast van 6m naar 6,5m.

Deel 2.2 311070

Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 2.997 stuks en lengte snoer aangepast van 12m naar 14m.

Deel 3 01 15 01

Tekst is lid 01 is uitgebreid van "...De garantieperiode bedraagt 24 maanden na inbedrijfname..." naar "...De 

garantieperiode bedraagt 24 maanden na inbedrijfname, tenzij in artikel 34.14 anders bepaald..."

Deel 3 01 16 02 Dit artikel is vervallen.

Deel 3 34 12 05 Artikel uitgebereid van "LED unit" naar "LED unit of LED lamp".

Deel 3 34 12 06

Tekst in lid 09 is uitgebreid van "… Aan deze masten mag…" naar "…Aan de voeding van deze masten mag…".

Deel 3 34 12 08 Artikel toegevoegd t.b.v. reinigen armaturen en rapportage.

Deel 3 34 14 03 Artikel toegevoegd t.b.v. garantie LED-lampen.


