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1.1

1.2

Inleiding

Algemeen

Deze aanbestedingsleidraad bevat informatie over de Europese openbare
aanbestedingsprocedure van de opdracht *11029 | Directievoering en toezicht voor
diverse projecten in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht te
Balkbrug” van het Rijksvastgoedbedrijf. Verder wordt verwezen naar de informatie
zoals vermeld op het dashboard van deze aanbesteding op TenderNed.

Deze aanbesteding betreft de inkoop van Directievoering en toezicht op 2 projecten
U moet voor deze aanbesteding 2 inschrijvingsbiljetten indienen die tezamen het
inschrijvingsbedrag van de aanbesteding vormen.

De aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de datum van inschrijving in de
bouwvakantie van een aantal regio’s valt. Indien dit voor een of meerdere
inschrijvers een probleem vormt, zal de aanbestedende dienst de planning
aanpassen indien de argumenten bij deze bezwaren hiertoe aanleiding vormen.

Bijlagen

Bij deze aanbestedingsleidraad horen de volgende bijlagen:

- Eigen Verklaring Sancties Rusland

- Inschrijvingsbiljet 11029

- Inschrijvingsbiljet 15722

- Inschrijvingsbiljet combinaties

- Rekenblad uurtarieven en inschrijvingsbedragen

- Model opgave referentieopdrachten

- Regeling Scheiding van belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1 (RSBR 16.1)

- Concept Basisovereenkomst met bijbehorende stukken,
1. Bijlage 1, opdrachtomschrijving D&T Transitie Veldzicht
2. Bijlage 2, STB Kruisjeslijst D&T Transitie Veldzicht

- Locatie planning
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2.1
2.1.1

Beschrijving project en opdracht

Algemene kenmerken van het project

Korte beschrijving
Deze aanbestedingsleidraad bevat informatie over de aanbesteding van
Directievoering en Toezicht voor een 2-tal projecten namelijk:

- 11029 Transitie Veldzicht

- 15722 vervanging Brandmeldinstallatie

De uitvoering van de projecten is opgedragen aan BAM uit Bunnik en zijn in een
onderling verschillend stadium van uitvoering.

Op dit moment wordt Directievoering en Toezicht uitgevoerd door een extern
adviesbureau. Omdat de periode van uitvoering is uitgelopen en de lopende
opdracht niet verlengd mag worden wordt er een nieuwe opdracht voor
Directievoering en Toezicht aanbesteed. Omdat de uitvoeringsplanningen van de
projecten in elkaar grijpen en door één hoofdaannemer worden uitgevoerd,
worden ook de bovengenoemde werkzaamheden, middels deze aanbesteding,
bij één partij ondergebracht.

Directievoering en toezicht worden ingekocht op basis van de economisch meest
voordelige inschrijving. De prijs zoals door Inschrijvers opgenomen op het
Inschrijvingsbiljet wordt bepaald op basis van een vooraf opgegeven aantal uren
voor de verschillende functies en de door Inschrijver aangeboden uurtarieven.

Vanwege de geografische ligging is in het opgegeven aantal uren ook een stelpost
opgenomen voor reisuren. Ook is een stelpost voor aanvullend technisch advies

opgenomen wat niet redelijkerwijs tot de opdracht kan behoren.

Verder bevat de opdracht een herzieningsclausule op basis waarvan aanvullende
werkzaamheden kunnen worden opgedragen. De herzieningsclausule hoeft niet
gebruikt te worden.

De omschrijving van de projecten is als volgt:

11029 Transitie Veldzicht.

Om verschillende patiénten-doelgroepen op de locatie Veldzicht te huisvesten is
het terrein opgedeeld in twee beveiligingsniveaus: beveiligingsniveau 3 (BN3)
en beveiligingsniveau 4 (BN4). In het verleden is hiertoe het penitentiair
hekwerk en de beveiliging aangepast. Daarnaast moeten een aantal
voorzieningen worden verplaatst, aangepast of nieuw worden gebouwd. Denk
daarbij aan: dagbesteding, ontvangst en vertrek van patiénten en de scheiding
van looplijnen.

Het ontwerp, de engineering en het bestek zijn opgesteld door ontwerpteam
Van Pelt Architecten uit Cromvoirt. Deze partij heeft een opdracht van beperkte
omvang voor: toelichting, beoordeling en ondersteuning van het
bouwdirectieteam tijdens de uitvoeringsfase.

De uitvoering van de werkzaamheden is ondergebracht bij BAM uit Bunnik.

Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd (aanpassingen
terreinindeling, aanleg sportvoorzieningen, nieuw gebouw dagbesteding BN4,
nieuw gebouw ontvangst en vertrek patiénten). De resterende delen moeten
volgens planning in 2025 en 2026 worden afgerond (afdelingskeukens,
verbouwing entreegebied, aanbouw corridor entree - BN4).
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2.1.2

2.1.3

15722 Vervanging Brandmeld- en ontruimingsinstallatie en
glasvezelinfrastructuur.

Vervanging van de bestaande brandmeldinstallatie (BMI) en de aanleg van een
glasvezelnetwerk voor de BMI en de binnenbeveiligingsinstallaties.

Het technisch ontwerp, incl. de engineering voor de BMI en het
glasvezelnetwerk is opgesteld door Smits van Burgst Beveiliging uit Zoetermeer.
Deze partij heeft een opdracht van beperkte omvang voor: toelichting,
beoordeling en ondersteuning van het bouwdirectieteam tijdens de
uitvoeringsfase.

De uitvoering van de werkzaamheden is ondergebracht bij BAM uit Bunnik.

De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd. De realisatie van het
glasvezelnetwerk is afgerond. De realisatie van de BMI in alle ondersteunende
gebouwen is uitgevoerd. De uitvoering van de BMI in de patiéntenafdelingen is
vertraagd door diverse omstandigheden. Voor de uitvoering van de BMI in de
patiéntenafdeling is een nieuwe planning opgesteld die uitgaat van een
oplevering eind 2026.

Nadere beschrijving van het project

Project 11029 Transitie Veldzicht.

1. hetrealiseren van het project Transitie op basis van het Technisch Ontwerp
zoals opgesteld door ontwerpteam Van Pelt Architecten (VPAA) in opdracht van
RVB en in hauwe samenwerking met DJI.

Project 15722 Vervanging brandmeldinstallatie.

2. Het realiseren van het project vervanging van de brandmeld- en
ontruimingsinstallatie en de aanleg van een glasvezelnetwerk, zoals opgesteld
door Smits van Burgst (SVBB) in opdracht van RVB en in nauwe samenwerking
met DJI.

Projectlocatie

CTP Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie en richt zich op
patiénten bij wie sprake is van complexe psychiatrische problematiek voor wie,
naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is.
Dit kan zowel op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch)
kader. Het merendeel van de psychiatrische patiénten bezit een andere dan de
Nederlandse nationaliteit en heeft een veelal niet westerse culturele achtergrond.
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2.2

2.2.1

Het complex Veldzicht bestaat uit meerdere gebouwen en bouwdelen, uit
verschillende bouwjaren en met een diversiteit aan functies. Het complex is onder te
verdelen in een aantal verschillende zones, !
aangeduid als 4 kwadranten. Het complex
is onderdeel van het beschermd
dorpsgezicht van Balkbrug. Monumentaal
zijn de bewaard gebleven (resten van)
oude gebouwen op het omgrachte terrein
(gebouw 1), de toegangsbrug en de nog in
rijkseigendom zijnde oude gebouwen
daaromheen (gebouw 10). Voorts zijn van
grote waarde de landschappelijke en
stedenbouwkundige elementen (zoals
waterlopen, wegen en beplantingen)
gerekend, voor zover deze zijn gelegen op
het gedeelte van het gebied dat nog in
rijkseigendom is. Tabel 1 Luchtfoto van Veldzicht

Algemene kenmerken van de opdracht

Korte beschrijving directievoering en toezicht van de projecten
11029 Transitie Veldzicht
15722 Vervanging Brandmeldinstallatie.

U dient op basis van de verstrekte stukken, de ABAA DNR 2011 en het ARW2016,
2 separate aanbiedingen op te stellen. Door de opdrachtgever is per project een
urenberekeningen opgesteld die door de aanbieder moet worden aangevuld met de
eigen uurtarieven. Daarbij wordt gevraagd om één plan van aanpak waarin de
aanbieder beschrijft hoe wordt voldaan aan de gewenste kwaliteit van
dienstverlening en een correcte invulling van de uitgevraagde Directievoering &
Toezicht.

De werkzaamheden bestaan (overigens niet uitputtend) op hoofdlijnen uit:
¢ Een inwerkperiode van circa 4 weken waarbinnen de opdrachtnemer de volgende
onderdelen uitvoert:

o Het op risico gestuurde wijze toetsen van de Technisch Ontwerpen op
uitvoerbaarheid, interne consistentie, omissies en andere zaken, die anders
zouden kunnen leiden tot meerwerk, resulterend in voorstellen tot bijsturing
en verbetering.

o Het opstellen van een risicoanalyse, waarbij de risico’s worden
gekwantificeerd en van relevante beheersmaatregelen worden voorzien.
Het opstellen van een D&T-beheersplan.

Deelname aan alle relevante vergaderingen (o0.a. directievergadering,
bouwvergadering, werkvergaderingen) samen met de huidige
directievoerende partij; met als resultaat een volledige overdracht van alle
overleggen binnen de inwerkperiode.

o Het inventariseren en bestuderen van alle relevante dossiers en stukken
zoals: verslagen, overdracht en revisiedossiers, werkplannen en
faseringsplannen, uitvoeringsplanningen, enzovoort, samen met de huidige
directievoerende partij; met als resultaat een volledig begrip en overdracht
van alle dossiers en het beheer hiervan, binnen de inwerkperiode.
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2.2.2

o Het opnemen van alle werkzaamheden in uitvoering samen met de huidige
directievoerende partij; met als resultaat een volledige begrip van de:
werkzaamheden, werkplannen, werkoverleggen, meer- en minderwerken,
geldende faseringen, veiligheidsvoorschriften en procerdures en overige
zaken die betrekking hebben op een correct verloop van de uitvoering.

e Directievoering en Toezicht voor de duur van de uitvoeringsfase voor de periode
zoals weergegeven in de planning (zie bijlage).

e Directievoering en Toezicht voor de duur van de nazorgfase voor de periode
zoals weer gegeven in de planning (zie bijlage).

Planning
In de bijlage is de locatieplanning toegevoegd. Op deze planning staan alle op de
locatie lopende projecten, inclusief 11029 Transitie en 15722 Vervanging BMI.

11029 Transitie

Voor dit project geldt dat op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van fase 3
(verbouwing gebouw 4, eerste verdieping).

Daarnaast wordt gewerkt aan fase 7 (verbouwing entreegebied). De entree blijft in

bedrijf tijdens deze verbouwing en hiertoe is een draaiboek ontwikkelt met deelfases
(deelfase 7.1 tot en met 7.10). De uitvoering van deze deelfases loopt achter op de

planning.

Gelijktijdig wordt op dit moment ook gewerkt aan fase 11 (vernieuwen
afdelingskeukens). Dit gebeurt in een afgezet bouwgebied op de patiéntenafdeling
die in gebruik is.

Na afronding fase 7 moet fase 8 (gangzone) starten. In deze fase moet een
gang/corridor gebouwd worden van de entree, door beveiligingsniveau 3 naar het
achter terrein, beveiligingsniveau 4. Om het werkgebied vrij te maken wordt tijdelijk
de grootkeuken buiten gebruik gesteld en worden looproutes tijdelijk verlegd.

Verder moet fase 9 (verbouwing gebouw 11) opnieuw worden ingepland. Deze is
eerder on hold gezet wegens technisch inhoudelijke discussies en een tekort aan
begeleiding.

De resterende werkzaamheden van fase 10 (asfalt werk en verwijderen poort en
duiker tussen BN3 en BN4) kunnen worden uitgevoerd nadat de stroomkabels vanuit
een ander project 17759 in de grond zijn gelegd. Om die reden zijn deze
werkzaamheden ingepland voor september 2026.

15722 Vervanging Brandmeldinstallatie

Het aanbrengen van een nieuw glasvezelnetwerk is gereed en een deeloplevering
heeft plaatsgevonden.

De vervanging van de brandmeldinstallatie in de niet-patiénten gebouwen is
afgerond.

De uitvoering op de patiéntenafdelingen heeft vertraging opgelopen. Aannemer BAM
heeft inmiddels een plan van aanpak en planning aangeleverd voor de separate
uitvoering van de BMI op een eigen lege afdeling. Dit is de planning die op de
locatieplanning is weergegeven. Deze planning is op dit moment onderwerp van
gesprek en nog niet definitief vastgesteld maar geldt als uitgangspunt voor de
aanbesteding.
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2.2.3

2.3

De kritische succesfactoren van de opdracht zijn:

KSF1.1: Het primaire proces van Veldzicht blijft altijd operationeel

KSF1.2: Goede samenwerking in de keten (aannemer, derden, DJI, projectteam)
KSF2.1: Geplande en ongeplande noodzakelijke werkzaamheden in het kader van

(vervangings)onderhoud moeten uitvoerbaar zijn tijdens de
realisatieperiode binnen een vooraf met de gebruiker afgestemd tijdspad

KSF3.1: Betrouwbare aannemersplanning (inclusief voorbereidingsfase) KSF3.2

Geen budgetoverschrijdingen

KSF4.1: De verwachtingen m.b.t. kwaliteit van de gebruiker, het projectteam, de

architect en de aannemer komen overeen

KSF5.1: Werkzaamheden moeten altijd op een prettige en veilige manier kunnen

worden uitgevoerd (o.a. patiéntenbegeleiding)

KSF5.2: Duidelijke spelregels (m.b.t. samenwerking, communicatie en veiligheid)

vanuit Veldzicht die tijdens de uitvoeringsfase worden nageleefd

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Bij de opdracht wordt uitgegaan van een vooraf opgegeven maximum aantal uren
van 1.040 uur Directievoering (inclusief ontwerptoetsing) en 3.280 uur Toezicht. Dit
is weergegeven in het bijgevoegde rekenblad en is verdeeld in 496 uur Directie en
1680 uur toezicht voor project 11029 en 544 uur directie en 1600 uur toezicht voor
project 15722.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 26 maanden met een optie tot
verlenging van 2x 6 maanden (zie ook paragraaf 2.4 Herzieningsclausule). De optie
tot verlenging betreft een eenzijdige optie van het Rijksvastgoedbedrijf. De
genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de contractdocumenten zijn leidend.

De inzet op de projecten 11029 (transitie) en 15722 (BMI en glasvezelnetwerk)
hebben een looptijd tot respectievelijk medio 2026 en eind 2026. Uw gemiddelde
inzet per week zal dus in de loop van de tijd afnemen.

In de opdracht zijn 4 stelposten opgenomen, stelposten van:

€ 33.600, maximaal 448 uren reisuren a € 75,- per uur, op project 11029
€ 45.600, maximaal 608 uren reisuren a € 75,- per uur, op project 15722
€ 50.000 voor de eventuele inhuur van technische expertise op project 11029
€ 50.000 voor de eventuele inhuur van technische expertise op project 15722
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2.4

2.5

Herzieningsclausule

Indien de looptijd van de overeenkomst wordt overschreden of de urenbesteding is,
in afstemming met de opdrachtgever, hoger gebleken dan vooraf door de
opdrachtgever ingeschat, bijvoorbeeld door uitloop van het realisatieproject of meer
benodigde inzet, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst
eenzijdig te verlengen. De Opdrachtgever kan de overeenkomst maximaal tweemaal
verlengen met maximaal 6 maanden, waarbij de ureninzet wordt bij elke verhoging
van 6 maanden wordt verhoogd met:

- Directievoering 300 uur
- Toezicht diverse disciplines 600 uur
- Reiskosten die vergoed worden 100 uur

onder dezelfde voorwaarde als de oorspronkelijke overeengekomen overeenkomst.
Het daadwerkelijk aantal uren wordt verrekend op basis van bestede tijd, en
conform het uurtarief van de oorspronkelijk overeengekomen overeenkomst.

Indien de looptijd van het project niet wijzigt, maar de benodigde inzet van Directie,
toezicht hoger is dan vooraf was ingeschat door de opdrachtgever, dan heeft
Opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig uit te breiden. De
Opdrachtgever kan de overeenkomst maximaal tweemaal uitbreiden, zonder de
looptijd aan te passen, met:

- Directievoering 300 uur
- Toezicht diverse disciplines 600 uur
- Reiskosten die vergoed worden 100 uur

onder dezelfde voorwaarde als de oorspronkelijke overeengekomen overeenkomst.
Het daadwerkelijk aantal uren wordt verrekend op basis van bestede tijd, en
conform het uurtarief van de oorspronkelijk overeengekomen overeenkomst.

De uurtarieven worden per 1 januari van ieder jaar geindexeerd met de CBS -index:
cao lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; M-N Zakelijke Dienstverlening.
De eerste indexatie vindt plaats op 1 januari 2026.

Algemene voorwaarden

De basisovereenkomst wordt gesloten op basis van de DNR 2011 (De Nieuwe
Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur)
met de ABAA DNR 2011 (Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor
opdrachten aan Architecten en Adviseurs 2011).
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3.1

3.2

Aanbestedingsprocedure

Procedure
De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure uit hoofdstuk 2
van het ARW 2016.

Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende
inschrijver waarmee een basisovereenkomst gesloten kan worden voor de opdracht
"11029 | Directievoering en toezicht voor diverse projecten in het Centrum voor
Transculturele Psychiatrie Veldzicht te Balkbrug”.

Elektronisch aanbestedingsproces

Deze aanbesteding verloopt volledig via TenderNed. Dit betekent dat alle
communicatie in beginsel via TenderNed verloopt en dat inschrijvingen uitsluitend
via TenderNed kunnen worden ingediend.

Voor deelneming aan deze aanbesteding dient een onderneming te zijn
geregistreerd bij TenderNed. De “"Gebruiksvoorwaarden TenderNed” zijn van
toepassing.

Van een onderneming wordt verwacht dat deze alle benodigde kennis heeft om op
een correcte wijze een aanbestedingsprocedure te kunnen doorlopen via TenderNed.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de animatievideo “Inschrijven via
TenderNed” van het Rijksvastgoedbedrijf. De animatievideo is te raadplegen via
Aanbestedingen via TenderNed | Onderwerp | Rijksvastgoedbedrijf. In deze
animatievideo wordt uitgelegd waar ondernemingen rekening mee moet houden
wanneer zij besluiten deel te nemen aan een aanbesteding van het
Rijksvastgoedbedrijf die via TenderNed verloopt.

Ondernemingen dienen rekening te houden met de technische aspecten van

elektronisch aanbesteden. In dat kader wordt geadviseerd om de inschrijving niet op

het laatst mogelijke moment te verzenden. In geval van onvoorziene storingen van

TenderNed wordt geadviseerd om direct contact op te nemen met:

- de in de colofon en/of TenderNed vermelde contactpersoon van deze
aanbesteding, en

- de servicedesk van TenderNed.
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3.3

3.4

Planning

Op TenderNed en in deze aanbestedingsleidraad is de planning van de
aanbestedingsprocedure opgenomen. Bij tegenstrijdigheden prevaleert de planning
op TenderNed.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de planning aan te
passen. Met uitzondering van de wettelijk vastgestelde termijnen kunnen geen
rechten worden ontleend aan de gegeven planning.

Planning aanbestedingsprocedure op hoofdlijnen

Omschrijving Datum
Inlichtingenbijeenkomst 21 augustus 2025, 10.00 uur, Balkbrug
Uiterste datum indienen verzoeken om 5 september 2025

nadere inlichtingen & nadere inlichtingen in
geval van een gerechtvaardigd economisch
belang

Publicatie Nota van Inlichtingen & 11 september 2025
beantwoording nadere inlichtingen in geval
van een gerechtvaardigd economisch belang

Sluitingsdatum indienen inschrijving 23 september 2025
Mededeling gunningsbeslissing & 17 oktober 2025
beroepsperiode tegen gunningsbeslissing (20
kalenderdagen)

Opdrachtverstrekking & ondertekenen 7 november 2025
overeenkomst

Tabel planning aanbestedingsprocedure op hoofdlijnen

Inlichtingenbijeenkomst

Het doel van de inlichtingenbijeenkomst is om ondernemingen uitleg te geven over
de inhoud en omvang van de opdracht alsmede de aanbestedingsprocedure. Tijdens
de inlichtingenbijeenkomst worden ondernemingen in de gelegenheid gesteld om
vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst worden de presentatie, vragen en
antwoorden op TenderNed gepubliceerd.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor deze inlichtingenbijeenkomst door
uiterlijk voor 18 augustus 2025 een bericht te sturen via de berichtenmodule van
TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen
van de personen die de inlichtingenbijeenkomst namens de onderneming zullen
bijwonen. Per onderneming mogen maximaal 2 personen deelnemen aan de
inlichtingenbijeenkomst. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig
identiteitsbewijs.

De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op de in tabel planning aanbestedings-
procedure op hoofdlijnen vermelde datum en tijdstip. De inlichtingenbijeenkomst
vindt plaats in Balkbrug in de nabijheid van het CTP Veldzicht. De exacte locatie
waar de inlichtingenbijeenkomst plaatsvindt, zal uiterlijk op 19 augustus 2025
bekend worden gemaakt via TenderNed.
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3.5

3.6

Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen zoals bedoeld in artikel 2.22 ARW 2016 dienen uiterlijk op hetin
de tabel planning aanbestedingsprocedure op hoofdlijnen genoemde tijdstip te
worden ingediend via “Vragen en antwoorden” op het dashboard van deze
aanbesteding. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en juist verzoeken van nadere
inlichtingen ligt bij de ondernemingen.

De vragen met bijpbehorende antwoorden zullen vervolgens uiterlijk op het in de
tabel planning aanbestedingsprocedure op hoofdlijnen genoemde tijdstip
geanonimiseerd worden gepubliceerd en zo aan alle ondernemingen ter beschikking
worden gesteld.

Nadere inlichtingen bij een gerechtvaardigd economisch belang

Nadere inlichtingen zoals bedoeld in artikel 2.23 ARW 2016 dienen uiterlijk op het in
de tabel planning aanbestedingsprocedure op hoofdlijnen genoemde tijdstip te
worden ingediend via “Vragen en antwoorden” op het dashboard van deze
aanbesteding. Hierbij dient de onderneming het Rijksvastgoedbedrijf te verzoeken
de vraag individueel te beantwoorden en in de vraag het gerechtvaardigde
economische belang te motiveren. Het Rijksvastgoedbedrijf beslist of het verzoek
wordt gehonoreerd. Indien het Rijksvastgoedbedrijf het verzoek afwijst, zal het
Rijksvastgoedbedrijf dit mededelen aan de betreffende onderneming en geen
inlichtingen verstrekken.
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4.1

4.1.1

4.1.2

Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

Uitsluitingsgronden

Een inschrijver die zich in een of meer van de genoemde omstandigheden bevindt
zoals vermeld in deel III van het UEA kan van (verdere) deelname aan de deze
aanbestedingsprocedure en van opdrachtverlening worden uitgesloten. Dat geldt ook
indien een of meerdere deelnemers uit een samenwerkingsverband (combinanten)
en/of een andere natuurlijke of rechtspersoon (derde) waarop de gegadigde een
beroep doet zich in een of meer van de genoemde omstandigheden bevindt.

Betrokkenheid in de voorbereidingsfase

Op grond van 2.14 ARW 2016 kan het Rijksvastgoedbedrijf een inschrijver ook
uitsluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure vanwege betrokkenheid bij
de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure.

Wanneer een inschrijver en/of een of meerdere combinanten en/of derde(n) waarop
een beroep wordt gedaan, op het UEA aangeeft betrokken te zijn geweest in de
voorbereidingsfase van deze aanbestedingsprocedure dan dient op grond van de
RSBR 16.1 bij aanmelding een belangenbeschermingsplan te worden ingediend.
Wanneer met dit plan kan worden aangetoond dat in het concrete geval de
mededinging door de bedoelde betrokkenheid niet vervalst kan zijn dan wordt de
aanmelding niet terzijde gelegd.

EU-sanctiepakket Rusland

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland. In 2022 zijn
extra sanctiemaatregelen ingesteld die publieke inkoop beperken voor Nederlandse
aanbestedende diensten in geval van Russische ondernemingen. Zo is het in
sommige gevallen voor aanbestedende diensten verboden om met bepaalde
bedrijven uit Rusland of met Russische connecties zaken te doen en bestaat de
verplichting dergelijke partijen uit te sluiten bij publieke aanbestedingen. Dit is
vastgelegd in een sanctieverordening?, waaraan het Rijksvastgoedbedrijf zich dient
te houden.

Ten behoeve van het voorgaande dient een onderneming bij inschrijving de “Eigen
Verklaring Sancties Rusland” in te dienen. Deze verklaring dient volledig te zijn
ingevuld en ondertekend door een of meerdere daartoe bevoegde vertegen-
woordigers van de inschrijver (zie paragraaf Ondertekening(sbevoegdheid)
documenten).

In het geval van inschrijving door een combinatie, dient elk van de combinanten
afzonderlijk deze verklaring in te dienen.

Een inschrijver die zich bevindt in een van de in de sanctieverordening genoemde
omstandigheden wordt van (verdere) deelname aan deze aanbestedingsprocedure
uitgesloten. Dat geldt ook indien een of meerdere combinanten zich in een of meer
van de genoemde omstandigheden bevindt.

! https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413
Zie ook: https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/crisis-en-inkoop/sanctiepakket-rusland.
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4.2

Voor gebreken bij het indienen van deze verklaring kan het
Rijksvastgoedbedrijf gelegenheid geven tot herstel. Herstel

dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van het
versturen van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij
gebreke waarvan de inschrijving als ongeldig terzijde wordt gelegd.

Geschiktheidseisen

In deze aanbestedingsprocedure worden geschiktheidseisen gesteld. Inschrijvers die
niet aan de geschiktheidseisen voldoen, zullen van verdere deelname aan de deze
aanbestedingsprocedure worden uitgesloten. De geschiktheidseisen zijn vermeld
onder “Eisen” op het dashboard van deze aanbesteding en zijn nader uitgewerkt in
onderstaande tabel.
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NVAAMHAELD

Naam

Beschrijving

Bewijsstuk

5. Ervaring met
directievoeren
op een
multidisciplinair
project

Kerncompetentie
De gegadigde heeft kennis en ervaring met directievoering onder de UAV over een

multidisciplinair project met een STABU-bestek.

Aspecten
- Ervaring met het directievoeren over een multidisciplinair project op basis van de

UAV en een STABU-bestek, waarbij tenminste op de disciplines bouwkunde,
beveiliging, elektrotechnische installaties, werktuigkundige installaties en bmi-
installaties toezichthouders zijn aangestuurd.

- De looptijd van de opdracht voor directievoering was tenminste 1 jaar.

- De inzet van de directievoerder is gemiddeld ten minste 12 uur per week geweest.

- De oplevering is onderdeel geweest van de opdracht en is ook uitgevoerd.

Doelstelling opdrachtgever
Het selecteren van een directievoerder met ruime ervaring conform een STABU-bestek op
een omvangrijk project met beveiliging en technische gebouwinstallaties.

Model opgave referentieopdrachten
- Ingevulde bijlage “Model opgave referentieopdrachten”
-  Zie dashboard TenderNed eis 5

Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie
en aspecten
- Documenten die de aanwezigheid van de vereiste
kerncompetentie en aspecten aantonen (bijvoorbeeld
een tevredenheidsverklaring, een afschrift van de
opdrachtbrief en/of relevante pagina’s van de
contractdocumenten). Een projectblad of een zelf
opgesteld projectdocument wordt niet als bewijsstuk
aanvaard.
-  Zie dashboard TenderNed eis 5

6. Ervaring met
directievoeren
op een project
in een in bedrijf
zijnde gesloten
psychiatrische
instelling

Kerncompetentie
De gegadigde heeft kennis en ervaring met directievoering op een project in een in bedrijf

zijnde gesloten psychiatrische instelling.

Aspecten
- Ervaring met het directievoeren op een project in een inbedrijf zijnde gesloten

psychiatrische instelling.
- De looptijd van de opdracht voor directievoering was tenminste 1 jaar.
- De inzet van de directievoerder is gemiddeld ten minste 12 uur per week geweest.

Doelstelling opdrachtgever

Het selecteren van een directievoerder die kennis heeft en kan handelen naar de bijzondere
situatie in een in gebruik zijnde gesloten psychiatrische instelling en weet en hoe hij/zij, het
team van toezichthouders, het team van adviseurs en de aannemer(s) zich moeten
gedragen binnen deze instelling en hij/zij is in staat om deze adviseurs en aannemers aan
te sturen op hun houding, gedrag en werkwijze.

Model opgave referentieopdrachten
- Ingevulde bijlage “Model opgave referentieopdrachten”
-  Zie dashboard TenderNed eis 6

Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie
en aspecten
- Documenten die de aanwezigheid van de vereiste
kerncompetentie en aspecten aantonen (bijvoorbeeld
een tevredenheidsverklaring, een afschrift van de
opdrachtbrief en/of relevante pagina’s van de
contractdocumenten). Een projectblad of een zelf
opgesteld projectdocument wordt niet als bewijsstuk
aanvaard.
-  Zie dashboard TenderNed eis 6
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7. Ervaring met
het coordineren
van technisch
adviseurs.

Kerncompetentie
De gegadigde heeft kennis en ervaring het aansturen of codrdineren van technisch

adviseurs die hem/haar ondersteunen bij zijn/haar werkzaamheden als Directie UAV. De
adviseurs hebben dus niet de rol van toezichthouder.

Aspecten
- Ervaring met het aansturen of codrdineren van technisch adviseurs gedurende de

realisatiefase van een project.
-  De technisch adviseurs hebben een ontwerpende of uitwerkende taak
Doelstelling opdrachtgever
Het selecteren van een directievoerder met ervaring in het aansturen van technisch
adviseurs gedurende de realisatiefase van een project.

Model opgave referentieopdrachten
- Ingevulde bijlage “Model opgave referentieopdrachten”
-  Zie dashboard TenderNed eis 7

Documenten als bewijs van de vereiste
kerncompetentie en aspecten
- Het codrdineren van derden adviseurs kan
waarschijnlijk niet aangetoond worden middels
documenten zoals opdrachtbrieven etc. Een eigen
opgesteld document van maximaal 1 A4 enkelzijdig
met projectomschrijving en aan te sturen partijen
volstaat.
-  Zie dashboard TenderNed eis 7

8. Ervaring met
toezicht op een
BMI project in
een beveiligde
omgeving zoals
een gesloten
inrichting.

Kerncompetentie
De gegadigde heeft ervaring met Toezicht van een BMI project in een complex zoals een

gesloten inrichting.

Aspecten
- Ervaring met het begeleiden van een BMI project in een beveiligde omgeving zoals

een gesloten inrichting, waarbij de toezichthouder in staat is rekening te houden met
de complexiteit en toestand van de ingesloten bewoners tijdens montage en testfase.

- Ervaring met het houden van toezicht en controleren van deze specifieke brandmeld-
en ontruimingsinstallaties.

- Ervaring met het bijwonen van inspecties door inspectie-instelling en beoordeling van
hieruit volgende rapportages.

- Ervaring met het beoordelen en bewaken van alle benodigde tijdelijke voorzieningen
welke benodigd zijn in het kader van doorgaande bedrijfsvoering.

Doelstelling opdrachtgever
Het selecteren van partij die voldoende ervaring heeft met het begeleiden van een BMI
project in een complex zoals een gesloten inrichting.

Model opgave referentieopdrachten
- Ingevulde bijlage “Model opgave referentieopdrachten”
-  Zie dashboard TenderNed eis 8

Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie
en aspecten
- Documenten die de aanwezigheid van de vereiste
kerncompetentie en aspecten aantonen (bijvoorbeeld
een tevredenheidsverklaring, een afschrift van de
opdrachtbrief en/of relevante pagina’s van de
contractdocumenten). Een projectblad of een zelf
opgesteld projectdocument wordt niet als bewijsstuk
aanvaard.
-  Zie dashboard TenderNed eis 8

Tabel geschiktheidseisen

Pagina 14 van 28




Algemene eisen referentieopdrachten ter onderbouwing van de technische
bekwaamheid

Eenzelfde referentieopdracht mag voor meerdere technische geschiktheidseisen
worden gebruikt.

Per technische geschiktheidseis mag maximaal één referentieopdracht worden
opgevoerd.

De Opleverdatum of einddatum van de referentieopdracht mag niet ouder zijn
dan drie jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de aanmelding.

Indien een inschrijver een beroep doet op een derde(n) om de geéiste
kerncompetentie aan te tonen, dan dient dit door de inschrijver te worden
aangegeven in het UEA onder deel IIC. Zie in dit kader ook het hoofdstuk
Inschrijving van deze aanbestedingsleidraad.

Indien een referentieopdracht in een combinatie of in onderaanneming is
uitgevoerd, dan dient de inschrijver zijn eigen aandeel in de bijlage “Model
opgave referentieopdrachten” te beschrijven. Het aandeel dat door de
inschrijver is uitgevoerd, moet de geéiste kerncompetentie(s) aantonen.
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5.1

5.2

5.3

Gunningscriterium en gunningsmethode

Gunningscriterium

Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige
inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis
van de beste prijs-kwaliteitverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en
nadere criteria (kwaliteitscriteria).

Prijscriterium
Het prijscriterium bestaat uit de som van de twee inschrijvingssommen zoals
ingevuld op de twee inschrijvingsbiljetten.

Kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria zijn vermeld onder “Gunningscriteria” op het dashboard van
deze aanbesteding en zijn nader uitgewerkt in onderstaande tabel.
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KWALITEITSCRITERIA

Beoordelingsaspecten

Naam, beschrijving & doelstelling

Bewijsstukken

2. Directievoering en toezicht in een
dynamische projectomgeving.
Beschrijving:

De wijze waarop u een opdracht voor
Directievoering en toezicht gaat uitvoeren
binnen een projectomgeving waarbij de
doorgaande complexe exploitatie te allen
tijde prioriteit heeft.

Organisatie van risico gestuurd toezicht (sturen op continu risico
bewustzijn);

Werkwijze m.b.t. beheersing en toezicht op de risico’s die het
primaire bedrijfsproces van de gebruiker (DJI en Veldzicht)
beinvloeden m.b.t. verstoring, veiligheid en beveiliging.
Waarborgen van de continuiteit van de kritieke functies van de
gebruiker;

Plan van aanpak Directievoering en toezicht

- Beschrijving van de wijze waarop u Directie voert in
de dynamische omgeving van de CTP Veldzicht.

- Maximaal 2 A4 enkelzijdig, inclusief de 5 top risico’s
inclusief mogelijke beheersmaatregelen voor het
succesvol realiseren van het project

3. Samenwerking en communicatie
Beschrijving:

De wijze waarop u de samenwerking goed
houdt en verbetert tussen Opdrachtgever
(RVB), de gebruiker (CTP Veldzicht), de
klant (DJI), de aannemer en derden op het
terrein van de CTP Veldzicht.

Visie op waarborging en continue verbetering van de samenwerking
(afspraken) en de naleving ervan tussen opdrachtgever, de
gebruiker (CTP Veldzicht) en opdrachtnemer en andere
stakeholders.

Werkwijze waarop faseringen en planningen in samenwerking met
gebruikers, aannemer(s), derden en opdrachtgever worden
opgesteld en afgestemd;

Wijze waarop u voorziet in de informatiebehoefte van de gebruiker,
de opdrachtgever, aannemer(s) en ander stakeholders (rapporteren,
informeren).

Plan van aanpak samenwerking en communicatie

- Beschrijving van de wijze waarop u de goede
samenwerking realiseert, borgt en verbetert in de
dynamische omgeving van de CTP Veldzicht alsmede
de wijze waarop u de communicatie m.b.t.
planningen, rapportages en informatieverstrekking
verzorgt tussen alle stakeholders

- Maximaal 1 A4 enkelzijdig

4. Kennis en ervaring Directievoerder
Beschrijving:

Waarom is de beoogde Directievoerder de
beste man/vrouw voor deze specifieke
projecten in deze complexe omgeving.

Ervaring van de beoogde directievoerder met betrekking tot:

Het realiseren van een project in een omgeving zoals die van een
CTP Veldzicht

Het vervullen van de rol van Directie UAV

Het begrip van de belangen van DJ]I, het CTP Veldzicht, het RVB
Het begrip van de belangen van de aannemer en onderaannemers;

Omschrijving kennis en ervaring Directievoerder

- Naam en beschrijving van beoogde Directievoerder,
zijn/haar kennis en ervaring als Directie UAV en
zijn/haar kennis en ervaring met een complex
project in een CTP of een vergelijkbare omgeving

- Maximaal 1 A4 enkelzijdig

Tabel kwaliteitscriteria
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5.4

Beoordelingsmethodiek
De inschrijving met de laagste fictieve inschrijvingssom wordt aangemerkt als de
economische meest voordelige inschrijving.

Maximale Behaalde
o . Score . Totalen
Criterium kwaliteits- Kwaliteits-
(punt) Euro
waarde waarde
1. Inschrijvingssom 11029 €[XX]
Inschrijvingssom 15722 €[XX]
2. Directievoering in een € 75.000,- Min. O - €[XX]
dynamische projectomgeving. max. 5
3. Samenwerking en € 75.000,- Min. O - €[XX]
communicatie max. 5
4. Kennis en ervaring € 100.000,- Min. O - €[XX]
Directievoerder max. 5
Totale kwaliteitswaarde criterium 2, 3 en 4: €[XX]
Fictieve inschrijvingssom = Inschrijvingssom 11029 + inschrijvingssom 15722 €[XX]
- totale kwaliteitswaarde

Tabel Rekenblad BPKV

Fictieve inschrijfsom
De fictieve inschrijvingssom wordt berekend door de totale kwaliteitswaarde in
mindering te brengen op de inschrijvingssom.

Totale kwaliteitswaarde
De totale kwaliteitswaarde wordt bepaald door de behaalde kwaliteitswaarde per
kwaliteitscriterium bij elkaar op te tellen.

Behaalde kwaliteitswaarde

In de tabel scores en waardering is vermeld hoe de kwaliteitswaarde wordt behaald.
De behaalde kwaliteitswaarde volgt uit de score die verkregen wordt op een
kwaliteitscriterium. De scorereeks loopt van 0 tot en met 5. Bij de score 5 wordt de
maximale kwaliteitswaarde toegekend. Voor de toegekende score aan elk
kwaliteitscriterium geldt een kwaliteitswaarde uitgedrukt in euro's (€) exclusief btw.

Maximale kwaliteitswaarde
In de tabel Rekenblad BPKV is vermeld wat de maximaal te behalen
kwaliteitswaarden zijn per kwaliteitscriterium.

Waardering meerwaarde Te behalen

kwaliteitswaarde
uitgedrukt in %

5 Uitmuntend 100%
4 Heel goed 80%
3 Goed 60%
2 Ruim voldoende 40%
1 Voldoende 20%
0 Neutraal 0%

Tabel scores en waardering
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6.1

6.2

6.3

6.4

Inschrijving

Algemeen

Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor gunning van de opdracht
moeten een tijdige, volledige en correcte inschrijving indienen via het dashboard van
deze aanbesteding op TenderNed.

Inschrijvingen dienen te voldoen aan alle bepalingen zoals gesteld in de
aanbestedingsstukken en TenderNed. Een inschrijving waaraan voorwaarden zijn
verbonden, wordt terzijde gelegd en niet in beschouwing genomen.

Ondernemingen mogen slechts eenmaal inschrijven al dan niet in combinatie met
andere ondernemingen. Ondernemingen mogen daarbij niet tegelijk als derde via
een of meerdere andere inschrijver(s) inschrijven.

Ondernemingen mogen slechts eenmaal inschrijven al dan niet in combinatie met
andere ondernemingen. Op een onderneming die (al dan niet in combinatie)
inschrijft, kan niet door andere inschrijvers een beroep worden gedaan om te
voldoen aan de geschiktheidseisen.

Inschrijving door samenwerkingsverband van ondernemingen

Een combinatie kan inschrijven als een inschrijver. In dat geval is het afzonderlijk
inschrijven als inschrijver door een van de combinanten, alleen of in combinatie met
anderen, niet toegestaan.

Inschrijving met een beroep op derden

Inschrijvers kunnen een beroep doen op de technische bekwaamheid,
beroepsbekwaamheid en/of financiéle draagkracht van derden om de opdracht te
kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. Onder
derden vallen onder meer toekomstige onderaannemers, gelieerde ondernemingen
(dochter-, zuster- of moedervennootschappen) of derden waarmee de inschrijver
een verbintenis gesloten heeft.

Het beroep op derden ten behoeve van de geschiktheidseisen brengt met zich mee
dat de inschrijver deze derden daadwerkelijk inzet bij de uitvoering van de opdracht.

In te dienen inschrijvingsdocumenten en bewijsstukken
Bij inschrijving dienen de in onderstaande tabel, kolom “Bij inschrijving door”,
opgenomen documenten en bewijsstukken via TenderNed te worden ingediend.
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Inschrijvingsdocument / bewijsstuk

Verwijzing TenderNed

Vereisten

Bij inschrijving door:

Na verzoek Rijksvastgoedbedrijf door:

UEA

Uniform Europees
Aanbestedingsdocument

Zie paragraaf Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en paragraaf
Ondertekening(sbevoegdheid) documenten

- Hoofdopdrachtnemer
- Combinanten
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan

Bewijsstukken uitsluitingsgronden

Gedragsverklaring aanbesteden

Eis 1

Zie dashboard van TenderNed eis 2

- Hoofdopdrachtnemer
- Combinanten
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan

Uittreksel handelsregister

Eis 2

Zie dashboard van TenderNed eis 3

- Hoofdopdrachtnemer
- Combinanten
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan

Verklaring van de belastingdienst

Eis 3

Zie dashboard van TenderNed eis 4

- Hoofdopdrachtnemer
- Combinanten
- Derde(n) waarop beroept wordt gedaan

(Optioneel) Belangenbeschermingsplan

Niet van toepassing

Zie paragraaf Betrokkenheid in de
voorbereidingsfase

- Hoofdopdrachtnemer
- Combinanten
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan

Eigen Verklaring Sancties Rusland

Eis 4

Zie paragraaf EU-sanctiepakket Rusland

- Hoofdopdrachtnemer
- Combinanten

Bewijsstukken ondertekeningsbevoegdheid

(Optioneel) Volmacht

Niet van toepassing

Zie paragraaf Ondertekening(sbevoegdheid)
documenten

- Hoofdopdrachtnemer
- Combinanten
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan

Bewijsstukken technische bekwaamheid

Model opgave referentieopdrachten Eis5t/m 8 Zie paragraaf Geschiktheidseisen - Hoofdopdrachtnemer
Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en Eis 5t/m 8 Zie paragraaf Geschiktheidseisen - Hoofdopdrachtnemer
kenmerken
Kwantitatieve documenten
Inschrijvingsbiljet 11029 Criterium 1 Zie paragraaf Inschrijvingsbiljet en paragraaf | - Hoofdopdrachtnemer
Ondertekening(sbevoegdheid) documenten
Inschrijvingsbiljet 15722 Criterium 1 Zie paragraaf Inschrijvingsbiljet en paragraaf | - Hoofdopdrachtnemer
Ondertekening(sbevoegdheid) documenten
Ingevuld format advieskostenberekening Criterium 1 Zie paragraaf Inschrijvingsbegroting - Hoofdopdrachtnemer
Kwalitatieve documenten
Plan van aanpak Directievoering en toezicht in dynamische Criterium 2 Zie paragraaf Kwaliteitscriteria - Hoofdopdrachtnemer
projectomgeving
Plan van aanpak samenwerking en communicatie Criterium 3 Zie paragraaf Kwaliteitscriteria - Hoofdopdrachtnemer
Omschrijving kennis en ervaring Directievoerder Criterium 4 Zie paragraaf Kwaliteitscriteria - Hoofdopdrachtnemer

Tabel checklist inschrijvingsdocumenten en bewijsstukken
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6.4.1

6.4.2

6.4.2.1

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Ondernemingen dienen gebruik te maken van het UEA zoals opgenomen onder
“Eisen en criteria”, “Uniform Europees Aanbestedingsdocument” op het dashboard
van deze aanbesteding.

Het UEA dient volledig te zijn ingevuld en, na ondertekening door een of meerdere
daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de inschrijver (zie paragraaf
Ondertekening(sbevoegdheid) documenten), te worden gelpload onder “Eisen en
Criteria”, “Uniform Europees Aanbestedingsdocument” op het dashboard van deze
aanbesteding.

In het geval van inschrijving door een combinatie, dient elk van de combinanten
afzonderlijk een ondertekende UEA in te dienen met daarin de in de delen II tot en
met VI gevraagde gegevens.

Indien een beroep wordt gedaan op een derde dan dient de desbetreffende derde
een afzonderlijk UEA in te vullen en te ondertekenen met daarin de in de delen IIA
en B, III en VI gevraagde gegevens. De inschrijver dient het UEA van de derde(n)
bij zijn inschrijver in te dienen.

Door ondertekening van het UEA verklaart de derde dat de inschrijver die een
beroep doet op haar, voor de uitvoering van de opdracht kan beschikken over de
kennis, ervaring en middelen die zij ter beschikking stelt.

Kwantitatieve documenten

Inschrijvingsbiljet

Voor het inschrijvingsbiljet dient gebruik te worden gemaakt van de twee modellen
zoals opgenomen in de bijlagen “Inschrijvingsbiljet <projectnummer>" of, in het
geval de inschrijver bestaat uit een combinatie, de bijlage “Inschrijvingsbiljet
combinaties”.

De inschrijvingsbiljetten dienen volledig te zijn ingevuld en ondertekend door de
daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van de inschrijver (zie optie 1 onder
paragraaf Ondertekening(sbevoegdheid) documenten).

Wanneer er sprake is van een combinatie dan dienen de inschrijvingsbiljetten door
de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van iedere combinant te worden
ondertekend.

In afwijking op artikel 2.25.6 ARW 2016 leidt het ontbreken van een of meer
inschrijvingsbiljetten of het ontbreken van een of meer van de op de
inschrijvingsbiljetten in te vullen gegevens niet tot ongeldigheid van de inschrijving
mits de aldus ontbrekende gegevens ondubbelzinnig zijn af te leiden uit een of meer
andere bij inschrijving ingediende gegevens zoals bijvoorbeeld een invulveld binnen
TenderNed, een begeleidend schrijven, een inschrijvingsbegroting, etc.

In het geval het Rijksvastgoedbedrijf constateert dat een of meer inschrijvings-
biljetten ontbreken en de ontbrekende gegevens ondubbelzinnig zijn af te leiden uit
een of meer andere bij inschrijving ingediende gegevens, dan stelt het
Rijksvastgoedbedrijf de betreffende inschrijver in de gelegenheid om dit gebrek te
herstellen.

Herstel dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van
verzending van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij
gebreke waarvan de inschrijving als ongeldig terzijde zal worden gelegd

Pagina 21 van 28



6.4.2.2

6.4.3

6.5

Inschrijvingsbegroting
Voor de inschrijvingsbegroting moet gebruik gemaakt worden van het aangeleverde
format "11029 - Rekenblad uurtarieven en inschrijvingsbedragen”.

In het geval het Rijksvastgoedbedrijf constateert dat de inschrijvingsbegroting
ontbreekt, dan stelt het Rijksvastgoedbedrijf de betreffende inschrijver in de
gelegenheid om dit gebrek te herstellen.

Herstel dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van
verzending van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij
gebreke waarvan de inschrijving als ongeldig terzijde zal worden gelegd.

Kwalitatieve documenten
De documenten zoals gevraagd bij de kwaliteitscriteria moeten voldoen aan de eisen
zoals opgenomen in de paragraaf Kwaliteitscriteria.

Ondertekening(sbevoegdheid) documenten

Enkele van de bij inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend
door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van de inschrijver en, indien van
toepassing, de combinanten. De ondertekeningsbevoegdheid kan per document kan
verschillen. Hieronder worden de twee opties uiteengezet.

1. Indien in de aanbestedingsleidraad of andere aanbestedingsstukken is vermeld
dat een document dient te zijn ondertekend door een of meer daartoe bevoegde
vertegenwoordiger(s) van de inschrijver (bijvoorbeeld het inschrijvingsbiljet),
dan houdt dat in dat de perso(o)n(en) die het document onderteken(t)(en) in
het Handelsregister moet(en) zijn ingeschreven als vertegenwoordigings-
bevoegde perso(o)n(en) van de onderneming. Dat zijn in ieder geval de
bestuurders.

Wanneer in het Handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen
slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn dan dient het
document ook door die personen gezamenlijk ondertekend te worden.

Gevolmachtigden mogen het document ook ondertekenen, mits de volmacht is
ingeschreven in het Handelsregister of als een volmacht bij inschrijving is
afgegeven die ondertekend is door de daartoe bevoegde functionaris(sen). Denk
daarbij aan eventuele beperkingen (bijvoorbeeld beperking uitgedrukt in geld of
in gezamenlijke bevoegdheid) ten aanzien van de bevoegdheid van de
functionaris(sen) zoals geregeld in de statuten van de onderneming. Het
Rijksvastgoedbedrijf controleert aan de hand van de informatie van de Kamer
van Koophandel en/of de ingediende volmacht het bestaan en de omvang van de
ondertekeningsbevoegdheid.

2. Indien in de aanbestedingsleidraad of andere aanbestedingsstukken is vermeld
dat een document dient te zijn ondertekend door een of meerdere
functionaris(sen) die als bestuurder bij de Kamer van Koophandel zijn
geregistreerd (bijvoorbeeld Model K), dan moet het document ondertekend zijn
door deze bestuurder(s). Wanneer in het Handelsregister is opgenomen dat twee
of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn dan
dient het document ook door die personen gezamenlijk ondertekend te worden.
Er kan in dat geval niet met een volmacht worden getekend. Het
Rijksvastgoedbedrijf controleert aan de hand van de informatie van de Kamer
van Koophandel het bestaan en de omvang van de ondertekeningsbevoegdheid.
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De te ondertekenen documenten - waaronder het UEA - kunnen als volgt worden

ondertekend:

1. Door de te ondertekenen documenten als pdf-document te voorzien van een
gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV
(PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig), of

2. Door de te ondertekenen documenten in te dienen als pdf-document met een
handgeschreven handtekening.

Indien blijkt dat:

- een of meerdere documenten(en) is c.q. zijn ondertekend door een persoon of
personen die op het moment van inschrijving daartoe niet bevoegd was c.q.
waren, en/of

- een of meerdere documenten(en) niet is c.q. zijn ondertekend,

dan stelt het Rijksvastgoedbedrijf de betreffende inschrijver in de gelegenheid om

dit c.q. deze (ondertekenings)gebrek(en) te herstellen.

Herstel dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van
verzending van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij
gebreke waarvan de inschrijving als ongeldig terzijde wordt gelegd.
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7.1

7.2

7.3

7.4

Beoordeling inschrijving

Beoordeling volledigheid en geldigheid
De door de inschrijvers ingediende documenten worden eerst getoetst op
volledigheid en geldigheid.

Beoordeling kwalitatieve documenten

Na de beoordeling op volledigheid en geldigheid worden de kwalitatieve documenten
beoordeeld door een beoordelingscommissie die geen kennis heeft genomen van de
financiéle documenten. De leden van de beoordelingscommissie bestuderen,
onafhankelijk van elkaar, de kwalitatieve documenten. Vervolgens wordt in overleg
tussen de leden van de beoordelingscommissie per kwaliteitscriterium in consensus
een bijbehorende score, en daarmee de behaalde kwaliteitswaarde, vastgesteld.

De beoordelingscommissie is samengesteld uit:

Procesbegeleider Inkoopadviseur

Lid 1 Projectmanager RVB

Lid 3 Technisch manager RVB

Lid 4 Vertegenwoordiger CTP Veldzicht
Lid 5 Vertegenwoordiger DJI

Tabel Beoordelingscommissie

De beoordeling welke inschrijving als de economisch meest voordelige inschrijving
moet worden aangemerkt, wordt bepaald aan de hand van de gunningscriteria en
gunningsmethodiek zoals opgenomen in het hoofdstuk Gunningscriterium en
gunningsmethode.

Gelijke economisch meest voordelige inschrijving

Indien twee of meerdere inschrijvers een gelijke economische meest voordelige
inschrijving hebben gedaan, wordt de opdracht gegund aan de inschrijving met de
hoogste totaalscore op de kwaliteitscriteria. Indien ook dan nog meerdere
inschrijvers een gelijke inschrijving hebben gedaan, wordt door loting bepaald welke
inschrijver in aanmerking komt voor gunning van de opdracht.

Wanneer een lotingsprocedure wordt gevolgd, worden de betreffende inschrijvers
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Bij de lotingsprocedure bevat een lot de naam
van een inschrijver die voor de loting in aanmerking komt. De loting geschiedt door
het ongezien trekken van alle loten, waarbij de volgorde van trekken wordt
vastgelegd en de eerst getrokkene voor gunning in aanmerking komt. Na afloop
wordt van de loting een proces-verbaal opgesteld die via TenderNed beschikbaar
wordt gesteld.

Opvragen bewijsstukken (documenten in te dienen na verzoek)

Alleen van de inschrijver(s) die de economisch meest voordelige inschrijving heeft
c.q. hebben gedaan, word(t)(en) bewijsstukken opgevraagd ter controle van de
verstrekte gegevens in het UEA. In het geval van een combinatie en/of van derde(n)
waarop een beroep wordt gedaan, worden de bewijsstukken van alle combinanten
en/of de betreffende derde(n) opgevraagd.
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7.5

Het overzicht met bewijsstukken die op verzoek moeten worden ingediend, is
opgenomen in de tabel checklist inschrijvingsdocumenten en bewijsstukken. Deze
bewijsstukken dienen binnen 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van
verzending van een eerste verzoek daartoe door het Rijksvastgoedbedrijf, te worden
ingediend via de berichtenmodule van TenderNed. Indien er sprake is van een
combinatie en/of van derden waarop een beroep wordt gedaan, dienen de
documenten van de combinanten en/of derden, na een eerste verzoek van het
Rijksvastgoedbedrijf, eveneens via TenderNed te worden ingediend door de
inschrijver.

Als de gevraagde bewijsstukken niet binnen 7 kalenderdagen zijn ingediend via
TenderNed, dan leidt dit - tenzij sprake is van een gebrek dat op grond van het ARW
2016 en/of deze aanbestedingsleidraad voor herstel in aanmerking komt - in
beginsel tot het terzijde leggen van de inschrijving.

Indien deze situatie zich voordoet, schuift de opvolgende inschrijver in de rangorde
(indien aanwezig) automatisch op in de rangorde en komt daarmee in aanmerking
voor gunning van de opdracht. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt de betreffende
inschrijver hiervan op de hoogte.

Mededeling gunningsbeslissing
Elke inschrijver wordt door het Rijksvastgoedbedrijf gelijktijdig bericht over de
gunningsbeslissing.

Indien binnen een termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling
van de gunningsbeslissing een kortgedingprocedure aanhangig is gemaakt, hetgeen
moet blijken uit toezending van een kopie van het exploot van de dagvaarding aan
het Rijksvastgoedbedrijf via de berichtenmodule van TenderNed, zal het
Rijksvastgoedbedrijf in ieder geval niet tot gunning van de opdracht overgaan totdat
in kort geding vonnis is gewezen. De dagvaarding dient te worden uitgebracht aan
de Staat der Nederlanden, p/a het parket van de procureur-generaal bij de Hoge
Raad der Nederlanden, gevestigd aan het Korte Voorhout 8 (2514 CV) te Den Haag.
Voor zover niet binnen genoemde termijn een kort geding aanhangig wordt
gemaakt, vervallen de rechten van inschrijvers om nog op te komen tegen de
gunningsbeslissing.

Indien het Rijksvastgoedbedrijf zelf fouten in de aanbestedingsprocedure heeft
geconstateerd, dan wel van oordeel is dat een klagende inschrijver in het gelijk moet
worden gesteld, kan het Rijksvastgoedbedrijf terugkomen op de gunningsbeslissing.
In dat geval kan de inschrijver op wie oorspronkelijk de gunningsbeslissing was
gevallen geen aanspraak maken op enige schadeloosstelling.
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8.1

8.2

8.3

Motiveringen en slotbepalingen

Motiveringen

Op grond van de Aanbestedingswet 2012, het ARW 2016 en de Gids Proportionaliteit
worden een aantal gemaakte keuzes door het Rijksvastgoedbedrijf nader
gemotiveerd.

Keuze om opdrachten samen te voegen

De Opdrachtgever heeft besloten om de opdracht voor Directievoering, Toezicht en
technisch advies samen te voegen tot één opdracht omdat de Directie UAV de macht
en mogelijkheid moet hebben om het toezicht en het technisch advies aan te sturen.
Contracteren in nevenaanneming maakt het voor de Directie UAV onmogelijk om,
indien nodig, enige vorm van druk uit te oefenen op de nevenaannemers.

Keuze om alle facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing te verklaren
Op deze aanbestedingsprocedure zijn alle facultatieve uitsluitingsgronden zoals
bedoeld in artikel 2.13.7 ARW 2016 van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf acht
dit geschikt en proportioneel. Vanuit het maatschappelijk belang moet het
Rijksvastgoedbedrijf namelijk voorkomen dat niet-integer c.q. onprofessioneel
gedrag zonder gevolgen blijft.

Keuze om af te wijken van voorschriften ARW 2016
Herstelmogelijkheid ontbreken inschrijvingsbiljet

In de paragraaf Inschrijvingsbiljet van de aanbestedingsleidraad
inschrijvingsleidraad is bepaald dat in afwijking op artikel 2.25.6 ARW 2016 het
ontbreken van een inschrijvingsbiljet een gebrek is dat voor herstel vatbaar is.

Het Rijksvastgoedbedrijf acht deze afwijking in lijn met de huidige jurisprudentie
over de (on)herstelbaarheid van gebreken in inschrijvingen. Uit de tekst van de
herstelregeling volgt uitdrukkelijk dat de ontbrekende gegevens ondubbelzinnig
moeten zijn af te leiden uit wel bij inschrijving ingediende gegevens. Het
Rijksvastgoedbedrijf acht deze afwijking op het ARW 2016 proportioneel omdat deze
herstelregeling zal bijdragen aan het terugdringen van fatale aanbestedingsfouten.

Taal

Alle aanbestedingsstukken zijn in de Nederlandse taal beschikbaar. De voertaal in de
aanbestedingsstukken, tijdens de aanbestedingsprocedure en bij de uitvoering van
de opdracht, is de Nederlandse taal. De door inschrijvers in te dienen stukken
dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld.

Precontractuele waarschuwingsplicht

Op inschrijvers rust de verplichting om het Rijksvastgoedbedrijf te waarschuwen
voor daadwerkelijke onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden in de ter
beschikking gestelde aanbestedingsstukken. Het gaat om onvolkomenheden en/of
tegenstrijdigheden die inschrijvers kennen of redelijkerwijs behoren te kennen.
Geconstateerde (evidente) onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden dienen zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij de in de planning genoemde uiterste datum voor
het verzoeken om nadere inlichtingen, kenbaar te worden gemaakt.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Verificatie gegevens

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om:

- te allen tijde de in de inschrijvingen verstrekte gegevens en verklaringen aan
een nader onderzoek te onderwerpen en op inhoudelijke juistheid en
consistentie te (laten) controleren, en

- na ontvangst en een eerste evaluatie van de inschrijvingen een nadere
verduidelijking c.q. toelichting te verlangen.

Procedure stopzetting en (tussentijdse) beéindiging

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om de
aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief stop te zetten dan wel om niet over te
gaan tot gunning of opdrachtverlening. In voorkomend geval kan het
Rijksvastgoedbedrijf besluiten om een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten toe
te kennen.

Integriteit

Het Rijksvastgoedbedrijf kan bij deze aanbestedingsprocedure gebruik maken van
de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet
Bibob). De Wet Bibob beoogt onder meer te voorkomen dat door de aanbesteding
van overheidsopdrachten als bedoeld in de Wet Bibob, de overheid onbedoeld
mogelijk bepaalde criminele activiteiten faciliteert.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan aan het Bureau Bibob inzake deze opdracht, die ziet op
een bij het Besluit Bibob aangewezen sector, om advies vragen voordat een
beslissing wordt genomen inzake de gunning van deze opdracht.

Het advies dat Bureau Bibob op basis van de uitkomst van haar onderzoek uitbrengt,
geeft het Rijksvastgoedbedrijf slechts ondersteuning bij zijn eigen inhoudelijke
afweging om deze opdracht al dan niet te gunnen dan wel de overeenkomst te
ontbinden, dan wel geen toestemming te verlenen dat bepaalde onderaannemers
kunnen worden ingeschakeld.

Het Rijksvastgoedbedrijf zal op verzoek informatie verschaffen omtrent de
toepassing van de Wet Bibob.

Blijvend voldoen aan eisen

Indien op enig moment gedurende het verloop van de aanbestedingsprocedure blijkt
dat een inschrijver niet langer voldoet aan de bepalingen zoals vermeld op het
dasboard van deze aanbesteding en deze aanbestedingsleidraad dan wordt de
inschrijver van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten.
Indien niet langer wordt voldaan aan de gestelde eisen dan dient een inschrijver het
Rijksvastgoedbedrijf hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Past Performance
Het Rijksvastgoedbedrijf past Past Performance toe bij het beoordelen van de
geleverde prestaties op de opdracht.

Verwerking persoonsgegevens

Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt de persoonsgegevens die ondernemingen in het
kader van de inlichtingenbijeenkomst moeten verstrekken voor het aanmelden van
de personen die de inlichtingenbijeenkomst namens de onderneming bijwonen. De
rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is het gerechtvaardigde belang van het
Rijksvastgoedbedrijf om inkoop- en aanbestedingsprocessen uit te kunnen voeren.
Zie voor meer informatie Privacyverklaring Rijksvastgoedbedrijf (RVB) |
Rijksvastgoedbedrijf.
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8.10 Toepasselijk recht, forumkeuze en klachtenmeldpunt

8.10.1 Toepasselijk recht
Op de aanbestedingsprocedure en de te sluiten overeenkomst is het Nederlands
recht van toepassing.

8.10.2 Forumkeuze
In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40.1 ARW 2016 dienen alle geschillen in
het kader van deze aanbestedingsprocedure aanhangig te worden gemaakt bij de
bevoegde rechter te 's-Gravenhage. Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn
gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding, hetgeen moet blijken uit
toezending van een kopie van het exploot van de dagvaarding via de
berichtenmodule van TenderNed.

8.10.3 Klachten
Klachten kunnen via Postbus.RVB.klachtenmeldpunt@rijksoverheid.nl worden
ingediend en dienen te voldoen aan de Klachtenregeling aanbesteden
Rijksvastgoedbedrijf die te raadplegen is op Klachtenregeling aanbesteden
Rijksvastgoedbedriijf | Regeling | Rijksvastgoedbedriif.
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