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1404 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m 21
1406 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m 23
1408 Oppervlakte > 2000 m2; breedte < 5 m 26
1410 Oppervlakte > 2000 m2; breedte ≥ 5 m 28

142 Frezen asfaltverhardingen - vrijliggende fietspaden 31
1420 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 2,50 m 31
1421 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 2,50 m 32
1422 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 2,50 m 33
1423 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 2,50 m 34
1424 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 2,50 m 35
1425 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 2,50 m 36

143 Frezen asfaltverharding + fundering 37
1430 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m 37
1432 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m 40
1434 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m 42
1436 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m 45
1438 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5 m 48
1440 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5 m 50
1442 Verdiepte vakken fietspad opp <500 m2 breedte 53

<2.50m
145 Frezen vleugels aansluiting zijstraten 53

1450 Asfalt, opp. ≤ 500 m2, breedte ≥ 5 m 54
1451 Asfalt + fundering, opp ≤ 500 m2, breedte ≥ 5 m 55

146 Frezen asfaltverhardingen - trapfrezen 57
148 Opbreken asfaltverharding 58

1480 Zagen asfaltverharding; lengte < 100 m 59
1481 Zagen asfaltverharding; lengte ≥ 100 m 59
1482 Opbreken asfaltrand < 100 m 59
1483 Opbreken asfaltrand ≥ 100 m 60

15 Asfaltwerkzaamheden 60
150 Voorbereidende werkzaamheden 60

1500 Schoonmaken verhardingsopp. dmv wegdekreiniger 60
1501 Schoonmaken verhardingsopp. dmv wegdekreiniger 62
1506 Acceptatiekosten frees-asfalt 64

151 Kleeflaag aanbrengen 65
1510 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m 65
1511 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m 65
1512 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m 65
1513 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m 65
1514 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5 m 65
1515 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5 m 65
1516 Vrijliggend fietspad, opp < 1000 m2; breedte < 2.50 m 65
1517 Vrijliggend fietspad, opp < 1000 m2; breedte ≥ 2.50 m 65
1518 Vrijliggend FP, opp 1000 - 2000 m2; breedte < 2.50 m 65
1519 Vrijliggend FP, opp 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 2.50 m 66
1520 Vrijliggend fietspad, opp. ≥ 2000 m2; breedte < 2.50 m 66
1521 Vrijliggend fietspad, opp ≥ 2000 m2; breedte ≥ 2.50 m 66
1522 Verdiepte vakken FP opp. < 500 m2; breedte < 2,50 m 66

153 Aanbrengen steenslag-asfaltbeton: Base 66
1530 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m 66
1531 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m 66
1532 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 4 m 67
1533 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 4 m 67
1534 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 4 m 68
1535 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 4 m 68
1536 Vrijliggend fietspad, opp < 1000 m2; breedte < 2.50 m/≥ 69

2,50 m
1537 Vrijliggend fietspad, opp 1000 - 2000 m2; breedte < 69
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2.50 m/ ≥ 2,50 m
1538 Vrijliggend fietspad, opp ≥ 2000 m2; breedte < 2.50 m/ 70

≥ 2,50 m
1539 Verdiepte vakken FP opp < 500m2 ; breedte < 2,50 m 70

154 Aanbrengen steenslag-asfaltbeton: Bind 70
1540 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m 70
1541 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m 71
1542 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m 72
1543 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m 72
1544 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5 m 72
1545 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5 m 73
1546 Vrijliggend fietspad, opp. < 1000 m2; breedte < 2,50 m/ 73

≥ 2.50 m
1547 Vrijliggend FP, opp. 1000 - 2000 m2; breedte < 2,50 74
1548 Vrijliggend fietspad, opp. ≥ 2000 m2; breedte < 2,50 m 74

155 Aanbrengen deklaag van steenslag - asfaltbeton; Surf 74
1550 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5m 75
1551 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5m 75
1552 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5m 76
1553 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5m 77
1554 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5m 77
1555 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5m 78
1556 Vrijliggend fietspad, opp. < 1000 m2; breedte < 2,50 m/ 79

≥ 2,50 m
1557 Vrijliggend fietspad, opp. 1000 - 2000 m2; breedte < 79

2,50 m/ ≥ 2,50 m
1558 Vrijliggend fietspad, opp. ≥ 2000 m2; breedte < 2,50 m/ 80

≥2.50 m
156 Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt 80

1560 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5.00 m 80
1561 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5.00 m 81
1562 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5.00 m 81
1563 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5.00 m 82
1564 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5.00 m 82
1565 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5.00 m 83

157 Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt rood 83
1570 Fietsstroken, opp. < 1000 m2; breedte < 2,50 m 83
1571 Fietsstroken, opp. ≥ 1000 m2; breedte < 2,50 m 84

158 Aanbrengen rode coating fietsstrook 84
1580 Oppervlakte < 25 m2 84
1581 Oppervlakte 25 - 200 m2 84
1582 Oppervlakte ≥ 200 m2 85
1590 BSS drempels vervangen door asfaltdrempels 85

16 Putranden 86
1600 Putranden op hoogte stellen 86
1610 Vervangen bestaande putafdekking // O-linq systeem 87
1620 Putrand met ronde deksel in een asfaltconstructie 89
1630 Leverantie putranden met deksel 91

164 Markeringen 91
1640 Verwijderen markeringen 91
1641 Aanbrengen markeringen van thermoplast 92

17 Afwerken van bermen 94
171 Grondwerk t.b.v grasbetontegels 95

1710 Ontgraven cunet < 25 m2 95
1711 Ontgraven cunet ≥ 25 m2 96
1712 Grond vervoeren 96

172 Fundering 96
1720 Oppervlak < 25 m2 96
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1721 Oppervlak ≥ 25 m2 96
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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Burgemeester en wethouders van Venlo
bezoekadres: Hanzeplaats 1, Venlo.

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door leden van het team:
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (RGBORU)
bezoekadres: Hanzeplaats 1, Venlo.
postadres: Postbus 3434, 5902 RK Venlo
e-mail: ProjectondersteuningOR@venlo.nl

De directie (par. 3 UAV 2012) wordt in de definitieve gunningsbrief aangewezen door de
opdrachtgever.

03 Locatie
Het werk betreft het onderhoud van asfaltwegen en asfaltfietspaden binnen de gemeente
Venlo

04 Algemene beschrijving
Het werk voor perceel 1 bestaat in hoofdzaak uit
grote asfaltonderhoudswerkzaamheden zoals:
a. opbreken, zagen en (bak)frezen asfaltverhardingen;
b. aanbrengen van asfaltverhardingen;
c. verwijderen en aanbrengen markeringen;
d. tijdelijke verkeersmaatregelen;
e. communicatie;
f. putranden op hoogte stellen
g. vervangen bestaande putafdekkingen // O-linq systeem
h. bijkomende werkzaamheden;

Het werk voor perceel 2 bestaat in hoofdzaak uit
kleine asfaltonderhoudswerkzaamheden, zoals:
a. herstellen overhakkers;
b. kleine asfaltreparaties;
c. verwijderen markeringen;
d. opheffen oneffenheden en dwarsonvlakheid;
f. op hoogte stellen putranden
g. vervangen bestaande putafdekkingen // O-linq systeem
h. frezen asfaltverhardingen
i. aanbrengen asfaltverhardingen;
j. zagen asfaltverhardingen;
k. aanbrengen oppervlaktebehandeling;
l. aanbrengen emulsie asfaltbeton;
m. aanbrengen slemlagen;
n. gaten vullen met koudasfalt;
o. verwijderen boomwortels;
p. communicatie;
q. tijdelijke verkeersmaatregelen.

De omvang van de opdracht bedraagt in totaal (beide percelen bij elkaar opgeteld) ongeveer
€9.400.000,- exclusief btw. Onderstaande geeft per perceel een indicatie van de verwachte
totale omvang exclusief btw.

1 - Groot asfaltonderhoud € 8.800.000,-
2 - Klein asfaltonderhoud € 600.000
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PAR

Reconstructies, gemeentelijke projecten en overig gemeentelijk onderhoud vallen buiten dit
bestek.
De gemeente behoudt zich het recht om werken aan derde partijen uit te besteden, indien zij
deze als een reconstructie of een apart project beschouwen.

DEELOPDRACHTEN:
De deelopdrachten worden verstrekt middels een RAW-uitwisselbestand en/of een
Excelbestand, eventueel met tekening(en). De verwachte werkzaamheden worden hierin
beschreven met de te verwachte hoeveelheden. De prijzen uit de inschrijfstaat zijn hieraan
gekoppeld. De uiteindelijk verwerkte hoeveelheden worden gemeten en verwerkt in de
termijnen die door de aannemer worden opgesteld. De percentages van de staartkosten
worden bij iedere deelopdracht naar rato toegepast.

05 Tijdsbepaling
1. Deze overeenkomst wordt voor beide percelen aangegaan voor een periode van 2
kalenderjaren, tot en met 31 december 2026.
Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst bestaat de mogelijkheid om in
onderling overleg met de opdrachtnemer de overeenkomst 2 keer te verlengen met één jaar
(t/m 31 december 2027 en t/m 31 december 2028).
Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer wil verzoeken gebruik te maken van deze
verlengingsoptie, laat de opdrachtgever dit uiterlijk 3 maanden voor het einde van het
contractjaar schriftelijk aan de opdrachtnemer weten.
Bij gebruikmaking van de verlengopties eindigt na afloop van de verlengingsopties de
overeenkomst van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist.

2. De uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht, dient binnen 8 weken na het
verstrekken van de betreffende deelopdracht plaats te vinden.

3. Uiterlijk 3 weken na het verstrekken van een deelopdracht, ontvangt de directie een
planning waarin de werkzaamheden van de deelopdracht zijn opgenomen. De directie laat
binnen 7 dagen weten of de planning akkoord is.

4. De uitvoeringsduur per deelopdracht is max. 8 weken.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor
iedere deelopdracht 26 weken, voor beide percelen.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
- bij dit bestek horen geen bestekstekeningen;
- bij elke schriftelijke bundeling van een of enkele (deel)opdrachten zullen, indien benodigd

de betreffende werktekening(en) van het betreffende werk als bijlage worden toegevoegd.
Dit zijn globale tekeningen met contouren van het werk, eventueel inclusief details.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Indien noodzakelijk worden door de directie enige hoogtematen en hoofdpunten in het werk
eenmalig aangegeven in het bijzijn van de hoofdaannemer.

Het werk dient aan te sluiten op de maatvoering van de bestaande omgeving.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
a. V&G plan
b. Model K

11 Social Return
De gemeente Venlo heeft als doelstelling om werkgelegenheid te creëren voor personen
met een achterstand tot de arbeidsmarkt; zoals bijstandsgerechtigden (WWB),
jong-gehandicapten (Wajong), werkzoekenden niet-uitkeringsgerechtigden (NUG),
vroegtijdige schoolverlaters, e.d.
In deel 3 art. 01.26 Regeling Social Return zijn hieromtrent nadere bepalingen opgenomen.
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2.2 Nadere beschrijving



RAW0258-151501 Bladnr. 8 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 PERCEEL 1
. . . . . Groot asfaltonderhoud
. . . . .

10 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

100 Opstellen van een deelopdracht
. . . . .

100000 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 4,00 F
. . . . . Betreft:. het opstellen van een deelopdracht op verzoek
. . . . . van de directie
. . . . . In principe stelt de opdrachtgever zelf de deelopdrachten
. . . . . op, echter kan het voorkomen dat dit gevraagd wordt aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Na een gezamenlijke vooropname
. . . . . Opdrachtgever stelt een tekening op met de
. . . . . overeengekomen werkzaamheden, of de aannemer
. . . . . stelt deze op conform bestekspostnr. 100010

9. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van onderhoudsmaatregelen volgens dit
. . . . . bestek.
. . .9. . De deelopdracht wordt opgesteld in een
. . . . . bestekssofware programma of in Excel.
. . . . .

100010 100199 Opstellen tekening t.b.v. een deelopdracht keer 4,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van een tekening t.b.v. een
. . . . . deelopdracht.
. . . . . Rekening houden met twee keer aanpassingen door te
. . . . . voeren per tekening.
. . . . . Na een gezamenlijke vooropname.
. . . . . De opdrachtgever stelt de digitale ondergrond ter
. . . . . beschikking in een DWG.formaat.
. . . . . In de aan te leveren tekening worden de
. . . . . onderhoudsmaatregelen duidelijk aangegeven.
. . . . . Deze dienen als onderbouwing van de deelopdracht
. . . . . aan te leveren volgens bestekpostnr. 100000.
. . . . . De tekening aanleveren aan de directie in .PDF formaat.
. . . . .

11 Verkeersmaatregelen
. . . . .

1100 Verkeersplan
. . . . .

110010 623099 Opstellen verkeersplan keer 4,00 F
. . . . . T.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen van dit bestek.
. . . . . Opzet verkeersplan(nen)
. . . . . Eisen verkeersplan conform, de eisen gesteld in dit
. . . . . bestek en RAW2020 artikel 62.13.02
. . . . . - incl. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van
. . . . . geen bezwaar van de betrokken wegbeheerders voor
. . . . . het toepassen van de verkeersmaatregel(en);
. . . . . Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn door de
. . . . . directie, voordat dit mag worden uitgevoerd.
. . . . . Directie geeft binnen 7 dagen reactie op het
. . . . . aangeleverde verkeersplan.
. . . . . Digitale ondergrond is beschikbaar in .DWG
. . . . . Verkeersplan aanleveren in .PDF formaat
. . . . .
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110020 623003 Opstellen verkeerstekening(en). st 50,00 F
1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en

. . . . . omleidingsroutes t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen

. . . . . van dit bestek.

.9. . . . Eisen verkeerstekening(en) conform, de eisen gesteld

. . . . . in dit bestek en RAW2020 artikel 62.13.02

. . . . . Rekening houden met twee keer aanpassingen door te

. . . . . voeren per tekening.

. . . . . Ter goedkeuring indienen bij de directie.

. . . . . Minimaal twee weken voorafgaand aan het instellen van

. . . . . de tijdelijke verkeersmaatregelen.

. . . . . Digitale ondergrond is beschikbaar in .DWG

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur en aanleveren in .PDF

. . . . . formaat.

. . . . .
12 Vergunningen/meldingen TVM

. . . . . Betreft het aanvragen van vergunningen c.q. meldingen

. . . . . door de aannemer:

. . . . . - tijdelijke verkeersmaatregelen.

. . . . . (in afwijking van het gestelde in par. 5 lid 1 van de UAV

. . . . . 2012)

. . . . .
1240 Melding Rotterdam-Rijn-Pijpleiding

. . . . . Werkzaamheden bij of in de nabijheid van

. . . . . Rotterdam-Rijn-Pijpleiding zijn binnen het

. . . . . beperkingsgebied meldingsplichtig:

. . . . . - Door de aannemer dient een melding te worden

. . . . . aangevraagd voor start van de werkzaamheden bij het

. . . . . RRP.

. . . . . - In de bijlage RRP treft u documenten die van belang

. . . . . zijn voor het doen van de aanvraag.

. . . . .
124010 623099 Melding Rotterdam-Rijn-Pijpleiding keer 2,00 F

. . . . . Betreft: werkzaamheden welke meldingsplichtig zijn bij

. . . . . of in de nabijheid van het RRP.

. . . . . Werkzaamheden pas uitvoeren na goedkeuring van

. . . . . bevoegde instantie

. . . . .
1250 Melding Defensie Pijpleiding Organisatie

. . . . . Werkzaamheden bij of in de nabijheid van Defensie

. . . . . Pijpleiding Organisatie (DPO) leidingen zijn binnen het

. . . . . beperkingsgebied meldingsplichtig;

. . . . . - Door de aannemer dient een melding gemaakt te

. . . . . worden voor start van de werkzaamheden bij de DPO.

. . . . . - in de bijlage DPO treft u documenten die van belang

. . . . . zijn voor het doen van de aanvraag.

. . . . .
125010 623099 Melding Defensie Pijpleiding Organisatie keer 2,00 F

. . . . . Betreft: werkzaamheden welke meldingsplichtig zijn bij

. . . . . of in de nabijheid van DPO leidingen.

. . . . . Werkzaamheden pas uitvoeren na goedkeuring van

. . . . . bevoegde instantie.

. . . . .
126 Vooraankondigingen

. . . . .
1260 Informatie vóór aanvang werkzaamheden

. . . . .
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126000 102399 Communiceren met derden (bewonersbrieven) keer 6,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen en het bezorgen van
. . . . . informatiebrieven aan
. . . . . bewoners/belanghebbenden/bedrijven die door de
. . . . . bestekswerkzaamheden worden gehinderd in het
. . . . . bereiken van hun woning/bedrijf.
. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners, bedrijven
. . . . . en belanghebbenden
. . . . . Brief ter beoordeling aan directie voorleggen
. . . . . Verspreiden brieven door aannemer
. . . . . Aantal bewoners/bedrijven en/of belanghebbenden: < 50
. . . . . brieven per straat
. . . . .

126010 102399 Communiceren met derden (bewonersbrieven) keer 6,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen en het bezorgen van
. . . . . informatiebrieven aan
. . . . . bewoners/belanghebbenden/bedrijven die door de
. . . . . bestekswerkzaamheden worden gehinderd in het
. . . . . bereiken van hun woning/bedrijf.
. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners, bedrijven
. . . . . en belanghebbenden
. . . . . Verspreiden brieven door aannemer
. . . . . Aantal bewoners/bedrijven en/of belanghebbenden: ≥ 50
. . . . . brieven per straat
. . . . .

126020 620499 Toepassen informatie-bebording keer 6,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. af te sluiten wegvak
. . . . . Betreft: vooraankondiging van afsluiten wegvak, langs
. . . . . toenaderingswegen conform bestekspost 110010
. . . . . Tijdsduur: 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Gele borden met zwart opschrift:
. . . . . - "Straatnaam" afgesloten van ... tot ......
. . . . . - Wegens werkzaamheden
. . . . . De borden verankeren met 2 buispalen
. . . . . Rekenen op < 50 stuks
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

126030 620499 Toepassen informatie-bebording keer 6,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. af te sluiten wegvak
. . . . . Betreft: vooraankondiging van afsluiten wegvak, langs
. . . . . toenaderingswegen conform bestekspost 110010
. . . . . Tijdsduur: 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Gele borden met zwart opschrift:
. . . . . - "Straatnaam" afgesloten van ... tot ......
. . . . . - Wegens werkzaamheden
. . . . . De borden verankeren met 2 buispalen
. . . . . Rekenen op ≥ 50 stuks
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

126040 620499 Toepassen voorpublicatie t.b.v. parkeerverboden keer 6,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. af te sluiten wegvak
. . . . . Betreft: vooraankondiging van parkeerverboden op de af
. . . . . te sluiten wegvakken conform bestekspost 110010
. . . . . Tijdsduur: 1 week voor de start van de werkzaamheden
. . . . . aan het wegvak
. . . . . Gele borden (140/105) incl. E-1/E-2 bord als symbool
. . . . . met zwart opschrift:
. . . . . - Straatnaam
. . . . . - Parkeerverbod
. . . . . van: (startdatum)
. . . . . tot : (einddatum)
. . . . . De borden verankeren met 2 buispalen
. . . . . Rekenen op < 50 stuks
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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126050 620499 Toepassen voorpublicatie t.b.v. parkeerverboden keer 6,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. af te sluiten wegvak
. . . . . Betreft: vooraankondiging van parkeerverboden op de af
. . . . . te sluiten wegvakken conform bestekspost 110010
. . . . . Tijdsduur: 1 week voor de start van de werkzaamheden
. . . . . aan het wegvak
. . . . . Gele borden (140/105) incl. E-1/E-2 bord als symbool
. . . . . met zwart opschrift:
. . . . . - Straatnaam
. . . . . - Parkeerverbod
. . . . . van: (startdatum)
. . . . . tot : (einddatum)
. . . . . De borden verankeren met 2 buispalen
. . . . . Rekenen op ≥ 50 stuks
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

126060 620199 Melding(en) in Melvin keer 50,00 F
. . . . . Betreft: het adequaat en volledig melden van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen, wegwerkzaamheden en
. . . . . (weg)afsluitingen in Melvin (per straat).
. . . . . - https://melvin.ndw.nu/public
. . . . . - Doorgeven voorafgaand aan de werkzaamheden, per
. . . . . straat, conform het document: Tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen in Gemeente Venlo, zie bepaling
. . . . . 62.12.01 lid 03
. . . . . E.e.a. in samenspraak met directievoerder en/of
. . . . . toezichthouder.
. . . . . De aannemer kan een aannemersaccount en het
. . . . . document 'Tijdelijke Verkeersmaatregelen in Gemeente
. . . . . Venlo' aanvragen via: vkm@venlo.nl
. . . . .

127 Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . Uitvoering conform BABW en de daarbij behorende
. . . . . uitvoeringsvoorschriften.
. . . . . Alle bebakening/borden retrorefelcterernd, klasse II.
. . . . . Inclusief het zonodig tijdelijk afdekken van bestaande
. . . . . bewegwijzering.
. . . . . Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij
. . . . . werk in uitvoering conform CROW 96b BRL9101.
. . . . . Voor randvoorwaarden zie deel 3 bepalingen par.
. . . . . 01.13.01 en par 62
. . . . .

1270 Afzettingen bij werk in uitvoering
. . . . . Voor de duur van < 2 weken
. . . . .

127010 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F
. . . . . Ten behoeve van: het volledig afsluiten van een weg(vak)
. . . . . Betreft: uitvoering asfaltonderhoud conform dit bestek

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). volgens
. . . . . bestekspostnr. 110020
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1271 Toepassen omleidingsroute
. . . . . voor de duur van < 2 weken
. . . . .

127110 620399 Toepassen omleidingsroutes, klein keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . binnen dit bestek.
. . . . . Omleidingsroutes aangegeven door pijlborden.
. . . . . Gerekend met < 10 pijlborden en ≤ 4 tekstborden.
. . . . . Volgens tekeningen gemaakt bij bestekspostnr. 110020
. . . . .
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127120 620399 Toepassen omleidingsroutes, middel keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . binnen dit bestek.
. . . . . Omleidingsroutes aangegeven door pijlborden.
. . . . . Gerekend met 10 - 20 pijlborden en 5 - 10 tekstborden.
. . . . . Volgens tekeningen gemaakt bij bestekspostnr. 110020
. . . . .

127130 620399 Toepassen omleidingsroutes, groot keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . binnen dit bestek.
. . . . . Omleidingsroutes aangegeven door pijlborden.
. . . . . Gerekend met > 20 pijlborden en > 10 tekstborden.
. . . . . Volgens tekeningen gemaakt bij bestekspostnr. 110020
. . . . .

1272 Inzetten verkeersregelaar
. . . . .

127210 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 1.100,00 F
. . . . . Dient tevens in bezit te zijn van een certificaat
. . . . . beroepsverkeersregelaar en basisveiligheid VCA
. . . . . Betreft: t.b.v. werkzaamheden voor zover ze van
. . . . . toepassing zijn

1. . . . . Inzet overdag
. . . . .

127220 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 40,00 F
. . . . . Dient tevens in bezit te zijn van een certificaat
. . . . . beroepsverkeersregelaar en basisveiligheid VCA
. . . . . Betreft: t.b.v. werkzaamheden voor zover ze van
. . . . . toepassing zijn

2. . . . . Inzet 's nachts
. . . . .

127230 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 210,00 F
. . . . . Dient tevens in bezit te zijn van een certificaat
. . . . . beroepsverkeersregelaar en basisveiligheid VCA
. . . . . Betreft: t.b.v. werkzaamheden voor zover ze van
. . . . . toepassing zijn

3. . . . . Inzet op zaterdag
. . . . .

127240 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 210,00 F
. . . . . Dient tevens in bezit te zijn van een certificaat
. . . . . beroepsverkeersregelaar en basisveiligheid VCA
. . . . . Betreft: t.b.v. werkzaamheden voor zover ze van
. . . . . toepassing zijn

4. . . . . Inzet op zon- en feestdagen
. . . . .

128 Coördinatie werkzaamheden met derden
. . . . .

128010 352099 Coördinatie werkzaamheden derden door aannemer keer 6,00 F
. . . . . Betreft: de coördinatie (aanbrengen van detectielussen
. . . . . in of onder nieuw aan te brengen asfaltverhardingen)
. . . . . van in elkander grijpende werkzaamheden derden
. . . . . volgens deel 3 bepalingen par. 01.11.01.
. . . . . Toelichting: coördineren met betrekking tot planning en
. . . . . positie
. . . . .

128020 352099 Coördinatie werkzaamheden derden door aannemer keer 2,00 F
. . . . . Betreft: de coördinatie ( aanbrengen van tellussen in of
. . . . . onder nieuw aan te brengen asfaltverhardingen).
. . . . . Toelichting: coördineren met betrekking tot planning en
. . . . . positie
. . . . .

128030 352099 Coördinatie werkzaamh. derden RRP door aannemer keer 2,00 F
. . . . . Betreft: de coördinatie ( Eisvoorzorgsmaatregel ) van in
. . . . . elkander grijpende werkzaamheden derden volgens
. . . . . deel 3 bepalingen par. 01.11.01.
. . . . . Toelichting: coördineren met betrekking tot planning en
. . . . . positie
. . . . .



RAW0258-151501 Bladnr. 14 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

128040 352099 Coördinatie werkzaamh. derden DPO door aannemer keer 2,00 F
. . . . . Betreft: de coördinatie ( Eisvoorzorgsmaatregel ) van in
. . . . . elkander grijpende werkzaamheden derden volgens
. . . . . deel 3 bepalingen par. 01.11.01.
. . . . . Toelichting: coördineren met betrekking tot planning en
. . . . . positie
. . . . .

13 Elementenverharding
. . . . .

130 Opbreken klinkersleuven
. . . . .

130010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht
. . . . . Gerekend met gemiddeld 25 klinkersleuven per jaar

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

130020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 60,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht
. . . . . Gerekend met gemiddeld 25 klinkersleuven per jaar

9. . . . . Totale breedte ≥ 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

130030 220199 Ontgraven straatzand uit klinkersleuven, < 25 m2 m2 50,00 F
. . . . . Situering: onder de opgebroken klinkersleuven uit
. . . . . bestekspost 130010 of 130020
. . . . . Cunetzand: zand, matig fijn, ca. 50 mm dik
. . . . . Klasse industrie
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

130040 220199 Ontgraven straatzand uit klinkersleuven, > 25 m2 m2 40,00 F
. . . . . Situering: onder de opgebroken klinkersleuven uit
. . . . . bestekspost 130010 of 130020
. . . . . Cunetzand: zand, matig fijn, ca. 50 mm dik
. . . . . Klasse industrie
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

131 Profileren en verdichten bestaande fundering
. . . . .

131000 800199 Profileren/verdichten best funderingslaag < 25m2 m2 200,00 F
. . . . . Betreft: het profileren en vervolgens verdichten van een
. . . . . bestaande funderingslaag.
. . . . . Totaal aaneengesloten oppervlak < 25 m2
. . . . . Funderingslaag: ongebonden steenmengsel
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.
. . . . .

131010 800199 Profileren/verdichten best funderingslaag, 25 - 200 m2 m2 750,00 F
. . . . . Betreft: het profileren en vervolgens verdichten van een
. . . . . bestaande funderingslaag.
. . . . . Totaal aaneengesloten oppervlak 25 - 200 m2
. . . . . Funderingslaag: ongebonden steenmengsel
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.
. . . . .

132 Uitvullen funderingslagen
. . . . .
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132000 800199 Uitv. verhardingslaag van ongebonden steenmengsel, m2 200,00 F
. . . . . totaal aaneengesloten oppervlak < 25 m2
. . . . . Menggranulaat, sortering 0/31.5, te leveren volgens
. . . . . bestekspost 134
. . . . . Inclusief het losmaken van de bovenkant van de
. . . . . bestaande fundering en het profileren en verdichten van
. . . . . de uitvulling.
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.
. . . . .

132010 800199 Uitv. verhardingslaag van ongebonden steenmengsel, m2 750,00 F
. . . . . totaal aaneengesloten oppervlak 25 - 200 m2
. . . . . Menggranulaat, sortering 0/31.5, te leveren volgens
. . . . . bestekspost 134
. . . . . Inclusief het losmaken van de bovenkant van de
. . . . . bestaande fundering en het profileren en verdichten van
. . . . . de uitvulling.
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.
. . . . .

133 Aanbrengen funderingslagen
. . . . .

133000 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 200,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Totaal aaneengesloten oppervlak < 25 m2

9. . . . . laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspost 134 ton 200,00 I
. . . . . Inclusief profileren en verdichten
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .6. Op een verhardingslaag
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

133010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 750,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Totaal aaneengesloten oppervlak 25 - 200 m2

9. . . . . laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspost 134 ton 375,00 I
. . . . . Inclusief profileren en verdichten
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .6. Op een verhardingslaag
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

133020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.500,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Totaal aaneengesloten oppervlak ≥ 200 m2

9. . . . . Laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspost 134 ton 750,00 I
. . . . . Inclusief profileren en verdichten
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .6. Op een verhardingslaag
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

134 Leveren funderingsmateriaal
. . . . .

134000 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 4,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft: het leveren t.b.v. het aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnrs 133000 t/m 133020 en het aanvullen
. . . . . van bermen volgens bestekspostnrs. 170040
. . . . . Leverantie < 20 m3 per deelopdracht

7. . . . . Menggranulaat ton 40,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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134010 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 100,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft: het leveren t.b.v. het aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnrs 133000 t/m 133020 en het aanvullen
. . . . . van bermen volgens bestekspostnrs. 170040
. . . . . Leverantie ≥ 20 m3 per deelopdracht

7. . . . . Menggranulaat ton 100,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

135 Opbreken banden
. . . . .

135000 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Situering: zie deelopdracht

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: (stamp)beton
. . . . . Gerekend met circa 0,015 m³/m¹.
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

135010 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: (stamp)beton

. . . . . Gerekend met circa 0,015 m³/m¹.

. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
136 Opbreken goten

. . . . .
136000 831706 Opbreken molgoot. m 50,00 F

. . . . . Situering: zie deelopdracht
2. . . . . Breedte 5 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering (stamp)beton

. . . . . Gerekend met circa 0,05 m³/m¹.

. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
14 Asfaltverhardingen

. . . . .
140 Frezen asfaltverharding: inlaging

. . . . . De aan- en afvoerkosten voor het materieel en personeel

. . . . . worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

. . . . .
1400 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m

. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien

. . . . . als één vlak.

. . . . .
140000 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2

. . . . . Incl. vegen en zuigen

. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor

. . . . . detaillering
7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m

.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting

. . . . . voor thermisch verwerken.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 150600

. . . . .
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140010 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.200,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140020 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140040 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.600,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140060 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140070 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .
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140080 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 700,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140090 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.200,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140100 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.300,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140140 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .
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140150 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1402 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

140200 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140210 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140220 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140240 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.200,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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140260 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140270 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.600,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140280 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140290 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.400,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140300 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.700,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .
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140320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.200,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140340 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.200,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140350 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5.00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1404 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

140400 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.300,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermische werken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140410 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.800,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermische werken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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140420 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.250,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermische werken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140440 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.900,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermische werken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140460 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.250,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermische werken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140470 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140480 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.900,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .
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140490 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 4.550,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140500 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.250,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140520 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140540 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.250,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140550 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.250,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1406 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .



RAW0258-151501 Bladnr. 24 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

140600 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140610 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.250,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140620 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 6.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140640 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.600,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140660 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.250,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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140670 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 8.700,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140680 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.250,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140690 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.930,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140700 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 7.600,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140720 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 7.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .



RAW0258-151501 Bladnr. 26 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

140740 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.300,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140750 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1408 Oppervlakte > 2000 m2; breedte < 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

140800 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 6.700,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140810 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140820 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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140830 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140850 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140870 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

140880 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140890 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .
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140900 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140910 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140930 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140950 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

140960 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte tot 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1410 Oppervlakte > 2000 m2; breedte ≥ 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .
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141000 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

141010 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 4.900,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

141020 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 4.100,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

141040 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

141060 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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141070 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 7.500,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

141080 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

141090 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

141100 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

141120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 6.700,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .
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141140 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 11.600,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

141150 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 4.800,00 F
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte > 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

142 Frezen asfaltverhardingen - vrijliggende fietspaden
. . . . . De aan- en afvoerkosten voor het materieel en personeel
. . . . . worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
. . . . .

1420 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 2,50 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

142000 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

142010 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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142020 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2.50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

142030 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1421 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 2,50 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

142100 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

142110 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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142120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2.50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

142130 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte < 1000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1422 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 2,50 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

142200 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

142210 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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142220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2.50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

142230 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte <2.50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1423 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 2,50 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

142300 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

142310 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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142320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2.50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

142330 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag = 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

142340 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 4.500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte 1000 - 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1424 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 2,50 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

142400 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag < 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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142410 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag ≥ 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

142420 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2.50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag < 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

142430 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag ≥ 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1425 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 2,50 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

142500 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag < 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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142510 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag ≥ 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

142520 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2.50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag < 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

142530 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 7.500,00 F
. . . . . Betreft: vrijliggend fietspad
. . . . . Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 2,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag ≥ 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

143 Frezen asfaltverharding + fundering
. . . . . Tot de eenheidsprijzen van het frezen, behoren tevens
. . . . . de kosten voor het schoonmaken (vegen/zuigen) van het
. . . . . gefreesde oppervlak.
. . . . . De aan- en afvoerkosten voor het materieel en personeel
. . . . . worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
. . . . .

1430 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

143000 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .
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143010 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.500,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:. teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143020 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143030 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143040 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.800,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .
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143050 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.185,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143060 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 950,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143070 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.500,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143080 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143090 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .
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143100 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.130,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

1432 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

143200 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.600,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhouded
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143210 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .
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143220 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143230 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143240 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.885,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143250 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.600,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143260 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.300,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .
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143270 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143280 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143290 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143300 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 900,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143310 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.400,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

1434 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .
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143400 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143410 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.200,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:. teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143420 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143430 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.100,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .
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143440 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143450 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143460 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143470 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143480 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .
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143490 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143500 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143510 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

1436 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

143600 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.200,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .
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143610 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.800,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143620 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143630 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.700,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143640 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143650 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 4.800,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .
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143660 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143670 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.800,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143680 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 8.300,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143690 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143700 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .
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143710 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

1438 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

143800 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143810 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:. teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143820 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .
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143830 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143840 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 6.600,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143850 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 8.200,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

143860 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143870 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .
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143880 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143890 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143900 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 7.200,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

143910 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte < 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

1440 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .
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144000 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 4.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

144010 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

144020 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 7.500,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

144030 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .
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144040 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

144050 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

144060 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

144070 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

144080 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .
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144090 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

144100 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

144110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

1442 Verdiepte vakken fietspad opp <500 m2 breedte
<2.50m

. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien

. . . . . als één vlak.

. . . . .
144200 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.600,00 F

. . . . . Betreft: het frezen van verdiepte vakken in vrijliggend

. . . . . fietspad.

. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal

. . . . . Incl. vegen en zuigen

. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhouden

. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
9. . . . . Dikte af te frezen laag 40 mm, gerekend op gemiddeld

. . . . . 50 mm af te voeren

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 150610

. . . . .
145 Frezen vleugels aansluiting zijstraten

. . . . . Tot de eenheidsprijzen van het frezen, behoren tevens

. . . . . de kosten voor het schoonmaken (vegen/zuigen) van het

. . . . . gefreesde oppervlak.

. . . . . De aan- en afvoerkosten voor het materieel en personeel

. . . . . worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

. . . . .
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1450 Asfalt, opp. ≤ 500 m2, breedte ≥ 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

145000 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 290,00 F
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

145010 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 350,00 F
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

145020 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 380,00 F
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

145030 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 110,00 F
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:. zie onderzoeksrapport

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

145040 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:. zie onderzoeksrapport

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .
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145050 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 270,00 F
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:. zie onderzoeksrapport

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

145060 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 850,00 F
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:. zie onderzoeksrapport

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

1451 Asfalt + fundering, opp ≤ 500 m2, breedte ≥ 5 m
. . . . . Verplaatsen van de frees tot 50 m lengte wordt gezien
. . . . . als één vlak.
. . . . .

145100 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 350,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:. teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

145110 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 380,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:. teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .
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145120 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 600,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:. teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

145130 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 40,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 20 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 30 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

145140 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 700,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 30 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 40 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

145150 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 110,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 50 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 60 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .
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145160 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 600,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 60 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

145170 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.100,00 F
. . . . . Incl. niet toepasbaar funderingsmateriaal
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Betreft het frezen van de vleugels t.b.v. aansluitingen op
. . . . . zijstraten
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

7. . . . . Totale breedte ≥ 5,00 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag 70 mm, gerekend op gemiddeld
. . . . . 80 mm af te voeren
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150630
. . . . .

146 Frezen asfaltverhardingen - trapfrezen
. . . . . Tot de eenheidsprijzen van het frezen, behoren tevens
. . . . . de kosten voor het schoonmaken (vegen/zuigen) van het
. . . . . gefreesde oppervlak.
. . . . . De aan- en afvoerkosten voor het materieel en personeel
. . . . . worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
. . . . .

146000 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 2,10 F
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Aansluitingen: ca. 4 stuks/straat
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 155 of 156
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 20 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt..
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

146010 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 3,60 F
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Aansluitingen: ca. 4 stuks/straat
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 155 of 156
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .
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146020 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,45 F
. . . . . aansluiting.
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Aansluitingen: ca. 4 stuks/straat
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 155 of 156
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 20 mm en breedte 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspost: 150620
. . . . .

146030 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 7,10 F
. . . . . aansluiting.
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Aansluitingen: ca. 4 stuks/straat
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 155 of 156
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspost: 150620
. . . . .

146040 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,65 F
. . . . . aansluiting.
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Situatie: vrijliggend fietspad
. . . . . Aansluitingen: ca. 4 stuks/straat
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 155 of 156
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspost: 150620
. . . . .

146050 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 0,10 F
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Incl. vegen en zuigen
. . . . . Situatie: vrijliggend fietspad
. . . . . Aansluitingen: ca. 4 stuks/straat
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detailering

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 155 of 156
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 0.50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

148 Opbreken asfaltverharding
. . . . . De aan- en afvoerkosten voor het materieel en personeel
. . . . . worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
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1480 Zagen asfaltverharding; lengte < 100 m
. . . . .

148000 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00 F
. . . . . T.b.v. opbreken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte < 100 mm
. . . . .

148010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00 F
. . . . . T.b.v. opbreken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte ≥ 100 mm
. . . . .

1481 Zagen asfaltverharding; lengte ≥ 100 m
. . . . .

148100 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 300,00 F
. . . . . T.b.v. opbreken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte < 100 mm
. . . . .

148110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 300,00 F
. . . . . T.b.v. opbreken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte ≥ 100 mm
. . . . .

1482 Opbreken asfaltrand < 100 m
. . . . . Betreft: het opbreken van de asfaltrand, na het zagen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 1480
. . . . .

148200 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 15,00 F
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

9. . . . . Totale breedte tot ca. 0,25 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0.15 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150640
. . . . .

148210 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 15,00 F
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

9. . . . . Totale breedte tot ca 0,25 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,21 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150640
. . . . .

148220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 15,00 F
. . . . . Teervrij asfalt: zie onderzoeksrapport voor detaillering

9. . . . . Totale breedte tot ca. 0,25 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .9. . .
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspost: 150650
. . . . .

148230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 15,00 F
. . . . . Teervrij asfalt: zie onderzoeksrapport voor detaillering

9. . . . . Totale breedte tot ca. 0,25 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,21 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspost: 150650
. . . . .
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1483 Opbreken asfaltrand ≥ 100 m
. . . . . Betreft: het opbreken van de asfaltrand, na het zagen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 1481
. . . . .

148300 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

9. . . . . Totale breedte tot ca. 0,25 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0.15 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150640
. . . . .

148310 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 F
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

9. . . . . Totale breedte tot ca 0,25 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,21 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150640
. . . . .

148320 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 F
. . . . . Teervrij asfalt: zie onderzoeksrapport voor detaillering

9. . . . . Totale breedte tot ca. 0,25 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .9. . .
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspost: 150650
. . . . .

148330 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 F
. . . . . Teervrij asfalt: zie onderzoeksrapport voor detaillering

9. . . . . Totale breedte tot ca. 0,25 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,21 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspost: 150650
. . . . .

15 Asfaltwerkzaamheden
. . . . . De aan- en afvoerkosten voor het materieel worden
. . . . . verrekend volgens hoofdstuk 82 van dit bestek.
. . . . . Verplaatsingskosten van het materieel worden
. . . . . verrekend volgens hoofdstuk 83 van dit bestek
. . . . .

150 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

1500 Schoonmaken verhardingsopp. dmv wegdekreiniger
. . . . .

150000 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 8.200,00 F
9. . . . . Breedte < 3,00 m

.6. . . . Ondergrond: teerhoudende asfaltverharding

. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp

. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor thermisch verwerken.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 150600

. . . . .
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150010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 4.000,00 F
9. . . . . Breedte < 3,00 m

.6. . . . Ondergrond: teerhoudende asfaltverharding met

. . . . . fundering

. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp

. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor thermisch verwerken.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 150610

. . . . .
150020 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 12.565,00 F

9. . . . . Breedte ≥ 3,00 m
.6. . . . Ondergrond: teerhoudende asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150600
. . . . .

150030 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 6.500,00 F
9. . . . . Breedte ≥ 3,00 m

.6. . . . Ondergrond: teerhoudende asfaltverharding met

. . . . . fundering

. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp

. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor thermisch verwerken.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 150610

. . . . .
150040 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 11.000,00 F

9. . . . . Breedte < 3,00 m
.6. . . . Ondergrond: teervrije asfaltverhardingen
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

150050 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 4.000,00 F
. . . . . Betreft: teervrij verhardingsoppervlak met fundering

9. . . . . Breedte < 3,00 m
.6. . . . Ondergrond: teervrij verhardingsoppervlak met fundering
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150630
. . . . .
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150060 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 22.300,00 F
. . . . . Betreft: inlaging

9. . . . . Breedte ≥ 3,00 m
.6. . . . Ondergrond: teervrije asfaltverhardingen
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

150070 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 5.270,00 F
. . . . . Betreft: teervrij verhardingsoppervlak met fundering

9. . . . . Breedte ≥ 3,00 m
.6. . . . Ondergrond: teervrij verhardingsoppervlak met fundering
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150630
. . . . .

1501 Schoonmaken verhardingsopp. dmv wegdekreiniger
. . . . . T.b.v. vrijliggend fietspad
. . . . .

150100 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 F
9. . . . . Breedte < 2.50 m

.6. . . . Ondergrond: teerhoudende asfaltverharding

. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp

. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor thermisch verwerken.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 150600

. . . . .
150110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 F

9. . . . . Breedte < 2.50 m
.6. . . . Ondergrond: teerhoudende asfaltverharding met
. . . . . fundering
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150610
. . . . .

150120 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 F
9. . . . . Breedte ≥ 2.50 m

.6. . . . Ondergrond: teerhoudende asfaltverharding

. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp

. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor thermisch verwerken.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 150600

. . . . .
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150130 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 F
9. . . . . Breedte ≥ 2.50 m

.6. . . . Ondergrond: teerhoudende asfaltverharding met

. . . . . fundering

. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp

. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor thermisch verwerken.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 150610

. . . . .
150140 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.600,00 F

. . . . . Betreft: verdiepte vakken met fundering (fietspad)
9. . . . . Breedte < 2,50 m

.6. . . . Ondergrond: teerhoudende asfaltverharding met

. . . . . fundering

. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp

. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor thermisch verwerken.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 150610

. . . . .
150150 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 F

9. . . . . Breedte < 2.50 m
.6. . . . Ondergrond: teervrije asfaltverhardingen
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .

150160 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 F
9. . . . . Breedte < 2.50 m

.6. . . . Ondergrond: teervrij verhardingsoppervlak met fundering

. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp

. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekpostnr. 150630

. . . . .
150170 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 F

9. . . . . Breedte ≥ 2.50 m
.6. . . . Ondergrond: teervrije asfaltverhardingen
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 150620
. . . . .
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150180 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 F
9. . . . . Breedte ≥ 2.50 m

.6. . . . Ondergrond: teervrij verhardingsoppervlak met fundering

. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp

. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekpostnr. 150630

. . . . .
1506 Acceptatiekosten frees-asfalt

. . . . .
150600 810299 Acceptatiekosten teerhoudend frees-asfalt ton 2.523,00 F

. . . . . Betreft: de acceptatiekosten van het frees asfalt, volgens

. . . . . bestekpostnrs.

. . . . . 140000 t/m 140060; 140200 t/m 140260; 140400 t/m

. . . . . 140460; 140600 t/m 140660; 140800 t/m 140870;

. . . . . 141000 t/m 141060.; 142000 - 142010; 142100 -

. . . . . 142110; 142200 - 142210; 142300 - 142310; 142400

. . . . . +142410; 142500 + 142510; 145000 - 146000 -

. . . . . 146010..

. . . . . schoonmaken oppervlaktes volgens bestekspostnrs.

. . . . . 150000, 150020, 150100, 150120.

. . . . . en vervangen putranden volgens bestekspostnrs.

. . . . . 160011

. . . . . Hoeveelheid op basis van weegbonnen

. . . . .
150610 810299 Acceptatiekosten teerhoudend frees-asfalt met fundering ton 4.120,00 F

. . . . . Betreft: de acceptatiekosten van het frees asfalt, volgens

. . . . . bestekpostnrs.

. . . . . 143000 t/m 143050; 143200 t/m 143250; 143400 t/m

. . . . . 143450; 143600 t/m 143650; 143800 t/m 143850;

. . . . . 14400 t/m 144050.;

. . . . . schoonmaken oppervlaktes volgens bestekspostnrs.

. . . . . 150010, 150030, 150110, 150130,0150210, 150230,

. . . . . 150310, 150330, 145100-145120.

. . . . . Hoeveelheid op basis van weegbonnen

. . . . .
150620 810299 Acceptatiekosten teervrij frees-asfalt ton 5.865,00 F

. . . . . Betreft: de acceptatiekosten van het frees asfalt, volgens

. . . . . bestekpostnrs.

. . . . . 140070 t/m 140150; 140270 t/m 140350; 140470 t/m

. . . . . 140550; 140670 t/m 140750; 140880 t/m 140960;

. . . . . 141070 t/m 141150; 142020 - 142030; 142120 -

. . . . . 142130; 142220 - 142230; 142320 - 142330; 142420 +

. . . . . 142430; 142520 + 142530; 145030-145060; 146020 t/m

. . . . . 146040.

. . . . . schoonmaken oppervlaktes volgens bestekspostnrs.

. . . . . 150040, 150060, 150140, 150160, 150240, 150260,

. . . . . 150340, 150360.

. . . . . en vervangen putranden volgens bestekspostnrs.

. . . . . 160021, 162012, 162013

. . . . . Hoeveelheid op basis van weegbonnen

. . . . .
150630 810299 Acceptatiekosten teervrij frees-asfalt met fundering ton 1.865,00 F

. . . . . Betreft: de acceptatiekosten van het frees asfalt, volgens

. . . . . bestekpostnrs.

. . . . . 143060 t/m 143110; 143260 t/m 143310; 143460 t/m

. . . . . 143510; 143660 t/m 143710; 143860 t/m 143910;

. . . . . 144060 t/m 144110;

. . . . . schoonmaken oppervlaktes volgens bestekspostnrs.

. . . . . 150050, 150070, 150160, 150180.

. . . . . Hoeveelheid op basis van weegbonnen

. . . . .



RAW0258-151501 Bladnr. 65 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

150640 810299 Acceptatiekosten schollen teerhoudend ton 80,00 F
. . . . . Betreft: de acceptatiekosten van het opgebroken
. . . . . teerhoudend asfalt, volgens bestekpostnrs.
. . . . . 148200, 148210, 148300, 148310
. . . . . Hoeveelheid op basis van weegbonnen
. . . . .

150650 810299 Acceptatiekosten schollen teervrij ton 80,00 F
. . . . . Betreft: de acceptatiekosten van het opgebroken teervrije
. . . . . asfalt, volgens bestekpostnrs.
. . . . . 148220, 148230, 148320, 148330
. . . . . Hoeveelheid op basis van weegbonnen
. . . . .

151 Kleeflaag aanbrengen
. . . . .

1510 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m
. . . . .

151000 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 15.965,00 F
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
1511 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m

. . . . .
151100 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 13.785,00 F

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

1512 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m
. . . . .

151200 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 24.400,00 F
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
1513 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m

. . . . .
151300 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 28.035,00 F

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

1514 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5 m
. . . . .

151400 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 13.000,00 F
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
1515 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5 m

. . . . .
151500 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 26.705,00 F

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

1516 Vrijliggend fietspad, opp < 1000 m2; breedte < 2.50 m
. . . . .

151600 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 400,00 F
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
1517 Vrijliggend fietspad, opp < 1000 m2; breedte ≥ 2.50 m

. . . . .
151700 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 600,00 F

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

1518 Vrijliggend FP, opp 1000 - 2000 m2; breedte < 2.50 m
. . . . .

151800 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.010,00 F
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
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1519 Vrijliggend FP, opp 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 2.50 m
. . . . .

151900 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 5.495,00 F
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
1520 Vrijliggend fietspad, opp. ≥ 2000 m2; breedte < 2.50 m

. . . . .
152000 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 5.000,00 F

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel katonisch
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

1521 Vrijliggend fietspad, opp ≥ 2000 m2; breedte ≥ 2.50 m
. . . . .

152100 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 5.000,00 F
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel katonisch

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
1522 Verdiepte vakken FP opp. < 500 m2; breedte < 2,50 m

. . . . .
152200 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 555,00 F

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel katonisch
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

153 Aanbrengen steenslag-asfaltbeton: Base
. . . . . Bij het aanbrengen van asfalt met een breedte kleiner
. . . . . dan 1,20 m, wordt uitgegaan van het handmatig
. . . . . verwerken van asfalt.
. . . . . Het aanbrengen van asfalt met een breedte van 1,20 m
. . . . . en groter dient machinaal te gebeuren, tenzij dit
. . . . . technisch niet mogelijk is (enkel in overleg met de
. . . . . directie).
. . . . .

1530 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m
. . . . .

153000 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.600,00 F
. . . . . Totaal < 1000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 650,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

153010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 175,00 F
. . . . . Totaal < 1000m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 175,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 60 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

1531 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m
. . . . .
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153100 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 475,00 F
. . . . . Totaal < 1000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 475,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

153110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 280,00 F
. . . . . Totaal < 1000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 280,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 60 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

153120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F
. . . . . Betreft: vleugels tbv aansluiting zijstraten
. . . . . Totaal < 1000m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 150,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

1532 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 4 m
. . . . .

153200 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 745,00 F
. . . . . Totaal 1000 - 2000m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 745,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte < 4,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

153210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 525,00 F
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 525,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte < 4,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 60 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

1533 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 4 m
. . . . .
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153300 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 845,00 F
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 845,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 4,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

153310 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 950,00 F
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 950,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 4,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 60 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

1534 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 4 m
. . . . .

153400 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.400,00 F
. . . . . Totaal > 2000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 1.400,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte < 4,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

153410 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 875,00 F
. . . . . Totaal > 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 875,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte < 4,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 60 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

1535 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 4 m
. . . . .

153500 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 690,00 F
. . . . . Totaal > 2000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 690,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 4,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .
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153510 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 875,00 F
. . . . . Totaal > 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 875,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 4,00 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 60 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 70 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

1536 Vrijliggend fietspad, opp < 1000 m2; breedte < 2.50 m/≥
2,50 m

. . . . .
153600 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 125,00 F

. . . . . Betreft vrijliggend fietspad

. . . . . Totaal < 1000 m2
1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 125,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .9. . . Breedte < 2,50 m

. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld

. . . . . 50 mm

. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting

. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden

. . . . . funderingsmateriaal of ondergornd die is voorbewerkt

. . . . . volgens bestekspostnummer 151

. . . . .
153610 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

. . . . . Betreft vrijliggend fietspad

. . . . . Totaal < 1000 m2
1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 150,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .9. . . Breedte ≥ 2,50 m

. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld

. . . . . 50 mm

. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting

. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden

. . . . . funderingsmateriaal of ondergornd die is voorbewerkt

. . . . . volgens bestekspostnummer 151

. . . . .
1537 Vrijliggend fietspad, opp 1000 - 2000 m2; breedte <

2.50 m/ ≥ 2,50 m
. . . . .

153700 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 375,00 F
. . . . . Betreft vrijliggend fietspad
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 375,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Breedte < 2,50 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergornd die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnummer 151
. . . . .
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153710 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 375,00 F
. . . . . Betreft vrijliggend fietspad
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 375,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Breedte ≥ 2,50 m
. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld
. . . . . 50 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergornd die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnummer 151
. . . . .

1538 Vrijliggend fietspad, opp ≥ 2000 m2; breedte < 2.50 m/
≥ 2,50 m

. . . . .
153800 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 625,00 F

. . . . . Betreft vrijliggend fietspad

. . . . . Totaal ≥ 2000 m2
1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 625,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .9. . . Breedte < 2,50 m

. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld

. . . . . 50 mm

. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting

. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden

. . . . . funderingsmateriaal of ondergornd die is voorbewerkt

. . . . . volgens bestekspostnummer 151

. . . . .
153810 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 625,00 F

. . . . . Betreft vrijliggend fietspad

. . . . . Totaal ≥ 2000 m2
1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 625,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .9. . . Breedte ≥ 2,50 m

. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld

. . . . . 50 mm

. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting

. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden

. . . . . funderingsmateriaal of ondergornd die is voorbewerkt

. . . . . volgens bestekspostnummer 151

. . . . .
1539 Verdiepte vakken FP opp < 500m2 ; breedte < 2,50 m

. . . . .
153900 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 160,00 F

. . . . . Betreft verdiepte vakken vrijliggend fietspad

. . . . . Totaal < 500 m2
1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 160,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .9. . . Breedte < 2,50 m

. . .9. . Laagdikte ten minste 40 mm; gerekend op gemiddeld

. . . . . 50 mm

. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting

. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden

. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt

. . . . . volgens bestekspostnummer 151

. . . . .
154 Aanbrengen steenslag-asfaltbeton: Bind

. . . . . Bij het aanbrengen van asfalt met een breedte kleiner

. . . . . dan 1,20 m, wordt uitgegaan van het handmatig

. . . . . verwerken van asfalt.

. . . . . Het aanbrengen van asfalt met een breedte van 1,20 m

. . . . . en groter dient machinaal te gebeuren, tenzij dit

. . . . . technisch niet mogelijk is (enkel in overleg met de

. . . . . directie)

. . . . .
1540 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m

. . . . .



RAW0258-151501 Bladnr. 71 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

154000 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 800,00 F
. . . . . Totaal < 1000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 800,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

154010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F
. . . . . Totaal < 1000 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 150,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

1541 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m
. . . . .

154100 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 300,00 F
. . . . . Totaal < 1000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

154110 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 300,00 F
. . . . . Totaal < 1000 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

154120 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F
. . . . . Betreft: asfalt op vleugels tbv aansluiting zijstraten
. . . . . Totaal < 1000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 50,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .
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154130 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 260,00 F
. . . . . Betreft: asfalt op vleugels tbv aansluiting zijstraten
. . . . . Totaal < 1000 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 260,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

1542 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m
. . . . .

154200 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.300,00 F
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 1.300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

154210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 450,00 F
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 450,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

1543 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m
. . . . .

154300 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 800,00 F
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 800,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

154310 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 550,00 F
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 550,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

1544 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5 m
. . . . .
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154400 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 500,00 F
. . . . . Totaal ≥ 2000m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 500,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

154410 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 750,00 F
. . . . . Totaal ≥ 2000m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 750,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

1545 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5 m
. . . . .

154500 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 500,00 F
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 500,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

154510 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.740,00 F
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 1.740,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspost 151
. . . . .

1546 Vrijliggend fietspad, opp. < 1000 m2; breedte < 2,50 m/
≥ 2.50 m

. . . . .
154600 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 80,00 F

. . . . . Totaal < 1000 m2
2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 80,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .9. . . Toatale breedte < 2,50 m

. . .9. . Totale laagdikte 40 mm

. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting

. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden

. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt

. . . . . volgens bestekspostnr. 151

. . . . .
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154610 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 120,00 F
. . . . . Totaal < 1000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 120,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Toatale breedte ≥ 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

1547 Vrijliggend FP, opp. 1000 - 2000 m2; breedte < 2,50
. . . . .

154700 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 300,00 F
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Toatale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

154710 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 300,00 F
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Toatale breedte ≥ 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

1548 Vrijliggend fietspad, opp. ≥ 2000 m2; breedte < 2,50 m
. . . . .

154800 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 500,00 F
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 500,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Toatale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

154810 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 500,00 F
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 500,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Toatale breedte ≥ 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . . Asfaltlaag aanbrengen onder 2% verkanting
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal of ondergrond die is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 151
. . . . .

155 Aanbrengen deklaag van steenslag - asfaltbeton; Surf
. . . . . Bij het aanbrengen van asfalt met een breedte kleiner
. . . . . dan 1,20 m, wordt uitgegaan van het handmatig
. . . . . verwerken van asfalt.
. . . . . Het aanbrengen van asfalt met een breedte van 1,20 m
. . . . . en groter dient machinaal te gebeuren, tenzij dit
. . . . . technisch niet mogelijk is (enkel in overleg met de
. . . . . directie).
. . . . .
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1550 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5m
. . . . .

155000 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 5.00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155010 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 90,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 90,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155020 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 120,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

9. . . . . AC 8 surf met tilred of globurn red als steenslag.
. . . . . Percentage rode kleurstof: 4%
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B ton 120,00 L
. .9. . . Totale breedte < 5.00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1551 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5m
. . . . .

155100 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5.00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .
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155110 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 120,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 120,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155120 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Betreft: deklaag op vleugels tbv aansluitingen zijstraten
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 100,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155130 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1552 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5m
. . . . .

155200 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 150,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 5.00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 350,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 350,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .
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155220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 225,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000m2

9. . . . . AC 8 surf met tilred of globurn red als steenslag. ton 225,00 L
. . . . . Percentage rode kleurstof: 4%
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155230 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 300,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1553 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5m
. . . . .

155300 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 150,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155310 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 450,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 450,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155320 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 300,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1554 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5m
. . . . .
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155400 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 370,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 370,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 375,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 375,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155420 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 420,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

9. . . . . AC 8 surf met tilred of globurn red als steenslag.
. . . . . Percentage rode kleurstof: 4%
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B ton 420,00 L
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155430 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 500,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 500,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1555 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5m
. . . . .

155500 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 380,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 380,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5.00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .
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155510 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 550,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 550,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

155520 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 500,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 500,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1556 Vrijliggend fietspad, opp. < 1000 m2; breedte < 2,50 m/
≥ 2,50 m

. . . . .
155600 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 75,00 F

. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient

. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden

. . . . . aangebracht.

. . . . . Totaal < 1000 m2
2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 75,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9. . . Breedte < 2.50 m

. . .3. . Laagdikte 30 mm

. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151

. . . . .
155610 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 75,00 F

. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient

. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden

. . . . . aangebracht.

. . . . . Totaal < 1000 m2
2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 75,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . Laagdikte 30 mm

. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151

. . . . .
1557 Vrijliggend fietspad, opp. 1000 - 2000 m2; breedte <

2,50 m/ ≥ 2,50 m
. . . . .

155700 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 225,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 225,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Breedte < 2.50 m
. . .3. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .
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155710 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 225,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 225,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1558 Vrijliggend fietspad, opp. ≥ 2000 m2; breedte < 2,50 m/
≥2.50 m

. . . . .
155800 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1.200,00 F

. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient

. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden

. . . . . aangebracht.

. . . . . Totaal ≥ 2000 m2
2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 1.200,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. . .3. . Laagdikte 30 mm

. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151

. . . . .
155810 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 375,00 F

. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient

. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden

. . . . . aangebracht.

. . . . . Totaal ≥ 2000 m2
2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 375,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. . .3. . Laagdikte 30 mm

. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151

. . . . .
156 Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt

. . . . . Bij het aanbrengen van asfalt met een breedte kleiner

. . . . . dan 1,20 m, wordt uitgegaan van het handmatig

. . . . . verwerken van asfalt.

. . . . . Het aanbrengen van asfalt met een breedte van 1,20 m

. . . . . en groter dient machinaal te gebeuren, tenzij dit

. . . . . technisch niet mogelijk is (enkel in overleg met de

. . . . . directie).

. . . . .
1560 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5.00 m

. . . . .
156000 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 90,00 F

. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient

. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden

. . . . . aangebracht.

. . . . . Totaal < 1000 m2
9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 90,00 L

. . . . . als steenslag

. .9. . . Totale breedte < 5,00 m

. . .1. . Laagdikte 20 mm

. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151

. . . . .
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156010 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 505,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 505,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

156020 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 75,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B met tilred of globurn red als steenslag ton 75,00 L
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1561 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5.00 m
. . . . .

156100 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 300,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 300,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

156110 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 420,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 420,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1562 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5.00 m
. . . . .

156200 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 120,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 120,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .
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156210 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.100,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 1.100,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

156220 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 225,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 2000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B met tilred of globurn red als steenslag ton 225,00 L
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1563 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5.00 m
. . . . .

156300 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 240,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 1500 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 240,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

156310 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.155,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal 1000 - 1500 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 1.155,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1564 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5.00 m
. . . . .

156400 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 250,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 250,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .
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156410 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 250,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 250,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

156420 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 375,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B met tilred of globurn red als steenslag ton 375,00 L
. .9. . . Totale breedte < 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1565 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5.00 m
. . . . .

156500 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 250,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 250,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 20 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

156510 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 985,00 F
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 2000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone ton 985,00 L
. . . . . als steenslag
. .9. . . Totale breedte ≥ 5,00 m
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

157 Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt rood
. . . . . Bij het aanbrengen van asfalt met een breedte kleiner
. . . . . dan 1,20 m, wordt uitgegaan van het handmatig
. . . . . verwerken van asfalt.
. . . . . Het aanbrengen van asfalt met een breedte van 1,20 m
. . . . . en groter dient machinaal te gebeuren, tenzij dit
. . . . . technisch niet mogelijk is (enkel in overleg met de
. . . . . directie).
. . . . .

1570 Fietsstroken, opp. < 1000 m2; breedte < 2,50 m
. . . . .



RAW0258-151501 Bladnr. 84 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

157000 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 150,00 F
. . . . . Betreft: aanliggende fietsstroken
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal < 1000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B met tilred of globurn red als steenslag ton 150,00 L
. . . . . Percentage rode steenslag is 100%
. . . . . Rode kleurstof 4 %
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

1571 Fietsstroken, opp. ≥ 1000 m2; breedte < 2,50 m
. . . . .

157100 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 75,00 F
. . . . . Betreft: aanliggende fietsstroken
. . . . . Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient
. . . . . de asfalt middels een "warme naad" te worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Totaal ≥ 1000 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B met tilred of globurn red als steenslag ton 75,00 L
. . . . . Percentage rode steenslag is 100%
. . . . . Rode kleurstof 4 %
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 151
. . . . .

158 Aanbrengen rode coating fietsstrook
. . . . .

1580 Oppervlakte < 25 m2
. . . . .

158010 814199 Aanbrengen flexibele rode coating m2 100,00 F
. . . . . Aaneengesloten oppervlakte < 25 m2
. . . . . Betreft: een kunststof oppervlaktebehandeling, m2 100,00 I
. . . . . uithardingstijd 2 uur
. . . . . Ondergrond: bestaande asfaltverharding
. . . . . Type: Thermoflex-RWB
. . . . .

158011 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 I
. . . . . Zie: bestekspost 158010

9. . . . . Breedte: ≤ 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

158012 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 100,00 I
. . . . . Zie: bestekspostnr. 158011

9. . . . . Breedte: ≤ 1,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 tot 2,8 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: twee componeneten flexibel blijvende
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd, typr Thermoflex-RWB.
. . . . . Vol en zat afstrooien, gemiddeld 10 tot 12 kg/m2.
. . . . . Afdekmateriaal: rode JFF Porfier 2-3 mm of Tilred als
. . . . . steenslag.
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen, deze werkzaamheden na een week
. . . . . herhalen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

1581 Oppervlakte 25 - 200 m2
. . . . .
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158110 814199 Aanbrengen flexibele rode coating m2 180,00 F
. . . . . Aaneengesloten oppervlakte 25 - 200 m2
. . . . . Betreft: een kunststof oppervlaktebehandeling, m2 180,00 I
. . . . . uithardingstijd 2 uur
. . . . . Ondergrond: bestaande asfaltverharding
. . . . . Type: Thermoflex-RWB
. . . . .

158111 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 180,00 I
. . . . . Zie: bestekspost 158110

9. . . . . Breedte: ≤ 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

158112 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 180,00 I
. . . . . Zie: bestekspostnr. 158111

9. . . . . Breedte: ≤ 1,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 tot 2,8 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: twee componeneten flexibel blijvende
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd, typr Thermoflex-RWB.
. . . . . Vol en zat afstrooien, gemiddeld 10 tot 12 kg/m2.
. . . . . Afdekmateriaal: rode JFF Porfier 2-3 mm of Tilred als
. . . . . steenslag.
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen, deze werkzaamheden na een week
. . . . . herhalen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

1582 Oppervlakte ≥ 200 m2
. . . . .

158210 814199 Aanbrengen flexibele rode coating m2 230,00 F
. . . . . Aaneengesloten oppervlakte ≥ 200 m2
. . . . . Betreft: een kunststof oppervlaktebehandeling, m2 230,00 I
. . . . . uithardingstijd 2 uur
. . . . . Ondergrond: bestaande asfaltverharding
. . . . . Type: Thermoflex-RWB
. . . . .

158211 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 230,00 I
. . . . . Zie: bestekspost 158210

9. . . . . Breedte: ≤ 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reinigingsmachine
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

158212 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 230,00 I
. . . . . Zie: bestekspostnr. 158211

9. . . . . Breedte: ≤ 1,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 tot 2,8 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: twee componeneten flexibel blijvende
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd, typr Thermoflex-RWB.
. . . . . Vol en zat afstrooien, gemiddeld 10 tot 12 kg/m2.
. . . . . Afdekmateriaal: rode JFF Porfier 2-3 mm of Tilred als
. . . . . steenslag.
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen, deze werkzaamheden na een week
. . . . . herhalen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

1590 BSS drempels vervangen door asfaltdrempels
. . . . .
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159010 831799 Vervangen elementen-drempels door asfaltdrempels st 12,00 F
. . . . . Zie standaarddetail, bijlage @@
. . . . .

159011 831799 Herstellen strekse rij BSS KF; in sinusvorm m 180,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. de te vervangen drempel
. . . . . Bestaande betonstraatstenen KF opnemen en opnieuw
. . . . . stellen in de sinusvorm; zie detaillering drempel bijlage
. . . . . @@
. . . . . Gerekend op 15 m kantlaag herstellen per drempel
. . . . . Afmeting BSS KF: 210 x 105 x 80 mm
. . . . . In parelgrindbeton C12/15 dik, gemiddeld 0.07 m
. . . . . aanbrengen
. . . . . Gerekend op 0.007 m3/m1 m3 1,26 L
. . . . . Opgebroken cement/mortellaag inclusief steunrug en
. . . . . onbruikbare tegels vervoeren naar een erken be- ver- of
. . . . . eindverwerkingsbedrijf
. . . . . Voegen vullen met brekerzand
. . . . .

159012 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 306,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. de te vervangen drempel
. . . . . Betreft: te vervangen elementen drempel

9. . . . . Totale breedte tussen 4.40 en 5.80 m, gerekend op een
. . . . . gemiddelde breedte van 5.10 m
. . . . . Lengte ca. 5.00 m
. . . . . Gerekend op 25.50 m2 per drempel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerker
. . . . .

159013 220199 Verwijderen straatlaag van cunetzand m2 306,00 I
. . . . . Situering: onder de opgebroken bestrating volgens
. . . . . bestekspost 159012
. . . . . Cunetzand: zand, matig fijn, ca. 50 mm dik
. . . . . Klasse industrie
. . . . . Gerekend op 1,33 m3 per drempel (25,50 m2)
. . . . . Afvoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer
. . . . . vergunde inrichting
. . . . . Ter indicatie 16 m3
. . . . .

159014 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 67,20 I
. . . . . Gerekend op 28 m2 per drempel
. . . . . Totaal 336 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 67,20 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte gemiddeld 5.10 m
. . .9. . Gemiddelde dikte 70 - 80 mm
. . . . .7 Op een bestaande verhardingslaag van (on)gebonden
. . . . . funderingsmateriaal
. . . . .

159015 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 38,16 I
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: taludmarkering op drempel conform bijlage @@

9. . . . . Dwarsstreep 0.20 breed; per drempel 2,04 m2
. . . . . (12.48 m2)
. . . . . Taludstrepen 0.10 breed; per drempel 2,14 m2
. . . . . (25.68 m2)
. .2. . . Op een open bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 267,12 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

16 Putranden
. . . . .

1600 Putranden op hoogte stellen
. . . . .

160010 252799 Opmetselen putrand incl. opbreken asfaltverharding st 10,00 F
. . . . .
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160011 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 20,00 I
. . . . . Situering: rondom put (gerekend is met 2,00 m2/put)
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor
. . . . . detaillering

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0.10 m
. .9. . . Op een (on)gebonden funderingslaag
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspost 150600
. . . . . Indicatie hoeveelheid: ca 5 ton
. . . . .

160012 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 I
. . . . . Situering: zie bestekspostnr. 160011
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 300,00 L
. . . . . Metselbaksteen B (NEN 2489) - 30 st/laag st 300,00 I
. . . . . Metselmortel M15-I (NEN 3835) - 11 ltr/laag l 110,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

160013 423199 Aanbrengen beton als omstorting putrand st 10,00 I
. . . . . Situering: rondom de opgemetselde putrand ter plaatse
. . . . . van de opgebroken asfalt volgens bestekspost 160011.
. . . . . Tot bovenzijde aan te brengen asfaltlaag.
. . . . . Beton: snel hardende cement Poltec of gelijkwaardig.
. . . . . Consistentie 1 (gerekend met 0.2 m3/putrand) m3 2,00 L
. . . . .

160020 252799 Opmetselen putrand incl. opbreken asfaltverharding st 10,00 F
. . . . .

160021 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 20,00 I
. . . . . Teervrij asfalt:. zie onderzoeksrapport voor detaillering

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0.10 m
. .9. . . Op een (on)gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150620
. . . . .

160022 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 I
. . . . . Situering: zie bestekspostnr. 160021
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 300,00 L
. . . . . Metselbaksteen B (NEN 2489) - 30 st/laag st 300,00 I
. . . . . Metselmortel M15-I (NEN 3835) - 11 ltr/laag l 110,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

160023 423199 Aanbrengen beton als omstorting putrand st 10,00 I
. . . . . Situering: rondom de opgemetselde putrand ter plaatse
. . . . . van de opgebroken asfalt volgens bestekspost 160021.
. . . . . Tot bovenzijde aan te brengen asfaltlaag.
. . . . . Beton: snel hardende cement Poltec of gelijkwaardig.
. . . . . Consistentie 1 (gerekend met 0.2 m3/putrand) m3 2,00 L
. . . . .

1610 Vervangen bestaande putafdekking // O-linq systeem
. . . . . Vervangen van bestaande putranden en deksels in
. . . . . asfaltverhardingen
. . . . .
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161010 251199 Verwijderen bestaande putrand en deksel st 176,00 F
. . . . . Het verwijderen van het asfalt rondom de putafdekking
. . . . . is verrekend conform besteksposten 14.
. . . . . Indien nodig al dan niet gedeeltelijk verwijderen van
. . . . . funderingslagen rondom de putafdekking
. . . . .

161011 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 176,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van putrand incl. deksel en het
. . . . . uitvoeren van aanverwante werkzaamheden t.b.v.
. . . . . plaatsing nieuwe ronde putrand met deksel.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . inclusief het verwijderen van niet draagkrachtige en/of
. . . . . losliggende stellagen.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

161012 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 176,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonnen overgangsring.
. . . . . Indien nodig op hoogte stellen van prefab betonnen
. . . . . stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen bij post
. . . . . 161011.
. . . . . Aanbrengen prefab gewapend betonnen stelringen; st 176,00 I
. . . . . leverantie conform bestekspostnr. 161020.
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend met 25 kg/put).
. . . . . Leveren en aanbrengen prefab gewapend betonnen st 176,00 L
. . . . . overgangsring.
. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door de aannemer.
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
. . . . . putafdekking. Gerekend met 1 st./put.
. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 4.400,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend op 25 kg/put).
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltlaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.
. . . . .

161013 252899 T.b.s. en aanbr. tijd. metalen afdekking incl. verklikker st 176,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tijdelijke metalen
. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Door aannemer ter beschikking stellen en aanbrengen st 176,00 L
. . . . . metalen afdekplaat.
. . . . . Dikte: tenminste 12 mm.
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm.
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
. . . . . ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van een
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
. . . . . element.
. . . . . Door aannemer ter beschikking stellen en aanbrengen st 176,00 L
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
. . . . . metaalplaat.
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st 176,00 L
. . . . . Exact inmeten waardoor terug meten mogelijk wordt met
. . . . . maximaal toegestane afwijking van 4 cm.
. . . . . Leveren en aanbrengen 30 mm zand of menggranulaat m3 5,28 L
. . . . . (ter keuze van de aannemer) op metalen afdekplaat en
. . . . . betonplaat (gerekend met 0.03 m3/put).
. . . . .
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161020 252899 Leverantie prefab gewapende betonnen stelringen st 176,00 F
. . . . . Betreft: bestekspostnr. 161012
. . . . . Prefab stelringen: st 176,00 L
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door de aannemer.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

161030 812199 Aanbrengen asfalt t.b.v. tijd. dichten putranden ton 220,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dicht asfalteren van de ontstane
. . . . . gaten wanneer de oude putranden zijn verwijderd, na
. . . . . het aanbrengen van de tijdelijke metalen afdekking.
. . . . . Gerekend op ca. 0,50 m3 AC 22 Base per put. ton 220,00 L
. . . . .

1620 Putrand met ronde deksel in een asfaltconstructie
. . . . . Aanbrengen volledige asfaltconstructie conform ontwerp.
. . . . . Let op: de putranden en deksels dienen binnen de
. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen gesteld te worden.
. . . . .

162010 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 176,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van
. . . . . verwijderde putafdekkingen, vrijmaken overgangsring en
. . . . . plaatsen van nieuwe ronde putafdekking
. . . . .

162011 252799 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 176,00 I
. . . . . Betreft: het exact lokaliseren van het hart van de tijdelijke
. . . . . afdekplaat.
. . . . . D.m.v. een gepolariseerd magnetisch element welke
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
. . . . . afdekplaat.
. . . . .

162012 252799 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 176,00 I
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Hart boorkern op het uitgezette
. . . . . markeringspunt;.
. . . . . Boren asfalt-kern teervrij asfalt. st 176,00 L
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: behorende bij hoogte
. . . . . putafdekking en stelringen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150620
. . . . .
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162013 252799 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde put st 176,00 I
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v.
. . . . . nieuw aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. boren (type/soort boor is des st 176,00 L
. . . . . aannemers)
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van asfaltboorkern valt.
. . . . . Diameter boor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: behorende bij hoogte
. . . . . putafdekking en stelringen.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 176,00 L
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 150620
. . . . .

162014 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 176,00 I
. . . . . Betreft en aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
. . . . . met deksel
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte st 176,00 I
. . . . . ronde betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
. . . . . Putranden: leverantie conform bestekspostnr. 263010
. . . . . t/m 263030.
. . . . . Type: Nering Bogel N-3525-NB-R Centerblock
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking. kg 4.400,00 L
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . . . .

162015 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703 st 176,00 I
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel st 176,00 L
. . . . . Poltec 703, of gelijkwaardig;
. . . . . Verwerken conform eisen / specificaties fabrikant
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op keer 176,00 L
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . zaag zijde asfalt.
. . . . . Van den Broek kleefprimer, of gelijkwaardig
. . . . . Hoeveelheid kleef afstemmen op de staat van de
. . . . . ondergrond.
. . . . . Gerekend met 300 ml per put. l 52,80 L
. . . . .
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162016 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking m 352,00 I
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de
. . . . . nieuw geplaatste putafdekking en de
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Dikte ca. 30 mm
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V, of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C m 352,00 L
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 704,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa verwerken conform eisen /
. . . . . specificaties fabrikant.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

1630 Leverantie putranden met deksel
. . . . .

163010 252799 Leverantie putranden met deksel type: standaard st 95,00 F
. . . . . Betreft bestekspostnr: 262014
. . . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte
. . . . . ronde betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
. . . . . Standaard putrand st 95,00 L
. . . . . Type: Nering Bogel N-3525-NB-R Centerblock o.g.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

163020 252799 Leverantie putranden met deksel type: standaard VW st 41,00 F
. . . . . Betreft bestekspostnr. 262014.
. . . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte
. . . . . ronde betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
. . . . . Standaard putrand st 41,00 L
. . . . . Vuilwater putranden: met opschrift VW
. . . . . Type: Nering Bogel N-3525-NB-R Centerblock o.g.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

163030 252799 Leverantie putranden met deksel type: standaard RW st 38,00 F
. . . . . Betreft bestekspostnr. 262014.
. . . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte
. . . . . ronde betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
. . . . . Standaard putrand st 38,00 L
. . . . . Regenwater putranden: met opschrift RW
. . . . . Type: Nering Bogel N-3525-NB-R Centerblock o.g.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

163040 252799 Leverantie putranden met deksel type: waaierdeksel st 2,00 F
. . . . . Betreft bestekspostnr. 262014.
. . . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte
. . . . . ronde betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
. . . . . Standaard putrand st 2,00 L
. . . . . Regenwater putranden: met waaiermotief
. . . . . Type: Nering Bogel N-3525-NB-R Centerblock o.g.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

164 Markeringen
. . . . .

1640 Verwijderen markeringen
. . . . .
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164000 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 60,00 F
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van thermoplastisch
. . . . . materiaal

9. . . . . Figuaraties en vlakken < 10 m2
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Manier van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

164010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van thermoplastisch
. . . . . materiaal

9. . . . . Figuaraties en vlakken ≥ 10 m2
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Manier van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

164020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van thermoplastisch
. . . . . materiaal

7. . . . . Lengtemarkering
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Manier van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

1641 Aanbrengen markeringen van thermoplast
. . . . .

164100 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 6,50 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft as - kantstreep

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 4.550,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

164110 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,25 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: as - kantstreep

1. . . . . Ononderbroken streep
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 263,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

164120 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,11 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

2. . . . . Onderbroken streep 3-1 en/of 9-3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 77,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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164130 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,25 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

2. . . . . Onderbroken streep 3-1 en/of 9-3
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 262,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

164140 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 2,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

3. . . . . Onderbroken streep 1-1 en/of 3-3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.400,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

164150 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,25 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

3. . . . . Onderbroken streep 1-1 en/of 3-3
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 262,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

164160 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

4. . . . . Onderbroken streep 1-3 en/of 3-9
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 70,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

164170 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

4. . . . . Onderbroken streep 1-3 en/of 3-9
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 70,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

164180 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,25 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

5. . . . . Onderbroken streep 2.70 - 0.30
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 262,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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164190 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,80 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 560,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

164200 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,25 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

3. . . . . Onderbroken streep 3-3
.9. . . . Breedte: 0.30/0.45 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 650,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

164210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 65,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: voetgangersoversteken (zebra), haaientanden,
. . . . . blokstrepen en overige verkeerssymbolen

9. . . . . Figuraties en vlakken < 10 m2
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 455,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0. kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

164220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 270,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: voetgangersoversteken (zebra), haaientanden,
. . . . . blokstrepen en overige verkeerssymbolen

9. . . . . Figuraties en vlakken ≥ 10 m2
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.890,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0. kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

17 Afwerken van bermen
. . . . .

170010 222107 Frezen. are 30,00 F
. . . . . Betreft: het frezen van de berm, voor het ophogen van de
. . . . . berm. Uitgaande van 1 m breed.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

170020 510401 Aanvullen bermen. m2 10.190,00 F
. . . . . Betreft: het aanvullen en afwerken van bermen
. . . . . Grondsoort aanvulgrond: m3 510,00 I
. . . . . teelgrond, te leveren volgens bestekspost 174
. . . . . Profiel van afwerking: ter plekke bepalen
. . . . . In de bermen aanwezige obstakels: lichtmasten,
. . . . . verkeersborden, bomen

2. . . . . Betreft: buitenberm
.2. . . . Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m
. .2. . . Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m
. . . . .9 De aanvulling aandrukken en afvlakken
. . . . .
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170030 510499 Aanvullen bermen met menggranulaat m2 985,00 F
. . . . . Betreft: het aanvullen en afwerken van bermen met
. . . . . menggranulaat
. . . . . Breedte: ≤ 1,00 m
. . . . . Sortering 0/31,5, te leveren volgens bestekspostnr. 134 m3 50,00 L
. . . . . Profiel van afwerking: ter plekke bepalen
. . . . . Betreft: buitenberm
. . . . . Dikte: 0 - 10 cm, gemiddeld 5 cm
. . . . . De aanvulling profileren en verdichten
. . . . .

170040 510403 Verlagen bermen. m2 5.000,00 F
. . . . . Betreft: het verlagen van de bermen t.b.v. een goede
. . . . . afwatering en verharding
. . . . . Profiel na verlaging: 1:20 of steiler
. . . . . In de bermen aanwezige obstakels: lichtmasten,
. . . . . verkeersborden, bomen

2. . . . . Betreft: buitenberm
.1. . . . Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m
. .1. . . Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . . Transportafstand tot max. 20 km enkel
. . . . .

170050 512101 Zaaien. are 9.910,00 F
. . . . . Betreft: het zaaien van een bermmengsel, na het
. . . . . aanvullen van de bermen volgens bestekspost 170030
. . . . . of het verlagen volgens bestekspost 170040.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel t.b.v. bermen, type B3 (2 kg/are) kg 19,82 L
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

170060 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 10.415,00 F
. . . . . Situering: langs rijbanen en (vrijliggende) fie
. . . . . paden
. . . . . Soort weg: asfalt

1. . . . . Overgroeide kanten van een niet gebonden verharding
. .1. . . De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid
. . .1. . Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

171 Grondwerk t.b.v grasbetontegels
. . . . .

1710 Ontgraven cunet < 25 m2
. . . . .

171000 220101 Grond ontgraven uit cunet < 25 m2 m3 20,00 F
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet t.v.b. aanbrengen
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven.
. . . . . Grond afvoeren conform bestekspost
. . . . .
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171010 220101 Grond ontgraven uit cunet < 25 m2 m3 20,00 F
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet t.v.b. aanbrengen
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Grondsoort: zand (sterk verontreinigd)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven.
. . . . . Grond afvoeren conform bestekspost
. . . . .

1711 Ontgraven cunet ≥ 25 m2
. . . . .

171100 220101 Grond ontgraven uit cunet ≥ 25 m2 m3 200,00 F
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet t.v.b. aanbrengen
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven.
. . . . . Grond afvoeren conform bestekspost 171200
. . . . .

171110 220101 Grond ontgraven uit cunet ≥ 25 m2 m3 200,00 F
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet t.v.b. aanbrengen
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Grondsoort: zand (sterk verontreinigd)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven.
. . . . . Grond afvoeren conform bestekspost 171210
. . . . .

1712 Grond vervoeren
. . . . .

171200 220201 Grond vervoeren. m3 200,00 F
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspost 171000 of 171100
.2. . . . Vervoeren naar: een be- ver- of eindverwerkingsbedrijf
. . . . .

171210 220201 Grond vervoeren. m3 200,00 F
. . . . . Grondsoort: zand (sterk verontreinigd)

1. . . . . Grond vrijgekomen bij 171010 of 171110
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting.
. . . . .

172 Fundering
. . . . .

1720 Oppervlak < 25 m2
. . . . .

172000 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 600,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: ter plekke van aan te brengen grasbetontegels
. . . . . Betreft: fundering onder aan te brengen grasbetontegels

9. . . . . Breedte ca. 0,70 m, laagdikte 0,15 m
.7. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

1721 Oppervlak ≥ 25 m2
. . . . .
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172100 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 600,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: ter plekke van aan te brengen grasbetontegels
. . . . . Betreft: fundering onder aan te brengen grasbetontegels

9. . . . . Breedte ca. 0,70 m, laagdikte 0,15 m
.7. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

173 Aanbrengen straatlaag
. . . . .

1730 Oppervlakte < 25 m2
. . . . .

173000 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 F
. . . . . T.b.v. aan te brengen grasbetontegels
. . . . . Aaneengesloten oppervlakte < 25 m2
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 172000
. .1. . . Straatzand
. . . . .

1731 Oppervlakte ≥ 25 m2
. . . . .

173100 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 600,00 F
. . . . . T.b.v. aan te brengen grasbetontegels
. . . . . Aaneengesloten oppervlakte ≥ 25 m2
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 1721000
. .1. . . Straatzand
. . . . .

174 Aanbrengen grasbetontegels
. . . . .

1740 Oppervlakte < 25 m2
. . . . .

174010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F
. . . . . aaneengesloten oppervlakte < 25 m2
. . . . . incl. betonrug van stampbeton, gerekend op 0,0225
. . . . . m3/m

9. . . . . Totale breedte tot 0.60 m
. .9. . . Op een straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 173000
. . . .9. Grasbetontegels 400 x 600 x 150 mm, geleverd volgens st 83,00 I
. . . . . bestekspostnr. 175010
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met bovengrond
. . . . .

1741 Oppervlakte ≥ 25 m2
. . . . .

174110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 355,00 F
. . . . . aaneengesloten oppervlakte ≥ 25 m2
. . . . . incl. betonrug van stampbeton, gerekend op 0,0225
. . . . . m3/m

9. . . . . Totale breedte tot 0.60 m
. .9. . . Op een straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 1713100
. . . .9. Grasbetontegels 400 x 600 x 150 mm, geleverd volgens st 1.480,00 I
. . . . . bestekspostnr. 175010
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met bovengrond
. . . . .

175 Leveren elementen
. . . . .

1750 Grasbetontegels
. . . . .
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175010 831604 Leveren betontegels. st 1.563,00 F
. .9. . . Grasbeton 400 x 600 x 150 mm st 1.563,00 L
. . . . . Graspas-V-tegel vlak 400 x 600 x 150 mm, Reduton
. . . . . Met 1 rechte en een afgeschuinde bermzijde
. . . . . voorzien van ronde gaten
. . . . . Kleur: grijs zonder deklaag 0100
. . . . . Geproduceerd met CO2-besparende cementvervanging
. . . . . Sluitingstype: nokkenverbinding
. . . . . Klasse A25
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

176 Leveren teelgrond
. . . . .

176000 220321 Leveren grond. m3 510,00 F
9. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens de regeling Bodemkwaliteit 2022: klasse

. . . . . landbouw/natuur. De grond dient vrij te zijn van puin en

. . . . . invasieve exoten.

.6. . . . Grondsoort: teelgrond m3 510,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
18 Werk algemene aard

. . . . .
180 Inzetten personeel

. . . . .
180000 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . Werknemers: (hulp)uitvoerder

. . . . .
180010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . Werknemers: werkvoorbereider

. . . . .
180020 100501 Inzetten van werknemer. uur 132,00 F

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . Werknemers: grondwerker

. . . . .
180030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . Werknemers: asfaltwerker

. . . . .
180040 100501 Inzetten van werknemer. uur 260,00 F

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . Werknemers: stratenmakers

. . . . .
180050 100501 Inzetten van werknemer. uur 260,00 F

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . Werknemers: opperman

. . . . .
180060 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

. . . . . Deze bestekspost wordt enkel gebruikt voor de

. . . . . berekening van de opslagpercentages, volgens lid 21

. . . . . van art. 01 01 13 in deel 3 van dit bestek

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . Werknemers: machinist/chauffeur

. . . . .
181 Inzetten materieel

. . . . .
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181010 100599 Inzetten van een minigraver uur 60,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden Inclusief
. . . . . bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Bakinhoud: diverse afmetingen
. . . . .

181020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 130,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

181030 100517 Inzetten van een wiellader. uur 60,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

181040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 85,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Knijperwagen 6x6
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

181050 100599 Inzetten van een veeg-/zuigwagen uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Inhoud: ten minste 5,0 m3
. . . . . Zelflossend
. . . . .

181060 100599 Inzetten van een wegdekreiniger uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Inhoud: ten minste 5,0 m3
. . . . . Zelflossend
. . . . .

181070 100599 Inzetten van een actiewagen uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Grootte actiewagen: rekening houden met
. . . . . gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom
. . . . . Ten behoeve van verkeersmaatregelen
. . . . .

181080 100599 Inzetten van een hotbox uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen asfaltwerkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Voorzien van uitstrijkbox, incl benodigde voorzieningen
. . . . . Minimale laadvermogen 11 ton asfalt
. . . . .
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181090 100599 Inzetten van een asfaltfrees met fijne rol uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Frees van 0,5 m breed met een fijne rol
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

181100 100599 Inzetten van een electrische wals uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

181110 100599 Inzetten van een electrische klein materieel uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet van klein elektrisch materieel denk
. . . . . aan: trilplaat, wackerstamper, bosmaaier, etc.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

182 Aan- en afvoer materieel
. . . . . Kosten volgens dit hoofdstuk kunnen slechts éénmaal
. . . . . per deelopdracht voorkomen, tenzij vanwege fasering
. . . . . door opdrachtgever meerdere malen materieel aanvoer
. . . . . plaats dient te vinden.
. . . . . De in dit hoofdstuk genoemd materieel /
. . . . . personeel worden de aan- en afvoerkosten geacht te zijn
. . . . . inbegrepen in de eenheidsprijzen
. . . . .

182010 100599 Aan- en afvoer asfaltset klein, compleet keer 4,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een kleine asfaltset
. . . . . Specificatie asfaltset:
. . . . . - personeel;
. . . . . - asfaltmachine, breedte balk tot 2,5 m;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton;
. . . . . - statische drieroller wals 10 ton
. . . . .

182020 100599 Aan- en afvoer asfaltset groot, compleet keer 4,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een grote asfaltset
. . . . . Specificatie asfaltset:
. . . . . - personeel;
. . . . . - asfaltmachine, breedte balk groter dan 2,5 m;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton;
. . . . . - tandemtrilwals 8 ton;
. . . . . - statische drieroller wals 10 ton
. . . . .

182030 100599 Aan- en afvoer asfalt handwerkploeg keer 4,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een handwerkploeg
. . . . . voor uitvoeren van asfalt handwerk
. . . . . Specificatie handwerkploeg:
. . . . . - personeel;
. . . . . - hot box;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton
. . . . .

183 Verplaatsingskosten
. . . . . Verplaatsingskosten op onderstaand materieel zijn van
. . . . . toepassing op verplaatsingen van minimaal 500 m
. . . . . tussen de werklocaties (op het kortste afstand gemeten)
. . . . . van het betreffende materieel.
. . . . .

183010 100599 Verplaatsingskosten asfaltset klein, compleet keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een kleine asfaltset
. . . . . Specificatie asfaltset:
. . . . . - personeel;
. . . . . - asfaltmachine, breedte balk tot 2,5 m;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton;
. . . . . - statische drieroller wals 10 ton;
. . . . .
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183020 100599 Verplaatsingskosten asfaltset groot, compleet keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een grote asfaltset
. . . . . Specificatie asfaltset:
. . . . . - personeel;
. . . . . - asfaltmachine, breedte balk groter dan 2,5 m;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton;
. . . . . - tandemtrilwals 8 ton;
. . . . . - statische drieroller wals 10 ton
. . . . .

183030 100599 Verplaatsingskosten asfalt handwerkploeg keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een handwerkploeg
. . . . . voor uitvoeren van asfalt handwerk
. . . . . Specificatie handwerkploeg:
. . . . . - personeel;
. . . . . - hot box;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton;
. . . . .

184 Kabels & leidingen
. . . . .

184010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 10,00 F
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'
.9. . . . Ten minste drie en ten hoogste twintig werkdagen
. . . . . voorafgaand aan de aanvang van de graafwerk-
. . . . . zaamheden.
. . . . . E.e.a. volgens artikel 01.09.01 in deel 3 van dit bestek
. . . . .

184020 102102 Graven proefsleuf. m 10,00 F
. . . . . Betreft: het maken van proefsleuven t.b.v. een zorgvuldig
. . . . . graafproces
. . . . . De ligging van de kabels en leidingen in kaart brengen.
. . . . . De lengte van de proefsleuf bedraagt in beginsel 1,00 m
. . . . . aan weerszijden van de theoretische ligging. De diepte
. . . . . is niet meer dan 0,25 m onder de bodem van het
. . . . . graafprofiel en max. 1,5m.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een
. . . . . gecumuleerde lengte
. . . . . Opbouw van de ondergrond: Bovengrond en zand
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

184030 262199 Aanbrengen van mantelbuis m 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van mantelbuizen t.b.v.
. . . . . toekomstige kabels en/of leidingen, op aanwijzing van
. . . . . directie
. . . . . Sleufdiepte: tot 1,0 m
. . . . . Grondsoorten / funderingslagen gescheiden ontgraven
. . . . . en naast sleuf deponeren. Uitgaande van twee
. . . . . verschillende grondsoorten / funderingslagen.
. . . . . Na aanbrengen mantelbuis grond- en/of
. . . . . funderingslagen in oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. . . . . Kunststof buis
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
. . . . . Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassende
. . . . . deksel/kap
. . . . . Materialen worden ter beschikking gesteld door
. . . . . opdrachtgever
. . . . .
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185 Asfaltonderzoek
. . . . .

1850 Kernen boren
. . . . .

185010 810199 Asfaltkern boren st 5,00 F
. . . . . Betreft: maken van boorkernen van de asfaltverharding
. . . . . t.b.v. het onderzoek naar samenstelling en
. . . . . eigenschappen conform de bepaling 81.24.04 van de
. . . . . RAW2020, 5 stuks of minder per aanvraag
. . . . . Situering: op aanwijzing van de directie.
. . . . . Boren tot een diepte van 0,5 m beneden bovenkant
. . . . . verharding.
. . . . . Diktes ondergrond of funderingslagen ook meten
. . . . . Inclusief digitaal rapporteren van resultaten in
. . . . . PDF-formaat
. . . . . Tevens digitale tekening met locatie van de genomen
. . . . . kern(en) toevoegen, in PDF formaat
. . . . . Gaten vullen met cementbeton en gietasfalt conform
. . . . . bepaling 81.24.04 lid 06.
. . . . .

185020 810199 Asfaltkern boren st 5,00 F
. . . . . Betreft: maken van boorkernen van de asfaltverharding
. . . . . t.b.v. het onderzoek naar samenstelling en
. . . . . eigenschappen conform de bepaling 81.24.04 van de
. . . . . RAW2020, 6 - 15 stuks per aanvraag
. . . . . Situering: op aanwijzing van de directie.
. . . . . Boren tot een diepte van 0,5 m beneden bovenkant
. . . . . verharding.
. . . . . Diktes ondergrond of funderingslagen ook meten
. . . . . Inclusief digitaal rapporteren van resultaten in
. . . . . PDF-formaat
. . . . . Tevens digitale tekening met locatie van de genomen
. . . . . kern(en) toevoegen, in PDF formaat
. . . . . Gaten vullen met cementbeton en gietasfalt conform
. . . . . bepaling 81.24.04 lid 06.
. . . . .

185030 810199 Asfaltkern boren st 5,00 F
. . . . . Betreft: maken van boorkernen van de asfaltverharding
. . . . . t.b.v. het onderzoek naar samenstelling en
. . . . . eigenschappen conform de bepaling 81.24.04 van de
. . . . . RAW2020, vanaf 15 stuks per aanvraag
. . . . . Situering: op aanwijzing van de directie.
. . . . . Boren tot een diepte van 0,5 m beneden bovenkant
. . . . . verharding.
. . . . . Diktes ondergrond of funderingslagen ook meten
. . . . . Inclusief digitaal rapporteren van resultaten in
. . . . . PDF-formaat
. . . . . Tevens digitale tekening met locatie van de genomen
. . . . . kern(en) toevoegen, in PDF formaat
. . . . . Gaten vullen met cementbeton en gietasfalt conform
. . . . . bepaling 81.24.04 lid 06.
. . . . .

1851 DLC onderzoek
. . . . .

185110 810199 Uitvoeren van DLC onderzoek st 5,00 F
. . . . . Prijs per onderzoek, per straat van 5 boorkernen of
. . . . . minder
. . . . . Betreft: het uitvoeren van vervolgonderzoek op
. . . . . PAK-gehalte, volgens CROW publicatie 210, op de
. . . . . boorkernen geboord volgens bestekspostnr 1850 (op
. . . . . aanwijzing van directie)
. . . . . Rapportage aanleveren aan directie in PDF-formaat
. . . . .
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185120 810199 Uitvoeren van DLC onderzoek st 5,00 F
. . . . . Prijs per onderzoek, per straat van 6 tot 15 boorkernen
. . . . . Betreft: het uitvoeren van vervolgonderzoek op
. . . . . PAK-gehalte, volgens CROW publicatie 210, op de
. . . . . boorkernen geboord volgens bestekspostnr 1850 (op
. . . . . aanwijzing van directie)
. . . . . Rapportage aanleveren aan directie in PDF-formaat
. . . . .

185130 810199 Uitvoeren van DLC onderzoek st 4,00 F
. . . . . Prijs per onderzoek, per straat vanaf 15 boorkernen
. . . . . Betreft: het uitvoeren van vervolgonderzoek op
. . . . . PAK-gehalte, volgens CROW publicatie 210, op de
. . . . . boorkernen geboord volgens bestekspostnr 1850 (op
. . . . . aanwijzing van directie)
. . . . . Rapportage aanleveren aan directie in PDF-formaat
. . . . .

186 Directiebehoeften
. . . . .

186010 101201 Gebruik van directieverblijf. keer 4,00 F
. . . . . Op een door de directie goed te keuren plaats vanaf de
. . . . . datum van aanvang van de deelopdracht tot maximaal 4
. . . . . weken na de datum van 1e opneming.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 188020

9. . . . . Laser printer encl. scanoptie met aansluitmogelijkheid
. . . . . op windowsprogramma laptop;
. . . . . Wireless en IOS
. . . . . Keet voorzien van een voldoende WIFI-netwerk en
. . . . . toegankelijk voor toezichthouder/directievoerder.
. . . . . Sneldheid: minimaal 4G.
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

186020 101299 Gebruik van instrumenten keer 4,00 F
. . . . . Tot de oplevering van het gehele werk:
. . . . . - 2 meetbanden elk van 50 m met penen;
. . . . . - 1 waterpasinstrument, compleet ,et statief, baak en
. . . . . jalons;
. . . . . - 1 licht metalen rij, lang 3 m;
. . . . . - Benodigdheden voor het uitvoeren van proef 3.
. . . . . Tijdens het aanbrengen van de asfaltverhardingen:
. . . . . - 2 asfalt temperatuurmeters;
. . . . . - 1 zelfregistrerende rollende rij van 3 m lengte met
. . . . . registratiepapier en reserve onderdelen;
. . . . . - 1 dwarshellingmeter.
. . . . . De meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat
. . . . . ter beschikkng stellen en regelmatig onderhouden
. . . . . (voorzien van een keuringsrapport van maximaal 1 jaar
. . . . . oud).
. . . . .

187 Administratie van het werk
. . . . .

187010 100799 Weekrapporten keer 4,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van weekrapporten conform het
. . . . . gestelde in deel 3 (01.23.02) van dit bestek.
. . . . . De weekrapporten opstellen conform de UAV 2012 par.
. . . . . 27
. . . . .
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187030 100199 Administratie stortbonnen TV/TH freesasfalt
. . . . . Betreft: de aannemer dient wekelijks de frees
. . . . . stortbonnen gesorteerd op teervrij, teervrij met
. . . . . fundering, teerhoudend en teerhoudend met fundering
. . . . . aan te leveren.
. . . . . - ingescande/digitale bonnen per soort in 1
. . . . . document in .PDF aanleveren;
. . . . . - gesorteerd per type
. . . . . De bonnen dienen verwerkt te zijn in een Excel
. . . . . spreadsheet.
. . . . . Kolommen per aard/soort leverantie:
. . . . . - aard/soort;
. . . . . - leverancier;
. . . . . - datum;
. . . . . - tjidstip;
. . . . . - kenteken;
. . . . . - tonnage/m3;
. . . . . - cumulatief gewicht;
. . . . . - totaal gewicht.
. . . . .

188 Overige werkzaamheden
. . . . .

188010 101199 Inrichten werkterrein keer 4,00 F
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen een aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen.
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s) 186010 en
. . . . . 186020
. . . . .

188020 101199 Opruimen werkterrein keer 4,00 F
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het
. . . . . werkterrein.
. . . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen.
. . . . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

188030 102399 Service huisvuil/GFT - containers keer 80,00 F
. . . . . Betreft: het 's morgens verplaatsen van volle
. . . . . huisvuil/GFT - containers van de woningen naar een
. . . . . locatie buiten grens werk en na lediging weer
. . . . . terugplaatsen.
. . . . . Informatie hierover opnemen in de te bezorgen
. . . . . bewonersbrieven (zie post 126000 en 126010).
. . . . . ca 30 containers per straat
. . . . .
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2 PERCEEL 2
. . . . . Klein asfaltonderhoud
. . . . .

20 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

200000 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F
. . . . . Betreft:. het opstellen van een deelopdracht op verzoek
. . . . . van de directie
. . . . . In principe stelt de opdrachtgever zelf de deelopdrachten
. . . . . op, echter kan het voorkomen dat dit gevraagd wordt aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Na een gezamenlijke vooropname

9. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van onderhoudsmaatregelen volgens dit
. . . . . bestek.
. . .9. . De deelopdracht wordt opgesteld in een
. . . . . bestekssoftware programma of in Excel.
. . . . .

201 Verkeersmaatregelen
. . . . .

2010 Inzetten verkeersregelaar
. . . . .

201010 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 140,00 F
. . . . . Dient tevens in bezit te zijn van een certificaat
. . . . . beroepsverkeersregelaar en basisveiligheid VCA
. . . . . Betreft: t.b.v. werkzaamheden voor zover ze van
. . . . . toepassing zijn

1. . . . . Inzet overdag
. . . . .

201020 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 16,00 F
. . . . . Dient tevens in bezit te zijn van een certificaat
. . . . . beroepsverkeersregelaar en basisveiligheid VCA
. . . . . Betreft: t.b.v. werkzaamheden voor zover ze van
. . . . . toepassing zijn

2. . . . . Inzet 's nachts
. . . . .

201030 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 16,00 F
. . . . . Dient tevens in bezit te zijn van een certificaat
. . . . . beroepsverkeersregelaar en basisveiligheid VCA
. . . . . Betreft: t.b.v. werkzaamheden voor zover ze van
. . . . . toepassing zijn

3. . . . . Inzet op zaterdag
. . . . .

201040 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 16,00 F
. . . . . Dient tevens in bezit te zijn van een certificaat
. . . . . beroepsverkeersregelaar en basisveiligheid VCA
. . . . . Betreft: t.b.v. werkzaamheden voor zover ze van
. . . . . toepassing zijn

4. . . . . Inzet op zon- en feestdagen
. . . . .

2011 Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .

201120 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van:

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 t/m 1208
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

201130 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van:

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306 t/m 1309
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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201140 620299 Ter beschikking stellen bus met afzettingen dag 15,00 F
. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van een bus met
. . . . . afzettingen (bakens, schrikhekken, borden) t.b.v.
. . . . . reparatievakken, voldoende materialen voor 5 locaties
. . . . . per dag.
. . . . .

202 Melding in Melvin
. . . . .

202000 620199 Melding(en) in Melvin keer 20,00 F
. . . . . Betreft: het adequaat en volledig melden van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen, wegwerkzaamheden en
. . . . . (weg)afsluitingen in Melvin.
. . . . . - https://melvin.ndw.nu/public
. . . . . - Doorgeven voorafgaand aan de werkzaamheden
. . . . . conform het document: Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . in Gemeente Venlo, zie bepaling 62.12.01 lid 03
. . . . . E.e.a. in samenspraak met directievoerder en/of
. . . . . toezichthouder.
. . . . . De aannemer kan een aannemersaccount en het
. . . . . document 'Tijdelijke Verkeersmaatregelen in Gemeente
. . . . . Venlo' aanvragen via: vkm@venlo.nl
. . . . .

203 Vooraankondigingen
. . . . .

2030 Informatie vóór aanvang werkzaamheden
. . . . .

203000 102399 Communicatie met derden st 500,00 F
. . . . . Betreft het opstellen en bezorgen van bewonersbrieven
. . . . . Brieven uiterlijk 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden bezorgen.
. . . . . De inhoud van de brief dient minimaal de volgende
. . . . . informatie te bevatten:
. . . . . - Globale beschrijving van de werkzaamheden
. . . . . - Duur van de werkzaamheden
. . . . . - Naam contactpersoon aannemer en gemeente Venlo
. . . . .

203010 620499 Toepassen informatie-bebording keer 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. af te sluiten wegvak
. . . . . Betreft: vooraankondiging van afsluiten wegvak, langs
. . . . . toenaderingswegen conform bestekspost 110010
. . . . . Tijdsduur: 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Gele borden met zwart opschrift:
. . . . . - "Straatnaam" afgesloten van ... tot ......
. . . . . - Wegens werkzaamheden
. . . . . De borden verankeren met 2 buispalen
. . . . . Rekenen op < 50 stuks
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

203020 620499 Toepassen informatie-bebording keer 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. af te sluiten wegvak
. . . . . Betreft: vooraankondiging van afsluiten wegvak, langs
. . . . . toenaderingswegen conform bestekspost 110010
. . . . . Tijdsduur: 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Gele borden met zwart opschrift:
. . . . . - "Straatnaam" afgesloten van ... tot ......
. . . . . - Wegens werkzaamheden
. . . . . De borden verankeren met 2 buispalen
. . . . . Rekenen op ≥ 50 stuks
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .



RAW0258-151501 Bladnr. 107 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

203030 620499 Toepassen voorpublicatie t.b.v. parkeerverboden keer 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. af te sluiten wegvak
. . . . . Betreft: vooraankondiging van parkeerverboden op de af
. . . . . te sluiten wegvakken conform bestekspost 110010
. . . . . Tijdsduur: 1 week voor de start van de werkzaamheden
. . . . . aan het wegvak
. . . . . Gele borden (140/105) incl. E-1/E-2 bord als symbool
. . . . . met zwart opschrift:
. . . . . - Straatnaam
. . . . . - Parkeerverbod
. . . . . van: (startdatum)
. . . . . tot : (einddatum)
. . . . . De borden verankeren met 2 buispalen
. . . . . Rekenen op < 50 stuks
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

203040 620499 Toepassen voorpublicatie t.b.v. parkeerverboden keer 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. af te sluiten wegvak
. . . . . Betreft: vooraankondiging van parkeerverboden op de af
. . . . . te sluiten wegvakken conform bestekspost 110010
. . . . . Tijdsduur: 1 week voor de start van de werkzaamheden
. . . . . aan het wegvak
. . . . . Gele borden (140/105) incl. E-1/E-2 bord als symbool
. . . . . met zwart opschrift:
. . . . . - Straatnaam
. . . . . - Parkeerverbod
. . . . . van: (startdatum)
. . . . . tot : (einddatum)
. . . . . De borden verankeren met 2 buispalen
. . . . . Rekenen op ≥ 50 stuks
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

21 Overhakkers
. . . . . Het betreft het op diverse locaties opbreken van
. . . . . betonstraatstenen/straatbakstenen en dichtasfalteren
. . . . . van de overhakkers.
. . . . . Onderscheid te maken in breedtes tot 1,5 m (kleine
. . . . . oppervlakten tot ca. 5 m2) en groter dan 1,5 m
. . . . . (oppervlakten groter dan 5 m2).
. . . . . Per locatie dienen 2 verkeersregelaars ingezet te
. . . . . worden conform bestekspostnr. 490010
. . . . .

210 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .

210010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht; overhakkers diverse
. . . . . locatie

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

210020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht; overhakkers diverse
. . . . . locatie

9. . . . . Totale breedte ≥ 1.5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .
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210030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht; overhakkers diverse
. . . . . locatie

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

210040 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht; overhakkers diverse
. . . . . locatie

9. . . . . Totlae breedte ≥1,5 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

211 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

211010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 600,00 F
. . . . . Conform deelopdracht

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

211020 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 400,00 F
. . . . . Conform deelopdracht

9. . . . . Totale breedte > 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

211030 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 200,00 F
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Conform deelopdracht

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: m 200,00 L
.1. . . . Breedte contactvlak: 0.03 m
. . . . .

212 Overhakker in woonstraat
. . . . . Constructie opbouw bij 80 mm dikte:
. . . . . 50 mm onderlaag
. . . . . 30 mm deklaag
. . . . .

212010 812199 Asfalteren overhakker <1,5 m breed handwerk m2 600,00 F
. . . . .
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212011 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 75,00 I
. . . . . Bijzonderheid: asfalt warmhouden middels Hotbox
. . . . . Totaal ca. 300 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 75,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte <1,5 m
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .9 Op een bestaande ondergrond / fundering.
. . . . .

212012 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 45,00 I
. . . . . Bijzonderheid: asfalt warmhouden middels Hotbox
. . . . . Totaal 300 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 45,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte <1,5 m
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspost 212011
. . . . .

212013 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 600,00 I
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,18 L

.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2

. . . . .
212020 812199 Asfalteren overhakker ≥1,5 m breed machinaal m2 400,00 F

. . . . .
212021 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 50,00 I

. . . . . Betreft het machinaal asfalteren

. . . . . Totaal ca 200 m2
1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 50,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .9. . . Totale breedte ≥ 1,50 m

. . .1. . Totale laagdikte 50 mm

. . . . .9 Op een bestaande ondergrond / fundering.

. . . . .
212022 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 I

. . . . . Betreft het machinaal asfalteren

. . . . . Totaal ca. 200 m2
1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 30,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9. . . Totale breedte ≥1,5 m

. . .2. . Laagdikte 30 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens

. . . . . bestekspost 212021

. . . . .
212023 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 400,00 I

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,12 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

213 Overhakker in fietspad
. . . . . Asfaltconstructie 80 mm, dikte:
. . . . . 50 mm onderlaag
. . . . . 30 mm deklaag
. . . . .

213010 812199 Asfalteren overhakker <1,5 m breed handwerk m2 100,00 F
. . . . .

213011 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 12,50 I
. . . . . Bijzonderheid: asfalt warmhouden middels Hotbox
. . . . . Totaal ca. 100 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 12,50 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte < 1,5 m
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .9 Op een bestaande ondergrond / fundering.
. . . . .



RAW0258-151501 Bladnr. 110 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

213012 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 7,50 I
. . . . . Totaal ca. 100 m2

9. . . . . AC 8 surf met tilred of globurn red als steenslag. ton 7,50 L
. . . . . Percentage rode kleurstof: 4%
. . . . . Bijzonderheid: asfalt warmhouden middels Hotbox
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte <,.5 m
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspost 213011
. . . . .

213013 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 I
1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,03 L

.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2

. . . . .
213020 812199 Asfalteren overhakker ≥1,5 m breed machinaal m2 200,00 F

. . . . .
213021 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 25,00 I

. . . . . Bijzonderheid: asfalt warmhouden middels Hotbox

. . . . . Totaal ca. 200 m2
1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 25,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .9. . . Totale breedte ≥ 1,5 m

. . .1. . Totale laagdikte 50 mm

. . . . .9 Op een bestaande ondergrond / fundering.

. . . . .
213022 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 15,00 I

. . . . . Totaal ca. 200 m2
9. . . . . AC 8 surf met tilred of globurn red als steenslag. ton 15,00 L

. . . . . Percentage rode kleurstof: 4%

. . . . . Bijzonderheid: asfalt warmhouden middels Hotbox

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9. . . Totale breedte ≥ 1,.5 m

. . .2. . Laagdikte 30 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens

. . . . . bestekspost 213021

. . . . .
213023 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 200,00 I

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,06 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

214 Verwijderen markeringen
. . . . . Het betreft het op diverse locaties verwijderen van
. . . . . markeringen.
. . . . . Per locatie dienen 2 verkeersregelaars ingezet te
. . . . . worden conform bestekspostnr. 2010
. . . . .

214010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 5,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . - ononderbroken streep breed 0.10 m
. . . . . - 1-1 streep breed 0.10 m
. . . . . - 1-3 streep breed 0.10 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een erkende bewerkings- verwerkings- of
. . . . . eindverwerkings inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .
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214020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 5,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht

1. . . . . Dwarsmarkering:
. . . . . - Stopstreep breed 0.30 m
. . . . . - Driehoeken gesloten 0.50/0.50 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een erkende bewerkings- verwerkings- of
. . . . . eindverwerkings inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

214030 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 5,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht

6. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een erkende bewerkings- verwerkings- of
. . . . . eindverwerkings inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

214040 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 5,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht

5. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een erkende bewerkings- verwerkings- of
. . . . . eindverwerkings inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

215 Schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . .

215010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 20,00 F
. . . . . Betreft: besteksposten 214010 t/m 214040

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten onder hoge
. . . . . druk met behulp van een wegdek-reinigingsmachine.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . bewerkings- verwerkings- of eindverwerkings inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

22 Opheffen van oneffenheden en dwarsonvlakheid
. . . . . Onderscheid naar ernst te maken overeenkomstig de
. . . . . begripsomschrijvingen in de RAW 2020 artikel 81.81.01:
. . . . . Lichte dwarsonvlakheid: tussen 0 en 15 mm;
. . . . . Matige dwarsonvlakheid: tussen 15 en 30 mm;
. . . . . Ernstige dwarsonvlakheid: groter dan 30 mm;
. . . . . Oneffenheid: minder dan 5 m2
. . . . . Lichte oneffenheid: tussen 0 en 15 mm;
. . . . . Matige oneffenheid: tussen 15 en 30 mm;
. . . . . Ernstige oneffenheid: groter dan 30 mm.
. . . . .

220 Lichte dwarsonvlakheid (teerhoudend asfalt)
. . . . .
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220010 810299 Slijpen van lichte dwarsonvlakheid (0 - 15 mm) m 50,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht.
. . . . . Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de
. . . . . teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of
. . . . . slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224010
. . . . .

220020 810299 Slijpen van matige dwarsonvlakheid (15 - 30 mm) m 25,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht.
. . . . . Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de
. . . . . teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of
. . . . . slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224010
. . . . .

220030 810299 Slijpen van ernstige dwarsonvlakheid (> 30 mm) m 25,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht.
. . . . . Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de
. . . . . teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of
. . . . . slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224010
. . . . .

221 Lichte dwarsonvlakheid (teervrij asfalt)
. . . . .

221010 810299 Slijpen van lichte dwarsonvlakheid (0 - 15 mm) m 50,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht.
. . . . . Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de
. . . . . teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224020
. . . . .
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221020 810299 Slijpen van matige dwarsonvlakheid (15 - 30 mm) m 25,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht.
. . . . . Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de
. . . . . teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224020
. . . . .

221030 810299 Slijpen van ernstige dwarsonvlakheid (>30 mm) m 25,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht.
. . . . . Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de
. . . . . teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224020
. . . . .

222 Oneffenheid schuren (teerhoudend asfalt)
. . . . .

222010 810299 Slijpen van lichte oneffenheid (0 - 15 mm) m 50,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht.
. . . . . Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de
. . . . . teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of
. . . . . slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224010
. . . . .

222020 810299 Slijpen van matige oneffenheid (15 - 30 mm) m 25,00 F
. . . . . Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de
. . . . . teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of
. . . . . slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224010.
. . . . .
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222030 810299 Slijpen van ernstige oneffenheid (> 30 mm) m 25,00 F
. . . . . Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de
. . . . . teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of
. . . . . slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224010
. . . . .

223 Oneffenheid schuren (teervrij asfalt)
. . . . .

223010 810299 Slijpen van lichte oneffenheid (0 - 15 mm) m 50,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht.
. . . . . Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de
. . . . . teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224020.
. . . . .

223020 810299 Slijpen van matige oneffenheid (15 - 30 mm) m 25,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht.
. . . . . Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de
. . . . . teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 224020.
. . . . .

223030 810299 Slijpen van ernstige oneffenheid (> 30 mm) m 25,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht.
. . . . . Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de
. . . . . teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen)
. . . . . Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in
. . . . . de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0
. . . . . mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
. . . . . 242020.
. . . . .

224 Afvoer teerhoudend/teervrije asfalt
. . . . .

224010 810299 Storten teerhoudend asfalt ton 5,00 F
. . . . . Vrijgekomen materialen volgens bestekspost 220 en
. . . . . 222, vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor
. . . . . het thermische verwerken van teerhoudend asfalt.
. . . . .
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224020 810299 Storten teervrij asfalt ton 5,00 F
. . . . . Vrijgekomen materialen volgens bestekspost 221 en
. . . . . 223 vervoeren naar een een op grond van de Wet
. . . . . milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

225 Herstellen asfaltoppervlak
. . . . .

225010 810699 Afwerken geslepen oppervlakte 'grijs' m2 250,00 F
. . . . . Zuiver blazen scheuren in asfalt en het omliggende
. . . . . oppervlak d.m.v. perslucht.
. . . . . Omliggend oppervlak afwerken met bitumenemulsie, kg 125,00 I
. . . . . geheel wordt afgestrooid met brekerzand.
. . . . . Bitumenemulsie
. . . . . Brekerzand kg 125,00 L
. . . . .

225020 810699 Afwerken geslepen oppervlakte 'rood' m2 100,00 F
. . . . . Zuiver blazen scheuren in asfalt en het omliggende
. . . . . oppervlak d.m.v. perslucht.
. . . . . Omliggend oppervlak afwerken met , kg 50,00 I
. . . . . geheel afstrooien met rode leislag
. . . . . Rode leislag
. . . . .

226 Scheuren repareren
. . . . . Onderscheid te maken overeenkomstig de
. . . . . begripsomschrijvingen in de RAW2020 artikel 81.81.01:
. . . . . lichte, matige en ernstige scheuren
. . . . .

226010 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 500,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht
. . . . . Betreft lichte scheurvorming
. . . . . De scheur vooraf schoonmaken met een heteluchtlans
. . . . . (1300 °C)
. . . . . Scheur volledig vullen met een bitumineuze
. . . . . voegvulmassa met behulp van een lans.
. . . . . Oppervlak afstrooien met leislag 2/6.
. . . . . Licht aanwalsen met een handrol.
. . . . . Overtollig materiaal verwijderen.
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Voegvulmassa en afstrooimateriaal leveren conform
. . . . . post 226040 en 226050.
. . . . .

226020 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 1.000,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht
. . . . . Betreft matige scheurvorming
. . . . . De scheur vooraf schoonmaken met een heteluchtlans
. . . . . (1300 °C)
. . . . . Scheur volledig vullen met een bitumineuze
. . . . . voegvulmassa met behulp van een lans.
. . . . . Oppervlak afstrooien met leislag 2/6.
. . . . . Licht aanwalsen met een handrol.
. . . . . Overtollig materiaal verwijderen.
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Voegvulmassa en afstrooimateriaal leveren conform
. . . . . post 226040 en 226050.
. . . . .
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226030 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 500,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht
. . . . . Betreft ernstige scheurvorming
. . . . . De scheur vooraf schoonmaken met een heteluchtlans
. . . . . (1300 °C)
. . . . . Scheur volledig vullen met een bitumineuze
. . . . . voegvulmassa met behulp van een lans.
. . . . . Oppervlak afstrooien met leislag 2/6.
. . . . . Licht aanwalsen met een handrol.
. . . . . Overtollig materiaal verwijderen.
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Voegvulmassa en afstrooimateriaal leveren conform
. . . . . post 226040 en 226050.
. . . . .

226040 810699 Leveren voegvullingsmassa kg 1.000,00 F
. . . . . Betreft: leveren van voegvullingsmassa t.b.v.
. . . . . bestekspost 226010 t/m 226030.
. . . . . Voegvulmassa: rubberbitumen: 10% m/m kg 1.000,00 L
. . . . . rubbergranulaat en 30% m/m van 63 um tot 250 um als
. . . . . stabilisator.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

226050 810699 Leveren afstrooimateriaal kg 200,00 F
. . . . . Betreft: leveren van afstrooimateriaal t.b.v. bestekspost
. . . . . 226010 t/m 226030.
. . . . . Afstrooimateriaal: schone. gedroogde en stofvrije leislag kg 200,00 L
. . . . . 2-6 mm
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

23 Putrand in asfalt op hoogte stellen
. . . . .

230 Op hoogte stellen bestaande putrand
. . . . .

230010 252799 Op hoogte stellen putrand in asfaltweg st 10,00 F
. . . . . Betreft: putrand, hoog 240 mm, die te laag ligt in een
. . . . . bestaande, ca. 0,15 m dikke asfaltverharding.
. . . . .

230011 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 60,00 I
. . . . . Situering: rondom de put (afm. 1,50 x 1,50 m)

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

230012 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 I
. . . . . Situering: rondom de put (afm. 1,50 x 1,50 m)
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet aanwezig

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .9. . . Op een (on)gebonden funderingslaag
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer
. . . . .

230013 800299 Profileren fundering m2 20,00 I
. . . . . Betreft het profileren van de fundering na het verwijderen
. . . . . van het asfalt.
. . . . . Profileren met bestaand materiaal.
. . . . .
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230014 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 I
. . . . . Methode Poltec van den Broek of gelijkwaardig
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 10,00 L
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met snelhardende
. . . . . stelmortel
. . . .9. Buitenzijde putdekselrand en de verticale zaagvlakken m2 9,00 L
. . . . . van het asfalt voorzien van een primerlaag., bestaande
. . . . . uit rubberbitumen met behulp van 'Superjet®
. . . . . heteluchtlans' of gelijkwaardig
. . . . .

230015 252799 Vullen met rubber asfaltmengsel m3 4,50 I
. . . . . Situering: rondom de op hoogte gebrachte putrand ter
. . . . . plaatse van de opgebroken asfalt en fundering.
. . . . . Rubber asfaltmengsel moet bestaan uit rubberbitumen kg 5.060,00 L
. . . . . en steenslag van één zeefmaat.
. . . . .

230016 252799 Leveren stelring st 10,00 I
. . . . . Betreft betonnen stelring voor het op hoogte stellen van
. . . . . de putrand.
. . . . . Stelring 800 x 800 mm met een ronde opening van ø600 st 10,00 L
. . . . . mm, hoogte 50 mm
. . . . .

230020 252799 Leveren putrand st 10,00 F
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . Tyoe RB3223-VR-VEPRO hoogte 240 mm, met dagmaat st 10,00 L
. . . . . 520 mm geschikt voor zwaar verkeer van de leverancier
. . . . . TBS Soest.
. . . . . Met opschrift VW of RW in putrand en putdeksel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

24 Vervangen bestaande putafdekking // O-linq systeem
. . . . . Vervangen van bestaande putranden en deksels in
. . . . . asfaltverhardingen
. . . . .

240010 251199 Verwijderen bestaande putrand en deksel st F
. . . . . Het verwijderen van het asfalt rondom de putafdekking
. . . . . is verrekend conform besteksposten 14.
. . . . . Indien nodig al dan niet gedeeltelijk verwijderen van
. . . . . funderingslagen rondom de putafdekking
. . . . .

240011 251123 Verwijderen putrand met deksel.
. . . . . Betreft: het verwijderen van putrand incl. deksel en het
. . . . . uitvoeren van aanverwante werkzaamheden t.b.v.
. . . . . plaatsing nieuwe ronde putrand met deksel.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . inclusief het verwijderen van niet draagkrachtige en/of
. . . . . losliggende stellagen.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .
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240012 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 20,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonnen overgangsring.
. . . . . Indien nodig op hoogte stellen van prefab betonnen
. . . . . stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen bij post
. . . . . 161011.
. . . . . Aanbrengen prefab gewapend betonnen stelringen; st 20,00 I
. . . . . leverantie conform bestekspostnr. 161020.
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend met 25 kg/put).
. . . . . Leveren en aanbrengen prefab gewapend betonnen st 20,00 L
. . . . . overgangsring.
. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door de aannemer.
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
. . . . . putafdekking. Gerekend met 1 st./put.
. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 500,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend op 25 kg/put).
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltlaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.
. . . . .

240013 252899 T.b.s. en aanbr. tijd. metalen afdekking incl. verklikker st 20,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tijdelijke metalen
. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Door aannemer ter beschikking stellen en aanbrengen st 20,00 I
. . . . . metalen afdekplaat.
. . . . . Dikte: tenminste 12 mm.
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm.
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
. . . . . ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van een
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
. . . . . element.
. . . . . Door aannemer ter beschikking stellen en aanbrengen st 20,00 L
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
. . . . . metaalplaat.
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Exact inmeten waardoor terug meten mogelijk wordt met
. . . . . maximaal toegestane afwijking van 4 cm.
. . . . . Leveren en aanbrengen 30 mm zand of menggranulaat m3 0,60 L
. . . . . (ter keuze van de aannemer) op metalen afdekplaat en
. . . . . betonplaat (gerekend met 0.03 m3/put).
. . . . .

240020 252899 Leverantie prefab gewapende betonnen stelringen st 20,00 F
. . . . . Betreft: bestekspostnr. 161012
. . . . . Prefab stelringen: st 20,00 L
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door de aannemer.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

240030 812199 Aanbrengen asfalt t.b.v. tijd. dichten putranden ton 25,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dicht asfalteren van de ontstane
. . . . . gaten wanneer de oude putranden zijn verwijderd, na
. . . . . het aanbrengen van de tijdelijke metalen afdekking.
. . . . . Gerekend op ca. 0,50 m3 AC 22 Base per put. ton 25,00 L
. . . . .

25 Herstel wegverharding DAB
. . . . . Kleine reparaties tot ca. 10 m2
. . . . .

250 Frezen van asfaltverharding
. . . . .

2500 Frezen teerhoudend asfalt
. . . . .
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250010 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 F
. . . . . Conform deelopdracht
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet aanwezig

9. . . . . Totale breedt < 1,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

250020 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 F
. . . . . Conform deelopdracht
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet aanwezig

9. . . . . Totale breedt ≥ 1,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

250030 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 250,00 F
. . . . . Conform deelopdracht
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . . . Totale breedte < 1.50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

250040 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 250,00 F
. . . . . Conform deelopdracht
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . . . Totale breedte ≥ 1.50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

2501 Frezen teervrij asfalt
. . . . .

250110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 200,00 F
. . . . . Conform deelopdracht
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . . . Totale breedte < 1,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

250120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 200,00 F
. . . . . Conform deelopdracht
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . . . Totale breedte ≥ 1,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .
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250130 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 250,00 F
. . . . . Conform deelopdracht
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . . . Totale breedte < 1,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

250140 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 250,00 F
. . . . . Conform deelopdracht
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . . . Totale breedte ≥ 1,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

2502 Schoonmaken oppervlakten
. . . . .

250210 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 500,00 F
. . . . . Conform deelopdracht

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

250220 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 500,00 F
. . . . . Conform deelopdracht

9. . . . . Totale breedte > 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

252 Aanbrengen tussenlaag
. . . . .

252010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 400,00 F
. . . . . Conform deelopdracht

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,16 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

252020 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Bijzonderheid: asfalt warmhouden middels Hotbox
. . . . . Totaal ca 240m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte < 1,50 m
. . .4. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .9 Op een bestaande verhardingslaag van asfalt of
. . . . . fundering.
. . . . .
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252030 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,00 F
. . . . . Machinaal aanbrengen
. . . . . Totaal ca 160m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 20,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 1,50 m
. . .4. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .9 Op een bestaande verhardingslaag van asfalt of
. . . . . fundering.
. . . . .

253 Aanbrengen deklaag
. . . . .

253010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 F
. . . . . Conform deelopdracht

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,20 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

253020 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 26,25 F
. . . . . Bijzonderheid: asfalt warmhouden middels Hotbox
. . . . . Totaal m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 26,25 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte < 1,50 m
. . .3. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 253010
. . . . .

253030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 17,50 F
. . . . . Machinaal aanbrengen
. . . . . Totaal m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 17,50 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte ≥ 1,50 m
. . .3. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . .

254 Zagen
. . . . .

2540 Zagen tot 120 mm
. . . . .

254010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie deelopdracht
. . . . . Lengte < 15 m

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 120 mm
. . . . .

254020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie deelopdracht
. . . . . Lengte ≥ 15 m

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 120 mm
. . . . .

2541 Zagen van 120 tot 200 mm
. . . . .

254110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie deelopdracht
. . . . . Lengte < 15 m

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .
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254120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie deelopdracht
. . . . . Lengte ≥ 15 m

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

255 Aanbrengen oppervlakbehandeling
. . . . .

2550 Aanbrengen slijtlagen blank
. . . . .

255010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00 F
. . . . . Betreft bestekspostnr. 245020

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten onder hoge
. . . . . druk met behulp van een wegdek-reiningsmachine.
. . .9. . Binnen 2 dagen voor het aanbrengen van de slijtlaag.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tinrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer
. . . . .

255020 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 200,00 F
. . . . . Situering: Conform deelopdracht
. . . . . Leverantie bindmiddel conform bestekspostnr 256010.
. . . . . Afdekmateriaal: Nederlandse steenslag 4/8
. . . . . Nastrooi-materiaal: Nederlandse steenslag 2/6

3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1.7 kg/m2
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal:
. . . . . Eerste laag: gemiddeld 8 kg/m2 ton 1,60 L
. . . . . Nastrooien met: gemiddeld 4kg/m2 ton 0,80 L
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . opzuigen en vervoeren naar een erkende bewerkings-
. . . . . verwerkings- of eindverwerkings inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

256 Leveren bindmiddel
. . . . .

256010 811499 Leveren bindmiddel. kg 340,00 F
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr. 255020..
. . . . . Bindmiddel: Gemodificeerde bitumen Modiemuls 3000 kg 340,00 L
. . . . . 1.7 kg/m2
. . . . . Ten behoeve van een nagestrooide
. . . . . oppervlakbehandeling.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

257 Emulsie-asfaltbeton
. . . . .

2570 Aanbrengen voor-profileerlaag
. . . . .

257010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 250,00 F
. . . . . Situering: betreft bestekspostnr. 257020.

9. . . . . Totale breedte varieert van 3.00 tot 6.00 m
.5. . . . Ondergrond: funderingslaag
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten onder hoge
. . . . . druk met behulp van een wegdek-reiningsmachine.
. . .9. . Binnen 2 dagen voor het aanbrengen van de
. . . . . emulsie-asfaltbeton.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor thermisch verwerken.
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .
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257020 812299 Aanbrengen profileerlaag emulsie-asfaltbeton m2 100,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht
. . . . . Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2 ton 1,80 L
. . . . . Leverantie emulsie conform bestekspostnr. 257210.
. . . . . Totale breedte varieert van 3.00 tot 6.00 m
. . . . . Op een bestaande verharding, welke is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 245010 en/of 245020.
. . . . .

2571 Aanbrengen deklaag
. . . . .

257110 815299 Aanbrengen van een laag emulsie-asfaltbeton. m2 250,00 F
. . . . . Situering: conform deelopdracht
. . . . . Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2 ton 4,50 L
. . . . . Leverantie emulsie conform bestekspostnr. 247210
. . . . . Totale breedte varieert van 3.00 tot 6.00 m
. . . . . Op een bestaande verharding, welke is voorbewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 257010 en/of 257210.
. . . . .

2572 Leveren emulsie-asfaltbeton.
. . . . .

257210 815211 Leveren van emulsie-asfaltbeton. ton 6,30 F
. . . . . Betreft voor-profileerlaag ( 100 m2 ) en deklaag
. . . . . ( 250 m2 ) in totaal 350 m2
. . . . . Nadere eisen aan bindmiddel:

3. . . . . Emulsie-asfaltbeton 0/6 , hoeveelheid 16 - 20 kg/m2 ton 6,30 L
. .1. . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 257020 en 257110
. . .1. . Leveren op plaats van verwerken
. . . . .

2573 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

2574 Slemlagen
. . . . .

257410 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. bestekspost 247420

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp
. . . . . van een wegdek-reiningsmachine.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt
. . . . . De acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

257420 811401 Aanbrengen slemlaag. m2 25,00 F
. . . . . Situatie: conform deelopdracht
. . . . . Emulsieslem: ton 0,05 L

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
.1. . . . Hoeveelheid mengsel: 2 kg/m2
. .3. . . Op de verharding, welke is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 247410
. . . . .

26 Boorkernen
. . . . .

260010 810199 Maken boorkernen st 10,00 F
. . . . . Maken van boorkernen van de asfaltverharding t.b.v. het
. . . . . onderzoek naar samenstelling en eigenschappen
. . . . . conform de bepaling 81.24.04 van de RAW 2020.
. . . . . Situering: op aanwijzing van de directie
. . . . . Gaten vullen met cementbeton en gietasfalt conform
. . . . . bepaling 81.24.04 lid 06.
. . . . .

27 Gaten vullen met koudasfalt
. . . . .
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270010 811399 Aanbrengen van een laag koudasfalt. kg 1.000,00 F
. . . . . Totaal aantal locaties: volgens deelopdracht
. . . . . Koudasfalt: mengsel van hoogwaardige steentjes en kg 1.000,00 L
. . . . . zand met korrelgrootte 0/4 of 0/8 en een polymeer
. . . . . gemodificeerd bitumineus bindmiddel: type REPSTAR®
. . . . . of gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen en verdichten conform eisen leverancier:
. . . . . De te behandelen oppervlakken vrijmaken van losse
. . . . . onderdelen en vuil. De ondergrond moet droog tot licht
. . . . . vochtig zijn.
. . . . . Hechtmiddel ( BITUSPRAY® of gelijkwaardig) op
. . . . . ondergrond en zijflanken aanbrengen. Voor het
. . . . . verdichten goed vochtig maken.
. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . . . . Van 20 tot 40 mm
. . . . . Op een bestaande verhardingslaag .
. . . . .

270020 811399 Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt. kg 1.000,00 F
. . . . . Oppervlakte uitvulplaatsen volgens deelopdracht
. . . . . Koudasfalt: mengsel van hoogwaardige steentjes en kg 1.000,00 L
. . . . . zand met korrelgrootte 0/4 of 0/8 en een polymeer
. . . . . gemodificeerd bitumineus bindmiddel: type REPSTAR®
. . . . . of gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen en verdichten conform eisen leverancier:
. . . . . De te behandelen oppervlakken vrijmaken van losse
. . . . . onderdelen en vuil. De ondergrond moet droog tot licht
. . . . . vochtig zijn.
. . . . . Hechtmiddel (BITUSPRAY® of gelijkwaardig) op
. . . . . ondergrond en zijflanken aanbrengen. Voor het
. . . . . verdichten goed vochtig maken.
. . . . . Op een bestaande verhardingslaag .....
. . . . .

28 Afwerken bermen
. . . . .

280000 510199 Verwijderen boomwortels m2 40,00 F
. . . . . Tot 0,30 m buiten de verharding
. . . . . Gemiddeld 4 m2 op een locatie
. . . . . Verwijderen boomwortels door een vakbekwaam
. . . . . hovenier
. . . . . Hoeveelheid vrijkomend wortelmateriaal: gemiddeld 30
. . . . . kg/m2
. . . . . Middels recht afzagen
. . . . . Verwijderen boomwortels in overleg met de directie
. . . . . (vooraf)
. . . . . Vrijgekomen wortels vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . .

29 Werk algemene aard
. . . . .

290 Inzetten personeel
. . . . .

290010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: (hulp)uitvoerder
. . . . .

290020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: werkvoorbereider
. . . . .

290030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: grondwerker
. . . . .
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290040 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: asfaltwerker
. . . . .

290050 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: stratenmakers
. . . . .

290060 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Deze bestekspost wordt enkel gebruikt voor de
. . . . . berekening van de opslagpercentages, volgens lid 21
. . . . . van art. 01 01 13 in deel 3 van dit bestek
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: machinist/chauffeur
. . . . .

291 Inzetten materieel
. . . . .

291010 611299 Inzetten van een minigraver uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden Inclusief
. . . . . bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Bakinhoud: diverse afmetingen
. . . . .

291020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

291030 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

291040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Knijperwagen 6x6
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

291050 100599 Inzetten van een veeg-/zuigwagen uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Inhoud: ten minste 5,0 m3
. . . . . Zelflossend
. . . . .
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291060 100599 Inzetten van een wegdekreiniger uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Inhoud: ten minste 5,0 m3
. . . . . Zelflossend
. . . . .

291070 100599 Inzetten van een actiewagen uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Grootte actiewagen: rekening houden met
. . . . . gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom
. . . . . Ten behoeve van verkeersmaatregelen
. . . . .

291080 100599 Inzetten van een hotbox uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen asfaltwerkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Voorzien van uitstrijkbox, incl benodigde voorzieningen
. . . . . Minimale laadvermogen 11 ton asfalt
. . . . .

291090 100599 Inzetten van een asfaltfrees met fijne rol uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Frees van 0,5 m breed met een fijne rol
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

291100 100599 Inzetten van een electrische wals uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

291120 100599 Inzetten van een electrische klein materieel uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet van klein elektrisch materieel denk
. . . . . aan: trilplaat, wackerstamper, bosmaaier, etc.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

292 Aan- en afvoer materieel
. . . . . Kosten volgens dit hoofdstuk kunnen slechts éénmaal
. . . . . per deelopdracht voorkomen, tenzij vanwege fasering
. . . . . door opdrachtgever meerdere malen materieel aanvoer
. . . . . plaats dient te vinden.
. . . . . Van niet met name in dit hoofdstuk genoemd materieel /
. . . . . personeel worden de aan- en afvoerkosten geacht te zijn
. . . . . inbegrepen in de eenheidsprijzen
. . . . .

292010 100599 Aan- en afvoer asfaltset klein, compleet keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een kleine asfaltset
. . . . . Specificatie asfaltset:
. . . . . - personeel;
. . . . . - asfaltmachine, breedte balk tot 2,5 m;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton;
. . . . . - statische drieroller wals 10 ton
. . . . .
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292020 100599 Aan- en afvoer asfaltset groot, compleet keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een grote asfaltset
. . . . . Specificatie asfaltset:
. . . . . - personeel;
. . . . . - asfaltmachine, breedte balk groter dan 2,5 m;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton;
. . . . . - tandemtrilwals 8 ton;
. . . . . - statische drieroller wals 10 ton
. . . . .

292030 100599 Aan- en afvoer asfalt handwerkploeg keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een handwerkploeg
. . . . . voor uitvoeren van asfalt handwerk
. . . . . Specificatie handwerkploeg:
. . . . . - personeel;
. . . . . - hot box;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton
. . . . .

293 Verplaatsingskosten
. . . . . Verplaatsingskosten op onderstaand materieel zijn van
. . . . . toepassing op verplaatsingen van minimaal 500 m
. . . . . tussen de werklocaties (op het kortste afstand gemeten)
. . . . . van het betreffende materieel.
. . . . .

293010 100599 Verplaatsingskosten asfaltset klein, compleet keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een kleine asfaltset
. . . . . Specificatie asfaltset:
. . . . . - personeel;
. . . . . - asfaltmachine, breedte balk tot 2,5 m;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton;
. . . . . - statische drieroller wals 10 ton;
. . . . .

293020 100599 Verplaatsingskosten asfaltset groot, compleet keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een grote asfaltset
. . . . . Specificatie asfaltset:
. . . . . - personeel;
. . . . . - asfaltmachine, breedte balk groter dan 2,5 m;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton;
. . . . . - tandemtrilwals 8 ton;
. . . . . - statische drieroller wals 10 ton
. . . . .

293030 100599 Verplaatsingskosten asfalt handwerkploeg keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aan- en afvoeren van een handwerkploeg
. . . . . voor uitvoeren van asfalt handwerk
. . . . . Specificatie handwerkploeg:
. . . . . - personeel;
. . . . . - hot box;
. . . . . - tandemtrilwals 2,5 ton;
. . . . .

294 Kabels & leidingen
. . . . .

294010 010899 Uitvoeren KLIC-melding keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een klicmelding
. . . . . Ten minste drie en ten hoogste twintig werkdagen
. . . . . voorafgaand aan de aanvang van de graafwerk-
. . . . . zaamheden.
. . . . . E.e.a. volgens artikel 01.09.01 in deel 3 van dit bestek
. . . . .
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294020 102102 Graven proefsleuf. m 20,00 F
. . . . . Betreft: het maken van proefsleuven t.b.v. een zorgvuldig
. . . . . graafproces
. . . . . De ligging van de kabels en leidingen in kaart brengen.
. . . . . De lengte van de proefsleuf bedraagt in beginsel 1,00 m
. . . . . aan weerszijden van de theoretische ligging. De diepte
. . . . . is niet meer dan 0,25 m onder de bodem van het
. . . . . graafprofiel en max. 1,5m.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een
. . . . . gecumuleerde lengte
. . . . . Opbouw van de ondergrond: Bovengrond en zand
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

294030 262199 Aanbrengen van mantelbuis m 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van mantelbuizen t.b.v.
. . . . . toekomstige kabels en/of leidingen, op aanwijzing van
. . . . . directie
. . . . . Sleufdiepte: tot 1,0 m
. . . . . Grondsoorten / funderingslagen gescheiden ontgraven
. . . . . en naast sleuf deponeren
. . . . . Na aanbrengen mantelbuis grond- en/of
. . . . . funderingslagen in oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. . . . . Kunststof buis
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
. . . . . Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassende
. . . . . deksel/kap
. . . . . Materialen worden ter beschikking gesteld door
. . . . . opdrachtgever
. . . . .

296 Directiebehoeften
. . . . .

296020 101299 Gebruik van instrumenten keer 10,00 F
. . . . . Tot de oplevering van het gehele werk:
. . . . . - 2 meetbanden elk van 50 m met penen;
. . . . . - 1 waterpasinstrument, compleet ,et statief, baak en
. . . . . jalons;
. . . . . - 1 licht metalen rij, lang 3 m;
. . . . . - Benodigdheden voor het uitvoeren van proef 3.
. . . . . Tijdens het aanbrengen van de asfaltverhardingen:
. . . . . - 2 asfalt temperatuurmeters;
. . . . . - 1 zelfregistrerende rollende rij van 3 m lengte met
. . . . . registratiepapier en reserve onderdelen;
. . . . . - 1 dwarshellingmeter.
. . . . . De meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat
. . . . . ter beschikkng stellen en regelmatig onderhouden
. . . . . (voorzien van een keuringsrapport van maximaal 1 jaar
. . . . . oud).
. . . . .

297 Administratie van het werk
. . . . .

297010 100799 Weekrapporten keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van weekrapporten conform het
. . . . . gestelde in deel 3 (01.23.02) van dit bestek.
. . . . . De weekrapporten opstellen conform de UAV 2012 par.
. . . . . 27
. . . . .
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297030 100199 Administratie stortbonnen TV/TH freesasfalt keer 10,00 F
. . . . . Betreft: de aannemer dient wekelijks de frees
. . . . . stortbonnen gesorteerd op teervrij, teervrij met
. . . . . fundering, teerhoudend en teerhoudend met fundering
. . . . . aan te leveren.
. . . . . - ingescande/digitale bonnen per soort in 1
. . . . . document in .PDF aanleveren;
. . . . . - gesorteerd per type
. . . . . De bonnen dienen verwerkt te zijn in een Excel
. . . . . spreadsheet.
. . . . . Kolommen per aard/soort leverantie:
. . . . . - aard/soort;
. . . . . - leverancier;
. . . . . - datum;
. . . . . - tjidstip;
. . . . . - kenteken;
. . . . . - tonnage/m3;
. . . . . - cumulatief gewicht;
. . . . . - totaal gewicht.
. . . . .

298 Overige werkzaamheden
. . . . .

298010 101199 Inrichten werkterrein keer 10,00 F
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen een aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen.
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s) 286010 en
. . . . . 286020
. . . . .

298020 101199 Opruimen werkterrein keer 10,00 F
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het
. . . . . werkterrein.
. . . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen.
. . . . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

298030 102399 Service huisvuil/GFT - containers keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het 's morgens verplaatsen van volle
. . . . . huisvuil/GFT - containers van de woningen naar een
. . . . . locatie buiten grens werk en na lediging weer
. . . . . terugplaatsen.
. . . . . Informatie hierover opnemen in de te bezorgen
. . . . . bewonersbrieven (zie post 203000).
. . . . . ca 30 containers per straat.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd
in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 02 Ophalen huisvuil

01 Wanneer door werkzaamheden van de aannemer of wegafsluitingen het huisvuil
door de inzamelaar niet opgehaald kan worden, dient de aannemer het huisvuil
(vuilniszakken, containers of (grof) vuil te verzamelen op een punt buiten het
werkvak zodat het alsnog opgehaald kan worden (uitgaande van ca. 30 stuks.)
Na het ledigen de huisvuil containers terugplaatsen bij de woningen. Voor de datum
en route van de huisvuil ophaaldienst kan men contact opnemen met het
service-nummer van de afdeling beheer openbare ruimte. Tel 14077.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 Bij het niet nakomen van verplichtingen uit dit bestek, of schriftelijke opdrachten
(per brief, of per mail) van de directie, zal een korting worden opgelegd van € 500,-
per geval en/of per dag. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is. Vorenstaande laat onverlet het recht van de gemeente
om volledige nakoming van de verplichtingen uit dit bestek dan wel een
schadevergoeding te vorderen.

07 Aanvullend op paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012: tenzij in overleg met de
opdrachtgever de afwijkende datum van aanvang vast wordt gesteld. Na
goedkeuring van de datum van aanvang door de opdrachtgever kan de
aannemer vervolgens met het werk starten.

08 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt, wordt een bouwvergadering belegd. Van de
bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een
afschrift binnen 5 werkdagen wordt toegezonden aan de bij de bouwvergadering
betrokken partijen.

09 Zowel de aannemer alsmede de directie dienen een kopie van de gevoerde
correspondentie te verstrekken aan de opdrachtgever.

10 De aannemer dient de directie wekelijks een overzicht te verstrekken van de
uitgevoerde werkzaamheden incl. een overzicht van de uitgevoerde hoeveelheden.

11 De aannemer informeert de bedrijven, hulpdiensten en aanwonenden schriftelijk
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over het afsluiten van wegen.

12 De toegestane werktijden voor de in dit bestek beschreven werk zijn op maandag
t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Dit geldt tevens voor het warmdraaien,
opstarten c.q. warmdraaien van het materieel. Het plaatsen van bebording t.b.v.
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes vormt een uitzondering op genoemde
werktijden.
Voor de specifieke werkzaamheden in het weekend gelden de werktijden vanaf
vrijdag avond 18.00 uur tot en met maandag morgen 6.00 uur.

13 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:
- buiten de normale werktijden;
- in meerdere ploegen;
- zaterdagen en zondagen;
- feestdagen;
- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn
aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de
daarvoor noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

14 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te
voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het
werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de
identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de
Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling
zo’n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn
gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan
vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het
bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de
Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke
bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk"
een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst
aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen, alsmede:
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding

aan het UWV over hun tewerkstelling en
- een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en
informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks -
indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende
documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de
opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de
verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en
voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de
opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

15 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever
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aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van
een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te
worden gesteld voor loonbetaling.
Arbeidsvoorwaarden:
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de

geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de
CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het
verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan
controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de
in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van
de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op
aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het
verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens
bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun
beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

16 In afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012 worden alle geschillen die naar
aanleiding van het werk of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen
aannemer en opdrachtgever ontstaan, beslecht door de gewone rechter.
MOTIVERING: Vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in
geschillen, wil de gemeente dat de juridische geschillen door de gewone rechter
worden beslecht.

17 In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van
het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie rederlijkerwijs niet ontdekt
had moeten worden". MOTIVERING: De opdrachtgever wil dat de aannemer
aansprakelijk blijft voor zijn gebreken zonder een beroep te kunnen doen
op falend toezicht door de opdrachtgever.

18 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de
gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze
derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk of
overeenkomsten daaruit voortvloeiend.
De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt
tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen
worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van

dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of

personeel van de aannemer
MOTIVERING: Onbeperkte aansprakelijkheid is in het kader van de wetgeving
disproportioneel.

19 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord
als geschrift) tussen de gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer
Nederlands. MOTIVERING: De gemeente wil met deze eis een goede
communicatie met de aannemer waarborgen.
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21 Indien gewerkt moet worden buiten de reguliere werktijden gelden de volgende
opslagpercentages voor het personeel op de werklocatie:

werkdagen 17.00 - 07.00u + 25%
zaterdag 00.00 - 24.00u + 43%
zondag 00.00 - 24.00u + 84%

Deze opslagpercentages zijn enkel van toepassing op werkzaamheden die vooraf
ingepland zijn buiten de regulieren werktijden. Uitloop en overwerk vallen buiten
deze regeling.
De opslag wordt berekend door het percentage te berekenen over de uurtarrieven
die zijn opgegeven bij de posten "Inzetten" volgens post 181 (perceel 1) en post
281 (perceel 2). De aannemer dient hiervoor een overzicht met het ingezette
personeel aan te leveren bij de directie.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming

04 In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012, is de aannemer aanwezig bij de
opneming van het werk.
MOTIVERING: Dit voorkomt discussie tijdens de afrekening.

05 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid
resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt
de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening
en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze
hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

06 De kosten van de in lid 05 bedoelde hermeting komen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals
genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor
rekening van de aannemer.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03
van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
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01 09 01 Algemeen

02 CROW-publicatie "Schade voorkomen aan kabels en leidingen" is van toepassing.
Deze publicatie bepaald
dat de grondroerder:
- ten minste drie en ten hoogste twintig werkdagen voorafgaand aan de aanvang

van de graafwerkzaamheden het voornemen tot het verrichten van
graafwerkzaamheden meldt bij dienst KLIC;

- onderzoek heeft verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op
de graaflocatie (d.m.v. proefsleuven);

- ervoor zorgt dat op de graaflocatie de ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is.
De feitelijke graver begint pas met graven als alle kabel- en leidinginformatie op het
werk aanwezig is. De feitelijke graver begint pas met zijn werk als de grondroerder
- wanneer de aard van de graafwerkzaamheden dit verlangt - een grondwerker
heeft geleverd. Ten slotte houdt zorgvuldig graven in dat de feitelijke graver zijn
werkzaamheden stopt als er tijdens de uitvoering (alsnog) onduidelijkheid ontstaat
over de ondergrondse situatie.

03 In aanvulling op CROW-Publicatie, dient het veroorzaken of ontdekken van schade
aan kabels en leidingen ook per omgaande aan de directie te worden gemeld.
Indien nodig moeten maatregelen genomen worden om verdere schade te
voorkomen.

04 Brandkranen, sifons, afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door
de directie aan te wijzen delen moeten ten alle tijde bereikbaar en bedienbaar
blijven.

05 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar
werkzaamheden volgens dit bestek plaatsvinden, stelt de aannemer de directie
hiervan onmiddellijk in kennis.

06 De verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d. die in verband met de uitvoering
van het werk niet gehandhaafd kunnen worden, kunnen door de aannemer
opgenomen worden, nadat de locatie door meting in aanwezigheid van de directie
en beheerder is vastgelegd. Deze verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d.
tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van de nieuwe
werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.

07 In aanvulling op paragraaf 28 van de UAV 2012 de op het terrein voorkomende
meetpunten van de meetkundige grondslag (b.v. WAT-palen, KAD-palen, GN-palen
of ijzeren buizen) en de door de directie aangegeven vaste punten en peilbuizen
moeten voor beschadiging worden gevrijwaard en mogen, voor zover zij binnen de
ontgravingen of ophogingen liggen, alleen met medewerking van directie worden
verplaatst of verwijderd. Indien de aannemer deze palen of buizen niet in bijzijn van
een ambtenaar van genoemde dienst verplaatst of verwijderd, zal de inmeting en
verplaatsing voor rekening van de aannemer geschieden.

08 Onder geen beding mogen bedoelde merkpalen en -stenen op eigen gelegenheid
door de aannemer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Indien de
aannemer op eigen gelegenheid een verstoorde merkpaal of merksteen weer in zijn
oorspronkelijke stand terugbrengt, zal voor elk geval een korting van vijfhonderd
EURO (€ 500,00) op de aannemingssom worden toegepast.

09 Kadastrale aanduidingen mogen slechts verplaatst worden in tegenwoordigheid
van en volgens aanwijzing van een bevoegde ambtenaar van het kadaster,
aanduidingen van leidingen in aanwezigheid van en/of na toestemming van de



RAW0258-151501 Bladnr. 137 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

HFD PAR ART LID

betrokken netbeheerder.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen door de aannemer aan te vragen

02 Ten behoeven van de parkeerontheffing(en) bepaald de directie in overleg met de
aannemer hoeveel parkeerontheffing(en) zij noodzakelijk achten voor de
werkzaamheden uit dit bestek. De aannemer vraagt de parkeerontheffing(en)
vervolgens aan. De legeskosten kunnen worden doorberekend aan de directie.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Coördinatie van derden (VRI) door de civiele aannemer:
Betreft de coördinatie van in elkander grijpende werkzaamheden m.b.t.
afstemming in planning danwel uitvoering voor het herslijpen van de
VRI lussen en/of tellussen door derden. Werkzaamheden worden binnen de
tijdelijke verkeersmaatregelen uitgevoerd.

- Coördinatie van Rotterdam-Rijn Pijpleiding ( RRP ) door de civiele aannemer:
Werkzaamheden bij of in de nabijheid van het RRP leidingen vallen binnen het
beperkingengebied en zijn meldingssplichtig; zie bijlage G.
Voorwaarden activiteiten binnen belemmeringen-strook Rotterdam-Rijn Pijpleiding

- Coördinatie van Defensie Pijpleiding Organisatie ( DPO ) door de civiele
aannemer:
Werkzaamheden bij of in de nabijheid van het DPO leidingen vallen binnen het
beperkingengebied en zijn meldingssplichtig; zie bijlage F.
Voorwaarden activiteiten binnen belemmeringen-strook

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De aannemer dient de bereikbaarheid van de aanliggende panden en percelen,
daar waar mogelijk, tijdens het werk te waarborgen.

04 De aannemer zorgt tijdig voor de verspreiding van bewonersbrieven in aanliggende
percelen inzake startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. Hierbij ook
aangeven dat eventueel aangebrachte voorzieningen (in de openbare ruimte) t.b.v.
de bereikbaarheid van het perceel verwijderd moeten zijn. De desbetreffende
brieven worden aan de directie voorgelegd ter goedkeuring.
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01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk
aanwezige woningen moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en
opgeslagen binnen een afrastering. In de overige gevallen dienen de materialen,
hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld dat de
omwonenden hiervan geen hinder ondervinden.

04 Opslag van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen mogen niet plaatsvinden
binnen de kroonprojectie van aanwezige bomen.

05 Vrijkomend puin uit het werk dient voor elk weekend van het werkterrein te worden
verwijderd.

06 Afrasteringen rondom het werkterrein en/of tijdelijke opslag zijn voor rekening van
de aannemer. Deze mogen alleen dan verplaatst of doorbroken worden indien de
directie hiertoe toestemming geeft.

07 De door de aannemer gemaakte openingen in de afrasteringen dienen na elke
werkdag te worden afgesloten.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan

01 13 01 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012 verlangd.

02 In het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende uitgangspunten:
- Vergunning / ontheffing / melding tijdig aanvragen
- De bewonersbrieven sturen VÓÓR het plaatsen van de publicatieborden

extra aandacht hiervoor !!!
- Voorpublicatie conform tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 4 weken voor

aanvang van de werkzaamheden;
- Communicatie / informatie naar bewoners / bedrijven / grensgebied en

belanghebbende;
- Alle werkzaamheden uitvoeren tussen 07.00 uur en 17.00 uur, zowel op

werkdagen als weekenden tenzij er hieronder van wordt afgeweken.
- Alle werkzaamheden per locatie / straat / werkvak aaneengesloten uitvoeren;
- Deklagen overdag aanbrengen;
- Behoudens het weekendwerk, dient al het freeswerk op iedere vrijdag van de

week te zijn aangevuld met de asfalt - onderhoudsmaatregel conform bestek.
- Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van

vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- Zie tevens paragraaf 01.01.13 lid 12 en 13 werktijden.
- Rekening houden met de planning werkzaamheden op Duitse zondagen.

01 13 02 Weekrapporten

01 In afwijking van het gestelde in par. 27 lid 1 van de UAV 2012 worden de
weekrapporten niet door de directie opgesteld. Het opstellen van de weekrapporten
geschiedt door de aannemer.

02 Betaling van de termijnbedragen zal alleen geschieden indien de betreffende
weekrapporten zijn ondertekend door beide partijen.
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01 13 03 Bericht aan bedrijven, aanwonenden en belanghebbenden

01 De aannemer dient voor het plaatsen van de publicatieborden bedrijven,
aanwonenden, belanghebbenden en omgeving van de betreffende weggedeelten 4
weken voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte te stellen.

02 Op die gedeelten van de verharding waar sprake is van hinderlijk overhangend
particulier groen, dient de aannemer de aanwonenden 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden schriftelijk te verzoeken het groen terug te snoeien.

03 In de berichtgeving per straat / werkvak minimaal vermelden:
- Tijdstip van de werkzaamheden;
- Aard van de werkzaamheden;
- Situatietekening van het werkvak;
- Totale duur van de uitvoering;
- Centraal verzamelpunt huisvuil afhankelijk van de werkzaamheden;
- Tel. nummer uitvoerder civiele aannemer;
- Tel. nummer projectleider uitvoering van de gemeente Venlo;
- berichtgeving ter goedkeuring van de directie.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
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de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 04 Eisen vracht/documenten/leverantiebonnen

01 De vracht/documenten/leverantiebonnen dienen aan de onderstaande eisen te
voldoen
- type en kenteken vrachtauto;
- naam chauffeur;
- naam aannemer incl. handtekening van ontvangst;
- naam werk en locatie;
- naam en adres leverancier;
- bouwstof;
- datum en tijd;
- tonnage/gewicht
- kuubs (los)

01 14 05 Procescertificatie

01 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Aansprakelijkheidsverzekering

01 De hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, dient zich in de eigen
AVB tevens te verzekeren, voor de aansprakelijkheid van door derden geleden
schade, verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven
werk. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van
minimaal € 1.250.000,- per gebeurtenis, het eigen risico mag ten hoogste € 2.500,-
bedragen.

02 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico,
komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.

03 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (W.A.M.) geldt, dienen
overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico,
verzekerd te zijn. Motorvoertuigen waarvoor geen verzekering is afgesloten
krachtens de hier bedoelde verzekering, mogen niet worden gebruikt. Schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.
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01 16 02 Verzekering door de opdrachtgever

01 De opdrachtgever zal bij AON Nederland C.V. voor zijn rekening en mede ten
behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

08 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar
regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- Teerhoudend asfalt
- Te verwijderen thermoplastisch markeringsmateriaal.
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01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een
afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van acceptatie binnen 5
werkdagen aan de directie.

02 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een
bestemming, anders dan een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van het
materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld. Tevens dient
de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van
acceptatie binnen 5 werkdagen aan de directie te overhandigen.

03 Indien vrijgekomen materialen worden vervoerd naar een locatie anders dan
beschreven in lid 01 en 02 voor ontwatering, op- of overslag dient de
opdrachtnemer hiervoor een plan met bijbehorende vergunningen met de
opdrachtgever ter goedkeuring te overleggen voordat de werkzaamheden kunnen
starten.

04 Voor alle vrachten van en/of naar locaties zoals bedoeld in lid 01 t/m 03 dient er aan
de opdrachtgever een compleet ingevuld en ondertekende begeleidingsbrief
overhandigd te worden met een op het document geprinte geijkte wegen, tenzij de
opdrachtgever daartoe anders besluit.

05 Tenzij de opdrachtgever daartoe anders besluit, worden alleen geautomatiseerd
gegenereerde wegingen op de bewijzen van acceptatie en/of begeleidingsbrieven
bedoeld in lid 01 t/m 04 worden geaccepteerd.
In de afdruk van de weging dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te
worden:
- Bruto gewicht met datum en tijd;
- Netto gewicht met datum en tijd;
- Gestort gewicht;
- Kenteken van het voertuig;
- Locatie en/of eigenaar van de weegbrug.

06 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst dan wel begeleidingsbrieven,
zoals bedoeld in lid 01 t/m 04, zijn zoekgeraakt,om welke reden dan ook niet te
overleggen zijn en/of niet voldoen aan de eisen gesteld in lid 05, zal hiervoor een
bedrag van € 500,00 per document en/of dag in mindering worden gebracht op de
aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

07 In aanvulling op bovenstaande is de aannemer verantwoordelijk voor het verzorgen
en bijhouden van juiste, correcte en volledig ingevulde vervoersdocumenten tijdens
het vervoer van materialen. De aannemer dient een afdruk van ieder
vervoersdocument aan opdrachtgever te overleggen binnen 5 werkdagen na einde
transport.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een raamovereenkomst

01 In afwijking van hetgeen in de Standaard, artikel 01.21.04 lid 01 vermeld, is de op de
inschrijfstaat gegeven korting (vermelde percentage en/of kortingsbedrag)
eveneens van toepassingen op verlengingen van deze RAW-raamovereenkomst.
MOTIVERING: De gemeente wil tijdens eventuele verlengingen gelijke
voorwaarden hanteren als tijdens de vaste looptijd.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 De tarieven uit de inschrijfstaat worden jaarlijks geindexeerd per 1 januari en voor
het eerst met ingang van 1 januari 2025. De inputprijsindex 2015=100 van CBS,
GWW, Wegen met gesloten verharding (4211b) wordt
hiervoor gehanteerd.
De te hanteren inputprijsindex zijn hieronder schematisch weergegeven:

Per Inputprijsindex
Tarieven vast t/m 31 december 2025
Indexering 2026 1 januari 2026 inputprijsindex oktober 2025
Indexering 2027 1 januari 2027 inputprijsindex oktober 2026
Indexering 2028 1 januari 2028 inputprijsindex oktober 2027
De formule voor het vaststellen van de nieuwe tarieven is als volgt:
(€) tarief bij inschrijving, +/- (%) inputprijsindex van oktober t.o.v. moment van
inschrijving CBS = (€) tarief na indexering
Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de gemeente schriftelijk
kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste
prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

01 23 Communicatie

01 23 01 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 Inzet personen in het kader van social-return
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01 26 01 Regeling Social return

01 Opdrachtnemer heeft een resultaatsverplichting om 2% van de totale loonsom van
een opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return. Dit geldt voor inkopen met
een opdrachtwaarde boven € 250.000,- (excl. BTW), over alle
ondersteuningsvormen (segmenten) heen.
Indien de totale jaarlijkse opdrachtwaarde onder de € 250.000,- (excl. BTW) ligt,
wordt van de Opdrachtnemer een maximale inspanning (inspanningsverplichting)
gevraagd om tot invulling van de Social Return te komen.

01 26 02 Inleiding en beleid

01 De zeven gemeenten van de regio Sociaal Domein Limburg-Noord (Beesel,
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) hechten
waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het creëren en
behouden van werkgelegenheid met als doel een economisch en sociaal
gezondere regio te krijgen. In dat kader is Social Return onderdeel van het inkoop-
en contractmanagement beleid.
De opdrachtgever acht het daarom van belang om een beeld te krijgen bij de wijze
waarop de Inschrijver invulling geeft aan Social Return, oftewel bijdraagt in het
kader van de opdracht aan mens en maatschappij.
Binnen de gemeenten hanteren wij hiervoor de Bouwblokkenmethode. Kenmerkend
voor de Bouwblokkenmethodiek is de structuur waarbij bouwblokken met een
transparante waardebepaling op maat kunnen worden gestapeld tot de gewenste
SR-verplichting.

02 De zeven gemeenten hanteren als beleidsuitgangspunt bij al hun inkopen en bij de
verstrekking van subsidies, dat de werkgelegenheid en participatie voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Vandaar
dat bij deze inkoopprocedure sociale bestekvoorwaarden worden gesteld ter
bevordering van het in dienst nemen en de participatie van kandidaten die onder de
definitie van de doelgroep vallen.
Hierbij dient de Opdrachtnemer 2% van de loonsom te besteden aan inspanningen
in het kader van Social Return gedurende de looptijd van de overeenkomst,
De Social Return verplichting wordt toegepast op de daadwerkelijk gerealiseerde
loonsom van het werk.

01 26 03 Proces beschrijving

01 Na gunning van de opdracht neemt de Opdrachtnemer binnen 30 werkdagen
contact op met een Social Return functionaris namens de samenwerkende
gemeenten (hierna te noemen: de SR-functionaris) om een startoverleg te plannen.
Na het startoverleg stelt de Opdrachtnemer een plan van aanpak op voor de
invulling van Social Return. Na de werving en selectie van kandidaten, door de
SR-functionaris, gaat de Opdrachtnemer met deze kandidaten aan de slag met de
uitvoering. Elke drie maanden rapporteert de Opdrachtnemer over de voortgang.
Aan het einde van de looptijd van het contract wordt een eindverantwoording
aangeleverd aan de SR-functionaris.

02 De invulling moet een relatie hebben met de opdracht, en vindt plaats in overleg
met de SR-functionaris. De verantwoordelijkheid voor de invulling van de Social
Return verplichting en het aanleveren van de gevraagde gegevens ligt volledig bij de
Opdrachtnemer zelf. Indien de Opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de
primaire verplichting bij de Opdrachtnemer liggen.

03 De Opdrachtnemer stelt een plan van aanpak op volgens de
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Bouwblokkenmethode. Tijdens het startoverleg geeft de SR-functionaris, in overleg
met de opdrachtnemer, aan welke waarde elk bouwblok vertegenwoordigt.
In het plan van aanpak beschrijft:
• de periode en aard van de invulling van de Social Return verplichting;
• de werkzaamheden waarvoor social return wordt ingezet;
• reële minimumeisen (opleiding, vaardigheden, taalkennis, etc.) ten opzichte van

de uit te voeren taken waaraan de Social Return kandidaten moeten voldoen;
• de manier waarop Social Return kandidaten worden ingewerkt en begeleid op

de werkvloer;
• alle afspraken, inspanningen en te behalen resultaten.
Na in- en toestemming door de directie geeft de Opdrachtnemer uitvoering aan het
plan. Na goedkeuring maakt het plan onlosmakelijk deel uit van de afgesloten
overeenkomst. Minimaal jaarlijks wordt dit plan geactualiseerd door
Opdrachtnemer. Wijzigingen moeten worden goedgekeurd door de directie.

04 Regionaal Coördinator Social Return Limburg Noord namens de samenwerkende
gemeenten voor het onderdeel Social Return - Jose van Bon (jo.van.bon@venlo.nl)

05 Het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg levert de kandidaten uit de doelgroep.
De Opdrachtnemer kan ook zijn eigen bronnen inzetten voor de werving van
kandidaten die voldoen aan de definitie van de doelgroep.

01 26 04 De Doelgroep

01 De definitie van de doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren: Mensen die langer dan 1 jaar in WW
krijgen, WIA/WAO, Wajong, Participatiewet (bijstandsgerechtigde), WSW,
garantiebanen, leerling BBL, leerling BOL, leerling VSO/praktijkonderwijs, jongeren
tot 27 jaar zonder startkwalificatie, ex-gedetineerden en mensen met een leeftijd
van 57 jaar en ouder.
Voorwaarden zijn:
• Een medewerker kan maar vanuit één doelgroep worden opgevoerd;
• Per week mag een medewerker maximaal 40 uur worden opgevoerd;
• Uren van medewerkers mogen opgevoerd worden gedurende de looptijd van de
overeenkomst;
• Een medewerker kan in het kader van de invulling van een Social Return
verplichting bij meerdere organisaties werken. In dat geval blijft het totaal van
maximaal 40 uur gelden per medewerker. Per uur voert maximaal één organisatie
de medewerker op.

02 Specifieke voorwaarde voor stages
Bij stages, BBL en BOL-leerlingen gaat het om leerlingen van het VMBO, VSO,
praktijkscholen en MBO niveau 1 en 2. BBL- en BOL-leerlingen mogen gedurende
hun studieperiode worden opgevoerd. Bij opdrachten met een contractwaarde
groter of gelijk aan € 250.000,- kan de Social Return verplichting voor maximaal
50% worden ingevuld met de inzet van leerlingen die (eerder) onder de doelgroep
van Social Return vallen.



RAW0258-151501 Bladnr. 146 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

HFD PAR ART LID

01 26 05 Bouwblokkenmethode: waarde Social Return

01 De samenwerkende gemeenten waarderen de invulling van social return op basis
van de Bouwblokkenmethode. Dit houdt in dat elke social return-invulling een vaste
waarde vertegenwoordigt, uitgedrukt in euro’s. De waardes van de bouwblokken
zijn gebaseerd op de afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat.

02 Mogelijkheden:
De mogelijkheden van de inzet van Social Return, in de volgorde van voorkeur zijn:
Werk Arbeidsparticipatie, oftewel betaald werk en werkervaringsplaatsen, biedt
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op
te doen. Dit is voor hen een belangrijke opstap naar duurzame inzetbaarheid. Leren
naast arbeidsparticipatie heeft Social Return tot doel de arbeidsontwikkeling van
medewerkers te bevorderen. Onder arbeidsontwikkeling worden activiteiten
verstaan in het kader van om-, her- en bijscholing medewerkers met als doel de
arbeidsmarktpositie van deze Social Return medewerkers te versterken.
Arbeidsontwikkeling vindt altijd plaats in combinatie met werk. De ontwikkeling kan
gericht zijn op vakinhoudelijke kennis maar ook op het verkleinen of wegnemen van
bijvoorbeeld taalachterstanden.
Arbeidsontwikkeling kan alleen als Social Return worden opgevoerd als aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
• De scholing/training plaats vindt in combinatie met werk in dienstverband;
• Met een erkend diploma of certificaat kan worden aangetoond dat de Social

Return medewerker een ontwikkelstap heeft gemaakt;
• Een factuur van de gemaakte opleidingskosten kan worden overlegd (btw en

reis- en verblijfkosten tellen niet mee voor de invulling van de verplichting);
• Het moet gaan om een medewerker die binnen de doelgroep van Social Return

valt zoals eerder is omschreven.

03 Maatschappelijke activiteit:
Als de Opdrachtnemer niet volledig invulling kan geven aan de Social Return
verplichting met de hierboven genoemde opties, dan is het mogelijk om een of
meerdere maatschappelijke activiteiten uit te voeren. Dit mag overigens alleen
worden opgevoerd voor de invulling van de Social Return verplichting na overleg
met en toestemming van de de directie.
De maatschappelijke activiteiten worden ingezet voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt (in natura) door de arbeidsparticipatie of het vakmanschap te
bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsbezoeken of aan gastlessen over het
bedrijf of de branche.
De maatschappelijke activiteiten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van de
(arbeids)participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk
bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op taalontwikkeling, het bestrijden van
eenzaamheid/sociaal isolement of een bijdrage aan de armoede- en schulden
aanpak. Het organiseren van dergelijke activiteiten ligt primair bij de
SR-functionaris. De opdrachtnemer moet hier wel medewerking aan verlenen.

04 Inkoop bij sociale ondernemingen:
Als de Opdrachtnemer niet volledig invulling kan geven aan de Social Return
verplichting met de hierboven genoemde opties, dan is het mogelijk om een
inkoopopdracht te plaatsen bij een sociale onderneming die werkt met mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit naar toestemming van de directie. De
Opdrachtnemer plaatst de inkoopopdracht bijvoorbeeld bij een bedrijf voor sociale
werkvoorziening. De definitieve berekening van de gefactureerde opdrachtwaarde
met inkoopdrachten geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.
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01 26 06 Verplichtingen van de opdrachtnemer

01 Verplichtingen van de opdrachtnemer:
• Na gunning een plan van aanpak aanleveren bij de SR-functionaris.
• De gebruikelijke begeleiding van de kandidaten.
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst rapporteren aan de SR-functionaris
van de voortgang met betrekking tot Social Return. Dit gebeurt minimaal 1 maal per
3 maanden in een registratiesysteem, waarin wordt aangegeven:
Per persoon een kopie van de arbeid/stage/leerovereenkomst. Deze overeenkomst
omvat per persoon de volgende gegevens:
• BSN-nummer,
• doelgroep (UWV)
• soort arbeidsplek met werkzaamheden
• contractduur
• omvang overeenkomst
Per 3 maanden een onderbouwing van het uitbetaalde loon
• netto-uurloon
• aantal gewerkte uren
• totale loonkosten
Indien scholingskosten opgevoerd worden, dient vooraf aangegeven te worden:
• welke opleiding
• welk opleidingsinstituut
• tegen welke vergoeding (onderbouwd met een factuur)

02 De Opdrachtnemer moet bewijsstukken overleggen ter onderbouwing van de
invulling van de Social Return verplichting. Voor de samenwerkende gemeenten is
het belangrijk dat de werkwijze in lijn is met de geldende wet- en regelgeving
omtrent de privacy van burgers. Om de controle van persoonlijke gegevens van
werknemers mogelijk te maken, moet de Opdrachtnemer de door de
SR-functionaris verstrekte AVG-toestemmingsformulieren, ingevuld en ondertekend
retourneren.

01 26 07 Controle / sancties

01 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande Social Return niet of niet
volledig nakomt, is de directie bevoegd een boete op te leggen aan de
Opdrachtnemer. De boete zal gesteld worden op het verschil tussen vereiste en
uitgevoerde Social Return verplichting (in euro’s). Deze betaling kan plaatsvinden
door een minderwerk in de (eind)termijn.

02 De directie heeft de bevoegdheid de inzet van Social Return middels het opvragen
van contracten en loonstroken te verifiëren. De eventuele kosten voorvloeiend uit de
verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de Opdrachtgever verhaald worden.
Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de
Opdrachtnemer ter accordering een eindrapportage aan de directie.

03 In onvoorziene situaties treden de directie en de Opdrachtnemer met elkaar in
overleg.
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25 Technische bepalingen leidingwerk

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 01 Putdeksels en putranden

02 Putdeksels, putranden en straatpotten moeten rammelvrij en vrij van vuil en zand
worden opgeleverd.

25 1 Riool

25 12 Huis- en kolkaansluitingen

25 12 01 Eisen gesteld aan het resultaat

02 Kolkaansluitingen aanbrengen met een afschot tussen 1:50 en 1:100 en met een
dekking van ca. 0,90 m ter plaatse van de kolk

25 3 Bouwstoffen leidingwerk

25 36 Bouwstoffen leidingwerk

25 36 01 Kolken

01 Kolken dienen te zijn: eendelige, van beton/gietijzer, met U-vormige omranding
verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde
inlaatopeningen, alsmede een ingestort stankscherm-inbouwgarnituur met
stootnokken en aangevulkaniseerd rubbermanchet voor inwendige flexibele
aansluiting van een PVC-buis; met vuilconcentrerende bodem.
Te voldoen aan verkeersklasse B125 volgens NEN-EN 124
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32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 13 Informatie-overdracht markering

32 13 01 Gegevens ten behoeve van het uitzetwerk

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard 2020 zal de
directie geen gegevens verstrekken in de vorm van in het werk door middel van
stippen uitgezette hartlijnen. De door de directie te verstrekken gegevens zullen
uitsluitend bestaan uit tekeningen of lijsten waarop uitzetgegevens zijn vermeld.

02 Tot de verplichting van de aannemer behoort het verklikken van te verwijderen of te
overlagen markeringen en het uitzetten van de gegevens door middel van stippen in
het werk zoals deze zijn genoemd in artikel 32.13.02 van de Standaard 2020.

03 De kosten van in lid 02 bedoelde werkzaamheden worden geacht te zijn begrepen
in de betreffende prijs per eenheid voor het aanbrengen van de markering.

32 15 Bijbehorende verplichtingen

32 15 01 Markeringen, algemeen

01 Bij het ontbreken/niet tijdig aanbrengen van markeringen behoort het tijdelijk
plaatsen van bebording (markering ontbreekt) bij drempels bebording plaatsen
(let op! drempel) tot de verplichting van de aannemer. De kosten van de tijdelijke
bebording worden geacht te zijn inbegrepen in de betreffende prijs per eenheid.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 02 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het werk mag ten hoogste 20
mm bedragen.

04 Verdichting van de ondergrond wordt eveneens als terreinschade aangemerkt.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

01 01 Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering de voorschriften
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen; voorzover daarmee niet in
strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in
overeenstemming te zijn met de publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU) 96b.
De genoemde CROW-publicatiereeks zijn verkrijgbaar bij CROW te Ede. Bij
afwijkingen dient altijd overleg en toestemming te zijn van de opdrachtgever.

02 Tot de in lid 01 genoemde CROW-publicatiereeks WiU 96b behoren mede, als
waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en
aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden tenzij in de
aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld.

03 Melvin: Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de Gemeente Venlo is onze
leidraad "Tijdelijke verkeersmaatregelen in Gemeente Venlo'. De leidraad is op te
vragen via aanvragen via: vkm@venlo.nl. De aannemer dient zich aan deze
leidraad te conformeren. Dit document beschrijft de werkwijze welke ieder dient te
volgen bij toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op,
langs of naast de openbare weg binnen de Gemeente Venlo. Daaronder te
verstaan: het proces en specifieke eisen.

Er dient rekening gehouden te worden met de specifieke eisen rondom het
plaatsen en aanvragen van tijdelijke verkeersmaatregelen welke zijn opgenomen in
het document: "Tijdelijke Verkeersmaatregelen in Venlo":
- Het hebben van de benodigde certificering voor het plaatsen van tijdelijke

verkeersmaatregelen;

Dit document draagt bij aan:
* uniformiteit in de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen op gemeentelijke
wegen;
* de standaardisatie van materiaalgebruik (zie CROW specificaties voor materieel
en materiaal);
* Een basis voor overleg, zowel intern bij Gemeente Venlo als extern;
Communicatie en afstemming over de werkzaamheden richting de
projectomgeving, hulpdiensten en andere geplande werkzaamheden en
evenementen.

62 13 Informatieoverdracht
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62 13 03 Verkeersplan

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer
een verkeersplan in bij de directie.

02 In het verkeersplan dienen ten minste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. de omleidingsroute(s) met bijbehorende verkeersmaatregelen;
c. de periode(s) gedurende welke één of meerdere rijstroken aan het verkeer zullen
worden onttrokken, danwel een rijbaan zal worden afgesloten;
d. de tjidstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst,
verwijderd of (in geval van tijdelijke afzetting) in gebruik is, één en ander afhankelijk
van het verkeersaanbod;
e. het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk
optredende hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen, alsmede de periode(s) en de mate van hinder;
f. naam en (werk)telefoonnummer van de werknemer(s) die belast is/zijn met de
controle van de aangebrachte voorzieningen.
g. hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties is geregeld;
h. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen.
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72 Technische bepalingen meubilair

72 0 Deelhoofdstuk 72.0

72 05 Bijbehorende verplichtingen

72 05 01 Plaatsen verkeersmeubilair e.d.

01 Tot het plaatsen en/of verwijderen van verkeerspalen, afzetpalen, en ander
wegmeubilair, wordt tevens gerekend het benodigde grondwerk en herstel van de
bestrating.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 12 02 Eisen gesteld aan de uitvoering

08 Steenmengsels niet aanbrengen op een ondergrond waarvan de temperatuur 0
graden Celsius of lager is.

80 17 Meet- en verrekenmethoden

80 17 06 Hoeveelheidsbepaling te leveren steenachtig materiaal

01 Indien in het bestek niets anders vermeld staat, wordt voor menggranulaat met een
volumieke massa van 1.900 kg/m3 na verdichting gerekend.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 02 Eisen gesteld aan het freeswerk

01 Frezen binnen de gemarkeerde / aangespoten vakken.

02 Alle zijden van de freesvakken loodrecht afwerken door middel van frezen; de
hoeken van de freesvakken loodrecht afkappen.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering asfaltverhardingen

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.22.11 lid 01 van de Standaard wordt de stroefheid
gemeten volgens proef 72:
- methode 2010/70 bij een ontwerpsnelheid van 60 km/h en hoger;
- methode 2010/50 bij een ontwerpsnelheid van 50 km/h en lager;

81 22 03 Machinaal aanbrengen asfalt

01 In freesvakken die breder zijn dan 0.50 m het asfalt machinaal aanbrengen

02 Alle deklagen naadloos aanbrengen

03 Overtollig asfalt, asfalt welke vrijkomt tijdens het schoonmaken van de asfalt-set
c.q. vrachtauto's niet in de bermen deponeren maar afvoeren binnen 1 werkdag
naar een op grond van de wet milieubeheer vergunde inrichting of schoonmaken in
containers.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

01 Verdichtingsgraad en holle ruimte: de eindcontrole en opleveringscontrole van de
nieuw aangebrachte asfalt dient aangetoond te worden middels rapport nucliaire
meting.
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81 22 18 Eisen aan het resultaat: Gemodificeerde bitumen en asfaltgranulaat

01 Bij verwerking van asfaltmengsels (tussenlagen AC Bind TL-IB) waarin
gemodificeerde bitumen (EVA) is toegepast, mag tot 50% partiële recycling
worden verwerkt in dit mengsel.

02 Bij verwerking van asfaltmengsels deklagen waarin fabrieksmatig vervaardigde
gemodificeerde bitumen (SBS) zijn toegepast, mag géén partiële recycling
worden verwerkt in dit mengsel.

03 Mengsels met gemodificeerde bitumen en asfaltgranulaat dienen te voldoen aan de
tabel 81.2.5 en 81.2.6 van de standaard RAW bepaling (laatste versie)

04 Mengsels met gemodificeerde bitumen en asfaltgranulaat dienen te voldoen aan:
laagdikte, verdichtingsgraad en holle ruimte moet voldoen aan tabel 81.2.1, tabel
81.2.3 en 81.2.4 conform standaard RAW bepaling (laatste versie)

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen

81 24 01 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen
constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.

81 25 Bijbehorende verplichtingen

81 25 01 Schoonmaken asfaltverhardingen

01 Na aanbrengen van nieuwe putranden (O-linq systeem) de asfaltverharding volledig
schoon opleveren.

81 26 Bouwstoffen

81 26 02 Asfaltbeton

81 26 03 Steenmastiekasfalt

01 In afwijking van de standaard RAW bepalingen 2020 artikel 81.26.03 lid 07 mag het
asfaltmengsel voor SMA deklagen maximaal 60% asfaltgranulaat bevatten.

02 SMA deklagen met asfaltgranulaat moet met inachtneming van het bepaalde in de
navolgende leden voldoen aan de eisen voor SMA-NL conform artikel 81.26.03.

03 Biobased verjongingsmiddel t.b.v. verjonging van het aandeel oude bitumen in het
asfaltgranulaat is toegestaan.
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81 26 11 Asfaltgranulaat voor asfaltmengsels

01 In afwijking van de standaard RAW bepalingen 2020, artikel 81.26.02 lid 05 mag
het asfaltmengsel voor asfaltbeton voor deklagen ten hoogste 60% asfaltgranulaat
bevatten., e.e.a. in overleg met de directie.

02 AC surf met ten hoogste 60% asfaltgranulaat moet met inachtneming van het
bepaalde in de navolgende leden voldoen aan de eisen voor asfaltbeton voor
deklagen conform artikel 81.26.02 met uitzondering van lid 07 "er mag geen grind
worden toegepast".

03 Biobased verjongingsmiddel t.b.v. verjonging van het aandeel oude bitumen in het
asfaltgranulaat is toegestaan.



RAW0258-151501 Bladnr. 158 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 13 Informatieoverdracht straatwerk

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien

voort uit bijlage I van CROW-publicatie 324
Ruimte: putdeksels en straatpotten
Talud: n.v.t.
Verband: molgoten

kantopsluitingen
Materialen: bestaande materialen

maat-afwijkingen
formaat-afwijkingen



RAW0258-151501 Bladnr. 159 van 159
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

.....

.....



RAW0258-151501 Bladnr. 1 van 3
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

.....

.....



RAW0258-151501 Bladnr. 2 van 3
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

Behoort bij: 287743

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 287743
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
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bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 PERCEEL 1

10 Voorbereidende werkzaamheden

100 Opstellen van een deelopdracht

100000 Opstellen van een deelopdracht. keer 4,00F
100010 Opstellen tekening t.b.v. een deelopdracht keer 4,00F

11 Verkeersmaatregelen

1100 Verkeersplan

110010 Opstellen verkeersplan keer 4,00F
110020 Opstellen verkeerstekening(en). st 50,00F

12 Vergunningen/meldingen TVM

1240 Melding Rotterdam-Rijn-Pijpleiding

124010 Melding Rotterdam-Rijn-Pijpleiding keer 2,00F

1250 Melding Defensie Pijpleiding Organisatie

125010 Melding Defensie Pijpleiding Organisatie keer 2,00F

126 Vooraankondigingen

1260 Informatie vóór aanvang werkzaamheden

126000 Communiceren met derden (bewonersbrieven) keer 6,00F
126010 Communiceren met derden (bewonersbrieven) keer 6,00F
126020 Toepassen informatie-bebording keer 6,00F
126030 Toepassen informatie-bebording keer 6,00F
126040 Toepassen voorpublicatie t.b.v. parkeerverboden keer 6,00F
126050 Toepassen voorpublicatie t.b.v. parkeerverboden keer 6,00F
126060 Melding(en) in Melvin keer 50,00F

127 Tijdelijke verkeersmaatregelen

1270 Afzettingen bij werk in uitvoering

127010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00F

1271 Toepassen omleidingsroute

127110 Toepassen omleidingsroutes, klein keer 10,00F
127120 Toepassen omleidingsroutes, middel keer 10,00F
127130 Toepassen omleidingsroutes, groot keer 10,00F

1272 Inzetten verkeersregelaar

127210 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 1.100,00F
landelijke aanstelling, overdag.

127220 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 40,00F
landelijke aanstelling, 's nachts

127230 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 210,00F
landelijke aanstelling, op zaterdag.

127240 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 210,00F
landelijke aanstelling, op zon- en feestdagen.

128 Coördinatie werkzaamheden met derden

128010 Coördinatie werkzaamheden derden door aannemer keer 6,00F
128020 Coördinatie werkzaamheden derden door aannemer keer 2,00F
128030 Coördinatie werkzaamh. derden RRP door aannemer keer 2,00F
128040 Coördinatie werkzaamh. derden DPO door aannemer keer 2,00F
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13 Elementenverharding

130 Opbreken klinkersleuven

130010 Opbreken betonstraatstenen, < 1,5 m. m2 10,00F
130020 Opbreken betonstraatstenen, ≥ 1,5 m. m2 60,00F
130030 Ontgraven straatzand uit klinkersleuven, < 25 m2 m2 50,00F
130040 Ontgraven straatzand uit klinkersleuven, > 25 m2 m2 40,00F

131 Profileren en verdichten bestaande fundering

131000 Profileren/verdichten best funderingslaag < 25m2 m2 200,00F
131010 Profileren/verdichten best funderingslaag, 25 - 200 m2 m2 750,00F

132 Uitvullen funderingslagen

132000 Uitv verhardingslaag van ongebonden steenmengsel, m2 200,00F
totaal aaneengesloten opp. < 25 m2

132010 Uitv. verhardingslaag van ongebonden steenmengsel, m2 750,00F
totaal aaneengesloten opp. 25 - 200 m2

133 Aanbrengen funderingslagen

133000 Aanbrengen ongebonden wegfundering, < 25 m2. m2 200,00F
133010 Aanbrengen ongebonden wegfundering, 25 - 200 m2 m2 750,00F
133020 Aanbrengen ongebonden wegfundering, ≥ 200 m2 m2 1.500,00F

134 Leveren funderingsmateriaal

134000 Leveren ongebonden steenmengsel, < 20 m3 ton 4,00F
134010 Leveren ongebonden steenmengsel, ≥ 20 m3. ton 100,00F

135 Opbreken banden

135000 Opbreken betonbanden (18/20x25). m 50,00F
135010 Opbreken betonbanden (10/20). m 50,00F

136 Opbreken goten

136000 Opbreken molgoot. m 50,00F

14 Asfaltverhardingen

140 Frezen asfaltverharding: inlaging

1400 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m

140000 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm m2 400,00F
140010 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm. m2 1.200,00F
140020 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm m2 500,00F
140040 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm m2 2.600,00F
140060 Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm m2 500,00F
140070 Frezen teervrij asfalt, 20 mm m2 500,00F
140080 Frezen teervrij asfalt, 30 mm. m2 700,00F
140090 Frezen teervrij asfalt, 40 mm. m2 2.200,00F
140100 Frezen teervrij asfalt, 50 mm m2 1.000,00F
140120 Frezen teervrij asfalt, 70 mm m2 2.300,00F
140140 Frezen teervrij asfalt, 90 mm m2 1.000,00F
140150 Frezen teervrij asfalt, 100 mm m2 500,00F

1402 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m

140200 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm.. m2 1.500,00F
140210 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm m2 500,00F
140220 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm m2 500,00F
140240 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm m2 2.200,00F
140260 Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm m2 500,00F
140270 Frezen teervrij asfalt, 20 mm m2 1.600,00F
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140280 Frezen teervrij asfalt, 30 mm m2 500,00F
140290 Frezen teervrij asfalt, 40 mm m2 1.400,00F
140300 Frezen teervrij asfalt, 50 mm m2 1.700,00F
140320 Frezen teervrij asfalt, 70 mm m2 1.200,00F
140340 Frezen teervrij asfalt, 90 mm m2 1.200,00F
140350 Frezen teervrij asfalt, 100 mm m2 500,00F

1404 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m

140400 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm m2 2.300,00F
140410 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm m2 3.800,00F
140420 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm m2 1.250,00F
140440 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm m2 2.900,00F
140460 Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm m2 1.250,00F
140470 Frezen teervrij asfalt, 20 mm m2 2.000,00F
140480 Frezen teervrij asfalt, 30 mm m2 3.900,00F
140490 Frezen teervrij asfalt, 40 mm m2 4.550,00F
140500 Frezen teervrij asfalt, 50 mm m2 1.250,00F
140520 Frezen teervrij asfalt, 70 mm m2 5.000,00F
140540 Frezen teervrij asfalt, 90 mm m2 1.250,00F
140550 Frezen teervrij asfalt, 100 mm m2 1.250,00F

1406 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m

140600 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm m2 2.500,00F
140610 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm m2 1.250,00F
140620 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm m2 6.000,00F
140640 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm m2 3.600,00F
140660 Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm m2 1.250,00F
140670 Frezen teervrij asfalt, 20 mm m2 8.700,00F
140680 Frezen teervrij asfalt, 30 mm m2 1.250,00F
140690 Frezen teervrij asfalt, 40 mm m2 2.930,00F
140700 Frezen teervrij asfalt, 50 mm m2 7.600,00F
140720 Frezen teervrij asfalt, 70 mm m2 7.000,00F
140740 Frezen teervrij asfalt, 90 mm m2 2.300,00F
140750 Frezen teervrij asfalt, 100 mm m2 5.000,00F

1408 Oppervlakte > 2000 m2; breedte < 5 m

140800 Frezen teerhoudend asfalt, 20 mm m2 6.700,00F
140810 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm m2 3.000,00F
140820 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm m2 3.000,00F
140830 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm m2 3.000,00F
140850 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm m2 3.000,00F
140870 Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm m2 3.000,00F
140880 Frezen teervrij asfalt, 20 mm m2 3.000,00F
140890 Frezen teervrij asfalt, 30 mm m2 3.000,00F
140900 Frezen teervrij asfalt, 40 mm m2 3.000,00F
140910 Frezen teervrij asfalt, 50 mm m2 3.000,00F
140930 Frezen teervrij asfalt, 70 mm m2 3.000,00F
140950 Frezen teervrij asfalt, 90 mm m2 3.000,00F
140960 Frezen teervrij asfalt, 100 mm m2 3.000,00F

1410 Oppervlakte > 2000 m2; breedte ≥ 5 m

141000 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm m2 3.000,00F
141010 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm m2 4.900,00F
141020 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm m2 4.100,00F
141040 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm m2 3.000,00F
141060 Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm m2 3.000,00F
141070 Frezen teervrij asfalt, 20 mm m2 7.500,00F
141080 Frezen teervrij asfalt, 30 mm m2 3.000,00F
141090 Frezen teervrij asfalt, 40 mm m2 3.000,00F
141100 Frezen teervrij asfalt, 50 mm m2 3.000,00F
141120 Frezen teervrij asfalt, 70 mm m2 6.700,00F
141140 Frezen teervrij asfalt, 90 mm m2 11.600,00F
141150 Frezen teervrij asfalt, 100 mm m2 4.800,00F
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142 Frezen asfaltverhardingen - vrijliggende fietspaden

1420 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 2,50 m

142000 Frezen teerhoudend asfalt, < 30 mm m2 500,00F
142010 Frezen teerhoudend asfalt, ≥ 30 mm m2 500,00F
142020 Frezen teervrij asfalt, < 30 mm m2 500,00F
142030 Frezen teervrij asfalt, ≥ 30 mm m2 500,00F

1421 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 2,50 m

142100 Frezen teerhoudend asfalt, < 30 mm m2 500,00F
142110 Frezen teerhoudend asfalt, ≥ 30 mm m2 500,00F
142120 Frezen teervrij asfalt, < 30 mm m2 500,00F
142130 Frezen teervrij asfalt, ≥ 30 mm m2 500,00F

1422 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 2,50 m

142200 Frezen teerhoudend asfalt, < 30 mm m2 1.500,00F
142210 Frezen teerhoudend asfalt, ≥ 30 mm m2 500,00F
142220 Frezen teervrij asfalt, < 30 mm m2 500,00F
142230 Frezen teervrij asfalt, ≥ 30 mm. m2 1.500,00F

1423 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 2,50 m

142300 Frezen teerhoudend asfalt, < 30 mm m2 1.500,00F
142310 Frezen teerhoudend asfalt, ≥ 30 mm m2 1.500,00F
142320 Frezen teervrij asfalt, < 30 mm. m2 1.500,00F
142330 Frezen teervrij asfalt, ≥ 30 mm m2 1.500,00F
142340 Frezen teervrij asfalt, 70 mm m2 4.500,00F

1424 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 2,50 m

142400 Frezen teerhoudend asfalt, < 30 mm m2 5.000,00F
142410 Frezen teerhoudend asfalt, ≥ 30 mm m2 5.000,00F
142420 Frezen teervrij asfalt, < 30 mm m2 5.000,00F
142430 Frezen teervrij asfalt, ≥ 30 mm m2 5.000,00F

1425 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 2,50 m

142500 Frezen teerhoudend asfalt, < 30 mm. m2 5.000,00F
142510 Frezen teerhoudend asfalt, ≥ 30 mm. m2 5.000,00F
142520 Frezen teervrij asfalt, < 30 mm. m2 5.000,00F
142530 Frezen teervrij asfalt, ≥ 30 mm m2 7.500,00F

143 Frezen asfaltverharding + fundering

1430 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m

143000 Frezen teerhoudend asfalt, 20 mm, gem. 30mm m2 1.000,00F
143010 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm, gem. 40 mm. m2 2.500,00F
143020 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 1.000,00F
143030 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm, gem. 60 mm. m2 1.000,00F
143040 Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm, gem. 70 mm. m2 1.800,00F
143050 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm, gem. 80 mm. m2 1.185,00F
143060 Frezen teervrij asfalt, 20 mm, gem. 30 mm. m2 950,00F
143070 Frezen teervrij asfalt, 30 mm, gem. 40 mm. m2 2.500,00F
143080 Frezen teervrij asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 1.000,00F
143090 Frezen teervrij asfalt, 50 mm, gem. 60 mm m2 1.000,00F
143100 Frezen teervrij asfalt, 60 mm, gem. 70 mm m2 1.130,00F
143110 Frezen teervrij asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 1.000,00F

1432 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m

143200 Frezen teerhoudend asfalt, 20 mm, gem. 30 mm m2 1.600,00F
143210 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm, gem. 40 mm. m2 1.000,00F
143220 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 1.000,00F
143230 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm, gem. 60 mm. m2 1.000,00F
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143240 Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm, gem. 70 mm. m2 1.885,00F
143250 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 1.600,00F
143260 Frezen teervrij asfalt, 20 mm, gem. 30 mm m2 1.300,00F
143270 Frezen teervrij asfalt, 30 mm, gem. 40 mm m2 400,00F
143280 Frezen teervrij asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 1.000,00F
143290 Frezen teervrij asfalt, 50 mm, gem. 60 mm m2 1.000,00F
143300 Frezen teervrij asfalt, 60 mm, gem. 70 mm m2 900,00F
143310 Frezen teervrij asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 1.400,00F

1434 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m

143400 Frezen teerhoudend asfalt, 20 mm, gem. 30 mm m2 3.000,00F
143410 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm, gem. 40 mm m2 2.200,00F
143420 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 3.000,00F
143430 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm, gem. 60 mm m2 2.100,00F
143440 Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm, gem. 70 mm m2 3.000,00F
143450 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 3.000,00F
143460 Frezen teervrij asfalt, 20 mm, gem. 30 mm m2 3.000,00F
143470 Frezen teervrij asfalt, 30 mm, gem. 40 mm m2 3.000,00F
143480 Frezen teervrij asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 3.000,00F
143490 Frezen teervrij asfalt, 50 mm, gem. 60 mm m2 3.000,00F
143500 Frezen teervrij asfalt, 60 mm, gem. 70 mm m2 3.000,00F
143510 Frezen teervrij asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 3.000,00F

1436 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m

143600 Frezen teerhoudend asfalt, 20 mm, gem. 30 mm. m2 2.200,00F
143610 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm, gem. 40 mm m2 2.800,00F
143620 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 3.000,00F
143630 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm, gem. 60 mm m2 2.700,00F
143640 Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm, gem. 70 mm m2 3.000,00F
143650 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 4.800,00F
143660 Frezen teervrij asfalt, 20 mm, gem. 30 mm m2 3.000,00F
143670 Frezen teervrij asfalt, 30 mm, gem. 40 mm m2 3.800,00F
143680 Frezen teervrij asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 8.300,00F
143690 Frezen teervrij asfalt, 50 mm, gem. 60 mm m2 3.000,00F
143700 Frezen teervrij asfalt, 60 mm, gem. 70 mm m2 3.000,00F
143710 Frezen teervrij asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 3.000,00F

1438 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5 m

143800 Frezen teerhoudend asfalt, 20 mm, gem. 30 mm m2 5.000,00F
143810 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm, gem. 40 mm m2 5.000,00F
143820 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 5.000,00F
143830 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm, gem. 60 mm m2 5.000,00F
143840 Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm, gem. 70 mm m2 6.600,00F
143850 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 8.200,00F
143860 Frezen teervrij asfalt, 20 mm, gem. 30 mm m2 5.000,00F
143870 Frezen teervrij asfalt, 30 mm, gem. 40 mm m2 5.000,00F
143880 Frezen teervrij asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 5.000,00F
143890 Frezen teervrij asfalt, 50 mm, gem. 60 mm m2 5.000,00F
143900 Frezen teervrij asfalt, 60 mm, gem. 70 mm m2 7.200,00F
143910 Frezen teervrij asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 5.000,00F

1440 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5 m

144000 Frezen teerhoudend asfalt, 20 mm, gem. 30 mm m2 4.000,00F
144010 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm, gem. 40 mm m2 5.000,00F
144020 Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm, gem. 50 mm m2 7.500,00F
144030 Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm, gem. 60 mm. m2 5.000,00F
144040 Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm, gem. 70 mm m2 5.000,00F
144050 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 5.000,00F
144060 Frezen teervrij asfalt, 20 mm, gem. 30 mm. m2 5.000,00F
144070 Frezen teervrij asfalt, 30 mm, gem. 40 mm m2 5.000,00F
144080 Frezen teervrij asfalt, 40 mm, gem. 50 mm. m2 5.000,00F
144090 Frezen teervrij asfalt, 50 mm, gem. 60 mm. m2 5.000,00F
144100 Frezen teervrij asfalt, 60 mm, gem. 70 mm m2 5.000,00F
144110 Frezen teervrij asfalt, 70 mm, gem. 80 mm m2 5.000,00F
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1442 Verdiepte vakken fietspad opp <500 m2 breedte
<2.50m

144200 Frezen teerhoudend asfalt,40 mm, gem. 50 mm m2 1.600,00F

145 Frezen vleugels aansluiting zijstraten

1450 Asfalt, opp. ≤ 500 m2, breedte ≥ 5 m

145000 Frezen teerhoudend asfalt vleugels, 30 mm m2 290,00F
145010 Frezen teerhoudend asfalt vleugels, 40 mm m2 350,00F
145020 Frezen teerhoudend asfalt vleugels, 70 mm m2 380,00F
145030 Frezen teervrij asfalt., vleugels 20 mm m2 110,00F
145040 Frezen teervrij asfalt., vleugels 40 mm m2 500,00F
145050 Frezen teervrij asfalt., vleugels 70 mm m2 270,00F
145060 Frezen teervrij asfalt., vleugels 100 mm m2 850,00F

1451 Asfalt + fundering, opp ≤ 500 m2, breedte ≥ 5 m

145100 Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm, gem. 40 mm. m2 350,00F
145110 Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm, gem. 70 mm. m2 380,00F
145120 Frezen teerhoudend asfalt, 70 mm, gem. 80 mm. m2 600,00F
145130 Frezen teervrij asfalt, 20 mm, gem. 30 mm. m2 40,00F
145140 Frezen teervrij asfalt, 30 mm, gem. 40 mm. m2 700,00F
145150 Frezen teervrij asfalt, 50 mm, gem. 60 mm. m2 110,00F
145160 Frezen teervrij asfalt, 60 mm, gem. 70 mm. m2 600,00F
145170 Frezen teervrij asfalt, 70 mm, gem. 80 mm. m2 1.100,00F

146 Frezen asfaltverhardingen - trapfrezen

146000 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting 20 mm, m3 2,10F
0,50 m.

146010 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, 30 mm, m3 3,60F
0,50 m.

146020 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 20 mm, 0,50 m m3 0,45F
146030 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 30 mm, 0,50 m. m3 7,10F
146040 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, fietspad, 30 m3 0,65F

mm, 0,50 m
146050 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, fietspad m3 0,10F

30 mm, 0,50 mm.

148 Opbreken asfaltverharding

1480 Zagen asfaltverharding; lengte < 100 m

148000 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00F
148010 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00F

1481 Zagen asfaltverharding; lengte ≥ 100 m

148100 Zagen van bitumineuze verharding. m 300,00F
148110 Zagen van bitumineuze verharding. m 300,00F

1482 Opbreken asfaltrand < 100 m

148200 Opbreken asfaltverh. met teerhoudend asfalt, 0,15 m m2 15,00F
148210 Opbreken asfaltverh. met teerhoudend asfalt, 0,21 m. m2 15,00F
148220 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0,15 m m2 15,00F
148230 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0,21 m. m2 15,00F

1483 Opbreken asfaltrand ≥ 100 m

148300 Opbreken asfaltverh. met teerhoudend asfalt, 0,15 m m2 75,00F
148310 Opbreken asfaltverh. met teerhoudend asfalt, 0,21 m. m2 75,00F
148320 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0,15 m m2 75,00F
148330 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0,21 m. m2 75,00F

15 Asfaltwerkzaamheden
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150 Voorbereidende werkzaamheden

1500 Schoonmaken verhardingsopp. dmv wegdekreiniger

150000 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen < 3,00 m m2 8.200,00F
150010 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen < 3,00 m m2 4.000,00F
150020 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen ≥ 3,00 m m2 12.565,00F
150030 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen ≥ 3.00 m m2 6.500,00F
150040 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen < 3,00 m m2 11.000,00F
150050 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen < 3,00 m m2 4.000,00F
150060 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen ≥ 3,00 m m2 22.300,00F
150070 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen ≥ 3,00 m m2 5.270,00F

1501 Schoonmaken verhardingsopp. dmv wegdekreiniger

150100 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen < 2.50 m m2 2.000,00F
150110 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen < 2.50 m m2 2.000,00F
150120 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen ≥ 2.50 m m2 2.000,00F
150130 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen ≥ 2.50 m m2 2.000,00F
150140 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen < 2,50 m m2 1.600,00F
150150 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen < 2.50 m m2 2.000,00F
150160 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen < 2.50 m m2 2.000,00F
150170 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen ≥ 2.50 m m2 2.000,00F
150180 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen ≥ 2.50 m m2 2.000,00F

1506 Acceptatiekosten frees-asfalt

150600 Acceptatiekosten teerhoudend frees-asfalt ton 2.523,00F
150610 Acceptatiekosten teerhoudend frees-asfalt met fundering ton 4.120,00F
150620 Acceptatiekosten teervrij frees-asfalt ton 5.865,00F
150630 Acceptatiekosten teervrij frees-asfalt met fundering ton 1.865,00F
150640 Acceptatiekosten schollen teerhoudend ton 80,00F
150650 Acceptatiekosten schollen teervrij ton 80,00F

151 Kleeflaag aanbrengen

1510 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m

151000 Aanbrengen kleeflaag. m2 15.965,00F

1511 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m

151100 Aanbrengen kleeflaag. m2 13.785,00F

1512 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m

151200 Aanbrengen kleeflaag. m2 24.400,00F

1513 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m

151300 Aanbrengen kleeflaag. m2 28.035,00F

1514 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5 m

151400 Aanbrengen kleeflaag. m2 13.000,00F

1515 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5 m

151500 Aanbrengen kleeflaag. m2 26.705,00F

1516 Vrijliggend fietspad, opp < 1000 m2; breedte < 2.50 m

151600 Aanbrengen kleeflaag, vrijliggend fietspad. m2 400,00F

1517 Vrijliggend fietspad, opp < 1000 m2; breedte ≥ 2.50 m

151700 Aanbrengen kleeflaag, vrijliggend fietspad. m2 600,00F
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1518 Vrijliggend FP, opp 1000 - 2000 m2; breedte < 2.50 m

151800 Aanbrengen kleeflaag, vrijliggend fietspad. m2 4.010,00F

1519 Vrijliggend FP, opp 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 2.50 m

151900 Aanbrengen kleeflaag, vrijliggend fietspad. m2 5.495,00F

1520 Vrijliggend fietspad, opp. ≥ 2000 m2; breedte < 2.50 m

152000 Aanbrengen kleeflaag, vrijliggend fietspad. m2 5.000,00F

1521 Vrijliggend fietspad, opp ≥ 2000 m2; breedte ≥ 2.50 m

152100 Aanbrengen kleeflaag, vrijliggend fietspad. m2 5.000,00F

1522 Verdiepte vakken FP opp. < 500 m2; breedte < 2,50 m

152200 Aanbrengen kleeflaag, verdiepte vakken fietspad. m2 555,00F

153 Aanbrengen steenslag-asfaltbeton: Base

1530 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m

153000 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.600,00F
153010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 175,00F

1531 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m

153100 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 475,00F
153110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 280,00F
153120 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 150,00F

1532 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 4 m

153200 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 745,00F
153210 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 525,00F

1533 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 4 m

153300 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 845,00F
153310 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 950,00F

1534 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 4 m

153400 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.400,00F
153410 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 875,00F

1535 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 4 m

153500 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 40 mm, ton 690,00F
gem. 50 mm.

153510 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 60 mm, ton 875,00F
gem. 70 mm

1536 Vrijliggend fietspad, opp < 1000 m2; breedte < 2.50 m/≥
2,50 m

153600 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 40 mm, ton 125,00F
gem. 50 mm, < 2,50 m.

153610 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 40 mm, ton 150,00F
gem. 50 mm, ≥ 2,50 m.

1537 Vrijliggend fietspad, opp 1000 - 2000 m2; breedte <
2.50 m/ ≥ 2,50 m

153700 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 40 mm, ton 375,00F
gem. 50 mm, < 2,50 m.
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153710 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 40 mm, ton 375,00F
gem. 50 mm, ≥ 2,50 m.

1538 Vrijliggend fietspad, opp ≥ 2000 m2; breedte < 2.50 m/
≥ 2,50 m

153800 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 40 mm, ton 625,00F
gem. 50 mm, < 2,50 m.

153810 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 40 mm, ton 625,00F
gem. 50 mm, ≥ 2,50 m.

1539 Verdiepte vakken FP opp < 500m2 ; breedte < 2,50 m

153900 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 40 mm, ton 160,00F
gem. 50 mm, < 2,50 m.

154 Aanbrengen steenslag-asfaltbeton: Bind

1540 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5 m

154000 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 40 mm ton 800,00F
154010 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 60 mm. ton 150,00F

1541 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5 m

154100 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 40 mm. ton 300,00F
154110 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 60 mm. ton 300,00F
154120 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 40 mm. ton 50,00F
154130 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 60 mm. ton 260,00F

1542 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5 m

154200 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 40 mm. ton 1.300,00F
154210 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 60 mm. ton 450,00F

1543 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5 m

154300 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 40 mm. ton 800,00F
154310 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 60 mm. ton 550,00F

1544 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5 m

154400 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 40 mm. ton 500,00F
154410 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 60 mm. ton 750,00F

1545 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5 m

154500 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 40 mm. ton 500,00F
154510 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 60 mm. ton 1.740,00F

1546 Vrijliggend fietspad, opp. < 1000 m2; breedte < 2,50 m/
≥ 2.50 m

154600 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 80,00F
fietspad, 40 mm, < 2,50 m

154610 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 120,00F
fietspad, 40 mm, ≥ 2,50 m

1547 Vrijliggend FP, opp. 1000 - 2000 m2; breedte < 2,50

154700 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 300,00F
fietspad, 40 mm, < 2,50 m

154710 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 300,00F
fietspad, 40 mm, ≥ 2,50 m

1548 Vrijliggend fietspad, opp. ≥ 2000 m2; breedte < 2,50 m

154800 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 500,00F
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fietspad, 40 mm, < 2,50 m
154810 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 500,00F

fietspad, 40 mm, ≥ 2,50 m

155 Aanbrengen deklaag van steenslag - asfaltbeton; Surf

1550 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5m

155000 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 20 mm ton 50,00F
155010 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 30 mm. ton 90,00F
155020 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, fietspad ton 120,00F

30 mm.
155030 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 40 mm. ton 100,00F

1551 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5m

155100 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 20 mm. ton 50,00F
155110 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 30 mm. ton 120,00F
155120 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 30 mm. ton 100,00F
155130 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 40 mm. ton 100,00F

1552 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5m

155200 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 20 mm. ton 150,00F
155210 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 30 mm. ton 350,00F
155220 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, fietspad ton 225,00F

30 mm.
155230 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 40 mm. ton 300,00F

1553 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5m

155300 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 20 mm. ton 150,00F
155310 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 30 mm. ton 450,00F
155320 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 40 mm. ton 300,00F

1554 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5m

155400 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 20 mm. ton 370,00F
155410 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 30 mm. ton 375,00F
155420 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, fietspad, ton 420,00F

30 mm.
155430 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 40 mm. ton 500,00F

1555 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5m

155500 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 20 mm ton 380,00F
155510 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 30 mm. ton 550,00F
155520 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 40 mm. ton 500,00F

1556 Vrijliggend fietspad, opp. < 1000 m2; breedte < 2,50 m/
≥ 2,50 m

155600 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, fietspad ton 75,00F
40 mm, < 2,50 m.

155610 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, fietspad ton 75,00F
40 mm, ≥ 2,50 m.

1557 Vrijliggend fietspad, opp. 1000 - 2000 m2; breedte <
2,50 m/ ≥ 2,50 m

155700 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, fietspad ton 225,00F
40 mm, < 2,50 m.

155710 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, fietspad ton 225,00F
40 mm, ≥ 2,50 m.

1558 Vrijliggend fietspad, opp. ≥ 2000 m2; breedte < 2,50 m/
≥2.50 m
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155800 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, fietspad ton 1.200,00F
40 mm, < 2,50 m

155810 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, fietspad ton 375,00F
40 mm, ≥ 2,50 m

156 Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt

1560 Oppervlakte < 1000 m2; breedte < 5.00 m

156000 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 20 ton 90,00F
mm.

156010 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 30 ton 505,00F
mm

156020 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 75,00F
fietspad 30 mm.

1561 Oppervlakte < 1000 m2; breedte ≥ 5.00 m

156100 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 20 ton 300,00F
mm

156110 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 30 ton 420,00F
mm.

1562 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte < 5.00 m

156200 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 20 ton 120,00F
mm.

156210 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 30 ton 1.100,00F
mm

156220 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 225,00F
fietspad 30 mm.

1563 Oppervlakte 1000 - 2000 m2; breedte ≥ 5.00 m

156300 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 20 ton 240,00F
mm

156310 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 30 ton 1.155,00F
mm

1564 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte < 5.00 m

156400 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 20 ton 250,00F
mm.

156410 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 30 ton 250,00F
mm.

156420 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 375,00F
fietspad 30

1565 Oppervlakte ≥ 2000 m2; breedte ≥ 5.00 m

156500 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 20 ton 250,00F
mm

156510 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 30 ton 985,00F
mm.

157 Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt rood

1570 Fietsstroken, opp. < 1000 m2; breedte < 2,50 m

157000 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 30 ton 150,00F
mm

1571 Fietsstroken, opp. ≥ 1000 m2; breedte < 2,50 m

157100 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 30 ton 75,00F
mm

158 Aanbrengen rode coating fietsstrook
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1580 Oppervlakte < 25 m2

158010 Aanbrengen flexibele rode coating m2 100,00F

1581 Oppervlakte 25 - 200 m2

158110 Aanbrengen flexibele rode coating m2 180,00F

1582 Oppervlakte ≥ 200 m2

158210 Aanbrengen flexibele rode coating m2 230,00F

1590 BSS drempels vervangen door asfaltdrempels

159010 Vervangen elementen-drempels door asfaltdrempels st 12,00F

16 Putranden

1600 Putranden op hoogte stellen

160010 Opmetselen putrand incl. opbreken asfaltverharding st 10,00F
160020 Opmetselen putrand incl. opbreken asfaltverharding st 10,00F

1610 Vervangen bestaande putafdekking // O-linq systeem

161010 Verwijderen bestaande putrand en deksel st 176,00F
161020 Leverantie prefab gewapende betonnen stelringen st 176,00F
161030 Aanbrengen asfalt t.b.v. tijd. dichten putranden ton 220,00F

1620 Putrand met ronde deksel in een asfaltconstructie

162010 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 176,00F

1630 Leverantie putranden met deksel

163010 Leverantie putranden met deksel type: standaard st 95,00F
163020 Leverantie putranden met deksel type: standaard VW st 41,00F
163030 Leverantie putranden met deksel type: standaard RW st 38,00F
163040 Leverantie putranden met deksel type: waaierdeksel st 2,00F

164 Markeringen

1640 Verwijderen markeringen

164000 Volledig verwijderen markering. m2 60,00F
164010 Volledig verwijderen markering. m2 100,00F
164020 Volledig verwijderen markering. m2 100,00F

1641 Aanbrengen markeringen van thermoplast

164100 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 6,50F
materiaal- in km.

164110 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 0,25F
materiaal- in km.

164120 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 0,11F
materiaal- in km.

164130 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 0,25F
materiaal- in km.

164140 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 2,00F
materiaal- in km.

164150 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 0,25F
materiaal- in km.

164160 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 0,10F
materiaal- in km.

164170 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 0,10F
materiaal- in km.

164180 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 0,25F
materiaal- in km.
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164190 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 0,80F
materiaal- in km.

164200 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 0,25F
materiaal- in km.

164210 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 65,00F
materiaal-

164220 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 270,00F
materiaal-

17 Afwerken van bermen

170010 Frezen. are 30,00F
170020 Aanvullen bermen met teelgrond. m2 10.190,00F
170030 Aanvullen bermen met menggranulaat m2 985,00F
170040 Verlagen bermen. m2 5.000,00F
170050 Zaaien. are 9.910,00F
170060 Afsteken overgroeide kanten. m 10.415,00F

171 Grondwerk t.b.v grasbetontegels

1710 Ontgraven cunet < 25 m2

171000 Grond ontgraven uit cunet < 25 m2 m3 20,00F
171010 Grond ontgraven uit cunet < 25 m2 m3 20,00F

1711 Ontgraven cunet ≥ 25 m2

171100 Grond ontgraven uit cunet ≥ 25 m2 m3 200,00F
171110 Grond ontgraven uit cunet ≥ 25 m2 m3 200,00F

1712 Grond vervoeren

171200 Grond vervoeren. m3 200,00F
171210 Grond vervoeren. m3 200,00F

172 Fundering

1720 Oppervlak < 25 m2

172000 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 600,00F

1721 Oppervlak ≥ 25 m2

172100 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 600,00F

173 Aanbrengen straatlaag

1730 Oppervlakte < 25 m2

173000 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00F

1731 Oppervlakte ≥ 25 m2

173100 Aanbrengen straatlaag. m2 600,00F

174 Aanbrengen grasbetontegels

1740 Oppervlakte < 25 m2

174010 Aanbrengen betontegels (grasbeton 400x600x150 mm) m2 20,00F

1741 Oppervlakte ≥ 25 m2

174110 Aanbrengen betontegels (grasbeton 400x600x150 mm) m2 355,00F

175 Leveren elementen

1750 Grasbetontegels
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175010 Leveren betontegels (grasbeton 400 x 600 x 150 mm) st 1.563,00F

176 Leveren teelgrond

176000 Leveren grond. m3 510,00F

18 Werk algemene aard

180 Inzetten personeel

180000 Inzetten werknemer. uur 40,00F
180010 Inzetten werknemer. uur 40,00F
180020 Inzetten werknemer. uur 132,00F
180030 Inzetten werknemer. uur 40,00F
180040 Inzetten werknemer. uur 260,00F
180050 Inzetten werknemer. uur 260,00F
180060 Inzetten werknemer. uur 40,00F

181 Inzetten materieel

181010 Inzetten van een minigraver uur 60,00F
181020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 130,00F
181030 Inzetten wiellader. uur 60,00F
181040 Inzetten van een vrachtauto uur 85,00F
181050 Inzetten van een veeg-/zuigwagen uur 40,00F
181060 Inzetten van een wegdekreiniger uur 40,00F
181070 Inzetten van een actiewagen uur 40,00F
181080 Inzetten van een hotbox uur 40,00F
181090 Inzetten van een asfaltfrees met fijne rol uur 40,00F
181100 Inzetten van een electrische wals uur 40,00F
181110 Inzetten van een electrische klein materieel uur 80,00F

182 Aan- en afvoer materieel

182010 Aan- en afvoer asfaltset klein, compleet keer 4,00F
182020 Aan- en afvoer asfaltset groot, compleet keer 4,00F
182030 Aan- en afvoer asfalt handwerkploeg keer 4,00F

183 Verplaatsingskosten

183010 Verplaatsingskosten asfaltset klein, compleet keer 10,00F
183020 Verplaatsingskosten asfaltset groot, compleet keer 10,00F
183030 Verplaatsingskosten asfalt handwerkploeg keer 10,00F

184 Kabels & leidingen

184010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 10,00F
184020 Graven proefsleuf. m 10,00F
184030 Aanbrengen van mantelbuis m 20,00F

185 Asfaltonderzoek

1850 Kernen boren

185010 Asfaltkern boren st 5,00F
185020 Asfaltkern boren st 5,00F
185030 Asfaltkern boren st 5,00F

1851 DLC onderzoek

185110 Uitvoeren van DLC onderzoek st 5,00F
185120 Uitvoeren van DLC onderzoek st 5,00F
185130 Uitvoeren van DLC onderzoek st 4,00F

186 Directiebehoeften

186010 Gebruik directieverblijf. keer 4,00F
186020 Gebruik van instrumenten keer 4,00F



RAW0258-151501 Bladnr. 16 van 21
Afdrukdatum:

19-03-2025

Planmatig Asfaltonderhoud 2025-2028
Besteksnummer 287743
Versie definitief dd 19-03-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

187 Administratie van het werk

187010 Weekrapporten keer 4,00F
187030 Administratie stortbonnen TV/TH freesasfalt F

188 Overige werkzaamheden

188010 Inrichten werkterrein keer 4,00F
188020 Opruimen werkterrein keer 4,00F
188030 Service huisvuil/GFT - containers keer 80,00F

2 PERCEEL 2

20 Voorbereidende werkzaamheden

200000 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00F

201 Verkeersmaatregelen

2010 Inzetten verkeersregelaar

201010 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 140,00F
landelijke aanstelling.

201020 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 16,00F
landelijke aanstelling.

201030 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 16,00F
landelijke aanstelling.

201040 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 16,00F
landelijke aanstelling.

2011 Tijdelijke verkeersmaatregelen

201120 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00F
201130 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00F
201140 Ter beschikking stellen bus met afzettingen dag 15,00F

202 Melding in Melvin

202000 Melding(en) in Melvin keer 20,00F

203 Vooraankondigingen

2030 Informatie vóór aanvang werkzaamheden

203000 Communicatie met derden st 500,00F
203010 Toepassen informatie-bebording keer 20,00F
203020 Toepassen informatie-bebording keer 20,00F
203030 Toepassen voorpublicatie t.b.v. parkeerverboden keer 20,00F
203040 Toepassen voorpublicatie t.b.v. parkeerverboden keer 20,00F

21 Overhakkers

210 Opbreken betonstraatstenen

210010 Opbreken betonstraatstenen < 1,5 m m2 600,00F
210020 Opbreken betonstraatstenen ≥ 1,5 m m2 500,00F
210030 Opbreken straatbaksteen <1,5 m m2 600,00F
210040 Opbreken straatbaksteen ≥1,5 m m2 500,00F

211 Voorbereidende werkzaamheden

211010 Schoonmaken verhardingsoppervlak ≤1,5 m. m2 600,00F
211020 Schoonmaken verhardingsoppervlak >1,5 m. m2 400,00F
211030 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 200,00F

212 Overhakker in woonstraat

212010 Asfalteren overhakker <1,5 m breed handwerk m2 600,00F
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212020 Asfalteren overhakker ≥1,5 m breed machinaal m2 400,00F

213 Overhakker in fietspad

213010 Asfalteren overhakker <1,5 m breed handwerk m2 100,00F
213020 Asfalteren overhakker ≥1,5 m breed machinaal m2 200,00F

214 Verwijderen markeringen

214010 Volledig verwijderen markering; strepen m2 5,00F
214020 Volledig verwijderen markering; figuratie m2 5,00F
214030 Volledig verwijderen markering; figuratie m2 5,00F
214040 Volledig verwijderen markering; figuratie m2 5,00F

215 Schoonmaken verhardingsoppervlak

215010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 20,00F

22 Opheffen van oneffenheden en dwarsonvlakheid

220 Lichte dwarsonvlakheid (teerhoudend asfalt)

220010 Slijpen van lichte dwarsonvlakheid (0 - 15 mm) m 50,00F
220020 Slijpen van matige dwarsonvlakheid (15 - 30 mm) m 25,00F
220030 Slijpen van ernstige dwarsonvlakheid (> 30 mm) m 25,00F

221 Lichte dwarsonvlakheid (teervrij asfalt)

221010 Slijpen van lichte dwarsonvlakheid (0 - 15 mm) m 50,00F
221020 Slijpen van matige dwarsonvlakheid (15 - 30 mm) m 25,00F
221030 Slijpen van ernstige dwarsonvlakheid (>30 mm) m 25,00F

222 Oneffenheid schuren (teerhoudend asfalt)

222010 Slijpen van lichte oneffenheid (0 - 15 mm) m 50,00F
222020 Slijpen van matige oneffenheid (15 - 30 mm) m 25,00F
222030 Slijpen van ernstige oneffenheid (> 30 mm) m 25,00F

223 Oneffenheid schuren (teervrij asfalt)

223010 Slijpen van lichte oneffenheid (0 - 15 mm) m 50,00F
223020 Slijpen van matige oneffenheid (15 - 30 mm) m 25,00F
223030 Slijpen van ernstige oneffenheid (> 30 mm) m 25,00F

224 Afvoer teerhoudend/teervrije asfalt

224010 Storten teerhoudend asfalt ton 5,00F
224020 Storten teervrij asfalt ton 5,00F

225 Herstellen asfaltoppervlak

225010 Afwerken geslepen oppervlakte 'grijs' m2 250,00F
225020 Afwerken geslepen oppervlakte 'rood' m2 100,00F

226 Scheuren repareren

226010 Repareren van scheuren in asfalt (licht) m 500,00F
226020 Repareren van scheuren in asfalt (matige). m 1.000,00F
226030 Repareren van scheuren in asfalt (ernstige). m 500,00F
226040 Leveren voegvullingsmassa kg 1.000,00F
226050 Leveren afstrooimateriaal kg 200,00F

23 Putrand in asfalt op hoogte stellen

230 Op hoogte stellen bestaande putrand

230010 Op hoogte stellen putrand in asfaltweg st 10,00F
230020 Leveren putrand st 10,00F
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24 Vervangen bestaande putafdekking // O-linq systeem

240010 Verwijderen bestaande putrand en deksel st F
240020 Leverantie prefab gewapende betonnen stelringen st 20,00F
240030 Aanbrengen asfalt t.b.v. tijd. dichten putranden ton 25,00F

25 Herstel wegverharding DAB

250 Frezen van asfaltverharding

2500 Frezen teerhoudend asfalt

250010 Frezen teerhoudend asfalt <1,5 m, 35 mm. m2 200,00F
250020 Frezen teerhoudend asfalt ≥1,5 m, 35 mm. m2 200,00F
250030 Frezen teerhoudend asfalt <1,5 m, 50 mm . m2 250,00F
250040 Frezen teerhoudend asfalt ≥1,5 m, 50 mm . m2 250,00F

2501 Frezen teervrij asfalt

250110 Frezen teervrij asfalt < 1.5 m, 35 mm m2 200,00F
250120 Frezen teervrij asfalt ≥ 1.5 m, 35 mm m2 200,00F
250130 Frezen teervrij asfalt < 1.5 m, 50 mm m2 250,00F
250140 Frezen teervrij asfalt ≥ 1.5 m, 50 mm m2 250,00F

2502 Schoonmaken oppervlakten

250210 Schoonmaken verhardingsoppervlak ≤ 1,50 m. m2 500,00F
250220 Schoonmaken verhardingsoppervlak > 1,50 m. m2 500,00F

252 Aanbrengen tussenlaag

252010 Aanbrengen kleeflaag. m2 400,00F
252020 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton <1,5 m . ton 30,00F
252030 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ≥1,5 m . ton 20,00F

253 Aanbrengen deklaag

253010 Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00F
253020 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton <1,5 m. ton 26,25F
253030 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ≥1,5 m. ton 17,50F

254 Zagen

2540 Zagen tot 120 mm

254010 Zagen van bitumineuze verharding <15 m. m 100,00F
254020 Zagen van bitumineuze verharding ≥15 m. m 100,00F

2541 Zagen van 120 tot 200 mm

254110 Zagen van bitumineuze verharding <15 m. m 100,00F
254120 Zagen van bitumineuze verharding ≥15 m. m 100,00F

255 Aanbrengen oppervlakbehandeling

2550 Aanbrengen slijtlagen blank

255010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00F
255020 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 200,00F

256 Leveren bindmiddel

256010 Leveren bindmiddel. kg 340,00F

257 Emulsie-asfaltbeton

2570 Aanbrengen voor-profileerlaag
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257010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 250,00F
257020 Aanbrengen profileerlaag emulsie-asfaltbeton m2 100,00F

2571 Aanbrengen deklaag

257110 Aanbrengen van een laag emulsie-asfaltbeton. m2 250,00F

2572 Leveren emulsie-asfaltbeton.

257210 Leveren emulsie-asfaltbeton. ton 6,30F

2573 Bijkomende werkzaamheden

2574 Slemlagen

257410 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 25,00F
257420 Aanbrengen slemlaag. m2 25,00F

26 Boorkernen

260010 Maken boorkernen st 10,00F

27 Gaten vullen met koudasfalt

270010 Aanbrengen van een laag koudasfalt. kg 1.000,00F
270020 Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt. kg 1.000,00F

28 Afwerken bermen

280000 Verwijderen boomwortels m2 40,00F

29 Werk algemene aard

290 Inzetten personeel

290010 Inzetten werknemer. uur 80,00F
290020 Inzetten werknemer. uur 80,00F
290030 Inzetten werknemer. uur 80,00F
290040 Inzetten werknemer. uur 80,00F
290050 Inzetten werknemer. uur 80,00F
290060 Inzetten werknemer. uur 80,00F

291 Inzetten materieel

291010 Inzetten van een minigraver uur 40,00F
291020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00F
291030 Inzetten wiellader. uur 40,00F
291040 Inzetten van een vrachtauto uur 40,00F
291050 Inzetten van een veeg-/zuigwagen uur 40,00F
291060 Inzetten van een wegdekreiniger uur 40,00F
291070 Inzetten van een actiewagen uur 40,00F
291080 Inzetten van een hotbox uur 40,00F
291090 Inzetten van een asfaltfrees met fijne rol uur 40,00F
291100 Inzetten van een electrische wals uur 40,00F
291120 Inzetten van een electrische klein materieel uur 80,00F

292 Aan- en afvoer materieel

292010 Aan- en afvoer asfaltset klein, compleet keer 10,00F
292020 Aan- en afvoer asfaltset groot, compleet keer 10,00F
292030 Aan- en afvoer asfalt handwerkploeg keer 10,00F

293 Verplaatsingskosten

293010 Verplaatsingskosten asfaltset klein, compleet keer 10,00F
293020 Verplaatsingskosten asfaltset groot, compleet keer 10,00F
293030 Verplaatsingskosten asfalt handwerkploeg keer 10,00F
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294 Kabels & leidingen

294010 Uitvoeren KLIC-melding keer 10,00F
294020 Graven proefsleuf. m 20,00F
294030 Aanbrengen van mantelbuis m 20,00F

296 Directiebehoeften

296020 Gebruik van instrumenten keer 10,00F

297 Administratie van het werk

297010 Weekrapporten keer 10,00F
297030 Administratie stortbonnen TV/TH freesasfalt keer 10,00F

298 Overige werkzaamheden

298010 Inrichten werkterrein keer 10,00F
298020 Opruimen werkterrein keer 10,00F
298030 Service huisvuil/GFT - containers keer 10,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


