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102010 Vervangen
. . . . .

102010 640199 Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna. keer 3,00 V
. . . . . Betreft: het in kaart brengen en in rapportage vastleggen
. . . . . van beschermde planten en diersoorten binnen de
. . . . . werkgrenzen conform geldende regelgeving.
. . . . . Uitvoeren voorafgaand aan de werkzaamheden.
. . . . . Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 4 weken voor
. . . . . uitvoering ter goedkeuring aan de directie te worden
. . . . . verstrekt.
. . . . .

102020 Vervangen
. . . . .

102020 640199 Opstellen ecologisch werkprotocol. keer 3,00 V
. . . . . Betreft: werkzaamheden t.b.v. het opstellen en
. . . . . actualiseren van een ecologisch werkprotocol voor de
. . . . . uitvoeringsfase in het kader van de Omgevingswet.
. . . . . Het ecologisch werkprotocol voor de uitvoeringsfase in
. . . . . het kader van de Omgevingswet dient opgesteld te
. . . . . worden op basis van / in het kader van de Gedragscode
. . . . . soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke
. . . . . ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of
. . . . . onderhoud
. . . . . Aanvullend op de gedragscode dient omschreven te
. . . . . worden hoe word omgegaan met exoten om
. . . . . verspreiding te voorkomen.
. . . . . Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 4 weken voor
. . . . . uitvoering ter goedkeuring aan de directie te worden
. . . . . verstrekt.
. . . . .

102030 Vervangen
. . . . .

102030 640199 Inventariseren fauna en flora, verkennend. keer 3,00 V
. . . . . Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en
. . . . . verblijfplaatsen van beschermde dieren en
. . . . . groeiplaatsen van beschermde flora.
. . . . .

140910 Vervangen
. . . . .

140910 221199 Aanbr., inst., verw. tijdelijke afdamming. keer 10,00 V
. . . . . Situering: onderwaterbeschoeiing en uitstroompunten
. . . . . volgens tekeningnr. 30 en 31.
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . tijdelijke afdammingen ten behoeve van het in den
. . . . . droge aanbrengen van onderwaterbeschoeiing en
. . . . . uitstroombakken.
. . . . . Rekening houden dat de doorstroming van de
. . . . . watergang niet belemmerd mag te worden.
. . . . . Het aantal uitstroompunten van het HWA stelsel
. . . . . bedraagt 7 stuks en het aantal locaties voor de
. . . . . onderwaterbeschoeiing betreft 3 stuks met een
. . . . . totaallengte van 95 m.
. . . . . Materiaal en type afdamming ter keuze van de aannemer.
. . . . . Duur van de afdamming afhankelijk van de werkwijze
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Werkzaamheden afstemmen met Waterschap
. . . . . Rivierenland.
. . . . . Toepassen open bemaling volgens bestekspostnr.
. . . . . 135010. Vangen vissen en amfibieën volgens
. . . . . bestekspostnr. 140920.
. . . . .

140920 Vervangen
. . . . .
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140920 641299 Vangen vissen en amfibieën. keer 10,00 V
. . . . . Situering: afdamming t.b.v. onderwaterbeschoeiing en
. . . . . uitstroompunten volgens tekeningnr. 30 en 31.
. . . . . Betreft: het wegvangen van vissen en amfibieën tijdens
. . . . . het droogzetten van af te dammen watergangen en
. . . . . overzetten naar aangrenzende watergangen inclusief
. . . . . rapportage.
. . . . . Uitvoering door een daartoe gecertificeerd bedrijf.
. . . . . Rapportage opstellen en digitaal verstrekken aan de
. . . . . directie binnen 2 weken na uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

143010 Vervangen
. . . . .

143010 101199 Aanbrengen tijdelijk depot. keer 1,00 V
. . . . . Situering: locatie nader te bepalen in overleg met de
. . . . . directie.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tijdelijk depot.
. . . . . Rekening houden met een tijdelijk depot voor het te
. . . . . hergebruiken bestratingsmateriaal,
. . . . . funderingsmateriaal, vrijgekomen grond etc.
. . . . . Tijdelijk depot te regelen door- en voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Inclusief vergunning voor gebruik van openbare weg als
. . . . . werkterrein en precario belasting.
. . . . . Het depot moet rondom afgesloten worden met
. . . . . bouwhekken (Anticlimb) met een hoogte van 2,00m
. . . . . voorzien van afsluitbare toegangspoort.
. . . . . Het bouwhek dient voorzien te zijn van borden 'depot
. . . . . verboden toegang voor onbevoegden'.
. . . . . Aan het einde van de werkdag dient het depot
. . . . . afgesloten te worden met een deugdelijk slot.
. . . . . Met materialen van de aannemer.
. . . . . Onderliggende kabels en leidingen mogen niet belast
. . . . . worden om vervorming of verzakking te voorkomen.
. . . . .

143020 Toegevoegd
. . . . .

143020 101199 Instandhouden tijdelijk depot. week 68,00 V
. . . . . Betreft: het instandhouden van een tijdelijk depot
. . . . . gedurende de werkzaamheden.
. . . . . Aan het einde van de werkdag dient het depot
. . . . . afgesloten te worden met een deugdelijk slot.
. . . . .

143030 Toegevoegd
. . . . .

143030 101199 Verwijderen tijdelijk depot. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het na afronding van de werkzaamheden
. . . . . verwijderen van een tijdelijk depot.
. . . . . Nadat de werkzaamheden zijn verricht moet het terrein
. . . . . weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
. . . . .

15 Vervangen
. . . . . Vervangen
. . . . .

15 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . . Indien de bestekspost omschrijft dat de vrijgekomen
. . . . . materialen afgevoerd moeten worden naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning zijn de afvoer-verwerking- en/of
. . . . . stort- en acceptatiekosten voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Kosten voor intern transport van her te gebruiken bouw-
. . . . . en grondstoffen alsmede het laden en lossen uit depot,
. . . . . het gebruik van verpakkingsmateriaal en andere hieraan
. . . . . verbonden werkzaamheden behoren in de
. . . . . eenheidsprijzen verrekend te zijn.
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155680 Toegevoegd
. . . . .

155680 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 140,00 V
. . . . . Situering: vol te schuimen DWA hoofdriolering volgens
. . . . . tekeningnr. 13 en 40.
. . . . . Betreft: uitvoeren visuele inspectie DWA hoofdriolering.
. . . . . DWA hoofdriolering gereinigd volgens bestekspostnr.
. . . . . 155630 en te vullen volgens bestekspostnr. 155640.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: Ø 250mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren in RibX bestand.
. . . . .

17 Vervangen
. . . . . Vervangen
. . . . .

17 TIJDELIJK VERHARDINGEN FASERING
. . . . . Kosten voor intern transport van her te gebruiken bouw-
. . . . . en grondstoffen alsmede het laden en lossen uit depot,
. . . . . het gebruik van verpakkingsmateriaal en andere hieraan
. . . . . verbonden werkzaamheden behoren in de
. . . . . eenheidsprijzen verrekend te zijn.
. . . . .

210020 Vervangen
. . . . .

210020 220199 Lava ontgraven uit funderingslaag, d=650mm. m3 15.925,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de funderingslaag van lava die
. . . . . door het gehele plangebied van nutstracé tot nutstracé
. . . . . ligt volgens tekeningnr. 32.
. . . . . Betreft: het ontgraven van de bestaande funderingslaag
. . . . . van lava.
. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. . . . . Gemiddelde dikte 650 mm m3 15.925,00 I
. . . . . Zeer sterk verdichte funderingslaag van lava zie voor de
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit bijlage 07.1/07.3. Soortelijk
. . . . . gewicht 2,20 ton/m3.
. . . . . Vrijgekomen lava vervoeren volgens bestekspostnrs.:
. . . . . - 230020 m3 15.925,00 I
. . . . .

210080 Toegevoegd
. . . . .

210080 800499 Verwijderen inlage van kunststof. m2 26.540,00 V
. . . . . Situering: geotextiel onder de funderingslaag van lava
. . . . . en onder het zandcunet als scheiding met de bestaande
. . . . . ondergrond.
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren geotextiel.
. . . . . Weefsel van polypropeen m2 26.540,00 R
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

301010 Vervangen
. . . . .
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301010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.400,00 V
. . . . . Situering: drainage volgens tekeningnr. 31.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen PE-buizen t.b.v. drainage.
. . . . . Hulpstukken t.b.v. het koppelen van de leidingen en het
. . . . . aansluiten op de HWA inspectieputten leveren en
. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr. 301020.
. . . . . Grondwerk t.b.v. het graven en aanvullen van de sleuf
. . . . . wordt uitgevoerd tijdens het verwijderen en aanbrengen
. . . . . van het hoofdriool.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - Aanlegpeil drainage b.o.b. -2.35m NAP
. . . . . - Drainage aansluiten op de putten boven de
. . . . . grondwaterstand op aanlegpeil b.o.b. -2.00m NAP

3. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.400,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

301020 Toegevoegd
. . . . .

301020 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 165,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: drainage volgens tekeningnr. 31.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken t.b.v. de
. . . . . onderlinge verbinding van de drainage en de aansluiting
. . . . . op de HWA inspectieputten.

2. . . . . Materiaalsoort: PP
.9. . . . Klikmof: st 165,00 L
. . . . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2. Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen
. . . . .

5 Vervangen
. . . . . Vervangen
. . . . .

5 VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN
. . . . . Kosten voor intern transport van her te gebruiken bouw-
. . . . . en grondstoffen alsmede het laden en lossen uit depot,
. . . . . het gebruik van verpakkingsmateriaal en andere hieraan
. . . . . verbonden werkzaamheden behoren in de
. . . . . eenheidsprijzen verrekend te zijn.
. . . . .
. . . . .


