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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 20210406-D-B-1 'Reconstructie Middengebied te Nieuw-Lekkerland'.

Dit document bevat slechts enkel de gewijzigde besteksposten naar aanleiding van de wijzigingen van de
opdrachtgever, te weten:

- bijlage 13 vervangen;

- bestekspostnr. 13 vervangen;

- bestekspostnr. 130010 vervangen;
- bestekspostnr. 131010 vervangen;
- bestekspostnr. 131011 vervangen;
- bestekspostnr. 131012 vervangen;
- bestekspostnr. 132010 vervangen;
- bestekspostnr. 132011 vervangen;
- bestekspostnr. 132012 vervangen;
- bestekspostnr. 132020 vervangen;
- bestekspostnr. 132030 vervangen;
- bestekspostnr. 132040 vervangen;
- bestekspostnr. 132050 toegevoegd;
- bestekspostnr. 132051 toegevoegd;
- bestekspostnr. 132052 toegevoegd;
- bestekspostnr. 132060 toegevoegd;
- bestekspostnr. 133010 vervangen;
- bestekspostnr. 249020 vervangen.
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Vervangen
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BEMALINGEN

Van toepassing zijn de algemene regels uit artikel 3.25,
3.26 en 3.108 t/m 3.113 van de Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening (ZHOV). Hierin is onder andere
opgenomen dat het tijdens de werkzaamheden toe te
passen water van drinkwaterkwaliteit moet zijn.

Kosten voortvloeiend uit de van toepassing zijnde wet-
en regelgeving wordt geacht in de eenheidsprijzen van
de betreffende besteksposten verrekend te zijn.

Vervangen.

Opstellen bemalingsplan.

Situering: gehele werk.

Betreft: opstellen bemalingsplan o.b.v. het
bemalingsadvies (bijlage 13) ten behoeve van het
vaststellen van de uitvoeringsaspecten van de verticale
bemaling.

Aannemer dient rekening te houden dat conform de
Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) het
project volledig gelegen in het grondwater-
beschermingsgebied in en rondom Nieuw-Lekkerland.
Het project ligt volledig in de boringsvrije zone en deels
in een grondwaterbeschermingzone.

Graven voor vrijverval riool en het aanbrengen van
bronbemaling is tot 4m-maaiveld toegestaan.

In het bemalingsplan dient o.a. aan de orde te komen

de opbouw van de bemaling, reserve voorzieningen,

eisen vergunningen, gegevens wachtsman, etc.

Onder de vast te stellen uitvoeringsaspecten worden

verstaan:

- wijze van bemalen;

- hart op hart afstand tussen de filters;

-diameters van de filters;

- lengte waarover de filters zijn gesleufd;

- diepte van de filters i.v.m. het grondwater-
beschermingsgebied tot maximaal 4m-maaiveld;

- beheersen risico's ten aanzien van de naastgelegen
bomen;

-hoe de veiligheid in de bouwput tijdens het uitvoeren
van de bemaling wordt geborgd;

-rekening houden met de bodemopbouw.

Het bemalingsplan dient digitaal ter goedkeuring aan de

directie te worden verstrekt minimaal 4 weken voor

aanvang van de werkzaamheden.

Eerste beoordelingstermijn: 10 werkdagen

Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen

Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen

na goedkeuring van het bemalingsplan door de directie.

Vervangen.
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Aanbrengen en verwijderen bronbemaling. m

131011

131011

131012

210299

Situering: te ontgraven rioolsleuven voor het aanleggen
en verwijderen van HWA en DWA riolering volgens
tekeningnr. 13 en 31.

Betreft: aanbrengen en verwijderen van verticale

bronbemaling t.b.v. verwijderen en aanbrengen riolering

in den droge.

- Gerekend met een maximale ontgravingslengte van de
rioolsleuf van 40 meter.

- Gerekend is met een maximale lengte van een in
bedrijf zijnde bemaling van 40 meter.

- Alle kosten m.b.t. het gebruik van de bronbemaling zijn
voor rekening van de aannemer alsmede de afdracht
van belastingen, rekening houden met 2x het
berekende debiet: 220 m3/dag.

- Grondwaterstand verlagen tot maximaal 0,5 meter
onder ontgravingsniveau en een maximale filterdiepte
van 4m-maaiveld.

-Voor de bronbemaling wordt uitgegaan van bemaling
met verticale filters.

- Rekening houden met een pompcapaciteit afgestemd
op de lengte van de in bedrijf zijde bemaling en een
debiet van minimaal 20 m3/uur.

Exacte uitvoering bronbemaling volgens het door de

aannemer op te stellen technische bemalingsplan

volgens bestekspostnr. 130010.

Post is inclusief het eventueel het opzoeken /

afstemmen van kabels en leidingen i.v.m. de locaties

van de filters.

Vervangen.

Aanbrengen bronbemaling.

Betreft: aanbrengen bronbemaling met materialen van
de aannemer.

Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor
rekening aannemer

Lozing volgens bestekspostnr. 137020 inclusief
aanbrengen, instandhouden en na afloop van de
werkzaamheden verwijderen van een lozingsleiding met
eventueel benodigde extra pompvoorzieningen als
gevolg van de lengte van de lozingsleiding tot het
lozingspunt.

Verbinding in de zuig- en afvoerleidingen borgen

Elk lozingspunt voorzien van een debietmeter met
zandvang volgens bestekspostnr. 137010.

Verlaging van het freatisch vlak tot 0,5 meter onder
ontgravingsniveau.

Bemaling met open putten voorzien van haalbuizen met
verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
allen tijde te dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door
de reserve-installatie is niet vereist

Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

Vervangen

2.600,00
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Verwijderen bronbemaling.

Betreft: verwijderen bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 131011.

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat, over de
volledige lengte, waterdicht opvullen met een hiervoor
geschikte zwelklei (bentoniet staven) met BRL 5078 of
gelijkwaardige accreditatie.

Vervangen.

Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.

Situering: rioolsleuven volgens tekeningnr. 31 en 40.

Betreft: aanbrengen en verwijderen van horizontale

bronbemaling t.b.v. verwijderen en aanbrengen riolering

in den droge.

- Gerekend met een maximale ontgravingslengte van de
rioolsleuf van 40 meter.

- Gerekend is met een maximale lengte van een in
bedrijf zijnde bemaling van 40 meter.

- Alle kosten m.b.t. het gebruik van de bronbemaling zijn
voor rekening van de aannemer alsmede de afdracht
van belastingen, rekening houden met 2x het
berekende debiet: 220 m3/dag.

Exacte uitvoering bronbemaling volgens het door de

aannemer op te stellen technische bemalingsplan

volgens bestekspostnr. 130010.

Vervangen.

Aanbrengen bronbemaling.

Betreft: aanbrengen bronbemaling met materialen van
de aannemer.

Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor
rekening aannemer

Lozing volgens bestekspostnr. 137020 inclusief
aanbrengen, instandhouden en na afloop van de
werkzaamheden verwijderen van een lozingsleiding met
eventueel benodigde extra pompvoorzieningen als
gevolg van de lengte van de lozingsleiding tot het
lozingspunt.

Verbinding in de zuig- en afvoerleidingen borgen

Elk lozingspunt voorzien van een debietmeter met
zandvang volgens bestekspostnr. 137010.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Horizontale drain onderin de sleuf voorzien van verticale
drains tot maaiveld

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Vervangen.

Verwijderen bronbemaling.

Betreft: het verwijderen van bronbemaling na
afloop van de werkzaamheden.

Bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
132011.

Horizontale en verticale drains na afloop van de
werkzaamheden in de bodem achterlaten.

Vervangen.
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Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Situering: rioolsleuven volgens tekeningnr. 31 en 40.
Betreft: het leveren en aanbrengen van verloren
horizontale drainage onderin de sleuf tussen de HWA en
DWA hoofdriolering t.b.v. horizontale bronbemaling voor
het verwijderen en aanbrengen van riolering in den
droge en t.b.v. de verdichting van de rioolsleuf.
Horizontale drainage om de ca. 20m onderbreken om
aansluitend een blinde drains tot maaiveld aan te
brengen volgens bestekspostnr. 132030.

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 100 mm

Omhuld met kokosvezel type 750 g (090 1000 um)

Vervangen.

Aanbrengen drains voor verticale drainage.
Situering: te ontgraven rioolsleuven voor het aanleggen

van HWA en DWA riolering volgens tekeningnr. 31 en 40.

Betreft: het leveren en aanbrengen van verloren blinde
verticale drainage t.b.v. horizontale bronbemaling voor
het verwijderen en aanbrengen van riolering in den
droge en t.b.v. de verdichting van de rioolsleuf.

Blinde drains verticaal aanbrengen tot maaiveld om de
ca. 20m.

Gerekend met ca. 3,00 m per drain.

PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd
Uitwendige diameter 100 mm

Mof @ 100 mm (verbinding drain op blinde drain)
Drain op maaiveldniveau afsluiten met kap @ 100 mm

Vervangen.

Instandhouden bronbemaling.

Betreft: het instandhouden van bronbemaling
aangebracht volgens bestekspostnr. 132011, 132020 en
132030.

Toevoegen.

Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.

Situering: rioolsleuven volgens tekeningnr. 31 en 40.

Betreft: aanbrengen en verwijderen van bronbemaling

t.b.v. de verdichting van de rioolsleuf middels inwateren

conform bestekspostnr. 249020 en deel 2.1 paragraaf

08.

Met de bronbemaling kan het water wat gebruikt wordt

om de sleuf in te wateren rond- en weggepompt worden.

- Alle kosten m.b.t. het gebruik van de bronbemaling zijn
voor rekening van de aannemer.

Toevoegen.

st
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Aanbrengen bronbemaling.

Betreft: aanbrengen bronbemaling t.b.v. inwateren met
materialen van de aannemer.

Pompvoorziening aansluiten op de blinde drains
aangebracht volgens bestekspostnr. 132030.
Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor
rekening aannemer

Aan het einde van de inwateringsperiode overtollig water
lozen volgens bestekspostnr. 137020 inclusief
aanbrengen, instandhouden en na afloop van de
werkzaamheden verwijderen van een lozingsleiding met
eventueel benodigde extra pompvoorzieningen als
gevolg van de lengte van de lozingsleiding tot het
lozingspunt.

Verbinding in de zuig- en afvoerleidingen borgen

Elk lozingspunt voorzien van een debietmeter met
zandvang volgens bestekspostnr. 137010.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Horizontale drain onderin de sleuf voorzien van verticale
drains tot maaiveld

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Toevoegen.

Verwijderen bronbemaling.

Betreft: het verwijderen van bronbemaling na
afloop van de werkzaamheden.

Bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
132051.

Toevoegen.

Instandhouden bronbemaling.
Betreft: het instandhouden van bronbemaling
aangebracht volgens bestekspostnr. 132051.

Vervangen.

Aanbrengen en verwijderen open bemaling.

Situering: te ontgraven rioolsleuven voor het aanleggen

en verwijderen van HWA en DWA riolering volgens

tekeningnr. 13 en 31.

Betreft: aanbrengen en verwijderen van open bemaling

omtrent de afvoer van instromend grond- en hemelwater

in de rioolsleuf t.b.v. verwijderen en aanbrengen van

riolering in den droge.

- Alle kosten m.b.t. het gebruik van de open bemaling
zijn voor rekening van de aannemer.

- Rekening houden met een debiet van gemiddeld 20
m3/uur.

Vervangen.

dag
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Inwateren zandbed en rioolsleuf.

Situering: zandbed en rioolsleuven volgens tekeningnr.

31, 32 en 40.

Betreft: het continu inwateren (24 uur per dag) over

zandoppervlakken aangebracht volgens

bestekspostnrs.:

-240030 (630 m2)

-240040 (9.650 m2)

-240050 (7.750 m2)

-240060 (3.825 m2)

-240070 (2.280 m2)

Totaal: 24.135 m2

Vanuit deze oppervlakken wordt het water door de drain

richting de rioolsleuf gezogen.

Rekening houden met de volgende werkzaamheden:

-Voor het inwateren rekening houden met deelvakken
van 20 meter (om de 20 meter is een blinde verticale
drain tot maaiveld aangebracht). Maximaal 1 werkvak
van 40 meter tegelijkertijd inwateren (2 deelvakken van
20 meter).
Totaal 80 werkvakken en 160 deelvakken.

- Inclusief treffen tijdelijk voorziening ter voorkoming van
het wegvloeien water naar aangrenzende vakken.

- Droogzetten sleuf met bronbemaling volgens
bestekspostnr. 132050.

- Met bemaling (van bovengenoemde drain) kan het
water vanuit onderin de sleuf weggepompt worden.

- Opgepompt water gelijk weer laten uitvloeien over de
sleuf zodat dit direct weer gaat infiltreren.

- Dit retour systeem tenminste 3 dagen laten
functioneren.

-Na inwateren uitvullen zand in zandbed volgens
bestekspostnr. 249030.

Aanbrengen van een laag van 0,25 m water op de

oppervlakken voor het inwateren t.b.v. verdichting.

- Rekening houden met een lengte van 2600 m.

- Rekening houden met een breedte van 5,50 tot 14,0 m.

-In te wateren opperviak: 24.135 m2

Water op te pompen uit open water.

Methode ter keuze van de aannemer.

Met materialen van de aannemer.

Het oppompen van tekortkomend water uit de
watergang i.v.m. verlies van water door infiltratie, etc.
dient in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

keer

160,00

\

6.033.750,00 L




