VA

LEGENDA:

Tijdelijke bouwweg t.b.v. zandtransport
Bescherming t.b.v. gasleiding nader uit te werken.
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PVC 2250

Bestaande situatie

Vervallen situatie

Nieuwe situatie

Werkgrens

Nieuwe faludarcering

Bestaande taludarcering

Bestaand water

Aanvullen zand (per as)

Dempen bestaande watergangen

Zakbaak met nummer
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Aanbrengen duiker PVC #250mm met b.o.b.

Bestaande chemieleiding

Bestaande waterleiding

Bestaande gasleiding

Bestaande hoogspanningskabel

Bestaande middenspanningskabel

Bestaande datakabel

Reservering nutstracé

Bestaande hoogte f.o.v. NAP.

Nieuwe hoogfe t.0.v. N.AP.

Locatie gronddepot

OPMERKINGEN:

- Mafen in meters, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters t.o.v. NAP., tenzij anders vermeld
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld
- Aangegeven maaiveldhoogtes befreffen zandhoogtes exclusief afdeklaag
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