
Ref. Nr. Fase Perceel Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op
1 Inschrijffase Levering/ 

Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Programma 
van eisen

Eis 42
U geeft hier voor de inworpkleppen van papier karton wel hele specifieke maten 
aan: papierklep 400x140,9 mm en kartonklep: 598x149,9 mm. Zit hier wel een 
tolerantie in, graag uw nadere uitleg?

Enige tolerantie is toegestaan, mits dit geen gevolg heeft voor de 
container. Dit moet altijd in overleg met opdrachtgever.

19-3-2025

2 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Programma 
van eisen

Eis 29
U vraagt hier een 2 componenten natlak zonder een antigraffiti coating. Bij eis 45 
wilt u echter diverse stickers onder de antigraffiti coating aangebracht zien, dit 
begrijpen wij niet helemaal. Kunt u dit verduidelijken?

Per abuis een verschrijving, er moet juist geen antigraffiti coating 
komen. Bij publicatie van deze Nota is eveneens het pve aangepast.

19-3-2025

3 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Schouw Kan OG een schouw inplannen zodat inschrijvers een beeld kunnen vormen van 
wat er in het veld staat?

Er is een schouw toegevoegd aan de planning op Donderdag 03 april 
2025 tussen 11:00-12:00 uur op locatie Havenkade 52, 3201 LC 
Spijkenisse.
Op die manier kunnen Inschrijvers eventuele vragen nog meenemen 
in de tweede ronde voor de Nota van Inlichtingen. 
Inschrijvers kunnen zich hiervoor aanmelden tot en met Donderdag 
03 april 09:00 uur door een bericht te sturen naar 
inkoop1@nissewaard.nl.

20-3-2025

4 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Overzicht 
areaal

Kan OG een overzicht verzorgen van het bestaande areaal waarin aantallen / 
merk / fractie / bouwjaar(plaatsingsjaar) / algehele staat worden benoemd?

OG kan dit niet precies verzorgen, wel de hoeveelheden per fractie.
Restafval: 699 stuks
Oud papier en karton: 310 stuks
Glas: 148 stuks
PMD: 307 stuks
GFT: 76 stuks

20-3-2025

5 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Planning 
demo

De demo staat gepland in week 19 (7 mei) terwijl de laatste NvI wordt 
gepubliceerd in week 15. Niet wetend of er nog wezenlijke wijzigingen volgen 
m.b.t. het gewenste product, betekent dit voor inschrijvers een levertijd van 4 
weken. Dat is niet realistisch. Voor het maken van een goede demo geldt een 
levertijd van 10-12 weken. We verzoeken u de planning hierop aan te passen.

De data worden aangepast. Daarbij wordt rekening gehouden met een 
levertermijn van 10 weken zoals vastgesteld in het Programma van 
eisen. Peildatum is de publicatiedatum van de tweede Nota van 
Inlichtingen.
De demo zal plaatsvinden op Donderdag 19 juni 2025. De data voor 
voorlopige-,  definitieve gunning en ingang contract worden ook 
aangepast.

20-3-2025

6 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

AIV artikel 1.1 Wat bedoelt OG met refurbishen van bestaande ondergrondse containers? Zijn 
dit alleen de nieuw te leveren containers die wellicht in de toekomst  dienen te 
worden gerefurbished? Of ook het huidige areaal containers dat reeds in het veld 
staat?

Beide opties zijn van toepassing. Uitgangspunt is dat er zo meer 
mogelijk gerefurbished wordt.

20-3-2025
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7 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Prijsblad Hoe verhoudt het prijsblad onder kopje refurbished zich tot de uitvraag omtrent 
refurbishen; het betreft hier slechts 2 losse items en geen complete 
ondergrondse containers.

Per te refurbishen container zal bekeken worden welke onderdelen 
van de ondergrondse container gerefurbished dienen te worden. Hier 
kunnen aan de voorkant lastig aantallen aan worden gehangen.

20-3-2025

8 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PvE eis 102 Betreft het hier de nieuw te leveren containers of ook de reeds bestaande 
huidige containers die nu in het veld staan?

Enkel de nieuw te leveren containers. Het gaat om de voorbereiding. 
Reinis is verantwoordelijk voor de plaatsing van IRDC systemen

20-3-2025

9 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Vraag tbv NVI, 
punt 138

U omschrijft dat er een prijs per ton zand ingevuld kan worden op de prijslijst. 
Volgens ons ontbreekt deze regel momenteel op de prijslijst. Zou u deze regel 
kunnen toevoegen?

In het prijzenblad is hiervoor een regele toegevoegd. De 
hoeveelheden zijn op voorhand lastig in te schatten, het gaat dus om 
een fictieve aantal.

20-3-2025

10 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Vraag tbv NVI, 
punt 130

Indien een ondergrondse container in of tegen asfalt geplaatst dient te worden, 
kunnen de extra kosten voor het verwijderen van het asfalt dan separaat worden 
opgevoerd?

Ja dit kan, maar altijd in overleg met de Opdrachtgever. 20-3-2025

11 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Vraag tbv NVI, 
punt 113

U geeft aan dat de verzekering dekking dient te verlenen voor een 
minimumbedrag van €3.000.000 per gebeurtenis en €5.000.000 per 
contractjaar. Gebruikelijk is echter een minimumbedrag van €2.500.000 per 
gebeurtenis en €5.000.000 per contractjaar. Zou u het minimumbedrag per 
gebeurtenis kunnen aanpassen naar €2.500.000?

Indien geïnteresseerde partijen via het berichtemodule van 
Tenderned kunnen aantonen dat het gebruikelijk is in de markt om de 
aansprakelijkheid te beperken tot € 2.500.000,- per gebeurtenis per 
jaar, dan is de Aanbestedende Dienst bereid het bedrag aan te 
passen naar € 2.500.000,- per gebeurtenis per jaar.  
Partijen kunnen dit aantonen door een kopie van hun polis of een 
offerte van een verzekeraar/ assurantiemakelaar/ verzekeringsagent 
te overleggen via het berichtemodule van Tenderned, voor de 
uiterlijke termijn voor indienen van vragen voor de tweede Nota van 
Inlichtingen (04 April 2025).

20-3-2025

12 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Vraag tbv NVI, 
punt 108

In de standaard plaatsingswerkzaamheden neemt u een brede reeks 
aanvullende werkzaamheden op, wat zal resulteren in een aanzienlijk hogere 
prijs. Wij verzoeken u daarom om voor de verkeersmaatregelen een aparte 
prijsopgave te hanteren.
In situaties waarin een standaard wegafsluiting volstaat, kunnen wij rekening 
houden met standaardkosten. Echter, indien aanvullende maatregelen zoals een 
om-en-om regeling met verkeersregelaars of een omleiding nodig zijn, kunnen wij 
hier geen realistische inschatting van maken. Kunt u aangeven of dit van 
toepassing is op locatie of op 25?
Aangezien deze situaties sporadisch voorkomen en het opnemen van deze 
kosten in de standaardprijs onnodig zou verhogen, verzoeken wij u om deze 
werkzaamheden separaat in het bestek op te nemen en deze op basis van een 
separate offerte uit te voeren.

Aanvullende maatregelen worden niet separaat opgenomen in het 
bestek en in de offerte. Inschrijver kan uitgaan van standaard 
plaatsingswerkzaamheden. In het geval aanvullende maatregelen 
nodig zijn dan kunnen deze worden besproken en aangevlogen in 
samenwerking met OG.

20-3-2025



13 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Vraag tbv NVI, 
punt 106

U vraagt om een tekening waarop de container is ingetekend. Kunt u aangeven in 
welk bestandsformaat dit aangeleverd dient te worden? Is een afbeelding van 
Google Maps met daarop duidelijk de locatie ingetekend voldoende, of heeft u 
een specifiek bestandstype in gedachten?

Dit mag bijvoorbeeld een pdf bestand zijn. 20-3-2025

14 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Leidraad 4.2.1 AVB extreem hoog t.o.v. de waarde Aanbesteding
1 milj en 3milj zal voeldoen , kunt u dit toestaan ?

Niet akkoord. 21-3-2025

15 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Leidraad 4.2.4 VCA** , verschil vca* of ** doet niets af aan de veiligheid/gezondheid * of 
** is daarbij gelijk. Voldoet VCA* dan ook ?

Ja. 21-3-2025

16 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Leidraad 4.6 Demo , afwijkingen toegestaan als men deze meld, die geen gevolg hebben 
op functionaliteit. Dit graag toestaan. De termijn tussen inschrijven week 17 en 
verzorgen Demo
Week 19 is erg kort , graag dit met minimaal 2 tot 3 weken verruimen naar week 
21/22. Om een gedegen demo te verzorgen.

Zie antwoord vraag 5. 21-3-2025

17 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 14 2 werkdagen is zeer kort , dit tot max 4 werkdagen voor standaard container 
onderdelen.
Met dien verstanden dat de veiligheid nooit in het gedrang mag komen. Graag eis 
aanpassen.

Niet akkoord. 21-3-2025

18 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 16 Dit wordt zeer summier omschreven is hier de IP-33 de juiste  toepassing (zie ook 
eis 40)

De juiste omschrijving is toegepast. Eis wordt niet aangepast. 21-3-2025

19 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 28 U omschrijft hier de schouw mogelijkheid, deze is nergens te vinden in de 
planning. Graag uw toelichting.

Zie antwoord vraag 3. 21-3-2025

20 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 35 Regenwater zal altijd blijven liggen, wel is de inwerpzuil zo geconstrueerd dat 
regenwater eraf kan lopen. Graag uw eis aanpassen.

Eis wordt niet aangepast. 21-3-2025

21 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 36 Klemgevaar is er bij een Dubbelschalige trommel zoals u eist in 38, graag deze 
eis aanpassen.

Eis wordt niet aangepast. 21-3-2025



22 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 43 Een standaard glas inworp is Ø160 mm , wilt u dit dan ook handhaven ?
Graag uw toelichting.

Niet akkoord, alle containers in gebruik zijn voorzien van een inworp 
met diameter 200 mm.

21-3-2025

23 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 29 /45 De eis 29 is tegenstijding met eis 45, natlak in eis 29 wordt niet toegepast het is 
een poedercoating?
Tevens is de aanbeveling om stickers niet onder de AG laag toe te passen, het 
brengt meer nadelen dan voordelen, melkvorming tussen de lagen in en 
craqueleren zijn nadelig voor u.
De fractie vermelding kan wel aangebracht worden op een poedercoating incl. de 
AG in de poedercoating met garantie, kunt u de eis aanpassen/ verduidelijken.

Zie beantwoording vraag 2. 21-3-2025

24 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 47 Levert u de QR in sticker vorm aan? Voorzien van de juiste lijmlaag tbv AG 
coating.

De eis om een QR code wordt verwijderd uit het Programma van 
eisen.

21-3-2025

25 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 49 U doelt hier op een cilinder slot? T.b.v. afsluiten service luiken. Graag uw 
toelichting.

Het betreft een cilinder slot en een kunststof vleugel. EK333 met 
hendel of vergelijkbaar. Een foto is toegevoegd aan het Programma 
van eisen.

21-3-2025

26 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 59 U stelt hier een volume voor van 5m3 voor GFT, dit kan en zal de norm 
overschrijden van maximale belasting 2500kg (En 13071)
Een GFT met maximaal 3m3 blijft wel binnen de Norm van max 2500 kg. Graag 
uw toelichting.

Hoewel de stelling in principe klopt, zal de samenstelling van het gft + 
gfe nooit het genoemde gewicht behalen.

21-3-2025

27 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 60 Kunt u een tekening(en) ter beschikking van de uw arsenaal veiligheidsvloeren? 
Zodat de inschrijvers kunnen controleren op toepasbaarheid van haar 
containers.

De OG hanteert één en dezelfde veiligheidsvloer. De container dient 
geschikt te zijn voor plaatsing op deze aangewezen veiligheidsvloer.

21-3-2025

28 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 75 In de bijlage L schrijft u een 1665 metro put voor in uw eis 75 mag dit afwijken. 
Klopt dit ?

Dit is correct. Het mag afwijken zolang het passend is. 21-3-2025

29 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 83 U schrijft dat de klapvloer zonder gebruik van enig gereedschap te demonteren 
moet zijn, wij nemen aan dat bedoelt zonder speciaal gereedschap. Een 
klapvloer wordt met M12 bouten vastgeschroefd op de betonput dus een dop of 
ring/steek sleutel zal noodzakelijk zijn.

Klapvloeren moeten zonder gereedschap te demonteren zijn. Dus niet 
akkoord.

21-3-2025



30 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 86 U vraagt hier om een max belasting van 150kg dus een klapvloer valt onder een 
zwaar belastbaar deel, kunt u dan ook de eis aanpassen zoals eis 2 Sendzimir is 
daarbij niet toegestaan. Dit zeker ter bevordering van de levensduur van de 
klapvloer.

De eis wordt niet aangepast. 21-3-2025

31 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 102 103 Het voorstel zou kunnen zijn dat voor de nieuwe te leveren OG containers met 
zuilen levert u de IRDC Waste Vision aan bij de inschrijver? De inschrijver 
verzorgd de inbouw en het testen van de TGC. Kunt u ook afbeeldingen ter 
beschikking stellen van de gehele IRDC, die wordt ingebouwd? Graag uw 
toelichting.

Reinis is verantwoordelijk voor de plaatsing van de IRC systemen. 
Afbeeldingen van de afmetingen zijn opgenomen in bijlage N.

21-3-2025

32 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (102 103) 
104 105

102 103 , wat waarschijnlijk 104 en 105 mag zijn (dat terzijde) U vraagt een 
advies en tevens een prijsstelling voor het refurbishen van zuilen en containers. 
Het wordt dus vrij lastig om dit goed af te prijzen daar u eerst een advies vraagt, 
het advies zal afgestemd mogen worden en dit heeft dan prijs consequenties 
voor de inschrijfstaat. Wat dus nog een onbekende zal zijn. Het stralen en her 
lakken ook omtrent planning en hoeveelheid is lastig te beoordelen, het is een 
aanbeveling dat dit altijd meerdere locaties zal betreffen, en wat overlast zal 
geven. Waarbij 200 fictief dus een niet realistisch beeld zal geven. Hoe kunt u 
hier ondersteunen?

De nummers 102 en 103 staan inderdaad per abuis twee keer in het 
programma van eisen. Ter verduidelijking is er een 'x' toegevoegd bij 
de eisen betreffende het Refurbishen. 
De hoeveelheden in het prijzenblad zijn fictief en dienen alleen ter 
vergelijking van de inschrijvingen.
Alleen na inspectie van de container is het te beoordelen.

21-3-2025

33 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Leidraad (2.8) Inschrijving wordt op 23 april ingediend. Inschrijver wil voorstellen om de prijzen 
te handhaven tot 22 april 2026 en daarna te mogen indexeren. Het afgegeven 
prijspeil van inschrijver is namelijk op inschrijfdatum.

Niet akkoord. Inschrijver moet zijn prijzen 3 maanden gestand doen 
na inschrijfdatum, in die periode wordt het contract afgesloten en 
staan de prijzen vast voor een jaar. In verband met het uitstellen van 
de demo (zie vraag 5) wordt ook de ingangsdatum van het contract 
aangepast. termijnen worden aangepast in Tenderned en in de 
offerteleidraad.

21-3-2025

34 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C96) De combinatie van container, toegangscontrole, invalbeveiliging en betonput 
dient als geheel te functioneren. Opdrachtgever laat Reinis het IRDC systeem 
inbouwen conform leidraad paragaaf 2.6. Inschrijver kan dus niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor het functioneren van de 
toegangscontrole. Deze eis graag aanpassen door het woord toegangscontrole 
weg te halen.

Akkoord. De eis wordt aangepast, waarbij de Inschrijver uitsluitend 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding en maatvoering ten behoeve 
van de plaatsing van het IRDC-systeem door Reinis

21-3-2025

35 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Leidraad (3.5) Op donderdag 10 april worden de antwoorden bekend op de tweede nota van 
inlichtingen. Op woensdag 7 mei wenst opdrachtgever een demo. Mochten er uit 
de nota van inlichtingen klantspecifieke eisen naar voren komen dan heeft 
inschrijver een kleine 4 weken om de demo te realiseren. Een normale levertijd is 
10 weken van klantspecieke containers. Inschrijver vraagt om deze demodatum 
realistisch aan te passen.

Zie beantwoording vraag 5. 21-3-2025

36 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Leidraad (3.7) Inschrijver mist het toevoegen van het CO2 prestatieladder certificaat gzien de 
ambitie die wordt uitgesproken in hoofdstuk 2.2. Waar kan inschrijver deze kwijt 
en wordt deze in de kwalitatieve gunningscriteria toegepast zodat inschrijver 
naar gelang hun inzet op dit vlak punten kan krijgen?

Het aanleveren van een CO2 prestatieladder certificaat is geen 
vereiste in deze aanbesteding. Het is aan de Inschrijver of hij dit wilt 
benoemen in zijn beschrijving van de kwalitatieve gunningscriteria.

21-3-2025



37 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C2) Inschrijver vraagt opdrachtgever om sendzimir toe te staan als materiaal voor de 
zijplaten van de container. Dit is geen zwaarbelast deel

Niet toegestaan. 21-3-2025

38 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C21) Het opnamesysteem is het aanslagsysteem ("1 haak"), in het formulier "bijlage 
M, beoordelingsformulier demo" wordt in paragraaf B2 gesproken over hijsogen 
die goed moeten zakken. Kan opdrachtgever duidelijkheid geven welk 
opnamesysteem zij wil per fractie?

GEJO 00 Pen opnamesysteem (metro) 21-3-2025

39 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C29) Inschrijver vraagt opdrachtgever om ook poedercoating toe te staan in plaats van 
alleen natlak. Daarnaast vraagt inschrijver zich af wat het onderhoud makkelijker 
wordt met de keuze voor natlak?

Niet akkoord.
Een poedercoating is lastig om te onderhouden, natlak is makkelijk 
om zelf te onderhouden.

21-3-2025

40 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C32) Wat beschouwd opdrachtgever als 'in redelijke mate'? Wie heeft er een 
auteursrecht op de huidig gebruikte zuil en waar is dit terug te vinden? Inschrijver 
gaat uit van het gelijkheidsbeginsel wat van toepassing is bij Europees 
aanbesteden. Door de uitvraag van C32 komt het geleikheidsbeginsel ernstig in 
het gedrang.

Van belang is dat eenheid behouden wordt met de reeds aanwezige 
containerpark om horizonvervuiling te voorkomen. De auteursrechten 
van de huidige zuil liggen bij de huidige leverancier.

21-3-2025

41 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C102) Kan inschrijver een demo-set krijgen van het genoemde IRDC systeem? Er is geen toegevoegde waarde, aangezien de maatvoering reeds 
bekend is. Het IRDC-systeem valt onder de verantwoordelijkheid van 
Reinis.

21-3-2025

42 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 
(C102/C103)

Deze eisen zijn dubbel benoemd. Graag hernummeren. De eisen 102 en 103 betreffende het refurbishen zijn aangevuld met 
een 'x' om het onderscheid te kunnen maken met de andere eisen.

21-3-2025

43 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 
(C102/C103)

Inschrijver vindt deze eisen onduidelijk. Inschrijver gaat ervan uit dat alleen 
containers uit het bestaande areaal van opdrachtgever worden ingezet om te 
refurbishen. Dat de nieuwe containers die geleverd dienen te worden dus echt 
nieuw zijn. Kan opdrachtgever dit bevestigen?

Klopt. 21-3-2025

44 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C60) Kan opdrachtgever tekeningen aanleveren van de huidige 
veiligheidsvoorzieningen? Dit zo dat inschrijver zeker kan zijn dat de aan te 
bieden container past op bestaande veiligheidsvoorzieningen.

OG kan dit niet verzorgen. 21-3-2025

45 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C64) Inschrijver gaat ervan uit dat opdrachtgever altijd de klepvanger gebruikt. Dit 
graag bevestigen.

Kunt u de vraag verduidelijken? 21-3-2025



46 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C28) Er wordt gesproken over een schouw, wanneer is deze gepland? Inschrijver komt 
de datum hiervoor niet tegen in hoofdstuk 3.5 van de aanbestedingsleidraad. 
Kan inschrijver ook maatvoering en foto's krijgen van de  inzamelvoertuigen en 
hoe nu de containers 'aangetikt' worden om de bodemklep te ontgrendelen?

Zie beantwoording vraag 3. 21-3-2025

47 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Leidraad (2.9) Inschijver eist een SROI-verplichting van 2%, dit is minder dan de gebruikelijke 
minimale 5% SROI-invulling. Waar kan inschrijver een grotere SROI-invulling kwijt 
en wordt deze in de kwalitatieve gunningscriteria toegepast zodat inschrijver 
naar gelang hun inzet op dit vlak punten kan krijgen?

de SROI eis blijft 2%. Het is aan de Inschrijver of hij een hogere SROI 
inzet wilt benoemen in zijn beschrijving van de kwalitatieve 
gunningscriteria.

21-3-2025

48 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Leidraad 
(4.2.3)

Inschrijver vraagt opdrachtgever om de gevraagde kerncompetentie te splitsen; 
het leveren en plaatsen zijn aparte activiteiten. Of staat opdrachtgever het toe 
dat inschrijver twee seperate referentieopdrachten voor het leveren en plaatsen 
opvoert?

Inschrijver mag 2 separate referenties aanleveren voor het leveren en 
plaatsen om aan te tonen dat hij kan voldoen aan de 
kerncompetentie, zolang de opdrachten binnen hetzelfde jaar zijn 
uitgevoerd en de referenties niet ouder dan 3 jaar zijn.

21-3-2025

49 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE 
(C26/C27)

Op welke manier doet opdrachtgever nu jaarlijks het opnamesysteem van het 
huidige containerareaal testen als hijswerktuig in relatie tot haar 
aansprakelijkheid?

Kunt u uw vraag nader specificeren? 21-3-2025

50 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C45) In C29 wordt gesproken dat er geen anti-graffiti coating mag worden toegepast. 
In C45 wordt er gesproken dat alle stickers dienen te worden aangebracht onder 
de anti-graffiti coating. Wenst opdrachtgever wel of geen anti-graffiti coating? 
Stickers aanbrengen onder anti-graffiti heeft tevens geen voorkeur, gezien de 
verkleuring en de mogelijkheid tot craque van de anti-graffiti op plaatsen waar de 
stickers zijn geplakt.

Zie beantwoording vraag 2. 21-3-2025

51 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C45) Het voorbeeld in bijlage K komt qua maatvoering niet overeen met wat 
uitgevraagd wordt. Hierdoor is het niet duidelijk hoe de stickers eruit moeten 
komen te zien en met welke afmetingen, kan dit verduidelijkt worden?

Zie beantwoording vraag 24. 21-3-2025

52 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C47) Krijgt inschrijver de QR-codes aangeleverd vanuit het CMS van de 
opdrachtgever? Is er tevens een format welke gegevens opdrachtgever terug wil 
zien vanuit de QR code los van de genoemde zaken? Is hiervoor een sticker 
voldoende?

Zie beantwoording vraag 24. 21-3-2025

53 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C49) Welk type slot wil men toepassen op de inspectieluiken / 
toegangsmogelijkheden? Inschrijver adviseert hiervoor het halvemaanslot.

Zie beantwoording vraag 25. 21-3-2025

54 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C48) Opdrachtgever wil dat de zuil voorzien is van drie vergrendelmechanismen.  Het 
halvemaanslot, inbusbout en reguliere sleutel, Waar wenst opdrachtgever deze 
terug zien?

Het Programma van Eisen wordt aangepast. De zuil wordt uitgevoerd 
met het vergrendelmechanisme type EK 333, voorzien van hendel en 
inbusbevestiging. De maat van de inbussleutel bedraagt 10 mm.

21-3-2025



55 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Prijzenblad Opdrachtgever geeft in eis C137 aan, dat indien nodig, bronbepaling vereist 
wordt. Echter staat de bemaling op dit moment in de prijslijst niet als 
facultatieve post omschreven. Gezien dit een facultatieve post is, zou een aantal 
van 1 of 10 stuks een realistischer en tevens meer representatief beeld 
scheppen van deze post. Gaat opdrachtgever akkoord met het aanpassen van 
het uitgevraagd aantal in het prijzenblad?

Niet akkoord. 21-3-2025

56 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Prijzenblad Wat wordt precies bedoeld met de post "Voorbereiding IRDC systeem"? De Inschrijver dient ervoor te zorgen dat Reinis het betreffende IRDC-
systeem eenvoudig kan plaatsen, door zich te houden aan de juiste 
maatvoering.

21-3-2025

57 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C103) Opdrachgever eist dezelfde garantieperiode aan een gerefurbishte container als 
aan een nieuwe container, dit is echter onmogelijk. Inschrijver kan nooit een 
garantie afgeven op een container die hij niet zelf heeft gemaakt, tevens kan het 
zelfs zo zijn dat de garantieperiode van de originele leverancier reeds is komen te 
vervallen. Inschrijver kan enkel een garantie geven op de producten die hij 
vervangt. Graag de eis aanpassen zodat de garantie bij een gereburbishte 
container enkel geldt voor de vervangen onderdelen.

De container wordt volledig gedemonteerd en alle onderdelen die 
vervangen moeten worden, worden vervangen. Hierdoor kan een 
complete inspectie worden uitgevoerd op de container, inclusief alle 
onderdelen.

21-3-2025

58 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PVE (C42) Opdrachtgever vraagt hier een hele specifieke bemating. Inschrijver vraagt een 
tolerantie van 10% toe te staan.

Niet toegestaan. 21-3-2025

59 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Prijzenblad In het prijzenblad is geen ruimte om een prijs op te geven voor het leveren van 
een OGC voor de fractie glas, klopt dit?

Nee. Deze regel is toegevoegd aan het prijzenblad. 21-3-2025

60 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PvE leveringen 
E-29

In Eis 29 zegt u dat de inwerpzuil wordt afgewerkt met hoogwaardige 2K natlak 
zonder anti graffiti coating, maar in eis 45 geeft u aan dat fractieaanduidingen 
onder de anti graffiti coating worden aangebracht. Dienen de inwerpzuilen na het 
lakken toch met anti graffiti coating te worden afgewerkt?

Zie beantwoording vraag 2. 24-3-2025

61 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PvE leveringen 
E-49

U verweist hier naar een technische tekening voor de precieze maatvoering van 
het serviceluik. Over welke bijlage heeft u het dan? Ons ziens is deze niet bij de 
documentatie gevoegd.

De technische specificaties zijn als afbeelding toegevoed aan eis 49. 24-3-2025



62 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PvE leveringen 
E-48

In Eis 48 geeft u aan dat de inwerpzuil voorzien dient te worden van drie 
vergrendelmechanismen: een halvemaanslot, inbusbout en reguliere sleutel. In 
Eis 49 geeft u aan dat het inspectieluik beschikt over een vergrendeling op twee 
punten, waarbij het inspectieluik zonder gebruik van sleutels vergrendel moet 
worden. Dit betreffen twee verschillende type vergrendelmechanismen. Kunt u 
aangeven welke eis leidend is en welk type vergrendeling van toepassing moet 
zijn op het inspectieluik?

Zie beantwoording vraag 54. 24-3-2025

63 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PvE leveringen 
E-47

In Eis 47 vraagt u om het aanbrengen van een QR-code met containergegevens. 
Wij beschikken echter op voorhand niet over de juiste informatie(voorzieningen) 
en daarnaast wordt er vaak gelinkt naar een achterliggende database die de 
containergegevens bevat. Kunt u deze eis verder specificeren, een voorbeeld van 
de QR-code geven, of de eis aanpassen zodat deze gegevens na gunning worden 
afgestemd en aangebracht in overleg met opdrachtnemer?

Zie beantwoording vraag 24. 24-3-2025

64 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PvE leveringen 
E-45

n Eis 45 geeft u aan dat er naast de fractieaanduiding ook andere stickers 
worden aangebracht. Dienen deze ook op de DEMO container aangebracht te 
worden? Zoja; mogen wij deze stickers dan ontvangen om deze aan te brengen?

Nee dat hoeft niet. 24-3-2025

65 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Aanbesteding
sleidraad 
4.2.1

U vraagt hier een verzekeringsbewijs met een minimale dekking van € 3.000.000,-
. Gebruikelijk is echter een dekking van minimaal € 2.500.000,-. Kunt u dit 
aanpassen?

Zie beantwoording vraag 11. 24-3-2025

66 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Aanbesteding
sleidraad 4.6

Om een goede demo van de containers te kunnen aanleveren, die geheel 
voldoen aan uw eisen, zal rekening moeten worden gehouden met een 
productietijd van 10 tot 12 weken. Een ondergrondse container is nooit een 
'standaard' product. Kunt u de termijn voor de demo uitstellen naar medio juli?

Zie beantwoording vraag 5. 24-3-2025

67 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PvE 28 Wanneer vindt de schouw plaats? Wij vinden dit nergens terug. Zie beantwoording vraag 3. 24-3-2025

68 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PvE 59 Wij raden u een container van 5m3 af voor de fractie glas gezien het gewicht 
wanneer de container vol raakt. Is dit voor u wel wenselijk, of moeten we voor 
glas 4 m3 aanhouden?

Nee. 24-3-2025

69 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

Prijzenblad We missen een post voor de ondergrondse container fractie Glas. Kunt u dit nog 
toevoegen?

Zie beantwoording vraag 59. 24-3-2025



70 Inschrijffase Levering/ 
Refurbishen 
van 
ondergrondse 
containers

PvE 68 Welke type containers wenst u precies voor de glascontainer? Alleen de mono-
variant of ook duo of trio? Graag anders aparte posten opnemen in de prijsstaat 
voor verschillende varianten.

Alleen mono. 24-3-2025


