28/07/2025

1. Koper

1.1 Koper
Officiéle naam:
Rechtsvorm van de
koper:

Activiteit van de

aanbestedende dienst:

2. Procedure
2.1 Procedure
Titd:

Beschrijving:

Hoogheemraadschap van Rijnland
Regionale overheid

Algemene overheidsdiensten

Doorstroomverbetering sluizencomplex Halfweg (DI1G-17694)

De opdracht welke bestaat uit twee besteksonderdelen, wordt uitgevoerd in
Halfweg en omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: Onderdeel
A: redlisatie doorlaat (RAW systematiek) a. aanbrengen
doorstroomconstructie in het oostelijke eiland; b. verwijderen bruggen over
de Oost- en Westsluis; ¢. aanbrengen bruggen over de Oost- en Westsluis; d.
het opnieuw inrichten van de langzaamverkeersverbinding en het maaiveld.
Onderdeel B: restauratie (STABU systematiek) e. restauratie vm.
Sluizencomplex Halfweg. De onderdelen A en B zijn in onderhavige
aanbesteding geclusterd tot één opdracht. Het civiele werk en het
renovatiewerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door een aantal
fysieke raakvlakken, die het beste door één uitvoerende partij kunnen
worden beheerst. Daarnaast wordt door deze integral e aanpak de
hoeveelheid aan transactiekosten beperkt. In de markt zijn voldoende
partijen die het gevraagde werk kunnen uitvoeren. Algemeen Het
voormalige sluizencomplex van Halfweg is gebouwd in de 16e eeuw
(Westduisis gebouwd in 1558, Middelsluis 1583 en Oostsluis 1566). Na de
bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie van het stoomgemaal
Halfweg vervallen en hebben de sluizen Halfweg geen waterstaatkundige
functie meer. Het vm. sluizencomplex heeft een monumentale status,
waardoor sloop niet mogelijk is. Op basis van de levensduur van ruim 400
jaar zou het sluizenobject gesloopt moeten worden. De huidige
sluisopeningen zijn een knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal
Halfweg (huidig verval vm. sluizencomplex ca. 6 cm. in plaats van gewenst
1 cm.) en de verbreding van het doorstroomprofiel vormt, samen met de
werkzaamheden voor cosmetische renovatie van de sluizen, onderdeel van
een groot project. Het boezemgemaal Halfweg is meer dan 40 jaar in
gebruik, echter qua bedrijfsvoering is de situatie door het vm.
sluizencomplex Halfweg niet optimaal. Bij langdurig gebruik van het
boezemgemaal wordt het vulpunt van de vijzels bereikt en is Rijnland
genoodzaakt om deze uit te zetten. Het gedeelte tussen het monumentale
(gemeentelijk) vm. sluizencomplex Halfweg en het boezemgemaal, fungeert
als een soort badkuip waardoor de vijzels bij het bereiken van het vul punt
tussentijds met minder rendement draaien. Alsin de loop van deze eeuw
(21e) nog meer boezembemalingscapaciteit nodig is, dan speelt deze
belemmering een grotere rol. Door het vergroten van het doorstroomprofiel
over het (voormalig) sluizencomplex te Halfweg, wordt constante aanvoer
van boezemwater van de Ringvaart gewaarborgd, zodat de vijzels permanent
33,3 m3/s kunnen afwateren. Bouwteamfase V oorafgaand aan deze
onderhavige aanbesteding heeft Rijnland met een aannemer de eerste fase
van een bouwteam doorlopen. Dit heeft echter niet geleid tot de definitieve
gunning van de realisatiefase. Om deze reden wordt de realisatiefase nu los



aanbesteed. In de eerste fase van het bouwteam is het Voorlopig Ontwerp
verder uitgewerkt tot een maakbaar Definitief Ontwerp en een UAV-2012
bestek.

|dentificatiecodevan g9, 4060 hate 4608-besh-1647168a399F

de procedure:
Interne identificatiecode

DIG-17694
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt
versneld: neen
2.1.1 Doe
Aard van het contract:  Werken
Belangrijkste
dlassificatie (cpv): 45240000 Waterbouwwerkzaamheden

Aanvullende
classificatie (cpv):
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTYS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie

45262210 Funderingswerkzaamheden
Groot-Amsterdam (NL32B)

Haarlemmermeer

2.1.4 Algemeneinformatie

Rechtsgrondsl ag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Percedl

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel: Deze aanbesteding heeft geen percelen

De opdracht welke bestaat uit twee besteksonderdelen, wordt uitgevoerd in
Halfweg en omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: Onderdeel
A: redlisatie doorlaat (RAW systematiek) a. aanbrengen
doorstroomconstructie in het oostelijke eiland; b. verwijderen bruggen over
de Oost- en Westdluis; ¢. aanbrengen bruggen over de Oost- en Westsluis; d.
het opnieuw inrichten van de langzaamverkeersverbinding en het maaiveld.
Onderdeel B: restauratie (STABU systematiek) e. restauratie vm.
Sluizencomplex Halfweg. De onderdelen A en B zijn in onderhavige
aanbesteding geclusterd tot één opdracht. Het civiele werk en het
renovatiewerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door een aantal
fysieke raakvlakken, die het beste door één uitvoerende partij kunnen
worden beheerst. Daarnaast wordt door deze integral e aanpak de
hoeveelheid aan transactiekosten beperkt. In de markt zijn voldoende
partijen die het gevraagde werk kunnen uitvoeren. Algemeen Het
voormalige sluizencomplex van Halfweg is gebouwd in de 16e eeuw
(Westsluisis gebouwd in 1558, Middelsluis 1583 en Oostsluis 1566). Na de
bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie van het stoomgemaal
Halfweg vervallen en hebben de sluizen Halfweg geen waterstaatkundige
functie meer. Het vm. sluizencomplex heeft een monumentale status,
waardoor sloop niet mogelijk is. Op basis van de levensduur van ruim 400
jaar zou het sluizenobject gesloopt moeten worden. De huidige
sluisopeningen zijn een knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal

Beschrijving: Halfweg (huidig verval vm. sluizencomplex ca. 6 cm. in plaats van gewenst
1 cm.) en de verbreding van het doorstroomprofiel vormt, samen met de



werkzaamheden voor cosmetische renovatie van de sluizen, onderdeel van
een groot project. Het boezemgemaal Halfweg is meer dan 40 jaar in
gebruik, echter qua bedrijfsvoering is de situatie door het vm.
sluizencomplex Halfweg niet optimaal. Bij langdurig gebruik van het
boezemgemaal wordt het vulpunt van de vijzels bereikt en is Rijnland
genoodzaakt om deze uit te zetten. Het gedeelte tussen het monumentale
(gemeentelijk) vm. sluizencomplex Halfweg en het boezemgemaal, fungeert
als een soort badkuip waardoor de vijzels bij het bereiken van het vul punt
tussentijds met minder rendement draaien. Alsin de loop van deze eeuw
(21e) nog meer boezembemalingscapaciteit nodig is, dan speelt deze
belemmering een grotere rol. Door het vergroten van het doorstroomprofiel
over het (voormalig) sluizencomplex te Halfweg, wordt constante aanvoer
van boezemwater van de Ringvaart gewaarborgd, zodat de vijzels permanent
33,3 m3/s kunnen afwateren. Bouwteamfase V oorafgaand aan deze
onderhavige aanbesteding heeft Rijnland met een aannemer de eerste fase
van een bouwteam doorlopen. Dit heeft echter niet geleid tot de definitieve
gunning van de realisatiefase. Om deze reden wordt de realisatiefase nu los
aanbesteed. In de eerste fase van het bouwteam is het V oorlopig Ontwerp
verder uitgewerkt tot een maakbaar Definitief Ontwerp en een UAV-2012
bestek.

Interne identificatiecode 1

5.1.1 Dodl

Aard van het contract:
Belangrijkste
classificatie (cpv):
Aanvullende
classificatie (cpv):

Werken
45240000 Waterbouwwerkzaamheden

45262210 Funderingswerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land

Aanvullende informatie

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum:
Einddatum van de duur

Groot-Amsterdam (NL32B)
Nederland

Haarlemmermeer

05/12/2025
05/12/2027

5.1.6 Algemene infor matie

V oorbehouden

De namen en
beroepskwalificaties
van het voor de
uitvoering van de
opdracht ingezette
personeel moeten
worden vermeld:

Deelname is niet voorbehouden.

Niet vereist

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt
onder de Overeenkomst

ja



inzake

overheidsopdrachten

(GPA):

5.1.7 Strategische aanbestedingen
Doel van strategische
aanbestedingen:

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Prijs

Naam: Laagste prijs

Beschrijving: De opdracht wordt gegund op grond van de laagste prijs.

Categorie van het
gunningscriterium Gewicht (punten, exact)
drempel:

Gunningscriterium
numerieke waarde:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Termijn voor
verzoeken om 23/09/2025 11:00 +02:00
aanvullende informatie:

Adresvan de
aanbestedingsstukken:

5.1.12 Voorwaar den van de aanbesteding
V oorwaarden voor indiening:
!Elektronlschelndlenlng Vereist

Geen strategische aanbesteding

100

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/387743

Adresvoor indiening:  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/387743
Talen waarin

inschrijvingen of

verzoeken tot deelname Nederlands

kunnen worden

ingediend:

!EI ektronische catalogus Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de

ontvangst van 03/11/2025 11:00 +01:00
inschrijvingen:

Uiterste datum tot

wanneer de

inschrijving geldig 4 Maand

moet blijven:

Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 03/11/2025 11:01 +01:00

V oorwaarden van het contract:

De uitvoering van de
opdracht moet
plaatsvinden binnen het
kader van programma’s
voor maatwerkbedrijven

Neen



Elektronische
facturering:

Er zal worden
gebruikgemaakt van
elektronische
orderplaatsing:

Er zal worden
gebruikgemaakt van
elektronische betaling:
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Vereist

neen

neen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16 Nadereinlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor
beroepsprocedures:

Organisatie die nadere
inlichtingen over de
aanbestedingsprocedure
verstrekt:

Organisatie die meer
informatie geeft over
beroepsprocedures:
Organisatie die
verzoeken tot deelname
ontvangt:

8. Organisaties

8.1 ORG-0001
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

Contactpunt:

E-mail:

Telefoon:
Internetadres:
Andere contactpunten:
Officiéle naam:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTYS):

Land:

Hoogheemraadschap van Rijnland - Rechtbank Den Haag

Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland - Rechtbank Den Haag

Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland
14696697

Archimedesweg 1

Leiden

2333CM

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (NL363)

Nederland

Nadine Paardekooper
aanbesteding@rijnland.net
+31 713063063
http://www.rijnland.net

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag

2595 AJ

Agglomeratie’s-Gravenhage (NL 361)
Nederland



E-mail:

Internetadres:

Andere contactpunten:

Officiéle naam:
Postadres:
Stad:

Postcode:

Onderverdeling land
(NUTYS):

Land:

E-mail:

Internetadres:

voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

https://www.rechtspraak.nl/Organi sati e-en-contact/ Organi sati e/Rechtbanken
/Rechtbank-Den-Haag

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag

2595 AJ

Agglomeratie ’ s-Gravenhage (NL361)

Nederland
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

https://www.rechtspraak.nl/Organi sati e-en-contact/ Organi sati e/Rechtbanken
/Rechtbank-Den-Haag

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Informatie over een aankondiging

| dentificatiecode/versie

van de aankondiging:
Type formulier:

Type aankondiging:
Verzenddatum van de
aankondiging:

Talen waarin deze
aankondiging officieel
beschikbaar is:

€a302604-f26f-4a98-8968-9203062acd4d - 01

Mededinging
Aankondiging van een opdracht of concessie — standaardregeling

28/07/2025 08:41 +02:00

Nederlands



