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B opnieuw in verband metselen met achterliggend werk metselwerk en stalen liggers slopen herstellen zandstenen blokken 8x
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doorsnede B-B
aanzicht oost

nieuwe zandstenen dekzerken

ndstenen dekzerken

nesta?de muurdeel

gehele brug verwijderen door derden

a: herstel voegwerk (baksteen* en zandsteen) * met snijvoeg, tenzij anders vermeld

** met (vorm)baksteen cf. het

aanwezige 18de/19de eeuws werk, ca.
215x105x40 (formaatindicatie Friese mop)
met snijvoeg, tenzij anders vermeld

b: vervangen metselwerk baksteen (inboeten)**
c: herstel natuursteen (zandsteen en hardsteen)
d: herstel afwerking pleisterwerk

e: vertinnen

f: nieuw te maken metselwerk

g: nieuwe zandstenen blokken of zerken

h: sloop diverse onderdelen

i conserveren staal/ hout

j: ontgraven achterzijde, herstelwerk

zuidzijde
nieuwe brug
conserveren stalen onderdeel
vervangen zandstemen blok 3x
nieuw metselwerk méet rollaag
metselwerk aanhelen
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a: herstel voegwerk (baksteen* en zandsteen)
b: vervangen metselwerk baksteen (inboeten)**
c: herstel natuursteen (zandsteen en hardsteen)
d: herstel afwerking pleisterwerk

e: vertinnen

f: nieuw te maken metselwerk

g: nieuwe zandstenen blokken of zerken

* met snijvoeg, tenzij anders vermeld

** met (vorm)baksteen cf. het

aanwezige 18de/19de eeuws werk, ca.
215x105x40 (formaatindicatie Friese mop)
met snijvoeg, tenzij anders vermeld
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project: Doorstroomverbetering Halfweg (DvH)
te Halfweg

|get: 18-08-2023 DS |

terug plaatsen en bevestigen dekzerken
herstellen voegwerk met platvolle voeg

—

vlak schoonspuiten, verwijderen graffiti

noordzijde

scheur inboeten
nieuwe dekzerken
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| zandstenen d.m.v. inschieten

B

nieuwe zandstenen dekzerken

N . e hergebruik zandstenen trapbomen + nieuwe treden zandsteen
uitstraling/verschijningsvorm.

muurdam ontzet i.v.m. losscheuren hele constructie. herstel 0.b.v. constructeur

trapboom wordt verplaatst

. . metselwerk verwijderen
scheur inboeten inboeten transversale scheur en
nieuwe dekzerken

herstel van betonafwerking

Doorsnede D-D
aanzicht oost

nieuwe zandstenen blok 2x
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nieuwe zandstenen dekzerken

U g

i iveld
aanname muurdikte onder maaiv

wﬂaterpeil

petonafwerking bovenop herstellen

schoonmaken betonafwerking gewelf t.b.v. verwijderen graffiti

positie nieuwe weg
gronddekking gras

nieuwe zandstenen dekzerken
dekplaat vervangen
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aan achterzijde ontgraven, 1m onder maaiveld,
indien nodig metselwerk herstellen in ontgraven gebied

= winterpeil -0,64 m [NAP]
- zomerpeil -0,61 m [NAP]

a: herstel voegwerk (baksteen* en zandsteen)

b: vervangen metselwerk baksteen (inboeten)**

* met snijvoeg, tenzij anders vermeld
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— |
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doorbraak doorstroomverbetering.

dit gedeelte wordt na het realiseren van de
doorstroomopening opnieuw opgebouwd met - m.u.v.
de aangegeven maatregelen - behoud van de huidige
uitstraling/verschijningsvorm.
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1 |waterpeil

doorbraak doorstroomverbetering.
Dit gedeelte wordt na het realiseren van de
doorstroomopening opnieuw opgebouwd met - m.u.v.

de aangegeven maatregelen - behoud van de huidige
uitstraling/verschijningsvorm.
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- zomerpeil -0,61 m [NAP]
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herstel metselwerk met nieuwe (vorm)baksteen cf. het aanwezige werk

(formaatindicatie Friese mop) met platvolle voeg

dwarswand opnieuw opmetselen met nieuwe (vorm)baksteen cf. het aanwezige

uitnemen ijzeren onderdelen
gehele brug verwijderen
door derden

herstel metselwerk

werk(formaatindicatie Renova) met platvolle voeg

nieuw metselwerk met rollaag

steens inboeten

1x zerk herstel
~_Ixvastleggen

842842

steens inboeten

conserveren spoorweg

slopen diverse onderdelen
herstel zandstenen blok

7

doorstroomopening opnieuw opgebouwd met - m.u.v.
herstel metselwerk met nieuwe (vorm)baksteen cf. het aanwezige werk de aangegeven maatregelen - behoud van de huidige
formaatindicatie Friese mop) met platvolle voeg

uitstraling/verschijningsvorm.
herstel hardstenen blok

noordzijde
nieuwe dekzerken

dekzerken vastleggen
__herstel metselwerk

herstel metselwerk met platvolle voeg
vervolgens herstellen betonnen afwerklaag

nieuwe dekzerken
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a: herstel voegwerk (baksteen* en zandsteen)

b: vervangen metselwerk baksteen (inboeten)**
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* met snijvoeg, tenzij anders vermeld
** met (vorm)baksteen cf. het
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Doorsnede F-F
aanzicht oost

dwarswand opnieuw opmetselen met nieuwe (vorm)baksteen cf. het
aanwezige werk(formaatindicatie Renova) met platvolle voeg

herstel metselwerk met nieuwe (vorm)baksteen cf. het aanwezige werk
formaatindicatie Friese mop) met platvolle voeg

nieuwe hoekblokken + zerken

conserveren spoorbrug

herstellen metselwerk
en begroeiing verwijderen

—

waterpeil
= winterpeil -0,64 m [NAP]
- zomerpeil -0,61 m [NAP]

a: herstel voegwerk (baksteen* en zandsteen)
b: vervangen metselwerk baksteen (inboeten)**
c: herstel natuursteen (zandsteen en hardsteen)
d: herstel afwerking pleisterwerk

e: vertinnen

f: nieuw te maken metselwerk

g: nieuwe zandstenen blokken of zerken

h: sloop diverse onderdelen

i conserveren staal/ hout

j: ontgraven achterzijde, herstelwerk

* met snijvoeg, tenzij anders vermeld

** met (vorm)baksteen cf. het

aanwezige 18de/19de eeuws werk, ca.
215x105x40 (formaatindicatie Friese mop)
met snijvoeg, tenzij anders vermeld
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nieuw metselwerk met rollaag
slopen leidingen en aanvullen metselwerk zonder in te boeten
gehele brug verwijderen door derden nieuw metselwerk met rollaag zuidzijde
slopen leiding en nieuwe zandstenen hoekblokken
inboeten metselwerk en 1 nieuwe zerk
positie nieuwe brug losse delen van pleisterwerk
verwijderen, opnieuw aanhelen cementpleister
zandstenen zerken uitnemen en vastleggen
® |
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