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Algemene informatie

Aanbesteding: EA Speelpleinen Stip
Aanbestedende Dienst: Stip Hilversum
Referentie: 478281

Toelichting:
Hierbij ontvangt u de tweede nota van inlichtingen. Er is ook een bestand bijgevoegd voor vraag 
64, genaamd "financieel economische bekwaamheid".

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
60 NvI Ref nr 5

Vraag:
In Bijlage 6b is sprake van het volgende: "Het liefst wil de school dan dus 
een tekening waarin dat (toevoeging opvang Bink) is meegenomen voor de 
zekerheid en eentje waarbij de opvang daar dan dus niet in mee kan werken." 
In welke mate waardeert u een toegevoegd alternatief plan?
En moeten we uitgaan van een gelijk budget bij beide variaties?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 68.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Stip Hilversum

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
61 NvI ref nr 8, ref nr 26 en ref nr 59

Vraag:
Het is vanzelfsprekend dat reparaties voortkomend uit inspectie onder 
garantie vallen, mits binnen de garantietermijn en in achtneming van G6 op 
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pagina 46. Kunt u bevestigen dat u dit bedoelt bij de beantwoording van 
vraag 8, 26 en 59?

Antwoord:
Vraag 8 en 26: Deels correct, vraag 8 gaat om zowel preventief als correctief 
onderhoud. Preventief onderhoud is het onderhoud dat wordt uitgevoerd aan 
de hand van de onderhoudshandleiding van de leverancier om de veiligheid 
en functionaliteit van de toestellen en materialen te waarborgen door 
potentiële problemen vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Dit type 
onderhoud richt zich op het voorkomen van slijtage en defecten voordat ze 
een gevaar vormen voor gebruikers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
smeren van bewegende delen of het aanvullen van houtsnippers van de 
valdemping. Deze dienstverlening valt binnen de scope van de opdracht, 
maar niet binnen het gestelde budget. Opdrachtnemer is verantwoordelijk 
voor het aanleveren van de onderhoudshandleiding en de opvolging hiervan. 
De uitvoering van inspectie blijft liggen bij een derde partij. Na gunning 
kunnen er afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het preventief 
onderhoud. Opdrachtgever ziet graag in de uitwerking van casevraag 1 
terugkomen wat de kosten zijn van het onderhoud van de aangeboden 
toestellen als de onderhoudshandleiding wordt gevolgd Hiervoor wordt het 
aantal bladzijden voor casevraag 1 verhoogd naar 36 enkelzijdig. Deze 
informatie zal ook worden mee beoordeeld. Correctief onderhoud komt 
voort uit de inspectierapporten, deze zijn voor kosten van opdrachtnemer 
mits binnen de garantietermijn en inachtneming van G6 . 

Vraag 59: Het gestelde is niet correct voor vraag 59, aangezien dit gaat om 
het onderhoudsbudget en dit alleen bedoeld is voor de aanleg/aanpassing van 
bestrating, afrastering, buitenriolering en afwatering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Stip Hilversum

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
62 NvI ref nr 47

Vraag:
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in verband met de feestdagen en het feit dat er in week 2 meerdere 
aanbestedingen dienen te worden ingeleverd, willen wij onze offerte al voor 
de feestdagen indienen. Kunnen wij concluderen, dat wij daarvoor 
rechtstreeks met ilse.bruggers@ingenion.nl contact mogen hebben voor het 
aanbieden van casevraag 1?

Antwoord:
Correct

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Stip Hilversum

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
63 NvI ref nr 53

Vraag:
Begrijpen wij het goed, dat op het presentatiepaneel wél firmanaam, 
toestelnamen en dergelijke afgebeeld mogen zijn?

Antwoord:
Niet akkoord, firmanamen en toestelnamen mogen op geen enkele wijze 
zichtbaar zijn. Bij het aanleveren van de panelen op locatie in Enschede kan 
de naam van de inschrijver worden doorgegeven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Stip Hilversum
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Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
64 Vraag 24 Jaarrekeningen

Vraag:
De meeste leveranciers vallen onder de noemer kleinbedrijf en zijn niet 
controleplichtig. Zij kunnen hun jaarrekening opstellen zonder tussenkomst 
van accountants aangezien zij daar niet verplicht toe zijn. Het verplicht 
stellen tot het aanleveren door een accountant van een beoordelings- of 
samenstellingsverklaring zal vele duizenden Euro's extra kosten tot gevolg 
hebben. We verzoeken u de eis aan te passen en te eisen dat volstaat dat de 
winnende opdrachtnemer de jaarrekening kan overleggen.

Antwoord:
Deels akkoord. De eis wordt aangepast. Voor een niet jaarrekeningplichtige 
onderneming volstaat een zogenaamde beoordelings- of 
samenstellingsverklaring waarin geen continuïteitsparagraaf mag
voorkomen. Een andere mogelijkheid voor een niet jaarrekeningsplichtige 
onderneming is het uitbrengen van een
jaarrekening, zij dienen een solvabiliteit te hebben
van 20% of meer en een current ratio van 1,1 of
hoger. De bijlage met de berekening om de financiële bekwaamheid aan te 
tonen is toegevoegd aan de documenten. De bijlage heeft de naam 
"Financieel economische bekwaamheid ".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Stip Hilversum

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
65 Vraag 26: Onderhoud

Vraag:
We begrijpen dat als er een keuring door een keuringsinstantie uitgevoerd 
wordt bij oplevering de constateringen door opdrachtnemer opgelost moeten 
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worden evenals de constateringen die onder garantie vallen. U meldt hier 
echter ook preventief onderhoud. Hoe ziet u dit voor zich? Het kan namelijk 
niet zo zijn dat opdrachtnemers in de opvolgende jaren na oplevering 
verantwoordelijk zijn voor het preventief onderhoud mits hiervoor een 
onderhoudscontract afgesloten wordt.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 61.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Stip Hilversum

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
66 Vraag 9: Garantie

Vraag:
U verwijst naar eis G6. Hier wordt alleen gesproken over slijtage van 
bewegende delen. Ook statische delen zullen sporen van slijtage gaan 
vertonen. We verzoeken u aan eis G6 naast bewegende delen ook statische 
delen toe te voegen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, dan ontvangen we hier 
graag een toelichting op.

Antwoord:
Akkoord

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Stip Hilversum
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Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
67 Vraag 8: Onderhoud:

Vraag:
U antwoord dat de opdrachtnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud. U heeft budgetten opgegeven voor onderhoud aan de 
schoolpleinen. We begrijpen dat dit de verantwoording van de 
opdrachtnemer is. De vraag gaat over het regulier onderhoud aan de 
toestellen, na oplevering. Kunnen we, gezien de af te geven garanties, ervan 
uitgaan dat dat onderhoud volgens de onderhandshandleiding van de 
leveranciers gebeurt?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 61.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Stip Hilversum

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
68 NvI vraag 5

Vraag:
U geeft aan niet akkoord te gaan met het uitwerken van 1 locatie. Kunt u wel 
akkoord gaan met het uitwerken van 1 optie per locatie? 
Ons inziens levert een 2e optie voor de Goudenregenschool weinig 
meerwaarde op; het weghalen van de muurtjes zorgt voor andersoortige 
problemen zoals het wegspoelen van de grond. Het gewenste effect van 
ruimtebegroting wordt niet bereikt.

Antwoord:
Akkoord, voor de Goudenregenschool hoeft enkel het ontwerp gemaakt te 
worden waar het muurtje blijft staan.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Stip Hilversum

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
69 Bijlage 6b

Vraag:
In bijlage 6b wordt gesteld dat er 2 speeltoestellen verplaatst moeten 
worden, om welke toestellen gaat dit?

Antwoord:
De pannakooi moet op een andere plek op het plein komen. Het duikelrek 
moet verplaatst worden naar het plein achter de school. De tafeltennistafel 
mag meegenomen worden in een ontwerp, maar dit hoeft niet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Stip Hilversum

Beantwoord op: 28 nov. 2024
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