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RWS – 2e Nota van Inlichtingen 

 
 

Nota van Inlichtingen 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contract met zaaknummer 31199764 – 20-02-2025 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud Zee & Delta  

 
Met 4 bijlage(n)  
 
Nota van inlichtingen nummer 2 behorend bij het contract met zaaknummer 31199764 verstrekt aan 
gegadigden voor de Overbruggingsmaatregelen Bruggen Schelde-Rijnverbinding. 
 
 

 
A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:  
 

1. Zie bijlage vragen en antwoord in TenderNed. 

 
 
 

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge 
vragen gesteld: 

 

1. Zie nota van inlichtingen 1.  
 
 
 

C. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters 
getoond: 
 

1. Zie nota van inlichtingen 1.  
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D. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 
 

1. Aanbestedingsleidraad Bijlage I: Concept Staat van ontleding is herzien en 

bijgevoegd. 
2. Gezien de eventuele aanvullende werkzaamheden n.a.v. de inspectie welke 

uitgevoerd wordt conform OHA-0023 zal de stelpost 2 (Dekplaat reparatie) 
gewijzigd worden in stelpost 2 Rijdek reparatie (dekplaat en troggen), deze stelpost 
zal tevens opgehoogd worden naar €250.000,-. 

3. Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.4.3: Conform het antwoord op vraag 87; naast 
tekst is het toegestaan om afbeeldingen toe te voegen aan het plan van aanpak, 

mits voldaan wordt aan alle voorwaarden zoals beschreven in de 
aanbestedingsleidraad. 

4. Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.4.3 + Bijlage G: Conform het antwoord op 
vraag 88 wordt onvoorzien vervangen door (on)voorzien. 

 
 

E. De volgende wijzigingen of toevoegingen worden aangebracht in de 
contractstukken: 
 
Na opdrachtverlening verzorgd Aanbesteder een bijgewerkte versie (werkbestek) van de VSW, VSP 
en Annexen.  
 

Document Paragraaf Aanvulling of wijziging 

VSP PM120 Als onderdeel van eis PM120 dient de Opdrachtnemer het volgende 

aanvullende onderwerp te beschrijven in het projectmanagementplan: 

11. De integrale projectstrategie (de overkoepelende aanpak) van 

de 4 bruggen, in welke volgorde worden de 4 bruggen 

aangepakt, welke uitvoeringsvensters worden nodig geacht 

(tijdsduur en periode), welke hinder voor 

wegverkeer/scheepvaart wordt verwacht, etc.  

 

VSP 4.5 – OM010 Als onderdeel van OM010 wordt de volgende aanvullende eis gesteld:  

“De scheepvaart dient in 2 richtingen doorgang te houden tijdens 

uitvoering van de Werkzaamheden” 

VSW Scopebeschrijvi

ng 

VSW Bijlage 1 Scopebeschrijving is gewijzigd en bijgevoegd bij deze 

Nota van Inlichtingen. 

 

VSW Tekeningen Een deel van de tekeningen uit de bijlagen van de VSW zijn gewijzigd. 

Dit betreffen in totaal 6 tekeningen uit de volgende documenten: 

- VSW Bijlage 3 - Tekeningen_Voegen_Opleggingen_Slaakbrug 

- VSW Bijlage 4 - Tekeningen_Voegen_Opleggingen_Bathsebrug 

- NVI Bijlage K - Vijzelspecificatie Slaak- en Bathsebrug 

De 6 gewijzigde tekeningen zijn bijgevoegd bij deze Nota van 

Inlichtingen. 

 

VSW OHA-0030 Als onderdeel van OHA-0030 wordt de volgende aanvullende eis gesteld: 

“Alle nieuw aangebrachte metalen onderdelen op de bruggen (zoals 

leuningen, handregels, etc) dienen voorzien te zijn van een 

beschermende vereffening conform NEN-1010.” 

 

VSW OHA-0040 PROCEIS-0151 was: “De 

brugrand aan noord en zuidzijde 

van de brug dient vervangen 

(maken, leveren, monteren en 

conserveren) te worden door 

PROCEIS-0151 wordt: “De brugrand 

aan noord en zuidzijde van de brug 

dient vervangen (maken, leveren, 

monteren en conserveren) te worden 

door een nieuwe stalen brugrand. De 
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Document Paragraaf Aanvulling of wijziging 

een nieuwe stalen brugrand. De 

brugrand is het bovenste deel 

van de randligger. De bestaande 

brugrand verwijderen en 

vervangen door een nieuwe 

welke gelast dient te worden 

middels volledige doorlassing. 

Na het lassen dient de brugrand 

eventueel gericht te worden 

zodat de randligger weer recht 

is met een tolerantie van +/- 1 

mm. De las mag in het zicht 

blijven en hoeft dus niet vlak 

afgewerkt te worden behoudens 

de locaties waar een leuning 

komt.” 

brugrand is het bovenste deel van de 

randligger. De bestaande brugrand 

verwijderen en vervangen door een 

nieuwe welke gelast dient te worden 

middels volledige doorlassing. Na het 

lassen dient de brugrand eventueel 

gericht te worden zodat de randligger 

weer recht is met een tolerantie van 

+/- 3 mm. De las dient vlak 

afgewerkt te worden t.b.v. de aan te 

brengen conservering en t.b.v. 

montage van de leuning.” 

VSW OHA-0007 en 

OHA-0008 

OHA-0007 en OHA-0008 zijn ook van toepassing op de landhoofden 

van  49D-001-03 Kreekrakbrug (N289).  

Als onderdeel van de VSW wordt hierbij de volgende aanvullende 

objectspecifieke eis gesteld: “Het gehele betonoppervlakte van de beide 

landhoofden Kreekrakbrug (N289) dient gereinigd, gerepareerd en 

gehydrofobeerd te worden, dit omvat de verticale wanden en 

vleugelwanden en schuine taludvlakken.“ 

 

VSW OHA-0026 PROCEIS-0099 was: 

“Het nieuwe leuningwerk dient 

te voldoen aan de volgende 

eisen: [RTD-1010], [RTD-1001,  

[Besluit bouwwerken 

Leefomgeving], [NEN-EN 1991-

2]. Op basis van details op 

tekening RWS-leun-02 van 

[RTD-1010]. Voor de 

beëindiging op basis van RWS-

leun-01 detail E.” 

PROCEIS-0099 wordt: 

“Het nieuwe leuningwerk dient te 

voldoen aan de vigerende wet- en 

regelgeving. De nieuwe leuning dient 

uitgevoerd als een spijlenleuning met 

een minimum hoogte van 1300 mm 

boven bovenzijde asfalt.  

Toelichting: Het leuning type RWS-

Leun-02 uit RTD1010 kan als basis 

gehanteerd worden, maar dit type 

leuning dient op diverse punten 

aangepast te worden om te voldoen 

aan de lokale situatie.” 

 

VSW OHA-0014 SYS-00414 was: “Tussen de 

bestaande grondplaten 

(steekafstand 4000mm) dienen 

twee nieuwe grondplaten 

aangebracht te worden conform 

detail B25(NPR-5191)en 

voorzien van een conservering 

conform [RTD1032] 

(Steekafstand: 1333 mm.).” 

SYS-00414 wordt: "Indien 

Opdrachtnemer kiest om bij de 

verankering van de nieuwe 

geleiderail gebruik te maken van de 

bestaande grondplaten dan dient de 

Opdrachtnemer aan te tonen dat 

deze grondplaten voldoen aan hun 

functie en eisen die daar aan gesteld 

zijn. Indien de Opdrachtnemer kiest 

om geen gebruik te maken van de 

bestaande grondplaten dan mogen 

deze staalplaten blijven zitten echter 

dienen deze wel gestraald en 

geconserveerd te worden met een 

zwarte afwerking." 
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Document Paragraaf Aanvulling of wijziging 

 

 OHA-0014 PROCEIS-0131 was: De ON 

dient voor de verschillende 

voertuigkeringen een CE-

certificaat af te geven waarbij 

deze dienen te voldoen aan het 

keringsniveau H2 conform [NEN-

EN 1317]. 

PROCEIS-0131 wordt: De ON dient 

voor de verschillende 

voertuigkeringen een CE-certificaat 

af te geven waarbij deze dienen te 

voldoen aan tenminste het 

keringsniveau H2 en een werkende 

breedte van maximaal W3 conform 

[NEN-EN 1317]. 

 

 OHA-0014 Aanvullende PROCEIS: Een voertuigkering dient te bestaan uit een type 

met aan beide zijden geleideplanken conform de NPR5191. 

 

 OHA-0023 Als onderdeel van OHA-0023 wordt de volgende aanvullende eis gesteld: 

“Opdrachtnemer dient een inspectie uit te voeren van een 

aanvaarschade van 2 troggen van de brug, zowel aan de bovenzijde als 

aan de onderzijde op handafstand. Bij de inspectie aan de bovenzijde 

dient de slijtlaag ter plaatse verwijderd te zijn (noordelijk fietspad). De 

schade dient visueel geïnspecteerd en onderzocht middels NDO. Het te 

inspecteren gebied is in VSW Bijlage 1 Scopebeschrijving gemarkeerd.  

 

Inspectierapport (met aanbevelingen) dient binnen 10 dagen na 

uitvoering door Opdrachtgever ontvangen te zijn. In dit rapport dient de 

omvang van aanvaarschade vastgelegd zijn:  

- welk deel van de troggen en dekplaat is vervormd (afmetingen 

+ mate van vervorming),  

- resultaten NDO onderzoek op scheurvorming (in de troggen, 

dekplaat en lasverbindingen),   

- gevolgschade a.g.v. corrosie en/of vocht in binnenzijde van de 

troggen.  

 

Indien Opdrachtgever kiest om de reparatie te laten uitvoeren zullen de 

kosten daarvoor onder de stelpost afgerekend worden. De stelpost wordt 

qua scope verruimd en opgehoogd (zie onderdeel D NVI).  
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F. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt: 
 

1. 31199764 SRV NVI Bijlage I Concept Staat van ontleding Herzien  
2. 31199764 SRV NVI bijlage D- Behorend bij VSW - Bijlage 1 Scopebeschrijving 

Herzien 2.0 
3. 31199764 SRV NVI behorend bij VSW –Tekeningen Voegen en Opleggingen 

Herzien 
 
 
De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 

eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond. 
 
Opgemaakt te Middelburg op 20 februari 2025,  
 

Projectmanager  
 

 
 
 

Miek Geerts 
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