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Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en installatie openbare verlichting, VRI 
buiteninstallatie, sportveldverlichting 2025-2031

Aanbestedende Dienst: Gemeente Eindhoven
Referentie: 2024-0112

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bestek, RAW0369-15224413 maart 2025 3. Bepalingen 26.04.01.01

Vraag:
De boetes worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet 
moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de 
aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is 
in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook 
voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. 
Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het 
bestek te maximaliseren.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bestek, RAW0369-15224413 maart 2025 3. Bepalingen 01.14.01.01

Vraag:
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De vermelding van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
bouwstoffen ontbreekt. Kan Aanbestedende Dienst alsnog deze bouwstoffen 
benoemen?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestek, RAW0369-15224413 maart 2025 3. Bepalingen 01.11.01.05

Vraag:
Deze bepaling geeft de directie een eenzijdige bevoegdheid om het werk op 
te schorten zonder dat de aannemer recht heeft op termijnverlenging, 
bijbetaling en/of schadevergoeding. Dit is disproportioneel en in strijd met 
de redelijkheid en billijkheid omdat er totaal geen rekening wordt gehouden 
met de belangen van de aannemer terwijl de wijziging van de planning een 
wijziging van de overeenkomst is en die moet worden overeengekomen. Wij 
verzoeken u een mechanisme in te bouwen, zodanig dat de gevolgen voor de 
aannemer neutraal zijn

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bestek, RAW0369-15224413 maart 2025 3. Bepalingen 01.10.02.03

Vraag:
Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat het verzorgen door de aannemer 
zelf van de benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de 
uitvoering van de werkzaamheden een inspanningsverplichting betreft en 
geen resultaatsverplichting?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestek, RAW0369-15224413 maart 2025 3. Bepalingen 01.01.14.03

Vraag:
De opdrachtgever heeft boven op de korting recht op aanvullende 
schadevergoeding. De korting als bedoeld in par. 42 lid 2 UAV is 
schadevergoeding. Dat volgt uit art. 6:92 lid 2 BW. De besteksbepaling is 
daarmee disproportioneel. De korting is een gefixeerde schadevergoeding is 
voor vertraging, mede om discussie te voorkomen over wat de hoogte van de 
vertragingsschade is. Bovendien geeft de opdrachtgever als de schade 
minder is dan de boete het verschil niet terug. Is de Aanbestedende Dienst 
bereid om af te zien van de aanspraak op schadevergoeding boven op de 
korting? Indien de Aanbestedende Dienst niet daartoe bereid is, kan 
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Aanbestedende Dienst toelichten waarom niet en wat de rechtvaardiging is 
om wel aanvullende schadevergoeding te vorderen maar bij minder schade 
het verschil niet terug te geven?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestek, RAW0369-15224413 maart 2025 2.2 lid 03

Vraag:
Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat de hoeveelheden ter inlichting 
(voldoende) nauwkeurig zijn en geen significante afwijkingen vertonen ten 
opzichte van de werkelijke hoeveelheden?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
7 Bestek, RAW0369-15224413 maart 2025 2.2 lid 02

Vraag:
Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting (voldoende) nauwkeurig zijn en geen significante 
afwijkingen vertonen ten opzichte van de werkelijke hoeveelheden?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Raamovereenkomst 2.3

Vraag:
Kan de termijn voor de mededeling van verlenging van de 
Raamovereenkomst worden verlengd naar minimaal drie maanden voor het 
einde van de looptijd, in plaats van één maand? Inschrijver heeft tijd nodig 
om de verlenging intern te organiseren (plannen van middelen, personeel en 
andere logistieke aspecten die essentieel zijn voor de voortzetting van de 
dienstverlening) en de continuïteit te waarborgen maar ook om haar mensen 
en middelen elders in te zetten, mocht u niet willen verlengen.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Raamovereenkomst 1.3

Vraag:
"Het bepaalde in artikel 1.3 van de raamovereenkomst is in strijd met de 
artikel 2.15 Aanbestedingswet en de jurisprudentie van het HvJEU. Wij gaan 
ervan uit dat u zich daarvan bewust bent. 
Het voorgaande geldt ook voor 05 Reikwijdte Raamovereenkomst 
De Raamovereenkomst betreft een onderhoudsovereenkomst en 
projectmatige vervanging met de werkzaamheden zoals omschreven in deel I 
paragraaf 04. In principe worden de werkzaamheden via deze 
Raamovereenkomst uitgevoerd. De directie behoudt zich het recht om 
werken bij derden in opdracht te geven zonder dat dit als afwijking gezien 
mag worden. 
De Aanbestedingswet geeft de ruimte voor afwijkingen in art. 2.163a-g. 
Wij moeten hiertegen bezwaar maken in verband met het Grossmann arrest. 
Wij gaan ervan uit dat de overeenkomst niet wordt uitgehold maar stellen het 
wel op prijs wanneer u bevestigt dat de gemeente zich aan de wet houdt. "

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
10 Raamovereenkomst 1.2

Vraag:
Het document “Raamovereenkomst Onderhoud OVL, VRI en SVV 2025” 
ontbreekt in de opsomming van toepasselijke documenten. Kan 
Aanbestedende Dienst aangeven waar in de rangorde genoemd document 
hoort te staan dan wel dat hiermee het Programma van Eisen wordt bedoeld?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Raamovereenkomst , 31 maart 2025

Vraag:
Is Aanbestedende Dienst bereid om een nieuw artikel toe te voegen: “De 
totale aansprakelijkheid van Raamcontractant tot aan de feitelijke datum van 
oplevering van elke afzonderlijke Deelopdracht is beperkt tot maximaal de 
in de Deelopdracht vastgelegde prijs. Behoudens opzet of grove schuld is 
Raamcontractant niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder onder 
meer begrepen winst-, omzet-, of productderving van Opdrachtgever.”? Dit 
om te voldoen aan voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit en te 
komen tot een (overall) meer proportionele beperking van de 
aansprakelijkheid van de inschrijver

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage 6 Schoon emissieloos Bouwen, laadinfrastructuur

Vraag:
Een stroomscan is een onderdeel van het proces waarbij de opdrachtgever de 
bestaande laadinfrastructuur rondom de locatie van een opdracht in kaart 
brengt. De resultaten van deze stroomscan worden meegestuurd in een 
energierapport bij de aanbesteding. Het energierapport bevat informatie over 
de beschikbaarheid van stroompunten bij de Gemeente Eindhoven en/of 
particulieren, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De 
inschrijver moet zelf afspraken maken met de eigenaar van de stroompunten. 
Opdrachtnemer kan dit energierapport niet vinden. Kunt u deze alsnog 
publiceren?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 BD 2.2.2
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Vraag:
Wat is marktconform in dit kader en hoe wordt er vast gesteld dat daarvan 
geen sprake is als eenheidsprijzen en tarieven uit de inschrijving moeten 
worden aangehouden?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 BD 2.2.2

Vraag:
In het Beschrijvend Document wordt aangegeven dat een groot deel van de 
benodigde armaturen via een aparte leverovereenkomst ter beschikking 
wordt gesteld, maar dat de inschrijver hieraan geen rechten kan ontlenen. 
Kan Aanbestedende Dienst verduidelijken wat dit in de praktijk betekent? 
Kan de inschrijver erop vertrouwen dat deze armaturen tijdig en in 
voldoende aantallen beschikbaar zijn voor de uitvoering van het werk? 
Indien dit niet gegarandeerd kan worden, wie draagt dan het risico van 
eventuele vertragingen of extra kosten door niet-beschikbare armaturen?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 BD 2.6

Vraag:
Is het redelijk te veronderstellen dat u dit bedrag gelijkelijk verdeelt over de 
jaren, en als dat niet het geval mocht zijn, wilt u dan aangeven hoe u dan 
denkt dit te gaan besteden?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 BD 2.6

Vraag:
De geraamde waarde van de opdracht bedraagt naar verwachting €18 
miljoen bij een looptijd van zes jaar. Kan Aanbestedende Dienst bevestigen 
dat dit bedrag pro rata (rekening houdend met de indexering) geldt voor de 
initiële looptijd van vier jaar?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 01 05 01

Vraag:
Kan er een aparte indexatie voor materialen aan toe gevoegd worden? 
Bijvoorbeeld de materialen te indexeren d.m.v. de brutoprijslijst voor 
materialen van de leveranciers? Dit omdat de huidige indexatie alleen 
betrekking heeft op de looncomponent en klein materiaal.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 01 05 01 Lid 3

Vraag:
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De indexering is vanaf 7 maart 2025 stopgezet. De nieuwe Prijsindexcijfers 
grond-, weg- en waterbouw (GWW), 2020=100. wordt vanaf die datum 
gebruikt. Kunt u om deze reden de indexering aanpassen?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage 6 Schoon emissieloos Bouwen

Vraag:
U kunt nergens rechten aan ontlenen, is eenvoudig gesteld. Als er een 
laadinfra is aangelegd, mogen wij ervan uit gaan dat we ten alle tijden wel 
gebruik kunnen maken van de laadvoorzieningen? Als er geen fundament is, 
is dat disproportioneel. Lopen we door omstandigheden tegen onredelijke 
boetes/kortingen aan. Waarom is dat proportioneel?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting
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Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 BP 3

Vraag:
Bij elke handeling staat omschreven : Herstellen verharding en/of graszoden. 
Echter op voorhand is niet bekend of en welke verharding aanwezig is. Kunt 
u voor deze werkzaamheden aparte bestekposten opnemen zodat de juiste 
verharding verrekend kan worden (indien aanwezig).

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 BP 3

Vraag:
Bij elke handeling staat omschreven dat er een OLC verwijderd danwel 
aangebracht dient te worden. Zijn alle armaturen voorzien van een OLC of 
zijn deze voorzien van een Zhaga?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 BP 312

Vraag:
Is het juist dat indien er aan de te verwijderen lichtmast een verkeersbord 
aanwezig is, de kosten verrekend zullen worden via bestekpost 332?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 BP 3

Vraag:
In de posten voor het aanbrengen en vervangen van lichtmasten staat 
omschreven het aanbrengen van voegmortel. Is het juist dat deze 
werkzaamheden verrekend worden via BP 453010.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bijlage Afrekenmethode Meldingen OVLSVV

Vraag:
Het voorbeeld met de af te rekenen bestekposten is voor "Melding Prio 3: 
LED armatuur defect (niet op locatie te repareren garantie geval" niet juist. 
Kunt u de juiste bestekposten benoemen?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 BP 102110

Vraag:
In de bijlage Afrekenmethode Meldingen OVLSVV worden enkele 
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voorbeelden uitgewerkt, waaronder een LED armatuur onder garantie. 
Echter BP 102110 wordt in de voorbeeldafrekening niet opgenomen. Kunt u 
een voorbeeld uitwerken waarin BP 102110 wel verrekend wordt?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 BP 101010

Vraag:
In deze post dienen de kosten voor bouwvergaderingen te zijn opgenomen e.
e.a. volgens 01.01.19. Lid 01 omschrijft 1 keer per maand, lid 2 omschrijft 1 
bouwoverleg per project en lid 3 omschrijft dat de bouwoverleggen met de 
civiele aannemers niet verrekenbaar zijn en in de eenheidsprijzen dienen te 
zijn opgenomen. Om de kosten voor de bouwvergaderingen te kunnen 
begroten volgens bestekpost 101010 verzoeken we u in 01.01.19 lid 1 aan te 
geven wat de duur van bouwvergadering is, in lid 2 hoeveel 
projectgerelateerde bouwoverleggen per jaar plaatst vinden en in lid 3 het 
aantal civiel gerelateerde bouwoverleggen er plaats gaan vinden.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Beschrijvend document 5.2. K1, K2, K3, K4 (Bijlage 6 Schoon emissieloos 

Bouwen)

Vraag:
Kan AD de sanctie`s splitsen, omdat de sanctie voor onderhoud boven de 
proportionaliteits grens ligt. Voor projectmatig werken snappen we deze 
sanctie`s, maar voor onderhoud is een ongepland proces.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 BD 4.5.1 SROI

Vraag:
Kan Aanbestedende Dienst toelichten hoe de social return verplichting kan 
worden ingevuld als de opdrachtwaarden over het geheel en per NOVK niet 
vaststaan?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 BD 4.4.2 Duurzaaheid

Vraag:
CO2 prestatieladder, niveau 3 wordt gevraagd om deze aan te leveren. 
Welke versie moeten we hanteren?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Raamovereenkomst 35 54 01

Vraag:
De kortingen die hierin worden gegeven op basis van de responstijden zoals 
aangegeven in het bestek bij 34 32 01 en bij 35 52 01, kan niet altijd gehaald 
worden bij de inzet van elektrisch materieel. Met name in het centrum 
waarbij gedurende het contract volledig elektrisch materieel in moet zetten, 
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men de responstijden niet kan halen bij schade en stroringen. Kan de AD 
hierin een clausule in het contract voor opnemen dat men voor het 
onderhoud en schade in de binnenstad deze responstijden niet gehaald 
hoeven te worden wanneer men volledig elektrisch materieel in moet zetten? 
Daar dit contract tot okt 2031 loopt.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 OLC

Vraag:
Conform de raamovereenkomst (bestekspostnummer 413010) worden er 
specifiek 20.000 Signify OLC’s en 80 Signify sensoren (bestekspostnummer 
413110) uitgevraagd. Vervolgens staat in de raamovereenkomst onder 
nummer 34 16 08 (Connectiviteit) lid 2 de voorwaarden waaraan een te 
leveren OLC moet voldoen. Dit laatste post suggereert dat ook niet-Signify 
OLC’s kunnen worden aangeboden. Is onze aanname correct?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Connectiviteit

Vraag:
2. In de raamovereenkomst onder nummer 34 16 08 (Connectiviteit) lid 2 
staat dat OLC’s zelf-registrerend moeten zijn op het InterAct City platform 
van Signify. Om dit te kunnen realiseren is een koppeling nodig tussen de 
OLC’s van deze aanbieder en het Interact City beheersysteem. Een 
wereldwijde standaard om dit te realiseren is een TALQ interface. Interact 
City is een TALQ gecertificeerde applicatie. Mogen wij in onze aanbieding 
ervan uitgaan dat deze Talq koppeling toegestaan wordt voor het bieden van 
deze functionaliteit?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 BP 4131

Vraag:
Niet iedere leverancier hanteert dezelfde kosten voor een Zhaga connector. 
We verzoeken u de Zhaga connectoren te verrekenen via de 
armatuurleverancies in de bestekposten 410010 t/m 412010. Deze zijn 
immers al op basis van een bruto prijs uitgevraagd waardoor de Zhaga 
connectoren dan verrekend kunnen worden via de voorgeschreven 
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methodiek.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 BP 4131

Vraag:
Bij de armaturen in bestekposten 410010 t/m 412010 staat omschreven dat 
deze reeds voorzien dienen te zijn van een Zhaga connector. Hiermee lijkt 
deze post een dubbeling. O.i. kunnen deze posten hiermee vervallen.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
35 BP 413010

Vraag:
Behoren de kosten voor het inregelen van het systeem op het Interact City 
platform in deze bestekpost te zijn opgenomen?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Meerwerk kennelijke fouten (ROK 01 01 16 02)

Vraag:
Hiermee krijgen wij een onmogelijke bewijsopdracht: het is onmogelijk aan 
te tonen dat je iets niet behoorde te weten. Gelieve dit zodanig aan te passen 
dat Opdrachtgever aan moet tonen dat er sprake is van een kennelijke fout 
waarvoor wij hadden moeten waarschuwen.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1



Nota van inlichtingen Onderhoud en installatie openbare verlichting, VRI buiteninstallatie, 
sportveldverlichting 2025-2031

Pagina 23 van 46 Datum genereren nota van inlichtingen: 30 apr. 2025

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Opschorten zekerheidsrechten en opschortingsrechten (ROK 01 06 02 07)

Vraag:
Gelieve deze boete te laten vervallen. Het niet mogen opschorten van onze 
werkzaamheden betekent dat wij een belangrijk pressiemiddel prijsgeven. 
Hier ook nog eens een boete op zetten is niet acceptabel.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Gevolgschade (ROK 34 14 02)

Vraag:
Gelieve gevolgschade als genoemd in ROK 34 14 02 te laten vervallen. 
Gevolgschade is voor ons onmogelijk op voorhand in te schatten en vormt 
daarmee een niet aanvaardbaar risico.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 Aansprakelijkheid (ROK 01 01 14 03)

Vraag:
Normaliter geldt in de bouw dat een boete een gefixeerde schadevergoeding 
betreft. Doordat er aanvullende schadevergoeding mogelijk is, is het risico 
voor ons moeilijk in te schatten. Gelieve deze bepaling te laten vervallen en 
het kortingsbedrag als gefixeerde schadevergoeding te laten gelden.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Boetes en kortingen (ROK):

Vraag:
U heeft diverse boete en/of kortingsregelingen in uw overeenkomst 
opgenomen (ROK 01 01 14 01, 01 06 02 07, 24 04 03, 34 34 01, 35 54 01). 
Deze zijn per geval begrensd maar niet in gezamenlijkheid. Gelieve ook een 
gezamenlijke begrenzing toe te voegen.
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Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bestekspost 340310

Vraag:
Kunt u verduidelijken/specificeren wat u bedoeld met een betonconstructie?

Waar dient deze aan te voldoen ? Welke leveringen en handelingen dienen 
uitgevoerd te worden ?

Opbouw besteksposten
Alle kosten die voortkomen uit de werkzaamheden, verplichtingen en eisen 
uit dit bestek die nodig zijn om het
werk redelijkerwijs uit te voeren, dienen opgenomen te worden in de prijs bij 
de relevante besteksposten 
en/of staartkosten. Hierbij wordt gedacht aan, maar niet uitsluitend: 
uitvoering, werkvoorbereiding, 
coördinatie, engineering, afstemming, overleg, vergunningen, ontheffingen, 
etc.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bepaling 62 12 01 lid 09

Vraag:
Kunt u aangeven wat de 'drukke' verkeerswegen zijn?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Beschrijvend document 5. Beoordeling. K3 PVA

Vraag:
U geeft aan dat wij gebruik mogen maken van twee pagina's. Wij gaan ervan 
uit dat dit het formaat A4 is. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 BP 01 14 11 Voorraad projecten

Vraag:
Hoe gaat opdrachtgever om met de grootschalige vervanging? In welke 
batches worden deze geleverd?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 BP 121XXX

Vraag:
Gelieve te bevestigen dat de toe te passen lampen voor de groepsgewijze 
lampvervangingen 1 op 1 te plaatsen zijn in het armatuur zonder aanvullende 
handelingen uit te voeren. Indien toch aanvullende handelingen benodigd 
zijn hier graag een aanvullende bestekspost voor toevoegen.

Antwoord:
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Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 BP 121XXX

Vraag:
Gelieve de besteksposten voor de groepsgewijze lampvervangingen te 
splitsen naar de verschillende armatuurtypes (regulier, gevel, tunnel, grond 
etc.). Brengt verschillende kosten met zich mee om uit te voeren en is 
daardoor niet kostenhomogeen. Op voorhand is ook niet in te schatten 
hoeveel van wat om een samengesteld tarief vast te stellen.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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47 BD 2.3.2.

Vraag:
Bent u bereid de eenzijdige verlenging te veranderen in een wederzijdse 
verlengingsoptie?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 Beschrijvend document 6.3.

Vraag:
U geeft aan dat na driemaal aaneengesloten slecht presteren op de KPI's, 
vastgesteld in de halfjaarlijkse evaluatie, het werk naar de partij met de 
wachtkamerovereenkomst wordt overgeheveld. De 
wachtkamerovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 1 jaar vanaf 
het moment van inschrijving. Dit betekend dat op het moment van 
overheveling de wachtkamer overeenkomst al verlopen is. Hoe ziet u dit?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 Beschrijvend document 5. Beoordeling. K3 PVA

Vraag:
Bent u bereid de maximale kwaliteitswaarde van Plan van Aanpak (K3) 
aanzienlijk te verhogen? U geeft zelf aan dat de verwachte contractwaarde 
18 miljoen bedraagt. Dit betekend circa 12 miljoen voor de 4 jaar waarop de 
inschrijving wordt beoordeeld. De maximale waarde op het PvA bedraagt € 
850.000.-. U beoordeeld in stappen van 25%. Dit betekend € 212.500.- per 
stap. Dit betekend een impact van minder dan 2% per stap van het 
kwaliteitsplan op het eindresultaat. Hiermee is de impact van het 
kwaliteitsplan op de beoordeling nihil.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Beschrijvend document 3.1. Planning

Vraag:
Bent u bereid de aanbestedingsdatum met minimaal 4 weken op te schuiven? 
In de aanbestedingsperiode vallen zowel de meivakantie als de periode 
rondom Hemelvaart. In deze periode zijn veel mensen met verlof.

Antwoord:
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Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Beschrijven document 2.2.2. Functioneel in stand houden en uitbreiden OVL

Vraag:
Er lijkt een tegenstrijdigheid te zitten in deze paragraaf m.b.t. de projecten 
met een grootschalig karakter. Wanneer is een project grootschalig? en 
wanneer wordt het apart aanbesteed?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bestekspostnummer 340410
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Vraag:
U vraagt ons een prijs op te geven voor 500 meter rijplaten. Dit is te weinig 
informatie voor het afprijzen van deze bestekspost. Gaarne toevoeging van 
aantal keer, hoeveel meter per keer en de tijdsduur per keer.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
54 34 33 02 Schadeverhaal NODR

Vraag:
post 07 De werkwijze is toch dat de opdrachtnemer in geval van schade de 
besteksposten opvoert in het meldsysteem en dat de administratief beheerder 
deze naar NODR stuurt ?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting
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Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 8 AANSLUITTARIEVEN NETWERK.

Vraag:
Enexis past de prijzen gedurende de looptijd van het contract aan. Als Enexis 
de prijzen aanpast, worden dan de prijzen in de inschrijfstaat dan ook 
aangepast ( aandeel Enexis )

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bestekspost 357010

Vraag:
Leveren en leggen kunststof mantelbuis in open sleuf. Weet u zeker dat u 
geribbelde mantelbuis voorschrijft ?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bestekspost 340320

Vraag:
Verwijderen betonconstructie. De bestekspost is niet duidelijk omschreven 
wat hier nu bedoeld wordt of wat er van de aannemer verwacht wordt. In de 
omschrijving bij verwijderen betonconstructie staat leveren beton?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bestekspost 334020

Vraag:
Aanbrengen lasdoos. Op welke wijze wilt u de lasdoos in de lichtmast 
bevestigd hebben ? Welke materialen moeten hiervoor geleverd en 
aangebracht worden? Bestekspost is onvolledig.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bestekspostnummer 340310

Vraag:
Kunt u verduidelijken/specificeren wat u bedoeld met een betonconstructie?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bestekspost 334010

Vraag:
Aanbrengen zekering en aardlekschakelaar. Op welke wijze wilt u de 
zekering en aardlekschakelaar in de lichtmast bevestigd hebben ? Welke 
materialen moeten hiervoor geleverd en aangebracht worden? Bestekspost is 
onvolledig.
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Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
61 314 VERVANGEN.

Vraag:
"Wij verzoeken u besteksposten toe te voegen 
n=1 stuks (bijvoorbeeld voor de schademasten )
2 stuks < n < 5 stuks
6 stuks < n "

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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62 312 VERWIJDEREN.

Vraag:
"Wij verzoeken u besteksposten toe te voegen 
n=1 stuks (bijvoorbeeld voor de schademasten )
2 stuks < n < 5 stuks
6 stuks < n "

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
63 311 AANBRENGEN.

Vraag:
"Wij verzoeken u besteksposten toe te voegen 
n=1 stuks (bijvoorbeeld voor de schademasten )
2 stuks < n < 5 stuks
6 stuks < n "

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1



Nota van inlichtingen Onderhoud en installatie openbare verlichting, VRI buiteninstallatie, 
sportveldverlichting 2025-2031

Pagina 38 van 46 Datum genereren nota van inlichtingen: 30 apr. 2025

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
64 Bestekspost 133010

Vraag:
Inspecteren detectielus verkeersregelinstallatie. Wat bedoelt u met inclusief 
coördinatie met fabrikant van de verkeersregelautomaat ? Welke actie of 
activiteit verwacht u hier ?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
65 132 REINIGEN VRI.

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat als er een VRI gereinigd moet worden dit een 
compleet kruispunt is en niet her en der verspreid. Indien de reiniging 
verspreid is verzoeken wij u hiervoor een andere bestekspost voor toe te 
voegen omdat de transportbewegingen onbekend zijn.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
66 123 REINIGEN OVL en SVV

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat deze locaties bij elkaar zitten en aaneengesloten 
kunnen worden uitgevoerd. Indien de reiniging verspreid is verzoeken wij u 
hiervoor een andere bestekspost voor toe te voegen omdat de 
transportbewegingen onbekend zijn.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
67 121 GROEPSGEWIJS VERVANGEN VAN LAMPEN OVL.

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat zoals de omschrijving groepsgewijs aangeeft deze 
vervanging in aaneengesloten straten is. Indien de vervanging verspreid is 
verzoeken wij u hiervoor een andere bestekspost voor toe te voegen omdat 
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de transportbewegingen onbekend zijn.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
68 Algemene gegevens punt 06

Vraag:
"Proces rond bestelling van materialen bij projecten:
De Directie plaats een bestelling bij de leveranciers van Armaturen en de 
levering zal plaats vinden bij de 
opdrachtnemer van deze Raamovereenkomst. De opdrachtnemer controleert 
de zending op juistheid, 
volledigheid en op zichtbare beschadiging of schade. De aannemer neemt de 
verantwoordelijkheid op deze 
punten over conform de UAV paragraaf 20 'Zorg voor Bouwstoffen'. De 
Directie zal de daarna verzonden 
factuur van de leverancier binnen de daartoe gestelde termijn betalen.
Hoe is geborgd dat de bestelling die de opdrachtgever heeft geplaatst bij de 
leverancier van de armaturen, de juiste controleerbare informatie bevat op de 
pakbon, en op de buitenzijde van de verpakking?
Kunnen wij ervan uitgaan dat als de informatie op de pakbon en op de 
verpakking overeenkomen en de doos geen transportschade heeft, de inhoud 
volledig en onbeschadigd is? Zo nee, wat verwacht u dan van de 
opdrachtnemer ?"

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
69 Deel III artikel 34.32.10, lid 01.

Vraag:
"""Indien de sportveldmasten niet bereikbaar zijn voor een standaard 
hoogwerker, wilt u dan het correctief onderhoud SVV hierop aanpassen en 
een onderscheid maken in:
Storingen in de installatie SVV van hoofdverdeler tot en met de eventuele 
apparatuur achter de mastdeuren van sportveldmasten.
Storingen in de installatie SVV aan armaturen en/of lampen gemonteerd op 
sportveldmasten.

Indien u eist dat er in sportveldmasten geklommen moet worden, op welke 
wijze heeft u geborgd en aantoonbaar dat de sportvelmast op dat moment 
constructief veilig is?

Toelichting:
Vanuit ARBO wetgeving en algemene veiligheid van onze medewerkers 
wordt het klimmen in sportveldmasten door ons niet meer toegestaan.
Ook u als opdrachtgever wil dat de werkzaamheden veilig en verantwoord 
worden uitgevoerd. 
Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een 
veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. 
Als dat niet mogelijk is, dan moet het meest geschikte arbeidsmiddel 
gekozen te worden om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. Een RI&E 
moet uitwijzen welk middel voor een bepaalde situatie het meest geschikt is. 
Aangezien bij het klimmen in masten het risico aanwezig is op vallen, 
misstappen, uitglijden, afknelling en beknelling door het klimgordel/harnas, 
en de hulpdiensten de locatie ook niet snel(genoeg) kunnen bereiken bij een 
eventuele reddingsactie op hoogte (als een standaard hoogwerker er ook niet 
kan komen) is besloten om niet meer te klimmen in sportveldmasten"""

Antwoord:
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Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
70 Deel III artikel 34.12.17, lid 02.

Vraag:
U geeft hier aan dat hier enkel de geldende tarieven van Enexis in de 
besteksposten van hoofdstuk 8 opgegeven mogen worden. Echter bevatten 
de omschrijvingen van de besteksposten 801010 t/m 801080 ook het 
aanvragen, coordineren, uitvoeren en financieren. Hoe moet de inschrijver 
met zijn gemaakte kosten voor aanvraag, coordinatie en uitvoering omgaan 
als deze niet onder deze bestekspost mogen vallen? Dit is een 
tegenstrijdigheid tussen de bestekspooten en het gestelde in artikel 34.12.17, 
lid 02.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
71 Bestekspostnummers 354010 t/m 354020

Vraag:
U omschrijft hier een kabel EO YmvKAS, bedoelt u hier EO-YMeKaszh?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
72 Bestek

Vraag:
In paragraaf 7 wordt vermeld dat de kosten voor vergunningen en 
ontheffingen opgenomen dienen te worden in de relevante besteksposten en
/of staartkosten. Aangezien ten tijde van inschrijving niet eenduidig duidelijk 
is welke vergunningen/ontheffingen vereist zijn, door welk bevoegd gezag 
deze worden opgelegd en welke leges of eisen daaraan verbonden zijn, 
verzoekt inschrijver om bevestiging dat deze kosten, indien zij aantoonbaar 
voortkomen uit bestekseisen maar op het moment van inschrijving niet te 
specificeren zijn, als meerwerk verrekend kunnen worden of om niet ter 
beschikking worden gesteld.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
73 Bestek

Vraag:
In paragraaf 7 wordt gesteld dat engineering in de relevante besteksposten en
/of staartkosten opgenomen dient te worden. Echter zit in de RAW de 
ontwerpverantwoordelijkheid voor het ontwerp bij de opdrachtgever. Kunt u 
deze zinssnede daarop aanpassen?

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
74 Bestek

Vraag:
In paragraaf 7 wordt gesteld dat “achteraf geen beroep kan worden gedaan 
op het ontbreken van besteksposten en/of onduidelijkheden m.b.t. het 
verrekenen van werkzaamheden, verplichtingen en eisen.” Kan de 
opdrachtgever bevestigen dat, conform de RAW-systematiek 2020, bij 
aantoonbare onvolledigheden of tegenstrijdigheden in het bestek, alsnog 
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overleg en (financiële) verrekening mogelijk is? De huidige passage in strijd 
met de redelijkheid en billijkheid en is niet in de geest van de RAW.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
75 BP 3231

Vraag:
Volgens bestekpostgroep 3231 dienen er armaturen te worden vervangen 
met een minimale hoeveelheid van 3 stuks (N>2). Is het juist dat volgens 
bestekpostgroep 3231 de omvang van een deelopdracht tussen de 3 en 50 
stuks armaturen betreft? Immers voor N>50 is er de bestekpostgroep 122.

Antwoord:
Zie de Nota van Inlichtingen voor het antwoord op deze vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Eindhoven: OVL, VRI buiteninstallatie 
en Sportveldverlichting

Beantwoord op: 30 apr. 2025
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