’-tSO men
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Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Het leveren van bedriffswagens”

Datum: 30-04-2025

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele
vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om

kenbaar fe maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geinterpreteerd.
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Eis: De opbouw is voorzien van opstapbeugels aan de linker- en rechterzijde van de opbouw. Bij ons is de
Zijafschreming sterk genoeg om op te staan en de bovenzijde is voorzien van een anti-slip profiel. Mag de
zijafscherming dan gebruikt worden als opstap(beugel)? Tevens is ons advies om het kopschot te voorzien van

Antwoord

03-PVE s AE-16 een handgreep zodat zowel opstappen, maar ook afstappen beter ARBO verantwoord gebruikt. Vraag: wilt u Uw suggestie wordf nief overgenomen. Eis AE-16 blijft onverkorf gehandhaafd.
bevestigen dat wij de zijafscherming als opstap vol;doet, en wilt u aangeven of de handgreep op het
kopschot een aanvullende eis wordte
In eis AE-17 wordt gevraagd om zogenaamde fouwhaken d.m.v. een gegalvaniseerde M8 bout. Is het voor de
03 - PVE 3 AE-17 aanbestedende dient ook akkoord om touwhaken mee te lassen aan het laadbakframe welke vervolgens Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis AE-17 blijft onverkort gehandhaafd.
met het laadbakframe verzonken worden?
Eis AE-21 wordt aangepast en luidt als volgt:
De radio in ons voertuig is niet voorzien van DAB+ en heeft geen stuurwielbediening. Kunt u hiermee akkoord De col?l'ne s voorzien van een rgd|o mef blustooth, ouTomuTe, MP3, USB-C -
03 - PVE 3 AE-21 qan? aansluiting en voorzien van minimaal twee speakers. Via bluetooth kunnen minimaal
g i 3 autonome mobiele telefoons worden herkend en bediend. In de cabine, in de
nabijheid van de chauffeur, is een 12 Volt aansluiting geplaatst ten behoeve van
het aansluiten van een oplader voor een mobiele telefoon.
Eis AE-22 wordt aangepast en luidt als volgt:
Voor perceel 1 geldt:
Het voertuig is voorzien van een smarttachograaf, conform EU richtlijnen 2016/799
en 165/2014 Annex 1C. (VDO DTCO® minimaal 4.1 of Stoneridge SES000 connekt) of
03 - PVE 3 AE-22 Wenst u ook op de voertuigen van perceel 2 een tachograaf? Dit zijn immers B-rijbewijs voertuigen. gelijkwaardig. De tachograaf voldoet aan SMT2. De tachograaf dient automatisch
om te schakelen naar pauze.
Voor perceel 2 geldt:
Eis AE-22 vervalt.
De spiegels van het voertuig waar wij mee willen inschrijven zijn wel elektrisch verwarmbaar maar niet Bis AE-23 wordt aangepast en luidf als volg:
03 - PVE 3 AE-23 elektrisch verstelbaar. Vanwege de grootte en de positionering van de spiegels blijkt in de praktijk dat de . . . . X
X " . X Het voertuig is voorzien van elekirisch verwarmbare buitenspiegels, vanaf de
spiegels vrijwel nooit worden versteld. Kunt u hiermee akkoord gaan? X
bestuurdersplaats te bedienen.
De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de versnellingsbak onafhankelijke PTO
03- PVE 4 AE47 Waarom wordt de vernellingsbak onafhankelijke PTO niet meegenomen in de seperate aanbesteding t.b.v. mee te nemen in deze aanbesteding om ervoor te zorgen dat de aangeboden

gladheidsbestrijdingsmateraal?

voertuigen geschikt zijn voor de opbouw van een versnellingsbak onafhankelijke
PTO en dat geborgd is dat de garantie op het voertuig in stand blijft.
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Wij verzoeken u de aanpassingen voor de winterdienst buiten deze aanbesteding te laten. Omdat nu nog niet
bekend wellke partij de aanbesteding van winterdienstmaterieel gegund krijgt, is het nu niet mogelijk om

Antwoord

De gevraagde aanpassingen ten behoeve van de winterdienst zoals omschreven in
eis AE-47 t/m AE-54 en eis AE-56 t/m AE-60 zijn algemeen opgesteld. Voor wat betreft
het leveren en monteren van de aanbouwplaat, omschreven in eis AE-55, is een
stelpost opgenomen in het prijsinvulformulier VERSIE 2. De inschrijver dient dit
formulier, op straffe van uitsluiting, te gebruiken.

03 - PVE 4 AE-47 t/m AE-60 | . - - y ) . ;
hiervoor een correcte prijsopgave te doen. Wij stellen voor om de winterdienst aanpassingen na gunning als .
meerwerk op te nemen. voor d.e gqede orde: . . .
- De uitvoering van het voertuig zoals omschreven in de eisen AE-47 t/m AE-54 en AE-
56 t/m AE-60 dienen inbegrepen te zijn in de inschrijfprijs.
- De levering en montage van hetgeen omschreven staat in AE-55 is gevat in de
stelpost op het prijsinvulformulier.
Eis: vanaf het moment van de feitelike bestelling dient er maandelijks een voortgangsrapportage te worden
verzonden. Op het moment van bestellen is duiidelijk wat de levertijd van het chassis is en wordt daarop de
planning gemaakt voor de opbouw. Tot het moment van levering van het chassis aan de carrosseriebouwer
03 - PVE 7 AE-81 verandert hier niets aan. Dit is,\{.(mk een pereiode van 2-4 moon'den. Eris dan dus nieT_s te rapporteren. Vraag: Uw suggestie wordf niet overgenomen. Eis AE-81 blijft onverkort gehandhaafd.
kunt u de eis aanpassen naar: "Op het moment van bestellen dient een goede planning te worden verzonden,
Mocht er iets in de planning wijzigen dan dient de hoofdaannemer dit ten allen tijden te melden, Indien er
niets verandert wordt er vanaf het moment van aanlevering van het chassis aan de carrosseriebouwer een
maandelijkse voortgangsrapportage verzonden'.
Eis AE-86 wordt aangepast en luidt als volgt:
Garantiereparaties worden in principe door de inschrijver uitgevoerd. 90% van de
garantie reparaties dient uiterlijk binnen 4 werkuren na melding aan te vangen. Voor
de overige garantie reparaties dient aanvang uiterlijk binnen één werkdag te
Graag de stilstandtermijn van twee werkdagen verruimen naar vijf werkdagen alvorens er kosteloos geschieden. De totale stilstandtijd van het voertuig is in een redlistische verhouding
03 - PVE 8 AE-86 " " ; " . : . }
geliikwaardig vervangend vervoer ingezet moet worden. met de werkelijke reparatieduur (norm 2:1, dit betekent dat indien het voertuig 1
reparatieuur ondergaat er maximaal 2 klokuren stilstand mag optreden, dit nadat
de responstijden zijn ingegaan, met dien verstande dat wanneer het voertuig door
een garantiereparatie langer dan 3 werkdagen niet inzetbaar is, draagt inschrijver
zorgt voor kosteloos gelikwaardig vervangend vervoer (vervangend vervoer is een
voertuig waarmee opdrachtgever de werkzaamheden kan uitvoeren).
Eis: Het voertuig heeft een GVW van maximaal 7.000 kg. op kenteken. Zowel op kenteken als wettelijk of Uw suggestie wordt overgenomen. Eis E-1.04 wordt aangepast en luidt als volgt:
03 - PVE 10 E-1.04 kenteken plicht verandert er niets als dit GVW max 7.490 kg. is. Wilt u de eis aanpassen naar GVW van
maximaal 7.490 kg. Het voertuig heeft een GVW van maximaal 7.490 kg op kenteken.
03 - PVE 10 E-1.04 Graag verhogen naar GVW 7200 kg op Kenteken Zie antwoord vraag 10.
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Eis E-1.09 wordt aangepast en luidt als volgt:

Het voertuig heeft een lengte van maximaal 7.200 mm en een breedte van
maximaal 2.200 mm (exclusief spiegels, handgrepen en laadbak).

03-PVE 10 B-1.09 graag +20 cm Eis E-1.19 wordt aangepast en luidt als volgt:
Het voertuig is voorzien van een door een carrosseriebouwer vervaardigde open
laadbak met afmetingen van circa 3.100 x 2.250 x 300 mm (LxBxH uitwendig). De
maximale breedte van de laadbak is 2.280 mm.
Uw suggestie wordt overgenomen. Eis E-1.26 wordt aangepast en luidt als volgt:
De bodem van de opbouw is opgebouwd uit stalen liggers met een maximale hart-
03 - PVE 1 E-1.26 Mag hart afstand dwarsliggers naar 350mm (ipv 300mm)?2 op-hart afstand van maximaal 350 mm (uitgezonderd ter hoogte van de
achterwielen), en volledig afgedekt met een gegalvaniseerde bodemplaat die
bestaat uit maximaal 3 plaatdelen. De dikte van de bodemplaat is minimaal 2,5
mm.
Volstaat een stevige betonplex bodemplaat met daarop een aluminium en stalen vioerplaat ter
03 - PVE 11 E-1.26 bescherming? Uw suggestie wordt niet overgenomen. Eis E.1-26 blijft onverkort gehandhaafd.
In de eis is omschreven dat indien de kist is opgebouwd uit aluminium, de aluminium
03 - PVE 12 E-1.31 Kist/kast in fabriekswit? Kist/kast is van aluminium. kleur gehandhaafd blijft. Aluminium delen hoeven dus niet in de witte kleurstelling
vitgevoerd te worden.
deze grijper is uit het programma van bakker.
Graag vragen of 1 van deze grijpers volstaat, zie bijlage.
HBB 40, dichte schalen
03- PVE 13 E.1.41 HBB 50, dichte schalen Opdrachtgever ziet de HBCO50 met open schalen als vergelikbaar met de
: HBCO 40, open schalen uitgevraagde Bakker MDG50.
HBCO 50, open schalen
Kunt u aangeven welke grijper het best volstaat?
HBB 40, dichte schalen .
03 - PVE 13 E-1.39 HBB 50, dichte schalen zie antwoord vraag 16.
HBCO 40, open schalen
HBCO 50, open schalen
03 - PVE 13 E-1.50 Iwenkbereik laadkraan minimaal 370 graden? U\{v gonnome is correct. De eis luidt dat de laadkraan een zwenkbereik heeft van
minimaal 370 graden.
De termijn van levering is maximaal 30 weken na bestelling. Voor een chassis cabine, met opbouw van kraan | _. . .
S . . . L Lo . Eis E-1.52 wordt aangepast en luidt als volgt:
03 - PVE 14 151 en ladbak is dit kort. Zeker gezien het feit dat volgens de planning de definitieve gunning is week 30 is, wat

wordt gevolgd door 4 weken vakantie waarbij een aantal fabrieken geheel dicht zijn, of in ieder geval minder
productie capaciteit hebben. Vraag: wilt us de levertijd aanpassen naar 45 weken?

De termijn van levering is maximaal 45 weken na bestelling. Korter is wenselijk.
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03 - PVE 14 E-1.52 Levertijd gaarne verhogen naar 45 weken zie antwoord vraag 19.
03 - PVE 14 E-1.52 Bent u bereid de levertijd te verruimen naar 40 weken turn-key levering? zie antwoord vraag 19.
Eis-2.11 wordt aangepast en luidt als volgt:
Het voertuig heeft een maximale lengte van maximaal 5.300 mm en een maximale
breedte van 1.700 mm (exclusief spiegels, handgrepen en laadbak).
In eis E-2.11 en E-2.23 wordt een voertuig en laadbak breedte gevraagd van 1.700mm. Door deze voertuig en Eis-2.23 wordt aangenast en Iuidt als volgt:
03 - PVE 15 E-2,11 laadbakbreedte te vragen wordt de marktwerking verkleint. - gep gt
Kunt u beide eisen met 10% verruimen zodat er meerdere merken kunnen inschrijven De laadbak befreft een door een carrosseriebouwer vervaardigde,
elektrisch/hydraulisch achterover kippende laadbak met afmetingen van circa
3.200 mm x 1.850 x 400 mm (LxBxH uitwendig), gemonteerd op het chassis. De
maximale breedte van de laadbak is 1.900 mm. De hydraulische kipcilinder moet
voldoende sterk zijn om 2x het laadvermogen te kunnen kippen.
Eis E-2.09 wordt aangepast en luidt als volgt:
Laadvermogen aanpassen naar 700kg. Zeker indien u een kippende laadbak wenst van ca. 3500mm, Het voertuig heeft een netto laadvermogen op kenteken van minimaal 800 kg.
03 - PVE 15 E-2.09 want dan is het voertuig ook zwaarder vanwege langere wielbasis. Tevens zijn de huidige chassiscabines
af-fabriek zwaarder dan 8 jaar geleden vanwege toenemende veiligheidseisen. Eis E-2.10 wordt aangepast en luidt als volgt:
Het voertuig heeft een technisch laadvermogen van minimaal 1750 kg.
Eis: Het voertuig heeft een netto laadvernogen op kenteken van minimaal 850 kg. Dit betekend dat het chassis
03 - PVE 15 E-2.09 inclusief kipper en winterdients voorbereiding (DIN plaat) maximaal 2.650 kg. mogen wegen. Dit is heel krap. zie antwoord vraag 23.
Wilt is de eis aanpassen naar minimaal 700 kg.?
03 - PVE 15 E-2.09 en E-2.10 Wij verzoeken u zowel het m|n|mct|e.neﬂ? laadvermogen op kenteken als ook het technische laadvermogen Zie antwoord vraag 23.
met 50 kg. te verlagen naar respectievelijk 800 en 1750 kg.
Dit is niet akkoord. De breedte van het voertuig (exclusief spiegels, handgrepen en
03 - PVE 15 E-2.11 Kunt u akkoord gaan met een maximale cabine breedte van 2052mm en breedte over de banden van 19752 |laadbak) blijft ongewijzigd. De afmetingen van de laadbak zijn aangepast, zie het
antwoord op vraag 22.
03 - PVE 15 E-2.12 Geen juiste tekst Eis E-2.12 vervalt.
03 - PVE 15 E-2.12 Eis: Breedte check. Open laadbak. Hier lijkt een fout fe zijn gemaakt, kunt u deze verduideliken? zie antwoord vraag 27.
03 - PVE 16 E2923 Bredere !oth?ak akkoord: Uw huidige kippers zijn 1870mm uitwendig. En gezien buitenbreedte over de Zie antwoord vraag 22.
achterwielen is 1700mm niet haalbaar.
03 - PVE 16 E-2.23 Mag 3200mm lengte ook ipv ca. 3400mm? zie antwoord vraag 22.
03 - PVE 16 E-2.23 Gaat u akkoord met een laadbakbreedte van 2090mm?2 Dit is niet akkoord. Zie antwoord vraag 22.
Tijdens de schouw hebben wij geconstateerd dat de laadbakafmetingen van uw huidige voertuigen enigszins
afwijken van de bij deze eis opgegeven afmetingen. Wij hebben een laadbaklengte van circa 3.200 mm en
03 - PVE 16 E-2.23 (en E-2.12) |een laadbakbreedte van 1.860 mm gemeten. Deze afmetingen zijn ook nodig vanwege de gewenste korte zie antwoord vraag 22.

wielbasis en de eis van 180 graden neerklapbare zijoorden. Kunnen wij uitgaan van de door ons gemeten en
hier genoemde afmetingen?
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Uw suggestie wordt overgenomen. Eis E-2.29 wordt aangepast en luidt als volgt:

De bodem van de opbouw is opgebouwd uit stalen liggers met een maximale hart-

- PV -2. i i 2 . .
03-PVE 16 E229 Mag hart afstand dwarsliggers naar 350mm (ipv 300mm) op-hart afstand van maximaal 350 mm, en volledig afgedekt met een
gegalvaniseerde bodemplaat die bestaat uit maximaal 3 plaatdelen. De dikte van
de bodemplaat is minimaal 2,5 mm.
Eis E-2.30 wordt aangepast en luidt als volgt:
03-PVE 16 E-230 700mm vioerhoogte: gaarne aanpassen naar 950mm. Maximale laadvloerhoogte 950 mm (onbelast gemeten ter hoogte van de
achteras). Lager is wenselijk.
03 - PVE 16 E-2.30 Kunt u akkoord gaan met een laadvloerhoogte van 950 mm? zie antwoord vraag 34.
Uw suggestie wordt overgenomen. Eis E-2.33 wordt aangepast en luidt als volgt:
03 - PVE 16 E-2.33 Levertijd gaarne verhogen naar 45 weken
De termijn van levering is maximaal 45 weken na bestelling. Korter is wenselijk.
03 - PVE 16 E-2.33 Wij verzoeken u de termijn van levering aan te passen naar maximaal 34 weken na bestelling. zie antwoord vraag 36.
De termijn van levering is maximaal 30 weken na bestelling. Voor een chassis cabine, met opbouw van kraan
. 3 en ladbak is dit kort. Zeker gezien het feit dat volgens de planning de definitieve gunning is week 30 is, wat .
03-PVE 16 E-233 wordt gevolgd door 4 weken vakantie waarbij een aantal fabrieken geheel dicht zijn, of in ieder geval minder Zie antwoord vraag 36.
productie capaciteit hebben. Vraag: wilt us de levertijd aanpassen naar 45 weken?
03 - PVE 16 E-2.33 Bent u bereid de levertijd te verruimen naar 40 weken turn-key levering? zie antwoord vraag 36.
In eis AE-47 wordt de PTO en hydraulische pomp beschreven voor toepassing in de
In eis AE-47 (algemene eis) wordt gevraagd om een versnellingsbak onafhankelike PTO tbv inzet voor de \g/lenrjgg?le;st Voor deze foepassing is een versnellingsbak onafhankelike PTO
03 - PVE 4&13 AE-47 & E-1.37 |winterdienst. In eis E-1.37 wordt gevraagd om een versnellingsbak PTO. 9¢.-

De 2 eisen spreken elkaar tegen. Kunt u aangeven voor welk perceel wat voor type PTO gewenst is.

In eis E-1.37 wordt de PTO beschreven die zorgt voor de aandrijving van de
laadkraan.

Mededeling van de aanbestedende dienst:
Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief):

* Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening viak voor inschrijving lastig te realiseren is)
* Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel [IC
* Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)
« Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd

* Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren

* Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)
« Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn vitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)

 Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken

* Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd

* Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad
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