
Nota van inlichtingen behorende bij aanbesteding "Inhuur stedenbouwkundig adviesbureau" BNK017
Label Onderwerp Vraag Antwoorden

1 Inhoud Geschiktheiseisen 1,2 en 3 U vraagt voor de geschiktheidseisen naar ervaring met het opstellen van diverse plannen binnen een kleine gemeente van max. 30.000 inwoners. Tegelijkertijd lezen wij dut u
voornemens bent 1.000 nieuwe woningen te bouwen. Dat is een relatief grote opgave binnen de een kleine gemeente. Wij hebben dergelijke opgaven in ons portfolio alleen dan voor
wijken of gemeenten met max. 50.000 inwoners. Bent u bereid de eisen aan te passen in "een kleine gemeente met minimaal 50.000 inwoners"?

Ten aanzien van de geschiktheidseisen zoals geformuleerd in paragraaf 4.3.1 van de
aanbestedingsleidraad dient onder het begrip "kleine gemeente" te worden
verstaan een gemeente met maximaal 50.000 inwoners in plaats van maximaal
30.000 inwoners. Zie ook gewijzigd artikel 4.3.1

2 Proces Algemeen Tenders zijn bedoeld om in een gelijk speelveld en in een verifieerbaar en transparant proces te komen tot de selectie van een partij. Mogen we er om die reden van uit gaan dat het
eerder geselecteerde bureau uitgesloten is van deelname?

Nee, er worden geen bureaus uitgesloten om in te schrijven.

3 Proces Algemeen In 2021 heeft u als gemeente Bunnik voor hetzelfde gebied al een selectie gehouden en een stedenbouwkundig bureau geselecteerd. Kunt u aangeven waarom u nu opnieuw een selectie
organiseert?

Het betreft hier een nieuwe opdracht.

4 Contract Inschrijfbiljet Bijlage 1 inschrijfbiljet geeft enkel ruimte tot het invullen van uren per medewerker om tot een gemiddeld uurtarief te komen. Het is op basis van de uitvraag met de benoemde
werkzaamheden onder 2.3 in de leidraad niet of nauwelijks mogelijk een goede inschatting van uren te maken die tot een realistisch tarief leiden. Dit omdat werkzaamheden optioneel
en niet uitputtend worden benoemd en omdat niet duidelijk is wat wordt verwacht van 'bijdragen aan' e.d.. Kan opdrachtgever een duidelijkere inschrijfstaat aanleveren/opstellen met
bijvoorbeeld onderscheid van uren per medewerker/functie voor de beoogde fases die worden verwacht (als bijv. benoemd onder 2.2) met daarbij een realistische verhouding van de
functies? Dit om onrealistische indieningen met bijv. veel uren voor lagere tarieven en minder uren voor hoge tarieven dan te verwachten te voorkomen. Met het huidige schema is
onduidelijk wat wordt verwacht en hoe dit vervolgens juist beoordeeld wordt.

Zie gewijzigd bijlage 1 inschrijfbiljet

5 Contract Geschikheidseisen: in de aanbestedingsleidraad wordt onder 4.3.1 gevraagd om referenties binnen de afgelopen 3 jaar opgeleverd. Gezien de looptijd van vergelijkbare (met name stedenbouwkundige)
plannen die jaren van planvorming betreffen sluit de geëiste 3 jaar veel plannen uit die actueel en passend zijn maar bijvoorbeeld langere planologische procedures betroffen. Verzoek is
deze periode te verruimen naar bijvoorbeeld 5 jaar.

De referentieopdracht dient in de afgelopen drie jaar te zijn opgeleverd. De start
van de werkzaamheden mag voor de gevraagde 3 jaar zijn.
De periode wordt niet verruimd.

6 Contract Geschikheidseisen in de aanbestedingsleidraad wordt onder 4.3.1 gevraagd om competenties waarbij 1,2 en 3 binnen een kleine gemeente (max 30.000 inwoners). Strekking van deze eis is o.i. dat het een
gelijkwaardige setting en schaalgrootte (dorpse/kleinstedelijke setting) betreft. Echter veel gemeenten zijn groter dan de genoemde inwonersaantallen doordat deze bijvoorbeeld uit
verschillende dorpen bestaan maar daarmee nog steeds zeer kleinschalig zijn. Verzoek is om de genoemde hoeveelheid inwoners te verruimen naar 50.000 en/of een term als
onderbouwde, gelijkwaardige setting of opgave te hanteren.

Zie antwoord vraag 1

7 Contract kwaliteitsborging in de aanbestedingsleidraad wordt onder 4.3.2 gevraagd om een kopie van een certificaat, opgesteld door een erkende organisatie. Ook bij samenwerkingsverbanden. Deze eis sluit veel
(zo niet alle) stedenbouwkundige- en (landschaps-)architectenbureaus uit die niet over deze certificaten beschikken, dit is ook niet gebruikelijk binnen deze branche en daarmee
disproportioneel. Verzoek is aan opdrachtgever om deze eis aan te passen zodat er wel bijvoorbeeld een gedegen kwaliteitszorgsysteem (o.b.v. ISO-9001) benodigd is maar zonder de
zwaarte van een geldig certificaat.

Artikel 4.3.2 Kwaliteistborging komt te vervallen

8 Inhoud Geschiktheidseisen In uw uitvraag stelt u voor competenties een maximale grootte van 30.000 inwoners voor de totale gemeente. In de praktijk zijn er weinig gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners met
een station. Vaak bestaan deze gemeenten uit meerdere samengevoegde kernen/dorpen/steden. Is dit maximum aan te passen, van totale gemeente, naar een kern van max 30.000
inwoners binnen een gemeente?

Zie antwoord vraag 1

9 Inhoud Vragen tender inhuur
stedenbouwkundig bureau
Bunnik

In paragraaf 2.3 staat bij de gevraagd werkzaamheden “Uitwerken en detailleren inrichting openbare ruimte”. Wat is het detailniveau van de gevraagde inrichtingsplannen? Hoort ook de
uitwerking van de ondergrondse voorzieningen bij de opdracht?

De uitwerking van ondergrondse infra behoort niet tot de opdracht.

10 Inhoud Kostencalculatie Er wordt gevraagd om het opstellen van kostencalculaties. Betreft dit kostencalculaties voor het inrichtingsplan openbare ruimte? Ja, dat is correct.
11 Inhoud Competenties In paragraaf 4.3.1 wordt bij competentie 1, 2 en 3 gevraagd om referenties uit gemeentes met maximaal 30.000 inwoners. In combinatie met de periode van drie jaar waarbinnen de

werkzaamheden verricht dienen te zijn is deze eis wel zeer beperkend. Wij stellen voor om “ gemeentes met maximaal 30.000 inwoners” te wijzigen in “gemeentes met vergelijkbare
opgave en context”.

Zie antwoord vraag 1

12 Juridisch Kwaliteitszorgsysteem In paragraaf 4.3.2 wordt gesteld dat de inschrijver over een gedegen kwaliteitszorgsysteem dient te beschikken. Wij hebben een eigen kwaliteitszorgsysteem, dat niet is opgesteld door
een erkende organisatie maar wel gelijkwaardig is aan NEN ISO 9001. Biedt dat voldoende kwaliteitsborging?

Zie antwoord vraag 7

13 Inhoud Referentieproject In paragraaf 4.6.3 staat: “Minimaal een week voor het interview wordt het referentieproject dat door de opdrachtgever is gekozen doorgegeven.” Kunt u dit toelichten? Vervalt zie gewijzigd artikel 4.6.3

14 Proces Interview Kunt u i.v.m. vakantieperiodes het interview verplaatsen naar een datum vanaf 15 september? Zie aangepaste planning in de leidraad

16 Inhoud Functies/tarieven U vraagt 2-3 sleutelfunctionarissen uit in de aanbestedingsleidraad. In de prijsbijlage geeft u aan dat alle gevraagde tarieven ingevuld moeten worden. Voor welke functies wilt u concreet
tarieven zien ?

Zie antwoord vraag 4

17 Inhoud Nadere opdrachten Hoe komen tijdens de contractperiode de nadere opdrachten tot stand met het stedenbouwkundig adviesbureau? De opdracht binnen scope wordt obv nacalculatie verrekend . Indien er
werkzaamheden buiten de scope benodigd zijn zal er eerst een offerte worden
opgevraagd.

18 Inhoud 4.6.4 Gunningscriteria:
prijsdeel

Klopt onze aanname dat de inschatting van het totaal aantal uren per functionaris alleen gebruikt wordt voor de bepaling van het gemiddelde uurtarief en geen rol speelt in de
daadwerkelijke opdracht ?

Zie antwoord vraag 4 en vraag 17

19 Inhoud 4.6.4 Gunningscriteria:
prijsdeel

U vraagt om per functionaris de uren in te schatten die nodig zijn voor het uitvoeren van de gehele opdracht. Naar onze mening is het niet realistisch om in dit stadium de tijdsbesteding
per functionaris in te schatten, dit werkt speculatieve inschrijvingen in de hand. Kunt u concreter maken welke werkzaamheden er ingeschat moeten worden zodat de inschrijvingen
eerlijker te vergelijken zijn ?

Zie antwoord vraag 4

20 Contract AIV Artikel 17.2 meerwerk Vraag
Nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de overeenkomst zijn begrepen kan het wat ons betreft niet zo zijn dat er extra prestaties worden gevergd zonder dat dit vergoed wordt.
Wij
verzoeken u daarom deze bepaling te laten vervallen en te vervangen door het volgende tekstvoorstel: ‘Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties
gelden als meerwerk. Meerwerk wordt niet eerder uitgevoerd dan nadat Contractant daar melding van heeft gemaakt aan de Gemeente onder opgave van de kosten voor het uitvoeren
van het meerwerk en de Gemeente vervolgens Contractant schriftelijk opdracht geeft het meerwerk uit te voeren.’

De extra prestaties die kwalificeren als meerwerk in de zin van artikel 17.2
AIV komen wel degelijk voor vergoeding in aanmerking overeenkomstig het
bepaalde in artikel 17 AIV. Artikel 17.2 AIV blijft gehandhaafd. Het
tekstvoorstel wordt niet overgenomen. De Gemeente zal overigens redelijk
omgaaan met het bepaalde in dit artikel.



21 Contract AIV Artikel 15.2 Boete Vraag
Een samenloop van een boete en een schadevergoeding leidt voor ons tot een ongebalanceerde regeling. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen. Indien u hiermee niet kunt
instemmen verzoeken wij u te bevestigen dat een eventuele schadevergoeding slechts is verschuldigd voor zover de schade boven het maximale boetebedrag uitgaat (nu de boete een
gefixeerde schadevergoeding betreft).

Er is geen boetebeding overeengekomen. Derhalve kan zich geen
samenloop voordoen tussen een boete en bijvoorbeeld een vordering tot
betaling van schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 AIV.

22 Contract AIV Artikel 14.1 vrijwaring en
aansprakelijkheid

Tekstvoorstel
In voorschrift 3.9D lid 1 Gids Proportionaliteit is bepaald dat een aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier is gelimiteerd. Wij verzoeken u dan
ook deze bepaling te laten vervallen en te vervangen door het volgende tekstvoorstel:‘Indien Contractant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, zal
Contractant na in gebreke te zijn gesteld en te zijn gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een
redelijke termijn te herstellen en Contractant niet dan wel niet tijdig aan deze sommatie heeft voldaan, enkel gehouden zijn de daaruit voortvloeiende directe schade te vergoeden tot
maximaal het bedrag van drie maal de opdrachtsom c.q. advieskosten. De in de vorige zin omschreven bedragen zijn de bedragen exclusief omzetbelasting. De in totaal door Contractant
per overeenkomst te vergoeden schade bedraagt maximaal EUR 2.500.000,00 (zegge: twee en een half miljoen euro).

Tot de directe schade behoren in geen geval bedrijfsschade, productieverlies, omzet en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de
uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de overeenkomst van de aanvang af goed zou zijn
uitgevoerd.

De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de
Overeenkomst, voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Gemeente. Op deze vrijwaring is tevens de voornoemde limitering van de
aansprakelijkheid van toepassing.

In de vraag wordt ervan uitgegaan dat artikel 14 AIV een ongelimiteerde
aansprakelijkheid bevat. Dit is onjuist. Zoals blijkt uit de toelichting bij
artikel 14 AIV geldt als uitgangspunt dat voor de aansprakelijkheid en
vrijwaring wordt aangesloten bij het wettelijk stelstel in het Burgerlijk
Wetboek. Door aan te sluiten bij het wettelijk systeem in het Burgerlijk
Wetboek is geen sprake van een 'ongelimiteerde aansprakelijkheid' zoals
ook in de rechtspraak en adviezen van de Commissie van
Aanbestedingsexperts is bevestigd. Het tekstvoorstel wordt niet
overgenomen. Artikel 14 AIV blijft gehandhaafd.

23 Contract AIV Artikel 11.1 Net-tijdige
nakoming

Vraag
Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel aan te passen zodat alvorens de Contractant in verzuim raakt hij eerst in gebreke wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt tot
herstel binnen een redelijke termijn. De Gemeente hoeft Contractant niet eerst in gebreke te stellen indien herstel redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

Uitgangspunt is dat indien een Partij toerekenbaar tekort schiet in de
nakoming van de Overeenkomst, deze Partij ingebreke wordt gesteld
middels een aangetekend schrijven (zie artikel 12.1 AIV). Deze verplichting
geldt echter niet wanneer (bijvoorbeeld) sprake is van een fatale termijn. In
dat geval is de Contractant op grond van artikel 11.1 AIV van rechtswege in
verzuim na het verstrijken van de fatale termijn. Hiermee wordt
aangesloten bij het wettelijk systeem in het Burgerlijk Wetboek. het
bepaalde in artikel 11.1 AIV blijft gehandhaafd.

24 Contract AIV artikel 7.4 geheimhouding Vraag
Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap dat onze personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen
omdat hierdoor een personeelslid mogelijk zelf tegenover de Gemeente aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij schade aan de Gemeente toebrengt door doen of laten dat aan
hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit disproportioneel is en bovendien tot minder zekerheid voor verhaal
leidt voor de gemeente. Onze personeelsleden zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst al aan geheimhouding gebonden omtrent hetgeen hen uit professionele hoofde bekend is of
wordt. Wij
verzoeken u daarom de zinsnede ‘Personeel van Contractant’ te laten vervallen

Bij het uitvoeren van de opdracht krijgt de Contractant/diens Personeel de
beschikking over vertrouwelijke informatie. Gelet hierop acht de Gemeente
het niet disproportioneel om het Personeel van de Contractant een
geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen indien de Gemeente dat
nodig acht. Daarbij merkt de Gemeente op dat in artikel 7.4 AIV enkel de
mogelijkheid is opgenomen om op eerste verzoek van de Gemeente een
geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. De Gemeente zal niet
eerder van deze mogelijkheid gebruik maken wanneer dit naar de mening
van de Gemeente noodzakelijk is voor de (verdere) uitvoering van de
opdracht.

25 Contract AIV artikel 6.1 garanties Tekstvoorstel
Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten achten wij een resultaatsverplichting zoals hier wordt gevergd niet op zijn plaats. Wij verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door het
volgende tekstvoorstel: ‘De Contractant is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te  voeren, de Gemeente onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn
diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten. De Contractant dient alles te vermijden wat de  onafhankelijkheid van het advies kan schaden.

Niet akkoord. De geleverde Prestaties dienen te voldoen aan de Overeenkomst aan
de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of
verdrag gelden. Artikel 6.1 AIV blijft dus gehandhaafd.

26 Contract AIV artikel 4.5 vrijwaring Tekstvoorstel
Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het allerminst vaststaat dat het opleggen van een dergelijke boete / sanctie ook daadwerkelijk op enigerlei wijze (enkel) door ons zou zijn
veroorzaakt. Wij verzoeken u  dan ook deze bepaling te laten vervallen dan wel te vervangen door
het volgende tekstvoorstel:‘De Contractant vrijwaart de Gemeente van strafrechtelijke boetes en
bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en  onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden
met de
Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd  als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Contractant.’

Artikel 4.5 AIV wordt als volgt aangepast: 'De Contractant vrijwaart de
Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld
in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet
bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die
verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de
Gemeente krijgt opgelegd, tenzij oplegging van strafrechtelijke boetes
en/of bestuurlijke sancties te wijten is aan de Gemeente.

27 Contract concept ovk U heeft het in artikel 1.2 over AIV volgens VNG 2012 daarna in de rangorde over VNG 2018. Wij gaan ervan uit dat VNG 2018 leidend is? Zie gewijzigd bijlage 6

28 Inhoud vaststelling documenten door
de politiek/planning

Hoe worden alle documenten door de politiek vastgesteld? Heeft dit nog  invloed op de planning en hoe gaat u hiermee om? De documenten worden door middel van een raadsbesluit vastgesteld. Hier dient in
de planning rekening mee worden gehouden.

29 Inhoud samenwerking In het stappenplan wordt verwerkt hoe we gaan samenwerken. Heeft u een bepaalde verwachting mbt de samenwerking? De verwachting van de gemeente is een "goede samenwerking".

30 Proces interview Wie is er aanwezig bij het interview en welke rol/functie hebben deze personen? Het betreffen 2 medewerkers namens de gemeente Bunnik en 4 personen
werkzaam bij stakeholders (zowel bij woningcorporaties en onwikkelaars) die een
rol zullen spelen in het project. De functie is niet relevant voor de inschrijving.

31 Inhoud Beoordelingscommissie Wie zitten er in de beoordelingscommissie en welke rol/functie hebben deze personen? Dit betreffen dezelfde personen als bij vraag 30



32 Inhoud Gunningscriterium interview Gunningscriterium interview: Medewerkers de benodigde skills hebben om samen met de opdrachtgever het project tot een succes te kunnen maken.
a.Om tot een objecƟeve beoordeling te komen vragen wij u aan te geven welke skills volgens u belangrijk zijn en wanneer het project volgens u een succes is?

De skills zijn benoemd in de leidraad.

33 Inhoud Gebiedsvisie Het bureau / consortium dat al de gebiedsvisie heeft opgesteld heeft voorsprong in kennis over de opgave en de organisatie,
a.Zijn zij uitgesloten voor inschrijving voor deze opdracht?
b.Zo nee, hoe waarborgt u een ‘level playing field’ in de beoordeling?

a) Nee, er zijn geen bureaus uitgesloten
b) De aanbesteding wordt begeleidt door een procesbegeleider die werkzaam is bij
een onafhankelijk adviesbureau die geen rol heeft gespeeld bij de eerdere
aanbesteding voor het bureau die de gebiedsvisie heeft opgesteld.

34 Inhoud Uitbreiding kernteam Vind de opdrachtgever ook dat het kernteam eventueel (en adaptief) zou moeten worden uitgebreid met een omgevingsmanager, ontwerper openbare ruimte en een kostendeskundige
(gebiedsontwikkeling)?

Nee, die functies zijn al ingevuld.

35 Inhoud Kernteam en werkzaamheden Als we kijken naar het kernteam en de opsomming van de werkzaamheden.
a.Hoe ziet de opdrachtgever dan de specifieke taken met betrekking tot kostcalculaƟes, organisaƟe bijeenkomsten, uitwerken van ontwikkelings- en toekomst strategieën?

De opdrachtgever wil graag dat de inschrijver hier invulling aan geeft.

36 Inhoud Ruilverkaveling In de gebiedsvisie geeft u blijk van een bepaalde vorm van ruilverkaveling, in hoeverre is de gemeente bereid hierin risicodragend op te treden? De politieke bereidheid is nog onduidelijk.
37 Inhoud Organische

gebiedsontwikkeling
Organische gebiedsontwikkeling veronderstelt een bepaalde vorm van sturing op grondexploitatie en vastgoed.
a.Kunt u aangeven wat het standpunt van de gemeente hierin is?

Op intitiatief van de gemeente en op basis van samenwerking met marktpartijen.

38 Inhoud Raamwerk, pagina 56 van de
gebiedsvisie

Ligt het raamwerk zoals is weergegeven op pagina 56 van de gebiedsvisie exact vast?
a.Kunnen huidige eigendomsgrenzen/situaƟes ertoe leiden dat er mag worden afgeweken van het ruimtelijk raamwerk?

Voorlopig ligt de gebiedsvisie vast. In de toekomst kan dit wijzigen.

39 Inhoud Planologische juridische status
van de gebiedsvisie
Stationsomgeving?

Wat is de planologische juridische status van de gebiedsvisie Stationsomgeving?
a.Is er bijvoorbeeld een uitvoeringsstrategie/agenda/programma, of een projectbureau?

Er is geen planologische juridische status.
a) Dat staat in het gebiedsvisie.

40 Inhoud Fatale termijnen Zijn er fatale termijnen waarmee dient te worden rekening gehouden? Voor de inschrijver zijn fatale termijnen nu niet van toepassing.

41 Inhoud IE-rechten Het is ongebruikelijk dat opdrachtgever de IE-rechten alleen behoudt, zeker bij stedenbouwkundig/landschappelijke ontwerp. Bovendien staat het op gespannen voet met het
intellectueel eigendomsrecht van de creatieve branches.
a.Is de opdrachtgever bereidt de delen zodat de opdrachtnemer de geproduceerde werken kan gebruiken als referenƟe?

De IE-rechten worden niet gedeeld met de Contractant. Artikel 8 blijft
gehandhaafd. De Contractant is gerechtigd met voorafgaande toestemming van de
Gemeente, de geproduceerde werkten te gebruiken als referentie.

42 Juridisch Artikel 14 Artikel 14: De aansprakelijkheid is niet beperkt in hoogte, duur en soort en is daarmee niet proportioneel gelet op de Gids Proportionaliteit.
a.Kan de Gemeente dit arƟkel conform de DNR 2011 als volgt herschrijven: “Indien de Contractant aansprakelijk is voor schade van de Gemeente of derden, dan is hij uitsluitend 
gehouden tot vergoeding van directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval indirecte schade zoals bedrijfsschade, omzet- en/of winstderving evenmin als bedragen die in
de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. De door de Contractant te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan
de totale vergoeding in het kader van de opdracht van de Gemeente aan de Contractant is betaald met een maximum van € 1.000.000,-. Elke aansprakelijkheid van de Contractant vervalt
door het verloop vijf jaren vanaf de dag waarop de prestaties zijn verricht of de Overeenkomst door opzegging is geëindigd.”?
b.Óf is de gemeente bereid om arƟkel 21 van de ARVODI-2018 van toepassing te verklaren i.p.v. arƟkel 14 lid 1 (zoals ook wordt voorgesteld in de toelichƟng van het VNG Model Algemene 
Inkoopvoorwaarden)?

Zie antwoord vraag 22.

43 Juridisch Artikel 7.4 Artikel 7.4: De werknemer is geen contractspartij. Wij willen dan ook voorkomen dat onze medewerkers contractueel door de gemeente worden aangesproken. Onze medewerkers zijn op
grond van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij als opdrachtnemer zijn wel bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen:
a.Kan de opdrachtgever bevesƟgen dat het arƟkel 7.4 wordt gewijzigd naar: ‘De Contractant en de Gemeente kunnen een geheimhoudingsverklaring overeenkomen. De Contractant 
draagt zorg voor deze kennis bij haar werknemers’?

Zie antwoord vraag 24

44 Juridisch Artikel 6.1 Artikel 6.1: Dit bevat een garantie die verder gaat dan de standaard in onze branche. Dit type garantie is niet gebruikelijk in onze branche. Ook zijn expliciete garanties niet verzekerbaar
en in strijd voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit. We wensen het artikel als volgt te wijzigen:
a.“De Contractant verplicht zich ertoe dat de geleverde PrestaƟes zullen voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen, aan de algemeen geldende normen en aan de 
voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu” Bent u bereid dit te wijzigen?
b.Zo niet, kunt u bevesƟgen dat de garanƟe pas ingeroepen kan worden als de Contractant toerekenbaar tekortgeschoten is in de uitoefening van haar dienstverlening? 
Alleen als een dergelijke verplichting gekoppeld is aan een toerekenbare tekortkoming, behouden wij onze verzekeringsdekking. Dit is ook in het belang van de gemeente.

Zie antwoord vraag 25

45 Juridisch Artikel 4.5 2.ArƟkel 4.5: Dit arƟkel bevat een zeer ruime vrijwaring voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancƟes: 
a.Kan de opdrachtgever bevesƟgen dat de woorden ‘woorden ‘die verband houden met de Overeenkomst’ gewijzigd worden naar: ‘die verband houden met een toerekenbare 
tekortkoming van de Contractant’?

Zie antwoord vraag 26

46 Inhoud Prijspeil 2015 Is het juist dat het prijspeil op 2015 is gesteld? Nee, het betreft hier de tabel 2015=100.

47 Juridisch AIV, artikel 17.2 -
Meerwerkbepaling

Mogen wij ervan uitgaan dat de meerwerkbepaling niet naar de letterlijke tekst onredelijk beperkt wordt uitgelegd? De formulering van 17.2 lijkt nu aan derden toe te rekenen oorzaken,
zoals bezwaren en calamiteiten waarop opdrachtnemer geen invloed heeft, uit te sluiten.

Zie antwoord vraag 20



48 Juridisch AIV, artikel 14 - Onbeperkte
aansprakelijkheid voor claims
derden

Een (in beginsel) onbeperkte (BW) aansprakelijkheid evenals de (onbeperkte) vrijwaring voor claims van derden is voor ons niet aanvaardbaar en niet verzekerbaar. Dit is in de branche
ook niet gebruikelijk en op grond van voorschrift 3.9d van de Gids Proportionaliteit ook niet toegestaan. Voor een proportionele limitering van de aansprakelijkheid dient de
aanbestedende dienst acht te slaan op: (i) de risico's die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt en (ii) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de
betreffende opdracht naar aard en omvang. In dit licht is de huidige aansprakelijkheidsregeling waarbij de aansprakelijkheid slechts beperkt is tot toerekenbare schade, maar waarbij
geen limitering in hoogte of soort (directe /indirecte) schade is aangebracht en de aansprakelijkheid voor claims van derden in het geheel niet is gelimiteerd disproportioneel. Gezien de
aard en omvang van de opdracht dient een proportionele aansprakelijkheid in de lijn te liggen van 3 keer de opdrachtsom met een maximum van € 1 miljoen. Daarom verzoeken wij de
gemeente de aansprakelijkheid als volgt te beperken: 'Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, de opdrachtgever
de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij de opdrachtnemer heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en
de opdrachtnemer aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan. Opdrachtnemer is in dat geval gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden
directe schade. De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot een bedrag ten hoogste gelijk aan driemaal de hoogte van de opdrachtsom met een maximum van € 1.000.000,-.

Zie antwoord vraag 22.

49 Juridisch AIV, artikel 11.1 - Fatale
termijnen

Wij verzoeken de gemeente de termijnen conform artikel 11.1 van de inkoopvoorwaarden niet als fataal te betitelen. Gegadigde verzoekt de gemeente om in plaats daarvan de wettelijke
regeling te gebruiken, waarbij gegadigde eerst in gebreke wordt gesteld en vervolgens een redelijke termijn wordt geboden om te herstellen, een en ander zoals in de toelichting bij de
voorwaarden ook wordt aangeraden. Kunt u dit bevestigen? Zo niet, kunt u dan toelichten waarom niet?

Zie antwoord vraag 23

50 Juridisch AIV, artikel 8.1 - IE-rechten Het is ons niet toegestaan de "achterliggende" intellectuele eigendomsrechten (zoals softwarelicenties) aan derden over te dragen. Dit is wel mogelijk voor de door ons geleverde fysieke
resultaten van onze werkzaamheden, waar het de gemeente uiteindelijk om gaat. Wij verzoeken u artikel 8.1 van de inkoopvoorwaarden aan te vullen met de navolgende passage:
"Uitgesloten van dit artikel zijn de materialen, (ontwikkelings-)producten, methoden en technieken (inclusief software) die opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de overeenkomst
gebruikt, waarvan opdrachtnemer of haar licentiegevers voorafgaand aan de overeenkomst de intellectuele eigendomsrechten bezaten."

Artikel 8.1 AIV heeft enkel betrekking op 'enig resultaat voortvloeiende uit de
Overeenkomst' en dus niet op "achterliggende" intellectuele eigendomsrechten.

51 Juridisch AIV, artikel 6.1 - garantie De aard van onze dienstverlening verhoudt zich niet met het afgeven van garanties of resultaatsverplichtingen.
Wij gaan ervan uit dat met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden de wettelijke norm geldt dat opdrachtnemer dient te handelen zoals van een zorgvuldig en redelijk handelend
adviseur mag worden verwacht. Kunt u dit bevestigen?
Voorts stellen wij voor de duur van de garantie te bepalen tot het moment van acceptatie van de diensten.

Zie antwoord vraag 25

52 Juridisch AIV, artikel 4.5 - vrijwaring
voor strafrechtelijke boetes

Wij kunnen niet instemmen met deze generieke vrijwaring voor boetes/sancties omdat deze ook boetes/sancties omvat waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op heeft.
Wij gaan ervan uit dat het bepaalde in art. 4.5 van de inkoopvoorwaarden alleen geldt indien eventuele sancties die zijn toe te rekenen aan de schuld van de opdrachtnemer. Kunt u dit
bevestigen?

Zie antwoord vraag 26

53 Juridisch Artikel 24 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden (vraag 12)

Artikel 24 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de gemeente gerechtigd is de overeenkomst op te zeggen. Wij zijn van mening dat het redelijk is dat tegenover het recht van
de gemeente om de overeenkomst op ieder moment op te zeggen, het recht van de contractant moet staan op vergoeding van de door haar verrichte prestaties alsmede vergoeding van
10 % van het resterende deel van de advieskosten.
Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken artikel 24 zodanig aan te passen door eraan toe te voegen dat de contractant recht heeft op vergoeding van de door haar verrichte prestaties
alsmede op vergoeding van 10% van het resterende deel van de advieskosten. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord.

54 Juridisch Artikel 23.6 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden (vraag 11)

Artikel 23.6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de gemeente kan eisen dat de contractant met een G-rekening moet werken. Wij hebben geen G-rekening. Elk kwartaal
vragen wij een verklaring van de belastingdienst, waaruit blijkt dat de loonbelasting en sociale premies worden voldaan. Is het overleggen van een dergelijke verklaring voldoende zodat
u het vereiste van een G-rekening buiten toepassing kunt laten?

Voor zover het elk kwartaal opvragen van een verklaring van de belastingdienst
waaruit blijkt dat de loonbelasting en sociale premies worden voldaan, gelijk staat
aan het beschikken over een g-rekening, gaat de Gemeente hiermee akkoord onder
de voorwaarde dat indien de Contractant nalaat/vergeet een dergelijke verklaring
op te vragen dan wel daar niet tijdig over beschikt, de Contractant aansprakelijk is
en gehouden de schade te vergoeden die de Gemeente hierdoor lijdt.

55 Juridisch Artikel 15 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden (vraag 10)

Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat een contractuele boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar is en dat de boete
alle andere rechten of vorderen onverlet laat. Dit is niet overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:92 lid 2 en 6:93 BW), waarin staat dat voor het vorderen van een boete eerst
een aanmaning vereist is en dat een boete in de plaats treedt van de schadevergoeding. Bent u daarom bereid om artikel 15 te laten vervallen?

Zie antwoord vraag 21

56 Juridisch Artikel 12.2 van de Algemene
inkoopvoorwaarden (vraag 9)

Artikel 12.2 van de Algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat ieder der partijen gerechtigd is de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij in verzuim is geraakt. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen ter zake en krijgen graag de kans toerekenbare
tekortkomingen binnen een door de gemeente schriftelijk gestelde redelijke termijn te herstellen. Bent u daarom bereid deze bepaling aan passen door de woorden ‘zonder
ingebrekestelling’ te schrappen?

Zie antwoord vraag 23

57 Juridisch Artikel 5.1 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden (vraag 8)

Artikel 5.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de gemeente op verzoek van de contractant alle inlichtingen en gegevens zal verstrekken voor zover die nodig zijn om de
overeenkomst naar behoren uit te voeren. Ons inziens dient de gemeente de contractant alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die nodig zijn om de overeenkomst naar de behoren
uit te kunnen voeren en is artikel 5.1 niet proportioneel. Bent u bereid artikel 5.1 aan te passen door de zinsnede ‘op verzoek van’ te schrappen?

Niet akkoord. Wij zien graag dat benodigde informatie wat niet direct inzichtelijk is
voor de Gemeente, expliciet gevraagd wordt door de Contractant indien dit nodig is
voor de uitvoering van de Opdracht.

58 Juridisch artikel 4.5 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden (vraag 7)

In de huidige opzet van artikel 4.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden dient de contractant de gemeente namelijk te vrijwaren voor alle strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke
sancties die verband houden met de overeenkomst. Het feit dat de contractant de gemeente óók dient te vrijwaren voor boetes (verband houdende met de overeenkomst) die de
gemeente krijgt opgelegd door haar eigen tekortschieten en dus niet door tekortschieten van de contractant, achten wij onredelijk. Dit omdat wij als contractant in deze situaties geen
aandeel hebben gehad in het feit dat de gemeente een boete of sanctie opgelegd krijgt.
In de gevallen dat het opleggen van de boete of sanctie het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de contractant, achten wij de vrijwaringsverplichting wél redelijk.
Graag verzoeken wij daarom u om in artikel 4.5 ‘die verband houden met de Overeenkomst’ te wijzigen in ‘die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Contractant.’ Bent
u hiertoe bereid?

Zie antwoord vraag 26:



59 Juridisch Artikel 14 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden  (vraag 6)

Artikel 14 van de Algemene Inkoopvoorwaarden leidt tot een onbeperkte aansprakelijkheid aan de zijde van de contractant. Zoals aangegeven in de Gids Proportionaliteit (voorschrift 3.9
D) mag een onbeperkte aansprakelijkheid niet verlangd worden. Daarnaast is een onbeperkte aansprakelijkheid niet te verzekeren (terwijl de contractant zich wel adequaat dient te
verzekeren overeenkomstig artikel 14.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden). Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de branche voor onderhavige
opdracht, overeenkomstig het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (nummer 154, zie onder andere overweging 6.2.14). Ook de VNG adviseert op haar site om bij
ingenieursdiensten afwijkende voorwaarden op te nemen t.a.v. aansprakelijkheid.
Wij stellen voor de aansprakelijkheid (inclusief de vrijwaring) in lijn met de Gids Proportionaliteit en het advies van de Commissie van Aanbestedingexperts te beperken, waarbij een
regeling wordt gehanteerd conform de gebruikelijke regelingen in de branche (zoals artikel 16 van de RVOI-2001 en hoofdstuk 6 (artikel 13 t/m 18) van de DNR 2011).
Vraag a: Bent u bereid de aansprakelijkheid voor schade alsmede de vrijwaring te beperken tot directe schade en tot maximaal 3x de opdrachtsom met een maximum van EUR 1.000.000,--
?
Vraag b: Graag zien wij dat de aansprakelijkheid vervalt indien er 5 jaar na het voltooien van de werkzaamheden ingevolge de opdracht zijn verstreken. Is het mogelijk een dergelijke
bepaling toe te voegen?

Zie antwoord vraag 22.

60 Juridisch Algemene Inkoopvoorwaarden
voor leveringen en diensten
(vraag 5)

De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Bunnik - die gebaseerd zijn op het VNG Model 2018 - zijn niet onverkort acceptabel voor ons.
Belangrijkste reden vormt de onbeperkte aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer die voortvloeit uit artikel 14 van de voorwaarden. Een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid is
onverzekerbaar in de huidige markt.
Bij de lancering van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden is door de VNG middels diverse kanalen (zoals de site www.vng.nl en de presentatie van AKD advocaten & notarissen
in opdracht van de VNG) bericht dat het mogelijk is van het model af te wijken wanneer bijzondere diensten, zoals architectuurdiensten en diensten van raadgevende ingenieurs, worden
overeengekomen. Geadviseerd wordt om bij dergelijke diensten de DNR 2011 overeen te komen. De VNG heeft op 21 juni 2016 op haar site gepubliceerd dat gemeenten die de DNR
hanteren dit gewoon kunnen blijven doen voor ingenieursdiensten.
Wij stellen derhalve voor om de DNR 2011 overeen te komen. Bent u hiertoe bereid?
Zo nee, dan verzoeken wij u de vragen 6 tot en met 12 te beantwoorden.

Niet akkoord. Zie beantwoording diverse vragen.

61 Proces Opening kluis (vraag 4) Op welk moment in de aanbestedingsprocedure opent u de kluis met uurtarieven? Zie artikel 4.6.4: Nadat het consensusoverleg heeft plaatsgevonden van het
interview en de totale puntenscore van zowel het plan
van aanpak als het interview bekend zijn wordt de kluis met prijzen geopend.

62 Proces Tijdsbesteding (vraag 3) U vraagt de inschrijver een inschatting te maken van de tijdsbesteding van de uit te voeren werkzaamheden. Wij gaan ervanuit dat deze ureninschatting geen juridische status heeft bij de
uitvoering en de geselecteerde partij op geen enkele manier aan deze inschatting gehouden kan worden.

Zie antwoord vraag 4

63 Inhoud Paragraaf 4.6.4 van de
Aanbestedingsleidraad (vraag
2)

In paragraaf 4.6.4 van de Aanbestedingsleidraad vraagt u de inschrijver een inschatting te maken van de tijdsbesteding van de uit te voeren werkzaamheden en de tijdsbesteding met
tarief per functionaris te verwerken in het inschrijfbiljet.
Zoals u zelf in de uitvraag treffend opmerkt kent de gebiedsontwikkeling vele proces en procedurerisico’s. Dit maakt een goede en accurate afprijzing niet mogelijk. Daarnaast verwachten
we dat de inschrijvers ieder een eigen interpretatie maken van de inzet en inspanning van deze opgave. We vragen ons af of dit een goed vergelijkbare situatie oplevert ter beoordeling,
en achten het risico dat u ‘appels met peren’ moet vergelijken daarom erg groot. Wij stellen daarom voor dat u een fictief en gewenst gewicht koppelt qua inspanning per
sleutelfunctionaris en ondersteuning. Bent u hiertoe bereid?

Zie antwoord vraag 4

64 Proces Planning (vraag 1) In de aanbestedingsplanning lezen wij dat de definitieve indiening op 1 september 2023 is. De procedure heeft vroeg in het proces een vragenronde, namelijk 7 juli. Gezien de lange
doorloop richting september willen wij u vragen om de inschrijvers een extra gelegenheid te geven om vragen te stellen. Concreet vragen wij u om een 2de vragenronde (nvi) te voorzien
in de procedure. Gaat u hierin mee?

Zie aangepaste planning in de leidraad

65 Kwaliteitsborging Conform artikel 4.3.2 dient de inschrijver aan te kunnen tonen over een gedegen kwaliteitszorgsysteem te beschikken. Ons kantoor is gedurende 15 jaar geassocieerd geweest. Deze
associatie beschikte over een ISO9000. Sinds onze verzelfstandiging heeft ons bureau deze certificering niet, maar wel wordt nog immer gewerkt volgens dezelfde protocollen en
procedures, de werkwijze is niet veranderd. Is dit voldoende om aan de gevraagde kwaliteitsborging te voldoen?

Zie antwoord vraag 7.

66 Vragenronde Ons referentieproject bevindt zich in een gemeente met 40.000 inwoners. Qua schaal goed vergelijkbaar maar meer dan de gestelde 30.000 inwoners. Is het referentieproject toch
toegestaan?

Zie antwoord vraag 1.

67 Architectenregister Volgens ons kun je als bureau niet ingeschreven staan bij het Architectenregister. Is een ingeschreven senior architect ook voldoende? Ja, zoals aangegeven in 4.3.3 "of het bureau beschikt over een senior adviseur
Stedenbouw en een senior adviseur Landschapsarchitectuur die beide op
persoonlijke titel staan ingeschreven in het Architectenregister."

68 NEN-eisen Gezien de complexiteit van het project overwegen we met meerdere ontwerpbureaus in te schrijven. Moeten alle bureaus voldoen aan de NEN eisen? Zie antwoord vraag 7.

69 Architectenregister We willen met meerdere ontwerpbureaus inschrijven. Is één senior stedenbouwkundige voldoende voor een geldende inschrijving of moeten alle bureaus separaat aan de
inschrijvingsnorm voldoen?

De Gemeente Bunnik interpreteert uw vraag zo, dat meerdere bureaus gezamenlijk
(in combinatie of in hoofd-/onderaannemerschap) één inschrijving willen indienen.
In dat geval is het akkoord wanneer een der bureaus voldoet aan par 4.3.3  De
andere bureaus waarmee wordt ingeschreven kunnen dan immers een beroep
doen op het bureau om te voldoen aan de geschiktheidseis. Dit kan worden
aangegeven in het UEA.


