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Algemene informatie

Aanbesteding: 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31209104

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsleidraad - Bijlage F

Vraag:
In de Word-versie van Bijlage F staat in aanvullende blauwe tekst vermeld: 
“Maximaal vier die gericht zijn op risico’s in het project. De geschiktheidseis
(en) al gesteld in paragraaf 3.2 mogen niet als selectiecriterium worden 
gehanteerd”. 
Dit lijkt een interne notitie te zijn die niet relevant is voor ON. 
Kan OG dit bevestigen?

Antwoord:
De blauwe tekst in de word-versie van bijlage F is inderdaad interne tekst.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 2 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Selectieleidraad - Bijlage F

Vraag:
In Bijlage F staat dat er per referentieopdracht punten worden toegekend op 
basis van het aantal jaren ervaring. Kan OG aangeven op welke manier deze 
jaren berekend dienen te worden zodat inschrijvers dit op een eenduidige 
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manier berekenen?

Antwoord:
Het gaat hier om kalenderjaren waarin de gegadigde in het 
onderhoudsseizoen (1 april t/m 30 september) voor een termijn van ten 
minste 1 kalendermaand uitvoeringswerkzaamheden heeft verricht op het 
object Oosterscheldekering.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 2 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Geschikheidseisen

Vraag:
Met betrekking tot de gestelde geschiktheidseis inzake ervaring in de 
bouwsector, zoals opgenomen in de selectieleidraad, doen wij hierbij het 
verzoek om onderstaande eis aan te passen:

Huidige eis: Met betrekking tot de gestelde geschiktheidseis inzake ervaring 
in de bouwsector, zoals opgenomen in de selectieleidraad, doen wij hierbij 
het verzoek om onderstaande eis aan te passen:

Verzoek tot wijziging: Wij verzoeken u om het genoemde bedrag in deze eis 
te verlagen naar € 2.500.000 (exclusief omzetbelasting), met handhaving van 
de overige voorwaarden, waaronder de verantwoordelijkheid voor 
projectmanagement, eindverantwoordelijkheid richting de opdrachtgever en 
een correcte oplevering van het werk binnen de overeengekomen termijn.

Motivering: draagt bij aan een bredere mededinging zonder dat dit ten koste 
gaat van de gevraagde ervaring en deskundigheid, waarborgt dat ook 
middelgrote en gespecialiseerde marktpartijen kunnen deelnemen, mits zij 
aantoonbaar over relevante ervaring en capaciteit beschikken.

Antwoord:
Opdrachtgever gaat de geschiktheidseis aanpassen zoals gevraagd door 
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Gegadigde:

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste 
datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten minste één 
opdracht in de bouwsector (GWW, B&U, installatietechniek) uitgevoerd met 
een overeengekomen bedrag (aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk 
aan of groter dan 2.500.000 euro (exclusief omzetbelasting) waarbij de 
ondernemer was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de 
opdracht (het projectmanagement) en de ondernemer jegens de 
opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht.
De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en het 
werk is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering 
daarin begrepen) opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft 
plaatsgevonden.

Hiervan zal tevens rectificatie worden gedaan middels het 
rectificatieformulier.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Basisovereenkomst Artikel 2. Opleverdatum

Vraag:
De opleverdatum in artikel 2 van de BOK lijkt ons niet haalbaar. Kan deze 
datum aangepast worden?

Antwoord:
RWS overweegt om een extra werkseizoen ter beschikking te stellen. 
Verdere uitwerking volgt, voor aanmeldingsdatum.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 5 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Aanbestedingsleidraad H 6.1

Vraag:
Kunt u iets specifieker aangeven wat uw verwachting is dat in het Plan van 
Aanpak staat omschreven?

Antwoord:
6.1.1 wordt de laatste zin vervangen "Het in te dienen PVA 1 is in principe 
vrij van vorm, maar dient aanbesteder vooral inzicht te geven in de wijze van 
uitvoering en de planning." vervangen door de volgende tekst: 
Het in te dienen PVA 1 is in principe vrij van vorm, maar dient aanbesteder 
inzicht te geven in minimaal:
- wisseldelen en voorbereidingen start uitvoering;
- volgorde van werkzaamheden en doorlooptijden;
- wijze van aanpak de-montagewerkzaamheden, revisiewerkzaamheden, 
conserveren;
- alternatieve schuifhoogtemeting;
- omgaan met weersomstandigheden en werken in stormseizoen; 
- risico’s en beheersing t.a.v. tijd, kwaliteit en veiligheid;
- borging kwaliteit.
Het PVA 1 dient max. 3 kantjes A4 te zijn, met lettergrootte min. 9.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 10 sep 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
6 VSP

Vraag:
Wilt u onze vraag uit de inlichtingenbijeenkomst, t.a.v. werken met een 
bootmansstoeltje beantwoorden?

Antwoord:
Toelichting op de tekst in de VSP luidt:
Vanuit artikel 7.23 arbobesluit heeft het werken vanaf een werkvloer
/werkplatform (collectieve bescherming) de voorkeur. Indien dit niet 
mogelijk is mag gebruik gemaakt worden van toegangs- en 
positioneringstechnieken met lijnen indien uit de risico-inventarisatie en -
evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, blijkt dat het werk veilig kan 
worden uitgevoerd en waarin het gebruik van andere, veiliger 
arbeidsmiddelen redelijkerwijs niet mogelijk is. Vanuit artikel 7,23C is een 
aantal aanvullende eisen gesteld aan het werken met toegangs- en 
positioneringstechnieken, dit heeft o.a. betrekking op borging, 
veiligheidslijn, training en redding. 

Indien er gewerkt moet worden met toegangs- en positioneringstechnieken 
met lijnen ziet Rijkswaterstaat een bootsmansstoeltje niet als gelijkwaardig 
veiligheidsniveau met Rope Access. Dit heeft onder andere te maken met de 
volgende verschillen; Rope access is te allen tijde dubbel gezekerd als de 
gevarenzone betreden wordt (men hoeft niet in het stoeltje te gaan zitten 
maar trekt zichzelf eerst strak), Rope access heeft meer mogelijkheden voor 
redding (men kan zichzelf redden maar ook gered worden door de 
medewerker die boven staat), Rope access heeft een diepgaandere en meer 
specialistische trainging gevolgd volgens vaste internationale richtlijnen 
(veelal IRATA). 

De gemaakte keuze voor de toegang tot de onderdelen van de GLI dient 
opgenomen te worden als BTO keuze waarin in ieder geval wordt 
omschreven: de keuzemogelijkheden, de gemaakte keuze, de onderbouwing 
van de keuze. De risico’s en beheersmaatregelen behorend bij de gekozen 
uitvoeringsmethode dienen te zijn opgenomen in de ontwerp RI&E. 
Plannen op basis van een bootsmansstoeltje zullen niet geaccepteerd worden.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 12 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsleidraad Bijlage F Selectie

Vraag:
Gezien de specifieke ervaring die gevraagd wordt in Bijlage F, namelijk het 
realiseren van werkzaamheden op een stormvloedkering, verzoeken wij u de 
periode van 5 jaar aan te passen naar 10 jaar.

Antwoord:
De periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst 
van de verzoeken tot deelneming blijft gehandhaaft. Zie ook het antwoord op 
de vragen 2 en 8.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 17 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
De te gebruiken referentieprojecten voor Selectiecriterium Bijlage F nr A t
/m C, dienen deze reeds opgeleverd te zijn of mogen deze ook nog in 
uitvoering zijn?

Antwoord:
De referentieprojecten dienen niet reeds opgeleverd te zijn. Gegadigde dient 
ten minste 1 kalendermaand uitvoeringswerkzaamheden te hebben verricht 
op het object Oosterscheldekering. Zie ook het antwoord op vraag 2.

Fase:
 Aanmeldfase
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Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 17 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 As-built tekeningen

Vraag:
In Eis OP120 staat het volgende; “Het afleverdossier dient te voldoen aan de 
eisen in bijlage [..P..] “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie 
Proces en ten minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud 
afleverdossier” te bevatten:” Specifiek de eerste betreffende As-built 
tekeningen en berekeningen. In de VSE eis SYS-00067 is aangegeven dat 
voor 10 stuks geleiderol geen tekening aanwezig is. Kan Opdrachtgever 
bevestigen dat de gevraagde As-Built tekeningen en berekeningen enkel van 
toepassing zijn voor de door Opdrachtnemer ontworpen onderdelen?

Antwoord:
Nee, dat kan OG niet bevestigen. As-built tekeningen volgen ook uit de 
volgens overeenkomst uit te voeren werkzaamheden opgenomen in de VSE, 
daar waar de situatie wijzigt ten opzichte van de meegezonden tekeningen. 
Gegadigde dient bij het bijwerken van geleverde tekeningen naar as-built 
rekening te houden met het hertekenen in AutoCAD of gelijkwaardig. 
Gegadigde dient onder meer tekeningen te maken van de as-built situatie van 
het kleine omloopwiel, de geleiderol en Arbo-aanpassingen aan de 
codegeverkast.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties
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Beantwoord op: 17 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Ontwerpverantwoordelijkheid

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat de ontwerpverantwoordelijkheid enkel 
van toepassing is op de door Opdrachtnemer ontworpen onderdelen?

Antwoord:
Ja, Opdrachtnemer is enkel verantwoordelijk voor de door opdrachtnemer 
ontworpen onderdelen, o.m. de arbo-aanpassingen aan de codegeverkast. 
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de door Opdrachtgever 
aangeleverde ontwerpen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 17 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Beschikbare materialen

Vraag:
Tijdens informatiebijeenkomst is aangegeven dat Opdrachtgever de 
materialen (e.g. evenaar, kabeloor en Contragewicht ophangpunt) zou 
aanleveren vanuit opslag. Kunnen wij er vanuit gaan dat deze sets compleet 
zijn voor de gehele uitvoering?

Antwoord:
Nee, de door opdrachtgever aan te leveren hoeveelheid onderdelen is niet 
voldoende voor alle gelijkloopinstallaties en deze dienen nog bewerkt te 
worden. De beschikbare hoeveelheid onderdelen is opgenomen in de VSE. 
Opdrachtnemer dient de nog ontbrekende onderdelen te fabriceren.

Fase:
 Aanmeldfase
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Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 17 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bankgarantie Basisovereenkomst

Vraag:
Bankgarantie; Annex IX is doorgehaald in de BOK echter wel bijgevoegd in 
de bijlage. Is een bankgarantie van toepassing op dit project?

Antwoord:
Ja, de bankgarantie conform UAV-GC 2025 is van toepassing. De 
Basisovereenkomst zal hierop worden aangepast,

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 17 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Indexering Annex VII

Vraag:
De uitvoeringsperiode is verlengt met één jaar. Annex VII ten behoeve van 
indexaties was niet van toepassing vanwege de korte doorlooptijd. Na deze 
aanpassing ontstaat de situatie dat er gedurende de looptijd van het project 
kostenverhoging plaatsvinden. Het is gebruikelijk dat in meerjarige project 
wel een indexatieregeling van toepassing is. Hierbij verzoeken wij 
Opdrachtgever om het project jaarlijks te indexeren volgens de bepalingen in 
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Annex VII. Indien opdrachtgever hier niet in mee gaat, graag nader 
onderbouwen waarom u dit niet van toepassing acht.

Antwoord:
Indexering m.b.t. loon zal worden toegevoegd. Annex VII zal in de NvI 
hierop worden aangepast.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 17 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Mijlpaaldatums Annex II

Vraag:
Annex II – Planning; de mijlpaaldatums zijn niet aangepast, bij deze het 
verzoek deze aan te passen in overeenstemming met Artikel 2 van de 
Basisovereenkomst.

Antwoord:
De mijlpalen in Annex II zullen in de NvI worden aangepast in 
overeenstemming met artikel 2 van de Basisovereenkomst.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 17 sep 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
15 Datums termijnstaat. Basisovereenkomst

Vraag:
FM200; de datums in de termijnstaat zijn nog niet aangepast ten opzichte 
van de herziene opleverdatum, bij deze het verzoek deze aan te passen in 
overeenstemming met Artikel 2 van de Basisovereenkomst.

Antwoord:
De termijnstaat van par. FM200 zal in de NvI worden aangepast in 
overeenkomst met artikel 2 van de Basisovereenkomst.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 17 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Toestemmingen

Vraag:
BVE180; welke toestemmingen zijn door Opdrachtgever voorzien om 
aangevraagd te worden door Opdrachtnemer?

Antwoord:
Die toestemmingen die Opdrachtnemer nodig heeft om het Werk te kunnen 
realiseren.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 17 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 VSE/VTW

Vraag:
Volgens eis PL061 dient de Opdrachtnemer afstemming te verzorgen, en 
eventueel onze planning aanpassen, op basis van werkzaamheden door 
overige Opdrachtnemers. Onze inschrijfprijs wordt gebaseerd op een 
meegeleverde planning. Kunt u bevestigen dat wanneer er aanpassingen aan 
de planning, door de werkzaamheden van overige Opdrachtnemers, 
aantoonbaar kostenverhogend zijn ten opzichte van de inschrijving, dat dit 
grond is voor een VTW?

Antwoord:
Nee, een aanpassing is niet persé grond voor een VTW.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31209104: Reviseren gelijkloopinstallaties

Beantwoord op: 17 sep 2025


