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Behoort bij: 23601-14-1
Terreininrichting Line-ops Volkel

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23601-14-1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 1: CT-werkzaamheden

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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(@) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 23601-14-1
Terreininrichting Line-ops Volkel

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

OMSCHRIIVING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
BEWEGWIJZERING

Aanbrengen tijdelijke bewegwijzering WIU
Instandhouden tijdelijke bewegwijzering WIU.
Verwijderen tijdelijke bewegwijzering WIU.
BESCHERMEN VERHARDINGEN
Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Beschermen verhardingen aanvoerroutes - betonverharding
Instandhouden bescherming betonverhardingen
Verwijderen bescherming betonverhardingen
Schoonmaken verhardingsoppervlak.
AFZETTINGEN VLIEGGEBIED

Aanbrengen geleidebarrier - verlicht

Aanbrengen geleidebarrier - verlicht

Aanbrengen geleidebarrier - onverlicht
Instandhouden geleidebarrier - verlicht
Instandhouden geleidebarrier - verlicht
Instandhouden geleidebarrier - onverlicht
Verwijderen geleidebarrier.

Verwijderen geleidebarrier.

Verwijderen geleidebarrier.

OPSPORING ONONTPLOFTE OORLOGSRESTEN (000)
OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
Projectplan opsporen OO

Vrijgeven verhard- en onverhard terrein CS-O0O0 tussen 1,50
meter - MV en 4,00 meter - MV.

Opstellen proces verbaal van deeloplevering OO0
OPBREEKWERKZAAMHEDEN
RESTERENDE VERHARDING SAFARIPARK

VERWIIDEREN VOEGEN

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

EUR N
wk 104,00V
EUR N
m2 3.000,00 |V
m2 3.000,00 |V
week 104,00V
keer 1,00V
m2 3.000,00 |V
m 45,00V
m 45,00V
m 65,00 |V
week 104,00V
week 20,00V
week 104,00V
m 45,00V
m 45,00V
m 65,00 |V
EUR N
m2 1.750,00|V
st 1,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 17
20-10-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

211010 |Afsteken overgroeide kanten. m 32,00V

211020 Verwijderen voegvulling 2-componenten constructievoegen. m1l 106,00V

211030 Verwijderen voegvulling 2-componenten langs- en dwarsvoegen |m1 296,00V

211040 \Verwijderen voegvulling 2-componenten uitzetvoegen molgoten |m1 24,00V

211050 Verwijderen voegvulling 2-componenten uitzetvoegen molgoten |m1 6,00V

212 OPBREKEN BETONVERHARDINGEN

212010 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 548,00V
212020 |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 548,00V
212030 (Zagen betonverharding. m 106,00|V
212040 (Zagen betonverharding. m 105,00|V
212050 |Opbreken ongewapende betonverharding. m2 360,00V
212060 |Opbreken gewapende betonverharding. m2 188,00V
212070 |Opbreken ongewapende betonverharding. m2 22,00V
212080 |Verwijderen kunststofbuis. m 9,00 VvV

213 OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE SAFARIPARK

213010 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 570,00V
22 OPRUIMWERKZAAMHEDEN BOUWTERREIN BRM

221 OPBREKEN ASFALTVERHARDING BOUWTERREIN

221010 |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 24.965,00 V

222 OPBREKEN AFWATERING BOUWTERREIN

222010 |Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 320,00V
222020 |Opbreken goot van betonelementen. m 40,00V
222030 |Verwijderen kolk. st 30,00|V
222040 |Verwijderen aansluitleiding. st 4,00V
222050 |Verwijderen hek (m) m 205,00V
222060 |Verwijderen tijdelijke afrastering. m 500,00V

224 VERWIJDEREN DUNNE LAAG GROND
224010 |Schonen terrein. EUR N
224020 |Maaien gewas. are 496,00|V

224030 |Grond ontgraven uit bekleding. m3 4.960,00 V
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224040 |Verwijderen geotextiel. m2 5.000,00|V

3 GRONDWERK TERREININRICHTINGSFASE

31 RESTANT GRONDWERK BETONVERHARDINGEN S&R

310010 |Grond ontgraven uit cunet S&R verharding. m3 125,00V

310020 |Grond ontgraven uit cunet S&R verharding. m3 53,00V

310030 Grond verwerken in cunet S&R verharding. m3 178,00V

310040 |Leveren grond. m3 178,00V

310050 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 355,00V

310060 |Profileren van oppervlakken. m2 355,00V

310070 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 355,00V

32 AANVULLING TERREIN OVERIG

320010 |Grond ontgraven uit depot m3 14.865,00 |V
320020 |Grond vervoeren. m3 13.984,00 |V
320030 |Grond vervoeren. m3 875,00 V
320040 Grond vervoeren. m3 6,00V
320050 |Grond verwerken in aanvulling terrein. m3 13.984,00|V
320060 |Profileren van oppervlakken. m2 33.159,00 Vv
320070 |Profileren van oppervlakken. m2 1.800,00V
320080 |Zaaien. are 350,00|V
320090 Handmatig verwijderen puin en verontreiniging. m2 35.000,00|V
320100 Bespuiten oppervlak met mengsel. are 350,00V

33 GRONDWERK WADI'S

330010 \Grond ontgraven uit Wadi m3 1.425,00 VvV
330030 |Grond verwerken in bekleding. m3 447,00V
330040 |Profileren van oppervlakken. m2 2.236,00|V
330050 |Cultivateren. are 22,40V
330060 |Zaaien. are 22,40V
330070 |[Handmatig verwijderen puin en verontreiniging. m2 2.236,00|V

330080 (Bespuiten oppervlak met mengsel. are 22,40V
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34 GRONDWERK GRONDWAL SHELTER 516

340010 \Grond ontgraven uit wadi grondwal shelter 516. m3 418,00V
340020 Grond ontgraven uit wadi grondwal shelter 516. m3 59,00V
340030 Grond vervoeren. m3 477,00V
340040 Grond verwerken in grondwal shelter 516. m3 565,00V
340050 |Leveren grond. m3 88,00V
340060 |Aanbrengen geschutsputten st 3,00V
340070 |Grond verwerken in bekleding. m3 428,00|V
340080 |Zaaien. are 21,40V
340090 |Handmatig verwijderen puin en verontreiniging. m2 2.140,00 |V
340100 Bespuiten oppervlak met mengsel. are 21,40V

35 GRONDWERK NUTSSTROKEN

350010 |Grond ontgraven uit sleuf K&L-strook m3 1.500,00 Vv
350020 |Grond vervoeren. m3 1.500,00 VvV
350030 |Grond verwerken in depot. m3 1.500,00 VvV

36 GRONDWERK ELEMENTENVERHARDINGEN

360010 |Grond ontgraven uit cunet elementenverharding. m3 216,00V
360030 |Afwerken zandbed. m2 568,00V
360040 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 568,00V

37 AFVOEREN OVERTOLLIGE MATERIALEN

370010 |Grond vervoeren. m3 1.819,00|V
370020 |Grond vervoeren. m3 4.690,00 V
370030 |Grond verwerken in depot t.b.v. bemonstering m3 6.509,00 |V
370040 Opstellen keuringsplan vrijkomende grond. EUR N
370050 |Uitvoeren AP04 keuringen. EUR N
370060 |Grond ontgraven uit depot na bemonstering. m3 6.779,00V
370070 |Grond vervoeren. m3 1.819,00V
370080 |Grond vervoeren. m3 4.960,00 |V
370090 |Grond ontgraven uit depot. m3 15.000,00 |V

370100 |Grond vervoeren. m3 15.000,00 |V
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38 MAAIEN GEDURENDE GARANTIEPERIODE

380010 |Maaien gewas. are 795,00V

4 RIOLERING EN DRAINAGE

41 HWA-RIOLERING

411 DUIKERCONSTRUCTIE WADI

411010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 54,00|V
411020 |Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 54,00|V
411030 |Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00V
411040 |Aanbrengen betonnen uitstroomvoorziening. st 4,00V
411050 |Aanvullen sleuf. m 54,00V

412 OVERSTORTLEIDINGEN WADI

412010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00V
412020 |Verwijderen schildmuur st 2,00V
412030 |Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 20,00V
412040 |Maken passtuk uit betonbuis. st 2,001V
412050 |Aanbrengen betonnen uitstroomvoorziening. st 2,00V
412060 |Aanvullen sleuf. m 20,00V

413 PUTAFDEKKINGEN HWA-RIOLERING

413010 |Aanbrengen putrand met deksel in vliegveldverharding. st 17,00V
413020 |Aanbrengen putrand met deksel in taxiway strip. st 30,00V
413030 |Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V

414 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE HWA-RIOLERING

414010 |Riool reinigen onder hoge druk. m 104,00V
414020 |Rioolput reinigen. st 2,001V
414030 |Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 104,00V
414040 |Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 2,00V

42 VWA-RIOLERING
421 VRIJVERVAL VWA-RIOLERING

421010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00V
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421030 |Aanbrengen PVC-buis. m 40,00V

421040 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V

421050 |Aanvullen sleuf. m 40,00V

422 PERSRIOLERING

422010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 569,00V
422020 |Aanbrengen mantelbuis. st 2,00V
422030 |Sleufloos aanbrengen mantelbuis. st 2,00V
422040 |Aanbrengen PE-buis. m 596,00V
422050 |Beproeven rioolpersleiding. EUR N
422060 |Aanvullen sleuf. m 596,00V

423 POMPPUTTEN

4231 PREFAB BETONNEN POMPPUTTEN

423110 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
423120 |Aanbrengen putluik in afdekplaat. st 2,00V

4232 | POMPOPSTELLING

423210 |Aanbrengen pomp in pompput st 2,00V
423220 Aanbrengen leidingwerk in pompput EUR N
423230 |Aanbrengen hijsketting in pompput st 2,00V
423240 Aanbrengen geleidestangen t.b.v. pomp in pompput st 2,00V

4233  |POMPBESTURING

423310 |Aanbrengen buitenopstellingskast st 2,00V
423320 |Aanbrengen besturingskast in buitenopstellingskast st 2,00|V
423330 |Aanbrengen niveauregeling st 2,00V
423340 |Aansluiten pompbesturing op laagspanning st 2,00V

4234  OVERIGE WERKZAAMHEDEN POMPPUTTEN

423410 |Werktekeningen (elektrisch) st 2,00V
423420 |Werktekeningen (WTB/Civiel) st 2,00V
423430 |Opleveren en in bedrijf stellen st 2,00|V

424 INSPECTIEPUTTEN, ONTVANGSTPUT VWA

424010 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
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424020 Maken overzetput van geprefabriceerde betonelementen st 1,00V
425 PUTAFDEKKINGEN VWA-RIOLERING

425010 |Aanbrengen putrand met deksel in vliegveldverharding. st 2,00V
425020 |Aanbrengen putrand met deksel in taxiway strip. st 3,000V
426 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE VWA-RIOLERING

426010 |Riool reinigen onder hoge druk. m 120,00|V
426020 |Riool reinigen onder hoge druk. m 80,00|V
426030 |Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 120,00V
426040 |Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 80,00|V
426050 |Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 3,000V
43 CWA-RIOLERING

431 CWA-RIOLERING

431010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 304,00 V
431030 |Aanbrengen PE-buis. m 30,00V
431040 |Aanbrengen PE-buis. m 274,00|V
431050 |Beproeven vrijvervalriolering. EUR N
431060 |Aanvullen sleuf. m 304,00V
432 INSPECTIEPUTTEN

432010 |Aanbrengen put van kunststof. st 14,00V
433 VERZAMELPUTTEN CWA-RIOLERING

433010 |Grond ontgraven uit put opslagtank CWA. m3 70,00V
433020 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
433030 |Aanbrengen putrand met deksel in taxiway strip. st 4,00V
433040 |Grond verwerken in aanvulling rondom opslagtank. m3 70,00V
434 PUTAFDEKKINGEN CWA-RIOLERING

434010 |Aanbrengen putrand met deksel in taxiway strip. st 14,00V
435 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE CWA-RIOLERING

435010 |Riool reinigen onder hoge druk. m 274,00V
435020 |Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 274,00V
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OMSCHRIIVING

Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput.
Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput.

AFWATERINGSGOTEN PLATFORM EN AANSLUITENDE
ROLBAAN

FUNDERINGSCONSTRUCTIE

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Uitvullen ongebonden verhardingslaag.
Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
LIJNAFWATERINGSGOTEN

Aanbrengen goot van betonelementen.
Aanbrengen goot van betonelementen.
Aanbrengen goot van betonelementen.
Aanbrengen zandvangelement in goot.
Aanbrengen zandvangelement in goot.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
UITLEGGERS

Aanbrengen PVC-buis.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

MOLGOTEN

FUNDERINGSCONSTRUCTIE

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Uitvullen ongebonden verhardingslaag.
Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
MOLGOTEN LANGS PLATFORM/ROLBAAN LINE-OPS
Aanbrengen zandvangelement in goot.
Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort.

UITLEGGERS

EEN-
HEID

st

st

m?2

ton

m?2

m?2

st

st

EUR

st

st

m2

ton

m2

m2

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

14,00|V

2,00V

552,00|V
138,00V
413,40V

207,00|V

648,00 |V
36,00 V
4,10V
36,00 V
4,00V

N

240,00|V
30,00V

10,00V

315,00|V
79,00V
271,00V

90,00V

27,00V

451,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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IN EURO
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OMSCHRIIVING

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Aanbrengen PVC-buis.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-buis.

Aanvullen sleuf.

SLOKOPCONSTRUCTIE LANGS MIDDLETRACK
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Aanbrengen PVC-buis.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanvullen sleuf.

VLIEGVELDVERHARDING CEMENTGEBONDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.
Aanbrengen stalen bekistingsmallen.

Maken (dag)stortplan cementgebonden verhardingen.
AANBRENGEN ONDERSLAGPLATEN UITZETVOEGEN
Verwijderen teervrije funderingslaag.

Uitvullen ongebonden verhardingslaag.

Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

AANBRENGEN CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN
CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN - MACHINAAL

Cementgebonden verhardingen - machinaal - ongewapend

Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - rolbaan

Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform

EEN-
HEID

m
m
st
st

st

st

st

st

ton
EUR

EUR

m2
ton
m2
kg

m?2

m?2

m?2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

452,00|V
452,00V
30,00 V
30,00 V
12,00V
6,00 V

452,00V

4,00V
48,00V
48,00V
4,00V
4,00V

48,00V

3.946,00 |V
N

N

1.127,00|V
225,00|V
751,00V
6.548,00V

375,00V

6.345,00V

4.187,00|V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 10 van 17
20-10-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAWO0083-153064 RAW 23601-14 Bladnr. 11 van 17
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel 20-10-2025
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
531130 |Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform m2 17.139,00 |V
531140 |Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - rolbaan m2 630,00 V

kopgevels

532 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN - HANDMATIG

5321 Cementgebonden verhardingen - handmatig - ongewapend

532110 |Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform m2 8.602,80|V
532120 |Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - rolbaan m2 667,20V

5322 Cementgebonden verhardingen - handmatig - gewapend

532210 |Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform m2 209,00V
532220 |Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding. kg 9.113,60|V
532230 |Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform LSE |m2 238,00V
532240 |Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding. kg 2.594,20 |V
532250 |Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform m2 467,50V
532260 |Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding. kg 5.095,80|V
532270 |Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - rolbaan m2 892,70|V
532280 |Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding. kg 9.730,40 V

54 AFWERKEN CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

540010 |Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 39.468,00 V
540020 |Aanbrengen curing compound. m2 39.468,00 V
540030 |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 39.468,00 V
540040 |Aanbrengen tone-down. m2 39.468,00 V

55 AANBRENGEN PREFAB BETONPLATEN

550010 |Aanbrengen straatlaag. m2 856,00 V
550020 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 231,00V
550030 (Zagen betonverharding. m 130,00V

56 VOEGVULLINGEN

560010 |Aanbrengen dwarsvoegen - verdeuvelde constructievoegen m 137,00|V
560020 |Aanbrengen dwarsvoegen - verdeuvelde uitzetvoegen m 509,00V
560030 |Aanbrengen dwarsvoegen - niet verdeuvelde constructievoegen |m 161,00V

560040 Aanbrengen dwarsvoegen - dwarsschijnvoegen m 7.103,00 |V
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560050

560060

560070

560080

560090

560100

560110

560120

560130

61

610010

610030

610040

610050

610060

610070

610080

62

620010

620020

620030

620040

620050

620060

620070

71

711
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OMSCHRIIVING

Aanbrengen dwarsvoegen - molgoten

Aanbrengen langsvoeg - niet gekoppelde constructievoegen
Aanbrengen langsvoeg - niet gekoppelde constructievoegen
Aanbrengen langsvoeg - niet gekoppelde constructievoegen
Aanbrengen langsvoeg - langsconstructievoegen
Aanbrengen langsvoeg - langsschijnvoegen

Aanbrengen uitzetvoegen rondom putkoppen.

Aanbrengen voegvullingen tussen prefab betonplaten.
Aanbrengen uitzetvoegen bitumineus.

ASFALT- EN ELEMENTENVERHARDINGEN
ASFALTVERHARDINGEN DIENSTWEGEN

Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.
Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
ELEMENTENVERHARDINGEN

Afwerken zandbed.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Pasmaken van betonbanden.

Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.

MARKERINGEN, WEGBEBAKENING,
TERREININRICHTING

MARKERINGEN VLIEGVELDVERHARDINGEN

TAXIMARKERINGEN

EEN-
HEID

st

m1l

ml

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

st

m2

m2

m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

47,60V
1.352,00|V
451,00 V
1.253,00|V
4.176,00 V
5.501,00 V
19,00V
968,00V

40,00V

287,00V
2.293,00V
256,90V
4.589,00|V
220,20V
4.589,00|V

401,50V

568,00 V
224,00 V
20,00 V
568,00 V
487,00 V
81,00 V

40,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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711010

711020

711030

711040

712

712010

712020

712030

713

713010

713020

713030

81

810010

810020

810030

82

820010

820020

820030

820040

820050

83

830010

84

840010

840020

840030
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OMSCHRIIVING

Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m.
Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m.
Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m.
Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m.
SAFETY MARKERINGEN

Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m.
Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m.
Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m.
DESIGNATION MARKERINGEN
Aanbrengen overige markering -wegenverf-.
Aanbrengen overige markering -wegenverf-.
Aanbrengen overige markering -wegenverf-.
WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
MEET- EN UITZETWERKZAAMHEDEN
Inmeting bestaande markeringen.

Uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken.
Uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken.
VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE
Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Riool reinigen onder hoge druk.

Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.
Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput.

BEREIKBAARHEID WERKTERREIN

Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid werkterrein.

TER BESCHIKKING STELLEN

T.b.s. werknemer.

T.b.s. werknemer.

T.b.s. werknemer.

EEN-
HEID

m?2

m?2

m?2

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

st

EUR

uur

uur

uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.561,00 V
162,00V
2.253,00V

69,20V

1.538,80|V
124,00 V

12,00V

240,00|V
8,80V

37,40 V

N
N
1.109,00 V
1.109,00 V

31,00V

100,00 V
40,00V

160,00 V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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NUMMER VERPLICHTING IN EURO

840040 |T.b.s. hydraulische graafmachine - wielgraafmachine uur 80,00V

840050 |T.b.s. hydraulische graafmachine - rupsgraafmachine uur 20,00V

840060 |[T.b.s. vrachtauto. uur 40,00V

840070 [T.b.s. tractor. uur 20,00V

840080 |T.b.s. tractor met waterwagen uur 300,00 V

840090 |T.b.s. werknemer / begeleider uur 2.000,00|V

85 SCHOONMAKEN WERKTERREIN

850010 |Inzet veegzuigwagen. uur 300,00V
850020 |Inzet wegdekreiniger. uur 200,00V
850030 |Inzet trekker / rolbezem uur 200,00V
850040 |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 70.000,00 |V
850050 |Schonen terrein. EUR N
86 DIRECTIEBEHOEFTEN

860010 Reproductiekosten EUR N
860020 Gebruik van directieverblijf. week 120,00|V

87 TOEGANGSREGELING
870010 Kosten voorzieningen toegangsregeling defensieterreinen. EUR N
88 KWALITEITSBORGING

881 KWALITEITSCONTROLE BETONVERHARDINGEN

881010 Boren cilinders diam. 100 mm uit betonverharding. EUR N
881020 |Opleveringscontrole betonverharding EUR N
881030 |Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningen EUR N

882 KWALITEITSCONTROLE ASFALTVERHARDINGEN

882010 |Opleveringscontrole asfaltverhardingen EUR N
882020 |Uitvoeren vlakheidsmeting. EUR N
882030 |Aanleveren rapportage kwaliteitscontrole. EUR N

883 KWALITEITSCONTROLE VOEGVULLINGEN
883010 |Bepalen laagdikte voegvulmassa EUR N
883020 |Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningen EUR N

89 OPLEVERDOCUMENTATIE
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890010 |Aanleveren garantiestaat EUR

890020 |Revisie infra EUR

SUBTOTAAL
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NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Aan- en afvoer materieel EUR N
910050 |Aanleveren gedetailleerd werkplan. EUR N
910060 |Faseringskosten EUR N
910070 |Kosten Aeriusberekening en maatregelen SEB EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N
94 WINST EN RISICO

949990 |Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 |Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden. EUR 20.000,00 Vv
950020 |Stelpost beschermen gebouw 061 + 890 EUR 10.000,00 |V
950030 |Stelpost bouwrijp maken terrein rondom gebouw 061 + 890 EUR 15.000,00 |V
950040 |Stelpost bemaling EUR 50.000,00 |V
950050 |Stelpost bescherming betonverharding EUR 120.000,00 VvV
950060 |Stelpost deflectiemeting inclusief PCN/PCR bepaling EUR 15.000,00 Vv
950070 |Stelpost stroefheidsmetingen EUR 12.500,00 |V
950080 |Stelpost ET-werkzaamheden OBAS, pompputten en CWA-putten |EUR 20.000,00 |V
950090 |Stelpost ecologische maatregelen EUR 25.000,00 |V
950100 |Stelpost acceptatie veegvuil EUR 10.000,00 |V
96 BIJDRAGEN

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
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POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-

NUMMER VERPLICHTING
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),
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