VRAGENLIJST

Bijlage bij Europese aanbesteding 2025/046/VeF van Hogeschool Rotterdam

Invulinstructie vragenlijst

1. Kolom Nr.

Betreft het aantal vragen per Inschrijver. Inschrijver dient zelf verder door te nummer bij meer dan 10 vragen.

2. Kolom Doc.

Geef aan op welk type document de vraag betrekking heeft.

3. Kolom Par.

Geef aan op welke paragraaf of artikelnummer de vraag betrekking heeft.

4. Kolom V/IO Vermeld hier per regel één vraag of opmerking. LET OP: gebruik géén firmanamen en/of merknamen.
Nr. [Doc. Vraag/opmerking Antwoord
1 Momenteel zijn wij bezig met onze certificering voor ISO 27001/27002.
Voldoet SOC 2 / ISAE certificering ook aan de eisen? Ja, is akkoord.
1ISO 27001/27002
2 Wij beschikken als inschrijver niet over een certificaat ISO 27001/ISO

Certificaat ISO 27001/ISO 27002

27002. Wij maken gebruik van een serveromgeving van een IT bedrijf
dat ISO/IEC 27001:2023/A1:2024 is gecertificeerd. Wordt dit
certificaat door u geaccepteerd?

Ja, is akkoord.

Certificaat CO2 prestatieladder niveau 3

Wij zijn momenteel in het certificeringsproces om te komen tot CO2
prestatieladder niveau 3. Het certificaat wordt medio december 2025,
dus voor aanvang van de overeenkomst, verwacht. Kan de termijn
voor aanlevering van deze certificering worden aangepast tot: voor
aanvang van de overeenkomst?

Nee, de huidige eis blijft van kracht.

FSC Certificaat

Wij beschikken over STIP certificering. Deze certificering is in de
praktijk gelijkwaardig aan FSC, omdat het garandeert dat 100% van
het ingekochte hout afkomstig is uit aantoonbaar duurzaam beheerde
bossen, gecertificeerd volgens erkende standaarden zoals FSC of
PEFC. Door de certificerende instantie worden we onafhankelijk
gecontroleerd en leveren we uitsluitend gecertificeerd hout, waardoor
het risico op niet-duurzaam hout in de keten wordt uitgesloten.
Daarmee voldoet STIP aan de eisen voor verantwoord bosbeheer.
Accepteert u een STIP certificaat?

Niet akkoord. De FSC-certificering is breder dan de STIP certificering en neemt bv ook de sociale
aspecten (ketenverantwoordelijkheid) zoals eerlijke arbeidsvoorwaarden in acht.

Onderhoud

Is er een storingshistorie aanwezig van alle adressen? Hiermee
kunnen we bepalen wat gemiddeld aantal correctieve meldingen zijn

Deze wordt, indien gewenst, na gunning van het desbetreffende perceel gedeeld.

Onderhoud

Als er geen storingshistorie kan worden aangeleverd, kan er
aangegeven worden wat de Correctieve jaarbedragen waren in 2024
per adres (perceel)?

Nee.

Kerncompetenties

In het beschrijvend document wordt gesteld dat “uw organisatie (of
haar gecontracteerde onderaannemer) aantoonbare ervaring heeft met
kerncompetenties 4 t/m 7”. Wij willen als hoofdaannemer inschrijven
en voor kerncompetenties 4 t/m 7 een onderaannemer inzetten die
aantoonbaar over deze ervaring beschikt.

Kunt u bevestigen dat het is toegestaan om als inschrijver gebruik te
maken van de referenties van een onderaannemer voor
kerncompetenties 4 t/m 7 betreffende projectinrichting? Dus geen
inschrijving in combinatie, maar als hoofdaannemer met een vaste
onderaannemer voor de projectinrichting.

De referentie is noodzakelijk om aan te tonen dat Inschrijver dergelijke opdrachten conform gestelde
kerncompetenties kan uitvoeren. Het staat Inschrijver vrij om voor kerncompetentie 4 t/m 7 referenties van
een onderaannemer te gebruiken. Inschrijver blijft echter zelf verantwoordelijk voor het blijven voldoen
aan deze competenties na eventuele gunning/gedurende de looptijd van de overeenkomst en dient hier
rekening mee te houden in relatie tot eventuele tussentijdse wisseling van onderaannemer.

Bijlage 5 Calculatieschema / PvE Hoofdstuk €

In het calculatieschema wordt gevraagd naar het aantal minuten dat
voor een inspectie van een bepaald element nodig is. Wij gaan ervan
uit dat de inspecties in overleg worden ingepland en op momenten dat
de ruimten niet in gebruik zijn. Hoe worden kosten verrekend als blijkt
dat ruimten toch in gebruik blijken te zijn en wij hiervoor separaat
moeten terugkomen?

Correct. Uitvoering vindt plaats tijdens vakantie periodes van Hogeschool Rotterdam. Mochten er toch
ruimtes gedurende de gehele uitvoeringsperiode bezet zijn, dan dient inschrijver dit kenbaar te maken bij
opdrachtgever. Laatstgenoemde bepaald dan of het noodzakelijk is om hiervoor terug te komen. Zo ja,
dan geldt voor dit specifiek resterende deel het proces het genoemde all in tarief 'all-round service
technicus lichtwering', zoals door inschrijver ingevuld in het calculatieblad (Tabblad 1. Bouwkundige
regiewerkzaamheden 1.1.3).
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Nvl 1, vraag 18, pagina 3

Wij begrjipen dat het werk volledig gereed is nadat alle eventuele
restpunten zijn verholpen, echter gaat de garantieperiode voor het
'Werk' in bij de ingebruikname, aangezien Opdrachtgever op dat
moment de opgeleverde producten onderhevig zijn aan het gebruik.
Eventueel kan er wel worden afgesproken dat als een bepaald
onderdeel waarop een restpunt van toepassing is, dat voor dit
onderdeel de garantie ingaat nadat het restpunt is verholpen. Echter
gaat voor het overige Werk zonder restpunten de garantietermijn(en)
wel in bij de ingebruikname. Wij verzoeken Opdrachtgever nogmaals
dit onderwerp in overweging te nemen en een antwoord o.b.v.
redelijkheid en billijkheid in Nota 2 te verwoorden.

Opdrachtgever is akkoord met ‘als een bepaald onderdeel waarop een restpunt van toepassing is, dat
voor dit onderdeel de garantie ingaat nadat het restpunt is verholpen. Echter gaat voor het overige Werk
zonder restpunten de garantietermijn(en) wel in bij de ingebruikname.’

10

Nvl 1, vraag 10, pagina 1

Begrijpen wij het goed dat Opdrachtgever naast tariefswijzigingen
t.g.v. wettelijke of andere overheidsmaatregelen, geen onvoorziene
omstandigheden wenst te bespreken met Opdrachtnemer en dit ook
niet te willen verrekenen? Wij nemen aan dat Opdrachtgever dit niet
als zodanig bedoeld, maar dat Opdrachtgever haar verantwoordelijk
Opdrachtgeverschap inhoud wenst te geven, waarbij onvoorziene
omstandigheden wel bespreekbaar en zo nodig verrekenbaar zijn?
Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord kan gaan, dan ontvangen
wij graag een uitgebreide toelichting omtrent de wijze waarop
Opdrachtgever wel wenst te reageren(handelen) op basis van
onvoorziene omstandigheden.

Het is een raamovereenkomst, waarbij hoofdzakelijk opslagen en uurtarieven worden vastgelegd. De
reeds opgenomen clausule 5.4, pagina 6 van de raamovereenkomst acht Hogeschool Rotterdam
voldoende en passend bij de Raamovereenkomst.

11

planning

Graag zoude we 2 weken uitstel willen op het indienen

Niet akkoord. Oorspronkelijke datum / planning blijft van kracht.

Indieningsdatum aanbesteding

Graag willen wij de aanbestedende dienst vragen om de
indieningstermijn met 2 weken uit te stellen naar vrijdag 24 oktober.

Niet akkoord. Oorspronkelijke datum / planning blijft van kracht.

13

Contract partijen

Er wordt gezegd dat we alleen contractpartijen mogen gebruiken.
Kunnen we hiervan afwijken dit i.v.m. concurrentie

Voor de specifieke onderdelen (zoals uitgebreid omschreven in PVE paragraaf 1.4) is inschrijver verplicht
gebruik te maken van reeds door HR gecontracteerde partijen.

14

Onderwerp/scope van de opdracht en omvang

Beschrijvend document, paragraaf 2.3; Het op aanvraag aanbrengen
en/of vervangen van diverse vloerafwerkingen, niet beperkt tot één van
de drie percelen en eventueel in concurrentie uitgevraagd bij nog één
of meerdere gecontracteerde Opdrachtnemers. Gunning vindt plaats
op basis van geaccordeerde offerte. ;

Deze opdrachten zijn dus perceel overschrijdend. Worden deze
werkzaamheden in hoofdaanneming uitgevoerd of niet? Er zijn wellicht
ook bouwkundige werkzaamheden in dit geval, door wie worden deze
uitgevoerd en gecoordineerd?

Dit betreffen projectmatige uitvragen die thuishoren binnen de basis van de overeenkomst met de drie
gecontracteerde bouwkundig aannemers. De bouwkundig aannemer die deze opdracht uiteindelijk gegund
krijgt is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan, al dan niet in samenwerking met door
laatstgenoemde gecontracteerd projectinrichter. De uitvraag is bepalend voor de projectscope en kan dus
zowel alleen vloerafwerking als een geheel samengesteld project zijn.

15

Onderwerp/scope van de opdracht en omvang

Beschrijvend document, paragraaf 2.3; Het op aanvraag aanbrengen
en/of vervangen van handmatige lichtwering, niet beperkt tot één van
de drie percelen en eventueel in concurrentie uitgevraagd bij nog één
of meerdere

gecontracteerde Opdrahtnemers. Gunning vindt plaats op basis van
geaccordeerde offerte;

Deze opdrachten zijn dus perceel overschrijdend. Worden deze
werkzaamheden in hoofdaanneming uitgevoerd of niet? Er zijn wellicht
ook bouwkundige werkzaamheden in dit geval, door wie worden deze
uitgevoerd en gecodrdineerd?

Dit betreffen projectmatige uitvragen die thuishoren binnen de basis van de overeenkomst met de drie
gecontracteerde bouwkundig aannemers. De bouwkundig aannemer die deze opdracht uiteindelijk gegund
krijgt is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan, al dan niet in samenwerking met door
laatstgenoemde gecontracteerd projectinrichter. De uitvraag is bepalend voor de projectscope en kan dus
zowel alleen lichtwering als een geheel samengesteld project zijn.
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16

Onderwerp/scope van de opdracht en omvang

Beschrijvend document, paragraaf 2.3; Het op aanvraag aanbrengen
en/of vervangen van handmatige lichtwering, niet beperkt tot één van
de drie percelen en eventueel in concurrentie uitgevraagd bij nog één
of meerdere

gecontracteerde Opdrahtnemers. Gunning vindt plaats op basis van
geaccordeerde offerte;

Deze opdrachten zijn dus perceel overschrijdend. Worden deze
werkzaamheden in hoofdaanneming uitgevoerd of niet? Er zijn wellicht
ook bouwkundige werkzaamheden in dit geval, door wie worden deze
uitgevoerd en gecoordineerd?

Dit betreffen projectmatige uitvragen die thuishoren binnen de basis van de overeenkomst met de drie
gecontracteerde bouwkundig aannemers. De bouwkundig aannemer die deze opdracht uiteindelijk gegund
krijgt is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan, al dan niet in samenwerking met door
laatstgenoemde gecontracteerd projectinrichter. De uitvraag is bepalend voor de projectscope en kan dus
zowel alleen lichtwering als een geheel samengesteld project zijn.

17

Beschrijvend document

Wordt er na de voorlopige gunning nog ruimte geboden voor
verificatiegesprekken of presentaties, of blijft de beoordeling
uitsluitend gebaseerd op de schriftelijke inschrijving?

Nee, de beoordeling vindt plaats n.a.v. de schriftelijke inschrijving.

18

Programma van wensen

In de casus “All Round Service Medewerker” wordt
grensoverschrijdend gedrag genoemd. Verwacht Hogeschool
Rotterdam dat inschrijvers dit uitwerken in termen van HR-
maatregelen en sanctiebeleid, of uitsluitend procesmatig?

Zo volledig mogelijk, redenerend vanuit eigen bedrijfsbeleid, zodat getoetst kan worden of voorgestelde
handelingswijze voldoende aansluited bij de visie van Hogeschool Rotterdam.

19

Programma van wensen

Casus duurzaamheid; Mag de inschrijver voor de KPI’s uitgaan van
langetermijndoelstellingen (bijv. 2030) die in stappen binnen de
contractperiode worden gerealiseerd, of moeten alle doelen binnen de
contractperiode zelf vallen?

Alle doelen dienen conform uitvraag binnen de 7 jarige contractperiode behaald worden.

20

Programma van wensen

Casus Calamiteit; Mag de inschrijver uitgaan van 24/7 bereikbaarheid
van sleutelpersonen binnen Hogeschool Rotterdam tijdens
calamiteiten?

Ja, Hogeschool Rotterdam heeft hiervoor een 24/7 consignatiedienst ingericht.

21 Casus Project; Hoe gedetailleerd moet de inschrijver ingaan op de " . . - .
P " ) . Inschrijver mag de beantwoording naar eigen inzicht invullen. Als u fasering van belang acht om uw
codrdinatie met nevenaannemers (bijvoorbeeld de installateur die - " . .
. . werkwijze te beschrijven, kunt u deze opnemen in uw beantwoording van de casus.
Programma van wensen leidingen vervangt)? Wordt een fasering verwacht?
22 Casus Project; Geldt de termijn van 2 weken enkel voor de uitvoering, |De daadwerkelijke termijn van uitvoering is 2 weken. Voorbereiding is hier geen onderdeel van.
Programma van wensen of omvat dit ook voorbereiding en oplevering? Oplevermoment (en daarmee projectafronding) is wel onderdeel van de uitvoeringstermijn.
23 Casus All Round Service medewerker; Wordt van de inschrijver
verwacht om ook een concreet verbetertraject voor de betreffende .
- ; Beiden.
medewerker te beschrijven, of alleen een proces om herhaling te
Programma van wensen voorkomen?
24 Wordt er voor de casussen een onderscheid gemaakt in weging

Programma van wensen

tussen proces (GROTICK) en inhoudelijke/technische uitwerking, of is
dit gelijkwaardig?

Gelijkwaardig.
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