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BESTEKOMSCHRIJVING

Aanbestedende dienst: Gemeente Dijk en Waard

Besteknummer: 786455

Naam Werk: WRM Tuinen van Luna te Heerhugowaard

Betreft: RAW Bestek
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard

Postadres:
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Bezoekadres:
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard

Telefoonnummer: 072 - 57 555 55

Email: post@dijkenwaard.nl

02 DIRECTIE

Het Ingenieursbureau Domein Ruimte  van de Gemeente Dijk en Waard die de aannemer schriftelijk meedeelt wie 
haar terzake het werk vertegenwoordigt.           

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in Tuinen van Luna in de gemeente Dijk en Waard. 

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opruim- en opbreekwerkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Rioleringswerkzaamheden;
d. Verhardingswerkzaamheden;
e. Inrichtingswerkzaamheden;
f. Openbare verlichting;
g. Algemene werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Start werk: in overleg met opdrachtgever na gunning te bepalen, voor nu voorzien 01 Februari 2026. 

Het werk opleveren 1 jaar na start van de werkzaamheden, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim 
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel
01.13.07 van de Standaard.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1.000,-.    

Het werk wordt uitgevoerd conform het op te stellen faseringsplan uit bestekpost 830410, in overleg met 
opdrachtgever en ter goedkeuring gelegd aan de directie.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden mag de Gibbon voor maximaal 2 maanden volledig worden 
afgesloten voor verkeer. De aannemer dient deze afsluiting minimaal 5 weken voorafgaand aan de ingangsdatum 
schriftelijk aan te kondigen bij de directie.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt De onderhoudstermijn, als 
bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitsysteem dat betrekking heeft op de aard van het 
werk (artikel 01.13.01 van de Standaard).
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08 ONDERAANNEMING

1. Indien men gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de inschrijver aan te geven voor welke 
    activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de inschrijver 
    onverlet.
2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer 
    schriftelijk te zijn goedgekeurd door de aanbestedende dienst op basis van een door de onderaannemer 
    ingevulde en ondertekende eigen verklaring.
3. De onderaannemer dient te voldoen aan de geschiktheidseisen gesteld in de inschrijvingsleidraad 
    behorende bij dit bestek.
4. De aanbestedende dienst kan de inschrijver verzoeken om bewijsstukken in te leveren ter onderbouwing. 
    Indien de gevraagde bewijsstukken daartoe aanleiding geven, kan de aanbestedende dienst besluiten dat 
    de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.
5. Minimaal 50% van de werkzaamheden dient met personeel van de hoofdaannemer te
    worden uitgevoerd.

09 BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de 
uitvoering van de opdracht op  "present performance" om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het 
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om 
uiteindelijk tot een goede "better performance" van de opdrachtnemer te komen. 
Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen 
van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor 
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van "better performance". 
Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor 
het verstrekken van een opdracht uit de hand.
Het voorbeeldformulier en meer info betreffende Better Performance is te vinden op de website 
https://www.crow.nl/better-performance.

10 CIRCULARITEIT

01 Algemeen
De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle 
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage 
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit 
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimum eisen voor 
vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op 
Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van
het werk.

04 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de 
milieubelasting waaronder de CO2-emissies. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende 
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede 
invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen. De actuele productbladen 
voor duurzaam beton zijn te vinden op https://moederbestek.nl/beton/productblad/

https://www.crow.nl/better-performance
https://www.crow.nl/better-performance
https://www.crow.nl/better-performance
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tekeningnummer Omschrijving Datum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24011-TEK-UO-IND-01 Index 8-8-2025
24011-TEK-UO-TIJ-01 Tijdelijke situatie 8-8-2025
24011-TEK-UO-OPB-01 Opbreken 8-8-2025
24011-TEK-UO-GRO-01 Grondwerk 8-8-2025
24011-TEK-UO-SIT-01  t/m 10 Nieuwe situatie 8-8-2025
24011-TEK-UO-DWP-01 t/m 02 Dwarsprofielen 8-8-2025
24011-TEK-UO-DET-01 Details 8-8-2025
24011-TEK-UO-RIO-01  t/m 10 Riolering & Drainage 8-8-2025
24011-TEK-UO-OVL-01  t/m 10 Openbare verlichting 8-8-2025
24011-TEK-UO-BEB-01 Bebording 8-8-2025
SWE-ZZ-XX-DR-C-00005-401 Duiker Gibbon 23-5-2024

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Hoogtes zijn aangegeven in NAP doch definitieve hoogtes en afmetingen worden in het werk in overleg met de
toezichthouder bepaald.

Uitgangspunt is de bestaande hoogte van erfgrenzen en asfalt- elementenverharding. 

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 

Stoppunten
Definitie 'stoppunt' volgens lid 01 sub c van artikel 01.13.05 van de Standaard:
"Het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer goedgekeurde
(deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan de
directie wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet mogen worden
voortgezet zonder de toestemming van de directie."

Bijwoonpunten
In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard wordt als definitie voor bijwoonpunt
gehanteerd:
"Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de
directie de mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn."

rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:
Bijwoonpunt 1. Uitzetten nieuwe situatie
Bijwoonpunt 2. Verdichten zandbed van rioolsleuf en cunet
Bijwoonpunt 3. van de verdichtingsmeting van zowel de mengranulaat als de substraten volgens bestekpost 24 en 
501110

Stoppunt 1. Werkzaamheden die aansluiten aan particuliere tuinen op nieuwe situatie  

Rekening houden met de volgende Stop- en bijwoon punten t.b.v vaarduiker
Stoppunten:
Stoppunt 1 Aanleveren tekeningen en berekeningen;
Stoppunt 2 Inspectie aangebrachte duikers voordat deze onder water worden gezet;
Stoppunt 3 Aanleveren keuringsresultaten van verdichting zandbed en steenfundering voor het aanbrengen
van de verdere verhardingsconstructie.

Bijwoonpunten:
Bijwoonpunt 1 Verwijderen bagger uit watergang;
Bijwoonpunt 2 Aanbrengen van betonconstructies.

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en
tijdstip waarop een stoppunt wordt bereikt (In afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard).
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot en zijn van toepassing op het bestek:

- 1. Aannemersbrief Ed Controls
- 2. AVOV 2022 - Alkmaar_DijkEnWaard 2022-09-30.zip 
- 3. Boombescherming werken rondom bomen
- 4. Bijlage Aansluitinstructies Faget
- 5. Werkvoorschriften_Tuinen van Luna_memo
- 6. Gedragscode soortbescherming gemeenten van Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG 
(beschikbaar via Stadswerk.nl)
- 7. Bodem 214948_AdB_RAP_0001_v2_f.pdf 
- 8. Handboek bomen 2022 van het Norm Instituut Bomen
- 9. Bemalingsplan BRM fase
- 10. Revisie Model DenW Beschoeiing, Bruggen en (doorvaarbare) duikers versie 1.51.xlsx
- 11. Revisie Model DenW Instandhoudingsplan versie 1.51.docx
- 12. Revisie Model DenW Riool versie 1.51.xlsx
- 12a. Bijlage Revisie Model Dijk en Waard versie 1.51.docx
- 12b Bijlage Revisie Model Dijk en Waard versie 1.51.pdf
- 13. Revisie Riool_v2.0.zip 
- 14. Revisie IBOV.zip 
- 15. Veiligheids- en gezondheidsplan voorbereidingsfase
- 16. Grondbalans
- 17. Straatwerkplan
- 18. Pve kunstwerken Dijk en Waard_2025

05 DIGITALE BESTANDEN

Op verzoek kunnen de digitale bestanden van de bestektekeningen ter beschikking worden gesteld. Door de 
aannemer kunnen hieraan geen rechten worden ontleend en ze dienen uitsluitend als hulpmiddel.
De voorwaarden voor het gebruik van de bestanden zijn:
- het auteursrecht op de gegevens berust bij de gemeente Dijk en Waard;
- de originele bestektekeningen en de eventueel in de bouwvergadering uitgereikte uitvoeringstekeningen zijn

rechtsgeldig;
- de bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het desbetreffende werk en dienen na afronding van 

het project te worden vernietigd;
- van eventuele wijzigingen in de tekeningen wordt niet automatisch een digitale versie toegezonden;
- de gegevens zoals die digitaal worden aangeleverd, mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming van 
de gemeente Dijk en Waard.

06 WET NATUURBESCHERMING - GEDRAGSCODE

Op dit werk is de in juni 2025 vastgestelde Gedragscode soortbescherming voor gemeenten 2025  van toepassing. 
Deze gedragscode is te dowloaden van de website: www.stadswerk.nl.

Om schade aan beschermde natuur te voorkomen, dient de aannemer te werken volgens de voorschriften van deze   
gedragscode.

De deskundigheid van het uitvoerend personeel in het kader van de Wet Natuurbescherming dient aantoonbaar te 
zijn middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut (onderdeel van een vakopleiding of als separaat 
certificaat). Uitvoerend personeel minimaal niveau 1, toezichthouder/uitvoerder niveau 2, projectleider niveau 3.

Op de eerste bouwvergadering zal de gemeente nader bespreken waar de reeds in kaart gebrachte te beschermen
soorten voorkomen in de gemeente Dijk en Waard.

07 STIKSTOFMAATREGELEN

Voor alle mobiele werktuigen dient er gebruik te worden gemaakt van machines die tenminste voldoen aan de EU-
normen, emissienorm stage IV (Amerikaanse standaard Tier 4).
Materieel vanaf bouwjaar 2015 voldoet hier in ieder geval aan conform de wet- en regelgeving, maar als er ouder 
materieel wordt ingezet dat hier (aantoonbaar) aan voldoet dan is dat ook goed. Dit is niet van toepassing voor 
leveranties op het werk: dit geldt alleen voor mobiele werktuigen in het werk.

www.stadswerk.nl
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08 BEREIKBAARHEID

Voorts geldt dat het opbreken en aanbrengen van verhardingen dient te worden uitgevoerd in vakken van maximaal 
80 meter lang. Dit betekent dat de maximale afstand van een werkvak tot de voordeur van een woning niet meer 
dan 40 meter mag bedragen. Dit i.v.m. bereikbaarheid van de woningen voor bewoners en hulpdiensten. Er mag 
tegelijk op meerdere locaties in vakken van 80 meter worden gewerkt mits de bereikbaarheid voor de hulpdiensten 
gewaarborgd blijft. Indien noodzakelijk tijdelijke ontsluiting (bv rijplaten) voorafgaand aan de werkzaamheden 
realiseren.

09 LEVERING STRAATBAKSTENEN

De Opdrachtgever heeft vooraf 75 000 straatbakstenen besteld en volledig afgerekend. Deze stenen liggen gereed 
op afroep, zodat de uitvoering zonder vertraging kan aanvangen.
De Opdrachtnemer levert uitsluitend straatbakstenen in besekpost 508010 die volledig gelijkwaardig zijn aan de 
reeds bestelde partij, zonder waarneembaar kleur-, vorm- of maatverschil

10 AANRIJROUTE BOUWVERKEER

Er mag geen gebruikt gemaakt worden van rijwegen in de omliggende wijken voor toegang tot het projectgebied.
Al het bouwverkeer dat toegang moet krijgen tot het projectgebied Tuinen van Luna moet aan komen rijden via de 
route Westtangent/ Abe Bonnemaweg richting Strand van Luna
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

1001 Schonen werkterrein

100110 501171 Verwijderen zwerfafval. are 362,00 V

Betreft: verwijderen van zwerfafval

3 Betreft: verhard en onverhard terrein

3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval

9 Op bouwwegen, kabels, openbaar terrein en groengedeelte

9 Aantal onderhoudsbeurt(en) is afhankelijk van werkwijze

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar vervoeren naar inrichting

Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 
950010

11 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

110 ELEMENTEN

110010 721099 Opnemen betonnen varkensruggen/jumboblokken
Betreft: het opnemen van de varkens ruggen die tijdelijk zijn
geplaatst
de afmetingen zijn 0,48x0,45x0,90
gewicht 330 kg
Vrijgekomen materialen vervoeren naar, en verwerken in
gemeentelijk materialen depot binnen straal van 5 km. Exacte
locatie nader te bepalen.

st 3,00 V

110020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 13.851,00 V

Betreft: Bestaande bouwstraat in blokverband

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

9 Inclusief Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

1 Hele stenen pakketteren

Afmetingen pakket 0,90 x 1,20 x 0,80 m

Gebroken stenen vervoeren naar: inrichting

leveren van bijpassende houten pallets st 1.283,00 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar, en verwerken in
gemeentelijk materialen depot binnen straal van 5 km. Exacte
locatie nader te bepalen.

110040 831703 Opbreken betontegels. m2 1.775,00 V

Betreft: bestaande huidige situatie

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Inclusief bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

1 Hele betontegels pakketteren

Afmetingen pakket 0,90 x 1,20 x 0,80 m

Gebroken betontegels vervoeren naar: inrichting

leveren van bijpassende houten pallets st 8,00 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar, en verwerken in
gemeentelijk materialen depot binnen straal van 5 km. Exacte
locatie nader te bepalen.
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110060 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 10,00 V

Betreft: Bestaande bouwstraat

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Dikte platen 0,16 m

1 Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar, en verwerken in
gemeentelijk materialen depot binnen straal van 5 km. Exacte
locatie nader te bepalen.

st 5,00 I

110070 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 880,00 V

Betreft: Bestaande tijdelijke situatie

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Dikte platen 0,16 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar, en verwerken
ingemeentelijk materialen depot binnen straal van 5 km. Exacte
locatie nader te bepalen.

st 220,00 I

110080 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 92,00 V

Betreft: Bestaande  huidige situatie

1 Breedte tot 1,50 m

1 Dikte platen 0,12 m

9 Afmeting oppervlakte 1,00 x 1,00

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar, en verwerken in
gemeentelijk materialen depot binnen straal van 5 km. Exacte
locatie nader te bepalen.

st 92,00 I

110090 831711 Opbreken betonbanden. m 450,00 V

Betreft: kantopsluiting bouwwegen

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar, en verwerken in
gemeentelijk materialen depot binnen straal van 5 km. Exacte
locatie nader te bepalen.

st 450,00 I

110100 831711 Opbreken betonbanden. m 967,00 V

Situering: huidige situatie

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr: 503110 m 967,00 I

110110 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 V

Situering: Gibbon

9 Profiel: 150x250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar,en verwerken in
gemeentelijk materialen depot binnen straal van 5 km. Exacte
locatie nader te bepalen.

st 50,00 I

112 VERWIJDEREN STRAATLAAG 

112220 220101 Grond ontgraven uit straatlaag m3 60,00 V

Betreft: straatlaag Gibbon op fundering

Grondsoort: brekerzand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van op te breken 
straatstenen. Berekening 1202 m2 x0,05 m vervoeren volgens 
post 260210

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
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112330 220101 Grond ontgraven uit straatlaag m3 119,00 V

Betreft: straatlaag Tuimelaar op fundering

Grondsoort: brekerzand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van op te breken 
straatstenen. Berekening 2380 m2 x0,05 m vervoeren volgens 
post 260210

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

113 OPNEMEN FUNDERINGSMATERIAAL 

113110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.202,00 V

Begreft: fundering in de Gibbon

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

door het vaststellen van op tebreken straatstenen

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
501110 
benodigd intern transport dient opgenomen te zijn in de 
eenheidsprijs 

ton 703,00 I

113120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.380,00 V

Begreft: fundering in de Tuimelaar

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

door het vaststellen van op tebreken straatstenen

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
501110 
benodigd intern transport dient opgenomen te zijn in de 
eenheidsprijs 

ton 1.391,96 I

114 OPNEMEN BEBORDING

114010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 8,00 V

betereft: aanwezige straatnaamborden

1 Afmetingen volgens type 0

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar, en verwerken in
gemeentelijk materialen depot binnen straal van 5 km. Exacte
locatie nader te bepalen.

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

114020 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 8,00 V

betereft: aanwezige straatnaamborden

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

1 Verkeersbord, afmetingen volgens type 0

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar, en verwerken in
gemeentelijk materialen depot binnen straal van 5 km. Exacte
locatie nader te bepalen.

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

115 STRAATMEUBILAIR
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115010 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 4,00 V

Situatie: voor bestaand gebouw

4 Uit een bestrating

3 Fietsleunhek

1 Inclusief verwijderen fundatie

1 Onstane gaten vullen met zand m3 0,10 L

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
720310
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2 GRONDWERKZAAMHEDEN

21 GROND ONTGRAVEN

210010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan m3 5.757,00 V

Situering: gehele werk

Grondsoort: zand

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,56 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210020 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpaden en inritten m3 1.632,00 V

Situering: gehele werk

Grondsoort: zanderig grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210030 220101 Grond ontgraven uit cunet rolcontainers m3 28,50 V

Situering: gehele werk

Grondsoort: zanderig grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210040 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken en bomen m3 5.000,00 V

Situering: gehele werk

Grondsoort: zanderige grond

2 Ontgravingshoogte van 0,3 tot 0,7 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210050 220101 Grond ontgraven uit cunet halfverharding m3 297,00 V

Situering: gehele werk

Grondsoort: zanderige grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,22 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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210060 220101 Grond ontgraven uit wadi m3 1.190,00 V

Situering: gehele werk

Grondsoort: zanderige grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven zoveel mogelijk boven grond 
/ teelaarde appart afgraven om grond her te gebruiken als 
aanvulgrond naast verhardingen waar in de toekomst groen/gras 
komt verwerken volgens bestekpostnr. 220070

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0.5 tot 2,50 m

1 Taluds 1 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

22 GROND VERWERKEN

220010 220301 Grond verwerken in cunet boomvakken m3 2.127,00 V

Betreft: boomvakken naast de parkeervakken

Grondsoort: bomengrond confrom deel 3 51 53 05 handboek
bomen 2022

m3 2.127,00 I

2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,70 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 240120  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

220020 220301 Grond verwerken in parkeerstroken m3 927,00 V

Beteft: onder groen parkeerstroken

Grondsoort: BVB Grastegelfundatie 60-40 m3 927,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0.70 m

1 Taluds 1 : 1.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 240120 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

220030 220301 Grond verwerken in parkeerstroken m3 535,00 V

Beteft: onder groen parkeerstroken

Grondsoort: BVB Grastegelfundatie 60-40 m3 535,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0.30 m

1 Taluds 1 : 1.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 240120 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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220040 220301 Grond verwerken in cunet voetpaden m3 2.040,00 V

Betreft: Aanbrengen zand onder voetpaden met zand welke
vrijgekomen is uit de rijweg

Grondsoort: Zand vrijgekomen volgens bestekpostnr. 210010 m3 2.040,00 I

2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 240110 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

220050 220301 Grond verwerken in cunet containeropstelplaats m3 24,00 V

Betreft: zand onder containeropstelplaatsen met zand welke vrij
komt uit de rijweg

Grondsoort: Zand vrijgekomen volgens bestekpostnr. 210010 m3 24,00 I

2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,42 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 240110 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

220060 220301 Grond verwerken in cunet halfverhardings paden m3 135,00 V

Betreft: Drainzand onder halfverhardings paden

Grondsoort: Drainzand geleverd volgens bestekpostnr. 250010 m3 135,00 I

2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 240130  

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking incl benodigd intern transport dient opgenomen
te zijn in de eenhedsprijs

220070 220301 Grond verwerken in Groenstrook naast verharding m3 600,00 V

betreft: aanvulling in groenstroken naast de verharding zodat
banden en verharding steun heeft minimaal 1 meter breed
aanbrengen en afwerken

Grondsoort: teelaarde vrijgekomen grond uit depot m3 600,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,20 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 240210 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

221 BELUCHTING GROEIPLAATSEN
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221010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 950,00 V

Situering: Gehele werk, Groenvakken
Resultaaatverplichting geeft netto oppervlak, gerekend zonder
overlap

Grondsoorten: BVB Grastegelfundatie 60-40

1 Weefsel van polypropeen
Type: Polyfelt- TS10
Leverancier Joosten Kunststoffen o.g.

m2 950,00 L

9 Aanbrengen in BVB grastegelfundatie
Verbinden in lengte- en breedterichting ter keuze van de
aannemer doch ter goedkeuring van directie

221020 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 56,00 V

Situering: gehele werk, nabij groenvakken
Beterft: leveren en aanbrengen van een Airo-Tec
beluchtingssysteem
Aantal locaties:56st
Zie grondwerktekeningen
incl. evt. benodigde grondwerken

9 bij een door derden te planten boom

9 Beluchtingskokers:
polythyleen, slagvast en UV-bestendig
wanddikte:5 mm
perforatie 40% of meer
incl nylon filterkous

horizontale beluchtingsbuis PE rond 80 mm m 672,00 L

verticale koker PE rond 80 mm, lang 0,70 m
Hulpstukken:

st 112,00 L

PE T-stuk, Klikmof rond 80 mm st 112,00 L

PE bochtstuk 90gr klikmof, rond 80 mm st 224,00 L

airo-Tec klapdeksel, 90x90x100 mm gegalvaniseerd staal st 112,00 L

23 GROND VERVOEREN

230010 220201 Grond vervoeren. m3 629,00 V

Betreft: zand uit rijbaan naar plaats van verwerking

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspost 210010

2 Vervoeren naar: Plaats van verwerking in cunet halfverharding en
voetpaden indien aannemer dit eerst tijdelijk in depot wil plaatsen
dient dit in de prijs per eenheid worden mee genomen

m3 629,00 I

230020 220201 Grond vervoeren. m3 672,00 V

Betreft: zand uit rijbaan naar plaats van verwerking

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspost 210010

2 Vervoeren naar: Plaats van verwerking rioolsleuf
indien aannemer dit eerst tijdelijk in depot wil plaatsen dient dit
in de prijs per eenheid worden mee genomen

m3 672,00 I
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230030 220201 Grond vervoeren. m3 600,00 V

Betreft: zand uit rijbaan naar plaats van verwerking

Grondsoort: zanderige grond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspost 210040 t/m 210060

2 Vervoeren naar: Plaats van verwerking
indien aannemer dit eerst tijdelijk in depot wil plaatsen dient dit
in de prijs per eenheid worden mee genomen

m3 600,00 I

230040 220202 Grond vervoeren. ton 2.094,00 V

Betreft: Granulaat naar plaats van verwerking

Grondsoort: Granulaat

1 Grond vrijgekomen bij bestekpostnr. 113110 en 113220 

2 Vervoeren naar: Plaats van verwerking
indien aannemer dit eerst tijdelijk in depot wil plaatsen dient dit
in de prijs per eenheid worden mee genomen

ton 2.094,00 I

9 hoeveelheid door teoretisch profiel 1800 kg soortelijk gewicht

24 GROND BEWERKINGEN

2401 Verdichten zand

240110 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.064,00 V

Betreft: zandcunet aangebracht volgens bestekpost 220040 en 
220050
Grondsoort: zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

240120 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.590,00 V

Betreft: substraatcunet aangebracht volgens bestekpost 220010 
t/m 220030
Grondsoort: substraat

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

9 De aanvulling verdichten confrom handboek bomen 2022
BVB UrbanGrastegelfundatie 60-40 verwerken volgens artikel
51.06.04 van de Standaard

240130 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 135,00 V

Betreft: drainzand volgens bestekpost 220060

Grondsoort: drainzand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

2402 Verdichten teelaarde

240210 220413 Verdichten grond. m2 3.000,00 V

Situering: gehele werk, grond verwerkt naast verharding 
verwerkt in bestekpostnr 220070
Grondsoort: teelaarde

1 Oppervlakken: Horizontaal tot standaard wegprofiel

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
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240220 220413 Verdichten grond. m2 3.545,00 V

Situering: gehele werk, bomengrond grond verwerkt in 
bestekpostnr 220010
Grondsoort: bomengrond

1 Oppervlakken: 3545m2

9 verdichten volgens handboek bomen 2022

25 LEVEREN GROND

250010 220321 Leveren grond. m3 135,00 V

Beterft: drainzand

7 Grondsoort: Drainzand m3 135,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr. 
220060

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250120 220321 Leveren grond. m3 3.590,00 V

Situering: Op plaats van bestemming, voor start uitvoering.
locatie ter keuze van aannemer en afhankelijk van fasering.

7 Grondsoort: BVB Grastegelfundatie 60-40 volgens artikel
51.06.04, deel 3 van dit bestek
Leverancier: BVB Landscaping o.g.

m3 3.590,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250130 220321 Leveren grond. m3 2.127,50 V

grondstoort: bomengrond
Samengerstelling confrom 51.53.05 handboek bomen 2022
Standaard: zuurgraat 6,0 - 7,5 voor minirale grond ten behoeve
bomen

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: minimaal klasse wonene de grond moet
vrij zijn van overblijvende wortels onkuiden en van
bedembreemde materialen

m3 2.127,50 L

9 grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking

26 GRONDDEPOT

2601 Toepassen gronddepot

260110 220299 Toepassen gronddepot
Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen van het
gronddepot gedurende de werkzaamheden.
Dit is inclusief het bereikbaar maken en houden van het
depot.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het tijdelijk
gronddepot.
Locatie: Locatie binnen werkterrein/ projectgebied. i.o.m. directie
op n.t.b. locatie
Grondsoorten gescheiden in depot zetten.
Rekening houden met minimaal 4 grondstromen.
De voor het gronddepot gebruikte terrein moet in
de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Terrein omhekken en na werktijd afsluiten.

EUR N
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2602 Grond vervoeren naar depot

260210 220201 Grond vervoeren. m3 179,00 V

Betreft: brekerzand vervoeren naar tijdelijk depot

Grondsoort: brekerzand

1 Grond vrijgekomen bij besteksposten 112220 en 112330

2 Vervoeren naar: Tijdelijk depot binnen werkterrein/ 
projectgebied, ingericht en afgestemd met directie volgens 
bestekpost 260110

m3 179,00 I

260220 220201 Grond vervoeren. m3 5.350,00 V

Betreft: zand vervoeren naar tijdelijk depot

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij besteksposten 210010

2 Vervoeren naar: Tijdelijk depot binnen werkterrein/ 
projectgebied, ingericht en afgestemd met directie volgens 
bestekpost 260110

m3 5.350,00 I

260230 220201 Grond vervoeren. m3 7.679,00 V

Betreft: grond vervoeren naar tijdelijk depotd

Grondsoort: zanderige grond

1 Grond vrijgekomen bij besteksposten 210020 t/m 210060

2 Vervoeren naar: Tijdelijk depot binnen werkterrein/ 
projectgebied, ingericht en afgestemd met directie volgens 
bestekpost 260110

m3 7.679,00 I

260250 240131 Grond vervoeren. m3 672,00 V

Betreft: Grond, vrijgekomen uit rioolsleuf volgens besteksposten 
311020
Grondsoort: zanderig klei
Hoeveelheidsbepaling: conform theoretisch profiel van ontgraving 
volgens besteksposten 311020

1 Vervoeren naar: Tijdelijk depot binnen werkterrein/ 
projectgebied, ingericht en afgestemd met directie volgens 
bestekpost 260110

2603 In depot

260310 220301 Grond verwerken in depot m3 179,00 V

Grond vervoerd volgens bestekpost 260210

Grondsoort: brekerzand m3 179,00 I

260320 220301 Grond verwerken in depot m3 3.064,00 V

Grond vervoerd volgens bestekpost 260220

Grondsoort: zand m3 3.064,00 I

260330 220301 Grond verwerken in depot m3 7.679,00 V

Grond vervoerd volgens bestekpost 260230

Grondsoort: zanderige grond m3 7.679,00 I

260340 220301 Grond verwerken in depot m3 2.013,00 V

Betreft: grond vervoert naar depot volgens besteksposten 
260250
Grondsoort: zanderig klei m3 2.013,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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260350 220301 Grond verwerken in depot m3 145,00 V

Grond vervoerd volgens bestekpost  421020

Grondsoort: klei m3 145,00 I

2604 Grond laden op depot t.b.v. hergebruik

260410 220101 Grond ontgraven uit depot m3 600,00 V

Betreft: grond ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats van 
bestemming conform bestekpostnr 220070
Grondsoort: teelaarde

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

260440 220101 Grond ontgraven uit depot m3 672,00 V

Betreft: grond ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats van 
bestemming conform bestekpostnr 311510
Grondsoort: zand

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2605 Uit depot

260520 220201 Grond vervoeren. m3 600,00 V

Betreft: grond vervoeren uit tijdelijk depot

Grondsoort: zanderige grond

9 Grond ontgraven uit depot volgens bestekpost 260330

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking m3 600,00 I

260540 240131 Grond vervoeren. m3 672,00 V

Betreft: Grond, vrijgekomen uit cunet rijweg volgens 
besteksposten 220010 en 220020 
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: conform theoretisch profiel van ontgraving 
volgens besteksposten 311020

1 Vervoeren naar: rioolsleuf vanuit het gronddepot binnen 
werkterrein/ projectgebied, ingericht en afgestemd met directie 
volgens
bestekpost 260110 

27 ONDERZOEK

2701 AP04-onderzoek inclusief PFAS
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270110 172199 Uitvoeren milieukundig onderzoek AP-04 inclusief PFAS
Betreft: uitvoeren onderzoek conform besluit bodemkwaliteit
(BbK) ten behoeve van de definitieve vaststelling van de
hergebruikkwaliteit
Onderzoek per partij:
- AP-04 keuring
- PFAS
Te onderzoeken partijen:
- vrijgekomen grond, af te voeren naar erkende inrichting
Locatie van onderzoek:
- bemonstering in situ of in tijdelijk depot, ter keuze van de
aannemer
Bemonsteringsstrategie en -uitvoering afstemmen op de
uitvoeringsmethodiek en -planning
Analyseresultaten en conclusies voorafgaand aan
vervolghandelingen aan directie overleggen
rekening houden met tenminste 2 onderzoeken per grondsoort
(1 per 10,000 ton)

keer 4,00 V
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3 RIOLERING
Verrekening van de hoeveelheden vindt plaats conform 
deel 3, 01 26 01, lid 4.

30 BEMALING

3000 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

300010 210899 Opstellen bemalingsplan.
Betreft: opstellen bemalingsplan t.b.v. al het gebruik van
bemaling (riolering, (vaar)duikers)
Bemalingsplan inclusief het analyseren van bodemonderzoek en
het maken van berekeningen.
Keuzevolgorde:
1. retourbemaling (indien niet mogelijk, dan 2)
2. lozen op oppervlakte water (indien niet mogelijk, dan 3)
3. lozen op de riolering
In het plan dient minimaal te worden aangegeven:
- proces (werkwijze)
- effecten voor de omgeving
- tijdsduur werking bemaling
- te verwachten hoeveelheden
- locatie peilbuizen t.b.v. monitoring
In het rapport dient de duur en de te verwachten hoeveelheid per
streng te worden gespecificeerd
Het bemalingsplan dient te worden opgesteld m.b.v. bijlagen
9 en op basis van de lozingsvergunning.
Bemalingsplan digitaal ter goedkeuring indienen bij de directie 1
week voor de start uitvoering
In deze besteksverplichting dienen de aan te vragen
vergunningen / toestemmingen bij bevoegd gezag
inbegrepen te zitten.

EUR N

300020 210899 Bemonsteren bronneringswater.
Het bemonsteren van bronneringswater op de volgende
parameters:
Zuurgraad, IJzer, CZV, Chloride, Onopgeloste bestanddelen,
Arseen, Kjeldahl-stikstof, Ammoniumstikstof, Fosfaat en Sulfaat
Minimaal twee maal per maand per lozingslocatie van alle op dat
moment in gebruik zijnde lozingspunten gedurende het gehele
project
Resultaten per bemonstering digitaal aan de directie
overhandigen

EUR N

300030 210899 Monitoring peilbuizen
Betreft: het controleren van de grondwaterstand in de peilbuizen
Dagelijks
Peilhoogtes vastleggen op datum en tijdstip

EUR N

300040 210899 Aanbrengen, in stand houden en verwijderen peilbuis
Betreft: peilbuis ten behoeve van monitoring grondwaterstand
Locatie in overleg met directie.
Rekening houden met kabels en leidingen
In stand houden gedurende de bemalingswerkzaamheden in
nabijheid en na afloop verwijderen.
Gaten vullen met zand.

st 2,00 V

3001 BRONNERING TOT 2,5 M -MV
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300110 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

Betreft: bemaling ten behoeve van het in den droge aanbrengen
van de riolering en drainage evenals voor de Vaarduiker
Rioolstrengen: DIT riool en drainage en verwijderen riool totaal
300 PP DIT riool 112 m

2 Verlaging van het freatisch vlak tot 0,20 m onder de sleufbodem
Water lozen op open water

9 Opbouw ter keuze van de aannemer, volgend uit het 
bemalingsplan.
Minimaal voorzien van:
- geluidsarme pompen
- zandvanginstallatie, volgens bestekspost 300140
- debietmeter, volgens bestekspost 300150
- uitlaat voorzien van straalbreker
Inclusief leveren en aanbrengen benodigde materialen

1 Verticale filters

300120 210202 Instandhouden bronbemaling. EUR N

Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspost 300110

Periode van instandhouding: tijdens de werkzaamheden ter
beoordeling van de aannemer

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 300110 
vermelde niveau

300130 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N

Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspost 300110

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand voor
zandbed (indien van toepassing)

300140 210899 Toepassen slibvang-bezinkbak-zandvanger.
Betreft: toepassen slibvanger, bezinkbak en zandvanger, voor
lozingspunt
Met voldoende capaciteit
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

EUR N

300150 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00 V

Inclusief bijhouden logboek afgevoerde hoeveelheden per locatie
per week gedurende looptijd bestek
De gegevens dienen iedere week digitaal aan de directie te
worden overhandigd.
Per bemalingsinstallatie 1 debietmeetpunt

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

3002 Bemaling tbv nieuwe riool aansluitingen
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300210 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

Betreft: bemaling ten behoeve van het in den droge aanbrengen
van een opboring van 100st huis aansluitingen en 58st
kolkaansluitingen op Rioolstrengen: VWA/DIT riool en drainage

2 Verlaging van het freatisch vlak tot 0,20 m onder onderkant buis
hoofdriool Water lozen op open water

9 Opbouw ter keuze van de aannemer, volgend uit het 
bemalingsplan.
Minimaal voorzien van:
- geluidsarme pompen
- zandvanginstallatie, volgens bestekspost 300240
- debietmeter, volgens bestekspost 300250
- uitlaat voorzien van straalbreker
Inclusief leveren en aanbrengen benodigde materialen

1 Verticale filters

300220 210202 Instandhouden bronbemaling. EUR N

Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspost 300210

Periode van instandhouding: tijdens de werkzaamheden ter
beoordeling van de aannemer

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 300210 
vermelde niveau

300230 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N

Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspost 300210

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand voor
zandbed (indien van toepassing)

300240 210899 Toepassen slibvang-bezinkbak-zandvanger.
Betreft: toepassen slibvanger, bezinkbak en zandvanger, voor
lozingspunt
Met voldoende capaciteit
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

EUR N

300250 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 4,00 V

Inclusief bijhouden logboek afgevoerde hoeveelheden per locatie
per week gedurende looptijd bestek
De gegevens dienen iedere week digitaal aan de directie te
worden overhandigd.
Per bemalingsinstallatie 1 debietmeetpunt

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

31 GRONDWERK RIOLERINGEN

3110 Grond ontgraven hoofdrioolsleuf
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311020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 672,00 V

Betreft sleuf tbv aanbrengen DIT riolering 112m in Tuimelaar
grondsoort zanderigeklei

Taluds 2:1

5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling volgens
bestekspostnr(s). onder 30

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 2.30 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 260250

311030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.341,00 V

Betreft sleuf tbv verwijderen tijdelijk riolering 596m in Tuimelaar
grondsoort zand

Taluds 2:1

5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling volgens
bestekspostnr(s). onder 30

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

3115 Grond verwerken

311510 240122 Aanvullen sleuf. m3 672,00 V

Betreft: Sleuf DIT riool

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2.30 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet verharding met zand
vrijgekomen uit depot vervoerd volgens bestekpostnr. 260540 

m3 672,00 I

1 De aanvulling verdichten in lagen van ca. 20 cm.

311520 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.341,00 V

Betreft: Sleuf tbv verwijderen tijdelijk riolering in Tuimelaar
grondsoort zand

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

m3 1.341,00 I

1 De aanvulling verdichten in lagen van ca. 20 cm.

32 ALGEMEEN

320010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 83,00 V

betreft: alle putten binnen het werkgebied

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 83,00 I

9 Putrand op hoogte brengen gerekend met 2 stelringen van beton st 166,00 I

Stelring dikte 50 mm en cement kg 2.075,00 L

9 Putrand ontdoen van vuil
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320020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 V

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren

3 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
C250 volgens NEN-EN 124 RB-3223/240-VR-VEPRO

st 5,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 15,00 I

9 Stelring dikte 50 mm en cement en
put ondoen van vuil

kg 125,00 L

320030 252799 Leveren en aanbrengen stelringen van beton.
Betreft: stelring ten behoeve van op hoogte brengen putrand
Stelring met mangat

st 181,00 V

Dikte stelring 50 mm st 181,00 L

320040 252699 Betreft: opstellen puttenstaat toe te passen inspectieputten.
De puttenstaat gedateerd, ter goedkeuring overleggen aan de
directie, voordat de productie van de putten wordt gestart.
Ingeval de puttenstaat niet wordt goedgekeurd, dient de
aannemer de puttenstaat aan te passen en nogmaals ter
goedkeuring in te dienen bij de directie.
Het opnieuw indienen van de puttenstaat geeft de aannemer
geen aanleiding tot verrekening.

EUR N

33 VWA- RIOLERING

3305 Opnemen huisaansluitingen

330510 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 V

Beterft: huisaansluiting leidigen

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting

330511 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 I

Betreft: grondwerk voor het verwijderen van de buis

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

330512 240121 Aanvullen sleuf. m 25,00 I

Betreft: grondwerk voor het verwijderen van de buis

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten ter keuze aannemer

3306 huisaansluitingen
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330610 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 V

Betreft: huis afvoerleiding totaal 2 locaties
Grondwerk volgensbestekpostnr. 330611 en 330612

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: Bruin ..... m 25,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

330611 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 I

Betreft: grondwerk voor het aanbrengen buis 125 mm

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

330612 240121 Aanvullen sleuf. m 25,00 I

Betreft: grondwerk voor het aanbrengen buis 125 mm

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten ter keuze aannemer

330630 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

Betreft: Bochtstuk 45 gr. mof/spie
Gerekend met 2 stuks per huisaansluiting (2 aansluitingen)

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45gr MM st 4,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

330660 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

Betreft: aansluiten van huisaansluiting

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45 gr bocht st 4,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

330670 252832 Maken inlaat. st 2,00 V

Betreft: inlaat ten behoeve van huisaansluitingen

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat voor pp buis
315 x 125 / 400 x 125 mm, kleur grijs, met zettingsconstructie 50
mm
Stijfheidsklasse SN8

st 2,00 L
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330680 252201 Aanbrengen PVC-buis m 2,00 V

Betreft: standpijp ten behoeve van huis- en kolkaansluitingen
Aantal: 2 stuks
Hoogte bovenkant standpijp (ca. 0,70 m onder toekomstige
hoogte kruin weg)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs.
Gerekend met gemiddelde lengte per standpijp 1 m

m 2,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

34 DIT / RWA-RIOLERING

3401 opnemen hoofdriool

340110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 596,00 V

Betreft: opnemen buis 160 mm

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 160 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

3403 aanbrengen hoofdriool

340310 252221 Aanbrengen PP-buis. m 112,00 V

Betreft DIT riool in de Tuimelaar

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 IT BUis met Geo GN
DN300 geotextiel doek BRL 52250 buis groen ral 6024

m 112,00 L

9 9 nominale middelijn 300 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

3404 Putten

340410 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 V

betreft: put in tuimerlaar

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 5,00 L

Materiaal: PP, 100% recyclebaar
Flexibele enkelwandige schacht, buitenzijde geribbeld.
Aansluitingen t.b.v. leidingen 300 mm
Voorzien van zandvang 300 mm

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 5,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

1 Mangat afdekken met plaat st 5,00 L

340420 251121 Verwijderen put. st 1,00 V

Betreft: put in Tuimelaar welke verplaatst moet worden

6 Put van kunststof rond 800 mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
340430
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340430 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Betreft: put in tuimerlaar welke verplaatst moet worden

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 I

welke is vrijgekomen in post 340420

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 I

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

1 Mangat afdekken met plaat st 1,00 L

3405 opnemen kolken en leidingen

340510 251122 Verwijderen kolk. st 5,00 V

Betreft: opnemen trottoirkolk in de Gibbon

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar  gemeentelijk materialen
depot binnen straal van 5 km. Exacte locatie nader te bepalen.

340511 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

Betreft: afdichten opening buis in de Gibbon

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 pvc kap st 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

340520 251122 Verwijderen kolk. st 20,00 V

Betreft: opnemen straatkolk in de Gibbon

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

9 straatkolk

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
340750

340521 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 I

Betreft: afdichten opening buis in de Gibbon

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 pvc kap st 20,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

340530 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 110,00 V

Betreft: verwijderen kolk en huisaanluiting leidingen

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
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340531 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 110,00 I

Betreft: opnemen buis 125 mm

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

340532 240121 Aanvullen sleuf. m 110,00 I

Betreft: opnemen buis 125 mm

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten ter keuze aannemer

3406 Kolk- en huisaansluitingen

340620 252201 Aanbrengen PVC-buis m 975,00 V

Betreft: Kolk en huis afvoerleiding totaal 202 locaties
Grondwerk volgens post 340621 en 340622

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs m 975,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

340621 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 975,00 I

Betreft: grondwerk tbv aanbrengen buis 125 mm

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

340622 240121 Aanvullen sleuf. m 975,00 I

Betreft: grondwerk tbv aanbrengen buis 125 mm

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten ter keuze aannemer

340630 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 408,00 V

Betreft: Bochtstuk 45 gr. mof/spie
Gerekend met 4 stuks per kolk (102 kolken)

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45gr mm st 408,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

340640 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 V

Betreft: Bochtstuk 45 gr. mof/spie
Gerekend met 2 stuks per huisaansluiting (100 aansluitingen)

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45gr mm st 200,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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340650 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 51,00 V

Betreft: aansluiten van twee kolken op 1 aansluiting

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel stroom T-stuk mmm st 51,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

340660 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 V

Betreft: aansluiten van één kolk op 1 aansluitng met 2 bochten
45gr

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45 gr bocht st 14,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

340670 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 V

Betreft: aansluiten van huisaansluiting

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45 gr bocht st 200,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

340680 252832 Maken inlaat. st 158,00 V

Betreft: inlaat ten behoeve van huis- en kolkaansluitingen

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. x-stream pp knevelinlaat voor pp
buis DIT riool incl doek reparatie
315 x 125 / 400 x 125 mm, kleur grijs, met zettingsconstructie 50
mm Stijfheidsklasse SN8

st 158,00 L

340690 252201 Aanbrengen PVC-buis m 158,00 V

Betreft: standpijp ten behoeve van huis- en kolkaansluitingen
Aantal: 158 stuks
Hoogte bovenkant standpijp (ca. 0,70 m onder toekomstige
hoogte kruin weg)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs.
Gerekend met gemiddelde lengte per standpijp 1 m

m 158,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3407 Kolken
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340740 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 25,00 V

Situering: Gehele werk, molgoten
Inclusief benodigde grondwerken

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Straatkolk, klasse C250 Y KOMO Keur
Type: Wavin Tegra kolk o.g.
Met uitneembare vuilvanger en vaste stankafsluiter
Verkeersbelasting B volgens NEN-EN 124
Zandvang: 20 liter
Kolkkop (molgootkop) van gietijzer 310 x 450 mm standaard
voorzien van vergrendeling
Onderbak van gerecycled kunststof, materiaal slagvast,
vlakke vierkante onderkant

st 25,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

340750 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 20,00 V

Betreft Straatkolk
Incl. grondwerk

3 Straatkolk, klasse C250 
zoals vrijgekomen in bestekpostnr. 340520 

st 20,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

340760 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 46,00 V

Betreft kolk 70/200 G7 voor in de G4 bandenlijn
Incl. grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250 klasse Y
KOMO keur
Type kop: G7
Type: Wavin Tegra kolk o.g.
Met uitneembare vuilvanger en vaste stankafsluiter
Verkeersbelasting B volgens NEN-EN 124
Zandvang: 20 liter
G7 kop van gietijzer
voorzien van vergrendeling
Onderbak van gerecycled kunststof, materiaal slagvast,
vlakke vierkante onderkant

st 46,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

340770 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

Betreft kolk in 130/150x250 band
Incl. grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250
Type: Wavin Tegra kolk o.g.
Type kop 130/150x250 band
Met uitneembare vuilvanger en vaste stankafsluiter
Zandvang: 20 liter
Kolkkop van gietijzer 300 x 300 mm standaard
voorzien van vergrendeling
Onderbak van gerecycled kunststof, materiaal slagvast,
vlakke vierkante onderkant

st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig
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340780 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 V

Betreft Trottoirkolk tpv 130/150x250-band
Incl. grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Trottoirkolk, klasse B125 
Type: zoals vrijgekomen volgensbestekpostnr. 340510

st 5,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

340790 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 11,00 V

Betreft Straatkolk als slokop
Incl. grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Straatkolk, klasse B125
KOMO keur
met  vaste stankafsluiter
Zandvang 21 liter
Afmeting 450 x 300 mm
Sleufrooster 380cm2 GY rechte spijl ST 102 standaard voorzien
van  ES-vergrendeling. Kwaliteit GJL
Diepte uitholling: 7 mm
Hoogte 850 mm
Zij-aansluiting 125mm
Type: TBS STR-9737/7 of gelijkwaardig.

st 11,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

35 WADI VERBINDINGSBUIS

350010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 64,00 V

Betreft: duiker buis tussen de wadi's
In aardebaan, inclusief grondwerk
6 duiker leidingen tussen de wadi's

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
PP dubbelwandige infiltratiebuis met aangevormde mof en
rubberring.
Kleur: groen

m 64,00 L

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

350020 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 12,00 V

Beterft: aan de uiteinden van de duikerbuis aanbrengen van een
taludbuis

1 Hulpstuk taludbuisbeschermers st 12,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

36 DRAINAGE

3601 Grindkoffer:
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360110 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 493,00 V

Betreft: drainage in de wadi's

1 Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste 0,80 m

5 Breedte sleuf 0.50 m

9 verwerken in omgeving

360130 522301 Aanbrengen drainagekoffer. m 493,00 V

Betreft: grindkoffer in wadi's tijdens aanbrengen drainage

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Bodembreedte 0,50 m

2 Breedte bovenzijde ontgraving 0,50 m

9 Filterdoek rondom grindkoffer. Gerekend met 10% overlap:
Geotextiel, dikte 0,56 mm; treksterkte MD/CMD 20/11 kN/m; rek
bij breuk MD/CMD 13/11 %; kegelvalproef 15 mm;
doordrukweerstand (CBR test) 2100 N; zanddichtheid 0,2 mm; V-
index 0,013 m/s

m2 997,08 L

2 Aanvullen met grind Filtergrind 8/16
Het gewicht van 85% van korrels in de koffer moet een diameter
hebben die groter is dan de perforatiebreedte van de
drainagebuis.
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
Aanvullen tot ca. 0,20 m boven de bovenkant leiding
De aanvulling licht verdichten

m3 98,60 L

9 Vrijgekomen grond verwerken rondom wadi en deels in wadi

360140 240122 Aanvullen sleuf. m3 510,00 V

Betreft: drainage op de bodem van de wadi

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

3 Aanvullen tot maaiveld met drainagezand geleverd volgens 
bestekpostnr. 360150

1 De aanvulling verdichten ter keuze aannemer

360150 220321 Leveren grond. m3 510,00 V

Betreft: drainzand op de bodem wadi

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: minimaal kwaliteit Wonen met een K-
waarde van 0,5-1,5 mm

7 Grondsoort: drainagezand met een K-waarde 0.5-1.5 mm m3 510,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

3602 Leidingen aanbrengen

360210 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 493,00 V

Betreft: drain t.b.v. drooghouden wadi
Situering: in de wadi
Aanleggen met een dekking van 0,50m

5 PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 493,00 L

7 Uitwendige diameter 160 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm
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360290 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 18,00 V

Betreft: doorspuitputje
Putten voorzien van PVC afdekking met metalen

detetectieplaatje.
Inclusief grondwerk.

st 18,00 L

1 Materiaalsoort: PVC

2 Put: 315 mm rond met 160 mm aansluitingen st 18,00 L

3 Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen

37 REINIGING EN INSPECTIE
Voor het inspecteren dient de riolering schoon en voldoende
droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet gebruik
gemaakt worden van afsluiters.

3710 Reiniging

371010 250199 Afsluiten en leegpompen riolering
Betreft: het afsluiten en leegpompen DIT en VWA riolering ten
behoeve van reiniging en inspectie.
Vrijkomend water overpompen naar het vuilwaterriool.
Grootste putafstand: 50 m

EUR N

371030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.696,00 V

Betreft: bestaand VWA riool

Grootste putafstand: 50 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 250 mm

9 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 5% van de inwendige hoogte van
de leiding.

3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
371080 

371040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.350,00 V

Betreft: bestaand DIT riool

Grootste putafstand: 50 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): 300 t/m 500 mm

9 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 5% van de inwendige hoogte van
de leiding.

3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
371080 
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371060 257511 Rioolput reinigen. st 31,00 V

Betreft: bestaand en nieuw geplaatste inspectieputten DIT riool

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
371080 

371070 257511 Rioolput reinigen. st 48,00 V

Betreft: bestaand en nieuw geplaatste inspectieputten VWA riool

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
371080 

371080 257531 Rioolslib vervoeren. ton 2,50 V

Het ingezamelde rioolslib moet steekvast worden gestort.
Het te storten rioolslib mag maximaal 30% m/m water bevatten.
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij de verwerkingsinrichting.
Verrekening vindt plaats op basis van de originele stortbonnen.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

3711 Inspectie met 360graden camerabeeld (vóór WRM en bij 
oplevering WRM)
Opdrachtgever levert de Ribx ten behoeve van de inspectie.
Minimaal 14 dagen voor deze inspectie de revisie van de 
hoofdriolering aanleveren.
Alleen een compleet aangelegd en goed werkend riool(stelsel) 
inspecteren en opleveren.
Bestaande aansluitende inspectieput(ten), strengen en 
putverbindingen ook inspecteren.
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 en Leidraad voor het visueel 
inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2 zijn 
van toepassing.
Per project of deelgebied binnen een project alle strengen (HWA, 
DWA, etc) gezamenlijk in één inspectiebestand opleveren.
Een eventuele herinspectie na herstel van riolering naar 
aanleiding van schadebeelden is voor kosten aannemer.
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371110 257199 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.
(360graden camerabeeld (Panoramo o.g.), voorafgaand aan
WRM)
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens van alle strengen van de
hoofdriolering in het project of deelgebied, zowel HWA als DWA
etc., waarbij de kleurenbeelden bovengronds worden gevolgd op
een monitor, worden herkend en volgens NEN-EN 13508-2:2003+
A1:2011 gecodeerd, en worden vastgelegd en aangeleverd op
een externe harde schijf.
De te inspecteren rioolstrengen moeten schoon en voldoende
droog zijn, zie 25.42.02 lid 05 in deel 3 van dit bestek.
Minimaal moeten de normatieve beeldcodes volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 worden geregistreerd. In geval van
twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit
altijd op de commentaarregel te worden gemeld en
beargumenteerd.
Grootste putafstand: 50 m
Reguliere inspectie riolering, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: kunststof, PVC
Rond riool, profielafmetingen: ø 300 tot en met ø 500 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Rapportage in PDF digitaal in enkelvoud en in GWSW-RibX
bestand aanleveren aan directie.
Gescande werktekening inclusief opmerkingen van de inspecteur
in PDF aanleveren aan directie. Op de werktekening dient een
inspectierichting, filmnaam en inspectiedatum per streng te
worden aangegeven.

m 3.046,00 V

371120 257199 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.
(360graden camerabeeld (Panoramo o.g.), opleverinspectie
WRM)
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens van alle strengen van de
hoofdriolering in het project of deelgebied, zowel HWA als DWA
etc., waarbij de kleurenbeelden bovengronds worden gevolgd op
een monitor, worden herkend en volgens NEN-EN 13508-2:2003+
A1:2011 gecodeerd, en worden vastgelegd en aangeleverd op
een externe harde schijf.
De te inspecteren rioolstrengen moeten schoon en voldoende
droog zijn, zie 25.42.02 lid 05 in deel 3 van dit bestek.
Minimaal moeten de normatieve beeldcodes volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 worden geregistreerd. In geval van
twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit
altijd op de commentaarregel te worden gemeld en
beargumenteerd.
Grootste putafstand: 50 m
Reguliere inspectie riolering, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: kunststof, PVC
Rond riool, profielafmetingen: ø 300 tot en met ø 500 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Rapportage in PDF digitaal in enkelvoud en in GWSW-RibX
bestand aanleveren aan directie.
Gescande werktekening inclusief opmerkingen van de inspecteur
in PDF aanleveren aan directie. Op de werktekening dient een
inspectierichting, filmnaam en inspectiedatum per streng te
worden aangegeven.

m 3.046,00 V
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38 REVISIE
Revisie dient te voldoen aan de in 01 26 01 (deel 3 van dit 
bestek) gestelde eisen. 
Verrekening van de in ditzelfde artikel genoemde hoeveelheden 
vindt plaats conform lid 4 van 01 26 01.

3800 Inmeten en aanleveren revisiegegevens riolering

380010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Rioleringswerkzaamheden binnen de werkgrenzen.

1 Betreft: Revisie nieuw en/of verwijderde rioleringen op
verschillende tekeningen aanleveren, zoals
- putten, rioolstrengen, uitstroombakken, ed
- kolken, inlaten en kolkleidingen
- huisaansluitingen
- volgeschuimde rioolstrengen
E.e.a. conform 01 26 01 (deel 3 en Revisie Model DenW (zie
bijlage)
Bijzondere putten als gemalen, kruisingsputten en/of overstorten
aparte revisie met details aanleveren.
Ontstoppingsstukken inmeten vanaf hoek woning.
Afwijkingen locatie putten of kolken aangeven.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet en hoogte aan de hand van
N.A.P.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

door opdrachtgever ter beschikking gesteld als dgn of dwg.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

inclusief afmetingen en diameters.

9 Gegevens per termijn digitaal aanleveren.
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4 VAARDUIKER GIBBON
Nieuw te leveren betonproducten zijn vervaardigd van duurzaam 
beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek. 
Bepaalde betonproducten zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/

41 OPNEMEN DUIKER

410010 472199 Verwijderen Duiker stalen buis Spirosol
Betreft bestaande duiker Spirosol opnemen
in dam, incl grondwerk
Spirosolduiker multi plate 2750x1950mm.
B.O.B -4.90 m
verlagen waterstand toegestaan
Nominale middelijn 2750 mm van staal
vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk materialen
depot binnen straal van 5 km. Exacte locatie nader te bepalen.

m 17,50 V

410020 251121 Verwijderen put. st 1,00 V

Betreft: RWA inspectieput t.p.v. Gibbon

6 Put van kunststof

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

9 Diameter 800 mm
Grondwerk volgens bestekspostnr. 421050

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

42 GRONDWERK
.....

421 GROND ONTGRAVEN
.....

421010 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 55,00 V

Betreft: baggerspecie t.b.v. dempen watergang Gibbon

2 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk
overeenkomstig artikel 18.17.05 van de Standaard

6 Minimale waterdiepte: 1,00  m

1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 10,00  m

1 Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). 
422010

421020 220101 Grond ontgraven uit depot m3 145,00 V

Betreft: klei uit depot

Grondsoort: klei

421050 220101 Grond ontgraven uit bouwkuip m3 1.000,00 V

Betreft: bouwkuip vaarduiker Gibbon

Grondsoort: zand naar tijdelijk depot

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,70 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10,00 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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421070 220101 Grond ontgraven uit terrein m3 145,00 V

Betreft: afdeklaag dam t.b.v. vaarduiker Gibbon

Grondsoort: klei naar tijdelijk depot

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

421080 220101 Grond ontgraven uit depot m3 1.645,00 V

Betreft: zand uit depot

Grondsoort: zand

422 GROND VERVOEREN
.....

422010 181199 Vervoeren baggerspecie
Betreft: afvoeren baggerspecie vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 421010
Vrijgekomen baggerspecie nat vervoeren d.m.v. waterdichte 
bakken.
Hoeveelheidsbepaling door middel van het theoretisch profiel van 
ontgraven
Vervoeren naar een erkende inrichting uitganspunt is niet 
toepasbaar

ton 116,00 V

422020 220201 Grond vervoeren. m3 145,00 V

Betreft: klei ontgraven volgens bestekspostnrs. 421070 

Grondsoort: klei

2 Vervoeren naar: tijdelijk depot, enkele rijafstand binnen
werkterrein

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 421070 

422030 220201 Grond vervoeren. m3 1.000,00 V

Betreft: zand ontgraven volgens bestekspostnr. 421050

Grondsoort: zand

2 Vervoeren naar: tijdelijk depot, enkele rijafstand binnen
werkterrein

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 421050

422050 220201 Grond vervoeren. m3 145,00 V

Betreft: klei uit depot, vrijgekomen bij bestekspostnr. 421020

Grondsoort: klei

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 421020

422060 220201 Grond vervoeren. m3 1.645,00 V

Betreft: zand uit depot, vrijgekomen bij bestekspostnr. 421080

Grondsoort: zand

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 421080
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423 GROND VERWERKEN
.....

423010 220301 Grond verwerken in afdeklaag dam m3 145,00 V

Betreft: afdeklaag dam Gibbon

Grondsoort: klei, vervoerd volgens bestekspostnr. 422050

1 Gemiddelde hoogte 0,20 m

9 Inclusief profileren

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 423130 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

423020 220301 Grond verwerken in depot m3 145,00 V

Betreft: verwerken klei in depot

Grondsoort: klei

Klei vervoerd volgens bestekspostnr. 422020

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

423040 220301 Grond verwerken in depot m3 1.000,00 V

Betreft: verwerken zand in depot

Grondsoort: zand m3 1.000,00 I

Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 422030

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

423050 220301 Grond verwerken in aanvulling vaarduiker Gibbon m3 1.000,00 V

Betreft: zand verwerken in aanvulling vaarduiker Gibbon

Grondsoort: zand m3 1.000,00 I

1 Gemiddelde hoogte 3,70 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 423110 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

423070 220301 Grond verwerken in zandbed m3 30,00 V

Betreft: aanbrengen vlakke werkvloer vaarduiker Gibbon

Grondsoort: zand m3 30,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 423110 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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423100 220301 Grond verwerken in watergang m3 615,00 V

Betreft: zand verwerken in te dempen watergang t.p.v.
vaarduikers

Grondsoort: zand vrijgekomen uit depot m3 650,00 I

1 Gemiddelde hoogte 2,00 m

9 Aanvullen tot aangrenzend maaiveld

1 Taluds 1 : 2

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 423110 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

423110 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.645,00 V

Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr. 423040, 
423070 en 423100
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch profiel van
verwerken

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van de
Standaard

423130 220499 Verdichten klei
Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr. 423010
Grondsoort: klei
Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch profiel van 
verwerken
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van de 
Standaard

m3 145,00 V

43 OEVER- EN BOUWWERKEN
.....

431 BESCHOEIING
.....

431010 522199 Aanbrengen beschoeiing. t.p.v. vaarduikers
Betreft: beschoeiing t.p.v. vaarduikers

m 17,50 V

431011 522101 Aanbrengen palen. st 36,00 I

Betreft: palen t.b.v beschoeiing

Grondslag: zand

9 Hardhouten palen 80 x 80 x 3000 mm st 36,00 L

Duurzaamheidsklasse 1

Sterkteklasse D35

2 Richting paal: 10 : 1

1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
2,00 m

2 Afstand palen 0,50 m h.o.h.

9 Palen op de juiste hoogte aanbrengen
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431012 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 8,75 I

3 Schotten m 8,75 L

1 Van hout: 20 x 1000 x 3000 mm

Bovenste 700 mm hardhout

Onderste 300 mm naaldhout

Klampen hardhout 20 x 100 mm, lengte 1,00 m m 8,75 L

h.o.h. 1,00 m

Duurzaamheidsklasse 1

Sterkteklasse D35

incl leveren en aanbrengen harthouten Dekplank 140x20 m 8,75 L

9 Inclusief thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen

431013 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m2 13,13 I

1 Aanbrengen achter: beschoeiingselementen

aangebracht volgens bestekspostnr. 431012

Bevestigen door middel van nieten en klampen

9 Gronddicht weefsel van kunststof m2 13,13 L

Geolon 15 of gelijkwaardig

432 HOUTEN DAMWAND
.....

432010 522102 Aanbrengen damplanken. m 12,50 V

Betreft: vurenhouten damwand t.p.v. vaarduiker

Grondslag: zand

9 Damplanken van vurenhout: lengte 1800 mm, dikte 45 mm m 12,50 L

Sterkteklasse D50

1 Richting damplanken: verticaal

9 Bovenkant planken op NAP -4,90 m

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
1,80 m

1 Afwerking damplanken: afzagen

432020 522104 Aanbrengen gordingen. m 12,50 V

Betreft: gording t.b.v. aansluiten damwand op taludbeëindiging
vaarduiker element Gibbon

1 Rechthoekige houten gording 200 x 150 mm (hxb) m 12,50 L

Sterkteklasse D50

9 Gording aanbrengen aan damwand en vaarduiker element d.m.v.
bout M12 inboren en chemisch verankeren, h.o.h. 1,00 m.

st 12,50 L

Alle te leveren ijzer thermisch verzinkt

Minimale inboordiepte 200 mm

1 Bevestiging gording volgens tekening toekomstige situatie
tekeningnr. 401

432030 522199 Maken aansl. houten damwand op vaarduiker 2st
Betreft: gronddichte aansluiting houten damwand aangebracht 
volgens bestekspostnr. 432010 op betonnen 
vaarduikerelementen, aangebracht volgens bestekspostnr. 
433030
Constructie ter keuze van de aannemer ter goedkeuring van de 
directie, met materialen te leveren door de aannemer.

EUR N
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432040 522199 Maken aansl. houten damwand op beschoeiing 4st
Betreft: gronddichte aansluiting houten beschoeiing aangebracht 
volgens bestekspostnr. 431010
Constructie ter keuze van de aannemer ter goedkeuring van de 
directie, met materialen te leveren door de aannemer.

EUR N

4321 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 
.....

432110 100199 Maken detail berekeningen en werktekeningen
Betreft: detail berekeningen en werktekeningen Vaarduiker
Gibbon
Berekeningsmethode Eurocode
Minimaal onderstaande gegevens aanleveren:
- Betonberekeningen;
- Wapeningsberekeningen;
- Toelichting op de berekeningen;
- Wapeningstekeningen duikerelementen;
- Wapeningstekeningen kopbalken;
- Werktekeningen.
Berekeningen, tekeningen en toelichting,
ondertekend en gedateerd, ter goedkeuring in
3-voud als concept overleggen aan de directie, minimaal 4 weken
voorafgaand aan productie van de vaarduikers
Ingeval de berekeningen, tekeningen en/of
toelichting niet worden goedgekeurd, dient de
aannemer de stukken aan te passen en nogmaals
ter goedkeuring in te dienen bij de directie.
Het opnieuw indienen van de bovengenoemde stukken geeft
geen aanleiding tot extra verrekening en/of verlenging planning

EUR N

433 VAARDUIKER GIBBON

433010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 135,00 V

Betreft: profileren zandbed t.b.v. stellen duikerelementen

Grondsoort: zand, aangebracht volgens bestekspostnr. 423070

9 Bemaling volgens bestekspostnr. 300110

9 Oppervlakken boven water

1 Breedte oppervlak gemiddeld 5,20 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

433020 472299 Aanbrengen badding
Betreft: badding t.b.v. aanbrengen vaarduikerelementen

m 52,00 V

Rechthoekige badding 200 x 100 mm m 52,00 L

Badding aanbrengen in zandbed, aangebracht volgens 
bestekspostnr. 423070
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433030 472204 Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel m 17,50 V

Betreft: vaarduiker Gibbon

Fundering: op staal

9 Op zandbed, voorbewerkt volgens bestekspostnr. 433010

2 Verlagen waterstand toegestaan

Bemaling volgens bestekspostnr. 130020

3 Lengte: 17 m of meer, 1 st

1 Betonnen duiker m 17,50 L

Breedte: inw. 3,00 m

Hoogte : inw. 2,25 m

Dikte : 0,35 m

Type R1-GB o.g.

Toe te passen beton:

- Sterkteklasse: C55/67

- Milieuklasse: XC4, XD3 en XF4

Eerste aan te brengen element is voorzien van dubbel vaareind

Met nokken voor stootplaten, voor elementen met nokken zie
tekeningen toekomstige situatie.

Voorzien van inwendig bordes t.b.v. faunapassage

Elementenlengte: 1,25 m

In eerste en laatste element stekken opnemen voor bevestigen
van de kopbalken

Leverancier: Romein beton of gelijkwaardig

Uiteinden duiker: taludbeëindiging

- Element taludbeëndiging, lengte 4,00 m per element, st 4,00 L

taludhelling 1:2 en voorzien van schotbalksponning en
faunapassage

- Kopbalk 0,25 x 0,50 x 3,70 m (bxhxl), voorzien van ingestorte
tekst '2026'

st 2,00 L

Incl. oplegging t.b.v. montage stootplaten

433040 423599 Aanbrengen van prefab stootplaten 4000 x 990 x 300mm
Betreft: stootplaten 4000 x 990 x 300 mm op oplegnok voorzien
van dookconstructie

st 14,00 V

433041 800305 Aanbrengen laag zandcement. m2 100,00 I

Betreft: laag zandcement onder stootplaten

Zandcementmengsel: gerekend met 100kg/m3, cement CEM I
32,5 N

m3 50,00 L

2 Totale breedte groter dan 2,00 m

1 Minimum laagdikte 500 mm

3 Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden ter keuze
van de aannemer

1 Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed
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433042 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 14,00 I

1 6 Type element: stootplaat st 14,00 L

Afmetingen: 4000 x 990 mm, dik 300 mm op oplegnok t.p.v.
oplegging

1 Toe te passen beton:

- Sterkteklasse: C35/45

- Milieuklasse: XC4, XD3 en XF4

1 Toe te passen betonstaal:

- Wapeningstaal B500B

Alle benodigde wapening en beton wordt geacht te zijn
inbegrepen in deze bestekspost.

9 Incl. benodigde voorzieningen t.b.v. montage aan vaarduiker

433043 423599 post is komen te vervallen
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5 ELEMENTVERHARDINGEN
Nieuw te leveren betonproducten zijn vervaardigd van
duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit 
bestek. Bepaalde betonproducten zijn vrijgesteld van deze eis, 
zie het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

501 AANBRENGEN FUNDERING

5011 Menggranulaat

501110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 8.780,00 V

Betreft: gehele werk

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat (gerekend met 1950 kg/m3) geleverd volgens 
bestekpostnr. 501210 

ton 3.042,00 I

mengranulaat vrijgekomen bij bestekpostnr. 113110 en 113220 ton 2.094,96 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

5012 Leveren granulaat

501210 523831 Leveren van ongebonden menggranulaat voor een
funderingslaag.

ton 3.042,00 V

Betreft: gehele werk

2 Sortering 0/31,5 Mengranulaat ton 3.042,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking: 501110

502 AANBRENGEN STRAATLAAG

5021 Straatlaag

502110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 8.780,00 V

Betreft: straatlaag onder bestrating rijbaan

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

6 Op een funderingslaag volgens bestekpostnr. 501110

3 Brekerzand m3 439,00 L

503 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

5031 Opsluitbanden

503110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 967,00 V

Situering: gehele werk

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm hergebruik vrijgekomen uit post 110100 st 967,00 I

503120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.939,00 V

Situering: gehele werk

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm geleverd volgens bestekposten onder 5041 st 1.939,00 I
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503130 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 773,00 V

Situering: banden zijn reeds tegen erfgrens geplaatst maar zullen
hersteld moeten worden.

5 Profiel 100 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar inrichting

503140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 334,00 V

Situering: gehele werk

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,34 L

9 Profiel 150 x 250 mm geleverd volgens bestekposten onder 5041 st 344,00 I

503150 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3.005,00 V

Situering: gehele werk

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van stampbedon

m3 60,10 L

9 Profiel 150 x 250 mm geleverd volgens bestekposten onder 5041 st 3.035,00 I

5032 Trottoirbanden

503220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 65,00 V

Betreft: gehele werk, langs rijbaan en parkeervakken

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 1,30 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm Banden leveren volgens 
bestekspostnrs. 504210 e.v.

st 65,00 I

503230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 570,00 V

Betreft: gehele werk, langs rijbaan en parkeervakken

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,70 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm Banden leveren volgens 
bestekspostnrs. 504210 e.v.

st 570,00 I

5033 Geleidebanden

503320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 415,00 V

Betreft: gehele werk, langs rijbaan en parkeervakken

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 8,30 L

9 Profiel Geleideband g4  Banden leveren volgens bestekspostnrs. 
404310 e.v.

st 415,00 I

503330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 415,00 V

Betreft: gehele werk, langs rijbaan en parkeervakken

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,15 L

9 Profiel Geleideband g4  Banden leveren volgens bestekspostnrs. 
404310 e.v.

st 415,00 I

5034 Pasmaken betonbanden

503410 831502 Pasmaken van betonbanden. st 17,00 V

Betreft: banden 100 x 200 mm

9 D.m.v. (nat) zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren inrichting ton 0,10 I
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503420 831502 Pasmaken van betonbanden. st 58,00 V

Betreft: banden 150 x 250 mm

9 D.m.v. (nat) zagen

9 9 Opsluitband 150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren inrichting ton 0,10 I

503430 831502 Pasmaken van betonbanden. st 7,00 V

Betreft: banden 130/150 x 250 mm

9 D.m.v. (nat) zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren inrichting ton 0,10 I

503440 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00 V

Betreft: banden Geleideband

9 D.m.v. (nat) zagen

9 9 Geleideband g5

1 Onbruikbare materialen vervoeren inrichting ton 0,20 I

504 LEVERANTIES KANTOPSLUITING
Te leveren banden voorzien van hol- en dol verbinding voorzien 
van KOMO keur

5041 Opsluitbanden

504120 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.776,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost. 503120

5 Profiel 100 x 200 mm kleur: standaard lichtgrijs st 2.776,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504130 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 87,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost. 503110

5 Profiel 100 x 200 mm hol en dol kleur: standaard lichtgrijs

9 R=2,00 uitw. st 14,00 L

R=4,00 uitw. st 50,00 L

R=5,00 uitw. st 23,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504160 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 3.114,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost. 503140

9 Profiel 150 x 250 mm hol en dol kleur: standaard lichtgrijs
kleur grijs

st 3.114,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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504170 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 312,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost. 503140

9 Profiel 150 x 250 hol en dol  kleur: standaard lichtgrijs
kleur grijs

9 R=2,00 uitw. st 12,00 L

R=3,00 uitw. st 14,00 L

R=4,00 uitw. st 70,00 L

R=5,00 uitw. st 23,00 L

R=6,00 uitw. st 187,00 L

R=8,00 uitw st 6,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504180 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 45,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503110

5 Profiel 100 x 200 mm kleur: standaard lichtgrijs
Aansluiting: hol en dol

st 45,00 I

9 - hoekstuk 90 GR. st 45,00 L

1 Werkende lengte 0,40 m

1 Leveren op plaats van verwerking

5042 Trottoirbanden

504210 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 408,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503220

3 Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: lichtgrijs
Aansluiting: hol en dol

st 408,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504220 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 87,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekspost 503220

3 Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: lichtgrijs
Aansluiting: hol en dol

st 87,00 I

R=2,00 uitw. st 14,00 L

R=4,00 uitw. st 50,00 L

R=5,00 uitw. st 23,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504230 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 56,00 V

Betreft: leverantie tbv inritperronband

1 Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: lichtgrijs type: links st 28,00 L

Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: lichtgrijs type: rechts st 28,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,80 m

1 Leveren op plaats van verwerking

5043 Geleide banden
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504310 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 827,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503320

9 Proefiel 40x150x250 Kleur: lichtgrijs st 827,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504320 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 4,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekspost 503320

9 Profiel 40x150x250 Kleur: lichtgrijs

R=6,00 uitw. st 4,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

5044 Verloopbanden

504410 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 13,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503320

1 profiel verloopband 40x150x250 - OB 150x250 st 13,00 L

9 Behorend bij Geleideband 40x150x250

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504420 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 14,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503140

1 profiel verloopband OB 150x250 - 40x150x250 st 14,00 L

9 Behorend bij Opsluitband 150x250

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504430 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 10,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503220

1 profiel verloopband TB130/150x250 - 40x150x250 st 10,00 L

9 Behorend bij Trottoirband 130/150x25

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504440 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 6,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503220

1 profiel verloopband TB130/150x250 - 40x150x250 st 6,00 L

9 Behorend bij Trottoirband 130/150x25

1 Werkende lengte 0,5 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504450 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 10,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503320

1 profiel verloopband 40x150x250 - TB130/150x250 st 10,00 L

9 Behorend bij Geleideband 40x150x250

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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504460 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 6,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503320

1 profiel verloopband 40x150x250 - TB130/150x250 st 6,00 L

9 Behorend bij Geleideband 40x150x250

1 Werkende lengte 0,5 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504470 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 11,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503220

1 profiel verloopband TB130/150x250 - OB 150x250 st 11,00 L

9 Behorend bij Trottoirband 130/150x25

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504480 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 9,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503140

1 profiel OB 150x250 - TB 130/150x250 st 9,00 L

9 Behorend bij opsluitband 150x250

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

504490 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 42,00 V

Betreft: leverantie t.b.v. bestekpost 503220

1 profiel TB 130/150x250 links st 21,00 L

profiel TB 130/150x250 rechts st 21,00 L

9 Behorend bij Trottoirband 130/150x25

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

506 AANBRENGEN GROENBESTRATING IN PARKEREN

506010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.847,00 V

Betreft: aanbrengen Hydro lineo 40 en dicht in de parkeervakken
volgens detail

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

9 op substraat

9 profiel: betonstraatsteen hydrolineo dicht en 40% open

1 Afstrooien met invegen met 0,05 m BVB Urbangrastegelsubstraat
+

m3 130,00 L

graszaad volgens artikel 51.06.09 deel 3 van dit bestek kg 96,18 L

506020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 V

Betreft: grasbetontelgels in de berm

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 600  x 400  x 120  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 85,00 I

 Kleur: grijs

1 Afstrooien met teelgrond m3 0,25 L

507 LEVERANTIES GROENBESTRATING IN PARKEREN
.....
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507010 831199 Leveren groenbestrating.
Betreft: leveren van groenbestrating

m2 3.206,00 V

Leverantie met KOMO-certificaat st 106.856,00 L

Type verharding: Hydro Lineo 40

Kleur: standaard lichtgrijs

Leveren op plaats van verwerking

507020 831199 Leveren groenbestrating.
Betreft: leveren van groenbestrating

m2 641,00 V

Leverantie met KOMO-certificaat st 21.365,00 L

Type verharding: Hydro Lineo dicht

Kleur: standaard lichtgrijs

Leveren op plaats van verwerking

507030 831199 Leveren groenbestrating.
Betreft: leveren van groenbestrating

m2 20,00 V

Leverantie met KOMO-certificaat st 85,00 L

Type verharding: Grasbetontelgel 60x40x12

Kleur: standaard lichtgrijs

Leveren op plaats van verwerking

508 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN
Aannemer dient rekening te houden met veel maatafwijkingen 
van de gebakken klinkers.

508010 831602 Leveren straatbakstenen. st 724.387,00 V

Betreft: het bijleveren van straatbakstenen t.b.v. de rijbaan.

Gerekend met 73 st/m2

9 Straatbakstenen: standaard dikformaat, dik 80 mm
Sortering;         DF80 Straatbakstenen Brons wasserstrich A4-12g
                       vormbak, onbezand, zonder afstand-houders en 
vellingkant, met splintervrije kopse kant.
Kleur;               Geelbrons wasserstrich 
Kwaliteit;          A4-12g
Afmeting;         ca. 200 x 65 x 80 mm (L x B x H)
Aantal per m2;  ca. 73 stuks
Artikelnummer; 11202540
Productie;        Steenfabriek Zennewijnen
Fabricaat;         Wienerberger of gelijkwaardig

st 724.387,00 L

9 Leveren op plaats van verwerking

Bij levering rekening houden met pakketering t.b.v. machinaal
straten
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508020 831602 Leveren straatbakstenen. st 47.192,00 V

Betreft: het leveren van straatbakstenen passtukken in rechte
stukken straatwerk

9 Straatbakstenen: standaard dikformaat, dik 80 mm
Sortering;         DF80 Straatbakstenen Brons wasserstrich A4-12g
                       vormbak, onbezand, zonder afstand-houders en
vellingkant, met splintervrije kopse kant.
Kleur;               Geelbrons wasserstrich
Kwaliteit;          A4-12g

st 47.192,00 L

zagen stenen;         
ca. 6.8 kleine keperstenen, per meter
ca. 3.4 hele keperstenen per meter
3.4st 2/3 passtenen  per meter
200 x 65 x 80 mm (L x B x H) per meter
Aantal per m2;  ca. 73 stuks
Artikelnummer; 11202540
Productie;        Steenfabriek Zennewijnen
Fabricaat;         Wienerberger of gelijkwaardig

m 3.470,00 I

1 Leveren op plaats van verwerking

508040 831602 Leveren straatbakstenen. st 2.340,00 V

Betreft: het leveren van straatbakstenen t.b.v. de rijbaan
taludsterpen en MIVA's

Gerekend met 73 st/m2

9 Straatbakstenen: standaard dikformaat, dik 80 mm
Sortering;         DF80 Straatbakstenen Argenti
                       Strengpers, onbezand, zonder afstand-houders 
en vellingkant, met splintervrije kopse kant.
Kleur;               Argenti  
Afmeting;         ca. 200 x 65 x 80 mm (L x B x H)
Aantal per m2;  ca. 73 stuks
Artikelnummer; 11186554
Productie;        Steenfabriek Zennewijnen
Fabricaat;         Wienerberger of gelijkwaardig

st 2.340,00 L

9 Leveren op plaats van verwerking

508050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 10.950,50 V

Betreft: het aanbrengen van gebakken dikformaat in de rijbaan

Situering: gehele werk
note: er is reeds door opdrachtgever 75.000 st stenen besteld
deze staan op afroep klaar

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 723.956,00 I

Formaat: Dikfromaat

Kleur: Brons wasserstich

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

4 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 109,41 L
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508060 831303 Aanbrengen molgoot. m 800,00 V

Betreft: het aanbrengen van gebakken dikformaat molgoot in de
rijbaan
Situering: gehele werk

2 Bestaand uit 5 streklagen

1 In straatlaag

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat st 20.000,00 I

9 afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,12 L

508070 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 126,50 V

Betreft: het aanbrengen van gebakken dikformaat in de drempels

Situering: gehele werk

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 9.229,00 I

Formaat: Dikformaat

Kleur: Brons wasserstich

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

4 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,26 L

508080 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 32,50 V

Betreft: het aanbrengen van gebakken dikformaat in de
taludstrepen

Situering: gehele werk

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 2.340,00 I

Formaat: Dikformaat

Kleur:  Argenti

1 Totale breedte tot 1,50 m

3 In keperverband

1 Op straatlaag

4 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,32 L

508090 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 57,00 V

Betreft: het aanbrengen van gebakken dikformaat in de
rolcontaineropstelplaatsen

Situering: gehele werk

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 4.104,00 I

Formaat: Dikformaat

Kleur: Brons wasserstich

1 Totale breedte tot 1,50 m

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

4 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,56 L
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508100 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 35,00 V

Betreft: het aanbrengen van gebakken dikformaat in de MIVA's

Situering: gehele werk

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 2.520,00 I

Formaat: Dikformaat

Kleur: Brons Wasserstich

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

4 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,34 L

5082 Pasmaken

508210 830301 Zagen van bestrating. m 550,00 V

betreft: pas zagen van gebakken df in bochten

1 Bestrating DF gebakken bestrating in rijweg

1 7 Zaagdiepte 80 mm

509 AANBRENGEN BETONTEGELS
.....

5091 Leveren betontegels
.....

509110 831604 Leveren betontegels. st 72.067,00 V

Beterft: tegels voor in de voetpaden

6 Betontegels 150  x 300  x 80  mm st 72.067,00 L

 Kleur: standaard lichtgrijs

1 Leveren op plaats van verwerking

509120 831604 Leveren betontegels. st 6.993,00 V

Beterft: tegels voor in de voetpaden

6 Betontegels 150  x 150  x 80  mm st 6.993,00 L

 Kleur: standaard lichtgrijs

1 Leveren op plaats van verwerking

5092 Aanbrengen betontegels
.....

509210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.243,00 V

betreft: tegels in de stoepen

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 150  x 300  x 80  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) en 150 x 150 x 80 mm halve tegels

st 72.066,00 I

 Kleur: standaard lichtgrijs
150 x 150 x 80 mm betontegels

st 6.993,00 I

4 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 16,20 L

5093 pasmaken
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509310 830301 Zagen van bestrating. m 250,00 V

betreft tegels pas zagen in het juiste verband

1 Bestrating tegel verharding

1 7 Zaagdiepte 80 mm

510 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
.....

5101 Herstraten aansluitende straten en terreinen
.....

510120 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 V

Betreft: aansluiting nieuw straatwerk op bestaand straatwerk van
de aansluitende straten.

Situering: diversen locaties waar de tegels aansluiten op
bestaande verharding

1 Totale breedte tot 1,50 m

2 In halfsteensverband in stroomlagen

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L

510130 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 40,00 V

Betreft: aansluiting nieuw straatwerk op bestaand straatwerk van
de aansluitende straten.

Situering: diversen locaties

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L

510150 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 15,00 V

Betreft: op hoogte brengen van straatpot en bijbehorende tegel,
inclusief aanhelen straatwerk

Situering: binnen geheel werkterrein

7 Ten behoeve van gasafsluiters, waterleidingafsluiters,
brandkranen en peilbuizen

5 Straatpot op hoogte brengen
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6 OPENBARE VERLICHTING
Genoemde besteksposten zijn inclusief eventueel transport van 
benodigde materialen vanaf opslag aannemer of gemeentedepot 
naar plaats van verwerking en eventueel retour.
Spanningsloos werken, installatie moet altijd veiliggesteld 
worden.
Voor alle wijzigingen in de OVL installaties moet revisie 
aangeleverd worden conform de IBOV tekenwijze.
Leveringen en werkzaamheden uitvoeren conform AVOV-2022 
van de gemeente Alkmaar-Dijk en Waard, d.d. 30 september 
2022.

60 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS
Genoemde besteksposten zijn inclusief eventueel transport van 
benodigde materialen vanaf opslag aannemer of gemeentedepot 
naar plaats van verwerking en eventueel retour.
Spanningsloos werken, installatie moet altijd veiliggesteld 
worden.

601 MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN

601010 102101 Graven proefsleuf. st 10,00 V

Situering: t.p.v. tracés te verwijderen en/of nieuw aan te brengen
OVL kabels
Betreft het handmatig graven en dichten van proefsleuven
Max. 0,40 m breed en 2,50 m lang

Opbouw van de ondergrond: vaste grond, samenstelling varieert

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

601020 240299 Melden mechanisch verrichten werkzaamheden in de ondergrond.
Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 250

keer 1,00 V

602 SLEUF GRAVEN - MACHINAAL OF HANDMATIG

602010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 700,00 V

Mechanisch graven toegestaan 95 stukken
Betreft aansluitkabel

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

9 Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé

602020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 200,00 V

Mechanisch graven toegestaan 4 stukken
Betreft hoofdkabel

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

9 Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
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602040 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 105,00 V

Mechanisch graven toegestaan

3 In vaste grond

1 Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

9 Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé

604 MANTELBUIZEN, BORINGEN EN PERSINGEN
Grond- en straatwerk volgens betreffende bestekspostnr(s).

6041 MANTELBUIZEN PVC

604110 262199 Lev. en aanbr. kabelbuis PVC Ø110 mm.
Ten behoeve van te leggen OVL kabel(s)
In vrije sleuf gelegd 29 st

m 205,00 V

PVC-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 rood m 205,00 L

Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 410,00 L

deksel/kap

605 ENERGIEKABELS
Grond- en straatwerk volgens desbetreffende bestekspostnr(s).

605070 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.200,00 V

In sleuf of kabelbuis

1 Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm² m 1.200,00 L

1,00 m/aftakmof + 5,00 m/lichtmast
Bij elke lichtmast dient een overslag van 5,00 m te liggen
Kleur: grijs met 4 groene banen

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

605080 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 260,00 V

In sleuf of kabelbuis

1 Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 3 x 10 mm² m 260,00 L

Kleur: grijs met 4 groene banen

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

607 LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN

607010 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -laagspanning st 90,00 V

Conform Deel 3, bepaling 34.12.10
Enkele splitsmof aanbrengen zonder onderbreken van de
hoofdaders en aardlitze.

1 Distributiekabel: kunststofkabel

9 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede tot 10 mm²

9 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot en
met 10 mm²

9 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm

9 Enkele splitsmof compleet  (wikkel) st 90,00 L

1 Spanningsloos monteren
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607030 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st 11,00 V

Conform Deel 3, bepaling 34.12.10

1 Kunststofkabel

9 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper , aderdoorsnede tot 10 mm²

9 Eindmof compleet  (wikkel) st 11,00 L

Spanningsloos monteren

607040 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 4,00 V

Conform Deel 3, bepaling 34.12.10

1 Kunststofkabel

9 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper , aderdoorsnede tot 10 mm²

9 Verbindingsmof compleet  (wikkel) st 4,00 L

Spanningsloos monteren alleen in overleg met directie

608 DIVERSE KABELWERKZAAMHEDEN

608030 263199 In/uit aansluiten energiegrondkabel.
Betreft: het aansluiten van 2 stuks energiegrondkabel tot en met
3, 4 of 5 x 10 mm² op de lichtmast aansluitvoorziening door
middel van in/uit montage.

st 4,00 V

610 VERWIJDEREN OVL

6100 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

610010 340202 Verwijderen lichtmast. st 6,00 V

Betreft verwijderen verlichtingsobject met lichtpunthoogte 6 m

1 Lichtmast

met uithouder

1 Nominale masthoogte: 6 m

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden: -Verwijderen
armatuur.
-Verwijderen aansluitkastje
-Afkoppelen snoer en kabel. Verwijderde kabel op deugdelijke
manier afkoppelen, dit door de aansluitkabel te verwijderen, de
aansluitkabel op een afgesloten niet openbaar terrein met een
krimpdop tijdelijk (max 1 maand) af te isoleren of met een
eindmof definitief af te isoleren.

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor hergebruik
opdrachtgever. vervoeren naar een depot met enkele rijafstand
van 5 km in overleg met directie

611 PLAATSEN OVL

6110 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
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611010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 98,00 V

Betreft aanbrengen verlichtingsobject met lichtpunthoogte 4 m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 98,00 I

Type zie bestekpostnr 6211

Lamp: st 98,00 I

Typezie bestekpostnr 6211

Montagevoorziening: st 98,00 I

Type zie bestekpostnr 6222

Aansluitvoorziening: st 98,00 I

Type zie bestekpostnr 6230

Aansluitsnoer: st 98,00 L

QWPK 5 x 1,5 mm²

Objectnummer: st 98,00 I

volgens bestekpost 630440

1 Grondstuk vullen met: m3 2,94 L

Schoon zand 20 cm boven maaiveld

9 Graven en aanvullen mastgat

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Invoeren en
aansluiten van  snoer en kabel

st 98,00 I

62 LEVEREN VAN MATERIALEN

621 ARMATUREN
Armaturen zijn voorzien van een door de fabrikant geleverde 
standaard RAL kleur. Bepaling kleur in overleg met de directie.
Lens configuratie, dimprotocol en lumenoutput op te geven door 
directie.
Levering armaturen inclusief gemonteerde dimbare LEDdriver en 
aansluitsnoer.

6211 LIGHTRONICS

621100 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 86,00 V

Leveren armatuur LIGHTRONICS  KFK

9 Betreft armatuur:
-Type: KFK
-Kleur: RAL 9005
-Kap: IJsmotief
-LED Optiek: 3000K, 1600lm, Code 7, 16leds
-Diver: Xitanium met dim protocol Line Switch (0V=50%)
-Snoer:  5 m /QWPK 4 x 1,5 mm² (groen/geel = aarde, Blauw =
Null, zwart = voeiding, bruin = line switch)

st 86,00 L

621110 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 12,00 V

Leveren armatuur LIGHTRONICS  KFK

9 Betreft armatuur:
-Type: KFK
-Kleur: RAL 9005
-Kap: IJsmotief
-LED Optiek: 3000K, 800lm, Code 15, 16leds
-Diver: Xitanium met dim protocol Line Switch (0V=50%)
-Snoer:  5 m /QWPK 4 x 1,5 mm² (groen/geel = aarde, Blauw =
Null, zwart = voeiding, bruin = line switch)

st 12,00 L

622 MASTEN
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622210 340251 Leveren lichtmast. st 98,00 V

Leveren lichtmast Conische lichtmast  4m st 98,00 L

Leveren:
Leverancier VDL
Type: CCOL 4.0 PT60-GST114
Conservering: Termisch verzonken volgens Nen-En ISO 1461,
Gelakt in Ral 9005 volgens DCC-coating systeem en voorzien van
HRM maaiveld en grondstukbescherming
mastluik dient laser-geneden te zijn en voorzien van een KAALFIX
antie-vandalisme sluiting.
montagerail tbv lichtmst, voorzien van glijmoeren M6
Levering op plaats van verwerking

623 DIVERSE LEVERANTIES

623010 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 98,00 V

Leveren aansluitvoorziening.
Leveren aansluitvoorziening ELEQ 5L6069
Voorzien van aansluitrail (insteekklemmen) en 2 zekeringhouders
met daarin 2 zekeringen 2A snel 38x10
inclusief leveren 2x buiszekering 38x10,3 2A snel

st 98,00 L

63 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

630440 345002 Aanbrengen objectnummer. st 98,00 V

Betreft  aanbrengen van een lichtpuntnummersticker met UV filter
op verlichtingsobject

1 Aanbrengen objectnummer: st 98,00 L

Gele reflecterende sticker, afmetingen 100 x 50 mm (b x h) met
zwarte opdruk. Mastnummers worden door de directie bepaald.

9 Inclusief de volgende werkzaamheden:
-Aanbrengen conform eisen AVOV 2022
-Vervoer van en naar het verlichtingsobject
-Het verlichtingsobject ter plaatse van de lichtpuntnummersticker
reinigen en ontvetten
-Aanbrengen lichtpuntnummersticker met UV filter
-Lichtpuntnummerstickers alleen boven 5 graden celsius
aanbrengen.
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630550 314799 Aanbrengen onkruidwerende voegvulling
Situering: gehele werk
Betreft: aanbrengen voegvulling rondom lichtmasten en
verkeersbordpalen, voor zover geplaatst in elementen
verhardingen
Gerekend is met ca. 0,01 m2/object
11 verkeersbordpalen
102 lichtmasten
Voor bewerking voegen betreffende oppervlak rondom
controleren op een schone voeg over een hoogte van
minimaal 30 mm.
Voor bewerking voegen betreffende oppervlak controleren op
een voegbreedte van 6 mm.
Voegvulling strak en vol gevuld aanbrengen volgens
voorschriften leverancier.
Voeg vullen met voegmortel voor onkruidvrije bestrating,
geschikt voor lichte verkeersbelasting.

m2 1,80 V

Type: Promag - Drain
Kleur: neutraal
Leverancier: Sterringhart te Hoofddorp o.g.
Hoeveelheid: ca. 3,25 kg/m2
Tot het aanbrengen van de voegvulling in de voegen die
volgens dit bestek moeten worden gevuld, wordt tevens
gerekend het verwijderenen afvoeren van de aanwezige
verontreiniging uit de voegen onmiddellijk voorafgaand aan
het aanbrengen van de voegvulling.

kg 1,77 L

6306 TESTEN, MEETRAPPORTEN EN REVISIETEKENINGEN.

630610 341299 Testen laagspannings- en aansluitkabels. keer 1,00 V

Betreft: nieuwe OVL-kabels door aannemer vóór ingebruikname
testen op aanwijzing van directie

keer 1,00 I

630620 341299 Testen OVL-installatie. keer 1,00 V

Betreft: nieuwe en aangepaste OVL installatie voor
ingebruikname testen op aanwijzing van directie

keer 1,00 I

630630 341299 Maken meetrapporten.
Betreft het maken van een meetrapport op aanwijzing van
directie

keer 1,00 V

Meetrapport inhoudende: keer 1,00 I

- (bij geheel nieuwe installaties inclusief voedingskasten) de
belasting in Ampère per eindgroep
- (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande
voedingskabels) de belasting in Ampère van de bestaande
eindgroep waarop de
nieuwe installatie is aangesloten
- voor  nieuwe of uitgebreide installaties dienen isolatiemetingen
uitgevoerd te worden op de energiegrondkabels, om zo te
bepalen of de isolatie van elke ader van een kabel voldoende is.
Elke ader dient doorgemeten te worden op lekstroom
- van de aardpulsen dient per puls afzonderlijk een digitaal
meetrapport te worden gemaakt waarop separaat gemeten de
aardverspreidingsweerstand is vermeld
Zie Deel 3, bepaling 01.27.01 en 01.27.02
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630640 344099 Aanleveren van revisiegegevens.
Het betreft het GPS inmeten van aangelegde of onderhouden
OVL, het verwerken van de revisiegegevens en mastschetsen
met behulp van de IBOV tekentool en het aanleveren van de van
de revisietekeningen en mastschetsen aan de opdrachtgever.

EUR N

Revisie uitvoeren conform de eisen in Deel 3, bepaling 01.26.01,
01.27.01 en 01.27.02

64 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN 
MATERIEEL
Voor alle elektrotechnische werkzaamheden binnen de gemeente 
Dijk en Waard dient een werkverantwoordelijke aangewezen zijn 
de de IV-er van de gemeente.
Inzet van werknemer in uren alleen in seperate (schriftelijke) 
opdracht van de directie.

640110 345099 Beschikbaar stellen werkverantwoordelijke
conform deel 3 01.19.05

EUR N
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7 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

70 HALFVERHARDING

700010 848199 Aanbrengen onderlaag van gebonden steenmengsel.
Betreft een gebonden verhardingslaag van natuurlijk
steenmengsel.
Aanbrengen op funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s) 220060
Situering onderlaag t.p.v. wandel- en fietspaden conform
tekeningen
Breedte: tot 1.50 m
Laagdikte: gemiddeld 0,12 m (verdicht)

m2 1.350,00 V

Achterhoeks Padvast
Sortering: 0/14 mm
Kleur: zandkleur
Te rekenen met soortelijk gewicht 1.800 kg/m3 (verdicht)
Vochtgehalte: aardvochtig
Conform Besluit Bodemkwaliteit
Verwerken volgens verwerkingsadvies leverancier

ton 226,80 L

700020 848199 Aanbrengen toplaag van gebonden steenmengsel.
Betreft een gebonden verhardingslaag van natuurlijk
steenmengsel.
Aanbrengen op onderlaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s) 700010
Situering toplaag t.p.v. wandel- en fietspaden conform
tekeningen
Breedte: tot 1,50 m
Laagdikte: gemiddeld 0,03 m (verdicht)

m2 1.350,00 V

Achterhoeks Padvast
Sortering: 0/6 mm
Kleur: zandkleur
Te rekenen met soortelijk gewicht 1.800 kg/m3 (verdicht)
Vochtgehalte: aardvochtig
Conform Besluit Bodemkwaliteit
Verwerken volgens verwerkingsadvies leverancier

ton 72,90 L

71 AANBRENGEN VERKEERS - EN STRAATNAAMBORDEN

7100 Aanbrengen flespalen

710010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V

Situering: volgens aanleg tekening

4 In een bestrating of groen incl benodigd grondwerk

9 Flespaal, thermisch verzinkt, doorsnede 48/76 met aangelast V-
anker en afdekkap. Onderpaal en een deel van de bovenpaal zijn
uit één stuk getrompt en bij de verjonging ingelast.
Onderkant paal 80 cm onder maaiveld plaatsen.

st 2,00 L

2 Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

7102 Aanbrengen straatnaamborden
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710210 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 7,00 V

Betreft : straatnaamborden,dubbelzijdig vlaggend kokerprofiel
systeem 2000, Blauw / Wit.
Situering: zie tek

De borden bevestigen aan: flespalen en of lichtmasten geplaatst 
volgens bestekspostnr. 710010

9 Straatnaambord: Retro- reflectie klasse 3.
Uitvoering volgens deel 3 art 32.06.03 lid 02.

st 7,00 L

9 Bevestigingsmiddel:

Banditbeugel voor bevestiging van straatnaamborden dubbelzijdig
vlaggend.

st 7,00 L

Hi-Torque verkeer- en straatnaambordenklem type HP2, HP3,
HP4, en HP5, volledig roestvrijstaal, voor een bereik vanaf 32 mm
tot 232 mm. ( afhankelijk van typenummer)

st 7,00 L

Lichtmastbeugel aluminium, voor bevestiging van
straatnaamborden met een kokerprofiel vlaggend aan flespalen
en lichtmasten.

st 7,00 L

Lichtmast beschermband, voor gebruik tussen Hi-Torque klem,
bordbeugel en lichtmast.

st 7,00 L

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

710220 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 5,00 V

Betreft : straatnaamborden D.O.R., kokerprofiel systeem 2000,
Blauw / Wit.
Situering: zie tek

De borden bevestigen aan: flespalen en of lichtmasten geplaatst 
volgens bestekspostnr. 710010

9 Straatnaambord: Retro- reflectie klasse 3.
Uitvoering volgens deel 3 art 32.06.03 lid 02.

st 5,00 L

9 Bevestigingsmiddel:

Banditbeugel voor bevestiging van straatnaamborden met dubbel
omgezette rand. ( D.O.R.).

st 5,00 L

Hi-Torque verkeer- en straatnaambordenklem type HP2, HP3,
HP4, en HP5, volledig roestvrijstaal, voor een bereik vanaf 32 mm
tot 232 mm. ( afhankelijk van typenummer)

st 5,00 L

Lichtmastbeugel aluminium, voor bevestiging van
straatnaamborden met een kokerprofiel aan flespalen en
lichtmasten.

st 5,00 L

Lichtmast beschermband, voor gebruik tussen Hi-Torque klem,
bordbeugel en lichtmast.

st 5,00 L

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

72 STRAATMUBILAIR

7201 Aanbrengen afvalbakken
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720110 722002 Aanbrengen afvalbak. st 2,00 V

Betreft: Afvalbak type Bammens Capitole Prestige (50L)
Aanbrengen inclusief grondwerk.

4 In een bestrating

9 Afvalbak materiaal:
- Buitenafvalbak van het type Bammens Capitole Prestige
- Inhoud: 50 liter.
- Afmetingen: BxDxH = 40x30,5x72,5 cm
- Voorzien van een inworpopening aan één kant.
- Materiaal: Verzinkt staal met duurzame poedercoating
- Kleur: RAL1021 (geel)
- Voorzien van slot: Driekantslot met sleutel
- Inclusief binnenbak van lichtgewicht aluminium
- Staander 1100 mm
Leverancier: Vconsyst

st 2,00 L

1 Met prefab fundatie van beton

1 Bovenkant fundatie 0,20 m onder maaiveld

1 Bestrating rondom herstellen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

7202 Aanbrengen zitbanken

720210 722024 Aanbrengen zitelement. st 2,00 V

Betreft : zitbank type TAMAR “A” stalen bank met armleuningen
Model: Maaiveld Zitplaatsen: 3
inclusief grondwerk

4 In een bestrating

1 Zitelement Type: TAMAR “A” stalen bank met armleuningen
Model: Maaiveld Zitplaatsen: 3
Afmeting: 1800 x 790 x 630 mm (b-h-d)
Armleuning 2 - op uiteinden
Materiaal: Staal, verzinkt en dubbellaags gecoat.
Kleur: Ral 5004 (blauwzwart)
Uitvoering: Geheel gelast geen onderdelen
Samenstelling: Massieve buizen in rugleuning en zitting.
Verankering: 2 voetplaten met ieder 4 verankeringsgaten op
betonplaat. Afmeting voetplaat: 10 X 220 X 220 mm
Fabrikaat: DPS DELTA BV

st 2,00 L

1 Met prefab fundatie

De bank plaatsen op en bevestigen aan een betonplaat
Leverancier: Constar betonplaten
Betonplaat 200 x 100 x 14cm – CBP202

st 2,00 L

Bevesting dmv boren gaten in de betonplaat en aanbrengen
doorsteekanker M12 ELVZ Sympafix
TB1-PLUS 12/ 5X 90mm.

st 16,00 L

2 Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld

1 Bestrating rondom herstellen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

7203 fietsen rekkken
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720310 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 4,00 V

Situatie: voor bestaand gebouw in overleg met directie
inclusief grondwerk

4 In een bestrating

3 Fietsleunhek vrijgekomen bij bestekpostnr. 115010 st 4,00 I

1  Met prefab fundatie

1 Bovenkant fundatie 0,20 m onder maaiveld

1 Bestrating rondom herstellen
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8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

80 INRICHTEN WERKTERREIN

8000 Inrichten werkterrein

800010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens
bestekspostnr(s).

(niet van toepassing)

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende 
de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven 
op tek.nr. in overleg met directie te bepalen
Het werkterrein gedurende de uitvoeringsperiode afzetten met 
bouwhekken volgens bestekpost 800030.

800020 101199 Inrichten depot(s) voor materialen
Betreft: het inrichten en onderhouden van een depot t.b.v.
vrijkomende en te leveren materialen op het werk
Betreft: materialen die niet in de wijk kunnen worden
opgeslagen, zoals bestratingsmateriaal, kolken, putdeksels,
masten, armaturen, zand, grond etc. etc.
Inbegrepen is het toepassen van gronddoek t.b.v.
opslaggrondsoorten, het plaatsen van borden en afzettingen
door aannemer en evt. gebruik/huur van rijplaten
De beschikbare ruimte binnen de werkgrenzen is
beperkt. Dit betekent dat de aannemer ervoor moet zorgen
dat de vrijgekomen materialen indien mogelijk direct en
anders binnen zeer korte termijn afgevoerd worden naar 
gemeentelijk depot.
Depots aan te geven in faseringsplan te maken volgens
bestekpostnummer 830410
Het opruimen van de depot(s) en het evt. herstellen van de
oorspronkelijke situatie na afronding van de werkzaamheden
worden geacht onderdeel te zijn van de resultaatsverplichting
van deze bestekspost.

EUR N

800030 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

Betreft toepassen bouwhekken gedurende de uitvoering van het
werk.

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

Periode: gedurende de uitvoering van het werk

1 Afrastering(en) ten behoeve van: afsluiten ketenpark, depots, en
parkeergelegenheid

1 Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer

Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen:
inclusief betonvoet en schoren.
Minimale hoogte 2,00 meter.
met materialen van de aannemer.
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800040 109999 Verzorgen vergunningen en toestemmingen.
Betreft: het aanvragen van vergunningen en toestemmingen voor
plaatsing en inrichting bouwketen, depots en informatieborden.
Zie ook deel 3 art 01.10 incl leges

EUR N

8001 project - informatieborden

800110 109999 Toepassen project- informatiebord.
Situering: bij de ingang van het werk op nader te bepalen
locatie in overleg met de directie.

EUR N

Projectinformatiebord
Voetplaat: conform opgave leverancier
Totale hoogte: ca. 500 cm
Breedte: ca. 300 cm
De volgende planken (met afmetingen) dienen te worden
aangebracht:
80x300 cm Gemeente Dijk en Waard
40x300 cm Woonrijpmaken Tuinen van Luna
40x300 cm Uitvoering: "aannemer van dit bestek"
40x300 cm Project gereed: afhankelijk van start werk
40x300 cm Projectinformatie: www.dijkenwaard.nl
Inclusief ondersteuningsconstructie en fundering.
Materiaal en uitvoering volgens voorstel van de aannemer en
ter goedkeuring van de directie.
Uiterlijk twee weken na gunning project een principeschets
met berekening ter goedkeuring bij de directie indienen.
Na afloop van het werk het terrein in de oorspronkelijke staat
brengen.
Vrijgekomen informatieborden worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en vervallen aan de
aannemer.

st 1,00 L

8002 Opruimen werkterrein

800210 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

81 UITZETWERKZAAMHEDEN

8100 Uitzetten werk
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810010 100599 Uitzetten werk
Betreft uitzetten van het gehele werk, bestaande uit:
- hoofdmaatvoering
- detailmaatvoering
- verklikken van door directie aangegeven erfgrenzen.
- overige maatvoering
Kadastrale grenzen op tekening kunnen afwijken van
werkelijke situatie ter plaatse.
Werk uit te zetten op basis van maatvoering op tekening ten
opzichte van werkelijke gevels / perceelgrenzen.
Afwijkingen ten opzichte van het ontwerp dienen te worden
opgevangen in (volgorde van voorkeur):
1. Groenvak;
2. Rijbaan;
3. Parkeervak;
4. Voetpad.
Afwijkingen groter dan 20 cm altijd in overleg met directie op
te lossen.
De aannemer is tijdens de duur van het werk zelf
verantwoordelijk voor de verzegeling en instandhouding van
de uitgezette punten.
Bestektekeningen worden digitaal (in dwg) ter
beschikking gesteld.

EUR N

82 VERKEERSMAATREGELEN
Afsluiting Gibbon wordt verrekend in stelpost 950050. Hierin 
wordt verrekend het opstellen van het verkeersplan, de neer te 
zetten afzettingen en omleidingen

Posten onder 8201 zijn de lokale verkeersmaatregelen binnen het 
werkterrein/ projectgebied.
 
Alle kosten betreffende bebordingen en afzettingen dienen 
gedurende het gehele werk afgeprijsd te worden. 

8201 Verkeersmaatregelen

820110 620499 toepassen waarschuwingsborden
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
waarschuwingsborden.
Met materiaal van de aannemer.
o.a. waarschuwingsborden:
- informatie over de duur van de afsluiting te plaatsen tussen  10
en 7 dagen voor de start van de werkzaamheden.
- bij al de nieuw geasfalteerde wegen
- bij opspattende steenslag
Borden dienen zo langs als noodzakelijk gebruikt te worden en
direct na de afsluiting verwijderd te worden.
Betreft alle af te sluiten wegen/wegen waar werkzaamheden
plaats vinden.

EUR N
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820120 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

Ten behoeve van: werkzaamheden aan de rijbaan, het aantal 
benodigde verplaatsingen wordt afgerekend in post 820110
excl werkzaamheden Gibbon dit zal in stelpost worden verrekend

9 Afsluiten over de volledige wegbreedte voor doorgaand verkeer
m.u.v. bewoners/ bedrijven van aangrenzende percelen. Inclusief
afsluiten aan het werkvak grenzende wegen.

4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 15 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

820130 621099 Verplaatsen afzetting
Betreft: de kosten die nodig zijn voor het verplaatsen van de 
geplaatste afzetting volgens op te stellen faseringsplan.
in deze post dienen alle kosten voor het opnemen en verplaatsen 
van de verkeersafzetting welke geplaatsten is in post 820110 en 
820120 te zijn opgenomen voor de duur van het werk 
het verplaatsen van de Afsluiting over de volledige wegbreedte 
voor doorgaand verkeer m.u.v. bewoners/ bedrijven van 
aangrenzende percelen. Inclusief afsluiten aan het werkvak 
grenzende wegen.

EUR N

820140 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

Betreft: opnemen alle materialen, het aantal benodigde 
verplaatsingen wordt afgerekend in post 820130 

2 Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 820110

820150 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

2 Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

820120 voor de gehele duur van het werk

83 ZORGVULDIG GRAVEN

8300 KLIC melding

830010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond.

keer 3,00 V

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade voorkomen aan
kalbels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig graafproces'

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-
en leidingbeheerders

8301 Logboek zorgvuldig graven

830110 102199 Logboek zorgvuldig graven.
Het bijhouden van een logboek zorgvuldig graven, conform
01.09.02, deel 3 van dit bestek.
Bij oplevering werkzaamheden het logboek overhandigen aan de
directie.

EUR N

8302 Opsporen kabels en leidingen
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830210 102103 Opsporen kabels en leidingen. st 15,00 V

Betreft kabels en leidingen nabij de uit te voeren
werkzaamheden.

Opsporingsmethode: graven proefsleuven met een gemiddelde 
lengte van 3 meter tot 1.20 diep
Situering kabels en leidingen zie tekeningen en de door de 
aannemer op te vragen klic-gegevens.
Aan de hand van bovenstaande gegevens de locatie van 
bestaande kabels en leidingen in het werk vaststellen.
Kosten voor melding afwijkende ligging kabels en leidingen 
verrekenen volgens stelpost 950030.

8304 faseringsplan

830410 102199 Opstellen faseringsplan
Betreft: faseringsplan herinrichtingswerkzaamheden.
Fases aangeven op tekeningen.
Aantal fases: ter keuze van de aannemer, doch rekening
houdend met het gestelde in paragraaf 1.05 (deel 1 van dit
bestek)
Plan vóór uitvoering ter controle en goedkeuring aan de
directie voorleggen.

EUR N

84 OMGEVINGSMAATREGELEN

8400 Rijplaten

840010 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

Betreft: rijplaten op onverharde locaties afhankelijk van de
fasering

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 1 Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik

9 Zie ook deel 3 par 01.12.01 lid 07 en par 01.35.01 van dit
bestek.

840020 101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

Beterft: instandhouden en schoonhouden voor de periode van het
werk

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 840010

840030 101441 Verplaatsen rijplatenbaan. EUR N

Beterft: verplaatsen afhankelijk van de fasering

1  Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 840010

840040 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

Betreft: rijplaten opnenen afhankelijk van de fasering

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 840010

8401 Toepassen loopschotten
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840110 101415 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Situering: toegang van aan het werk gelegen percelen
Betreft: voorzieningen voor het vanuit minimaal 1 richting
toegankelijk houden van aanliggende percelen gedurende
alle fases van de werkzaamheden over een minimale van
breedte van 0,75 meter. Woningen dienen te allen tijden
bereikbaar te zijn.

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
percelen

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

1 1 Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer

840120 101425 In stand houden platen of schotten (voetgangers). EUR N

1 Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 840110 
in deze prijs ook het schoonhouden afprijzen

840130 101445 Verplaatsen platen of schotten (voetgangers). EUR N

1 Platen of schotten (voetgangers) aangebracht volgens 
bestekspostnr(s). 840110

840140 101435 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). EUR N

1 Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 840110

8403 Inzameling huisvuil

840310 620499 Medewerking inzameling huisvuil
Betreft: gedurende de gehele looptijd van het project
gemiddeld 1,5 x per week verzamelen en opstellen vuil
(containers) op de randen van het werkgebied op dagen van
afvalinzameling (voor zover niet bereikbaar door ophaaldienst)
Exacte locatie van opstellen in overleg met directie en
inzameldienst
Type huisvuil: GFT, restafval, papier en plastic
Voor exacte data afvalinzameling zie internet:
www.dijkenwaard.nl

EUR N

8430 verhardingsoppervlak

843010 831599 Oppervlaktebehandling
Situering: gehele werk
Betreft: het schoonhouden van verhardingen van, naar en in
werkvakken gedurende de werkzaamheden
Ondergrond: bestrating / tegelwerk / asfaltverharding
Het verhardingsoppervlak vegen
Aantal keer: gerekend is met 2x per week, dan wel zo vaak
als nodig, afhankelijk van werkwijze en in te zetten materieel
aannemer
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting. Stortkosten dienen in de prijs
inbegrepen te zijn.

EUR N

85 FLORA EN FAUNA
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850020 645302 Toepassen maatregelen bescherming flora EUR N

Betreft: de kosten die nodig zijn om de werkzaamheden confrom
bijlage 5 uit te voeren

1 Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: bijlage 5

9 Gefaceerd uitvoeren volgens faseringsplan volgens bestekpostnr. 
830410 

86 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

8600 V & G Plan

860010 109999 Veiligheids- en gezondheidsplan.
Betreft: het gedurende de werkzaamheden aanstellen van een V
& G coördinator, het versturen van de kennisgeving en het
actualiseren van het V & G plan en -dossier, een en ander
volgens deel 3, artikel 01.19 van dit bestek. Voor V&G-plan
ontwerpfase zie bijlage 16

EUR N

87 COMMUNICATIE

870020 102399 Informatieverspreiding voor aanvang werkzaamheden
Betreft: middels een brief informeren van bewoners en/of
eigenaren van aanliggende percelen over het uitvoeren van
werkzaamheden
Brief minimaal 2 werkweken voor aanvang werkzaamheden in
concept per e-mail indienen bij de directie. Brief minimaal 1
werkweek voor aanvang werkzaamheden huis-aan-huis
verspreiden
De brief omvat minimaal:
- gegevens over de aard van de werkzaamheden;
- datum waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd;
- eventuele omleidingsroutes;
- informatie over inzameling huisvuil;
- bereikbaarheid percelen;
- contactpersoon namens de aannemer (hoofd)uitvoerder
met (mobiel) telefoonnummer.
- contactpersoon namens de gemeente met
telefoonnummer (wordt t.z.t. aangegeven)
Te rekenen met ca. 200 adressen

EUR N

870040 102399 Toepassen digitale communicatiemiddelen
Betreft: het toepassen van communicatiemiddelen als
omschreven in paragraaf 01.23 in deel 3 van dit bestek.

EUR N

870050 102399 Informatievoorziening belanghebbenden
Het verzorgen van berichtgeving via de BouwApp ten behoeve
van de informatievoorziening aan belanghebbenden en
geïnteresseerden.
Betreft het verstrekken van relevante en actuele projectinformatie
minimaal 1 maal per 2 weken en tussentijds bij wijzigingen in
planning, afsluitingen, openstellingen en/of andere belangrijke
impactrijke momenten gedurende de looptijd van het werk.
Zie ook paragraaf 01.23.03 in deel 3 van dit bestek.

EUR N
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870060 102399 Communicatie gedurende de werkzaamheden
Betreft: communicatie met bewoners / ondernemers direct
gelegen binnen het werkgebied
Verplichtingen vanuit deze bestekspost:
* Gedurende de werkzaamheden (tijdens werktijden) dient er
vanuit de aannemer een ter zake kundig,
Nederlandssprekend en beslissingsbevoegd
aanspreekpunt aanwezig te zijn op de werklocatie waar
bewoners/ondernemers met eventuele vragen / klachten terecht
kunnen.
* In spoedgevallen buiten werktijden dient er vanuit de
aannemer binnen twee uur een ter zake kundig,
Nederlandssprekend en beslissingsbevoegd
aanspreekpunt op het werk aanwezig te kunnen zijn
* Ingediende vragen en klachten (die niet direct op het werk
beantwoord kunnen worden) dienen (zelfde werkdag) te worden
doorgegeven aan de directie. Binnen 2 werkdagen dient de
aannemer een voorstel tot beantwoording in bij de directie. Na
goedkeuring dient de beantwoording binnen 1 werkdag naar de
betrokkenen verstuurd te worden.

EUR N

88 DIVERS

880010 100099 Opstellen algemeen tijdschema
Betreft het vervaardigen van een Algemeen tijdschema conform
deel 3 art 01.13.06 van dit bestek.

EUR N

89 INZET

8900 Inzet personeel

890010 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 V

Grondwerker, vakman, incl. handgereedschap

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): .....

1 Werknemers: Grondwerker, vakman, incl. handgereedschap

890020 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 V

Koppel stratenmakers, vakman, incl. handgereedschap

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): .....

1 Werknemers: Koppel stratenmakers, vakman, incl.
handgereedschap

890030 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Verkeersregelaar, vakman

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): .....

1 Werknemers: Verkeersregelaar, vakman
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890040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Electricien, vakman, incl. handgereedschap

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): .....

1 Werknemers: Electricien, vakman, Electrotechniek niveau 3-4

8901 Inzet materieel

890110 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 200,00 V

Betreft: mobiele graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

890120 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 120,00 V

Betreft: vrachtauto met kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

890130 100517 Inzetten van een wiellader. uur 200,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

890140 100518 Inzetten van een tractor. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bakinhoud dumper tenminste 5 m3.

1 Hulpvoorzieningen: Dumper

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

890150 100599 Inzetten van een hoogwerker.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte tot 4 meter.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen).

uur 10,00 V
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9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost acceptatie kosten EUR 500,00 V

beterft: een stelpost voor de uitgaven van het vervoeren en
afvoeren van zwerfafval

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)

950020 100301 Stelpost kleine leveringen EUR 10.000,00 V

betreft een stelpost voor kleine leveringen welke onverwacht in
het werk naar voren komen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950030 100301 Stelpost afwijkende ligging kabels en leidingen EUR 500,00 V

Op de stelpost worden kosten verrekend ter zake van het melden
van afwijkende liggingen van kabels en leidingen.

Betreft melding bij eigenaar en / of beheerder afwijkend ligging
kabels en leidingen.

950040 100301 Stelpost Kwalitijdsborging tbv vaarduiker EUR 5.000,00 V

Betreft een stelpost voor kwalitijdsborging tbv vaaarduiker

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de direct op te dragen werkzaamheden voor
kwalitijdsborging tbv de aanleg van de vaarduiker

950050 100301 Stelpost opstellen verkeersplan, afzetting en omleidingen EUR 6.000,00 V

betreft het opstellen van een verkeersplan, afzetting en omleiding

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het opstellen van een verkeersplan ter goedkeuring aan de
directie, gevolgd door het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van de maatregelen, inclusief het op- en afdraaiend
en de benodigde vooraankondiging.

950060 100399 Stelpost Aansl. particuliere tuinen op nieuwe situatie
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Aansluiten van particuliere tuinen op nieuwe situatie
Werkzaamheden o.a. omvattende:
* Aansluiten / Op hoogte brengen diverse verhardingen
* Herstel erfafscheidingen (hekjes, schuttingen e.d.)
* Bijkomende grondwerken

EUR 18.000,00 V

950070 100399 Stelpost acceptatiekosten af te voeren grond
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Acceptatiekosten af te voeren grond
Verrekening op basis van stortbonnen

EUR 50.000,00 V

950080 100399 Stelpost maken tijdelijke parkeervoorzieningen
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Het maken van tijdelijke parkeervoorzieningen inclusief
kleine leveringen. Materiaal: keuze aannemer
inclusief opruimen van het terrein na gebruik

EUR 10.000,00 V
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna 
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 In afwijking van het gestelde in paragraaf 8a van de U.A.V. 2012 zijn de kosten van voor de beproeving benodigde 
hoeveelheid water en energie voor rekening van de aannemer.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van 
schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

07 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer niet eerder met een 
opgedragen werk beginnen dan na verkregen toestemming van de directie, waarvan aantekening wordt gemaakt in het 
weekrapport of dagboek.

08 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de 
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld"

09 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te 
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke rechtspersonen, die het werk of onderdelen 
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever ook te doen 
gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, 
beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

10 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V.2012 aanvaardt de directie generlei aansprakelijkheid voor schade 
toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

11 Paragraaf 43 van het U.A.V. 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit 
voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei 
andere wijze te vervreemden.
b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de 
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.
c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a. gestelde verbod ontheffing verlenen 

onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.
12 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend. Deze toestemming zal 

worden verleend indien overwerk voor een tijdige oplevering noodzakelijk is.
13 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt wordt een bouwvergadering belegd. Van de bouwvergaderingen worden door de 

directie notulen gemaakt, waarvan afschrift wordt toegezonden aan de bij de bouwvergadering betrokken partijen.
14 Het leidinggevend personeel op de bouwplaats moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. De aannemer 

stelt alle op het werk betrekking hebbende documenten in de Nederlandse taal op.
De voertaal op het werk en in de bouwvergaderingen met de directievoerder, toezichthouder(s) en vertegenwoordigers 
van de opdrachtgever is Nederlands.

15 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V 2012. wordt de beslechting van alle in paragraaf 49 
genoemde geschillen voorgelegd aan de Rechtbank Noord Holland.

16 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van 
faillissement komt te verkeren, het faillissement is aangevraagd, of het faillissement is uitgesproken. Aannemer is 
aansprakelijk voor alle als gevolg van deze ontbinding door de opdrachtgever geleden schade.

17 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer surseance van betaling 
heeft aangevraagd en/ of deze is uitgesproken. Aannemer is aansprakelijk voor alle als gevolg van deze ontbinding door 
de opdrachtgever geleden schade.

18 Aannemer verklaart voor zichzelf en voor aan de aannemer gelieerde ondernemingen en/of onderaannemers 
onvoorwaardelijk afstand te doen van het recht tot retentie uit hoofde van de overeenkomst die zal worden aangegaan bij 
gunning van deze opdracht. 
Aannemer heeft tevens geen recht op opschorting. Eventuele (financiële) discussies en geschillen tussen opdrachtgever 
en aannemer kunnen dus nimmer aanleiding zijn het werk (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 RISICOREGELING

03 In afwijking op lid 03 van de Standaard is de risicoregeling NIET van toepassing.

05 Op wijzigingen in prijzen van huren en vrachten als bedoeld in paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 zal geen verrekening 
plaats vinden.

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

02 In tegenstelling tot hetgeen in artikel 01 06 01 lid 02 staat vermeld berekent de directie met inachtneming van de in 
samenspraak met de aannemer vastgestelde hoeveelheden de termijnstaat.
De directie zal na opneming binnen vijf werkdagen de termijnstaat ter goedkeuring aan de aannemer voorleggen. Na 
ondertekening retourneert de aannemer de termijnstaat voorzien van de declaratie.

04 De declaratie voorzien van een door beide partijen ondertekende termijnstaat adresseren aan
Gemeente Dijk en Waard en emailen naar crediteuren@dijkenwaard.nl.
Op de declaratie dient de projectnaam, het project-/besteksnummer, de directievoerder en het
verplichtingennummer van het project te worden vermeld.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt  niet verlangd. 
De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de afdracht.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving, als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd. De 
opdrachtgever draagt zelf zorg voor de afdracht.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WIBON), ook 
bekend als de Grondroerdersregeling. Meer informatie over WIBON vindt u op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen.

03 Schade aangebracht aan kabels en leidingen dient de aannemer, na melding bij de eigenaar/beheerder van die kabel of 
leiding ook te melden bij de directie.

04 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen van directie en/of  
toezichthouders van de kabel- en leidingbeheerders op.

05 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen moeten steeds bereikbaar en/of 
bedienbaar zijn.

06 Het gebruik van graafmachines, waaronder begrepen kettingfrezen e. e. slechts is toegestaan na uitdrukkelijke 
toestemming van de directie en/of betreffende nutsbedrijven c.q. andere instanties.

07 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

01 09 02 INFORMATIE OVERDRACHT

02 In aanvulling van art 01.09.02 lid 02 is er onder hoofdstuk 83 van dit bestek een bestekspost opgenomen waarop kosten 
gemaakt voor het graven van proefsleuven wordt verrekend en onder hoofdstuk 95 is een stelpost opgenomen waarop 
het melden van afwijkende liggingen wordt verrekend. De aannemer maakt zelf de inschatting waar het benodigd is 
proefsleuven te graven en meldt dit voor start van deze werkzaamheden bij de directie.

04 De aannemer dient aan het einde van de werkzaamheden een logboek  "zorgvuldig graven" aan de directie te 
overhandigen, waarin vermeld:

a) Naam werk
b) Plaats van uitvoering
c) Besteknummer
d) Opdrachtgever
e) Opdrachtnemer

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
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f) Locatie(s) gegraven proefsleuf/proefsleuven. Tekening aangetroffen kabel(s) en/of leiding(en) (met vermelding 
soort kabel/leiding) ingemeten in RD-coördinaten
g) Afschrift van melding(en) afwijkende ligging kabels en leidingen bij betreffende nutsbedrijf (indien van toepassing)
h) Tekening(en) met nieuw aangelegde kabel(s) en/of leiding(en)
i) Afschrift van melding(en) graafschade (indien van toepassing)
j) Tekening(en) locatie(s) graafschade (indien van toepassing)

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

02 De aannemer dient voor alle toestemmingen cq.  vergunningen voor het transport, storten en/of verwerken van uit het 
werk komend bouwafval, verhardingsmaterialen, grond, etc. zorg te dragen.

03 Voor het plaatsen van een bouwkeet dient door de aannemer een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

04 Voor het plaatsen van informatie borden dient door de aannemer een vergunning te worden aangevraagd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat tijdens de 
werkzaamheden tevens de onderstaande werkzaamheden in uitvoering zullen zijn door derden:
- bouwwerkzaamheden derden
-werkzaamheden aan openbaar groen

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De bereikbaarheid ten behoeve van hulpdiensten als brandweer en ambulance moet worden gegarandeerd. Woningen, 
winkels en andere gebouwen waaronder scholen dienen met motorvoertuigen te allen tijde tot op 40 meter te kunnen 
worden genaderd. Op grond hiervan mag over een maximale lengte van 80 meter geen (tijdelijke) verharding aanwezig 
zijn. Brandkranen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.

04 De aannemer mag geen werkzaamheden verrichten voordat afzettingen (en omleidingsroutes volgens het verkeersplan) 
geplaatst zijn. Daarbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de bereikbaarheid door derden c.q. 
aanwonenden. De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

05 De aannemer moet daar waar de directie het nodig acht, t.b.v. omleidingen en afzettingen de verkeers- en 
waarschuwingsborden, met de nodige verlichting plaatsen, onderhouden en verwijderen. De benodigde omleidings- en 
afzettingsmaterialen, inclusief verlichting, dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

06 Op plaatsen waar de verharding is verwijderd, houten schotten (of een gelijkwaardig alternatief) toepassen t.b.v. 
voetgangers en/of fietsverkeer. De hoeveelheid gelijktijdig te gebruiken schotten is afhankelijk van de werkmethode van 
de aannemer.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het ter beschikking stellen, aanbrengen, onderhouden, verleggen en na 
gebruik afvoeren van de schotten. Afmetingen van de schotten minimaal 0,6m breed. 

07 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- of afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer van 
bouwstoffen e.d. dient de aannemer rijplaten en/of industrieplaten aan te voeren en aan te leggen op de door de directie 
aan te wijzen plaatsen. Na gebruik deze rijplaten en/of industrieplaten opnemen en afvoeren. 

08 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen met 
loopschotten, industrieplaten en/of rijplaten te onderhouden.

09 Het bepaalde in lid  06, en 07 is tevens van toepassing om omwonenden de gelegenheid te bieden hun woningen en 
bedrijven zo goed mogelijk, ook met voertuigen, bereikbaar te houden.

10 Het gebruik van rijplaten op plaatsen die door de weggebruiker kunnen worden gebruikt wordt niet toegestaan zonder 
voorafgaande goedkeuring door de directie.

11 Bebakening, bebording en wegafzettingen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot 
verkeersmaatregelen volgens de CROW-publicatiereeks  'Werk in Uitvoering".

12 Wegafzettingen tevens voorzien van bord E1 (Verboden te parkeren) en de tekst 'Doorgang vrijhouden tbv hulpdiensten'.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dient betreffende de plaats van de opslag vooraf 
overleg met de directie plaats te vinden.

01 12 06  VERKEERS- EN BEBORDINGSPLAN

01 Van de aannemer wordt een verkeers- en bebordingsplan verlangd, betreffende:
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- omleidingsroutes
- afzettingen bij werkzaamheden.
waarin wordt aangegeven welke verkeersmaatregelen worden getroffen.

02 De aannemer mag pas aanvangen nadat het onder lid 01 bedoelde verkeers- en bebordingsplan is voorgelegd en 
goedgekeurd door de directie.

01 13 KWALITEITSPLAN EN ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Van de aannemer wordt een Kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard, verlangd. 
Het Kwaliteitsplan op stellen volgens de bepalingen 01.13.02 lid 01 t/m 04 van de Standaard.

01 13 05 STOP- EN BIJWOONPUNTEN

02 In aanvulling op art 01 13 05 lid 2 van de Standaard dienen de onder hoofdstuk 2.1 par 03 van dit bestek vermelde stop- 
en bijwoonpunten te worden weergegeven in het algemeen tijdschema.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26  van de U.A.V. 2012, verlangd waarin 
begrepen:
- kalenderdagen, feestdagen, roostervrije dagen en vakantie.

02 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien naar het oordeel van de directie weersomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk 
maken, is zij bevoegd het werk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

03 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's 
avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er zonder toestemming niet gewerkt worden op zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat bij vervanging door de opdrachtgever van verloren 
gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen, de waarde van die bouwstoffen, verhoogd met een opslag van 10% bij de 
aannemer in rekening kan worden gebracht.

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt 
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleide bon;
- de soort bouwstof en het aantal c.q. hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 03 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 05 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk.
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV in Arnhem
- voor het GASTEC-QA-keur bij Kiwa Gas Technologie te Apeldoorn

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 05, de voorschriften welke op dat gebied 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
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kwaliteitsverklaringen.
05 Voor zover in het bestek of in de ingevolge lid 05  verlangde KOMO-keurmerken geen voorschriften of richtlijnen met 

betrekking tot het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen zijn opgenomen, de bouwstoffen transporteren, 
opslaan en verwerken overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant van de bouwstoffen.

06 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 05 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd in overeenstemming met paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien 
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de 
aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In 
dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 05 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen 
door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

08 Alleen duurzaam gewonnen hout mag worden toegepast.
De aannemer dient voor levering een verklaring te overleggen waarmee wordt aangetoond dat te leveren hout of hout 
verwerkt in te leveren (hout)producten duurzaam geproduceerd hout is. Hierbij dient te worden aangegeven onder welk 
certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan deze minimumeis wordt voldaan. Indien het hout 
geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC
wordt in ieder geval aan deze minimumeis voldaan. Een overzicht van goedgekeurde systemen vindt u op 
www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de inschrijver 
gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of compliance;
- Annex 1: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl.

01 14 08 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor secundair toeslagmateriaal (% V/V) 
staat op https://moederbestek.nl/documenten/ 

02 Duurzaam beton heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
https://moederbestek.nl/documenten/ 

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 Het bepaald in deze paragraaf 01.15 is van toepassing voor alle in het werk geleverde en/of gerealiseerde producten, 
uitgaande van de voor deze producten standaard geldende garanties.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 BOUWVERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER AFGESLOTEN

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of 
dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All 
Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van   
    personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het   
    werk;
c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door 
    brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis 
    heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt 
tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en 
toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a. tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 

www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
https://moederbestek.nl/documenten/
https://moederbestek.nl/documenten/


RAW0912-154267

24-09-2025

Bladnr. 87 van 117Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 786455 d.d. 20-8-2025
Project: WRM Tuinen van Luna te Heerhugowaard

HFD  PAR  ART LID

    onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór 
    aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de partij, welke voor de schade 
aansprakelijk is. Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, 
welke voor de schade aansprakelijk is. 

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang van het werk resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen 
alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. 

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden 
verstrekt.

11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris 
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

12 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke 
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

01 16 03 OVERIGE VERZEKERINGEN

01 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 
2.500.000,- per gebeurtenis.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden 
beschouwd; hetzelfde geldt voor de verschillende diensten van de gemeente Dijk en Waard.

03 De aannemer dient er op toe te zien dat eventuele onder aannemers een passende aansprakelijkheidsverzekering hebben 
afgesloten.

04 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

05 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan 
onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te 
komen.

06 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en/of letsel van personeel van de 
aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

07 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, 
dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken 
schade tengevolge van het werkrisico.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 De uit het werk komende oude bouwstoffen, m.u.v. de in artikel 01.17.04 lid 02 van de Standaard genoemde gevallen, 
die worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben vervallen aan de aannemer zoals beschreven in 
paragraaf 21 lid 2 van UAV 2012 en zijn Milieutechnisch geschikt voor hergebruik.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 verstrekt de aannemer naast een bewijs van ontvangst het origineel van de 
stortbonnen.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle af te voeren materialen
- alle niet van waarde verklaarde materialen voor zover de bestemming in het bestek niet eenduidig is bepaald.

02 Van alle te hergebruiken materialen aangeven wat de werkmethode en in te zetten materieel zal zijn, dit om te toetsen of 
de verwijdermethode niet meer schade zal veroorzaken dan in het bestek is voorzien.

03 Voor freesasfalt en vrijkomende grond waarvan aannemelijk is dat de milieu hygiënische kwaliteit verschillend kan zijn per 
locatie moet de tussenopslag en transport zodanig worden uitgevoerd dat risico van vermenging van schoon en verdacht 
materiaal zo veel als mogelijk wordt vermeden. 
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04 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend inrichting van kunststof
leidingmateriaal en voor recycling worden aangeboden.

01 17 09 BEWIJS VAN ONTVANGST (BETON)

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe aangewezen 
certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. 
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst 
en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

05 De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikt over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat 
BRL 2506-1 recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal voor beton.

06 De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie voor opslag of 
hergebruik. 
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst 
en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN I .V. M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 Opslag van materieel, het plaatsen van keten, het storten en of verbranden van afval binnen de kroonprojectie
van te handhaven bomen is niet toegestaan. 

03 Het verplaatsen van hekwerken, die dienen ter bescherming van de te handhaven beplanting, is niet
toegestaan 

04 Binnen de kroonprojectie is het verboden om met zwaar materieel te rijden. 

05 Bij werkzaamheden nabij te handhaven bomen dient de aannemer een tijdelijke stambeschermer
(boomkraag) aan te brengen conform artikel 61.02.02 lid 01.

06 Bij grondwerkzaamheden onder de kruinen van bomen dient met de aanwezigheid van boomwortels rekening
te worden gehouden.

07 Bij grondwerkzaamheden binnen het wortelgestel van de te handhaven beplantingen dienen in overleg met de
directie maatregelen te worden getroffen om de wortels te beschermen.

08 Ontgraven wortels beschermen tegen uitdroging en vorst. 

09 De ontgravingen binnen het wortelgestel dezelfde dag weer aanvullen.

10 De aannemer moet, voordat hij met enig werk aanvangt, eerst alle voorgeschreven boombeschermende
maatregelen in acht hebben genomen. De opdrachtgever is bevoegd het werk stil te leggen wanneer de
boombeschermende maatregelen in de loop van het werk verwijderd of gewijzigd zijn.

11 De werkzaamheden dienen eveneens uitgevoerd te worden volgens de bijlage 'Handboek bomen 2022 van het Norm 
Instituut Bouwen' en 'Bomenposter - Werken rondom bomen'.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking van de in artikel 01 18 05 lid 1 van de Standaard genoemde wijze van vaststelling van de hoogte van het 
schadebedrag wordt Hoofdstuk 15 van het Handboek bomen 2022 van het Norm Instituut Bomen (zie bijlage) 
gehanteerd. 

04 In afwijking van de in artikel 01 18 05 lid 4 van de Standaard komen de taxatiekosten in zijn geheel  voor rekening van 
de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ( V&G-PLAN)

03 Binnen 2 weken na opdracht van het werk en bij aanpassing(en), een V&G -plan in tweevoud indienen bij de directie. Het 
V&G- plan dateren en ondertekenen. 

01 19 02  COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 De in artikel 4, lid 1 van het Bouwproces besluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van 
deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar 
aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Bouwproces besluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 4 
lid 2 van het Bouwproces besluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

05 De aannemer zal zorgdragen voor de  communicatie en coördinatie van het gebruik van het openbare verlichtingsnet door 
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derden. De coördinator zal ervoor moeten zorgen dat er geen werkzaamheden gelijktijdig aan hetzelfde installatiedeel 
uitgevoerd kunnen worden. De aannemer van de onderhoudsovereenkomst dient deze Derden een schriftelijk akkoord te 
verstrekken (email, met cc naar de toezichthouder van de gemeente) op de geplande werkzaamheden. 
Eventuele kosten ontstaan door een verkeerde planning of communicatie zijn niet verrekenbaar.   

01 19 05 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 3140 (OV)

01 De werkverantwoordelijke (WV'er) van de aannemer is belast met de onderstaande taken:

1) de WV'er zal zorg dragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de werkzaamheden 
     projectoverschrijdend zijn, in- of uitschakelen van elektrische installaties buiten de werkgrens, zal de WV'er  
     dit coördineren met de Toezichthouder-E van de opdrachtgever;
2) de WV'er zal zorg dragen voor een juiste informatie overdracht voor de uit te voeren werkzaamheden;
3) de WV'er zal zorg dragen voor de schriftelijk aanwijzing van de personen die namens de aannemer 
     werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties uitvoeren. Hierin is inbegrepen de elektrische 
     arbeidsmiddelen met een spanningsniveau van extra lage spanningen tot en met zeer hoge spanningen, 
     welke binnen het werkveld van dit bestek vallen. ( bij twijfel kan om een ID worden gevraagd )
4) de WV'er zal zorg dragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de startvergadering 
     overhandigd krijgt;
5) de WV'er zal zorg dragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld en tijdens de 
     bouwvergadering worden bevestigd door het overhandigen van een kopie van de aanwijzing.
6) De directie beoordeeld de aanwijzing WV 'en en geeft bij positieve beoordeling een schriftelijk akkoord af. 

01 19 06 VEILIGHEID EN GEZONDHEID RIOLERING

01 Ten aanzien van het veilig werken in riolen is het veiligheidsvoorschrift "veilig werken in riolen" van de
Vereniging Nederlandse Afvalonderneming van toepassing. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
dient de veiligheid voor personeel en voor derden gewaarborgd te zijn. Als het voor de werkzaamheden
noodzakelijk is dat rioolputten betreden dienen te worden, dan dienen de noodzakelijke
veiligheidsvoorzieningen getroffen te worden.

01 19 07 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De opdrachtnemer (en diens onderaannemer(s) wordt/worden geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet 
arbeid vreemdelingen (WAV) en dient/dienen aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Het op het 
werk in te zetten personeel dient in bezit te zijn van de vereiste vergunningen en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, 
de vereiste tewerkstellingsvergunning op grond van de WAV. De opdrachtnemer vrijwaart de deelnemende gemeenten 
van alle boetes, die de deelnemende gemeenten op grond van de WAV opgelegd krijgt.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI SYSTEMATIEK

01 Het gebruik van de VISI systematiek is van toepassing

01 23 02 ED CONTROLS

01 De opdrachtgever werkt met de tool/app Ed Controls t.b.v. oa aandachtspunten, weekrapporten en 
opleverpunten/oplevering.

02 De opdrachtnemer/aannemer wordt geacht ook gebruik te maken van deze tool.
Ed Controls is gratis te downloaden in de app-store.
Meer informatie is te vinden op https://edcontrols.nl

01 23 03 BOUWAPP

01 Het gebruik van de BouwApp is van toepassing.

02 De BouwApp wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, hieraan zijn voor de aannemer geen kosten 
verbonden.
De opdrachtgever maakt een project aan en voegt een nader te bepalen functionaris van de aannemer als beheerder aan 
het project toe. Deze beheerder kan berichten aan de BouwApp toevoegen.

03 De BouwApp wordt gebruikt om bewoners/belanghebbenden/geïnteresseerden te informeren over het werk, zowel 
voorafgaand aan als na afronding van bepaalde werkzaamheden.
De communicatie dient actueel en proactief te zijn. Bijzondere aandacht gaat uit naar de planning, de fasering(en), het 
geven van een vooruitblik over aankomende werkzaamheden. Maar ook zaken die actueel zijn zoals wijzigingen of 
gebeurtenissen die zich plotseling aandienen. Daarnaast is er ruimte om algemene informatie te delen over de voortgang 
en uitgevoerde werkzaamheden. 

https://edcontrols.nl
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04 De aannemer zorgt voor het invoeren van informatie in de BouwApp. Hierbij wordt een proactieve houding van de 
aannemer verwacht. Voorbeeld: de aannemer plaatst niet alleen een foto achteraf met aangelegde parkeervakken, maar 
ook vooraf een melding wanneer de parkeervakken worden aangelegd, wat eventuele alternatieve parkeerplaatsen zijn en 
hoelang de werkzaamheden gaan duren.

05 De aannemer stemt met de projectleider/directievoerder van de opdrachtgever de communicatiestrategie tijdig af.
Naast de BouwApp dient de aannemer ook op andere wijzen met belanghebbenden te communiceren conform dit bestek .

06 Meer informatie is te vinden op https://debouwapp.nl.

01 26 REVISIEGEGEVENS

01 26 01 ALGEMEEN - INDIENEN REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer verstrekt tweewekelijks revisie aan de directie van aangebrachte of aangepaste ondergrondse zaken als 
kabel, (riool)leiding, huis- en kolkaansluiting, mantelbuis, moffen, etc. Daarnaast dienen tevens lichtmast-aansluitschetsen 
te worden aangeleverd (indien van toepassing).
De revisie digitaal inmeten en verwerken in een digitaal bestand (zie lid 09 van deze paragraaf en document/bijlage 
'Revisie Model DenW').

02 De aannemer verstrekt minimaal 5 werkdagen voor het invullen van de termijnstaat het revisiewerk aan de directie, zodat 
de opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om dit te controleren op juistheid. De hoeveelheden hiervan worden 
pas opgevoerd wanneer de revisie is goedgekeurd door de directie.

03 De aan de directie verstrekte revisie behelst het totaal aan uitgevoerde werk waarop de revisie betrekking heeft, inclusief 
reeds eerder verstrekte revisie. Eventuele revisie van aanpassingen van eerdere aangebrachte zaken dient hierin te zijn 
verwerkt.

04 Verrekening van de onderdelen en de bijbehorende hoeveelheden waarop de revisie betrekking heeft vindt uitsluitend 
plaats indien de aannemer heeft voldaan aan het gestelde in lid 01 en 02 van deze paragraaf.

05 Alle gevraagde revisiegegevens dienen digitaal te worden ingemeten in RD-stelsel (x en y) en ten opzichte van NAP (z) 
(Dit geldt ook voor hulpstukken, appendages, moffen, etc) in centimeter nauwkeurig.

06 De lagenindeling als beschreven in bijlage 'Revisie Model DenW' wordt middels een standaardfile (DWG) door de 
opdrachtgever ter beschikking gesteld.

07 De aannemer verstrekt digitale tekeningen:
1) CAD-bestand in DWG-format (ACAD 2010), conform lagenindeling als beschreven in 'Revisie Model DenW';
2) pdf-bestand van de onder 1) genoemde tekeningen met daarop de gevraagde (zie deze paragraaf/bijlage 'Revisie 
Model DenW') gegevens aan de Directie.

08 De aannemer dient de in het 'Revisie Model DenW' gevraagde gegevens voor de specifieke onderdelen riool (gemaal, put, 
leiding, inlaat, overstort, kunstwerk, etc., zie bijlage) in het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 'Revisie Model 
DenW Riool' (excel-bestand, zie bijlage) in te voeren en gelijk aan de voortgang van de werkzaamheden hiervan, 
gelijktijdig met de ingemeten revisie (zie deze paragraaf) te verstrekken aan de opdrachtgever.

09 Alle revisiegegevens dienen per onderdeel in één bestand te staan (1 DWG (ACAD 2010), 1 pdf per onderdeel en 1 XLS); 
OV in één apart bestand en riool in één apart bestand.

10 Indien de geleverde gegevens aantoonbaar afwijken van het gevraagde dienen deze gegevens binnen 2 werkdagen na 
melding door de opdrachtgever opnieuw aangeleverd te worden, zonder dat hiervoor verrekening plaatsvindt.

11 Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde gegevens aanlevert, kan per geval en per 
dag een korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder 
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

12 De onderdelen van het werk van welke de revisiegegevens niet tijdig worden aangeleverd worden als 'niet gereed' 
beschouwd. Er volgt dan ook GEEN betaling/verrekening voor deze onderdelen voordat de revisie door de directie is 
ontvangen en goedgekeurd.

13 Ten aanzien van Kunstwerken (beschoeiing, bruggen en (doorvaarbare) duikers) geldt dat de aannemer vóór oplevering 
revisie aan de opdrachtgever verstrekt conform het gevraagde in hoofdstuk 4 van bijlage 'Revisie Model DenW' van dit 
bestek.

01 27 REVISIE VERWERKING EN OPLEVERING OVL

01 27 01 REVISIE

01 Algemeen geldt dat alle aan openbare verlichting gerelateerde gegevens geïnventariseerd, verwerkt en aangeleverd 
dienen te worden volgens de:
- Revisie OVL IBOV
De laatste versie wordt, indien er wijzigingen doorgevoerd worden in dit document, na opdrachtverstrekking ter 
beschikking gesteld.

02 De individuele gemeente behouden het zich het recht voor de beheersoftware (leverancier) te wijzigen. De 
werkzaamheden zullen ten alle tijden vergelijkbaar zijn als de handelingen in Techview en de ON dient deze wijzigen over 
te nemen zonder verrekening van kosten en/of meerwerk ivm deze wijziging.

https://debouwapp.nl
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Indien nodig, geeft de nieuwe leverancier van een beheerssysteem éénmalig uitleg aan de aannemer omtrent het gebruik 
van dat systeem. 
De gemeente stelt een licentie beschikbaar voor de aannemer, voor de looptijd van het contract.

03 De gemeenten hebben overeenstemming gevonden inzake het eenduidig inmeten en aanleveren van revisiegegevens. Het 
voordeel voor de aannemer is dat hij voor alle drie gemeenten slechts één werkwijze hoeft te hanteren. 
Van alle montages en verplaatsingen van de onder- en bovengrondse OVL installatie moet revisie aangeleverd worden. De 
X- en Y-coördinaten van alle objecten zoals mof, kabel, mantelbuis, aardpuls, lichtmast, enz. moet GPS en/of Tachymeter 
ingemeten worden met een nauwkeurigheid kleiner dan 10 cm. 
De positie van mof, kabel, mantelbuis, aardpuls moet in de open sleuf of mofgat  ingemeten worden. Dus zonder enige 
vorm van gronddekking! 
Als de diepteligging van mof, kabel of mantelbuis afwijkt van de voorgeschreven 60 cm onder afgewerkt maaiveld (plus of 
min 10cm, met vermelding van reden), moet deze diepteligging in centimeters vermeldt worden op de revisietekening. 
Het inmeten en aanleveren van de Z-coördinaat is niet gewenst.
De revisie moet digitaal aangeleverd worden als aansluitschets en als overzichtstekening conform de bijlagen: 
-        Invulinstructie aansluitschets IBOV laatste versie, 
-        Invulinstructie kabels en leidingen IBOV laatste versie,

04 Uiterlijk zeven kalenderdagen na gereedkoming van de werkzaamheden dient als eerste de "totale digitale" revisie ter 
goedkeuring aangeboden te worden aan de opdrachtgever.

De "totale digitale" revisie gegevens worden door de opdrachtgever gecontroleerd. Ingeleverde digitale (DWG/DGN en 
PDF) gegevens die niet aan de eisen voldoen worden niet geaccepteerd en zullen binnen 8 werkdagen na ontvangst aan 
de opdrachtnemer worden geretourneerd.
Binnen 2 dagen na retournering moet er overeenstemming zijn tussen directie en opdrachtnemer wanneer de verbeterde 
digitale revisie ingeleverd wordt met als uiterste termijn van 2 weken na retourzending aan de opdrachtnemer. Dit proces 
herhaald zich tot goedkeuring is afgegeven.
Na goedkeuring op de "totale digitale" revisie kunnen alle analoge en digitale bestanden en documenten opgesteld en 
opgeleverd worden ter goedkeuring. Deze doorlopen dezelfde controle als de "totale digitale" revisie.

05 Bij langlopende projecten dienen om de 2 weken de inmeetgegevens ter beschikking van de directie gesteld te worden 
(digitaal "DWG/DGN en PDF" en analoog).

06 Indien het project in gedeelten wordt uitgevoerd geldt de opleveringstermijn voor de afzonderlijke gedeelten.

07 In verband met WIBON verplichtingen dient de oplevering "totale digitale" revisie conform het bepaalde in bepaling 
01.25.01 lid 03 t/m 05 strikt aangehouden worden.

08 Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde gegevens aanlevert, kan per geval en per 
dag een korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder 
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

09 De revisies van de aannemer en opdrachtgever worden tevens gebruikt voor het opstellen van de meer- en 
minderwerkstaat.

01 27 02 BGT EN WIBON

01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de BGT (klein werk) en WIBON gegevens. Wordt niet 
separaat verrekend, is onderdeel van de eenheidsprijzen.

04 De BGT en WIBON gegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden 
overlegd.

05 Als de gegevens bedoeld in lid 04 te laat worden overlegd, wordt een korting opgelegd, aangeven in dit bestek.

01 29 UITZETWERK

01 29 01 ALGEMEEN

01 Door de directie worden hoogtereferentiepunten aangegeven op minimaal 2 plaatsen op maximaal 1 km van de grens van 
het werk.

02 Indien door de directie hoofdmeetpunten en/of referentiepunten zijn uitgezet voor de aannemer is de aannemer tijdens 
de duur van het werk verantwoordelijk voor de verzegeling en instandhouding van de door de directie aangegeven 
punten.

03 Alle hoogtemetingen moeten worden verricht ten opzichte van N.A.P.

04 RDNAPTRANS™ is het officiële coördinatensysteem die we algemeen in Nederland gebruiken. Dit coördinaatsysteem is 
door het Kadaster en Rijkswaterstaat geüpdatet als RDNAPTRANS™2018. Vanaf 1 juli 2022 moet het nieuwe 
coördinaatsysteem RDNAPTRANS™2018 worden gebruikt.

01 30 UITVOERING
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01 30 04 EISEN GESTELD AAN DE IN TE ZETTEN WERKNEMERS

01 In het kader van de bekendheid met de objecten c.q. installaties dienen de werkzaamheden zoveel mogelijk door dezelfde 
personen te worden uitgevoerd.

02 Wijzigingen in het door de opdrachtnemer in te zetten personeel moeten ter goedkeuring aan de directie U.A.V. worden 
voorgelegd.

03 De opleidings- en ervaringseisen van de in te zetten werknemers zijn als volgt:

1) 1e Monteur Elektrotechniek.
- MBO diploma elektrotechniek of gelijkwaardig.
- Minimaal 4 jaar relevante werkervaring.
- Bekendheid met NEN 1010 en NEN 3140
- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat (of gelijkwaardig)

2) Monteur Elektrotechniek.
- minimaal LBO diploma elektrotechniek of gelijkwaardig.
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
- Bekendheid met NEN 1010 en NEN 3140
- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat (of gelijkwaardig)

3) Grondwerker.
- LBO diploma met aanvullende opleiding/cursus in de elektrotechniek.
- Minimaal 1 jaar relevante werkervaring
- Bekendheid met wet WIBON
- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat (of gelijkwaardig)

01 31 WETGEVING

01 31 01 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet afgedragen 
loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

01 31 02 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De 
aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden 
indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en 
vereiste:
a.documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën van de 
hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet 
toegestaan.

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de 
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatie- plicht gewezen worden -waaronder de 
verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als 
gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de 
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer c.q. 
opdrachtnemer.
De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal 
lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de 
Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door 
deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever 
de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na 
ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. 
opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het 
hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever 
aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een boete verbeurt van € 
500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig 
voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de 
opdrachtgever worden vergoed.
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04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, 
bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in 
overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal 
opdrachtgever dit in overleg met aannemer c.q opdrachtnemer doen.
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden op eerste 
verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet 
tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete- besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de 
aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden 
tegen- geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende 
besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het derde 
lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten 
aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder 
mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 32 BASISREGISTRATIE ONDERGROND

01 32 01 VERPLICHTING AANNEMER

01 Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden voldoet de Aannemer naast diens andere verplichtingen aan de verplichtingen 
die voor Opdrachtgever voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO). Hieronder vallen de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoekplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
Ingewonnen gegevens die vallen onder de BRO-registratieplicht worden door de Aannemer opgeleverd volgens de eisen 
en format(s) van de LV BRO. Om registratie door de Aannemer mogelijk te maken, maakt de Opdrachtgever daartoe tijdig 
een project aan in het Bronhouderportaal.  Voor meer informatie zie www.bronhouderportaal-bro.nl.

10 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

10 21 EISEN CALAMITEITENDIENSTEN

10 21 01 BRANDWEER

01 De bereikbaarheid ten behoeve van hulpdiensten als brandweer en ambulance moet worden gegarandeerd. Woningen, 
winkels en andere gebouwen waaronder scholen dienen met motorvoertuigen te allen tijde tot op 40 meter te kunnen 
worden genaderd. Op grond hiervan mag over een maximale lengte van 80 meter geen (tijdelijke) verharding aanwezig 
zijn.

02 Wegafzettingen tevens voorzien van bord E1 (Verboden te parkeren) en de tekst 'Doorgang vrijhouden tbv hulpdiensten'.

03 De brandkranen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor een brandweerauto. Hiertoe eventueel een rijplatenbaan 
aanleggen.

04 Indien een lichtmast of paal -voorzien van aanwijsplaat/locatiemarkering/verwijzing- verwijderd wordt is het noodzakelijk 
dat er een al dan niet tijdelijke (juiste) verwijzing aanwezig blijft. 

05 De (tijdelijke) aanwijsplaten dienen te voldoen aan eisen die zijn vastgelegd in NEN1184.

06 De aanwijsplaten die op exact dezelfde locatie teruggeplaatst kunnen worden dienen z.s.m. weer op de juiste wijze terug 
geplaatst te worden. Indien de locatie van de brandkraan niet meer overeenkomt met de locatie van de aanwijsplaat zal 
de opdrachtgever in overleg treden met de Veiligheidsregio/brandweer.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 01 ALGEMEEN

03 De bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief worden gestaakt.

04 De aannemer is aansprakelijk voor alle schade aan de uit te voeren werken, tengevolge van het geheel of gedeeltelijk 
uitvallen van de geïnstalleerde bemalingsinstallatie.

05 Alle toe te passen bemalingsinstallaties dienen voorzien te zijn van een debietmeter

21 12 02 LEIDINGSTELSEL

03 Artikel 21.12.02 lid 03 van de Standaard wordt vervangen door:
"In de afvoerleiding(en) voorzieningen aanbrengen ter voorkoming van terugheveling en waterslag in geval van 
pompuitval en/of inschakeling van extra pompen".

04 Ter plaatse van lozingspunten dient een zandvang en olieafscheider te worden toegepast.

www.bronhouderportaal-bro.nl
www.bronhouderportaal-bro.nl
www.bronhouderportaal-bro.nl
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21 12 04 GELUIDSNIVEAU BEMALINGSINSTALLATIE

01 Het equivalente geluidsniveau, LAeq, veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
Waarde gelden ter plaatse van de meest nabijgelegen woning gemeten op 3,00 m hoogte.

02 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode. 

21 12 05 INSTANDHOUDEN BEMALINGEN

01 De bemalingscapaciteit zodanig inregelen, dat niet meer water wordt onttrokken dan noodzakelijk is.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 14 04 SCHADE VAN DERDEN

01 Eventuele schadeclaims van derden, in verband met wateronttrekking door de bemaling, onmiddellijk  melden aan de 
directie.

21 14 05 WIJZIGING GRONDWATERSTANDEN

01 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de grondwater- standen buiten de bouwput ten gevolge van de bemaling wijzigen, is 
de directie bevoegd het werk stil te leggen.

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 17 02 GRONDWATERBELASTING

01 De belastingen en heffingen op het onttrekken van grondwater/bemalingswater  zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
De aannemer levert de benodigde informatie aan, betreffende de aantallen onttrokken en eventueel geïnfiltreerde kubieke 
meters water.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

04 Het verwerken van grond mag alleen bij droog weer en goede bodemgesteldheid geschieden. De inzet van materieel dient 
gericht te zijn op het voorkomen van structuurbederf. Indien terrein en/of klimaatomstandigheden dit vereisen kan de 
directie de aannemer schriftelijk opdragen bepaalde werkzaamheden, de eindafwerking van het werkterrein betreffende, 
op te schorten tot een later tijdstip, zonder dat de aannemer hiervoor extra bijbetaling kan verlangen.

05 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm dienen te worden verwijderd uit grond en zand dat 
wordt verwerkt en vervalt aan de aannemer. 

06 Al het grondwerk wordt aangegeven in theoretisch profiel. 

22 02 03 VERVOEREN GROND

02 Met grond bevuilde wegen dienen door de aannemer met een veegwagen schoongemaakt te worden.

22 02 20 IN DEPOT ZETTEN GROND

02 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig, dat het oorspronkelijke 
maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt 
verlangd. 

22 03 INFORMATIE OVERDRACHT

22 03 10 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde analysecertificaat betreffende de chemische samenstelling;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
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- datum van levering. 
02 Het in lid 01 genoemde analyse certificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden. 

22 03 11 KEURING TE LEVEREN ZAND

01 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand verstrekt de aannemer gegevens omtrent:
- certificaat van herkomst van te leveren zand;
- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de Standaard 
  genoemde korrelverdeling.

02 Toepassen zand conform artikel 22.03.02 lid 01 van de Standaard slechts na goedkeuring door de directie.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

04 Het chloride-gehalte van zand mag niet meer bedragen dan 200 milligram chloride per kg droge stof.

22 06 08 MILIEU-EISEN

01 In aanvulling op de artikelen 22.06.01, 02 en 03 van de Standaard dient de aannemer bewijs te leveren dat het zand 
voldoet aan kwaliteitsklasse 'Wonen' conform Besluit Bodemkwaliteit.

02 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen dienen aantoonbaar verbonden te zijn met het aanvoerdepot.

03 Ter verificatie kan de directie na aanvoer een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten onderzoeken op de 
kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

22 12 EISEN EN UITVOERING GRONDWERK

22 12 02 AANVULLENDE UITVOERINGSEISEN

01 Voor het verkrijgen van een gelijkmatige verdichting of om structuurbederf te voorkomen de middelen van vervoer 
regelmatig laten versporen. 

02 Tijdens het werk in waterlopen en dergelijke, terechtgekomen grond verwijderen. 

03 Voor de controle op de verdichting van het zandcunet voert de opdrachtgever verificatieonderzoek uit of laat dit door 
derden uitvoeren. De aannemer stelt de directie vroegtijdig op de hoogte van de planning van zijn werkzaamheden en 
mogelijkheid tot controleren.

23 HORIZONTALE DRAINAGE

23 13 INFORMATIEOVERDRACHT

23 13 01 DOORSPUITEN

03 Twee weken voor oplevering moeten alle drainage binnen de grenzen van het werk zijn doorgespoten.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 Puin, steen en dergelijke tot minimaal 0,3 maal de uitwendige diameter, met een minimum van 0,25 m, beneden de 
onderkant van de leidingsystemen verwijderen. Ontstane gaten met zand aanvullen. Het zand verdichten tot meer dan 2 
N/mm2 en de bovenste laag weer loswerken tot een sondeerwaarde van 0,5 N/mm2. 

08 De breedte van de sleufbodem bedraagt ter weerzijden van de grootste breedte van de leiding tenminste 0,25 m. 

09 Ter plaatse van de verbindingen de sleuf zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding draagt. Het bodemprofiel 
zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt. 

24 02 08 WERKTERREIN

01 Na werktijd en voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende materialen 
van het werkterrein te worden verwijderd.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN
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08 De lengte sleuf wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van de revisietekening. In één sleuf kunnen meerdere 
kabels worden gelegd.

25 RIOLERING

25 01 BEGRIPPEN

25 01 01 ALGEMEEN

01 Aanvullend op de Standaard. Te verstaan is onder:
d. diameter: inwendige diameter

25 12 EISEN EN UITVOERING - AANLEG RIOLERING

25 12 01 AANLEG VRIJVERVALRIOOL, EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking van het gestelde in 25.12.01 01 van de Standaard geldt: Alle toestandsaspecten  worden afgekeurd.

25 12 05 PP EN PVC LEIDINGEN

01 Rubber manchetten vooraf met een glijmiddel insmeren. Alle hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven. Ter 
controle hiervan een markeringsstreep op een buis aanbrengen.

02 Werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd bij een temperatuur lager dan + 5 graden Celsius gemeten 1 meter 
boven het maaiveld.

03 De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen. 

04 Beschadigde buizen en hulpstukken, waarvan de beschadiging tijdens de beproeving wordt geconstateerd, vervangen.

05 De te leggen buis zowel in horizontale als in verticale richting recht voor de reeds gelegde buis stellen.

06 Alle niet te gebruiken aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.

25 12 06 STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN

01 De deksel van de kolk dient dusdanig geplaatst te worden dat deze open gaat met de rijrichting mee (en dus dichtklapt 
als je er tegenaan rijdt) of zodat de deksel in de open stand tegen de band staat en dus geen obstakel is op de rijbaan.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 PP EN PVC BUIS

01 In PP en PVC buis mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan. 

02 PP- en PVC-hulpstukken dienen voorzien te zijn van gefixeerde rubber manchetten en zijn minimaal van klasse SN8, 
voorzover deze in genoemde klasse worden vervaardigd.

25 16 03 PUTRANDEN EN DEKSELS

01 Putranden en deksels die voldoen aan de eisen volgens dit bestek zijn:

- Voor klinkerbestrating wegen: NeBo RB-3223-VR_VEPRO MAX dagmaat 520 mm en NeBo N3520 NB-R 
  Centerblock dagmaat diameter 520 mm. Voorzien van blokjes motief en KOMO certificaat NEN-EN 124.

Putranden zijn voorzien van een opschrift zodat zichtbaar is welk type water er in dat riool stroomt:
      - Voor vuilwater: VW 
      - Voor hemelwater in combinatie met drainage dan wel infiltratie: RW
      - Voor drainage: DR
Putdeksel afdekkingen voorzien van het gemeentewapen en gemeentenaam;
Het gebruik van vierkante deksels is niet toegestaan;  
Zorg ervoor dat de stroomrichting goed aangeduid is.

Van een alternatief dient de aannemer aan te tonen dat dit gelijkwaardig is. Voor het rammelen dient hiervoor een 
praktijktoepassing te worden aangedragen. De putrand en deksel van het alternatief dient in verband met beheerbaarheid 
en uitwisselbaarheid (snelle vervanging na diefstal bijvoorbeeld) uitwisselbaar zijn met beide typen van TBS en Nering 
Bögel

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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25 17 01 RIOOLAANLEG: OPLEVERINGSINSPECTIE

01 Aanvullend op lid 01 van artikel 25.17.01 van de Standaard wordt vermeld dat de inspectie en voorafgaande reiniging 
moet voldoen aan het gestelde in deelhoofdstukken (paragrafen beginnend met) 25.3 en 25.4 van deel 3 van dit bestek.

02 Indien de in het bestek genoemde aan te brengen riolering uit meerdere strengen bestaat en de aannemer van plan is de 
riolering in meerdere fases te inspecteren, dan dient de aannemer een inspectieplan op te stellen ter goedkeuring van de 
directie.
In het inspectieplan dient de aannemer de toe te passen unieke strengnummering aan te geven.
Het inspectieplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan overeenkomstig de UAV 2012 paragraaf 26 lid 6.
De 1e aanliggende rioolstreng(en) dienen ook te worden gereinigd en geinspecteerd.

03 De opleverinspectie dient na gereedkomen van alle eventuele herstelwerkzaamheden plaats te vinden.

04 De opleverinspectie van het gehele werk dient in zijn totaliteit en als 1 bestand te worden aangeleverd.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING

25 32 03 ALGEMEEN

01 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van en werkt conform de 
KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken", of een vergelijkbaar buitenlands 
certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse certificaten, zullen deze door KIWA worden getoetst op 
gelijkwaardigheid waarbij de eventuele kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

02 In dit bestek inzake de uitvoering van reiniging van rioolstrengen:
- de randvoorwaarden voor de uitvoering van de reinigingswerkzaamheden. Het betreft hier zowel eisen voor de 
uitvoerende partij (hierna aangeduid met reinigingsbedrijf) als de opdrachtgevende partij (hierna aangeduid met 
opdrachtgever);
- de eisen die worden gesteld aan de resultaten van de reiniging. Indien onderdelen van dit bestek niet in 
overeenstemming zijn met de leveringsvoorwaarden van het reinigingsbedrijf, is deze laatste gehouden aan de letter en 
geest van dit bestek.

03 Afvoer ingezamelde afvalstoffen.
- Al het ingezamelde afval moet worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend 

afvalverwerkingsbedrijf. Het afleveren moet geschieden volgens de acceptatievoorwaarden van de 
verwerkingsinrichting. Het rioolslib dient steekvast te worden gestort.

- De ingezamelde afvalstoffen en het transport en de stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van het 
reinigingsbedrijf. De aannemer is vrij in de keuze van het bevoegde verwerkingsbedrijf.
- Het transport van de afvalstoffen moet voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen uit  

de Wet milieubeheer en de PMV (provinciale milieuverordening).
- De originele bonnen als bewijs van ontvangst, als bedoeld in  artikel 01.17.06 lid 01 van de 

Standaard, dienen binnen 1 week na afvoer aan de directie te worden  overhandigd.
- Indien de aannemer verzuimt de acceptatiebewijzen van de voorgaande werkweek aan het einde van elke week aan 
de  directie te overhandigen zal per keer een korting van tweehonderdenvijftig EURO (€250,00) worden toegepast. Deze 
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

04 Materieelinzet
Met betrekking tot het in te zetten materieel geldt het volgende:
- het type materieel dat wordt ingezet is ter beoordeling van het reinigingsbedrijf;
- het materieel wordt zodanig gekozen en ingezet, dat schade aan verhardingen en

plantsoenen niet optreedt;
- het door het reinigingsbedrijf gebruikte materieel moet voldoen aan alle wettelijke eisen en 

periodieke keuringen zoals deze zijn voorgeschreven;
- op iedere hogedruk- of spoel- wagen is een draagbare lantaarn, spiegel en gasmeet-apparatuur aanwezig. Op 
verzoek van de opdrachtgever wordt deze tijdens controles van de kwaliteit van het werk beschikbaar gesteld.

05 Het transport door de aannemer van vrijkomend rioolslib dient voorzien te zijn van een door de aannemer volledig 
ingevuld begeleidingsformulier voorzien van afvalstroomnummer.

25 32 04 RIOOLREINIGING: RIOLEN,  PUTTEN

01 De rioolstrengen moeten worden ontdaan van alle verwijderbare materialen, die geen deel uitmaken van de constructie. 
De belemmering van de buisdoorsnede ten gevolge van vervuiling na reiniging is nergens groter dan 2%.
Aanwezige wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, concentraties van puin of beton 
dienen te worden gemeld aan de directie. De directie geeft uitsluitsel over het verwijderen hiervan. Indien materialen in 
de riolering worden aangetroffen met een afmeting zodanig dat ze niet met een vacuümwagen kunnen worden 
opgenomen, dient de directie te worden geïnformeerd. De stortkosten van deze materialen zullen separaat worden 
verrekend.
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02 Het overpompen van rioolwater uit het RWA stelsel maakt  deel uit van de reguliere rioolreiniging het vrijgekomen water 
kan geloosd worden op een door de directie aan te wijzen locatie.. 

03 Het zonodig aanbrengen van afsluitingen t.b.v. afdichten van riolen teneinde een effectieve reiniging mogelijk te maken 
maakt deel uit van de werkzaamheden en worden niet verrekend. Na afloop van iedere werkdag dienen de afsluiters 
verwijderd te worden uit de riolering.

04 Indien de spoelkop tijdens reinigingswerkzaamheden niet verder gaat als gevolg van een niet met hogedruk verwijderbaar 
obstakel in de leiding, dienen de werkzaamheden direct vanaf de andere kant te worden voortgezet. Voor rioolstrengen 
die ondanks tweezijdige benadering niet over de gehele lengte kunnen worden geïnspecteerd, wordt de gehele 
strenglengte verrekend.
Stagnatiekosten worden niet verrekend. In de dagrapportage dient deze situatie vermeld te worden waar duidelijk de 
situering (straat, tussen welke putnummers) en de mogelijke reden van het niet ter plaatse kunnen reinigen vermeld 
staan.
Bij de voorinventarisatie van het te reinigen tracé meld de aannemer aan de opdrachtgever de aanwezigheid van verdekte 
putten. De verdekte putten worden hierna door de opdrachtgever zichtbaar gemaakt. 

05 Het losse, vuile spoelwater mag alleen worden afgelaten op door de opdrachtgever aangegeven locaties. 

06 Bij het reinigen van alle riolen dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen, zoals slib, zand en puin opgenomen te 
worden met een vacuümwagen.

07 De effectiviteit van de reinigingswerkzaamheden zal als volgt worden gecontroleerd:
- met behulp van een tv-camera-inspectie, indien de rioolreiniging voorafgaande aan een dergelijke inspectie 
wordt uitgevoerd. De criteria voor beoordeling maken deel uit van dit bestek voor rioolinspectie.

08 Beoordelingscriteria:
- Per deelgebied zal het riool en de putten worden gecontroleerd. Ieder gecontroleerd riool of put moet voldoen aan 
het criterium zoals vermeld in lid 01 van deze paragraaf . Het eventueel plaatselijke karakter van vervuiling is daarbij niet 
relevant voor de beoordeling.

De door de aannemer ter beoordeling aangeboden gegevens worden uiterlijk twee weken na indiening door de 
opdrachtgever beoordeeld. 
- Indien meer dan 10% van de gecontroleerde riolen en putten niet voldoet aan het criterium, wordt de op de 
betreffende beheerstekening aangegeven riolen en putten verondersteld hieraan niet te voldoen en derhalve afgekeurd.

09 Consequenties bij afkeuring van het product:
- Het deelgebied dat is afgekeurd moet in zijn totaliteit opnieuw worden gereinigd; voor ieder gebied dat naar 
aanleiding van de steekproefcontrole is afgekeurd, wordt tevens 500 euro (excl. BTW) in mindering gebracht op de 
aanneemsom ter compensatie van de extra door de directie bestede tijd.
- Ieder gecontroleerd riool dat of inspectieput die niet voldoet aan lid 08 van deze paragraaf moet opnieuw worden 
gereinigd.

10 Gebreken aan het riool moeten door de aannemer worden geregistreerd en aan de directie worden overlegd. Indien blijkt 
dat tijdens het schoonmaken van het riool d.m.v. hoge druk, het riool zich in een dusdanige toestand bevindt dat verder 
reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (verzakkingen etc.), of het ontstaan van overdruk in de 
huisaansluitingen, moet de aannemer mede op aanzegging van de directie, de druk verminderen of geheel stoppen en 
elders op aanwijzing van de directie het werk hervatten.

11 Gerekend wordt, tenzij anders in het bestek vermeld, op een vervuilingsgraad van gemiddeld 5%-60% van de hoogte van 
de buisdiameter.

12 De aannemer dient er rekening mee te houden dat riolen die door de infrastructurele omstandigheden niet met de 
normale voorziene apparatuur bereikbaar zijn, met aangepast materieel, moet worden gereinigd.

13 Bij verwachte hevige regenval dient er geen reiniging en inspectie plaats te vinden van het gemengd riool en regenwater 
riool, en dienen de afsluiters uit het riool te zijn verwijderd. 

14 De 1e aanliggende rioolstreng(en) dient (dienen) bij inspectie ook te worden gereinigd.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 RIOOLINSPECTIE

01 In aanvulling op lid 01 van de Standaard is voor reguliere inspecties het onderdeel 'Reguliere inspectie' van de tabel in 
bijlage 2 van het model Programma van Eisen van Stichting RIONED (https://www.riool.net/producten/model-programma-
van-eisen-voor-visuele-inspectie-2019) van toepassing.

02 In aanvulling op lid 02 van de Standaard wordt verwezen naar 25.32.03 en 25.32.04 van deel 3 van dit bestek.

04 In aanvulling op lid 03 van de Standaard dient er indien nodig direct achter de spuitkop gefilmd te worden. Hiervoor vindt 
geen verrekening plaats.

05 Er mag maximaal 5% water in de buis staan ten tijde van inspectie.

06 In aanvulling op lid 6 van de Standaard mag Klasse 0 voor dit doel niet worden gebruikt.

07 In afwijking op lid 07 van de Standaard dient/dienen naast de begin- en eindputten tevens de 1e aanliggende 
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rioolstreng(en) te worden geïnspecteerd.
09 Veiligheidsmaatregelen

Voor zover relevant is het veiligheidsvoorschrift 'Veilig werken in riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven (Postbus 2184, 
5202 CD 's-Hertogenbosch) van toepassing. De aannemer dient VCA** te zijn gecertificeerd.
- Voor zover van toepassing maken verkeersmaatregelen op de werklocatie zelf deel uit van de werkzaamheden.
- Afhankelijk van de wijze van inspecteren en de verkeerssituatie ter plaatse van het werkterrein, moeten door het 
inspectiebedrijf plannen worden opgesteld die veiligheid tijdens de werkzaamheden garanderen.
- Verkeersmaatregelen uit te voeren met behulp van standaard attributen als zwaailampen en schildjes op de 
werklocatie zelf maken deel uit van de werkzaamheden.
- De verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten tevens 
overeengekomen worden met de wegbeheerder en voldoen aan paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard.
- Het inspectiebedrijf dient te werken conform certificaat BRLK 10015.

10 Communicatie tijdens de uitvoering
Tijdens de uitvoering van het werk zal namens de gemeente die een deelopdracht verstrekt een dagelijks toezichthouder 
worden aangewezen. Deze is op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.30 uur telefonisch bereikbaar. In principe bezoekt hij 
één keer per werkdag het werk. Het inspectiebedrijf zal tijdens de uitvoering van het werk door een contactpersoon 
worden vertegenwoordigd. Deze dient tussen 07.00 uur en 16.30 uur telefonisch bereikbaar te zijn.
Indien de werkzaamheden op enige dag wegens de kans op neerslag niet kunnen worden uitgevoerd, dan dient dit zo 
mogelijk op de dag voorafgaande, doch in ieder geval op de dag zelf, aan de toezichthouder te worden gemeld.
De volgende situaties dienen terstond te worden gemeld:
- afwijkende zaken die ernstige risico's voor het goed functioneren van het rioolstelsel tot gevolg hebben 

(bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop, uitkomend grind, ingegroeide boomwortels, etc.) danwel gevaar op 
kunnen leveren;
- externe omstandigheden die stagnatie van inspectiewerkzaamheden tot gevolg hebben;
- verkeerssituaties, die extra inzet van bebording en personeel vragen ten opzichte van het gestelde in lid 09;
- kapotte of ontbrekende putdeksels en/of andere delen etcetera.

11 Overige algemene aspecten:
De directie verstrekt een RibX-bestand (BrutIS) bestanden aan de aannemer. De aannemer zal de RibX (BrutIS) 
bestanden van de geïnspecteerde gebieden toevoegen aan de te overhandigen inspectierapporten. Eén RibX (BrutIS) 
bestand met daarop een overzicht van geconstateerde gebreken en overige objectgerelateerde opmerkingen in alle 
gereinigde gebieden wordt na afloop van het werk per project of deelgebied aan de opdrachtgever overhandigd.
Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het inspectiebedrijf zich van 
tevoren op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie en de riolen plus eventueel aanwezige verdekte 
rioolputten.
De werkzaamheden dienen op werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur te worden uitgevoerd. In overleg kan hier 
incidenteel van worden afgeweken.
Het tijdelijk stilzetten van een rioolgemaal dient tijdig te worden gemeld bij de toezichthouder en in overleg met deze 
toezichthouder wordt het eventuele stilzetten afgesproken.
Uiterlijk één week voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden wordt door het inspectiebedrijf de 
volgende informatie ter goedkeuring aan de directie voorgelegd:
- specifieke informatie uit het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf.
De volgende specifieke informatie die betrekking heeft op de opdrachtgever (ter inzage) beschikbaar gesteld:
- het binnen het bedrijf toegepaste schema van interne kwaliteitsbewaking;
- de procedure voor de beheersing en het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
- de procedure ten aanzien van de behandeling van klachten over geleverde producten;
- de kwalificatiecriteria van het personeel dat is betrokken bij de uitvoering van de rioolinspectie.
Tegelijk met het uitvoeringsplan overhandigt het inspectiebedrijf de lay-out van het inspectierapport van de visuele 
inspectie. Deze laatste dient vergezeld te gaan van een externe harde schijf  in de loop van het werk, en met vijf foto-
opnamen en tenminste één dag proefopname van de in te zetten camera. Zowel de lay-out van de schriftelijke rapportage 
als de kwaliteit van het beeld behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. Bij geen goedkeuring, geen aanvang van 
de werkzaamheden. Indien deze zijn goedgekeurd, dan dienen zij als norm voor de kwaliteit waaraan het product 
minimaal moet voldoen.

12 Aanvullende specifieke aspecten.
Werken van bovenstrooms naar benedenstrooms tenzij niet anders mogelijk. Aangeven op werktekening.
De volgorde van de strenginspectie en de volgorde in het rapport dient gelijk te zijn. Dus de schriftelijke rapportage mag 
niet per straat geclusterd worden.
Bij het uitvoeren van meerdere inspectiefasen binnen een project dient de inspectierichting dezelfde te zijn. 
Bij deelreparatie of strengliners, moeten de kopse kanten van de (deel)liners en de aansluiting op de put goed rondom in 
beeld worden gebracht waarbij goed zichtbaar is of er infiltratie als gevolg van langsloop optreedt. 
Bij het begin van elke streng moeten verkort in beeld zijn: opdrachtgever, betreffende wijk en straat in de gemeente, 
duidelijke omschrijving van de plaats van rioolinspectie, datum, beginput en eindput, buismateriaal, profiel, hoogte, 
breedte, beginstand teller in uren, minuten en seconden, afstand van beginput. Ook dient de omschrijving behorende bij 
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de registratiebeelden en toestandsaspecten verkort in beeld te zijn. Indien een digitale foto wordt genomen, moet op de 
foto een fotonummer, zichtbaar toestandsaspect(en), unieke tellerstand en eventueel commentaar zichtbaar zijn. Zowel 
bij de GWSW-RibX gegevens als de videobeelden dienen de tellerstanden dusdanig te worden vermeld waarbij zonder 
verdere aanpassingen een 1-1 koppeling van de RibX gegevens met de bewegende beelden op schadeniveau middels de 
universele viewer BrutIS mogelijk is. Ook dient op de externe harde schijf met de RibX bestanden en filmbeelden een 
kosteloze viewer worden bijgeleverd die zonder installatie functioneert. De viewer dient een 1-1 koppeling te bezitten (klik 
en hebben) die bij het aanklikken van het schadebeeld het betreffende filmbeeld laat zien. Ook de hellingmeting moet 
zichtbaar zijn in deze viewer.
De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname moet dusdanig zijn dat 
alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). 
Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien 
mogelijk, maatregelen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het 
verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de 
betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet direct aan de directie worden gemeld.

Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen:
- Medium: Harde schijf
- Kleurencamera
- Beeldlijnen minimaal 400 (PAL)
- Resolutie: 720 x 576 (mpeg2), leveren in een ander formaat is alleen toegestaan als hiervoor toestemming is 
verleend en/of dit in het bestek is opgenomen
- Bitrate: minimaal 4.000 (mpg2)
- Beeldopbouw (ook van opname): minimaal 25 fps
- Opname zonder geluidsspoor

Het opslagmedium dient een afspeelprogramma te bevatten om de videobeelden te kunnen afspelen. Het 
afspeelprogramma dient te werken onder Windows 10 en 11. Het afspeelprogramma dient de volgende opties te hebben:
- Pauze van een videobeeld
- Afdruk van een videobeeld
- Opslaan van een videobeeld
- Lijst met geïnspecteerde strengen
- Lijst met geconstateerde schadebeelden per streng
- Filterselectie van schadebeelden op de lijst met geconstateerde schadebeelden
- Selectie van een videobeeld aan de hand van streng en schadebeeld
- Mogelijkheid om videobeelden full-size weer te geven
De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de GWSW-RibX indeling worden opgeslagen en 
verwerkt.

13 Tv-camera oplever-inspectie vanuit het riool met 3D kogelbeeld: Rioolleidingen inspecteren met behulp van een 
inspectierobot bestaande uit een 3D kogelbeeld kleurencamera, gemonteerd op een zelfrijdende tractor (Panoramo o.g.). 
De opnamen dienen met een schone lens plaats te vinden. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale 
techniek vastgelegd. De beelden moeten bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd en 
aan de directie aangeleverd op een externe harde schijf. 

14 (nromaalbeeld) vervalt

15 Waarnemingen en resultaten van inspectie en reiniging worden verwerkt in een RibX-resultaatbestand. De onjuiste 
gegevens die de gemeente eerder heeft ingevuld worden in RibX gecorrigeerd. De controle van het RibX-resultaatbestand 
met de GWSW-validator gaat als volgt:
- Het RibX-bestand wordt ge-upload naar de GWSW-validator via http://www.rioned.name.  
- Het logbestand wordt beoordeeld. 
- Alle foutmeldingen en waarschuwingen worden gecorrigeerd door in een XML-editor of een softwaretool van de 

leverancier van beheerpakket.  
- Na eventuele correcties wordt het RibX bestand terug gestuurd naar de gemeente: na afloop of tussentijds, zoals is 
afgesproken.
Tijdens de inspectie dient tevens een hellingshoekmeting te worden uitgevoerd. De hellingshoekmeter dient te zijn 
voorzien van een callibratiecertificaat. De certificaat mag niet ouder zijn dan 1 jaar op het moment van meten. 
Putnummering volgens opgave van de directie.
In afwijking van NEN-EN 13508-2 alleen axiale verplaatsingen (verplaatste verbindingen; axiaal) van buisverbindingen 
klasse 3 en hoger moeten volledig langs de omtrek op beeld worden vastgelegd. De axiale verplaatsingen dienen door 
middel van meting (softwarematig) te worden bepaald. Schatten is niet toegestaan.
De beeldopnamen dienen zodanig te zijn samengesteld, dat alle toestandsaspecten > klasse 1 door de opdrachtgever 
kunnen worden waargenomen, zonder de beeldopname vertraagd af te spelen of stil te zetten. Indien de camera vooruit 
wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de as richting van het riool te zijn.
Bij een hoogteverschil tussen de bodem van de put en de bodem van de buis dient het stelsel vanuit de eerstvolgende 

http://www.rioned.name
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put gefilmd te worden. Elke streng dient over de gehele lengte en over de gehele omtrek gefilmd te worden.
16 Waarnemingscriteria: Niet meer dan 5% van de beeldopname is optisch van minder kwaliteit dan de standaard registratie. 

Niet meer dan 5% waterdiepte tijdens de inspectie (voorbeeld in geval van een buis binnendiameter 200mm, dan mag er 
maximaal 10mm water in staan tijdens de inspectie). Het niet voldoen aan deze criteria leidt tot afkeuring van de 
uitgevoerde inspectie. Binnen 2 weken na afkeuring kan de aannemer in beroep gaan tegen deze afkeuring, en beter 
optische beeldmateriaal aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.

17 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van het product:
Afkeuring op basis van reinigingscriteria:
De betreffende rioolstrengen dienen opnieuw te worden gereinigd en geïnspecteerd.
Afkeuring op basis van inspectiecriteria:
De betreffende rioolstrengen dienen opnieuw te worden gereinigd en geïnspecteerd en het inspectierapport moet opnieuw 
worden samengesteld.
Afkeuring op basis van de waarnemingscriteria:
het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld en per afgekeurde rioolstreng wordt een bedrag van 250 euro 
(excl. BTW) in mindering gebracht op de aanneemsom.

18 De aannemer dient er rekening mee te houden dat riolen die door infrastructurele omstandigheden niet met 
de normale voorziene apparatuur bereikbaar zijn, met een aangepast materieel moeten worden geïnspecteerd en  
toestemming van de rioolbeheerder hiervoor moeten hebben.

25 42 04 RIOOLINSPECTIE: OPLEVERINGSINSPECTIE

05 De opleveringinspectie dient uitgevoerd te worden met de gegevens van de rioolbeheerder welke opgevraagd dienen te 
worden bij de gemeente.

06 Inspecteren met een schone lens. 
Alvorens de inspectie aanvangt dient het riool gereinigd (maximaal 4 uur van te voren) en schoon, leeg en afgesloten te 
zijn. De inspectie dient met een kleuren camera die haaks op de buiswand kan kijken uitgevoerd te worden. Ieder 
toestandsaspect (inclusief de inlaten) dient duidelijk middels de camera in beeld te worden gebracht. Het toepassen van 
meetinstrumenten zoals beeldmeetlatten e.d. is hierbij toegestaan.

07 De hellingshoekmeting die tijdens de camera-inspectie gelijktijdig wordt uitgevoerd, dient in de rapportage grafisch te 
worden weergegeven. Hierbij worden per streng tenminste twee grafieken afgedrukt. Eén daarvan uitgaande van de 
aangegeven N.A.P. hoogte (b.o.b.) van de eindput en één daarvan gecorrigeerd naar de aangegeven N.A.P.-hoogte van 
de beginput (b.o.b).

08 De opleverinspectie dient na gereedkomen van alle eventuele herstelwerkzaamheden plaats te vinden.

09 De opleverinspectie van het gehele werk dient in zijn totaliteit en als 1 bestand te worden aangeleverd.

25 42 05 EISEN AAN TE LEVEREN BEELDMATERIAALBIJ RIOOLINSPECTIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.05 van de Standaard dient de video-codec te worden
meegeleverd met het aan te leveren beeldmateriaal.

25 42 06 EISEN AAN DE SAMENSTELLING VAN HET BEELDMATERIAAL BIJ RIOOLINSPECTIE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.06 lid 01 van de Standaard moeten de in lid 01 genoemde gegevens ten 
minste gedurende 10 seconden in beeld staan.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 moet de bestandsnaam van aan te leveren
videomateriaal gelijk zijn aan het ID-nummer van het geïnspecteerde rioolobject zoals gebruikt in het gegevensbestand 
(ribx-bestand).

25 42 07 EISEN AAN MEETAPPARATUURVOOR RIOOLINSPECTIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de
kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden voor uitvoering 
van de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

25 42 09 MELDINGSPLICHT BIJ RIOOLREINIGING

01 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool aangetroffen worden dient dit direct aan de directie gemeld te 
worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen.

02 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren dienen terstond gemeld te worden aan de directie.

25 42 10 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 Het vullen van de tanks van de reinigingswagens met spoelwater kan geschieden uit het oppervlaktewater buiten de 
woonwijken. Deze plaatsen dienen bereikbaar te zijn vanaf de openbare weg zonder op enige wijze schade aan te richten.

25 42 11 CERTIFICERING INSPECTIEBEDRIJF
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01 De inspectiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van en werkt conform de 
KIWA-beoordelingsrichtlijn BRL-K10015 "Inspecteren van rioleringsobjecten" of een vergelijkbaar buitenlands certificaat. 
Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse certificaten zullen deze door KIWA worden getoetst op gelijkwaardigheid, 
waarbij de eventuele kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT

25 43 03 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

07 Van de inspectie dient de aannemer een rapportage te maken die aansluit op de geregistreerde waarnemingen volgens 
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011. 
Alvorens inspectie de database opvragen bij rioolbeheer. 
Deze norm is van toepassing met als aanvulling hierop:
De volgende Identiteits gegevens:
- Gemeentenaam
- Wijknaam
- Straatnaam (indien bekend)
- Inspectie/projectnummer
- Putnummer
- Inspectiedatum
- Strengnummer
- Stelseltype
De volgende Vaste Object gegevens:
- Diameter en materiaal leiding
- Buislengte
- Afmeting en materiaal put
- Strenglengte
- Geinspecteerde lengte
- Verbindings-type buizen
- Wel/geen stroomprofiel
- Plaats inlaten
- Hellingshoek
Bij inlaten die zichtbaar niet in gebruik zijn dient de term "blinde inlaat" in het rapport te worden vermeld.

08 Naast het vermelde in NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011A1:2011 dienen de volgende gebreken vermeld te worden:
- bij constatering van een zwaarwegend probleem. 

09 Het te leveren product dient te voldoen aan:
- de volgorde van de strenginspectie op de digitale opbouw en de volgorde in het rapport dienen gelijk te zijn.
- de schriftelijke rapportage mag niet per straat geclusterd worden.
- inspectieresultaten in RIB-X formaat.
- foto-opnamen in jpg-formaat.
- werktekening van de rioolinspecteur, voorzien van inspectiedatum, inspectierichting, geconstateerde afwijkingen, etc. 

10 Foto's dienen, genummerd, als bijlage bij het inspectierapport te worden toegevoegd. Ernstige gebreken die direct gevaar 
opleveren dienen terstond gemeld te worden aan de directie. De geconstateerde gebreken dienen volgens NEN-EN 
13508-2:2003+A1:2011A1:2011 vastgelegd te worden.

11 Naast het inspectierapport stelt de aannemer dagelijks een voortgangsrapport op van de rioolinspectie waarin ten minste 
zijn vermeld:
- de datum;
- de weersomstandigheden;
- het type voertuig / soort machine met nummer en / of kenteken;
- de namen van degenen die de inspectie hebben uitgevoerd;
- de straatnamen en plaats waar gewerkt is;
- de locatie en de diameter van de geïnspecteerde strengen;
- de geïnspecteerde objecten (putnummers, buisdiameter e.d.);
- de totale dagproductie van de geïnspecteerde riolen in meters per diameter;
- eventuele bijzondere omstandigheden.
Deze voortgangsrapportage wordt wekelijks bij de directie ter goedkeuring ingediend.

12 De inspecties dienen telkens  te worden uitgevoerd door hetzelfde inspectiebedrijf. Na de eerste week moeten 
inspectieresultaten worden ingediend voor een eerste controle. 
Indien tussentijds een ander inspectiebedrijf de rioolinspectie uitvoert  moet opnieuw na de eerste week de 
inspectieresultaten worden ingediend voor een eerste controle.

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOOLINSPECTIE
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25 45 02 IN BEELD BRENGEN PUTTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie tevens het 
volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel.
Toestandsaspecten dienen te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen en 
eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 03 AANBRENGEN VAN GRONDKABELS VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

06 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens 
voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische 
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

07 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

08 In de kabelsleuf dient de grondbekabeling met een overlengte van 3% verwerkt te worden.

09 Bij de aansluiting van een lichtmast dient de grondkabel bij de lichtmast minimaal 5 meter en bij de aftakmof een 
overlengte van minimaal 1 meter te hebben.

10 Verbindingen tussen in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden uitgevoerd met behulp door de 
opdrachtgever goed te keuren moffen en aftakklemmen.

11 De aan te brengen moffen dienen zoveel mogelijk te worden gecombineerd.

12 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van vochtintreding, tijdelijk 
te worden voorzien van een krimpdop welke door warmte wordt afgedicht of van zelfvulcaniserende tape. Wanneer deze 
langer dan een maand niet aangesloten kunnen worden, dient gewerkt te worden met een eindmof. 

13 De bekabeling tussen twee lichtmasten in of tussen een lichtmast en de verdeelinrichting dient, tenzij de ontwerptekening 
anders uitwijst zonder kabelmoffen gelegd te worden.

14 De minimale gronddekking bedraagt 0,60 m.

15 Indien het tijdens de uitvoering niet mogelijk is de bekabeling aaneengesloten conform lid 08 aan te leggen, dient voor de 
toepassing van een kabelmof vooraf toestemming bij de directie te worden verkregen. Tevens dient dit in de rapportage 
opgevoerd te worden.

16 Kabels en leidingen dienen na werktijd in de geul niet zichtbaar te zijn en minimaal afgedekt met 5 cm grond / zand.

17 Alle kabelwerkzaamheden aan de openbare verlichting dienen te worden uitgevoerd door een erkende  CKB  installateur 
o.g.. Dit betekend dat het verwijderen, maar ook het aanbrengen van kabels enkel en alleen door hen mag worden 
uitgevoerd.

26 02 04 KABELZEGELS

01 Er hoeven geen grondkabellabels te worden toegepast daar er alleen nog specifieke ''Openbare verlichting'' kabel: EO - 
YmeKaszh OVL gebruikt mag worden. Tenzij anders bepaald door de directie.

04 Wanneer grijze kabel gelegd wordt ten gunste van voeding van objecten van derden, dienen er wel kabelzegels toegepast 
te worden. Hierop dient de naam van het het object te staan. Zegels om de 3,0 m aanbrengen.

26 02 06 VERWIJDEREN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

02 Aannemer dient foto's te maken van de te verwijderen grondkabel.

03 De foto's dienen aan de navolgende eisen te voldoen:
Situering: langs tracé van de te verwijderen kabel 
Betreft foto's situatie met kabel en situatie na verwijdering kabel.

Maken foto's sleuf met te verwijderen kabel.
Afstand foto's onderling max 10 m
Bestand formaat: JPG
Foto's nemen met gps info (geotagged)
Resolutie: minimaal 5 megapixels
Foto's aanleveren in kleur
Foto's  aanleveren naar een door de directie opgegeven email of Whatsapp. 

Maken foto's sleuf als kabel verwijderd is 
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Afstand foto's onderling max 10 m
Bestand formaat: JPG
Foto's nemen met gps info (geotagged)
Resolutie: minimaal 5 megapixels
Foto's aanleveren in kleur
Foto's  aanleveren naar een door de directie opgegeven email of Whatsapp. 

26 02 08 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van 
chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde inrichting, tenzij directie 
anders bepaald.

26 02 10 EISEN UITVOERING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

01 De  montage van apparaten en bedrading in de schakelkast, verdeelinrichting en laskasten dient overzichtelijk te 
geschieden en zodanig te worden uitgevoerd dat alle apparaten, bevestigingen, aansluitklemmen e.d. goed bereikbaar zijn 
en elk onderdeel gemakkelijk kan worden vervangen.

02 Spanningsvoerende delen moeten door afschermingen tegen aanraking worden beveiligd.

03 Bedrading moet worden voorzien van opschuifadernummers en eindigen op genummerde aansluitklemmen. De 
adernummers en klemnummers dienen op de schematekeningen te zijn aangegeven.

04 De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidseisen voor  
laagspanningsinstallaties, zie ook Bepaling 34.13.01

26 02 11 EISEN VEILIGHEIDSAARDING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

01 Alle apparaten dienen te worden geaard via de aardader of aardscherm. Alle aardverbindingen dienen te worden 
aangesloten op een hoofdaardrail in de verdeelinrichting.

02 Aardelektroden moeten worden aangebracht en aangesloten bij plaatsing van een nieuwe meet-verdeelkast; de 
weerstandswaarde moet <= 1,5 Ohm. 
De aardlitze in de kabels moeten per 200 meter lengte en aan het uiteinde worden aangesloten op een veiligheidsaarding.

03 Als aardelektroden mogen aardstaven worden toegepast, draad of aardbuizen vervaardigd uit staal of koper. De 
afmetingen dienen gekozen te zijn conform tabel 54 A uit de laatste uitgave NEN 1010.

04 Alle aardverbindingen monteren conform de laatste uitgave van de NEN 1010. 
De aardelektrode dient dusdanig aangebracht te worden dat uitgesloten wordt dat een sterke toename van de weerstand 
optreedt als gevolg van uitdroging of bevriezing van de omringende grond.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIEWERKEN

26 03 01 ALGEMEEN

01 Daar waar de installatiedelen niet op tekening zijn aangegeven, zal de plaats van deze delen nader worden bepaald op 
door de aannemer te maken en de directie goed te keuren installatietekeningen. De aannemer is verantwoordelijk voor de 
juiste plaats en voor de maatvoering (in x-,y-coördinaten) van de onderdelen in het werk.

02 De plaatsing en de aansluiting van de installatiedelen dienen zodanig te zijn, dat deze goed bereikbaar zijn voor 
onderhoud en reparatie en dat deze installatiedelen gemakkelijk verwisselbaar zijn.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 04 01 STORINGEN

01 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 22 lid 2:
Storingen welke binnen de onderhoudstermijn worden gemeld, dienen na opdracht van de directie volgens de opgegeven 
afhandeltijd verholpen te worden.

02 Indien bij de in lid 01 genoemde storing, de veiligheid in het geding is, dient op de eerstvolgende kalenderdag de storing 
verholpen, dan wel veiliggesteld te zijn, hierbij is de afhandeltijd: spoed binnen 8 uur.

03 Voor iedere dag dat een storing, genoemd onder lid 01 of 02 voortduurt wordt de aannemer een korting in rekening 
gebracht van €35,- volgens paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012.

04 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de directie onder vermelding van 
geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

05 Indien naar oordeel van de directie de door de aannemer in lid 01 gemelde storing veroorzaakt is door derden, zullen de 
kosten worden doorberekend aan de veroorzaker.

26 04 02 KABELMOFFEN

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte moffen.
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02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode van 5 (vijf) jaar.
Indien gebleken is dat de gemaakte moffen niet deugdelijk zijn, komen de eventuele onderzoekskosten, kosten van de 
meetdienst en overige bijkomende kosten voor rekening van de aannemer.

03 De in lid 02 genoemde garantie geldt eveneens wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK

26 05 01 KABELBUIZEN, -KOKERS EN -DOORVOEREN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 
onderstopt.

02 Mantelbuizen mogen uitsluitend haaks op de weg-as worden aangebracht.

03 Mantelbuizen dienen een zodanige lengte te hebben dat deze aan weerszijden circa 0,5 meter buiten de verharding 
reiken.

04 Alle nieuw aangebrachte, hergebruikte of verlaten mantelbuizen dienen aan de einden te worden afgedicht met 
bijpassend deksel/kap.

05 Eventueel benodigde trekkoorden dienen van voldoende lengte te zijn, zodanig dat deze van beide zijden van de 
mantelbuis direct bereikbaar zijn. Daartoe dient het trekkoord tenminste dezelfde lengte als de mantelbuis te hebben.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

26 07 01 KABELS

01 De lengte kabel wordt verrekend door opmeting van de lengte van de kabel vermenigvuldigd met een factor 1,03. In 
afwijking van artikel 26.07.01 lid 03 van de Standaard geschiedt de genoemde opmeting van de revisietekening.

02 In aanvulling op artikel 26.07.01 lid 01 van de Standaard wordt voor het aansluiten van de moffen, per in- of afgaande 
kabel 1 meter extra grondkabel gerekend.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 02 EISEN EN UITVOERING WEGBEBAKENING

32 02 01 AANBRENGEN (TIJDELIJKE) BEBAKENING EN AFZETTINGEN

01 Bij door de aannemer geplaatste (tijdelijke) bebakening, afzettingen en verkeersmaatregelen op het werk dient 
retroreflecterend materiaal, minimaal klasse 2 toegepast te worden. 

02 Tijdelijke bebording mag niet aan gecoate lichtmasten bevestigd worden en grondpennen op minimaal 1 meter van een 
lichtmast in de grond aanbrengen

32 02 02 PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN VERKEERSBORDEN

01 Flespalen zoveel mogelijk in de verharding plaatsen.
Onderkant paal 80 cm onder maaiveld plaatsen. 
Om onkruid groei tegen te gaan, palen rondom afdichten met Pave Joint of gelijkwaardig afdichtingsmiddel. 

02 Verkeersborden in verharding:
Waar mogelijk op lichtmasten aanbrengen.
Maximaal 3 borden op één flespaal; 2 verkeersborden + onderbord. 
Bovenzijde bord gelijke hoogte als flespaal. 
Verkeersborden in de verharding van voetpaden 220 cm tussen onderkant bord en verharding.
Bij 2 borden op één flespaal onderkant bord180 cm boven maaiveld.
Bij 3 borden op één flespaal onderkant bord 200 cm boven maaiveld.
Verkeersborden op verkeerseilanden 120 cm voor D02. 

03 Verkeersborden in groen:
Eén bord op één flespaal 360 cm, hoogte onderzijde bord 220 cm t.o.v maaiveld.
Meerdere borden op een flespaal, minimale hoogte onderzijde bord 130 cm t.o.v. maaiveld.
Op locaties waar de borden het zicht op het kruisend verkeer belemmeren of voetgangers in de berm te verwachten zijn, 
onderzijde onderste bord 180 cm boven maaiveld. 

04 Locatie verkeersborden t.o.v. rijbaan:
Ruimte tussen zijkant bord en rand van de rijbaan is 60 cm.

05 Locatie verkeersbord t.o.v. vrij liggend fietspad:
Ruimte tussen zijkant bord en rand fietspad is 20 cm.

06 Plaatsing verkeersbord B06:
De flespalen plaatsen op 2/3 van de bochtstraal van de rijbaan waar voorrang aan wordt verleend.
De afstand van de zijkant van het bord tot de rijbaan is 120 cm. 
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07 Plaatsing verkeersbord aan lichtmasten:
Wanneer de afstand tussen zijkant bord en rijbaan minder is dan 60 cm, het bord maximaal 10 cm buiten de lichtmast 
richting rijbaan plaatsen. ( excentrisch t.o.v. hart lichtmast).
Bij ronde- en driehoeksborden hiervoor draaipuntbeugels gebruiken.
Tussen HI- Torque klem en mast beschermband aanbrengen.

08 Situering verkeersborden in voetpad:
De vrije ruimte rechts van de flespaal moet minimaal 105 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is, de flespaal 20 cm uit de 
groene rand in de verharding plaatsen, doch maximaal 180 cm uit de rijbaan.  

09 Afstand borden t.o.v. actiepunt:
Ge- en verbodsborden plaatsen in of nabij het punt waarop het bord betrekking heeft.
Waarschuwingsborden bij fietspaden op 30m tot 50 m voor actiepunt.
Op 50 km wegen ook op 30 m tot 50 m voor actiepunt. 

32 02 03 PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN STRAATNAAMBORDEN

01 Flespalen zoveel mogelijk in de verharding plaatsen.
Onderkant paal 80 cm onder maaiveld plaatsen.
Om onkruid groei tegen te gaan, palen rondom afdichten met Pave Joint of gelijkwaardig afdichtingsmiddel. 
De vrije ruimte rechts van de paal moet minimaal 105 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is de paal 20 cm uit de groenrand 
in de verharding plaatsen, doch maximaal 180 cm uit de rijbaan. 

02 Straatnaamborden aan flespalen en lichtmasten:
Waar mogelijk lichtmasten gebruiken.Te gebruiken lichtmast mag maximaal 7 m in de zijweg of 7 m voor de zijweg staan 
en moet dan wel zichtbaar zijn. 

03 Minimale hoogte tussen maaiveld en onderkant bord is 290 cm. ( In verharding en groen)
Indien er meer dan één straatnaambord op een flespaal wordt aangebracht is de minimale hoogte 250 cm. 

04 Afstand zijkant bord tot rand van de rijbaan is 30 cm.
Afstand zijkant bord tot de rand van het fietspad is 20 cm. 
Op industrieterreinen en buiten de bebouwde kom mogen vlaggende borden aan lichtmasten, welke minder dan 30 cm 
van de rijbaan komen, op 430 cm hoogte worden geplaatst.

05 Bij meerdere straatnaamborden aan een flespaal of lichtmast de borden niet op gelijke hoogte plaatsen.
Het vlaggende bord bovenaan plaatsen. 

32 02 04 PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN AFVALBAKKEN

01 Type Capitole Prestige:
De bovenzijde van de fundering maximaal 20 cm onder maaiveld plaatsen, waardoor het mogelijk is de
bestrating tegen de paal aan te werken. De bovenkant van de gele afvalbak op 112 cm boven maaiveld
plaatsen. Achterzijde paal afvalbak minimaal 15 cm uit het groen in de verharding plaatsten. ( achterzijde)
Vrije doorgang voor de afvalbak dient minimaal 120 cm te zijn.
De afvalbak met de opening naar de rijbaan of voetpad plaatsen.
Bij combinatie met zitbank, minimale afstand tussen afvalbak en bank is 120 cm.
Om onkruid groei tegen te gaan, verharding rondom staander afdichten met Pave Joint of gelijkwaardig
afdichtingsmiddel.

32 02 05 PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN ZITBANKEN

01 Zitbank in verharding plaatsen; verhardingsmateriaal gelijk aan aanliggend voetpad of rijbaan, behalve bij asfalt, dan 
grijze trottoirtegels 300 x 300 x 45 mm gebruiken.
Niveau verharding uitrustplaats gelijk aan aangrenzende verharding.
Verharding achter en opzij van de zitbank minimaal 20 cm. 
Geen kantopsluiting ( banden) tussen de uitrustplaats en overige verharding toepassen.
De zitbank met de kijkrichting naar de rijbaan of voetpad plaatsen, of zoals aangegeven op tekening.
Bij combinatie met zitbank, minimale afstand tussen afvalbak en bank is 120 cm.
Zitting bank horizontaal 46 cm boven maaiveld plaatsen. 
Om onkruid groei tegen te gaan, rondom de  poten verharding afdichten met Pave Joint of gelijkwaardig 
afdichtingsmiddel. 

02 Indien de uitrustplaats een deel van het voetpad beslaat, dit deel afbakenen met een rand bestrating van een afwijkende 
kleur als de aanwezige bestrating.
Diepte uitrustplaats is 150 cm, inclusief eventuele markering.
Vrije ruimte tussen voorzijde zitbank en rand overkant aanliggend voetpad is minimaal 180 cm. 

03 Indien de uitrustplaats noodzakelijk hoger ligt dan de aangrenzende verharding ( b.v. rijbaan) tussen de zitbank en 
afvalbak inritblokken plaatsen bestaande uit schuine blokken over een breedte van 90 cm en 2 hoekstukken.

04 Afwijkende maatvoering plaatsing  zitbanken:
Bij uitrustplaatsen waar de zitbanken met de rugzijde naar rijbaan of voetpad worden geplaatst gelden de volgende 
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voorwaarden;
- Voor de bank dient minimaal 110 cm verharding aanwezig te zijn. 
- De totale diepte van de uitrustplaats is 210 cm , inclusief eventuele markering.
- Achter de rug van de zitbank is minimaal 150 cm vrije doorgang van het voetpad.
- Vrije ruimte achter de bank tot de rijbaan, bij woonerven of 30 km zones is 30 cm als er geen voetpaden zijn.
- In combinatie met afvalbak, deze laatste met de opening naar de rijbaan of voetpad plaatsen. 

32 06 BOUWSTOFFEN

32 06 01 VERKEERSBORDEN , FLESPALEN EN BEVESTIGINGMIDDELEN.

01 Flespalen:
Thermisch verzinkte flespalen doorsnee 48/76 mm met aangelast V-anker en afdekkap.
Onderpaal en een deel van de bovenpaal zijn uit één stuk getrompt en bij de verjonging ingelast.
Lengtes flespalen: 3,60 m, 3,90 m , 4,30 m en 4,70 m. 

02 Verkeersborden:
Uitvoering conform RVV 1990 / NEN 3381.
Materiaal: aluminium voorzien van een dubbel omgezette rand. ( D.O.R.).
Retro reflecterend klasse 3/ Ultimate  Sign kwaliteit.
Leverancier lid van de Vereniging Nederlandse Verkeersborden.
Fabrikanten  V.N.V.F in bezit van Qualisign. 

04 Bevestigingsmiddelen voor verkeersborden aan flespalen:
Enkelvoudige scharnierbeugel voor verkeersbordpaal doorsnee 48 mm, t.b.v. bevestiging van borden met dubbel 
omgezette rand. ( D.O.R.)
Dubbel scharnierbeugel voor verkeersbordpaal doorsnee 48 mm, t.b.v. bevestiging van borden met dubbel omgezette 
rand ( D.O.R.) Type rug aan rug. 

05 Bevestigingsmiddelen voor verkeersborden aan lichtmasten:
Banditbeugel voor bevestiging van borden met dubbel omgezette rand. ( D.O.R.).
Draaibare scharnierbeugels, voor bevestiging van ronde - en driehoeksverkeersborden die niet centrisch worden 
bevestigd.
Hi-Torque verkeer- en straatnaambordenklem type HP2, HP3, HP4, en HP5, volledig roestvrijstaal, voor een bereik vanaf 
32 mm tot 232 mm. ( afhankelijk van typenummer)
Lichtmast beschermband, voor gebruik tussen Hi-Torque klem, bordbeugel en lichtmast. 

32 06 02 STRAATNAAMBORDEN, FLESPALEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

01 Flespalen:
Thermisch verzinkte flespalen doorsnee 48/76 mm met aangelast V-anker en afdekkap.
Onderpaal en een deel van de bovenpaal zijn uit één stuk getrompt en bij de verjonging ingelast.
Lengtes flespalen: 3,90 m , 4,30 m. 

02 Straatnaamborden: 
a) Kokerprofiel systeem 2000, Blauw / Wit Diamond  Grade retro-reflectie klasse 3/ Ultimate Sign kwaliteit.
Geheel volgens NEN 1772. Voorzien van lichtmastbeugel voor montage aan flespalen en lichtmasten. 
b) DOR 2,5 mm dik vervaardigd uit aluminium voorzien van Dubbel Omgezette Rand.
Retro-reflectie klasse 3 / Ultimate Sign kwaliteit. Geheel volgens NEN 1772.
Voor montage aan flespalen en lichtmasten.

03 Bevestigingsmiddelen voorstraatnaamborden aan flespalen en lichtmasten:
Banditbeugel voor bevestiging van straatnaamborden met dubbel omgezette rand. ( D.O.R.).
Lichtmastbeugel aluminium, voor bevestiging van straatnaamborden met een kokerprofiel vlaggend aan flespalen en 
lichtmasten.
Hi-Torque verkeer- en straatnaambordenklem type HP2, HP3, HP4, en HP5, volledig roestvrijstaal, voor een bereik vanaf 
32 mm tot 232 mm. ( afhankelijk van typenummer)
Lichtmast beschermband, voor gebruik tussen Hi-Torque klem, bordbeugel en lichtmast.

32 06 03 TECHNISCHE OMSCHRIJVING STRAATNAAMBORDEN

01 Alle type straatnaamborden niet langer dan 1 m.
Letterhoogte: 60 -45 mm , < 50 km wegen.
Letterhoogte: 80 - 60 mm, 50 km stroomwegen en industrieterreinen.
Koker borden dubbelzijdig bedrukken. 

02 Type 1: Straatnaam uitvoering aluminium ,dubbel omgeslagen rand. ( D.O.R.)
Blauw bord, straatnaam in witte letters op blauwe ondergrond.
Huisnummer verwijzing onder straatnaam met zwarte letters op witte ondergrond. 

03 Type 2: Straatnaambord uitvoering aluminium, dubbelzijdig vlaggend. ( dzvl)]
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Blauw bord, straatnaam ingekaderd in witte letters en  wit kader op blauwe ondergrond.
Huisnummer verwijzing onder straatnaam met zwarte letters op witte ondergrond. 

04 Type 3: Straatnaambord met verklarende teksten.
Blauw bord aluminium, straatnaam ingekaderd in witte letters en wit kader op blauwe ondergrond.
Verklarende tekst onder straatnaam in  witte letters op blauwe ondergrond.
Huisnummer verwijzing onder verklarende tekst met zwarte letters op witte ondergrond.

05 Type 4: Huisnummer verwijzing
Uitvoering aluminium, dubbel omgeslagen rand. ( D.O.R.)
Wit bord, huisnummer verwijzing met zwarte op witte ondergrond.
Of uitvoering dubbelzijdig vlaggend. ( dzvl)]
Wit bord, huisnummer verwijzing met zwarte op witte ondergrond.

06 Type 5: Straatverwijzing.
Wit aluminium kokerbord, straatnaam ingekaderd in zwarte letters en pijl in straatnaamkader.
Onder kader verwijzing naar nummers of i.d. in zwarte tekens op witte ondergrond. 

07 Parkeerverwijzing met straatvermelding;
Witte aluminium borden, uitvoering D.O.R., met zwarte tekst. 

08 Lay out toevoegingen:
Verwijzing van maximaal 3 nummers. ( bijvoorbeeld 4, 6 en 8)
Bij 4 en meer nummers:
- alleen even: voorbeeld 2 - 48 even.
- alleen oneven: voorbeeld 3-51 oneven.
- even en oneven opvolgend: voorbeeld 1 t/m 44.
- even en oneven niet gelijk lopend: voorbeeld 1-39 oneven, 2-44 even. 

32 06 04 TECHNISCHE OMSCHRIJVING TYPE AFVALBAKKEN

01 Afvalbak type Capitole Prestige in kleur geel RAL 2021, op een staander van verzinkt staal.
Staander voorzien van betonfundering t.b.v. montage onder maaiveld.

32 06 05 TECHNISCHE OMSCHRIJVING ZITBANKEN

01 Standaard zitbank:
Delta Products - Type Tamar met rug- en armleuning
Kleur: zwartblauw (RAL 5004)
Zitbank plaatsen op een fundatie van beton, afmetingen 2396 x 630 x 120 mm - leverbaar bij Metec.

34 VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN

34 11 06 DIVERS

01 Tot de openbare verlichtingsinstallaties behoren:
- Lichtmasten;
- Armaturen (inclusief wandarmaturen);
- Kabels en leidingen in lichtmasten en armaturen;
- Bijzondere verlichting;
- Voedingskasten
- Alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

02 Onder bijzondere verlichting wordt verstaan: Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van 
kennis, techniek, planning, omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie en 
de opdrachtgever.

03 Te verstaan is onder:
a. Buitenverlichting: Verlichting van woon- en verblijfsgebieden, wegen en terreinen;
b. Openbare verlichting: Van overheidswege onderhouden verlichting van vrijtoegankelijke woon-, en
verblijfsgebieden, wegen en terreinen.
c. Lichtpunt: Lichtmast, overspanning of wandsteun met een of meerdere armaturen voorzien van een of
meerdere lampen;

34 11 07 FUNCTIONEREN INSTALLATIE

01 Onder functioneren wordt verstaan : Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties 
van de (onderdelen van de) installatie.
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34 11 08 LICHTMASTHOOGTE

01 Onder lichtmasthoogte wordt verstaan de verticale afstand tussen maaiveld en aansluitpunt van het armatuur.

34 11 09 BIJZONDERE AANSLUITINGEN

01 Te verstaan is onder:
a. Bijzondere verlichting: Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, 
planning, omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie en de 
opdrachtgever.
b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de 
(onderdelen van de) installatie.

34 11 10 KLEIN MATERIAAL

01 Te verstaan is onder:
a. Klein materiaal: Alle benodigde klein grijp materiaal bijvoorbeeld, moeren, schroeven, geïsoleerde ringkabelschoenen 
(AMP oog), geïsoleerde adereindhulsjes, krimpdoppen, e.d. Levering en aanbrengen van klein materiaal wordt geacht 
inclusief te zijn bij alle OVL werkzaamheden.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 OPSLAG EN TRANSPORT MATERIALEN

04 Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren masten voorkomen. Beschadiging zonder 
verrekening herstellen.

05 Reclameborden aan lichtmasten, PRIS-borden en abri's mogen niet door de aannemer verwijderd en verplaatst worden. 
Deze werkzaamheden worden door derden verricht in opdracht van de gemeente.

06 Transport materiaal van en naar opgegeven locatie binnen de betreffende gemeente vanaf gemeente depot of depot 
aannemer wordt geacht inclusief te zijn bij alle leveringen op plaats van verwerking volgens dit bestek. Dit geld ook voor 
ter beschikbaar gestelde of her te gebruiken materiaal van de  gemeente.

07 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van schone  nylonstroppen. Alle 
metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen, 
zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

08 In aanvulling op artikel 34.12.05 lid 03 bij opslag de masten op houten onderslagen leggen, ten minste 0,05 m vrij van de 
grondslag. De aannemer stelt voor de opslag van masten de benodigde houten onderslagen ter beschikking.

34 12 02 PLAATSEN VAN LICHTMASTEN

01 Lichtmasten plaatsen conform de AVOV.

05 Verlengen van aansluitkabels is toegestaan met een maximum van tien meter.

07 Op die plaatsen waar de bodemgesteldheid dit vereist, dient op aanwijzing van de opdrachtgever de mast te worden 
voorzien van een grondanker en/ of voetplaat.

08 Stalen lichtmasten dienen in- en uitwendig thermisch verzinkt te zijn overeenkomstig NEN-EN ISO 1461

09 De hoogtestelling van lichtmasten dient zo te zijn, dat na het aanbrengen van de verharding of andere oppervlaktelagen, 
de bovenzijde van de maaiveldbescherming zich minimaal 0,15 meter en maximaal 0,25 meter boven het oppervlak 
bevindt.

10 Na het plaatsen van de mast dient het restant van het gegraven gat te worden aangevuld met schoon zand en in lagen 
van max 0,20 meter te worden verdicht (met handstamper), met een verdichtingsgraad van 20 kg/cm².

11 De naden tussen bestrating/betegeling en palen/lichtmasten dient af gedicht te worden. 

34 12 07 AANSLUITEN / VERWIJDEREN LICHTMASTEN / ARMATUREN

01 De voedende kabels dienen links bij de onderste zekering van de aansluitvoorziening te worden aangesloten. De afgaande 
kabel wordt rechts op de onderste zekering van de aansluitvoorziening aangesloten.

04 De zekeringen op de aansluitvoorzieningen dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met een maximum 
waarde van I(n) = 2 A.

05 Alle bedrading en bekabeling in de mast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit in de 
aansluitvoorziening kan komen.

06 Op één aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden aangesloten. Hierbij mag de 
afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden overschreden.

07 Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,80 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel de aansluitkabel op 
een eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met tiewraps gestrekt langs de hoofdkabel worden 
bevestigd. Buiten gebruik geraakte kabels moeten worden verwijderd.
Als tijdelijke eindmof moeten giet- of spuitmoffen worden toegepast. Aftapen of krimpmoffen zijn niet toegestaan.

09 Bij elk wandarmatuur dat is aangesloten op de Openbare Verlichting dient minimaal 2 meter kabel op slag te worden 
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gelegd.
10 In de kabels, aansluitleidingen, en snoeren zijn de aderkleuren als volg:;

3 ADERIG (avond-nacht)
bruin = avond 
zwart = nacht
blauw = nul
litze  = aarde

4 ADERIG
bruin = avond
zwart = nacht
grijs = continu
blauw = nul
litze  = aarde

4 ADERIG - SPECIAAL
bruin =  communicatie 1 (DALI)
zwart = nacht
grijs  = communicatie 2 (DALI)
blauw = nul
litze  = aarde

5 ADERIG:
Zwart = nacht
Bruin = continu
Grijs= communicatie 1 (DALI)
Zwart-Wit = communicatie 2 (DALI)
Blauw = Nul
litze = aarde

DC
rood = +350V
blauw = 0V
wit = -350V
geel/groen= schone aarde
litze  = aarde

11 De lichtmast aansluitvoorziening dient aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:
inhoud : minimaal 2 stuks smeltveiligheden 2 Ampère, 2 of 3 stuks faseklemmen (afhankelijk van de voedende kabel), 
een nulklem en een aardklem, inclusief zekeringsmateriaal.
Doorlaadwaarde op aanwijzing van de opdrachtgever.

13 Kleuren en plaats van de aders in de lichtmastset en in het muuraansluitkastje: Faget LS 94
- De zwarte ader aansluiten op de onderste smeltpatroonhouder: = nacht schakeling.
- De bruine ader aansluiten op de bovenste smeltpatroonhouder: = avond of continu schakeling.
Bij ELEQ 5L6069: zekering houders zitten naast elkaar.

14 Indien aanwezig, de aderkleur 'zwart met stip of streep / of grijs' in lichtmast en/of muur aansluitkastje afdoppen

15 Aansluitsnoeren dienen bestand te zijn tegen zwavelzuurdampen, verontreinigd condenswater en slijtvast te zijn. 
Aansluitsnoer QWPK of aantoonbaar gelijkwaardig.

16 De adereinden van aansluitsnoeren dienen voorzien te zijn van kabelschoenen of aderhulzen.

17 Alle kabels en snoeren dienen voorzien te zijn van een deugdelijke trekontlasting.

18 Het aantal aders in de armatuursnoeren  is per driver configuratie anders. De kleuren zijn als volgt:

DRIVER MET VAST DIM SCENARIO
bruin = voeding armatuur
blauw = null
groen/geel = aarde

DRIVER MET LINE SWITCH
zwart = voeding armatuur
bruin = line switch (230V is 100% branden, 0V is 50% branden)
blauw = null
groen/geel = aarde
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grijs als null is niet toegestaan

DRIVER MET EXTERNE DALI
zwart = voeding armatuur
blauw = null
bruin = dali 1
grijs = dali 2
groen/geel = aarde

19 Muuruithouders dienen op een minimale hoogte van 4 meter boven de weg te worden bevestigd, gemeten vanaf de 
wegverharding tot aan de onderzijde van het laagste punt van de uithouder/armatuur.

20 Voor het bevestigen van muuruithouders moeten RVS bevestigingsmaterialen en lijmankers geschikt voor bakstenen 
muren worden toegepast.

21 Van de lichtmasten, armaturen en uithouders dient het schroefdraad van alle bevestigingsmiddelen en luiksluitingen te zijn 
voorzien van kopercompound montage pasta.

22 Aansluitkabel ten behoeve van de muuruithouder moet worden bescherm/afgedekt met  RVS omegaprofiel en bevestigd 
worden met RVS schroeven, door middel van pluggen in de voegen.

23 De aansluitkabel ten behoeve van de muuruithouder dient te worden gemofd in de grond met een wikkelmof.

24 Zie ook de eisen in bijlage  AVOV;

34 12 08 FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING NA WERKDAG

01 Na uitgevoerde werkzaamheden aan de installaties dienen deze installaties door de daarvoor aangewezen monteur aan 
het einde van elke werkdag te worden getest op werking en aanrakingsveiligheid. Voor inbedrijfstelling moet de 
aannemer de veiligheidsaarding meten en rapporteren op de aansluitschets. 
Fouten dienen direct hersteld te worden. 

02 Bij deels in gebruik genomen installaties dienen de uiteinden van gemonteerde aansluitkabels
welke nog niet in de lichtmast zijn aangesloten te worden geïsoleerd en veilig gesteld.

03 De openbare verlichting dient te functioneren bij einde werkdag.

04 In openbaar gebied dient te allen tijde voldoende verlichting aanwezig te zijn. Eventueel tijdelijke verlichting dient te 
voldoen aan de in dit bestek gestelde eisen. 

34 12 09 VERBINDINGEN EN EIND/SPLITSMOFFEN

01 De pantsering van de kunststof kabel dient in de mof 0,02 meter door te steken en 180 graden in de richting van de 
eigen buitenmantel te worden omgebogen, zodat na het afgieten een trekvaste verbinding ontstaat.

02 Verbindingen tussen massieve aders mogen door zowel schroef- als persverbindingen worden gemaakt.

03 Verbindingen tussen soepele en massieve aders dienen te worden gelast door middel van de daar voor bestemde 
middelen of te worden gesoldeerd.

04 Te verlaten aansluitleidingen dienen verwijderd te worden met inachtneming van het volgende:
- Kunststof aftakkabels dienen bij verwijdering op 0,5 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel op een eindmof 
te worden gelegd.
- Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen te worden door een 
metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol, of gelijkwaardig. 
-   Krimpdoppen zijn niet toegestaan.

34 12 10 AARDING

01 De aardpuls van de voedingskast dient een aard verspreidingsweerstand te hebben conform het gestelde in de NEN 1010 
(laatste druk).

02 Deuren en kleppen dienen met een afzonderlijke aardlitze op een aardverdeelblok te zijn aangesloten en onlosmakelijk 
zijn verbonden met de kast. Doorlussen is niet toegestaan. De beschermingsleidingen dienen te zijn uitgevoerd als 
sternet.

04 Voedingskabels met een lengte boven de 200 dienen aan het eind te zijn voorzien van een aardpuls.

06 De lichtmasten dienen door middel van de aardlitze in de grondkabel via het aardcontact van de Fagetkast aan de 
lichtmast te worden verbonden.

07 Het armatuur moet via het aansluitsnoer in de Fagetkast op het daarvoor bestemde contact te worden geaard.

08 In kabelmoffen en Fagetkasten zijn verbindingen tussen de nuladers en aardeaders niet toegestaan.

34 12 11 PLAATSEN EN AANSLUITEN MEETVERDEELKASTEN

01 De onderzijde van de deur is minimaal 0,20 meter boven het maaiveld.

02 OVL kabels afmonteren op kabelklem en kabels voorzien van groepnummers doormiddel van kabellabels.

03 Monteren en aansluiten van alle elektrische componenten t/m de hoofdzekering.

04 De aan te sluiten OVL-kabels en - snoeren dienen te worden voorzien van een deugdelijke stalen trekontlasting, door 
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middel van kabelklem(men).
05 De benodigde aders van de OVL-kabels dienen op het aansluitblok te worden aangesloten. De vrije ader(s) wegbuigen en 

af-isoleren (niet afknippen).
06 Bij deels in gebruik genomen installaties dienen de uiteinden van gemonteerde voedingskabels welke nog niet zijn 

aangesloten, op een deugdelijke wijze te worden geisoleerd door middel van een eindmof.
07 Aftakkingen op voedingskabels 10 mm² dienen fysiek bereikbaar te zijn aangesloten.

08 Van de uitgaande richtingen dienen de aders van een kabel op dezelfde fase te worden aangesloten, waardoor het 
spanningsverschil niet hoger kan zijn dan 230 Volt.

09 Aardlitze afmonteren met een groen/gele kous.

10 Leveren inspectierapport conform NEN 1010.

11 Zie ook de eisen in: AVOV.

34 12 13 GRONDWERK SLEUVEN

03 Met puin verontreinigde grond dient op kosten van de aannemer afgevoerd te worden naar een regionale stortplaats.

04 Schade aan ondergrondse nutsvoorzieningen en aan boomwortels dient voorkomen te worden. Voor alle schade die 
tijdens de werkzaamheden aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt, wordt de aannemer aansprakelijk gesteld.

05 Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van straat - en trottoirkolken dienen deze kolken afgedicht te worden. Kolken die 
als gevolg van de werkzaamheden verontreinigd zijn, moeten op kosten van de aannemer gereinigd te worden.

06 Na het dichten van graafwerkzaamheden dient de verharding in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. 
Verzakkingen als gevolg van inklinken vallen binnen de garantie van het werk en dienen op eerste aanzegging van de 
directie hersteld te worden.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

04 De volgende normen en eisen worden van toepassing verklaard:

NPR  988   Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie
NPR 988/c1  Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie
NPR 13201-1 Openbare verlichting-Deel 1 : Kwaliteitsscriteria
NPR  3596 Verlichtingsarmaturen. Richtlijnen voor de aansluiting op de elektrische 

installatie
NEN 1010-0 t/m 1010-7 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NPR  993/A1/C2  Lichtmasten. Richtlijnen voor berekening
NEN 10529 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal
NEN 10529 /A1 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal
NEN 10529 /C1 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal
NEN 10598-2-1 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 1 : Vaste armaturen voor algemene 

toepassing
NEN 10598-2-2 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 2 : Inbouwarmaturen
NEN 10598-2-3 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 3 : Armaturen voor weg- en 

straatverlichting
NEN-EN 40-1 Lichtmasten. Deel 1 Termen en definities
NEN-EN 40-2 Lichtmasten. Deel 2 Afmetingen en toleranties
NEN-EN 40-3  1 Lichtmasten. Deel 3 - 1  Ontwerp en verificatie Eisen voor 

karakteristieke belasting
NEN-EN 40-3  2 Lichtmasten. Deel 3 - 2  Ontwerp en verificatie door beproeving
NEN-EN 40-3  3 Lichtmasten. Deel 3 - 2  Ontwerp en verificatie door berekening
NEN-EN 40-4 Lichtmasten. Oppervlaktebehandeling van metalen lichtmasten
NEN-EN 40-5 Eisen voor stalen lichtmasten
NEN-EN -ISO 1461 :1999 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzer en stalen 

voorwerpen  - Specificaties en beproevingen
NEN-EN 50110-1 :1998 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Algemene bepalingen
NEN-3140 1998 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor 

laagspanningsinstallaties
LOS-5152 : 1999 NL Technische tekening - Elektrotechnische symbolen

Alle normen en eisen inclusief wijzigingen en aanvullingen tot en met de datum van inlichtingen van dit bestek.

Ten overvloede zijn de voorschriften van de Netbeheerder betreffende het aansluiten van verlichtingsobjecten
op de energiegrondkabel van de netbeheerder op dit werk van toepassing.
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05 De volgende documenten worden van toepassing verklaard:
- CROW-publicatie 215 "Handboek lichtmasten".
- AVOV, Algemene voorschriften Openbare Verlichting (incl. bijlagen en tekeningen). In de AVOV staan alle eisen van de 
lichtmasten beschreven.
Bij tegenstrijdigheid tussen de beschrijving in deel 2.2 en 3 van het bestek en de AVOV, prevaleert de AVOV.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 03 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de goede werking van de gehele installatie of een deel daarvan gedurende één jaar, gerekend 
vanaf het moment van oplevering, behoudens kabelmoffen (zie 26.04.02). 

02 Binnen de garantietermijn dienen alle storingen en/ of gebreken als gevolg van ondeugdelijke  materialen of 
werkzaamheden direct en op kosten van de aannemer te worden hersteld.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 ENERGIE-AANVRAAG

01 De aannemer zorgt, op eigen titel, voor de aanvraag van een laagspanningsaansluiting bij de netbeheerder t.b.v. de 
nieuw te plaatsen danwel te vervangen OV meetverdeelkasten.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN EN ARMATUREN

03 De deursluitingen van de lichtmasten dienen te worden voorzien van kopercompoundpasta.

34 16 03 NUMMEREN VAN LICHTMASTEN

01 Volgens de eisen uit AVOV.

02 De nummers dienen uit één geheel te bestaan en voorzien te worden van UV-beschermend folie. De nummers dienen op 
een hoogte van 2,20 m te worden aangebracht.

03 Zodra gebruikte lichtpunten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel onzichtbaar te 
worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht, doch uiterlijk binnen 5 
werkdagen.

34 91  ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIE

34 91 01 EISEN UITVOERING ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIE

01 De  montage van apparaten en bedrading in de schakelkast, verdeelinrichting en laskasten dient overzichtelijk te 
geschieden en zodanig te worden uitgevoerd dat alle apparaten, bevestigingen, aansluitklemmen e.d. goed bereikbaar zijn 
en elk onderdeel gemakkelijk kan worden vervangen.

02 Spanningsvoerende delen moeten door afschermingen tegen aanraking worden beveiligd.

03 Bedrading moet worden voorzien van opschuifadernummers en eindigen op genummerde aansluitklemmen. De 
adernummers en klemnummers dienen op de schematekeningen te zijn aangegeven.

04 De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de veiligheidseisen voor  laagspanningsinstallaties NEN 1010 en de 
voorschriften die door de Netbeheerder hieraan gesteld worden.

05 Enkele bekabeling dient gemonteerd te worden in hostaliet pijp en bevestigd d.m.v. kunststof zadels.

34 91 02 EISEN VEILIGHEIDSAARDING ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIE

01 Alle apparaten dienen te worden geaard via de aardader of aardscherm. Alle aardverbindingen dienen te worden 
aangesloten op een hoofdaardrail in de verdeelinrichting.

34 91 03 OVERDRACHT  INSTALLATIE

01 Na voltooiing en goedkeuring dient de aannemer de installatie over te dragen aan de gemeente Dijk en Waard

02 Zes weken voor overdracht van de OVL-installatie doet de aannemer schriftelijk melding aan de directievoering van 
zijn/haar voornemen. Deze schriftelijke melding dient gericht te zijn aan de gemeente Dijk en Waard en voorzien te zijn 
van:
- de projectnaam;
- het adres van de meetverdeelkast met energieaansluiting;
- de aan de betreffende aansluiting toegekende EAN code;
- onder wiens naam de aansluiting van de installatie bij de netbeheerder en de energieleverancier bekend is.
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03 De aannemer zorgt ervoor dat de netbeheerder en de energieleverancier een kopie van de schriftelijke melding krijgen.

04 Van de installaties dient de aannemer een meetrapport te maken met daarop aangegeven:
- (bij geheel nieuwe installaties inclusief voedings-kasten) de belasting in Ampère per eindgroep;
- (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande voedingskabels) de belasting in Ampère van de bestaande 
eindgroep waarop de nieuwe installatie is aangesloten.

05 De installatie wordt als niet opgeleverd beschouwd zolang de vereiste revisietekeningen, kabelmofschetsen en 
meetrapporten niet bij de directie zijn ingeleverd en goedgekeurd.

06 Als het project aan het politiekeurmerk moet voldoen, is een akkoordverklaring van een daartoe gerechtigde instantie een 
onderdeel van de oplevering.

07 Tijdens de oplevering dienen kleine gebreken direct te worden hersteld.

08 Als tijdens de oplevering ernstige tekortkomingen worden geconstateerd wordt het werk als niet opgeleverd beschouwd. 
De oplevering van de installatie zal na herstel op een later tijdstip plaatsvinden.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 04 BVB URBANGRASTEGELFUNDATIE 60-40

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de PPO Kas
methode.

02 02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid (NEN-EN 1097-6) en bij
97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)
Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij de open poriën bij
97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een vacuüm wordt bepaald.
De waterdoorlatendheid word bepaald bij 95% van de proctordichtheid

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal,
met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij
97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
- pH (H2O) : 6,0 - 7,5 (NEN-EN 13037)
- EC : 0,2 - 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
- CEC-waarde : > 40 mmol/l (PPO Kas 1:2)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3+NH4 (stikstof) : 0,1 - 4,0 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat)  : 0,0 - 2,0 mmol/l
- K (kalium)  : 0,2 - 3,0 mmol/l
- Ca (calcium)  : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Mg (magnesium)  : 0,1 - 1,0 mmol/l
- SO4 (sulfaat)  : 0,0 - 3,0 mmol/l
- Na (natrium)  : 0,1 - 2,0 mmol/l
- Cl (chloor)  : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Fe (ijzer)  : 0,1 - 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
- N-totaal (stikstof) : 30 - 120 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 15 - 75 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 10 - 50 mg/100 gr d.s. (K-HCL)
- MgO (magnesium) : 50 - 200 mg/kg d.s. (Mg-NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : < 10 %-(m/m) (NEN-EN 1097-5)
- Organische stof : 1,0 - 4,0 % d.s. (NEN 15935)
- Lutum : 2,0 - 5,0 % d.s. (NEN 5753)
- Waterberging bij pF 1,0 (-10cm) : 10 - 20 %-(v/v) (NEN-EN 13041)
- Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) : 6,0 - 16 %-(v/v) (NEN-EN 13041)
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- Gemakkelijk beschikbaar water : 2,5 - 7,5 %-(v/v) (NEN-EN 13041)
- Wateropname na 24 uur : 15 - 25 %-(v/v) (WOK-methode RHP)
- Droge dichtheid : 1575 - 1725 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Oppervlaktestijfheid Ev2 : > 60 MPa (KOAC)
- Poriënvolume : > 40 %-(v/v) (NEN-EN 1097-6, op gesteente skelet)
- Doorwortelbaar volume : > 40 %-(v/v) (KOAC, op gesteente skelet)
- Waterdoorlatendheid : > 1 mm / min (CUR proef G)
- Gebroken oppervlak : > 95 % (NEN-EN 933-5, op gesteente skelet)
- Korrelgradering : 2 - 5,6 mm (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)
- Categorie Korrelgradering : Gc90/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

06 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040-44 en NEN 15804)

51 53 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 53 05 VERWERKEN BOMENGROND

01 Bomengrond verwerken volgens hoofdstuk 4 (aanleg groeiplaatsen voor bomen) Handboek Bomen 2022.

51 53 06 VERWERKEN BOMENZAND

01 Bomenzand verwerken volgens hoofdstuk 4 (aanleg groeiplaatsen voor bomen) Handboek Bomen 2022.

51 53 07 VERWERKEN BOMENGRANULAAT

01 Bomengranulaat verwerken volgens hoofdstuk 4 (aanleg groeiplaatsen voor bomen) Handboek Bomen 2022.

51 54 BOUWSTOFFEN - GROENVOORZIENINGEN

51 54 02 BOMENGROND

01 Bomengrond dient te voldoen aan de eisen gesteld in hoofdstuk 3 (leveren boomsubstraten voor bomen) Handboek 
bomen 2022

51 54 03 BOMENZAND

01 Bomengranulaat dient te voldoen aan de eisen gesteld in hoofdstuk 3 (leveren boomsubstraten voor bomen) Handboek 
bomen 2022

51 54 04 BOMENGRANULAAT

01 Bomengranulaat dient te voldoen aan de eisen gesteld in hoofdstuk 3 (leveren boomsubstraten voor bomen) Handboek 
bomen 2022

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw 
opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

04 Wegomleidingen en wegafzettingen dienen minimaal 2 weken van tevoren worden gemeld bij de wegbeheerder.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 VERKEERSMELDING

02 De opdrachtnemer meldt binnen 5 minuten na het afsluiten van een rijbaan, welke onderdeel uitmaakt van het wegennet 
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van gemeente Dijk en Waard, deze afsluiting aan via een bij de Directie te verkrijgen weblink voor het systeem 'Melvin'.
03 De opdrachtnemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten rijbaan, welke onderdeel 

uitmaakt van het wegennet van gemeente Dijk en Waard, deze openstelling af via een bij de Directie te verkrijgen 
weblink voor het systeem 'Melvin'.

04 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de opdrachtnemer uiterlijk 5 minuten voor het 
bereiken van de geplande eindtijd waarop een eerder afgesloten rijbaan opengesteld zou worden en welke onderdeel 
uitmaakt van het wegennet van gemeente Dijk en Waard deze uitloop via een bij de Directie te verkrijgen weblink voor 
het systeem 'Melvin'.

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 02, 03 en 04 genoemde meldingen per fase, 
voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het wegennet van gemeente Dijk en Waard.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 FLORA EN FAUNA EISEN EN UITVOERING

64 12 03 EISEN EN UITVOERING

01 De aannemer is verantwoordelijk voor controle en naleving van de Wet Natuurbescherming d.m.v. uitvoerende werken 
volgens de gedragscode soortenbescherming gemeenten van Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG 
(beschikbaar bij Stadswerk.nl)

80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

80 02 EISEN EN UITVOERING

80 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 UITVOERING

08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, mag dit maaiveld bij het 
aanbrengen van het materiaal niet worden beschadigd. 

09 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal. 

10 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens zonodig 
aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan. Grotere hoogte-afwijkingen dan 
0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen. 

11 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast de fundering van de 
weg, onmiddellijk aanvullen. 

12 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor plaatselijk- en/of 
bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag. 

13 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte. 

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

05 De verdichtingsgraad moet ten minste eenmaal per vak van 1000 m2 worden bepaald, met een minimum van 2 per 
verhardingsgedeelte. De verdichtingsgraad wordt beoordeeld per verhardingsgedeelte van 0 - 2000 m2. 

06 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige verhardingsgedeelte 
opnieuw verdichten en van het gehele verhardingsgedeelte de voorgeschreven controle herhalen.

07 Bij hydraulisch gebonden steenmengsels dient de verdichtingscontrole binnen 2 weken te zijn uitgevoerd. 

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het steenmengsel mag van maximaal twee brekerijen worden geleverd, mits het mengsel gescheiden van elkaar wordt 
verwerkt. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie. 

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL
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80 15 01 BEDRIJFSCONTROLE

03 De controle op de dikte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de volgende laag wordt 
aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting. De controle moet plaatsvinden om de circa 50 m in de 
lengterichting van de weg in overleg met de directie. 

04 Indien de directie de dikte (mede) controleert, stelt de aannemer op zijn kosten hiervoor hulpmiddelen en bedienend 
personeel beschikbaar conform paragraaf 6 lid 3b van de U.A.V. 2012.

83 ELEMENTENVERHARDING, ALGEMEEN

83 06 BOUWSTOFFEN

83 06 01 DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN MATERIALEN

01 Toepassen van BRL K11002 'Milieuprofielen voor betonnen infraproducten'

83 12 EISEN EN UITVOERING - STRAATWERK

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

05 Banden zuiver sluitend, strak onder lijn stellen en in bogen volgens vloeiende lijn verlopend.

06 Bij aansluitingen bestaande bestratingen opnemen en vloeiend aansluitend herstraten.

07 Het verwerken van gebroken stenen of tegels is niet toegestaan.

08 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten van een bestrating behoort tevens het op hoogte stellen van 
aanwezige straatpotten en merkstenen.

09 Direct na het aftrillen van verhardingen dient de aannemer contact op te nemen met de opzichter i.v.m. goedkeuring van 
het werk.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 01 VLAKHEID

03 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 17 04 VERREKENMETHODE

04 Leverantie van bestratingsmaterialen geschiedt door meting in het werk en niet aan de hand van leveringsbonnen. Te veel 
afgeroepen materialen blijven aan de aannemer voor zijn kosten. Dat geldt tevens voor te veel afgeroepen 
directieleveranties.
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Behoort bij: 786455 

WRM Tuinen van Luna 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 786455 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: 786455 

WRM Tuinen van Luna

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

1001 Schonen werkterrein

100110 Verwijderen zwerfafval. are 362,00 V

11 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

110 ELEMENTEN

110010 Opnemen betonnen varkensruggen/jumboblokken st 3,00 V

110020 Opbreken betonstraatstenen. bouwstraat m2 13.851,00 V

110040 Opbreken betontegels. tijdelijke situatie m2 1.775,00 V

110060 Opnemen verharding van prefab. betonplaten bouwstraat m2 10,00 V

110070 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. tijdelijke situatie m2 880,00 V

110080 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. tijdelijke situatie m2 92,00 V

110090 Opbreken betonbanden, 13/15x25 m 450,00 V

110100 Opbreken OB 100x200 mm tijdelijke situatie hergebruik m 967,00 V

110110 Opbreken + afvoeren OB 150x250 mm Gibbon m 50,00 V

112 VERWIJDEREN STRAATLAAG

112220 Grond ontgraven van fundering, straatlaag Gibbon m3 60,00 V

112330 Grond ontgraven van fundering, straatlaag Tuimelaar m3 119,00 V

113 OPNEMEN FUNDERINGSMATERIAAL

113110 Verwijderen teervrije funderingslaag. Gibbon m2 1.202,00 V

113120 Verwijderen teervrije funderingslaag. Tuimelaar m2 2.380,00 V

114 OPNEMEN BEBORDING

114010 Verwijderen verkeersborden. st 8,00 V

114020 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 8,00 V

115 STRAATMEUBILAIR

115010 Verwijderen fietsparkeervoorziening st 4,00 V

2 GRONDWERKZAAMHEDEN

21 GROND ONTGRAVEN

210010 Grond ontgraven uit cunet rijbaan m3 5.757,00 V

210020 Grond ontgraven uit cunet voetpaden en inritten m3 1.632,00 V

210030 Grond ontgraven uit cunet rolcontainers m3 28,50 V

210040 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken en bomen m3 5.000,00 V

210050 Grond ontgraven uit cunet halfverharding m3 297,00 V

210060 Grond ontgraven uit wadi m3 1.190,00 V

22 GROND VERWERKEN

220010 Grond verwerken in cunet boomvakken m3 2.127,00 V

220020 Grond verwerken in parkeerstroken 0,70m m3 927,00 V

220030 Grond verwerken in parkeerstroken 0,30m m3 535,00 V

220040 Grond verwerken in cunet voetpaden m3 2.040,00 V

220050 Grond verwerken in cunet containeropstelplaats m3 24,00 V

220060 Grond verwerken in cunet halfverhardings paden m3 135,00 V

220070 Grond verwerken in Groenstrook naast verharding m3 600,00 V

221 BELUCHTING GROEIPLAATSEN
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221010 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 950,00 V

221020 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 56,00 V

23 GROND VERVOEREN

230010 Grond vervoeren naar plaats van verwerking voet en
halfverhardings paden (zand)

m3 629,00 V

230020 Grond vervoeren naar plaats van verwerking rioolsleuf (zand) m3 672,00 V

230030 Grond vervoeren naar plaats van verwerking (zaderig grond) m3 600,00 V

230040 Granulaat vervoeren naar plaats van verwerking ton 2.094,00 V

24 GROND BEWERKINGEN

2401 Verdichten zand

240110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. (zand) m3 2.064,00 V

240120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. (substraat) m3 3.590,00 V

240130 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. (zand) m3 135,00 V

2402 Verdichten teelaarde

240210 Verdichten grond. naast verharding m2 3.000,00 V

240220 Verdichten grond. bomengrond m2 3.545,00 V

25 LEVEREN GROND

250010 Leveren grond. zand m3 135,00 V

250120 Leveren grond, substraat m3 3.590,00 V

250130 Leveren grond. bomengrond m3 2.127,50 V

26 GRONDDEPOT

2601 Toepassen gronddepot

260110 Toepassen gronddepot EUR N

2602 Grond vervoeren naar depot

260210 Grond vervoeren naar depot (brekerzand) m3 179,00 V

260220 Grond vervoeren naar depot (zand) m3 5.350,00 V

260230 Grond vervoeren naar depot (zanderige grond) m3 7.679,00 V

260250 Grond uit rioolsleuf vervoeren naar depot. m3 672,00 V

2603 In depot

260310 Grond verwerken in depot brekerzand m3 179,00 V

260320 Grond verwerken in depot zand m3 3.064,00 V

260330 Grond verwerken in depot zanderige grond m3 7.679,00 V

260340 Grond verwerken in depot zanderig klei uit rioolsleuf m3 2.013,00 V

260350 Grond verwerken in depot klei m3 145,00 V

2604 Grond laden op depot t.b.v. hergebruik

260410 Grond ontgraven uit depot tbv groenstroken m3 600,00 V

260440 Grond ontgraven uit depot tbv riool m3 672,00 V

2605 Uit depot

260520 Grond vervoeren vanaf depot zanderige grond m3 600,00 V

260540 Grond uit depot vervoeren naar rioolsleuf m3 672,00 V

27 ONDERZOEK

2701 AP04-onderzoek inclusief PFAS



RAW0912-154267

24-09-2025

Bladnr. 4 van 13Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 786455 d.d. 20-8-2025
Project: WRM Tuinen van Luna te Heerhugowaard

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

270110 Uitvoeren milieukundig onderzoek AP-04 inclusief PFAS keer 4,00 V

3 RIOLERING

30 BEMALING

3000 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

300010 Opstellen bemalingsplan. EUR N

300020 Bemonsteren bronneringswater. EUR N

300030 Monitoring peilbuizen EUR N

300040 Aanbrengen in stand houden en verwijderen peilbuis st 2,00 V

3001 BRONNERING TOT 2,5 M -MV

300110 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

300120 Instandhouden bronbemaling. EUR N

300130 Verwijderen bronbemaling. EUR N

300140 Toepassen slibvang-bezinkbak-zandvanger. EUR N

300150 Toepassen debietmeetpunt. st 2,00 V

3002 Bemaling tbv nieuwe riool aansluitingen

300210 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

300220 Instandhouden bronbemaling. EUR N

300230 Verwijderen bronbemaling. EUR N

300240 Toepassen slibvang-bezinkbak-zandvanger. EUR N

300250 Toepassen debietmeetpunt. st 4,00 V

31 GRONDWERK RIOLERINGEN

3110 Grond ontgraven hoofdrioolsleuf

311020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. DIT riool in Tuimelaar m3 672,00 V

311030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. verwijderen riool in Tuimelaar m3 1.341,00 V

3115 Grond verwerken

311510 Aanvullen sleuf DIT riool m3 672,00 V

311520 Aanvullen sleuf te verwijderen riool in Tuimelaar m3 1.341,00 V

32 ALGEMEEN

320010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 83,00 V

320020 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 V

320030 Leveren en aanbrengen stelringen van beton. st 181,00 V

320040 Opstellen puttenstaat t.b.v. te leveren putten EUR N

33 VWA- RIOLERING

3305 Opnemen huisaansluitingen

330510 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 V

3306 huisaansluitingen

330610 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 V

330630 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45gr st 4,00 V

330660 Aanbrengen PVC-hulpstuk. (45gr) st 4,00 V

330670 Maken inlaat VWA-riool. st 2,00 V

330680 Aanbrengen PVC-buis, standpijp. m 2,00 V

34 DIT / RWA-RIOLERING



RAW0912-154267

24-09-2025

Bladnr. 5 van 13Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 786455 d.d. 20-8-2025
Project: WRM Tuinen van Luna te Heerhugowaard

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

3401 opnemen hoofdriool

340110 Verwijderen kunststofbuis. 160 mm pvc m 596,00 V

3403 aanbrengen hoofdriool

340310 Aanbrengen PP-buis DIT riool m 112,00 V

3404 Putten

340410 30Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 V

340420 Verwijderen put. tbv verplaatsen st 1,00 V

340430 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

3405 opnemen kolken en leidingen

340510 Verwijderen trottoirkolk. st 5,00 V

340520 Verwijderen straatkolk. st 20,00 V

340530 Verwijderen kunststofbuis. kolk- en huisaansluitingen m 110,00 V

3406 Kolk- en huisaansluitingen

340620 Aanbrengen PVC-buis. m 975,00 V

340630 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45gr st 408,00 V

340640 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45gr st 200,00 V

340650 Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel T-stuk) st 51,00 V

340660 Aanbrengen PVC-hulpstuk. (45gr) st 14,00 V

340670 Aanbrengen PVC-hulpstuk. (88gr) st 200,00 V

340680 Maken inlaat DIT-riool. st 158,00 V

340690 Aanbrengen PVC-buis, standpijp. m 158,00 V

3407 Kolken

340740 Leveren en Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. SK st 25,00 V

340750 Aanbrengen hergebruik kolk kunststof/gietijzer combinatie. SK st 20,00 V

340760 Leveren en Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. GBK st 46,00 V

340770 Leveren en Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. TK st 1,00 V

340780 Aanbrengen hergebruik kolk van beton/gietijzer combinatie. TK st 5,00 V

340790 Leveren en Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
slokop

st 11,00 V

35 WADI VERBINDINGSBUIS

350010 Aanbrengen PP-buis. m 64,00 V

350020 Aanbrengen PP-hulpstuk. taludbuis st 12,00 V

36 DRAINAGE

3601 Grindkoffer:

360110 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. m 493,00 V

360130 Aanbrengen drainagekoffer. m 493,00 V

360140 Aanvullen sleuf met drainage zand m3 510,00 V

360150 Leveren grond. drainzand m3 510,00 V

3602 Leidingen aanbrengen

360210 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 493,00 V

360290 Aanbrengen PVC doorspuitput st 18,00 V

37 REINIGING EN INSPECTIE

3710 Reiniging
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371010 Afsluiten en leegpompen riolering EUR N

371030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). VWA m 1.696,00 V

371040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). DIT m 1.350,00 V

371060 Rioolput reinigen. (kunststof) HWA st 31,00 V

371070 Rioolput reinigen. (kunststof) VWA st 48,00 V

371080 Rioolslib vervoeren. ton 2,50 V

3711 Inspectie met 360graden camerabeeld (vóór WRM en bij
oplevering WRM)

371110 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 3.046,00 V

371120 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 3.046,00 V

38 REVISIE

3800 Inmeten en aanleveren revisiegegevens riolering

380010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

4 VAARDUIKER GIBBON

41 OPNEMEN DUIKER

410010 Verwijderen Duiker stalen buis Spirosol m 17,50 V

410020 Verwijderen put. st 1,00 V

42 GRONDWERK

421 GROND ONTGRAVEN

421010 Ontgraven baggerspecie. watergang Gibbon m3 55,00 V

421020 Klei ontgraven uit depot. m3 145,00 V

421050 Zand ontgraven uit bouwkuip vaarduiker Gibbon m3 1.000,00 V

421070 Klei ontgraven uit terrein. afdeklaag klei dik 0,20m Vaarduiker
Gibbon

m3 145,00 V

421080 Zand ontgraven uit depot. m3 1.645,00 V

422 GROND VERVOEREN

422010 Vervoeren baggerspecie ton 116,00 V

422020 Grond vervoeren. klei naar depot ca. 200m m3 145,00 V

422030 Grond vervoeren. zand naar depot ca. 200m m3 1.000,00 V

422050 Grond vervoeren. klei uit depot m3 145,00 V

422060 Grond vervoeren. zand uit depot m3 1.645,00 V

423 GROND VERWERKEN

423010 Klei verwerken in afdeklaag dam Gibbon dik 0,20m m3 145,00 V

423020 Klei verwerken in depot. m3 145,00 V

423040 Zand verwerken in depot. m3 1.000,00 V

423050 Zand verwerken in aanvulling vaarduiker Gibbon m3 1.000,00 V

423070 Zand verwerken in zandbed vaarduiker Gibbon m3 30,00 V

423100 Zand verwerken in watergang m3 615,00 V

423110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.645,00 V

423130 Verdichten klei m3 145,00 V

43 OEVER- EN BOUWWERKEN

431 BESCHOEIING

431010 Aanbrengen beschoeiing. t.p.v. vaarduikers, palen 80x80x3000
mm

m 17,50 V
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432 HOUTEN DAMWAND

432010 Aanbrengen damplanken. lengte 1800 mm, dik 45 mm m 12,50 V

432020 Aanbrengen gordingen. hout t.p.v. vaarduikers m 12,50 V

432030 Maken aansl. houten damwand op vaarduiker 2st EUR N

432040 Maken aansl. houten damwand op beschoeiing 4st EUR N

4321 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

432110 Maken detail berekeningen en werktekeningen EUR N

433 VAARDUIKER GIBBON

433010 Profileren van oppervlakken. m2 135,00 V

433020 Aanbrengen badding m 52,00 V

433030 Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-. 3,00x2,25
inw.

m 17,50 V

433040 Aanbrengen van prefab stootplaten 4000 x 990 x 300mm st 14,00 V

5 ELEMENTVERHARDINGEN

501 AANBRENGEN FUNDERING

5011 Menggranulaat

501110 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 8.780,00 V

5012 Leveren granulaat

501210 Leveren van ongebonden menggranulaat voor een
funderingslaag.

ton 3.042,00 V

502 AANBRENGEN STRAATLAAG

5021 Straatlaag

502110 Aanbrengen straatlaag m2 8.780,00 V

503 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

5031 Opsluitbanden

503110 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100 x 200 m 967,00 V

503120 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.939,00 V

503130 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. m 773,00 V

503140 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 150 x 250 m 334,00 V

503150 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 150 x 250 m 3.005,00 V

5032 Trottoirbanden

503220 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm incl. steunrug m 65,00 V

503230 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm m 570,00 V

5033 Geleidebanden

503320 Aanbrengen geleideband 40/150 mm incl. steunrug m 415,00 V

503330 Aanbrengen geleideband 40/150 mm incl. m 415,00 V

5034 Pasmaken betonbanden

503410 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm st 17,00 V

503420 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm st 58,00 V

503430 Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm st 7,00 V

503440 Pasmaken van betonbanden Geleideband st 30,00 V
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504 LEVERANTIES KANTOPSLUITING

5041 Opsluitbanden

504120 Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200 st 2.776,00 V

504130 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 87,00 V

504160 Leveren rechte opsluitband van beton, 150 x 250 st 3.114,00 V

504170 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 312,00 V

504180 Leveren hoekstuk - opsluitband van beton, 100 x 200 st 45,00 V

5042 Trottoirbanden

504210 Leveren rechte trottoirband van beton, 130/150 x 250 st 408,00 V

504220 Leveren bochtband - trottoirband van beton 130/150 x 250 st 87,00 V

504230 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-. inrtitperronband st 56,00 V

5043 Geleide banden

504310 Leveren rechte trottoirband van beton G4 st 827,00 V

504320 Leveren bochtband - trottoirband van beton 130/150 x 250 st 4,00 V

5044 Verloopbanden

504410 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. verloopband st 13,00 V

504420 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. verloopband st 14,00 V

504430 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. verloopband st 10,00 V

504440 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. verloopband st 6,00 V

504450 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. verloopband st 10,00 V

504460 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. verloopband st 6,00 V

504470 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. verloopband st 11,00 V

504480 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. verloopband st 9,00 V

504490 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. inritperronband st 42,00 V

506 AANBRENGEN GROENBESTRATING IN PARKEREN

506010 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.847,00 V

506020 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 V

507 LEVERANTIES GROENBESTRATING IN PARKEREN

507010 Leveren groenbestrating. m2 3.206,00 V

507020 Leveren groenbestrating. m2 641,00 V

507030 Leveren groenbestrating. m2 20,00 V

508 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

508010 Leveren sbs df 80 mm, Brons wasserstrich. st 724.387,00 V

508020 Leveren sbs df 80 mm, Brons wasserstrich. passtukken st 47.192,00 V

508040 Leveren sbs df 80 mm,  Argenti. st 2.340,00 V

508050 Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat. m2 10.950,50 V

508060 Aanbrengen molgoot. m 800,00 V

508070 Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat. drempels m2 126,50 V

508080 Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat. taludstrepen m2 32,50 V

508090 Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat. rolcontainers m2 57,00 V

508100 Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat. MIVA'S m2 35,00 V

5082 Pasmaken

508210 Zagen van bestrating. m 550,00 V

509 AANBRENGEN BETONTEGELS
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5091 Leveren betontegels

509110 Leveren betontegels. st 72.067,00 V

509120 Leveren betontegels. st 6.993,00 V

5092 Aanbrengen betontegels

509210 Aanbrengen betontegels. m2 3.243,00 V

5093 pasmaken

509310 Zagen van bestrating. m 250,00 V

510 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5101 Herstraten aansluitende straten en terreinen

510120 Herstraten betontegels. m2 20,00 V

510130 Herstraten betonstraatstenen. m2 40,00 V

510150 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 15,00 V

6 OPENBARE VERLICHTING

60 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS

601 MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN

601010 Graven proefsleuf. st 10,00 V

601020 Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC). keer 1,00 V

602 SLEUF GRAVEN - MACHINAAL OF HANDMATIG

602010 Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m). aansluitkabel m 700,00 V

602020 Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m). hoofdkabel m 200,00 V

602040 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 105,00 V

604 MANTELBUIZEN, BORINGEN EN PERSINGEN

6041 MANTELBUIZEN PVC

604110 Lev. en aanbr. kabelbuis PVC Ø110 mm. m 205,00 V

605 ENERGIEKABELS

605070 Lev. en aanbr. grondkabel 3 x 2,5 mm², grijs VO m 1.200,00 V

605080 Lev. en aanbr. grondkabel 3 x 10 mm², grijs VO m 260,00 V

607 LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN

607010 Leveren en aanbrengen enkele (wikkel) splitsmof. st 90,00 V

607030 Leveren en aanbrengen (wikkel) eindmof. st 11,00 V

607040 Leveren en aanbrengen (wikkel) verbindingsmof. st 4,00 V

608 DIVERSE KABELWERKZAAMHEDEN

608030 In/uit aansluiten energiegrondkabel. st 4,00 V

610 VERWIJDEREN OVL

6100 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

610010 Verwijderen lichtmast. st 6,00 V

611 PLAATSEN OVL

6110 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
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611010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4m. trottoir st 98,00 V

62 LEVEREN VAN MATERIALEN

621 ARMATUREN

6211 LIGHTRONICS

621100 Leveren armatuur LIGHTRONICS KFK st 86,00 V

621110 Leveren armatuur LIGHTRONICS KFK st 12,00 V

622 MASTEN

622210 Leveren lichtmast Conische lichtmast  4m st 98,00 V

623 DIVERSE LEVERANTIES

623010 Leveren aansluitvoorziening ELEQ 5L6069 st 98,00 V

63 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

630440 Aanbrengen objectnummer met UV filter st 98,00 V

630550 Aanbrengen onkruidwerende voegvulling m2 1,80 V

6306 TESTEN, MEETRAPPORTEN EN REVISIETEKENINGEN.

630610 Testen laagspannings- en aansluitkabels. keer 1,00 V

630620 Testen OVL-installatie. keer 1,00 V

630630 Maken meetrapporten. keer 1,00 V

630640 Aanleveren van revisiegegevens. EUR N

64 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN
MATERIEEL

640110 Beschikbaar stellen werkverantwoordelijke EUR N

7 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

70 HALFVERHARDING

700010 Aanbrengen onderlaag van gebonden steenmengsel. m2 1.350,00 V

700020 Aanbrengen toplaag van gebonden steenmengsel. m2 1.350,00 V

71 AANBRENGEN VERKEERS - EN STRAATNAAMBORDEN

7100 Aanbrengen flespalen

710010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00 V

7102 Aanbrengen straatnaamborden

710210 Aanbrengen verkeersborden. dubbelzijdig vlaggend st 7,00 V

710220 Aanbrengen verkeersborden. st 5,00 V

72 STRAATMUBILAIR

7201 Aanbrengen afvalbakken

720110 Aanbrengen afvalbak st 2,00 V

7202 Aanbrengen zitbanken

720210 Aanbrengen zitelement st 2,00 V

7203 fietsen rekkken

720310 Aanbrengen fietsparkeervoorziening st 4,00 V
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8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

80 INRICHTEN WERKTERREIN

8000 Inrichten werkterrein

800010 Inrichten werkterrein EUR N

800020 Inrichten depot(s) voor materialen EUR N

800030 Aanbrengen tijdelijke afrastering ketenpark, depots, etc.. EUR N

800040 Verzorgen vergunningen en toestemmingen. EUR N

8001 project - informatieborden

800110 Toepassen project- informatiebord. EUR N

8002 Opruimen werkterrein

800210 Opruimen werkterrein EUR N

81 UITZETWERKZAAMHEDEN

8100 Uitzetten werk

810010 Uitzetten werk EUR N

82 VERKEERSMAATREGELEN

8201 Verkeersmaatregelen

820110 toepassen waarschuwingsborden EUR N

820120 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

820130 Verplaatsen afzetting EUR N

820140 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

820150 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

83 ZORGVULDIG GRAVEN

8300 KLIC melding

830010 Melden van mechanische grondbewerkingen keer 3,00 V

8301 Logboek zorgvuldig graven

830110 Logboek zorgvuldig graven. EUR N

8302 Opsporen kabels en leidingen

830210 Opsporen kabels en leidingen. st 15,00 V

8304 faseringsplan

830410 Opstellen faseringsplan EUR N

84 OMGEVINGSMAATREGELEN

8400 Rijplaten

840010 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

840020 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

840030 Verplaatsen rijplatenbaan. EUR N

840040 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

8401 Toepassen loopschotten

840110 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). EUR N
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840120 In stand en schoonhouden platen of schotten (voetgangers). EUR N

840130 Verplaatsen platen of schotten (voetgangers). EUR N

840140 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). EUR N

8403 Inzameling huisvuil

840310 Medewerking inzameling huisvuil EUR N

8430 verhardingsoppervlak

843010 Oppervlaktebehandling EUR N

85 FLORA EN FAUNA

850020 Toepassen maatregelen bescherming flora. EUR N

86 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

8600 V & G Plan

860010 Veiligheids- en gezondheidsplan. EUR N

87 COMMUNICATIE

870020 Informatieverspreiding voor aanvang werkzaamheden EUR N

870040 Toepassen digitale communicatiemiddelen EUR N

870050 Informatievoorziening belanghebbenden EUR N

870060 Communicatie gedurende de werkzaamheden EUR N

88 DIVERS

880010 Opstellen algemeen tijdschema EUR N

89 INZET

8900 Inzet personeel

890010 Inzetten werknemer. (grondwerker) uur 200,00 V

890020 Inzetten werknemer. (koppel stratenmakers) uur 200,00 V

890030 Inzetten werknemer. (verkeersregelaar) uur 20,00 V

890040 Inzetten werknemer. (electricien) uur 20,00 V

8901 Inzet materieel

890110 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 200,00 V

890120 Inzetten vrachtauto. uur 120,00 V

890130 Inzetten wiellader. uur 200,00 V

890140 Inzetten tractor met dumper. uur 80,00 V

890150 Inzetten van een hoogwerker. uur 10,00 V

SUBTOTAAL



RAW0912-154267

24-09-2025

Bladnr. 13 van 13Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 786455 d.d. 20-8-2025
Project: WRM Tuinen van Luna te Heerhugowaard

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost acceptatie kosten EUR 500,00 V

950020 Stelpost kleine leveringen EUR 10.000,00 V

950030 Stelpost afwijkende ligging kabels en leidingen EUR 500,00 V

950040 Stelpost Kwalitijdsborging tbv vaarduiker EUR 5.000,00 V

950050 Stelpost opstellen verkeersplan, afzetting en omleidingen EUR 6.000,00 V

950060 Stelpost Aansl. particuliere tuinen op nieuwe situatie EUR 18.000,00 V

950070 Stelpost acceptatiekosten af te voeren grond EUR 50.000,00 V

950080 Stelpost maken tijdelijke parkeervoorzieningen EUR 10.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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