
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beantwoording Nota van Inlichtingen 1 voor de Europese openbare aanbesteding voor 
Liften en heffers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Alkmaar 
Unit: Vastgoed, gronden en duurzaamheid 
Datum: 16-09-2025 
Kenmerk: C5108 
 
 
 
 
 
© Copyright gemeente Alkmaar 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. 



 
 

2 
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Ref
. 
Nr. 

Onderwerp Vraag Antwoord 

1 SROI-bijdrage, 
Aanbestedingsd
ocument, art. 
1.5.1 

Inschrijver is erg actief op het gebied 
van SROI en toont dit aan door ons 
certificaat PSO-ladder, trede 3. Bij 
aanbestedingen is dit regelmatig 
voldoende om volledig (100%) aan de 
gestelde eisen SROI te voldoen.  
Is er een mogelijkheid voor de 
gemeente Alkmaar dat bij aantoonbare 
trede 3 van de PSO-ladder dit ook 
afdoende is en dat dan niet de 3% van 
de Opdrachtsom geldt? 

Dit voorstel voldoet helaas niet aan wat is 
gevraagd en daarom niet akkoord.  

2 PvE, artikel 
2.2.6, 
Responstijden, 
Prioriteit laag 

Bij Prioriteit Laag, stellen wij voor dat 
bij meldingen in de weekenden, de 
responstijd is: de volgende werkdag. 
Gaat u hiermee akkoord? 

Niet akkoord. Er kan incidenteel en 
gemotiveerd een andere afspraak 
gemaakt met de beheerder. Dit is dan 
specifiek voor de desbetreffende storing 
en is in goed overleg met deze beheerder. 

3 PvE, artikel 
2.2.6, 
Responstijden, 
Prioriteit hoog 

Bij Prioriteit Hoog, stellen wij voor dat 
bij meldingen in de avond of 
weekenden, de responstijd is: de 
volgende werkdag is in de ochtend. Het 
gaat hierbij om o.a. de liften in de 
Parkeergarages. Het is hierbij 
bijvoorbeeld niet mogelijk dat 
monteurs voor een stilstaande lift 
hiervoor in de weekenden moeten 
komen. Gaat u hiermee akkoord? Voor 
de goede orde: dit geldt uiteraard niet 
voor Prioriteit urgent (opsluiting). 

Niet akkoord. Er kan incidenteel en 
gemotiveerd een andere afspraak 
gemaakt met de beheerder. Dit is dan 
specifiek voor de desbetreffende storing 
en is in goed overleg met deze beheerder. 

4 Ingangsdatum 
Eigen Risico € 
750 

Graag spreken wij af dat de exacte 
ingangsdatum van het Eigen Risico van 
€ 750 in goed overleg tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever. U 
zult begrijpen dat het Eigen Risico € 
750 veel risico met zich meebrengt 
voor Inschrijver die deze installaties 
niet kent. Zo kunnen er momenteel 
liften zijn die structureel veel in storing 
zijn; kunnen er liften zijn met 
openstaande keuringspunten en/of 
reparaties, e.d. Wij denken dat het 
redelijk is dat dergelijke liften niet 
direct onder dit hoge Eigen Risico 
vallen en dat deze pas ingaat als deze 
liften structureel hersteld zijn. Gaat u 
hiermee akkoord? 

De opdrachtgever gaat ervan uit dat in het 
eerste kwartaal alle liften bezocht zijn en 
dat er door de opdrachtnemer een 
nulmeting is uitgevoerd. Kosten die 
voortkomen uit deze nulmeting Paragraaf 
3.2.4., mogen in rekening worden 
gebracht. Na het eerste kwartaal geldt het 
eigen risico volledig. 
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5 Heffers: KPI's 
en Eigen Risico 

Uit de documenten maken wij op dat 
het naast personenliften ook om 13 
heffers/ tand -liften gaat. Inschrijver 
kan dit type installaties uitsluitend in 
onderhoud nemen op moment dat de 
volgende voorwaarden worden 
aangepast door Opdrachtgever: a) er 
gelden geen KPI's op Hersteltijden en 
maximaal aantal storingen; b) er bij 
storingen geen Eigen Risico € 750 
geldt.  Wij begrijpen dat dit een 
verandering is op het PvE en de KPI's. 
Wij zijn echter genoodzaakt tot deze 
vraag/ deze eis omdat Inschrijver geen 
enkele (technische) ondersteuning 
krijgt van de betreffende fabrikanten en 
leveranciers. Tevens hebben wij 
regelmatig te maken met lange 
levertijden van materialen. Gaat u 
akkoord met deze wijzigingen? 

De genoemde installaties zijn in goede 
staat en wij hebben met de huidige 
onderhoudsfirma niet de ervaring dat KPI's 
niet kunnen worden nagekomen. Daarbij 
wel opgemerkt dat als beschreven 
problemen zich voordoen wij hiermee in 
redelijkheid en billijkheid zullen omgaan. 

6 Planning Is het mogelijk dat de datum voor 
Uiterlijke ontvangst van de 
Inschrijvingen met 1 of 2 weken wordt 
verschoven? Zodat Inschrijvers, in 
deze tijd van het jaar met veel 
aanbestedingen, iets meer tijd 
hebben? Dit zal de kwaliteit van 
Inschrijvingen zeker ten goede komen. 
Gaat u hiermee akkoord? 

De planning geeft deze ruimte helaas niet. 
De definitieve gunning is eind november 
en er dient ook nog geïmplementeerd te 
worden. 

7 Storingsoverzic
hten 

Inschrijver is niet bekend met de 
huidige conditie van de installaties. 
I.v.m. het gevraagde Eigen Risico van 
€750 per gebeurtenis per installatie bij 
technische storingen: kunnen wij een 
storingsoverzicht ontvangen per 
installatie van de afgelopen 3 jaar? bij 
voorkeur gerangschikt per jaar. En 
indien mogelijk met een specificatie of 
storingen een technische oorzaak OF 
een externe oorzaak hadden. 

Zie de bijgevoegde bijlage 14 – storingen 
NvI. 

8 Bijlage 03 - 
Concept 
Overeenkomst 
artikel 3.5 

Opdrachtnemer kan met inachtneming 
van een opzegtermijn van een (1) 
maand de dienstverlening voor een 
locatie en/of lift/heffer beëindigen.  
 
Deze afspraak geldt voor de 
dienstverlening van een bepaalde 
locatie en/of lift. Welke afspraak geldt 
wanneer Opdrachtnemer de gehele 
overeenkomst wenst op te zeggen voor 
alle liften? 

Dit klopt niet in de concept overeenkomst. 
Dit moet de Opdrachtgever zijn. Artikel 3.5 
van de overeenkomst zal worden 
aangepast. Dit is als volgt: 
Opdrachtnemer kan met inachtneming 
van een opzegtermijn van een (1) maand 
de dienstverlening voor een locatie en/of 
lift/heffer beëindigen.  
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Er is geen opzeggingsmogelijkheid 
opgenomen in de Overeenkomst voor de 
Opdrachtnemer.  

9 Bijlage 04 - AIV 
artikel 5.3 

Voorts kan de Gemeente Alkmaar 
binnen 10 (tien) Werkdagen, nadat de 
Installatie gereed is, de Zaken en/of 
Diensten alsmede het Resultaat aan 
een Acceptatietest onderwerpen 
teneinde vast te stellen of voldaan is 
aan hetgeen is overeengekomen 
tussen Partijen.  
 
Onder welke omstandigheden kan dit 
plaatsvinden? Wat is de rol van 
opdrachtnemer tijdens deze test? 
Moeten de monteurs aanwezig zijn, en 
hoeveel tijd gaat dit in beslag nemen? 
Door wie wordt deze test gedaan? 

Dit is een tekst uit de algemene 
voorwaarden en is van toepassing voor 
projecten en geldt niet voor het uitvoeren 
van onderhoud of reparatie van 
onderdelen en liften. 

10 Bijlage 04 - AIV 
artikel 7.1 

Indien Oplevering niet binnen de 
overeengekomen termijn heeft 
plaatsgevonden is de Leverancier aan 
de Gemeente Alkmaar zonder 
aanmaning of andere voorafgaande 
verklaring een onmiddellijke en direct 
opeisbare boete verschuldigd van 
0,5% van de totaal waarde van de 
Overeenkomst, vermeerderd met de 
omzetbelasting, voor elke kalenderdag 
dat de tekortkoming voortduurt, tot 
een maximum van 10% van de totaal 
waarde van de Overeenkomst.  
 
Bij een langdurige relatie past geen 
boeteclausule, kan de boete worden 
beperkt tot max 5% van de 
contractwaarde, mits de tekortkoming 
kan worden toegerekend aan 
Opdrachtnemer ? 

Akkoord om dit aan te passen naar 
maximaal 5% van de contractwaarde. 

11 Bijlage 04 - AIV 
artikel 8.2 

De Gemeente Alkmaar heeft het recht 
het Personeel van Leverancier aan een 
goedkeuring te onderwerpen. Ten 
behoeve van de goedkeuring kan de 
Gemeente Alkmaar verzoeken om het 
curriculum vitae, een verklaring 
omtrent het gedrag, en/of om een 
persoonlijk gesprek met het 
betreffende Personeel van 
Leverancier.  
 

Dit is een vrij algemene voorwaarde 
waarvan de kans heel klein is dat deze in 
de praktijk zal worden toegepast. In het 
geval er geen gesprek kan worden gevoerd 
of er geen CV kan worden overlegd (bv. 
door weigering) dan zal de gemeente in 
goed overleg treden met de 
opdrachtnemer en als nodig in dat geval 
vervanging van het personeel verlangen.  
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In hoeverre wordt hier praktisch mee 
omgegaan. Het opvragen van CV en 
persoonlijk gesprek met onze 
personeelsleden kan als onprettig 
worden ervaren. Hoe gaan we om met 
collega’s die dit weigeren, en welke 
privacy maatregelen worden 
hieromtrent getroffen? 

12 Bijlage 04 - AIV 
artikel 8.3 

Indien gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst blijkt dat het Personeel 
van Leverancier niet naar tevredenheid 
c.q. niet conform de verwachting van 
de Gemeente Alkmaar functioneert, 
dan heeft de Gemeente Alkmaar het 
recht vervanging van het betreffende 
Personeel van Leverancier te 
verlangen.  
 
Deze bepaling is te algemeen 
beschreven en is subjectief. Wanneer 
is er volgens de Gemeente sprake van 
‘’niet conform de verwachtingen’’. Wie 
beoordeelt dit? Binnen de gemeente 
Alkmaar zijn er geen liftexperts om dit 
te kunnen beoordelen? Dit is wel 
belangrijk om duidelijk te hebben, 
aangezien de gevolgen natuurlijk 
ernstig kunnen zijn. 

Dit zal ook niet zomaar worden verlangd. 
Niet naar tevredenheid of conform 
verwachtingen functioneren is een breed 
begrip. In de beoordeling daarvan zal de 
gemeente uiteraard zorgvuldig moeten 
optreden met de benodigde kennis van 
zaken en dit met voldoende objectieve 
redenen moeten motiveren. 

13 Bijlage 04 - AIV 
artikel 15.11 

Overschrijding van enige 
betalingstermijn door de Gemeente 
Alkmaar of niet-betaling door de 
Gemeente Alkmaar van enige factuur 
op grond van vermoede inhoudelijke 
onjuistheid van die factuur of van 
ondeugdelijkheid van de gefactureerde 
Prestatie, geeft Leverancier niet het 
recht zijn Prestaties op te schorten, 
dan wel te beëindigen. Indien de 
Gemeente Alkmaar ten onrechte niet 
of te laat betaalt, heeft Leverancier, na 
deugdelijke ingebrekestelling, het 
recht op een vertragingsrente ter 
hoogte van de geldende wettelijke 
rente. Rente op rente kan niet worden 
gevorderd.  
 
Deze bepaling lijkt ons niet redelijk, nu 
de gemeente dit recht wel heeft gelet 
op lid 7. Wanneer de gemeente de 
factuur op onredelijke gronden 
weigert, zal Opdrachtnemer haar 

Nee niet akkoord. Wij zien niet in wat hier 
niet redelijk is. Als de factuur ten onrechte 
is aangehouden en niet op tijd is betaald 
dan kunt u rente vorderen.  
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werkzaamheden opschorten. Kan 
gemeente dit herzien? 

14 Bijlage 04 - AIV 
artikel 18 

Per september 2025 treedt de EU Data 
Act in werking. Kortgezegd houdt dit in 
dat liftpartijen een licentie moet 
overeenkomen met haar klanten. De 
klanten moeten toestemming geven 
dat data wordt gedeeld met 
bijvoorbeeld derden 
(onderhoudspartijen). Kan de 
gemeente hiermee instemmen? 

Als wettelijke regelgeving daarom vraagt 
zal de gemeente daarmee instemmen.  

15 Bijlage 04 - AIV 
artikel 20 

Opdrachtnemer stelt voor om artikel 
20 in stand te houden, met uitsluiting 
van indirecte schade (gevolgschade, 
gederfde winst, etc.) voor beide 
partijen. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van vrijwaringen. Kan de gemeente 
hiermee instemmen? 

Niet akkoord. 

16 Bijlage 03 - 
Concept 
Overeenkomst 
artikel 8.2 

Er wordt gevraagd om maandelijks 1 
factuur per locatie. Om de 
administratie voor beide partijen te 
beperken, is het akkoord om dit te 
wijzigen naar >  
 
Elk kwartaal vooraf een 
verzamelfactuur met alle locaties op 1 
factuur vermeld. Is dit akkoord? 

De facturatie zoals in het PvE is 
opgenomen onder paragraaf 6.2 is 
leidend.  

17 Aanbestedingsd
ocument 
EA_Liften artikel 
2.2.1 

Voor de organisatiestructuur, is het 
akkoord om naast de 3x A4 een extra 
bijlage mee te sturen als organigram? 

Nee, niet akkoord. Het maximum is 
weloverwogen vastgesteld en we willen 
daarom graag vasthouden aan het 
maximum A4.  

18 Aanbestedingsd
ocument EA 
Liften pagina 22 
overzicht 
perceel 

Er wordt gevraagd om de CV's van de 
vijf medewerkers. In hoeverre is dit een 
verplichting bij de aanmelding? 
 
In verband met het bewaken van de 
privacy kunnen persoonsgegevens niet 
worden gedeeld. Wat zijn de 
verwachtingen en nodige informatie 
welke de gemeente wenst te 
ontvangen? 

Deze informatie dient u bij Inschrijving 
meteen in te dienen zoals ook duidelijk is 
vermeld in de aanbestedingsdocumenten. 
U mag de persoonsgegevens 
anonimiseren indien gewenst. Zie verder 
antwoord 32. 

19 Aanbestedingsd
ocument EA 
Liften artikel 1.8 

De deadline van 7 oktober voor het 
indienen van de inschrijving wordt als 
een korte doorlooptijd ervaren. Zeker 
met het opstellen van de documenten 
kwaliteit en het al voorbereiden van de 
presentatie. Kan de gemeente de 
deadline van indienen met 1 tot 2 
weken verplaatsen? 

Zie antwoord 6.  
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20 Bijlage 01 - 
Programma van 
Eisen artikel 
2.2.6 

Het maximaal aantal technische 
storingen is 2 per lift. 
 
Wat is het huidig gemiddeld aantal 
technische storingen per lift? 
Is een storingsoverzicht beschikbaar 
van de laatste twee jaar? 

Zie bijgevoegde bijlage 14 bij deze NvI 1.  

21 Bijlage 01 - 
Programma van 
Eisen artikel 
2.3.1 en 2.3.2 

De opdrachtverstrekking is 17-11 en 
binnen 5 dagen dienen er stickers 
geplakt te worden en de gsm-
verbindingen omgezet te worden naar 
de storingsdienst.  
 
Klopt deze doorlooptijd gezien de 
ingangsdatum van 1 januari? Wat zijn 
de verwachtingen van de gemeente? 

De opdracht wordt in november gegeven. 
Onderdeel van het eerste overleg is om 
afspraken te maken over het omstickeren. 
Wij zijn van mening dat 1 werkweek 
voldoende moet zijn om alle installaties 
om te stickeren. In het overleg kan een 
alternatieve aanpak besproken worden.  

22 Bijlage 01 - 
Programma van 
Eisen artikel 
3.2.2 

Opdrachtnemer stelt alles in het werk 
om de hersteltijd van 24 uur te 
realiseren. Echter kunnen er 
uitzonderingen zijn waarbij dit niet 
mogelijk, omdat bijvoorbeeld een 
specifiek of verouderd component niet 
direct beschikbaar is. Zijn deze 
situaties bespreekbaar met de 
gemeente waarbij een verlenging van 
de hersteltijd akkoord is? 

Wij zijn ons bewust dat 24 uur niet altijd 
haalbaar is. Wij verwachten echter wel dat 
het onderhoudsbedrijf er alles aan heeft 
gedaan om te voorkomen dat deze situatie 
zich voor doet. 

23 Bijlage 01 - 
Programma van 
Eisen artikel 
3.3.3 

Er wordt vermeld dat het tarievenblad 
leidend is voor MJOB. Het betreft een 
algemene lijst en er kunnen 
afwijkingen zijn voor bepaalde liften / 
componenten. Is in de praktijk een 
afwijking van maximaal 10% akkoord? 

Dit is akkoord, mits onderbouwd. 

24 Bijlage 01 - 
Programma van 
Eisen artikel 
4.1.1 

- Is inschrijver vrij om een keurende 
instantie te kiezen? 
 
- Worden alle installaties gekeurd of 
bepaalde machinerichtlijn installaties 
niet? Zo ja, welke? 
 
- Worden alle installaties per 18 
maanden gekeurd of bepaalde 
machinerichtlijn installaties jaarlijks? 
Zo ja, welke? 

De opdrachtnemer is vrij in de keuze van 
de keurende instantie. Alle installaties 
moeten volgens de wettelijke termijnen 
worden gekeurd. Indien er geen wettelijke 
termijnen zijn mag een keuringstermijn 
van 18 maanden worden aangehouden. 

25 Bijlage 02 - 
Prijzenblad 

Mogen wij het "Tabblad 02. 
Contractprijzen" ook in een 
onbeveiligd format ontvangen?  
 
Dit helpt ons om de berekening van de 
prijsopgave uit te werken. 

Akkoord. Er is een nieuw prijzenblad 
zonder beveiliging op tab 2 toegevoegd. 
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26 Bijlage 02 - 
Prijzenblad tab 
3 tarievenblad 

Graag ontvangen we een 
verduidelijking op enkele 
uitgangspunten: 
 
- Cabinetableau = o.b.v. 1 tableau? 
- Schachttableau = o.b.v. 1 tableau? 
- Draagkabels = wat is de lengte van de 
kabels? 
- Cabinedeur = o.b.v. 1 deur? 
- Schachtdeur = o.b.v. 1 deur? 
- 5 regels Kooi en schachtdeur revisie = 
alleen o.b.v. 4 schachtdeuren en 1 
kooideur? 
- 5 regels Kooi en schachtdeur revisie = 
Is er een werkomschrijving welke 
onderdelen er allen onder de revisie 
vallen? En wat is fabricaat, type, aantal 
vleugels, wel of niet tegenoverliggend? 

Graag ontvangen we een verduidelijking 
op enkele uitgangspunten: 
 
- Cabinetableau = o.b.v. 1 tableau? per 
stuk 
- Schachttableau = o.b.v. 1 tableau? per 
stuk 
- Draagkabels = wat is de lengte van de 
kabels? zelf bepalen voor 1:1 en 2:1 
ophanging 4 stopplaatsen 
- Cabinedeur = o.b.v. 1 deur? per stuk 
- Schachtdeur = o.b.v. 1 deur? per stuk 
- 5 regels Kooi en schachtdeur revisie = 
alleen o.b.v. 4 schachtdeuren en 1 
kooideur? correct 
- 5 regels Kooi en schachtdeur revisie = Is 
er een werkomschrijving welke 
onderdelen er allen onder de revisie 
vallen? En wat is fabricaat, type, aantal 
vleugels, wel of niet tegenoverliggend? 
Fabricaat staat erbij 2 vleugels per 
toegang en 1 kooideur 

27 Prijzenblad Vanuit de tekstuele stukken denken wij 
te mogen concluderen dat we in 
dienen te schrijven met een 
uitgebreide 24-7 dekking.  In het blad 
verrekenprijzen vraagt u toch tarieven 
aan voor werkzaamheden op zon- 
feestdagen en nachten.  Concluderen 
wij terecht dat deze tarieven enkel 
gelden voor buitencontractuele zaken 
zoals vandalisme en situaties waarbij 
de dekking / eigen risico a € 750 wordt 
overschreden? 

Gaat hierbij inderdaad om 
buitencontractuele werkzaamheden en 
om werkzaamheden die projectmatig 
worden aangeboden. 

28 Indexering Het indexeringsproces van 
opdrachtnemer start jaarlijks in 
september, waarbij wij gewend zijn 
peilmaand augustus te gebruiken ten 
behoeve van de indexering. De cijfers 
die betrekking hebben op augustus, 
worden in september bekend / 
definitief gemaakt. Wachten op de 
definitieve cijfers van december werkt 
onnodig vertragend. Derhalve vragen 
wij u akkoord te gaan om jaarlijks 
gebruik te maken van de indexcijfers 
van de maand augustus. 

Akkoord.  
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29 Loze meldingen 
- pagina 7 - PVE 

U ziet graag dat loze meldingen voor 
rekening komen van opdrachtnemer, 
wij zouden u willen vragen dit te 
herzien. Hierbij een hypothese: indien 
medewerker(s) van Gemeente Alkmaar 
regelmatig onterecht belt om een 
storing door te geven, zijn de kosten en 
het risico daarvan onevenredig voor 
rekening van inschrijvende partij. Dit 
terwijl bij uitstek de inschrijvende partij 
hier totaal geen invloed op heeft. Gaat 
u akkoord met het schrappen van deze 
wens? 

Wij gaan er niet vanuit dat medewerkers 
van de gemeente onterecht een melding 
doen en dat de lift dan ook daadwerkelijk 
gestoord heeft. Wij verwachten dan ook 
niet dat dit veel zal voorkomen. Mocht dit 
wel het geval zijn, dat is dit onderwerp van 
gesprek tijdens de bijeenkomsten en 
zullen maatregelen volgen. 

30 Besparingsmog
elijkheden - 
pagina 10 - PVE 

Opdrachtnemer mag als 
besparingsmaatregel onder andere 
monitoring op afstand inzetten. Naar 
onze mening is schoonmaken, smeren 
en afstellen de enige manier om de lift 
in de beste conditie te houden. Wij 
adviseren u dan ook om monitoring op 
afstand niet te benoemen als 
besparingsmiddel maar als 
hulpmiddel. Zou u derhalve monitoring 
op afstand willen schrappen als 
besparingsmiddel? 

Niet akkoord. In de aanbesteding is er 
ruimte om uw stelling te onderbouwen. 
Zie SGC2 par.2.2.2 van het 
aanbestedingsdocument.  

31 Besparingsmog
elijkheden - 
pagina 10 - PVE 

Aanbesteden dienst schrijft dat 
opdrachtnemer 
besparingsmogelijkheden mag 
benutten (bijvoorbeeld minder 
onderhoudsbeurten uitvoeren) maar 
dat de kwaliteit van het onderhoud 
gelijk dient te blijven. Voor 
inschrijvende partij lijkt dit 
contradictioneel. Schoonmaken, 
smeren en afstellen is de basis voor 
goed onderhoud. Minder beurten leidt 
tot achteruitgang van de kwaliteit. 
Partijen die de portfolio niet 
onderhouden op dit moment kunnen 
dit ook niet bepalen. Wij stellen voor 
dat in de inschrijffase uitgegaan dient 
te worden van het aantal beurten 
welke zijn opgegeven ook voor een 
eerlijk vergelijk / beoordeling is dit van 
belang. Gaat aanbestedende dienst 
hiermee akkoord, indien nee, waarom, 
niet? 

Het aantal onderhoudsbeurten zoals 
opgegeven in het prijzenblad mag niet 
aangepast worden. Het contract dat wordt 
afgesloten is op basis van deze aantallen. 
Omdat de contracttermijn lang is en er 
verschillende redenen kunnen zijn om het 
aantal onderhoudsbeurten te verkleinen, 
willen we weten hoe partijen hierover 
denken en dit op verantwoordelijke wijze 
denken in te vullen. De gedachte hierbij is 
dat de gemeente een partner zoekt kan 
meedenken in nieuwe ontwikkelingen en 
uitdagingen. 

32 CV monteurs Aanbestedende dienst vraagt om de 
CV's van de monteurs, wat dient er 
precies op dit CV te staan? 

Uit de CV's moet in ieder geval blijken dat 
inschrijver voldoet aan de vijf gevraagde 
functieprofielen. Dat is een monteur (3 
personen) en een projectleider (2 
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personen) die ervaring heeft met 
preventief-correctief onderhoud en/of 
planmatig onderhoud.  

33 Parkeren Is het een mogelijkheid dat de 
Gemeente parkeerontheffingen regelt 
voor de monteurs? 

Daar kan de gemeente op dit moment niet 
in voorzien.  

 
  


