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1610 Maaien en afvoeren rietvegetatie 15
1611 Maaien gewas, hor. of <1:3, maaisel laten liggen 16
162 VERWIJDEREN BOMEN 16
1621 Rooien 16
165 VERWIJDEREN BEGROEIING 16
1650 Verwijderen begroeiing; <50 st/are; hor.; <2 m 16

17 OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING 17
172 WEGBEBAKENING 17
1723 Verkeersbordpalen met bord 17
1724 Verkeershekken 17

2 GRONDWERKEN 18
21 ONTGRAVEN GROND ALGEMEEN 18
211 ONTGRAVEN UIT CUNET 18
2111 Klei ontgraven uit cunet h 0,50 m- mv 18
2112 Grond ontgraven uit depot 18
2115 Zand ontgraven uit cunet h 0,50 m-mv 18
212 ONTGRAVEN UIT BEKLEDING 18
2121 Klei ontgraven uit bekleding 18

23 VERVOEREN GROND 19
231 VERVOEREN VAN/NAAR DEPOT 19
2315 Grond vervoeren van/naar depot 19

24 VERWERKEN GROND ALGEMEEN 19
241 GROND VERWERKEN IN CUNET 19
2415 Klei verwerken in cunet h<0,50 m 19
2416 Klei verwerken achter nieuwe damwand 20

26 VERDICHTEN EN PROFILEREN 20
262 VERDICHTEN 20
2623 Verdichten grond per m2 20
2625 Verdichten grond per m3 20
2627 Profileren grond per m3 20

3 LEIDINGWERKEN 21
31 DRAINAGE 21
311 AANBRENGEN DRAINAGEBUIZEN 21
3114 Lev+aanbr geribbelde en geperf. PVC-buizen,polypro 21
317 DOORSPUITEN 21
3171 Doorspuiten drains van horizontale drainage 21
318 DIVERSEN 21
3181 Doorvoeren drain door beschoeiing incl. grondwerk 21

33 VRIJVERVAL RIOOL 22
331 AANBRENGEN BETONBUIZEN ONGEWAPEND 22
3311 Lev+aanbr betonbuis ongewapend @300 mm 22
3313 Lev+aanbr betonbuis ongewapend @400 mm 22
3316 Maken doorvoer betonbuis @300 mm in damwand 22
3317 Maken doorvoer betonbuis @400 mm in damwand 22
3318 Maken doorvoer betonbuis @800 mm in damwand 23

37 KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN 23
379 DIVERSEN 23
3795 Maken doorvoer leidingen door damwand 23

4 CONSTRUCTIES 24
41 DAMWANDEN 24
414  KUNSTSTOF DAMWAND 24
4140 Leveren en aanbrengen kunststof damwand 24
4142 Diverse kunststof damwand. 24
4145 Plaatsen aanvaargording. 25
4243 Aanbrengen beschoeiingselementen 25
4244 Aanbrengen gordingen 27
441 KADEMUREN METSELWERK 27
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45 BETON-/ GEMETSELDE CONSTRUCTIES 27
4500 Betonwerken 27

46 STAALCONSTRUCTIES 28
52 FUNDERINGEN 28
522 AANBRENGEN MENGGRANULAAT 28
5221 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm b<2,00 m 28

528 DIVERSEN 28
529 LEVERANTIES 28
5294 Leveren menggranulaat ongebonden 28

57 HALFVERHARDINGEN 29
5700 Paden van Grauwacke incl. leverantie 29

6 GROENVOORZIENINGEN 30
62 GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN 30
623 GRONDBEWERKINGEN 30
6234 Egaliseren 30

627 INZAAIWERKZAAMHEDEN 30
6271 Zaaien bermen 30

64 FAUNA MAATREGELEN 30
641 INVENTARISATIE 30
6411 Inventarisatie soortspecifiek 30

642 AANBRENGEN FAUNA VOORZIENINGEN 30
6422 Aanbrengen faunavoorziening groot wild 30
6424 Aanbrengen faunavoorziening klein wild 31

73 BEBAKENING 31
733 VERKEERSBORDEN MET PALEN 31
7331 Verkeersbordpaal in het maaiveld 31

736 VERKEERSHEKKEN 31
7365 Waarschuwingshekken 31

8 WERKEN ALGEMEEN 33
81 INZET MATERIEEL 33
82 INZET WERKNEMERS 33
85 VERKEERSMAATREGELEN 33
8510 Planning en fasering 33
8511 verkeersmaatregelen algemeen 33
8520 Toepassen verkeersmaatregel op vaarwegen 33

88 COMMUNICATIE 34
8810 communicatie bewoners 34
8830 Plaatsen vooraankondiging 34
8850 Flora en Fauna plan 34

9 Staartposten 35
91 Eenmalige kosten 35
95 Stelposten 35
3. Bepalingen 36
01 Algemeen en administratief 37
01 01 Algemene bepalingen 37

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 37

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 38

01 07 Zekerheidstelling 38

01 08 Bijdragen 38

01 09 Kabels en leidingen 38

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 39

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 39

01 14 Bouwstoffen 40

01 16 Verzekeringen 41
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01 17 Vrijgekomen materialen 42

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 44

01 19 Arbeidsomstandigheden 45
0120 Kwaliteitsborging 45

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 45

22 Grondwerken 46
220 Grondwerken, algemeen 46
22 02 Eisen en uitvoering Grondwerken, algemeen 46

22 07 Meet- en verrekenmethoden 46

22 3 Natuurtechnisch grondwerk 46
22 34 Risicoverdeling en garanties Natuurtechnisch grondwerk 46

23 Drainage 48
231 Horizontale drainage 48
23 12 Eisen en uitvoering Horizontale drainage 48

25 Leidingwerk 49
250 Deelhoofdstuk 25.0 49
2502 Eisen en uitvoering 49
2506 Bouwstoffen 49
251 Deelhoofdstuk 25.1 49
2512 Eisen en uitvoering 49

51 Groenvoorzieningen 50
510 Groenvoorzieningen, algemeen 50
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen 50

51 06 Bouwstoffen 50
512 Gras en kruidachtigen 50
5126 Bouwstoffen 50

52 Kust- en oeverwerken 51
520 Kust- en oeverwerken, algemeen 51
52 02 Eisen en uitvoering 51

53 Technische bepalingen remming-, aanleg- en geleidewerken 52
531 Deelhoofdstuk 53.1 52
53 12 Eisen en uitvoering 52

53 16 Bouwstoffen 52

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 54
621 Deelhoofdstuk 62.1 54
62 12 Eisen en uitvoering 54
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01 Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lelystad.
Stadhuis Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

02 Directie
Team ingenieursbureau van de gemeente Lelystad.
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

De directie zal worden gevoerd door of namens de projectleider, bijgestaan door de
toezichthouder, van het team ingenieursbureau.
Bij de gunningsbrief zal dit nader worden aangegeven.

03 Locatie
Het uit te voeren werk ligt op de scheiding van de Waterwijk en de wijk Warande. Het betreft
de watergang Larservaart tussen de Oostranddreef en de Geldersedreef en watergang
Assemburg in de gemeente Lelystad.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het verrichten van opruimingswerkzaamheden,
b. Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. groen
c. Het verrichten van grondwerk,
d. Het vervangen van beschoeiing/damwand,
e. Treffen van voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen,
f. Het uitvoeren van overige bijlkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Het werk uiterlijk opleveren op vrijdag 2 oktober 2026 waarbij de uitvoering van
werkzaamheden aaneengesloten moet worden uitgevoerd.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
De korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 is € 500,--

Werkzaamheden uitvoeren vanaf het water.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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08 Better performance
‘De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op
'better performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat
gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te komen.
Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en
samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde
beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance’.
Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand’.
Zie voor meer informatie (o.a. de volledige handreiking en handleiding)
https://www.crow.nl/better-performance

De gemeente Lelystad maakt gebruik van het online beoordelingsplatform Better
Performance van Qfact.

09 Wet natuurbescherming
In de gemeente Lelystad is de gedragscode ruimtelijke ontwikkeling, opgesteld door
Stadswerk, van toepassing.

Bij onderhoudswerken is van toepassing gedragscode dagelijks beheer, opgesteld door
Stadswerk, van toepassing.

Gegadigde treft als bijlage bij de aankondiging op Tenderned het document 'STADSWERK
gedragscode soortbescherming gemeenten december 2023' aan naar welke inhoud
volledigheidshalve wordt verwezen.
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01

02

03

04

05

Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

787-004-00001 blad 1 van 5 GO beschoeiing Larservaart, situatie, deel 1 en 2 Larservaart
787-004-00001 blad 2 van 5 GO beschoeiing Larservaart, situatie, deel 3 en 4 Larservaart
787-004-00001 blad 3 van 5 GO beschoeiing Larservaart, situatie, deel 5 Assumburg
787-004-00001 blad 4 van 5 GO beschoeiing Larservaart, detailblad Larservaart
787-004-00001 blad 5 van 5 GO beschoeiing Larservaart, detailblad Assumburg

Peilen en hoofdafmetingen

.- In het gebied geldt een waterstand ten behoeve van het oppervlakte water van
N.A.P.-6,20 m.

- De maximale doorvaarthoogte in het projectgebied is 2,40 meter gerekend vanaf
waterpeil tot de onderkant van brugdelen. Gegadigde wordt geacht zich van de
werkelijke doorvaarthoogte op de hoogte te stellen.

- De hoogten zijn of worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

De directie zal enkele hoogtematen en hoofdpunten in het werk aangeven.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

Inhoud kwaliteitsplan;

Lokalisatie kabels en leidingen;

Verwijderen beschoeiing en (illegale)steigers;

Aanbrengen eerste 50 meter beschoeiing;

goedkeuring uitzetwerk.

aglrwON=

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 1: Aanbestedingsdocument (UEA);

- bijlage 2: Grondbalans;

- bijlage 3: RIE & ontwerp V&G-plan;

- bijlage 4: Stadswerk gedragscode soortbescherming gemeenten 2023;
- bijlage 5: Referentieformulier;

- bijlage 6: Boombescherming op bouwlocaties;

- bijlage 7: LBF-2024-027 Natuurwaarden Larservaart;

- bijlage 8: Productinformatie profextru kunststof damwandprofielen;

- Bijlage 9: Productinformatie Proloc kunststof beschoeiingen;

- Bijlage 10: Assumburg Lelystad 2025 berekening beschoeiingen 22-04-2025;
- Bijlage 11: Memo D-Sheet Piling Larservaart met bijlage - volledig.

De volgende bijlagen zijn ter info bijgevoegd aan het bestek:
- DO1-informatiebord;
- Leggerkaart Zuiderzeeland.

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich voor aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van de
ligging van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals los en laad
mogelijkheden, ruimtebeperking, omgeving, verkeer en aanliggende woningen.

En andere aspecten die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het werk.
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1011
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101720
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1021

101101

101102

101401

101603

101624

101633

OPRUIMWERKEN
WERK ALGEMENE AARD
Werkterrein

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 101220

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

Rijplaten en loopschotten

Toepassen rijplatenbaan.

Situatie: gehele werk

Betreft: voorzieningen binnen werkterrein t.b.v.
bereikbaarheid

Verplaatsen: afhankelijk van werkwijze en fasering
aannemer.

Rijplatenbaan ten behoeve van: laad- en losvoorziening,
grondtransport. Totale hoeveelheid ter keuze aannemer.
Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste
10 mm dik

Tijdelijke voorzieningen te handhaven bomen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situatie: in overleg met en op aanwijs van de directie
Betreft: bomen binnen het werkgebied

Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen d.m.v. aanbrengen ribbeldrain
met kokosmantel spiraalsgewijs.

In stand houden stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Gerekend is met 28 dagen per boom.
Stamommanteling, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 101710

Verwijderen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Stamommanteling, aangebracht volgens
bestekspostnr(s).101710

Opsporen kabels en leidingen

EUR

EUR

EUR

st

dag

st

10,00

280,00

10,00

\

\
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Graven proefsleuf.

Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
Lengte per proefsleuf; 3,00 meter

Opbouw van de ondergrond: Rekenen met lichte tot
matig zware zeeklei.

Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,50 m -mv

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen indien nodig.

Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren per
locatie.

Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
Betreft; het lokaliseren van duikers, leidingen en/of
kabels die haaks op de te plaatsen damwand de
Larservaart passeren.

Aantal locaties: ca. 10

Wijze van opsporen ter keuze van de aannemer
Resultaten verwerken in een rapportage: door meting in
X, Y, en Z codrdinaten.

OPRUIMEN LEIDINGWERKEN
UITSTROOMPUTTEN

Verwijderen uitstroomput.

Situatie: gehele werk volgens tekening.

Inclusief grondwerk

Materiaal: gewapend beton.

Inwendige afmetingen: 1000x1500 mm

Voor aansluiting buis tot @500 mm.

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen uitstroomputten ontdoen van grond en slib.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen, betreft gewapend betonnen uitstroomput.

OPRUIMEN TALUD- EN OEVERWERKEN
VERDEDIGINGSCONSTRUCTIES

Verwijderen beschoeiing

Verwijderen beschoeiingselementen.

Situatie: Assemburg

Betreft: beschoeiing

Palen met beplanking van azobé

Materiaal

Palen : azobé 80 x 80 mm lang 1.50 m,

h.o.h. 1.00 m.

Beplanking : azobé 25 x 100 mm; 5 st hoog.
voorzien van:

- Een Niconlon gronddoek

- Een gording 30x40 mm van Azobé

- Palen 80x80 mm lang 1.500 mm van Azobé
Bevestigingsmidelen:

- RVS houtdraadbouten 8x100

- RVS houtdraadbouten 8x70

Voor ca. 60 % onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -6,20 m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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Verwijderen beschoeiingselementen.

Situatie: Aansluiting Assemburg - Larservaart
Betreft: beschoeiing

Palen met beplanking van azobé

Materiaal

Palen : azobé 80 x 80 mm lang 2.00 m,

h.o.h. 1.00 m.

Beplanking : azobé 25 x 100 mm; 7 st hoog
azobé dekplank 25 x 105 mm

voorzien van:

- Een Niconlon gronddoek

- Een gording 30x40 mm van van Azobé

- Palen 80x80 mm lang 2.000 mm van Azobé
Bevestigingsmidelen:

- RVS houtdraadbouten 8x100

- RVS houtdraadbouten 8x70

Voor ca. 75% % onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -6,20. m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen palen

Verwijderen palen.

Situatie: gehele werk volgens tekening

Betreft: vervanging

Palen van hout gecreosoteerd naaldhout @130 mm,
lang 4,50 & 3,90 meter, helling 20:1 inclusief slotbout
M12x250 onverankerd

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen gording.

Situatie: gehele werk volgens tekening

Betreft: tweezijdige gording

Gording van hout Azobé 60x120 mm

Bevestiging d.m.v. bouten

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen palen.

Situatie: Assemburg,

Betreft: palen t.p.v. de te verwijderen steiger
Palen onder de steiger

Palen van hout

200 x 200 mm Lengte ca. 5.100 mm

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen palen.

Situatie:Assemburg

Betreft: palen t.p.v. de te verwijderen steiger
Palen voorzien van zinken paalmuts

Palen van hout

200 x 200 mm lengte ca. 6.000 mm

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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st
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20,00
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141450 527199 Verwijderen niconlondoek. m2 12,00V

..... Situatie: gehele werk

..... Betreft: het verwijderen van waterdichte doek bij
..... aansluitingen op andere constructies.

..... Gerekend is met 1,50 m per aansluiting.

..... Nicolondoek.

..... Verlagen waterstand niet toegestaan.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1415 Verwijderen aanvaargording

141510 527124 Verwijderen gording. m 190,00V
..... Situatie: brug Voorstraat en/of Pauwenburg
..... Betreft: "aanvaar" gording op kademuur aan weerszijden
1. .. .. Gording van hout Azobé 100x180 mm
..... Op klos 50x180 mm
.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1416 Verwiideren damwand c.a.
141610 527122 | Verwijderen damwand. m 20,00V
..... Situatie: Kruising Larservaart - Assemburg
1. .. .. Damplanken van hout azobé dik 60 mm lang ca. 4 m

..... met twee zijdige gording 100 x 150 mm

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

149 DIVERSEN
1490 | | Diversen
149010 [112499 | Slopen steiger m2 550,00V

..... Situering: Steiger langs waterpartij Assemburg
..... Betreft: Slopen steiger inclusief ondersteunende
..... constructie van kespen en gordingen

..... Lengte ca. 275 m, breedte ca. 2 m

..... Palen worden verwijderd volgens bestekspostnr. 141430
..... Dekplanken en onderliggende ondersteunende
..... constructie zijn einde levensduur en in slechte staat
..... Inclusief verwijderen bevestigingsmiddelen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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Slopen staalwerk.

Situatie: Assemburg

Betreft: verwijderen trap en staalconstructie onder
zwevende steiger nabij brug.

Verwijderen d.m.v. slijpen tot op de keerwand achter het
metselwerk.

Verwijderen metselwerk tot ca. 1 m2 per
ondersteuningsboog

Metselwerk t.p.v. staalconstructie verwijderen tot een
oppervlakte van ca. 1 m2 per staander.

Metselwerk in keerwand herstellen volgens
bestekspostnr. 441010

Aanwezig metselwerk zo min mogelijk beschadigen
Inclusief verwijderen houten traptreden, houten
steigerdelen en stalen leuning

Gelaste constructie

Profielstaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

OPRUIMEN VERHARDINGEN
BANDOPSLUITINGEN

Opbreken opsluitbanden 100x200 mm

Opbreken betonbanden.

Situatie:Assemburg

Betreft: opbreken kantopsluiting t.p.v. verwijderde tegels
volgens bestekspostnr. 156110

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

BETONTEGELS

Opbreken betontegels 300x300x45 mm

Opbreken betontegels.

Situatie; Assemburg

Betreft: Verwijderen tegels t.p.v. trap steiger Assemburg
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

incl. pastegels / halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

OPRUIMEN CULTUURTECHNISCHE VOORZIENINGEN
MAAIEN GEWAS

Maaien en afvoeren rietvegetatie

ton

st

m2

5,00V

3,00V

10,00V

400,00 L
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161010 511507 Maaien rietvegetatie. are 10,00V

..... Situatie: rietkraag langs beschoeiing.

..... Betreft: het maaien, verzamelen en afvoeren van
..... rietvegetatie langs de beschoeiing.

..... Betreft de rietvegetatie tot 3 meter uit de beschoeiing.
..... Plaatsgewijs op diverse locaties.

. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2

. . .6. . |Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), weinig
..... gelegerd; op natte ondergrond

. . . .1. |Aantal maaibeurten: 1

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende
..... verkwerkingsinrichting. Stortkosten dienen te zijn
..... inbegrepen in de prijs per eenheid.

1611 Maaien gewas, hor. of <1:3, maaisel laten liggen

161110 510103 Maaien gewas. are 100,00V
..... Situatie: grasstrook aansluitend op te verwijderen
..... beschoeiing

..... Betreft het maaien van gazon en kruidachtige vegetatie
..... voorafgaand aan het grondwerk.
..... Gemiddelde werkbreedte: 5,00 meter

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 3|Vrijgekomen materiaal laten liggen

162 VERWIJDEREN BOMEN
621 | | Rooien
162110 515102 | Verwijderen stobben. st 42,00V

..... Situatie: gehele werk volgens tekening
..... Betreft: voornamelijk stobben die op de te verwijderen
..... beschoeiing zijn achtergebleven.
1. .. .. Diameter stobben: tot 0,25 m
.2. . . . |Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50 m uit de
..... stam
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... stobben
162120 515199 Verwijderen opschot. st 100,00V
..... Situatie: gehele werk
..... Betreft: opschot op de te verwijderen beschoeiing.
..... Boomsoort(en): Els & Es
..... Diameter: <0,25 m
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
165 VERWIJDEREN BEGROEIING

1650 Verwijderen begroeiing; <50 st/are; hor.; <2 m
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Verwijderen begroeiing.

Situatie volgens tekening

Betreft beplanting, plaatsgewijs op aanwijzing van de
directie.

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
gaten vullen met grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING
WEGBEBAKENING

Verkeersbordpalen met bord

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situatie; Assemburg

Betreft; ter plaatse van te verwijderen tegelverharding
Vrijkomende materialen opslaan in de nabijheid van het
werk.

E.e.a. in overleg met de directie.

Uit een bestrating tegelverharding

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type 0
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 733110

Verkeershekken

Opnemen verkeershek BB15-2B.

Situatie volgens tekening

Betreft verkeershek t.p.v. te verwijderen tegelverharding
Assemburg

Schrikhek BB15-2B

Uit een bestrating tegelverharding

Vrijkomende materialen opslaan in de nabijheid van het
werk.

E.e.a. in overleg met de directie.

De vrijkomende materialen verwerken volgens
bestekspostnr.: 736540

are

st

st

1,00

1,00

1,00




gemeente

Lelystad,

RAWO0063-154154

Ingenieursbureau Gemeente Lelystad
Bestek 24-012 GO beschoeiing Larservaart

Bladnr. 18 van 55

Afdrukdatum:
31-07-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

2

21

211

2111

211110

2112

211210

2115

211530

212

2121

220101

220102

220101

GRONDWERKEN
ONTGRAVEN GROND ALGEMEEN
ONTGRAVEN UIT CUNET

Klei ontgraven uit cunet h 0,50 m- mv

Grond ontgraven uit cunet

Situatie: bestaande en nieuw aan te brengen
beschoeiing.

Betreft: betreft het vrijgraven van de bestaande en nieuw
aan te brengen beschoeiing.

Grond naast ontgraving deponeren.

Gerekend met een ontgraving van 0,5 m3 per meter.
Lengte Larservaart: 2.640 meter.

Lengte Assemburg: 730 meter

Grondsoort: lichte tot matig zware klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Vrijgekomen grond verwerken vigns bestekpostnr(s):
241510

Grond ontgraven uit depot

Grond ontgraven uit ophoging.

Situatie: depot op aanwijs van de directie

Betreft ontgraving uit depot voor verwerking vigs.
bestekspost 241610

Grondsoort: lichte tot matig zware zeeklei
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m

Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 10,00 m
Taluds 1 : 1

vervoeren van depot buiten het werkterrein naar plaats
van verwerking volgens bestekpostnr. 231520

Zand ontgraven uit cunet h 0,50 m-mv

Grond ontgraven uit cunet

Situatie: Assemburg

Betreft: zand ontgraven t.p.v. verwijderde tegels
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr(s):
231510 naar plaats van verwerking

Grondsoort: zand

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

ONTGRAVEN UIT BEKLEDING

Klei ontgraven uit bekleding

m3

m3

m3

1.685,00

350,00

5,00

\

\
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Lelysta Bestek 24-012 GO beschoeiing Larservaart Afdrukdatum:
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212110 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 30,00V

..... Situatie: Lasservaart, ter plaatse van plasberm
..... Betreft: grond ontgraven uit talud t.b.v. plasberm
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr(s):
..... 231520 (naar plaats van verwerking)
..... Grondsoort: lichte tot matig zware klei

1. .. .. Dikte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . |Talud: variabel
. . .1. . |Oppervlakte 30 m2
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

23 VERVOEREN GROND

o3 || VERVOEREN VAN/NAAR DEPOT

2315 || Grond vervoeren van/naar depot

231510 220201 | Grond vervoeren. m3 5,00V

..... Betreft: vervoeren zand
..... Grondsoort: zand

2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 211530
.2. . . . |Vervoeren naar: plaats van verwerking, bestekspostnr.
..... 241520
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 211530

231520 220201 Grond vervoeren. m3 380,00V
..... Betreft: vervoeren grond
..... Grondsoort: lichte tot matig zware zeeklei

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s).; 211210 en
..... 212110
.2. . . . |Vervoeren naar: plaats van verwerking.
..... Rekenen met een enkele rijafstand van maximaal 4
..... kilometer.
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 211210

24 VERWERKEN GROND ALGEMEEN

41 || GROND VERWERKEN IN CUNET

o415 | | Klei verwerken in cunet h<0,50 m

241510 220301 | Grond verwerken in cunet m3 1.685,00 V
..... Situatie: bestaande en nieuw aan te brengen
..... beschoeiing.

..... Betreft: aanvullen cunet, ontgraven volgens
..... bestekpostnr. 211110
..... Grondsoort: lichte tot matig zware klei

3. . ... Gemiddelde hoogte 0,50m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 1,00 m
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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241520

2416

241610

26

262

2623
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2625

262510
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220301

220301

220413

220412

220421

Grond verwerken in cunet

Oppervlakte ca. 10 m2

Grondsoort: teelaarde

Gemiddelde hoogte 0,50 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 3,00m
Profileren volgens bestekspostnr. 262310
Verdichten volgens bestekspostnr. 262510
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Klei verwerken achter nieuwe damwand

Grond verwerken in cunet

Situatie: tussen Lage Vaart en Oostranddreef aan
weerszijden van de Larservaart.

Betreft: het aanvullen tussen de oever en de nieuwe
damwand. Gerekend is met 3 m3 per meter.
Grondsoort: lichte tot matig zware klei

Gemiddelde hoogte 0,50m, met een voorafgaand aan
het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
opgetreden zetting tijdens de uitvoering

Breedte bovenzijde gemiddeld 1,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 241620
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

VERDICHTEN EN PROFILEREN
VERDICHTEN

Verdichten grond per m2

Verdichten grond.

Situatie: grond aangebracht in cunet vigs.
bestekspostnr. 241510 - 241520

Lengte: 2.640 meter

Breedte: tot ca. 1,00 meter

Totale laagdikte: ca. 0,50 meter.

NB. tweemaal in een laag van ca. 0,25 m verdichten.
Grondsoort: lichte tot matig zware klei

Verdichting: ter keuze aannemer

Verdichten grond per m3

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situatie: tussen Lage Vaart en Oostranddreef aan
weerszijden van de Larservaart.

Betreft: grond aangebracht vigs. bestekspostnr.; 241610
- 241520

Grondsoort: lichte tot matig zware zeeklei
Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan de hoeveelheid
conform bestekspostnr.; 211210

Verdichting: ter keuze aannemer

Profileren grond per m3

Profileren van oppervlakken.

Situatie: tussen Lage Vaart en Oostranddreef aan
weerszijden van de Larservaart.

Betreft: grond aangebracht vigs. bestekspostnr.; 241610
Grondsoort: lichte tot matig zware zeeklei

Oppervlakken boven water

Talud 1: 10

Breedte oppervlak gemiddeld 3,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

m3

m3

m3

m2

m3

m2
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2.010,00

350,00

350,00

\

Vv

\

Vv

5,00 L




gemeente

Lelystad,

RAWO0063-154154

Ingenieursbureau Gemeente Lelystad
Bestek 24-012 GO beschoeiing Larservaart

Bladnr. 21 van 55

Afdrukdatum:
31-07-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

3

31

311

3114

311410

311420

311440

317

3171

317110

318

3181

230111

230111

230112

230131

...
4
2
...
VI
L2
...
5. ...
A
...
9. . ..
A
A
A

LEIDINGWERKEN
DRAINAGE
AANBRENGEN DRAINAGEBUIZEN

Lev+aanbr geribbelde en geperf. PVC-buizen,polypro

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Situatie: volgens tekening en op aanwijs van de directie
Betreft: herstel draindoorvoer (17 stuks) na vervangen
beschoeiing

Grondwerk volgens bestekpostnrs. 211110

(ontgraven) en 241510 (aanvullen).

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 ym

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie: onder voetpad langs beschoeiing Assemburg
volgens tekening onder halfverharding

Betreft: aanbrengen drainage onder voetpad
halfverharding

Grondwerk volgens bestekpostnrs. 211110
(ontgraven) en 241510 (aanvullen).

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 um

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.

Situatie: volgens tekening onder halfverharding

Betreft: doorspuitvoorziening t.b.v. drainage onder
halfverharding

Gerekend met 2 eindputten en 2 putten met
hoekverdraaing.

Materiaalsoort: PVC

Doorspuitvoorziening: GR 315

1x hoekput met hoekverdraaing 90° met 2 aansluitingen
80 mm en 2 doorspuitarmen

Inclusief geribbelde PVC buis t.b.v. aansluiten op Y-stuk
Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

DOORSPUITEN

Doorspuiten drains van horizontale drainage

Doorspuiten drains van horizontale drainage.

Situatie: volgens tekening en op aanwijs van de directie
Betreft: drains, aangebracht volgens bestekpostnr.
311410- 311420- 311440

Met pompdruk van 10 tot 15 bar

Gerekend is met 5 meter per nieuwe aansluiting.
Betreft enkelvoudige drainage

Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:
tot 0,20 m

Plaats doorspuitvoorziening: aan te wijzen door directie

DIVERSEN

Doorvoeren drain door beschoeiing incl. grondwerk
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Doorvoeren drain door beschoeiing.

Situatie: volgens tekening en op aanwijs van de directie
Inclusief grondwerk.

Betreft het doorvoeren van een PVC-eindbuis door
de nieuwe beschoeiing.

aangebracht volgens bestekspostnr.: 414010
Eindbuis zonder taludgoot van slagvast PVC drsn.
80 mm SN 8.

Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen.

De bewerkte strook ter plaatse van de doorvoer
afwerken.

VRIJVERVAL RIOOL
AANBRENGEN BETONBUIZEN ONGEWAPEND

Lev+aanbr betonbuis ongewapend @300 mm

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situatie: gehele werk volgens tekening

Betreft: het vervangen van bestaande uitstroombak door
betonbuis conform blad 3-3, details.

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 300 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring.

Lev+aanbr betonbuis ongewapend @400 mm

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situatie: gehele werk volgens tekening

Betreft: het vervangen van bestaande uitstroombak door
betonbuis conform blad 3-3, details.

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 400 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring.

Maken doorvoer betonbuis @300 mm in damwand

Doorvoeren betonbuis in damwand.

Situatie volgens tekening

Inclusief grondwerk.

Betreft het doorvoeren van een betonnen (eind) buis door
beschoeiing, conform blad 3-3, details.
aangebracht volgens bestekspostnr.: 414010

Door bestaande beschoeiing van kunststof
Betonbuis @300 mm.

Inclusief gording: 60x120 mm lang 1,50 meter.
Slotbout M12 lang 400 mm + moer en volgring
Watervast verlijmd multiplex 1000x1000x20 mm.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen, betreft vrijgekomen kunststof damwand.

Maken doorvoer betonbuis @400 mm in damwand
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Doorvoeren betonbuis in damwand.

Situatie volgens tekening

Inclusief grondwerk.

Betreft het doorvoeren van een betonnen (eind) buis door
beschoeiing, conform blad 3-3, details.
aangebracht volgens bestekspostnr.: 414010

Door bestaande beschoeiing van kunststof
Betonbuis @400 mm.

Inclusief gording: 60x120 mm lang 1,50 meter.
Slotbout M12 lang 400 mm + moer en volgring
Watervast verlijmd multiplex 1000x1000x20 mm.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen, betreft vrijgekomen kunststof damwand.

Maken doorvoer betonbuis @800 mm in damwand

Doorvoeren betonbuis in damwand.

Situatie volgens tekening,in Assemburg zijde Landerijen
Inclusief grondwerk.

Betreft het doorvoeren van een betonnen (eind) buis door
beschoeiing, conform blad 3-3, details.

aangebracht volgens bestekspostnr.: 414010

Door bestaande beschoeiing van kunststof

Betonbuis @800 mm.

Inclusief gording: 60x120 mm lang 2,00 meter.

Slotbout M12 lang 400 mm + moer en volgring
Watervast verlijmd multiplex 1500x1500x20 mm.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen, betreft vrijgekomen kunststof damwand.

KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN
DIVERSEN

Maken doorvoer leidingen door damwand

Doorvoeren buis in damwand.

Situatie: gehele werk volgens tekening en detail 1 t/m 3
op het detailblad.

Betreft het doorvoeren van bestaande leidingen door de
nieuw aan te brengen damwand aangebracht volgens
bestekspostnr.: 414010

Inclusief grondwerk.

Door bestaande beschoeiing van kunststof

Inclusief gording: 150x150 mm aan 2-zijden

Lengte gording afhankelijk van situatie.

Slotbout M12 lang 550 mm + moer en volgring

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen, betreft vrijgekomen kunststof damwand.
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414
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CONSTRUCTIES

Beschoeiingen dienen te voldoen aan:

- Assumburg Lelystad 2025 berekening
beschoeiingen 22-04-2025

- Minimale levensduur van 50 jaar

- Onderhoudsarm

DAMWANDEN
KUNSTSTOF DAMWAND

Leveren en aanbrengen kunststof damwand
Zie principedetail doorsnede damwand op blad 3-3.

Aanbrengen kunststof damwand.

Situatie: gehele werk volgens tekening

Kunststof damplank Epsilon 750 UV-R Dark Brown
Leverancier: Profextru Hardenberg of gelijkwaardig
lengte 2,20 en 3,45 meter om en om gestaffeld.
Damplank: lengteklasse tot 6,00 m

Helling damwand: verticaal

Met de kop boven het maaiveld op -5,80 NAP
Aanbrengen door middel van trillen

Materieel ter keuze van de aannemer

Aanbrengen gording.

Situatie: gehele werk volgens tekening

Rechthoekige houten gording azobé 150x150 mm
Gording aanbrengen op damwand

aangebracht volgens bestekspostnr.; 414010
Bevestiging van de gording op de damwand met
slotbouten h.o.h. 0,60 meter.

Lengte slotbout 400 mm inclusief volgring

Verbinding houten gordingen d.m.v. een schuine liplas.

Aanbrengen kunststof deksloof.

Situatie: gehele werk volgens tekening

Kunststof deksloof

Type: PL Epsilon capping plate Dark Brown.
Leverancier: Profextru Hardenberg of gelijkwaardig
Afmetingen: 230x90 mm bxh

Bevestigen aan damwandplanken en in lengterichting
volgens voorschriften leverancier.

Leveren en aanbrengen klapanker.

Situatie: gehele werk volgens tekening.

Betreft: verankering kunststof damwand aangebracht
volgens bestekspostnr.; 414010

Type anker: klapanker PL 3.2

Leverancier: Profextru Hardenberg of gelijkwaardig
Materiaal: thermisch verzinkt

Het betreft een permanent anker

Lengte ankerstang; 4,50 meter

H.o.h. afstand anker: 3,00 meter

Inclusief bevestiging en bevestigingsmiddelen aan
gording aangebracht volgens bestekspostnr.; 414020

Diverse kunststof damwand.
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414210 522199 Aansluiten op beschoeiing. st 30,00V
..... Betreft: aansluiting op bestaande constructie/betonnen
..... wand/metselwerk.
..... Paszagen damwand element en waterdicht aansluiten m2 60,00 L
..... dmv te bevestigen waterdichte doek achter de
..... beschoeiing.

..... Richting hoekprofiel: verticaal

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen betreft kunststof damwand.

414220 522199 Aanbrengen kunststof hoeknaald. st 10,00V
..... Situatie: gehele werk volgens tekening.

..... Betreft: toe te passen hoekverbinding

..... kunststof hoeknaaldprofiel

..... Type: Epsilon

..... Leverancier: Profextru Hardenberg of gelijkwaardig
..... Hoekverdraaiing in- en uitwendig 10 tot 110 graden st 10,00 L
..... Richting hoekprofiel: verticaal
414230 522199 Aanbrengen hoekversteviging. st 5,00V
..... Situatie: hoeken beschoeiing

..... Betreft versterking deksloof PL Epsilon volgens
..... bestekspostnr.; 414030

..... Conform bijlage principetekening binnen- en buitenhoek.
..... Buitenhoek variérend en in het werk te bepalen.
..... roestvrij staal element st 5,00 L
..... Bevestigen d.m.v.

..... - slotbout M10 x 260 mm, inclusief moer en
..... carrosseriering M10x15 mm;2 stuks per element
..... - slotbout M10 x 40 mm, inclusief moer en
..... carrosseriering M10x15 mm; 2 stuks per element
..... Aanbrengen volgens voorschriften beschoeiing.
414240 522199 Aanbrengen hoekversteviging. st 500V
..... Situatie: hoeken beschoeiing

..... Betreft versterking deksloof PL Epsilon volgens
..... bestekspostnr.; 414030

..... Conform bijlage principetekening binnen- en buitenhoek.
..... Binnenhoek variérend en in het werk te bepalen.
..... roestvrij staal element st 5,00 L
..... Bevestigen d.m.v.

..... - slotbout M10 x 40 mm, inclusief moer en
..... carrosseriering M10x15 mm; 6 stuks per element
..... Aanbrengen volgens voorschriften beschoeiing.

4145 Plaatsen aanvaargording.

414510 411301 Aanbrengen gording. m 190,00V
..... Situatie: brug Voorstraat?Pauwenburg
..... Betreft: "aanvaar" gording op kademuur aan weerszijden

1. .. .. Rechthoekige houten gording azobé 100x180 mm m3 34,20 L
.9. . . . |"Aanvaargording" bevestigen op gemetselde kademuur
..... met één keilbout per klos. st 190,00/ L
. .9. . . |Bevestiging van de gording op de damwand met Azobé st 190,00 L

..... klos 50x180 mm h.o.h. 1,00 meter

. . .9. . |Verbinding houten gordingen d.m.v. een schuine liplas.
4243 Aanbrengen beschoeiingselementen
..... Beschoeiingen dienen te voldoen aan:
..... - Assumburg Lelystad 2025 berekening
..... beschoeiingen 22-04-2025

..... - Minimale levensduur van 50 jaar
..... - Onderhoudsarm
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Aanbrengen beschoeiingselementen.

Situatie: Assemburg

Betreft; aanbrengen beschoeiing langs waterpartij, t.p.v.
verwijderde lage beschoeiing

Schotten ProLock Sigma 700

Van kunststof: ProLock Sigma 700

Inclusief benodigde palen, vurenhout @ 100 mm lengte
1.400 mm

Gerekend met 2 palen per m1 conform berekening
Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Bevestigingsmiddelen: slotbouten

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Situatie: Assemburg

Betreft; aanbrengen beschoeiing langs waterpartij, ter
hoogte van verwijderde steiger

Schotten ProLock Sigma 1300

Tekortkomende schotten leveren volgens bestekspostnr.
424340

Van kunststof: ProLock Sigma 1300

Inclusief benodigde palen, vurenhout @ 100 mm
Palen, vurenhout @ 100 mm lengte 2.800 mm leveren
volgens bestekspostnr. 424360

Gerekend met 4 palen per m1 conform berekening
Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Bevestigingsmiddelen: slotbouten

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Situatie: Assemburg

Betreft; ter plaatse van aansluiting met Larservaart
Schotten ProLock Sigma 2000

Tekortkomende schotten leveren volgens bestekspostnr.
424350

Van kunststof: ProLock Sigma 2000

Inclusief benodigde palen, staal, buispaal 88,9 mm
wanddikte 3 mm Lengte 4.500 mm

Palen, staal, @ 88,9 mm leveren volgens bestekspostnr.
424370

Gerekend met 4 palen per m1 conform berekening
Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Bevestigingsmiddelen: slotbouten

Leveren beschoeiingselementen

Situering: Assemburg

Betreft leveren schotten t.b.v. bestekspostnr. 424320
Van kunststof: ProLock Sigma 1300 o.g.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren beschoeiingselementen

Situering: Assemburg

Betreft leveren schotten t.b.v. bestekspostnr. 424330
Van kunststof: ProLock Sigma 2000 o.g.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren houten palen, vurenhout @ 100 mm

Betreft: leveren tekort komende palen t.b.v. aanbrengen
kunststof beschoeiingselementen proloc sigma 1300.
Palen Vurenhout @ 100 mm lengte 2.800 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren stalen palen, buispaal & 88,9 mm

Betreft: leveren komende palen t.b.v. aanbrengen
kunststof beschoeiingselementen proloc sigma 2000.
Palen staal @ 88,9 mm wanddikte 3 mm lengte 4.500
mm

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

425,00V

285,00V

40,00V

55,00V

20,00V

1.140,00 V

160,00 V

425,00 L

851,00 L

230,00 T

1.140,00

20,00 T

160,00

55,00 L

20,00 L

1.140,00 L

160,00 L




gemeente

Lelystad,

RAWO0063-154154

Ingenieursbureau Gemeente Lelystad

Bestek 24-012 GO beschoeiing Larservaart

Bladnr. 27 van 55

Afdrukdatum:
31-07-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

424390

4244

424430

441

441010

45

4500

450020

450030

522199

531199

522199

421122

426701

Vervoeren beschoeiingselementen

Betreft: het opladen, vervoeren van
beschoeiingselementen en palen

ProLock Sigma 1300

ProLock Sigma 2000

Vurenhouten palen @ 100 mm

Locatie ter beschikking gestelde
beschoeiingselementen:

Depot gemeente Lelystad

Larserdreef 308, 8233 HC Lelystad
Vervoersafstand: binnen een straal van 10 km van de
uitvoeringslocatie

Vervoeren en lossen op plaats van verwerking

Aanbrengen gordingen

Leveren en aanbrengen afmeerring

Situering: Assemburg beschoeiing Zuidzuide

Betreft: aanbrengen afmeerring aan gording h.o.h. 5 m
Afmeerring

Afmeting: LxB 50x40 mm

Voetplaatdikte 3 mm

Ring @ x draad: 50 x 8 mm

Oog x draad: 22 x 8 mm

Materiaal: RVS AISI 316 gepolijst

Inclusief montage materialen verzinkt

KADEMUREN METSELWERK

Aanbrengen metselwerk kademuur

Situering: Assemburg

Betreft: Herstel metselwerk kademuur t.p.v. verwijderde
staatconstructie volgens bestekspostnr. 149020
Metselwerk t.p.v. staalconstructie aanbrengen tot een
oppervlakte van ca. 1 m2 per verwijderde staander.
Metselwerk in keerwand herstellen met metselstenen
waalformaat, gelijkend op bestaand metselwerk
Metselwerk egaal aanbrengen, aansluitend op
omringend metselwerk

BETON-/ GEMETSELDE CONSTRUCTIES
Betonwerken

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Van een opstorting

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte: bestaand

schoon en vrij van verontreinigingen

Schoonmaken d.m.v. water onder hogedruk maximaal
150 bar

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.

Voeg in betonwerk

Voegbreedte 5 mm, voegdiepte 40 mm
Materiaal: kit op basis van hybride polymeren,
mileuvriendelijk met een lange levensduur.
voldoet aan ISO norm EN 11600

Op te vangen vervormingen, tot 25%
Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

233
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st
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Aanbrengen beton t.b.v. opstorting.

Alle onderdelen ter keuze van de aannemer zijn ter
goedkeuring van de directie

Beton van sterkteklasse C 45/55

Sterkte klassen normale sterkte beton conform
NEN-EN206+NEN 8005:2017

Milieuklasse: Droog

Carbonatatie: XC1

Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort ter keuze van de aannemer
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

STAALCONSTRUCTIES

Leveren en aanbrengen leuning

Situering: Assemburg t.h.v. fiets- voetgangersbrug
Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
leuning.

Leuning bestaande uit staanders, ronde leuning en
staaldraad t.b.v. valbeveiliging.

Leuning monteren aan zijkant betonsleuf d.m.v.
ingeboorde draadeinden.

Leuning RVS rond

Staander U profiel

Staalkabels t.b.v. valbeveiliging

Leuning "zwevend" aanbrengen op een afstand van
maximaal 0,05 m van zijkant betonsloof.

Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. leuning
Betreft: Maken ontwerp voor nieuwe leuning.
Nieuwe leuning dient gelijkwaardig te zijn aan
verwijderde c.q. bestaande leuning.

Let op!!!

Inclusief constructietekening aanstorting beton
Tekening ter goedkeuring indienen bij de directie

De aannemer dient de bestaande leuning te
inventariseren en op te meten.

Maatvoeringen: conform bestaande leuning

FUNDERINGEN
AANBRENGEN MENGGRANULAAT

Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm b<2,00 m

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situatie: Assemburg volgens tekening

Betreft fundatie onder Grauwacke laag

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15
m

Menggranulaat

Leveren volgens bestekpostnr. 529410

Sortering 0/31,5

Op grond/klei, aangevuld achter beschoeiing

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

DIVERSEN
LEVERANTIES

Leveren menggranulaat ongebonden

m3

m3

EUR

EUR

m2

ton

2,00

275,00
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Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Leverantie voor verwerking volgens

bestekpostnr(s). 522110

Menggranulaat

De categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
Bodemkwaliteit.

Sortering 0/31,5

Plaats van levering: Plaats(en) van verwerking

HALFVERHARDINGEN

Paden van Grauwacke incl. leverantie

Leveren en aanbrengen Grauwacke dikte 0,10 m
Situatie volgens tekening

Betreft: Het aanbrengen van het product Grauwacke
Voetpad langs water Assemburg

Materiaal Grauwacke

Diameter 6/20 mm

Breedte: 1,00 m

Minimale laagdikte na het walsen: 100 mm

Op funderingslaag, aangebracht volgens bestekspostnr.

522110

Machinaal aanbrengen en volgens voorschriften
leverancier

Vlak afwerken (afwatering richting waterkant)
Verdichten door middel van walsen

Gerekend met een soortelijk gewicht los van
1.800 kg/m3

Leveren op plaats van verwerking

ton

ton

m2

ton

76,31
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GROENVOORZIENINGEN
GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN

GRONDBEWERKINGEN

Egaliseren

Egaliseren.

Situatie: gehele werk aansluitend op nieuw
aangebrachte damwand

Betreft: egaliseren berm t.b.v. grasinzaai, breedte 0,75
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Lichte egalisatie aansluitend op bestekspost: 262310
Egaliseren aansluitend op de omgeving

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

INZAAIWERKZAAMHEDEN

Zaaien bermen

Zaaien.
Betreft: inzaaien bermen achter aan te brengen
beschoeiing.

Grondsoort: lichte tot matig zware klei.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van bermen.
Grasmengseltype: B3 (bermmengsel)

Samenstelling als beschreven in deel 3 (51.06.05).
Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2.

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

FAUNA MAATREGELEN
INVENTARISATIE

Inventarisatie soortspecifiek

Inventariseren fauna, soortspecifiek.

Situatie: gehele werk

Betreft: inventarisatie fauna voor start werkzaamheden
en voor aanvang voorjaar/broedseizoen.

Aanwezige soorten vermelden of verwijzen naar
verkennende inventarisatie.

AANBRENGEN FAUNA VOORZIENINGEN

Aanbrengen faunavoorziening groot wild

are

are

kg

keer

20,00

20,00
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Aanbrengen fauna uittreedplaats groot wild

Situatie: tussen Lage Vaart en Oostranddreef aan
weerszijden van de Larservaart 2x1 stuks.

Betreft: zijaanzicht en bovenaanzicht fauna uittredeplaats
op detailblad

Ten behoeve van: reeén

Overeenkomstig CROW-publicatie ‘Eisencatalogus
flora- en faunavoorzieningen’, factsheet ‘Fauna
uittreedplaats groot wild', nadere object- en
aspectspecificatie

Nadere objectspecificatie:

- breedte: circa 2,40 meter

- materiaal (loopvlak): grond

- helling: 1: 4

- voorzieningen: verlaagde gording 150 x 150 mm
- inclusief grondwerk

Aanbrengen faunavoorziening klein wild

Aanbrengen fauna uittreedplaats watervogels

Situatie: gehele werk volgens tekening

Leverancier: HIP Groen, Driebruggen of gelijkwaardig

Ten behoeve van: vogels, katten en marterachtigen.

Overeenkomstig CROW-publicatie ‘Eisencatalogus

flora- en faunavoorzieningen’, factsheet ‘Fauna

uittreedplaats watervogels', nadere object- en
aspectspecificatie

Nadere objectspecificatie:

- materiaal (loopvlak): kunststof
duurzaamheidsklasse 1

- helling: 60 graden

- voorzieningen: trap overeenkomstig maatvoering
leverancier tot 60 cm; model 60.

- 2xloopplanken zijkant bxh = 150x30 mm, voorzien
van gefreesde sleuven (bxh 10x10 mm) na elke 35
mm, voor houvast fauna.

- 1x dekdeel bovenkant bxh = 150x30 mm lengte 450
mm.

- Standaar voorzien van 1x steunbalk boven inclusief
extra steunbalk halverwege.

Bevestiging: aan nieuw geplaatste gording volgens

bestekspostnr.; 414020

BEBAKENING
VERKEERSBORDEN MET PALEN

Verkeersbordpaal in het maaiveld

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situatie: Assenburg

Betreft: terug plaatsen in groenstrook. E.e.a. op aanwijs
van de directie

Vrijgekomen bij bestekspostnr.

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Uitvoering volgens NEN 3381.

Aluminium met dubbel omgezette randen.

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

VERKEERSHEKKEN

Waarschuwingshekken
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WERKEN ALGEMEEN
INZET MATERIEEL

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 2 m3

INZET WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouw & infra): werkernemer groep C.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): werkernemer groep D.

VERKEERSMAATREGELEN

Planning en fasering

Opstellen faseringsplan.

Betreft het opstellen van een faseringsplan voor
werkzaamheden in de Larservaart.

Hierin dient per fase omschreven te worden:

- werkvak

- duur uitvoering per werkvak

- communicatie

Rekening houden met meerdere faseringen waarbij
bereikbaarheid van de vaarweg geborgd dient te blijven.
Afhankelijk van fasering aannemer.

verkeersmaatregelen algemeen

Toepassen verkeersmaatregelen.

Gedurende de werkzaamheden.

Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan:

het plaatsen, verplaatsen, onderhouden en verwijderen
van tijdelijke bebording en afzettingen conform
hoofdstuk 62 van de Standaard.

Gedurende de werkzaamheden.

Voor het toepassen van omleidingsroutes dient de
aannemer twee weken van tevoren een plan in te
dienen bij de directie.

Toepassen verkeersmaatregel op vaarwegen

uur

uur

uur

uur

uur
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Toepassen verkeersmaatregelen op w

Situering: Larservaart

Betreft: het treffen van maatregelen op vaarwegen
Volgens Standaard maatregelen op vaarwegen
publicatie Werk in uitvoering 96 VV -2022
Gedurende de uitvoeringsduur van het werk

COMMUNICATIE

communicatie bewoners

Verzorgen bewonersbrieven.

Aannemer informeert per fase de aanliggende
bewoners over de exacte uitvoering van de
werkzaamheden.

Informatie dient te geschieden door het
rondbrengen van een brief in de omgeving waar de
werkzaamheden per fase zullen plaatsvinden.
Brief circa drie dagen voor aanvang van de
werkzaamheden rondbrengen.

Conceptbrief ter goedkeuring aan directie
aanbieden.

Te rekenen met:

Aantal brieven: 120

Aantal bezorgadressen: 120 stuks.

Plaatsen vooraankondiging

Plaatsen bord t.b.v. vooraankondiging.

Situatie; Gehele werk op aanwijzing directie

Betreft; het plaatsen van een vooraankondiging aan
weerszijden van de Larservaart.

Minimaal twee weken voor aanvang werkzaamheden.
Met materiaal van de aannemer.

Afmetingen aluminium bord; 120x80 cm

Kleur; retrogeel met zwarte letters

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis.

Inclusief grondwerk en plaatsing in maaiveld en na
afloop verwijderen.

Tekst en plaatsing in overleg met en ter goedkeuring van
de directie.

Plaatsen bouwbord

Situatie: in overleg met de directie

Betreft: Het plaatsen, onderhouden, instandhouden, en
na afloop van de werkzaamheden verwijderen van een
bouwbord.

Afmetingen en tekst bouwbord inrichten conform
typetekening: D02 bouwbord

Inclusief grondwerk en plaatsen in of op het maaiveld,
ter keuze van de aannemer.

Tekst en plaatsing in overleg met en ter goedkeuring van
de directie.

Bouwbord plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang
van de werkzaamheden.

Flora en Fauna plan

Opstellen en bijhouden Flora en Fauna plan.

Betreft het opstellen en bijhouden van een plan van
aanpak als bedoelt in artikel 01.22.03 lid 01 van 'de
Standaard'.

Inclusief het digitaal (PDF-formaat) indienen van het
document bij de directie na afloop van het werk.
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Staartposten
Eenmalige kosten

V&G-plan.

Betreft het opstellen en bijhouden van een

veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase
conform artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Conform hoofdstuk 01.19 van de Standaard.

Inclusief het digitaal (PDF-formaat) indienen van het
document bij de directie na afloop van het werk.

Opstellen boombeschermingsplan.

Betreft het opstellen van een boombeschermingsplan
format boombeschermingsplan.

Het boombeschermingsplan dient te voldoen aan
hoofdstuk 2, handboek bomen 2014 van Norm Instituut
Bomen.

Het boombeschermingsplan minimaal twee weken voor
start uitvoering aanleveren aan de directie. De uitvoering
kan gestart worden na goedkeuring van het
boombeschermingsplan.

Aanschaf IBIS besteksadministratie.

Gemeente Lelystad werkt met het online pakket IBIS
besteksadministratie.

Dit werk zal op basis van dit pakket geadministreerd
worden. Noodzakelijk is dan dat aannemer dit online
pakket aanschaft. Zie ook:
www.ibis.nl/producten/bewaken/besteksadministratie-vo
or-infra.

Stelposten

Stelpost aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

EUR

EUR

EUR

EUR
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Op deze opdracht zijn de algemene inkoop voorwaarden van de gemeente
Lelystad van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Flevoland te Lelystad onder nummer 23/002.

Toepasselijkheid van eventuele verkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtnemer wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

Op deze opdracht is van toepassing het "handboek bomen 2022" uitgegeven door
het Norm instituut Bomen.

Op dit werk is van toepassing de NEN-EN 13508-2+A, Buiten riolering -
Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.

Aanbesteder wil in het kader van het sociaal-maatschappelijk beleid zoveel mogelijk
mensen in de gemeente aan het werk hebben en houden. Het is daarom dat
Aanbesteder zich tot doel heeft gesteld om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te helpen om die afstand te verkleinen. Inschrijver dient invulling te
geven aan dit sociaal maatschappelijke aspect van het Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen en dient hier invulling aan te geven. Inschrijver treft als
bijlage bij de aankondiging op Tenderned het document 'Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen' aan naar welke inhoud volledigheidshalve wordt
verwezen.

Betalingsregelingen: aannemingssom

Betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt
de eerste betalingstermijn op de vierde maandag na de datum van aanvang van het

werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier
weken later.
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Verwerkte hoeveelheden

Uiterlijk de 2e werkdag na een verstreken week dient de aannemer een weekstaat
digitaal, via het programma IBIS-besteksadministratie, de hoeveelheden in bij de
directie ter onderbouwing van de weekstaat in pdf-formaat.

Onderbouwing (leverantiebonnen etc.) ook digitaal verwerken in Ibis.

Minimaal dient de aannemer per bestekspost aan te geven:

- Waar de hoeveelheden zich bevinden;

- Middels berekeningen hoe de hoeveelheden zijn samengevat;

- Dat de hoeveelheden conform de gestelde eisen zijn verwerkt en gecontroleerd.
Pas na door de directie goedgekeurde weekstaten heeft de aannemer recht op een
termijnbetaling.

Betalingsregelingen: risicoregeling
Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

Zekerheidstelling
Waarde en vorm zekerheidstelling

Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012 verlangd.

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe

door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

De zekerheidstelling dient per aangetekende brief gestuurd te worden naar het
volgende postadres;

Gemeente Lelystad

T.a.v. mevr. F. el Moujtahid
Stadhuisplein 2

8232 ZX Lelystad

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

Kabels en leidingen
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Informatie-overdracht

Een K&L-rapportage dient te bestaan uit:

- Een digitale (CAD) tekening (DGN formaat) met legenda en eenduidige en
volledige maatvoering (RD-coordinaten) met daarop aangegeven:

- Ligging kabel of leiding (X, Y, Z codrdinaten);

- Een afdruk in PDF (op schaal);

- Netbeheerder of inhoud kabel of leiding.

Rapportage met daarin opgenomen:

- Foto van de open proefsleuf waarop alle kabels en leidingen goed te zien zijn;
- Foto per kabel of leiding (met label);

- Netbeheerder of inhoud kabel of leiding;

- Kleur van de kabel of leiding;

- Diameter van de kabel of leiding;

- Hoogte maaiveld t.o.v. NAP;

- Hoogte kabel of leiding t.0.v. NAP;

- Hoogte kabel of leiding t.0.v. maaiveld;

- Dwarsprofiel met maatvoering.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden
verrichten op - belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn
werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige
overleg.

Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan:

Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of een gedeelte daarvan, die
de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten
behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en
dergelijke op een kwalitatief verantwoorde wijze garanderen.

Dit houdt in dat bij éénzijdige bereikbaarheid van een straat maximaal 40
strekkende meter bestrating opgebroken mag worden. En bij tweezijdige
bereikbaarheid van een straat maximaal 80 strekkende meter bestrating
opgebroken mag worden.

De maatregelen voor de bereikbaarheid dienen in overleg en met toestemming van
de directie te geschieden.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,--
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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Algemeen

Naast het algemeen tijJdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- Het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden, e.e.a. volgens de bepalingen
in paragraaf 05 van deel 1 van dit bestek;
- Inzicht in lokaties en het aantal werkploegen die gelijktijdig zullen gaan starten;
- Een overzicht van de door de hoofdaannemer in te zetten onderaanneming,
gespecificeerd naar aard werkzaamheden;
- Een overzicht van door de hoofdaannemer te leveren materialen;
Transportroute van af te voeren grond;
Tijdelijke gronddepots binnen de projectgrenzen van het werk.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de directie voor alle aanspraken van
derden, direct of indirect voortvloeiende uit getroffen tijdelijke voorziening.

Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijJden bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en door opdrachtgever te bepalen
personen of instanties.

De aannemer is verplicht deze vergadering bij te wonen, mits deze tenminste drie
dagen van te voren zijn aangekondigd.

Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt,
welke zowel door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden
getekend. Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan
verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een
aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.

Werktijden.

Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
gemeente en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of
verlangen van directie niet worden gewerkt op maandag tot en met donderdag van
17.00 uur tot de volgende morgen 7.00 uur en op vrijdag van 17.00 uur tot maandag
7.00 uur. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de
verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk en het instandhouden en
bedienen van de middelen tot drooghouden van de bouwput.

Bouwstoffen
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Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Verzekeringen
Verzekering algemeen

De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel- en leidingschade.
Bij werkzaamheden in de grond dient de aannemer voor elke machine na te gaan
of er al dan niet een uitsluitingsclausule is voor kabel- en leidingschade.

De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine
verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

Het inzagerecht geldt eveneens voor de verzekeringsplicht voor kabel- en
leidingschade als bedoeld in lid 01.
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C.A.R. verzekering

De opdrachtgever heeft een doorlopende constructie all-risk-verzekering die geldig
is voor de duur van het werk tot aan het einde van de onderhoudsperiode. Mede ten
behoeve van de bij de bouw betrokken directie, aannemer(s), onderaannemer(s) en
ontwerpers conform de dekking van de polis en van toepassing zijnde
polisvoorwaarden.

Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar de kopiepolis, welke ter inzage ligt bij

de directie en op schriftelijk verzoek van de aannemer kan worden verstrekt.

Overeenkomstig de bepalingen van de polis zullen in hoofdzaak gedekt zijn:

- Materiéle schade en/of verlies van en/of vernietiging van het werk, ongeacht
door welke oorzaak, tenzij ten gevolge van opzet of grove nalatigheid. Voor de
definitie "schade aan het werk" zie de U.A.V. 2012 paragraaf 44, lid 1.
Medeverzekerd is schade veroorzaakt door eigen gebrek, constructiefouten,
fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid.

De verzekering strekt zich tevens uit tot dat deel van de verzekerde interesten, dat

direkt door een of meer omstandigheden is getroffen.

Aannemersmaterieel is in ieder geval van de verzekering uitgesloten.

De gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor de gebeurtenissen,

verbandhoudende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk, tot een

bedrag van € 1.250.000,-- per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvioeiende uit
een en dezelfde oorzaak. Het eigen risico bedraagt € 2.500,-- per gebeurtenis

of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak, behalve in geval van

dood, letsel of benadeling in gezondheid.

Het eigen risico en alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door

de polis worden gedekt, blijven voor rekening van de aannemer. Het bedrag van de

schadevergoeding ingevolge deze verzekering zal - na akkoordverklaring van de
opdrachtgeefster en onder aftrek van het eigen risico - worden uitbetaald aan de
betrokkene, die de schade hersteld of voor wiens rekening de schade in eerste
instantie kwam.

Vrijgekomen materialen
Hoedanigheid vrijkomende materialen
Indien het bestek niet de milieuhygienische kwaliteit van vriikomende materialen

vermeld wordt deze geacht te behoren tot categorie 1 bouwstof, of bij vrijikomende
grond klasse; achtergrondwaarde.
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Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen.

Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd
naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de
aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)

Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat
vermeldt dat aannemer eigenaar wordt van uit het werk vrijgekomen materialen
worden stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de
aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend
ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd.

Tenzij anders vermeld dienen alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-,
administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. te zijn opgenomen in de
eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar
Zijn aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteknummer van het werk.

- Kenteken van het transportmiddel.

- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.

- Gewicht transportmiddel bij aankomst.

- Gewicht transportmiddel bij vertrek.

- Soort stortmateriaal.

- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De bonnen dienen gelijktijdig met de door de aannemer op te stellen en te
verstrekken week- c.q. termijnstaten te worden ingediend. De hoeveelheden van
het totaal van de bonnen dienen overeen te komen met de hoeveelheden vermeld
op de week - c.q. termijnstaten.

Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03
worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of
eindafrekening van het werk.

Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of
gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale
wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

- Alle niet van waarde verklaarde materialen.
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Verrekening van acceptatiekosten op stelpost

De door de (eind)verwerkingsinrichting(en) aan de aannemer gedeclareerde
acceptatiekosten, die ingevolge de betreffende besteksposten op stelpost worden
verrekend, worden verhoogd met een aannemersvergoeding van 5%.

Bescherming te handhaven vegetatie
Schadevergoeding

In afwijking op artikel 01.18.05 van de standaard zal de hoogte van schade aan
bomen worden bepaald door een erkend NVTB taxateur.

In aanvulling op artikel 01.18.06 van de standaard wordt gerekend met
standplaatsfactor lid 03 van artikel 01.18.07.

Indien opdrachtgever constateert dat materialen (bijvoorbeeld bij tijdelijke opslag)
geplaatst zijn binnen de kwetsbare boomzone (kroonprojectie + 1,5 m) van een
boom dan is opdrachtnemer verplicht de materialen binnen 24 uur vanaf melding te
verwijderen en binnen 2 weken het volgende herstel toe te passen.

- Aanbrengen van doorwortelbare lagen in de bodem met behulp van speciale
luchtdrukapparatuur. Tijdens het openbreken van de verdichte bodemlagen in
de ontstane scheuren en holten direct poreuze materialen en langwerkende
organische meststoffen aanbrengen. Het aanbrengen van poreuze materialen
(zoals lavagruis) voorkomt het opnieuw verdichten van de bodem, herstelt de
bodemstructuur en het water- en luchtbergend vermogen. Aannemer dient aan
opdrachtgever aan te tonen dat de voorgestelde oplossing de verdichting opheft.

- Het gehele verdichte oppervlak dient te worden behandeld.

- Aannemer dient de aannemer die bovenstaande werkzaamheden zal uitvoeren
ter goedkeuring aan directie voor te leggen

- Toezichthouder van de opdrachtgever dient aanwezig te zijn bij de uitvoering
van de werkzaamheden.

De eerstvolgende termijn wordt niet betaald voordat de herstelwerkzaamheden zijn

uitgevoerd.

In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van de "Standaard" geldt:
De taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor
verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker.

In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van de "Standaard" geldt:
Voor schadevergoeding aan bomen en ondergrondse groeiplaats geldt een
minimum van vijfhonderd euro (€ 500,--) per boom.
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Naleving boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)

In aanvulling op paragraaf 01.18 van de "Standaard" geldt:

Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan
(uitvoeringsfase) opgenomen verplichtingen en/of door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,--
worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van de "Standaard" geldt:

Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die tijdens de werkzaamheden of binnen
drie jaar na oplevering aan het licht komen en die aantoonbaar het gevolg zijn van
het niet naleven van de randvoorwaarden van het boombeschermingsplan wordt de
aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade. Kosten voor herstel van
deze schade worden verhaald op de aannemer.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscodrdinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Kwaliteitsborging
Inhoud kwaliteitsplan

Het in te zetten materieel mag slechts op het werk in gebruik worden genomen, als
deze is gekeurd volgens de in Nederland gestelde normen en voorschriften. Deze
keuring moet voor rekening van de aannemer door het Algemeen Bureau voor
Ongevallenpreventie en Materiaalzaken door een daartoe bevoegde instantie
worden verricht.

Na ten hoogste twaalf maanden dient voor rekening van de aannemer het materieel
op goede onderhoudstoestand te worden gekeurd door het reeds genoemde
adviesbureau. Van deze keuring dienen op het werk verklaringen aanwezig te zijn,
die op eerste navraag moeten worden getoond.

Te beschermen plant- en diersoorten
Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.
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Grondwerken

Grondwerken, algemeen

Eisen en uitvoering Grondwerken, algemeen

Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water

De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard
bedraagt ten hoogste 0,10 m.

Meet- en verrekenmethoden
Hoeveelheidsbepaling, algemeen.

Indien te leveren hoeveelheid grond op basis van artikel 22.07.04 van de Standaard
dient te worden bepaald volgens meting in middel van vervoer, zal de toegepaste
verrekeningsfactor worden toegepast: 1 m3 vast geleverd is 1,2 m3 los geleverd.

Bij bepaling van de hoeveelheid geleverd zand (weegbonnen) door de aannemer in
massa per volume wordt er 1650 kg/m3 gehanteerd.

De leverantie bonnen zand dienen gelijktijdig met de door de aannemer op te

stellen en te verstrekken week- c.q. termijnstaten te worden ingediend. De

hoeveelheden van het totaal van de bonnen dienen overeen te komen met de

hoeveelheden vermeld op de week - c.q. termijnstaten.

Op de leverantie bonnen moet duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van leverancier.

- Naam en besteknummer van het werk.

- Kenteken van het transportmiddel.

- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.

- Gewicht transportmiddel bij aankomst.

- Gewicht transportmiddel bij vertrek.

- Het netto gestorte gewicht.

- Indien de leverantie geschied op basis van m3 dient per vracht een
leverantiebon te worden verstrekt waarop de geleverde m3 vermeldt staan.

De leverantiebon wordt door de aannemer ondertekend.

Leverantiebonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 worden
door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening
van het werk.

Natuurtechnisch grondwerk

Risicoverdeling en garanties Natuurtechnisch grondwerk
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Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden)
of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting
van € 250,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het
d.m.v. natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud,
brandstofvulling en/of andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te
zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting van €
1000,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het
natuurtechnisch grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn
personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt
(betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van 500 euro worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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Drainage

Horizontale drainage

Eisen en uitvoering Horizontale drainage

Taludgoten

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard de
taludgoten zodanig in het talud aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande
randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt.

Dichtheid aanvullingen

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.
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Leidingwerk

Deelhoofdstuk 25.0

Eisen en uitvoering

Restmaterialen PVC en PE leidingen

Vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-leidingen, waarvan de aannemer
eigenaar wordt, ontdoen van aanhangend vuil en grond
en vrij van chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door
Bureau Leiding gecodérdineerde landelijke inzamelsysteem BIS ten behoeve van
een gesloten ketenbeheer en reclycling.
- Bureau Leiding

Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag

Postadres: Bureau Leiding, Postbus 152, 2260 AD Leidschendam

Tel: 070-4440650

E-mail: info@bureauleiding.nl

website: www.bureauleiding.nl

Bouwstoffen
Riolering algemeen

Bij de oplevering dienen de in het kader van het bestek aangebrachte
rioleringen,inspectieputten, straat- en trottoirkolken schoon te zijn.

Voor de oplevering van terreinafwerkingsbestekken moeten de op hoogte in het
straatwerk aangebrachte putranden met deksels van de riolering, aan de
bovenzijde grondig worden schoongemaakt en 1x worden behandeld met ijzerlak.
Deelhoofdstuk 25.1

Eisen en uitvoering

Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

In huisrioolaansluitingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter
dan 45 graden.

In kolkleidingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter dan 45
graden.

Standbuizen op de vereiste lengte haaks afzagen.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

Snoeien overhangende beplanting

Het snoeien van overhangende beplanting langs de op te breken voetpaden dient te
worden uitgevoerd door een vakbekwaam hovenier afkomstig van een BRL
Groenkeur gecertificeerd bedrijf.

Bouwstoffen

Gras en kruidachtigen

Bouwstoffen

Graszaadmengsels

Zaadmengsels t.b.v. in te zaaien gazons moeten voldoen aan de volgende
samenstelling (mengsel R1 volgens de meest recente Grasgids):

- 20% engels raaigras grasveldtype;

- 25% veldbeemdgras;

- 20% hardzwenkgras;

- 20% roodzwenkgras met forse uitlopers;

- 10% gewoon roodzwenkgras;
5% struisgras.

Zaadmengsels t.b.v. in te zaaien bermen moeten voldoen aan de volgende
samenstelling (mengsel B3 volgens de meest recente Grasgids):
- 30% roodzwenkgras met forse uitlopers;
- 25% hardzwenkgras;
20% fijnbladig schapengras;
20% gewoon roodzwenkgras;
5% gewoon struisgras.

Zaadmengsels t.b.v. in te zaaien bermen op schaduwrijke en/of bosrijke gebieden
moeten voldoen aan de volgende samenstelling:

40% Barcampsia

20% Gewoon roodzwenkgras

20% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

20% Veldbeemdgras
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Kust- en oeverwerken

Kust- en oeverwerken, algemeen
Eisen en uitvoering

Kunststof damwanden

De in dit bestek genoemde kunststof elementen dienen vervaardigd te zijn van
gerecycled materiaal.

Aanbrengen kunststof damwanden

De kunststof beschoeiingselementen en palen dienen uitsluitend te worden
aangebracht door middel van intrillen.

Bij het plaatsen en intrillen van een volgend elementen dient het "mannetjeprofiel”
van de slotverbinding aan de werkrichtingszijde te worden gehouden.

De elementen en de palen dienen gelijktijdig op de juiste afwerkhoogte te worden
gebracht door middel van intrillen met een Prolock-heiraam. Het is niet toegestaan
de elementen of palen af te zagen.

Bewijs van oorsprong

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverde goederen, afgegeven en ondertekend door de producent daarvan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. Naam en adres van de producent;

b. Naam en codering van het product;

c. Grondstof en type van het product met identificatie van fabricage;

d. Datum van afgifte.
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Technische bepalingen remming-, aanleg- en geleidewerken
Deelhoofdstuk 53.1

Eisen en uitvoering

Algemeen

In het zicht blijvend hout dient geschaafd te zijn, scherpe hoeken dienen te worden
afgerond. De voor geschaafd hout genoemde maten zijn "blijvende" maten.

Benodigde houtbewerkingen t.b.v. montage worden geacht in de prijs te zijn
inbegrepen.

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt uitvoeren. Het afslijpen van thermisch
verzinkte bevestigingsmiddelen is niet toegestaan.

Tenzij anders aangegeven dienen de dekdelen op een onderlinge afstand van
minimaal 10 mm en maximaal 12 mm te worden gemonteerd.

Het hart van de leuningstijlen dient zich in het hart van de voeg tussen de dekdelen
te bevinden.

Houtconstructies

Hout en houtconstructies dienen droog te worden opgeslagen in loodsen of
dergelijke, zodanig dat het vochtgehalte van het hout na de aflevering van de fabriek
of de leverancier niet zal toenemen.

Bouwstoffen
Duurzaam geproduceerd hout.

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan
de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten
minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest
management); volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli
2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Kamerstukken Il, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna:
minimumeis).

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder: "Documents".

Bewijsmiddelen.
De bij de inschrijving te voegen verklaring van de inschrijver dat aan deze
minimumeis wordt voldaan, met bijgevoegd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het
hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan.
Indien het hout wordt geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder
geval aan de minimumeis voldaan, indien:

a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (lenM) het betreffende
certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid of

b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat
het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber,
waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor
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duurzaam bosbeheer (sustainable forest management);
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen vindt u op
www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl

2. Daarnaast kan de inschrijver ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide,
gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie,
waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan.

a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken
van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement
Requirements;
- Documents for Category B evidence:
o Annex Il: Category B evidence;
o Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance;
o Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en
www.inkoopduurzaamhout.nl.

b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement
Requirements;
- TPAC documents for assessing certification systems (Category A):
o Annex |: User Manual TPAC;
o0 Assessment matrix for system managers;
0 Application form for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl.

Het te gebuiken hout dient te voldoen aan :
- kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in waterbouwkundige werken - NPR 5493
toepassingscategorie -1-.

Duurzaamheidsklasse
Onder de duurzaamheidsklasse wordt de weerstand van niet verduurzaamd hout
tegen biologische invloeden, fysische aantasting, mechanische aantasting en

chemische aantasting verstaan.

Zie voor nadere typeringen van de duurzaamheidsklasse het houtvademecum,
verkrijgbaar bij het Centrum Hout te Almere Buiten.

Sterkteklasse

Onder sterkteklasse wordt verstaan de in NEN 6760 (TGB Houtconstructies)
gedefinieerde sterkteklassen.
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Deelhoofdstuk 62.1

Eisen en uitvoering

Algemeen

Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de
aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 1 week
voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring
indienen bij de directie.

Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen
en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

Buiten werktijden en na beeindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd. Indien gevraagd dient het logboek
overhandigd te worden aan de directie.

In geval van ongevallen of calamiteiten als gevolg van nalatigheid van de aannemer
op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op
schadevergoeding of bijbetaling.

De aannemer is verplicht tijldens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke
onbelemmerde doorgang te verlenen.

Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een
collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor
het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het
werk moet hierop zijn afgestemd.
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Behoort bij: 24-012

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 24-012

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)
A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 24-012

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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102110
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13

133

133410

14
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141430
141440
141450
1415
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1416
141610
149
1490

149010
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15

150

OPRUIMWERKEN
WERK ALGEMENE AARD
Werkterrein

Inrichten werkterrein.
Opruimen werkterrein.

Rijplaten en loopschotten

Toepassen rijplaten t.b.v. werkwijze en fasering.

Tijdelijke voorzieningen te handhaven bomen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

In stand houden stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Verwijderen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Opsporen kabels en leidingen

Graven proefsleuf per stuk.
Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren.

OPRUIMEN LEIDINGWERKEN
UITSTROOMPUTTEN

Verwijderen gewapend betonnen uitstroomput.
OPRUIMEN TALUD- EN OEVERWERKEN
VERDEDIGINGSCONSTRUCTIES

Verwijderen beschoeiing

Verwijderen beschoeiing type A.
Verwijderen beschoeiing type B.

Verwijderen palen

Verwijderen palen, perkoenpalen
Verwijderen Azobé gording.
Verwijderen palen, hout
Verwijderen palen, hout
Verwijderen niconlondoek.

Verwijderen aanvaargording

Verwijderen Azobé aanvaargording.

Verwijderen damwand c.a.

Verwijderen damwand hout: azobé
DIVERSEN
Diversen

Slopen steiger
Slopen staalwerk.

OPRUIMEN VERHARDINGEN

BANDOPSLUITINGEN

EUR
EUR

EUR

st

dag

st

st
keer

st

33

st

st
st
m2

m2
ton

10,00
280,00

10,00

20,00
10,00

7,00

710,00
20,00

20.300,00
5.280,00
167,00
17,00
12,00

190,00

20,00

550,00
5,00
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21

211
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211110

2112
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2115
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212

2121

Opbreken opsluitbanden 100x200 mm

Opbreken betonbanden 100x200 mm.
BETONTEGELS

Opbreken betontegels 300x300x45 mm

Opbreken betontegels 300x300x45 mm
OPRUIMEN CULTUURTECHNISCHE VOORZIENINGEN
MAAIEN GEWAS

Maaien en afvoeren rietvegetatie

Maaien rietvegetatie.

Maaien gewas, hor. of <1:3, maaisel laten liggen

Maaien gewas, horizontaal of <1:3.
VERWIJDEREN BOMEN
Rooien

Verwijderen stobben tot 0,25 meter.
Verwijderen opschot.

VERWIJDEREN BEGROEIING

Verwijderen begroeiing; <50 st/are; hor.; <2 m

Verwijderen begroeiing: onderbeplanting.
OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING
WEGBEBAKENING

Verkeersbordpalen met bord

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).
Verkeershekken

Opnemen verkeershek BB15-2B.
GRONDWERKEN

ONTGRAVEN GROND ALGEMEEN
ONTGRAVEN UIT CUNET

Klei ontgraven uit cunet h 0,50 m- mv

Klei ontgraven uit cunet b<1,00 m

Grond ontgraven uit depot

Grond ontgraven uit depot h<4,00 m.

Zand ontgraven uit cunet h 0,50 m-mv

Zand ontgraven uit cunet b tot 5,00 m
ONTGRAVEN UIT BEKLEDING

Klei ontgraven uit bekleding

m2

are

are

st

are

st

m3

m3

m3

3,00

10,00

10,00

100,00

42,00
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212110

23

231

2315

231510
231520

24

241

2415

241510
241520

2416
241610
26

262
2623
262310
2625
262510
2627
262710
3
31

311
3114
311410
311420
311440
317
3171
317110
318
3181
318110
33

331

Klei ontgraven uit bekleding
VERVOEREN GROND
VERVOEREN VAN/NAAR DEPOT

Grond vervoeren van/naar depot

Zand vervoeren naar plaats van verwerking

Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking.

VERWERKEN GROND ALGEMEEN
GROND VERWERKEN IN CUNET

Klei verwerken in cunet h<0,50 m

Grond verwerken in cunet kruinbreedte <1,00 m
Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.

Klei verwerken achter nieuwe damwand

Grond verwerken in cunet kruinbreedte <1,00 m
VERDICHTEN EN PROFILEREN
VERDICHTEN

Verdichten grond per m2

Verdichten grond.

Verdichten grond per m3

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Profileren grond per m3

Profileren van oppervlakken.
LEIDINGWERKEN

DRAINAGE

AANBRENGEN DRAINAGEBUIZEN

Lev+aanbr geribbelde en geperf. PVC-buizen,polypro

Aanbrengen drains voor horizontale drainage d=80mm
Aanbrengen drains voor horizontale drainage d=80mm
Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.
DOORSPUITEN

Doorspuiten drains van horizontale drainage

Doorspuiten drains van horizontale drainage.
DIVERSEN

Doorvoeren drain door beschoeiing incl. grondwerk

Doorvoeren drain door beschoeiing incl. grondwerk.
VRIJVERVAL RIOOL

AANBRENGEN BETONBUIZEN ONGEWAPEND
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m3
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3311
331110
3313
331310
3316
331610
3317
331710
3318
331810
37

379
3795
379510
4
41

414
4140
414010
414020
414030
414040
4142
414210
414220
414230
414240
4145
414510
4243
424310
424320
424330
424340
424350
424360
424370
424390
U244
424430

441

Lev+aanbr betonbuis ongewapend @300 mm

Aanbr betonbuis @300 mm zonder inlaat (RWA)

Lev+aanbr betonbuis ongewapend @400 mm

Aanbr betonbuis @400 mm zonder inlaat (RWA)

Maken doorvoer betonbuis @300 mm in damwand

Betonbuis @300 mm in damwand incl. grondwerk.

Maken doorvoer betonbuis @400 mm in damwand

Betonbuis @400 mm in damwand incl. grondwerk.

Maken doorvoer betonbuis @800 mm in damwand

Betonbuis @800 mm in damwand incl. grondwerk.
KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN
DIVERSEN

Maken doorvoer leidingen door damwand

Bestaande buis in damwand incl. grondwerk.
CONSTRUCTIES

DAMWANDEN

KUNSTSTOF DAMWAND

Leveren en aanbrengen kunststof damwand

Aanbrengen kunststof damwand.
Aanbrengen houten gording.

Aanbrengen kunststof deksloof.

Leveren en aanbrengen klapanker, PL 3.2

Diverse kunststof damwand.

Aansluiten op bestaande beschoeiing
Aanbrengen kunststof hoeknaald.

Aanbrengen RVS hoekversteviging, buitenhoek.
Aanbrengen RVS hoekversteviging, binnenhoek.

Plaatsen aanvaargording.

Aanbrengen houten aanvaargording.

Aanbrengen beschoeiingselementen

Aanbrengen beschoeiingselementen.
Aanbrengen beschoeiingselementen.
Aanbrengen beschoeiingselementen.
Leveren beschoeiingselementen

Leveren beschoeiingselementen

Leveren houten palen, vurenhout @ 100 mm
Leveren stalen palen, buispaal & 88,9 mm
Vervoeren beschoeiingselementen

Aanbrengen gordingen

Leveren en aanbrengen afmeerring

KADEMUREN METSELWERK

st

st

st

st

2333

st
st

st

33333

322

9,60

3,00

4,00

2,00

23,00
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441010
45
4500
450020
450030
450040
46

460010
460020

52

522

5221

522110

528

529

5294

529410

57

5700

570010

6

62

623

6234

623410

627

6271

627110

64

641

6411

641110

642

6422

642210

6424

Aanbrengen metselwerk kademuur
BETON-/ GEMETSELDE CONSTRUCTIES
Betonwerken

Toepassen bekisting t.b.v. randen.
Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.
Aanbrengen beton opstorting.

STAALCONSTRUCTIES

Leveren en aanbrengen leuning

Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden staalconstructies.

FUNDERINGEN
AANBRENGEN MENGGRANULAAT

Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm b<2,00 m

Aanbrengen menggranulaat
DIVERSEN
LEVERANTIES

Leveren menggranulaat ongebonden

Leveren menggranulaat 0/31,5
HALFVERHARDINGEN

Paden van Grauwacke incl. leverantie

Leveren en aanbrengen Grauwacke dikte 0,10 m
GROENVOORZIENINGEN
GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN
GRONDBEWERKINGEN

Egaliseren

Egaliseren t.b.v. grasinzaai
INZAAIWERKZAAMHEDEN

Zaaien bermen

Zaaien.

FAUNA MAATREGELEN
INVENTARISATIE

Inventarisatie soortspecifiek

Inventariseren fauna, soortspecifiek.
AANBRENGEN FAUNA VOORZIENINGEN

Aanbrengen faunavoorziening groot wild

Lev & aanbrengen fauna uittreedplaats groot wild.

Aanbrengen faunavoorziening klein wild

EUR
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642410
73

733
7331
733110
736
7365
736540
8
81
810010
810020
810030
82

820010
820020

85

8510

851010

8511

851110

8520

852010

88

8810

881010

8830

883010
883020

8850

885010

Lev & aanbrengen fauna uittreedplaats watervogels.

BEBAKENING
VERKEERSBORDEN MET PALEN

Verkeersbordpaal in het maaiveld

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

VERKEERSHEKKEN

Waarschuwingshekken

Aanbrengen schrikhek BB15-2B..
WERKEN ALGEMEEN

INZET MATERIEEL

Inzet hydraulische graafmachine 1,00 m3.
Inzet vrachtauto 12 ton .

Inzet wiellader 2 m3.

INZET WERKNEMERS

Inzet werknemer groep C.
Inzet werknemer groep D.

VERKEERSMAATREGELEN

Planning en fasering

Opstellen faseringsplan.

verkeersmaatregelen algemeen

Toepassen verkeersmaatregelen

Toepassen verkeersmaatregel op vaarwegen

Toepassen verkeersmaatregelen op vaarwegen
COMMUNICATIE

communicatie bewoners

Verzorgen bewonersbrieven

Plaatsen vooraankondiging

Plaatsen bord t.b.v. vooraankondiging.
Plaatsen bouwbord

Flora en Fauna plan

Opstellen en bijhouden Flora en Fauna plan.

SUBTOTAAL

st

uur
uur
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uur
uur

EUR

EUR

EUR

EUR

st
st

st
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91
910010
910040
910050
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03
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94
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960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Opstellen en bijhouden V&G-plan.
Opstellen boombeschermingsplan.
Aanschaf IBIS besteksadministratie.
Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden.
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
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