
St. Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost Brabant h.o.d.n. Koning Willem I College

VERZEKERDE WAARDE GEBOUWEN / INHOUD PER 1 januari 2023

GEBOUWEN taxatiedatum INHOUD taxatiedatum GEBOUWEN taxatiedatum INHOUD taxatiedatum

PLAATS ADRES verzekerde waarde getax.waarde verzekerde waarde getax.waarde Opmerkingen

per 01-01-2024 per 01-01-2024 per 01-01-2025 per 01-01-2025 Eigenaar

s-Hertogenbosch Onderwijsboulevard 3 71.111.000,00€           14-7-2022 23.857.000,00€       5-3-2020 73.881.000,00€      14-7-2022 24.855.000,00€       5-3-2020

s-Hertogenbosch Onderwijsboulevard 3 -€                            1.124.000,00€        5-3-2020 -€                      1.171.000,00€        5-3-2020 Niet op vaste taxatie

nieuwbouw 27.346.000,00€           27-5-2021 -€                       28.411.000,00€      27-5-2021 -€                       27-5-2021

Deze nieuwbouw is een uitbreiding en verbonden met de huidige locatie op de 

Onderwijsboulevard 3

Terrein /infrastructuur 2.753.000,00€             -€                       2.861.000,00€        -€                       

s-Hertogenbosch Vlijmenseweg 2 -€                            14-7-2022 20.008.590,00€       15-1-2024 -€                      14-7-2022 20.845.000,00€       15-1-2024

s-Hertogenbosch Vlijmenseweg 2 -€                            1.601.410,00€        15-1-2024 -€                      1.669.000,00€        15-1-2024 Niet op vaste taxatie

Geb. A/B/C/D/J/H/F 64.454.000,00€           -€                       66.964.000,00€      -€                       

Geb. E + S 18.986.000,00€           -€                       19.726.000,00€      -€                       

Geb. G & L 10.560.000,00€           -€                       10.972.000,00€      -€                       

Geb. I 113.000,00€                -€                       118.000,00€           -€                       

Geb. M 7.808.000,00€             -€                       8.113.000,00€        -€                       

Geb. R 113.000,00€                -€                       118.000,00€           -€                       

Geb. P 928.000,00€                -€                       965.000,00€           -€                       

Geb. N + K 12.919.000,00€           -€                       13.423.000,00€      -€                       

Geb. T 507.000,00€                -€                       527.000,00€           -€                       

Geb. U 169.000,00€                -€                       176.000,00€           -€                       

Geb. Y 57.000,00€                  -€                       60.000,00€            -€                       

Geb. Z 12.976.000,00€           -€                       13.482.000,00€      -€                       

Geb X 6.435.000,00€             16-12-2020 17.055.000,00€       5-2-2020 6.686.000,00€        16-12-2020 17.768.000,00€       5-2-2020

Waterpompen 3.933.000,00€             -€                       4.087.000,00€        -€                       

Terrein /infrastructuur 4.494.000,00€             -€                       4.669.000,00€        -€                       

Den Bosch c.a. Weidonklaan 99 1.993.000,00€             16-12-2020 168.000,00€           11-3-2020 2.071.000,00€        16-12-2020 176.000,00€           11-3-2020

Den Bosch c.a. Weidonklaan 100-100a 4.291.000,00€             16-12-2020 379.000,00€           11-3-2020 4.459.000,00€        16-12-2020 395.000,00€           11-3-2020

Den Bosch c.a. Weidonklaan 99-100 -€                            765.000,00€           22-1-2024 -€                      797.000,00€           22-1-2024

Rosmalen De Kleine Elst 11 -€                            170.000,00€           15-1-2024 -€                      178.000,00€           15-1-2024

s-Hertogenbosch Jacob van Maerlantstraat 4 -€                            1.205.000,00€        15-1-2024 -€                      1.256.000,00€        15-1-2024

's-Hertogenbosch Marathonloop 11 309.000,00€                462.000,00€           322.000,00€           482.000,00€           Stg.Acc.Flik Flak

's-Hertogenbosch Weidonklaan 99-100 -€                            89.000,00€             11-3-2020 -€                      93.000,00€             11-3-2020

's-Hertogenbosch Stadionlaan 53  BG 262.000,00€                705.000,00€           15-1-2024 273.000,00€           735.000,00€           15-1-2024 BIM DB(KPL9654/9576)

Rosmalen Mr. Vriensstraat 2 74.000,00€                  425.000,00€           15-1-2024 77.000,00€            443.000,00€           15-1-2024 Savantis, Waddinxveen

Veghel Muntelaar 10 30.893.000,00€           7-3-2017 9.615.000,00€        15-1-2024 32.096.000,00€      7-3-2017 10.017.000,00€       15-1-2024

Veghel Muntelaar 11 -€                            1.580.000,00€        15-1-2024 -€                      1.647.000,00€        15-1-2024 Excl huurdersbelang, met btw, opgenomen in bedrijfsinventaris

Oss Euterpelaan 21.120.000,00€           8-3-2017 8.100.000,00€        15-1-2024 21.943.000,00€      8-3-2017 8.439.000,00€        15-1-2024

Oss Nelsnon Mandela Boulevard 4 en 6 722.000,00€                31-3-2022 1.575.000,00€        15-1-2024 751.000,00€           31-3-2022 1.641.000,00€        15-1-2024 met btw

Cuijk Jan van Cuijkstraat 52 4.888.000,00€             19-2-2019 1.911.000,00€        19-2-2019 5.079.000,00€        19-2-2019 1.991.000,00€        19-2-2019

Cuijk Beversestraat 20 113.000,00€                26-4-2022 1.502.000,00€        26-4-2022 118.000,00€           26-4-2022 1.565.000,00€        26-4-2022 met btw

Veghel Noordkade -€                            24.000,00€             -€                      26.000,00€             Huur paar klaslokalen

Totaal 310.327.000,00€         92.321.000,00€       322.428.000,00€    96.189.000,00€       

Bijlage 6 Object specificatie.xlsx

Uniek nr e-ABS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


