

Bericht bij rectificatie

Aanbestedende dienst is recent geattendeerd op een onduidelijkheid in de aanbestedingsdocumenten. Na zorgvuldige afweging heeft Aanbestedende dienst geconstateerd dat zij deze onduidelijkheden door middel van een rectificatie wenst te verhelpen.

Vanwege deze rectificatie heeft Aanbestedende dienst de termijnen aangepast en een 3^e en 4^e Nota van Inlichtingen aan de planning toegevoegd voor eventuele vragen.

Op basis van de rectificatie is de planning aangepast en betreft het uiterlijke moment van inschrijving 13 oktober 2025.

De ingangsdatum van de overeenkomst van 1 december 2025 blijft gehandhaafd.

Volledigheidshalve volgt hier een overzicht van de gewijzigde documenten:

1 PVW aangepast

1a. In het gewijzigde PVW is de informatie in tabel B7 aangepast, zodat deze overeenkomt met de informatie uit cel D7.

1b. In het gewijzigde PVW is de volgende zin uit cel B3 verwijderd: *deze onderbouwing wordt direct bij de inschrijving ingediend*. Deze onderbouwing wordt evenals alle andere uitgevraagde onderbouwing/ bewijslast bij het PVW na voorlopige gunning opgevraagd en geverifieerd. Dit is toegevoegd aan het BD in paragraaf 4.1.2.1.

2. BD aangepast

2a. In paragraaf 4.1.2.1 is de zin aangepast conform het Programma van Wensen: Inschrijver zet een kruisje in het programma van wensen bij de wensen waaraan Inschrijver zich conformeert en in vijf gevallen het percentage waar Inschrijver zich aan conformeert.

2b. De tabel in paragraaf 4.1.1 is aangepast aan de berekening in paragraaf 4.1.3. naar kwaliteit 40% en prijs 60%.

2c. De grafiek in paragraaf 4.1.3. is gewijzigd conform het gewijzigde prijzenblad.

2d. De planning in paragraaf 2.2 en 2.4 is aangepast.

3. Prijzenblad aangepast

3a. Het maximaal te behalen punten op het criterium prijs is aangepast naar 60, conform de prijsberekening in paragraaf 4.1.3.

Met vriendelijke groet,

Dorith Hassing

Aanbesteder