
Versiedatum: 20-5-2025 Bouwrijp maken Zeeheldenwijk fase 2, De Akkers
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Ontgraven

221110 Grond ontgraven uit cunet rijbaan / parkeren fase 2b m3 6230 6230 6230

221120 Grond ontgraven uit cunet voetpad / nutststrook fase 2b m3 1670 1670 1670

221210 Grond ontgraven uit cunet rijbaan / parkeren fase 2a m3 22080 22080 3465 5575 9250 3490 300

221220 Grond ontgraven uit cunet voetpad / nutststrook fase 2a m3 6070 3045 3025 3025 3045

221230 Grond ontgraven uit cunet rijbaan / parkeervakken / voetpad m3 15325 15325 15325

221240 Zand ontgraven uit cunet fundering toekomstige muur m3 4365 3510 855 855 3510

222110 Grond ontgraven uit te verruimen oostelijke watergang. m3 1850 4325 1850 4325 4325 1850

222120 Grond ontgraven ten behoeve van westelijke watergang. m3 6455 960 6455 960 960 6455

222210 Grond ontgraven uit grondverbetering oostelijke watergang vak 2 m3 2730 735 735 2730 735 2730

222220 Grond ontgraven uit grondverbetering oostelijke watergang vak 1 m3 3200 2375 2375 3200 2375 3200

222230 Grond ontgraven ten behoeve grondverbetering westelijke watergang. m3 2025 4415 4415 2025 4415 2025

223110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf fase 2b m3 2855 345 2855 345 345 2855

223210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf fase 2a m3 4650 170 4650 170 170 4650

223220 Grond ontgraven t.b.v. sleuf fase 2b m3 3470 3370 100 100 3370

223230 Grond ontgraven t.b.v. sleuf warmtenet in nutsstrook m3 4600 4515 85 85 4515

223240 Grond ontgraven t.b.v. sleuf warmtenet in rijbaan m3 700 650 50 50 650

223250 Grond ontgraven t.b.v. sleuf warmtenet in groenstrook m3 225 225 225

223260 Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA/vacuümleiding buiten rioolsleuf m3 150 380 530 530

223270 Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainage buiten rioolsleuf m3 100 100 100

223280 Grond ontgraven t.b.v. sleuf 2 hoofdleidingen warmtenet m3 930 820 110 110 820

223290 Grond ontgraven t.b.v. sleuf leiding WKO-warmtenet m3 130 125 5 5 125

224110 Grond ontgraven uit overhoogte voorbelasting percelen fase 2a/2b m3 815 815 815

224120 Grond ontgraven uit overhoogte voorbelasting percelen fase 2b m3 11035 225 10810 10810 225

224130 Zand ontgraven uit zanddepot op terrein m3 4310 4310 4310

224140 Grond ontgraven uit wadi / voorbelasting m3 700 700 700

243110 Zand in zandbed ontgraven uit depot m3 54240 54240 31250 4920 3260 500 6440 3200 4670

Totaal ontgraven m3 65015 88320 13755 7525

Totaal verwerken m3 21470 17120 13755 31250 9230 3260 3510 500 3465 5575 6440 3200 4670 3370 4515 650 225 530 100 820 125 36820 3490 300 225

Totaal vervoeren m3 13845 49875 58550 21470 17120 13755

Totaal ontgraven/vervoeren/verwerken m3

Ontgraven Vervoeren Verwerken

174615 174615 174615


