
Ref. Nr Onderwerp Vraag Antwoord

1 Veldwerk regel 74 Verkeersmaatregelen CROW-96b incl. bebording, graag specificeren welke 
verkeersmaatregelen, aangeven welke figuur u hiermee bedoeld om af te prijzen 
of welke voorzieningen moeten worden getroffen.

Hiermee worden verkeersmaatregelen conform figuur 13.23b bedoeld.

2 Veldwerk regel 75 Graag uitsplitsen in post Sonic Drill en post GeoProbe, zit namelijk fors 
prijsverschil in welke techniek wordt toegepast.

Dit is akkoord en wordt aangepast.

3 Chemisch onderzoek regel 80 Lozingspakket, aangeven parameters waarop geanalyseerd moet worden. Onopgeloste bestanddelen en ijzer totaal.

4 Eis 23 Verzoek maximale depothoogte bij partijkeuringen aan te passen naar 3 meter. Dit wordt niet aangepast naar 3 meter en blijft 5 meter. Als het een vers depot is 
met een hoogte van 5 meter en het is daardoor slecht te betreden is of zelfs 
gevaarlijk is, is overleg over extra (veiligheids) maatregelen en/of eventuele 
meerkosten altijd mogelijk.

5 Percelen De verwachte jaaromzet per contractant varieert van EURO 512.950 tot EURO 
769.425. Hiermee wordt een deel van de markt (MKB) uitgesloten, omdat deze 
omzet niet realiseerbaar zal zijn. Echter, deze aanbesteding is uitermate geschikt 
om in meerdere percelen op te delen. Ik verzoek u dan ook om de aanbesteding 
in meerdere percelen uit te splitsen op basis van geografische ligging 
(bijvoorbeeld op gemeente niveau). Ben u bereidt om deze aanpassing door te 
voeren? Zo niet, waarom vindt U dat dit niet mogelijk is? Ik verwijs u hierbij naar 
de Nederlands Aanbestedingswet om een opdracht op te splitsen in meerdere 
percelen, zodat het MKB ook kan meedingen.

De Opdracht is niet in percelen onderverdeeld. Naar de mening van de 
Aanbestedende Dienst biedt zowel de omvang als de reikwijdte van de Opdracht 
daartoe onvoldoende mogelijkheden. Een verdeling in percelen zou tot 
versnippering van de Opdracht leiden en voor zowel de Aanbestedende Dienst 
als Ondernemers leiden tot een toename van tijd en transactiekosten.

6 Percelen De verwachte jaaromzet per contractant varieert van EURO 512.950 tot EURO 
769.425. Hiermee wordt een deel van de markt (MKB) uitgesloten, omdat deze 
omzet niet realiseerbaar zal zijn. Echter, deze aanbesteding is uitermate geschikt 
om in meerdere percelen op te delen. Ik verzoek u dan ook om de aanbesteding 
in meerdere percelen uit te splitsen op basis van (eventueel gebundelde) 
diensten. Ben u bereidt om deze aanpassing door te voeren? Zo niet, waarom 
vindt u dat dit niet mogelijk is? Ik verwijs u hierbij naar de Nederlands 
Aanbestedingswet om een opdracht op te splitsen in meerdere percelen, zodat 
het MKB ook kan meedingen.

De Opdracht is niet in percelen onderverdeeld. Naar de mening van de 
Aanbestedende Dienst biedt zowel de omvang als de reikwijdte van de Opdracht 
daartoe onvoldoende mogelijkheden. Een verdeling in percelen zou tot 
versnippering van de Opdracht leiden en voor zowel de Aanbestedende Dienst 

 als Ondernemers leiden tot een toename van tijd en transactiekosten.

7 Indexatie In eis 42 staat vermeld tarieven te indexeren na 2 jaar. Het verzoek is indexatie na 
één jaar door te voeren.

De Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

8 Bewaartermijn monsters Eis 31, bewaartermijn 6 weken graag aanpassen naar 4 weken. We zien regelmatig dat monsters al zijn afgevoerd, ondanks dat er nog een 
uitsplitsing of afperking uitgevoerd moet worden. Als het goed is, kunnen er 
specifieke afspraken gemaakt worden met de laboratoria voor een aangepaste 
bewaartermijn. 

9 Aantal adviesbureaus U huurt 2 of 3 bureaus in. Als er 3 of meer geldige inschrijvingen zijn, worden het 
dan sowieso 3 bureaus? Welke afweging maakt u?

De aan te besteden Opdracht betreft de inhuur van minimaal twee en maximaal 
drie bureaus voor de uitvoering van bodemonderzoek en –advies. Indien er meer 
dan drie inschrijvingen worden gedaan, wordt de opdracht gegund aan de twee of 
drie partijen die de hoogste kwaliteitsscore behalen. Mits deze partijen ook 
voldoen aan de minimale gestelde eisen.

10 Opdelen in percelen Om MKB-bedrijven zoveel mogelijk ruimte te bieden om mee te doen zou het 
goed zijn om de opdracht op te splitsen in meerdere percelen, waarbij 
archeologie, ecologisch onderzoek en/of stikstofberekeningen uitstekend apart 
kan worden gehouden.

De Opdracht is niet in percelen onderverdeeld. Naar de mening van de 
Aanbestedende Dienst biedt zowel de omvang als de reikwijdte van de Opdracht 
daartoe onvoldoende mogelijkheden. Een verdeling in percelen zou tot 
versnippering van de Opdracht leiden en voor zowel de Aanbestedende Dienst 

 als Ondernemers leiden tot een toename van tijd en transactiekosten.

11 Asfaltonderzoek Leidraad 3.1: Een belangrijk onderdeel van de opdracht betreft het uitvoeren 
asfalt- en funderingsonderzoek. Hier zit doorgaans onlosmakelijk meer aan 
verbonden: het bepalen van de restlevensduur van een verhardingsconstructie en 
het opstellen van verhardingsadviezen. Het lijkt ons daarom voor Opdrachtgever 
zeer logisch en efficiënt om deze twee onderdelen toe te voegen aan de opdracht.

Dit nemen we niet op in de uitvraag. 

12 Asfaltonderzoek Aangezien asfalt- en fundatieonderzoek een belangrijk onderdeel van de opdracht 
is, adviseren wij om ook hiervoor een referentie-eis op te nemen.

Hier gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord.

13 Referenties Voor de referenties worden geen minimale opdrachtsommen gevraagd. Hierdoor 
is het mogelijk om in te schrijven terwijl er slecht één zeer kleine opdracht is 
uitgevoerd in de afgelopen drie jaren. Om dit beter te sturen adviseren wij om 
minimale opdrachtsom voor te schrijven.

Er is geen minimale opdrachtsom opgenomen, omdat we ook de kleinere 
adviesbureaus de kans willen geven in te kunnen schrijven.

14 Depothoogte Er wordt uitgegaan van een depothoogte van maximaal 5 meter. Dit is erg hoog. 
Wij verzoeken u om dit te verlagen naar 3 (of eventueel 4 meter). Hogere depots 
zijn fysiek er belastend voor de veldwerkers, met uitval en blessures tot gevolg. 
Dit proberen we met de gehele markt terug te dringen. Hogere depots zullen 
daarom machinaal bemonsterd moeten worden. Hiervoor gelden afwijkende 
tarieven.

Zie het antwoord op vraag 4.

15 Grondbanken Hoeveel grondbanken zijn er aanwezig binnen de aangesloten gemeenten? Dit 
om een globaal beeld te krijgen van te verwachten aantallen partijkeuringen. Of 
kunt u wellicht een verwacht aantal keuringen per jaar geven?

Partijkeuringen worden zelden uitgevraagd. Wel willen we dit onderdeel 
meenemen in de raamovereenkomst indien de vraag naar partijkeuringen stijgt. 

16 Veldwerk U schrijft dat de eenheidsprijs voor het plaatsen van boringen inclusief het lichten 
van klinkers/tegels is. Dit is niet gebruikelijk. Wij willen u met klem verzoeken om 
voor het lichten van klinkers en tegels een aparte post op te nemen, of in ieder 
geval dit uit te sluiten. Het maakt namelijk een enorm verschil of (een groot 
aantal) boringen in onverharde grond verricht moeten worden of in een 
verharding. Zeker bij een in situ keuring kan het gaan om grote aantallen 
boringen. En het lichten van bijvoorbeeld betonklinkers kan tijdrovend en zwaar 
werk zijn, zeker als ze erg vast liggen. De elementen moeten ook weer netjes 
worden teruggelegd. Een boring in onverharde grond is hierdoor niet te 
vergelijken met een boring in een elementenverharding en daardoor niet 
eenduidig af te prijzen.

Wij gaan hier niet mee akkoord. Wij vragen expliciet om hier rekening mee te 
houden bij het opgeven van de eenheidsprijs.

17 Indexatie Voor de indexatie verwijst naar een indexcijfer die nogal ongebruikelijk is in dit 
vakgebied. (Waar is deze te vinden?) Is het mogelijk om een ander indexcijfer te 
hanteren? Bijvoorbeeld de vaak voorgeschreven ‘dienstenprijsindex DPI’ of ’71.12 
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs’ van CBS Statline (index 
2021=100).

De Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

18 Indexatie U schrijft dat de prijzen pas na twee jaar geïndexeerd mogen worden. Dit is zeer 
ongebruikelijk in deze branche. Prijzen worden nagenoeg altijd na 1 jaar 
geïndexeerd. De inflatie is de laatste jaren nogal onvoorspelbaar, waardoor mede 
ook de labs alleen prijzen voor één jaar afgeven. Om het risico van onvoorziene 
prijsstijgingen eerlijk te kunnen verwerken, verzoeken wij u vriendelijk om een 
aanpassing na één jaar te accepteren.

De Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

19 Referenties Voor referentie 1 vraagt u ervaring op het gebied van onderzoek in specifiek 
landelijk gebied en specifiek binnenstedelijk gebied. Wij voeren dergelijke 
onderzoeken met grote regelmaat uit. Echter, vindt dit zelden tezamen plaats in 1 
opdracht. Wij verzoeken u daarom om hiervoor de mogelijkheid te geven om 2 
referenties aan te bieden. Daarmee kan een inschrijver evengoed zijn ervaring 
aantonen.

De Aanbestedende Dienst snapt dat dit niet haalbaar is voor de Inschrijver. 
Daarom is er gekozen dat partijen 2 problematieken terug moeten laten komen in 
de referentieopdracht. Er mag zelf gekozen worden welke 2 problematieken dit 
zijn. De referentie wordt hierop aangepast. 

20 Spoedanalyses Onder tabblad 'Chem onderzoek', wat moet er in gevuld worden in de blauwe 
cellen bij spoedanalyses, aangezien het percentage in de gele cellen ingevuld 
dient te worden.

Alleen de gele cellen met percentage worden ingevuld. De blauwe cellen blijven 
leeg. Dit wordt aangepast.



21 Rapportage met spoed Onder tabblad 'Rapportage advies' lijkt bij de subpost 'rapportage met spoed' te 
ontbreken welke berekening ten grondslag ligt aan het 'bedrag waarop de toeslag 
betrekking heeft'. Klopt het dat deze onderbouwing ontbreekt?

Alleen het percentage van de spoedtoeslag dient ingevuld te worden. De 
berekening is als volgt: het percentage wordt vermenigvuldigd met het bedrag 
van de rapportage(s) die met spoed is/zijn opgesteld. 

22 Rapportage Onder het tabblad 'Rapportage advies' dienen percentages te worden opgegeven, 
terwijl het hier feitelijk om bedragen in valuta gaat. Kan dat aangepast worden?

Dat klopt. De getalnotatie van de velden waarin percentages moeten worden 
opgegeven zullen worden aanpasst naar percentage (i.p.v. valuta).

23 Verkeersmaatregelen Onder tabblad Veldwerk worden verkeersmaatregelen gevraagd conform CROW-
publicatie 96b, inclusief eventuele bebording. Aangezien deze publicatie een 
breed scala aan maatregelfiguren bevat, is het niet direct duidelijk welke 
specifieke verkeersmaatregelen hier bedoeld worden. Kunt dat toelichten?

Zie antwoord op vraag 1.

24 Veldwerk Onder tablad Veldwerk bij A/B staat vermeld: 'aan- en afvoerkosten en gebruik 
van een mechanische boorinstallatie'. Daaronder is een aparte post opgenomen 
voor 'mechanisch doorboren van puin en puinhoudende grond'. Naar onze inzicht 
is deze tweede post niet noodzakelijk, aangezien het gebruik van de 
boorinstallatie reeds is opgenomen in de bovenliggende post. Hoe dienen deze 2 
posten gezien te worden?

De post 'aan- en afvoerkosten en gebruik van een mechanische boorinstallatie' is 
bedoeld om de prijs op te geven voor het gebruik van een boorinstallatie, inclusief 
de aan- en afvoer van de installatie per dag. De post 'mechanisch doorboren van 
puin en puinhoudende grond' is bedoeld om een prijs op te geven voor het 
doorboren van puin en puinhoudende grond per 10 cm. 

25 Veldwerk Onder tabblad Veldwerk wordt een prijs voor een boot gevraagd. Welke boot 
wordt hiermee bedoeld?

Wat voor boot gebruikt moet worden is afhankelijk van het water. Het gaat om 
een kleine boot, aangezien onderzoek in grote wateren vrij weinig tot niet 
voorkomt in onze regio. 

26 Verkeersplan Onder post veldwerk, verkeersplan. Deze komen in vele soorten en maten en zijn 
in grote mate afhankelijk van de omgvang en complexiteit van de situatie. Waar 
moeten we rekening mee houden bij het afprijzen?

Akkoord, deze post wordt verwijderd uit het prijsinvulformulier.

27 Veldwerk Onder post veldwerk, boringen dieper dan 5,0 m-mv afgewerkt met peilbuis. Kunt 
u bevestigen dat deze post enkel handmatig veldwerk betreft? En tot hoe diept 
geldt deze post?

Boringen dieper dan 5 m - mv. worden veelal mechanisch uitgevoerd. Deze post 
wordt verwijderd. 

28 Ecologie De laatste post hierbij is ‘locatiebezoek > 10.000 m2’. Het maakt dan toch wel uit 
hoeveel groter het dan gaat worden. Wat kunnen we als maximum aanhouden?

Deze post kan bij locaties groter dan 10.000 m2 lineair worden vermenigvuldigd.

29 Analyses Kunnen de pakketten/analyses excl. AS3000 geprijsd worden. Kan deze separaat 
worden beschreven?

Nee. De analyses zijn, waar van toepassing, inclusief voorbehandeling AS3000.

30 Analyses Zouden de te verwachten aantallen chemische analyses aangegeven kunnen 
worden?

Nee. Het is de bedoeling dat het aantal in kolom B op 1 blijft staan zodat één prijs 
per post wordt gegeven. 

31 Rapportage Tabblad ‘Rapportage en advies’: Er staat een voor-ingevuld bedrag van € 0,- bij 
“bedrag waarop toeslag betrekking heeft”. Is dit correct, of moet dit nog worden 
ingevuld?

Dat is correct. Wij zullen de kleur van blauw naar geel aanpassen.

32 Analyses Tabblad ‘Chemisch onderzoek’: Moet het geel gearceerde veld “percentage 
spoedanalyse” door de inschrijver worden ingevuld, of betreft dit een 
voorbeeldwaarde?

De velden met percentages moeten worden ingevuld. Wij zullen de kleur 
aanpassen.

33 Overleggen Kan er een post voor de ‘evaluatie-overleggen’ aan de inschrijfstaat worden 
toegevoegd?

Nee. De kosten voor evaluatie overleggen zijn voor eigen rekening of kunnen 
worden doorberekend in een van de posten in het prijsinvulformulier (bijlage 5). 

34 Opslagpercentage Wat wordt bedoeld met een opslagpercentage ? Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen de groottes van de onderzoeken of aantal deellocaties. Er wordt 
wel gewerkt met opslagpercentages. Kan dit nader worden toegelicht ?

Er dient een opslagpercentage te worden opgegeven. Het percentage wordt 
vermenigvuldigd met het totaal aan veldwerkkosten plus het totaal aan 
analysekosten (voor het betreffende onderzoek type). Op deze manier wordt 
rekening gehouden met de omvang van een project. 

35 Rapportage Tabblad Rapportage en advies: Wordt met een startoverleg, een overleg op 
locatie of een digitaal overleg bedoelt?

Dit kan beide. In de meeste gevallen vinden overleggen digitaal plaats, maar 
overleg op locatie is ook mogelijk. Deze post wordt niet gesplitst.  

36 Vooronderzoek Tabblad HO : Welke bron ten aanzien van het inzien van de luchtfoto’s worden 
bedoeld?

Dat kan verschillend zijn. Het is aan het adviesbureau om na te gaan welke 
bronnen geraadpleegd moeten worden.

37 Gevraagde diensten Pag 8. Kunt u toelichten wat u bedoelt met de post ‘’advisering’? Het geven van advies voor, tijdens en/of na de uitvoering van een 
bodemonderzoek of een gemeentelijk project. 

38 Waarde opdracht Er wordt gesproken over een totale maximale waarde van € 6.155.400 exclusief 
BTW over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties. Wat is de ingeschatte 
omzet per jaar (per gegunde partij)?

Het uitgangspunt is dat de nadere opdrachten van de overeenkomst evenredig 
worden verdeeld tussen de gecontracteerde opdrachtnemers.

39 Toevoegen documenten Moeten we de verklaring Russische betrokkenheid en referentie in tendernet 
toevoegen bij overige documenten?

Dit klopt.

40 Veldwerk de post verkeersmaatregelen conform CROW 96 is niet gespecificeerd welk 
afzettingsnummer dit betreft, kunt u aangeven welk nummer dit betreft?

Zie antwoord op vraag 1.

41 Archeologie Post 'programma van eisen…opgraving' Kunt u aangeven wat deze post moet 
omvatten? Of de post verdelen in verschillende omvang van de ontgraving?

Het opstellen van een Programma van Eisen is een standaard document voor 
gravend onderzoek. Deze wordt niet verdeeld naar omvang van de ontgraving.

42 Archeologie post rapportage en advies vervolg (na verkennend onderzoek): heeft deze post 
betrekking op de rapportage van verkennend booronderzoek? Betreft het een 
vaste post?

Deze post heeft betrekking op de rapportage. Deze post is altijd van toepassing 
bij een archeologisch onderzoek.

43 Archeologie post “veldwerk”: heeft deze betrekking op de inzet voor 1 dag van een veldteam 
(2 archeologen) voor verkennend booronderzoek? wordt deze post afgerekend op 
basis van werkelijk gemaakte velddagen?

Dit is inderdaad 1 dag veldteam van 2 archeologen. Het aantal benodigde 
veldwerkdagen hangt af van het aantal boringen dat nodig is in het plangebied. 
Dat schatten archeologen vooraf in, dat kan per project verschillen.

44 Archeologie post bureaonderzoek: wordt deze post afgerekend op basis van werkelijk 
gemaakte uren?

Het archeologisch adviesbureau maakt aan de voorkant een inschatting van de 
uren die nodig zijn voor het bureauonderzoek. 

45 Artikel 20.3 Meerwerkbepaling Mogen wij ervan uitgaan dat de meerwerkbepaling niet naar de letterlijke tekst 
onredelijk beperkt wordt uitgelegd? De formulering van 19.2 lijkt nu aan derden 
toe te rekenen oorzaken, zoals bezwaren en calamiteiten waarop opdrachtnemer 
geen invloed heeft, uit te sluiten.

Artikel 20.2 wordt niet onredelijk strikt toegepast. Omstandigheden buiten de 
invloedssfeer van Opdrachtnemer, zoals bezwaarprocedures of calamiteiten, 
kunnen aanleiding geven tot meerwerk of termijnverlenging, mits tijdig en 
gemotiveerd gemeld.

46 Artikel 18 Boetebepaling Kunt u bevestigen dat er geen boetebepaling is opgenomen? Dit klopt.

47 Artikel 17.3 Vrijwaring De aansprakelijkheidsbeperking dient eveneens van toepassing te zijn op 
vrijwaringen, waaronder die in artikel 17.3. Een onbeperkte aansprakelijkheid of 
vrijwaring is niet verzekerbaar en niet redelijk. Wij verzoeken u om ook de 
uitzondering in artikel 17.2 te schrappen zodat de aansprakelijkheidsbeperking 
van toepassing is op vrijwaringen.

De Omgevingsdienst Midden-Holland kan het verzoek om de uitzondering in 
artikel 17.2 te schrappen niet honoreren. De uitzonderingen in artikel 17.2 zijn 
bewust opgenomen om aansprakelijkheid in situaties van opzet, grove schuld, 
dood of letsel en specifieke contractuele verplichtingen niet te beperken. Deze 
situaties vallen buiten de normale aansprakelijkheidsbeperkingen en zijn in lijn 
met de redelijkheid en verzekerbaarheid van contractuele risico’s.

Artikel 17.3 (vrijwaringen) blijft van toepassing zoals geformuleerd. De 
Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor schade die derden lijden als gevolg 
van de uitvoering van de Overeenkomst en het gebruik of de toepassing van de 
geleverde Goederen of Diensten. Deze bepaling is nodig om derdenbescherming 
te waarborgen en is een standaardpraktijk in overeenkomsten van deze aard.



48 Artikel 17.2 Uitzonderingen De beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen bij schending van artikel 
10 en 11, alsmede bij vrijwaringen. Wij verzoeken u om de uitzonderingen te 
schrappen zodat de aansprakelijkheidsbeperking van toepassing is op 
schendingen van artikel 10 en 11, alsmede op vrijwaringen.

De uitzonderingen op de aansprakelijkheidsbeperking bij schending van artikel 10 
(verwerking persoonsgegevens), artikel 11 (intellectueel eigendom) en 
vrijwaringen worden gehandhaafd.

Deze uitzonderingen zijn bewust opgenomen om de opdrachtgever te 
beschermen tegen situaties met hoog risico, zoals wettelijke aansprakelijkheid 
onder de AVG, schending van intellectuele eigendomsrechten of aanspraken van 
derden. Het schrappen van deze uitzonderingen zou de opdrachtgever 
blootstellen aan risico’s die buiten normale bedrijfsvoering liggen en niet 
verzekerbaar zijn.

De aansprakelijkheidsbeperking blijft verder volledig van toepassing in alle 
andere gevallen, zodat een evenwichtige verdeling van risico’s tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer is gewaarborgd.

49 Artikel 14.1 Fatale termijnen. Wij verzoeken u de termijnen conform artikel 14.1 van de inkoopvoorwaarden niet 
als fataal te betitelen. Gegadigde verzoekt u om in plaats daarvan de wettelijke 
regeling te gebruiken, waarbij gegadigde eerst in gebreke wordt gesteld en 
vervolgens een redelijke termijn wordt geboden om te herstellen, een en ander 
zoals in de toelichting bij de voorwaarden ook wordt aangeraden. Kunt u dit 
bevestigen? Zo niet, kunt u dan toelichten waarom niet?

Conform het verzoek van de gegadigde worden de termijnen in artikel 14.1 niet 
langer als fatale termijnen aangemerkt. In plaats daarvan geldt dat de 
opdrachtnemer in verzuim raakt volgens de wettelijke regeling: eerst wordt de 
Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke gesteld, waarna een redelijke termijn wordt 
geboden om het verzuim te herstellen.

Artikel 14.2 blijft onverminderd van toepassing; de Opdrachtnemer blijft verplicht 
om tijdig schriftelijk te informeren over eventuele vertragingen en de te nemen 
maatregelen om deze vertraging zoveel mogelijk te beperken.

50 Artikel 10 Data Gelet op Europese regelgeving zoals de Data Act en nog aankomende 
regelgeving rondom openbare overheidsdata, waarbij het uitgangspunt is dat 
(overheids-) data vrijelijk gedeeld en toegankelijk is voor de markt, verzoeken wij 
u om aan opdrachtnemer vrijelijke toegang en een ongelimiteerd gebruiksrecht te 
geven op bestaande en gegenereerde data.

De Opdrachtnemer heeft kosteloos toegang tot de Data en kan deze gebruiken 
voor de uitvoering van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 10. Een 
ongelimiteerd gebruiksrecht of vrijelijke toegang tot alle Data kan niet worden 
verleend, omdat de ODMH verantwoordelijk blijft voor beheer en bescherming 
van de Data, inclusief persoonsgegevens, en gebonden is aan wet- en 
regelgeving (AVG, Wet open overheid, Wet hergebruik van overheidsinformatie). 
Het huidige artikel 10 biedt voldoende mogelijkheden voor de Opdrachtnemer om 
de Data te gebruiken en de Opdracht uit te voeren.

51 Artikel 8.1 Garantie De aard van onze dienstverlening verhoudt zich niet met het afgeven van 
garanties of resultaatsverplichtingen. Wij gaan ervan uit dat met betrekking tot de 
te verrichten werkzaamheden de wettelijke norm geldt dat opdrachtnemer dient te 
handelen zoals van een zorgvuldig en redelijk handelend adviseur mag worden 
verwacht. Kunt u dit bevestigen? Voorts stellen wij voor de duur van de garantie 
te bepalen tot het moment van acceptatie van de diensten.

Voor de te verrichten advies- en onderzoeksdiensten geldt dat de opdrachtnemer 
handelt als een zorgvuldig en redelijk handelend adviseur, conform de 
gebruikelijke standaard in de sector. De garantie zoals genoemd in artikel 8.1 
geldt tot het moment van acceptatie van de diensten door de ODMH. Na 
acceptatie vervalt het recht op correctie of herstel, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.

52 Artikel 6.5 Vrijwaring voor 
strafrechtelijke boetes

Wij kunnen niet instemmen met deze generieke vrijwaring voor boetes/sancties 
omdat deze ook boetes/sancties omvat waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen 
invloed op heeft. Wij gaan ervan uit dat het bepaalde in art. 6.5 van de 
inkoopvoorwaarden alleen geldt indien eventuele sancties die zijn toe te rekenen 
aan de schuld van de opdrachtnemer. Kunt u dit bevestigen?

Artikel 6.5 geldt alleen voor boetes of sancties die het directe gevolg zijn van 
toerekenbaar handelen of nalaten van de opdrachtnemer. Boetes of sancties 
waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft, vallen hier niet onder.

53 Artikel 3.3: opdracht Door deze toevoeging is het voor ons nooit zeker of er opdracht verstrekt is. Kunt 
u bevestigen dat het besluit als bedoeld in art. 3.3 van de inkoopvoorwaarden met 
betrekking tot deze opdracht is genomen?

De opdracht is verstrekt wanneer de offerte schriftelijk is aanvaard, zoals 
benoemd in artikel 3.3. 

54 Indexatie Eis 42
Kan de ODMH motiveren waarom in de eerste 2 jaar niet geïndexeerd kan 
worden? Indexatie is tenslotte een volkomen logisch verschijnsel omdat kosten 
voor levensonderhoud jaarlijks toenemen. Dit vertaalt zich uiteindelijk weer in een 
indexatie van de salarissen van uw en onze medewerkers. Of stelt de ODMH dat 
de salarissen van onze medewerkers die werken aan projecten voor de ODMH 
niet geïndexeerd worden?

De Aanbestedende Dienst gaat akkoord met het indexeren na het eerste jaar. 

55 Schade Eis 15
Hoe wil de opdrachtgever omgaan met schade aan kabels en leidingen op 
particuliere terreinen die niet vermeld staan op de KLIC-melding en niet zijn 
aangegeven door de perceeleigenaar/-gebruikers?

De meeste bodemonderzoeken worden uitgevoerd op percelen die eigendom zijn 
van de gemeenten, het betreft dan openbaar gebied waarvoor een KLIC-melding 
voldoende informatie geeft. Daarbij moet rekening worden gehouden dat een 
KLIC-melding een indicatie is van de ligging van kabels en leidingen en niet altijd 
een gegeven is. 

56 Offerte Eis 6
De ODMH vraagt om een inspanning binnen een raamovereenkomst (waar al 
veel kosten voor worden gemaakt) en wil de kosten hiervoor vervolgens niet 
vergoeden. Kan de ODMH motiveren waarom zij deze kosten niet willen 
vergoeden? Er is tenslotte iets gevraagd en geleverd. Daarbij is de levering van 
de offerte volgens art. 1.1 van de raamovereenkomst verplicht. Wat moet er nu 
met deze kosten gebeuren?

Het is niet gebruikelijk offertekosten te rekenen bij de bodemonderzoeken die wij 
uitzetten. Bovendien worden de meeste offerte aanvragen ook een opdracht. Als 
u de kosten voor het maken van een offerte wilt verrekenen kunt u dat in andere 
posten (bijv. voorbereiding) meenemen.

57 Offerte Eis 4
Levert de ODMH op dat moment ook al de historische informatie aan zodat een 
volledige offerte geschreven kan worden?

Wij leveren meestal een BIStoets aan waarin globaal de historische informatie 
wordt weergegeven. De resultaten van een BIStoets voldoen niet aan de eisen die 
de NEN5725 stelt aan een vooronderzoek.

58 Algemeen Het document bevat nog opmerkingen. Is dit het meest recente PvE? Zo nee, kan 
het meest recente PvE toegevoegd worden met weergave van de verschillen met 
de eerdere versie?

Dit is per abuis gebeurd, dit wordt aangepast.

59 Vooronderzoek Bij het locatiebezoek wordt specifiek aangegeven “(incl. kaartmateriaal en 
luchtfoto's inzien)”. Zijn dit kaarten die fysiek bij de gemeente of ODMH ingezien 
moeten worden of zijn dit digitaal te benaderen stukken?

Dit gaat om digitale stukken.

60 Algemeen Van welke aanleiding uit de NEN 5725 dient te worden uitgegaan? Dit is afhankelijk van het project. Voor de aanbesteding kan worden uitgegaan 
van de meest uitgebreide aanleiding (aanleiding A).

61 Veldwerk In de inschrijflijst wordt om een dagtarief gevraagd. De inzet van een 
mechanische boorinstallatie kent afhankelijk van de situatie echter ook nog 
variabele kosten: aantal te nemen monsters (liners) en/of meter peilbuis (incl. 
afdichting). Kan de ODMH deze posten toevoegen?

Nee, deze kosten moeten in één kostenpost te worden opgenomen. 

62 Veldwerk Dit kan een peilbuis zijn tot 6 m -mv. of een peilbuis tot 20 m -mv. en is hierdoor 
niet af te prijzen. Daarnaast kan een dergelijke diepe boring niet altijd handmatig 
plaatsvinden. Wij verzoeken ODMH om deze post te laten vervallen. Een diepere 
peilbuis kan immers verrekend worden op uurtarief veldwerker of inzet 
mechanische boorinstallatie.

Zie antwoord vraag 27.

63 Veldwerk Dit kan een boring zijn tot 6 m -mv. of een boring tot 20 m -mv. en is hierdoor niet 
af te prijzen. Daarnaast kan een dergelijke diepe boring niet altijd handmatig 
plaatsvinden. Wij verzoeken ODMH om deze post te laten vervallen. Een diepere 
boring kan immers verrekend worden op uurtarief veldwerker of inzet 
mechanische boorinstallatie.

Zie antwoord vraag 27.

64 Analyses Lozingspakket (Hoogheemraadschap met zwaarste eisen). Kan de opdrachtgever 
dit pakket specificeren zodat hierover in een later stadium geen discussie 
ontstaat?

Zie antwoord vraag 3.

65 Analyses Chemisch onderzoek, zware metalen individueel (duplo analyse met XRF). Kan 
de opdrachtgever toelichten wat hiermee wordt bedoeld?

Deze post wordt verwijderd, aangezien deze post niet meer actueel is. 



66 Ecologie Kan de opdrachtgever toelichten wat onder een Quickscan Flora en Fauna wordt 
verstaan?

Onder een Quickscan Flora en Fauna verstaan wij een oriënterend ecologisch 
onderzoek dat als eerste toetsingsinstrument dient op de voorgenomen 
ontwikkelingen/werkzaamheden. Hierbij wordt op basis van bureauonderzoek en 
een terreinbezoek vastgesteld of er negatieve effecten plaatsvinden op 
(beschermde) soorten en gebieden. De quickscan dient inzicht te geven of 
vervolgonderzoek noodzakelijk is en benodigde vervolgstappen in het kader van 
de Omgevingswet nodig zijn. 

67 Gunningscriteria In de opsomming staat onder wijze van rapporteren “frequentie, vorm en inhoud 
van tussentijdse rapportages en eindrapportages". Welke rapportages worden 
hiermee bedoeld? En als het om onderzoeksrapporten gaat: is dit niet situationeel 
c.q. projectafhankelijk en ondervangen in het PvE?

Hiervoor kunt u een suggestie doen in de uitwerking van gunningscriterium 1. 

68 Gunningscriteria Om een gelijk speelveld te creëren tussen de huidige contractanten en andere 
gegadigden verzoeken wij u om nader te beschrijven wat de huidige werkwijze is 
en welke wensen en welke eisen de opdrachtgever heeft met betrekking tot de 
rapportagestructuur en opleverformaten.

De huidige werkwijze is niet maatgevend. U kunt uw toelichting hierop verwerken 
in gunningscriterium 1.

69 Planning In de planning is geen rekening gehouden met een tweede nota van inlichtingen. 
Wij adviseren om dit wel te doen omdat dit de kwaliteit van de aanbesteding ten 
goede komt en de kans op discussie tijdens de uitvoering van het contract 
verkleint.

Er wordt een 2de nota van inlichtingen ingepland, de termijnen worden hierop 
aangepast in TenderNed. 

70 Looptijd Pagina 9
 “De initiële looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar, met voor de ODMH 
de mogelijkheid deze daarna met maximaal twee keer voor één jaar te 
verlengen.”
In de vorige aanbesteding was deze looptijdbepaling ook opgenomen en is er 
geen gebruik van gemaakt om te verlengen. Kan de ODMH aangeven waarom 
niet verlengd is, wat de geleerde lessen zijn en hoe deze zich vertaald hebben in 
de huidige aanbesteding? Dit kan de huidige inschrijvers weer helpen bij het 
opstellen van het kwaliteitsplan en creëert een gelijk speelveld tussen de partijen 
die het contract nu hebben en de partijen die nu willen inschrijven.

De vorige aanbesteding is niet verlengd, omdat de overeenkomst volledig was 
uitgeput binnen twee jaar. 

71 Veldwerk Eis 17
Deze eis is (letterlijk genomen) voor ons niet acceptabel. Kan deze eis vervallen, 
of worden geherformuleerd in de zin van : ODMH verstrekt, indien het particulier 
terrein is, contactgegevens eigenaren en grondgebruikers en Opdrachtnemer 
maakt praktische afspraken over betreding"?

Dit is akkoord. Eis 17 wordt dan:
Toestemming en communicatie
- De Opdrachtnemer informeert gebruikers/eigenaren van het terrein, regelt 
toestemming voor betreding en maakt praktische afspraken.
- Als het om particulier terrein gaat en indien beschikbaar, verstrekt de ODMH 
contactgegevens van betreffende gebruikers/eigenaren.

72 Archeologie Eis 8
Gelden de genoemde levertijden ook voor archeologisch onderzoek? Deze 
doorlooptijden zijn heel krap. Is het mogelijk om voor archeologisch onderzoek de 
levertijden aan te passen naar bijvoorbeeld 8 (bureauonderzoek en PvE) en 10 
(booronderzoek) weken?

In eis 8 staan de levertijden genoemd voor de verschillende archeologische 
onderzoeken. Het is niet mogelijk om de levertijden aan te passen. Als de 
levertermijn kan worden opgerekt, laten we dit weten.

73 Archeologie Wat zal de geschatte omvang van het archeologisch onderzoek zijn in deze 
opdracht (aantal dagen of omzet), bijvoorbeeld gebaseerd op voorgaande jaren?

Dit is helaas niet op voorhand in te schatten, omdat dit vraag gestuurd is. 

74 Aantal bureaus 2.1 inleiding. er staat het betreft de inhuur van minimaal 2 en maximaal 3 bureaus 
voor de uitvoering van bodemonderzoek en advies. Betekend dit dat het ook kan 
zijn dat de opdracht aan 2 bureaus wordt gegund en wanneer valt dan het besluit 
om toch aan 3 bureaus te gunnen?

De aan te besteden Opdracht betreft de inhuur van minimaal twee en maximaal 
drie bureaus voor de uitvoering van bodemonderzoek en –advies. Indien er meer 
dan drie inschrijvingen worden gedaan, wordt de opdracht gegund aan de twee of 
drie partijen die de hoogste kwaliteitsscore behalen. Mits deze partijen ook 
voldoen aan de minimale gestelde eisen.

75 Opdracht Omschrijving opdracht 3.1. U verplicht zich niet om alle werkzaamheden via de te 
sluiten raamovereenkomst te laten uitvoeren. Bedoelt u daarmee de 
hoofdwerkzaamheden (de 8 genoemde diensten) of de 3 genoemde diensten 
waar de werkzaamheden ook over kunnen gaan (archeologie, flora en fauna en 
aeriusberekeningen).

Nee dit gaat om alle genoemde werkzaamheden/diensten; de gemeenten zijn niet 
verplicht om alle onderzoeken via de raamovereenkomst uit te laten voeren, zij 
mogen dit ook zelfstandig bij andere adviesbureaus uitzetten.

76 Offerte 3.1 Er staat: 'Wanneer er een aanvraag wordt gedaan dient het bureau een offerte 
op te stellen'. Is dat in alle gevallen of alleen wanneer het om een complex project 
gaat en alle contractanten dezelfde aanvraag krijgen?

Dit is in alle gevallen.

77 Doorlooptijden Eis 8.
Vooronderzoek 3 weken, is dat exclusief eventuele vertraging door aanlevering 
gegevens van derden?

Zie eis 11 in het Programma van Eisen. 

78 Opdracht Eis 8
Hoeveel tijd zit er normaalgesproken tussen de offerte en de opdrachtverlening?

Wij streven naar een termijn van 5 werkdagen.

79 Analyses Eis 34
wat bedoelt u met indien noodzakelijk voorzien van een voorlopige 
veiligheidsklasse volgens de meeste recente CROW 400? Is dat dan niet 
logischer om alle analyseresultaten van deze toetsing te voorzien?

Dit is afhankelijk van de aanleiding/het doel van het uitgevoerde 
bodemonderzoek: bij een transactie is toetsing aan de CROW400 niet 
noodzakelijk, bij toekomstige werkzaamheden in de onderzochte grond (bijv. 
onderzoek van een riooltracé) wel. 

80 Analyses Eis 29
Bedoelt u hierbij ook dat alle analyseresultaten worden getoetst aan de 
"tussenwaarde" en worden voorzien van de bodemindex?

Ja, dit klopt.

81 AIV Basisovereenkomst p4
10.1 Op deze Overeenkomst zijn de Algemene inkoopvoorwaarden ODMH 2017 
van toepassing. Bij afwijkingen tussen de overeenkomst en de Algemene 
inkoopvoorwaarden is de Overeenkomst leidend. "In artikel 10.1 worden ander 
voorwaarden voorgeschreven dan in de aanbestedingsleidraad. Welke zijn van 
toepassing? We verzoeken u vanwege deze onduidelijkheid een 2e vragenronde 
mogelijk te maken zodat de juiste voorwaarden door ons kunnen worden 
beoordeeld en we, waar gewenst, nog vragen kunnen stellen. "

De Algemene Inkoopvoorwaarden genoemd in de Concept Raamovereenkomst 
(AIV ODMH 2017) kloppen niet. De bijgevoegde inkoopvoorwaarden (bijlage 3) 
zijn van toepassing. 

82 Veldwerk Eis 17
Toestemming en communicatie - De Opdrachtnemer informeert 
gebruikers/eigenaren van het terrein, regelt toestemming voor betreding en maakt 
praktische afspraken. - ODMH verstrekt (indien beschikbaar) contactgegevens 
van betreffende gebruikers/eigenaren. Hoe dient te worden omgegaan met 
situaties waarbij er geen betredingstoestemming kan worden verkregen?

Jullie zienswijze hierop kan worden uitgewerkt bij de uitwerking van 
gunningscriterium 1.

83 Veldwerk Eis 17
Toestemming en communicatie - De Opdrachtnemer informeert 
gebruikers/eigenaren van het terrein, regelt toestemming voor betreding en maakt 
praktische afspraken. - ODMH verstrekt (indien beschikbaar) contactgegevens 
van betreffende gebruikers/eigenaren. Het is niet gebruikelijk dat de 
opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het verkrijgen van toestemmingen. 
Meestal ligt het verkrijgen van toestemming bij de opdrachtgever en is 
opdrachtnemer verantwoordelijk voor verder afstemming t.b.v. uitvoering. Kunt u 
aangeven wat de bedoeling is?

Het betreft bij de meeste opdrachten onderzoek op openbaar terrein (eigendom 
van de gemeente).



84 Veldwerk Eis 17
Toestemming en communicatie - De Opdrachtnemer informeert 
gebruikers/eigenaren van het terrein, regelt toestemming voor betreding en maakt 
praktische afspraken. - ODMH verstrekt (indien beschikbaar) contactgegevens 
van betreffende gebruikers/eigenaren. Hoe kan opdrachtnemer de kosten voor 
deze werkzaamheden inschatten/verrekenen. In sommige gevallen zijn deze 
afstemmingswerkzaamheden zeer tijdrovend vanwege niet beschikbaar of niet 
bereikbaar zijn van gebruikers/ eigenaren of het niet bereid zijn tot medewerking. 
Kunnen deze kosten op basis van werkelijk gemaakte kosten worden 
afgerekend?

Zie antwoord op vraag 83; het gaat meestal om percelen in eigendom van de 
gemeente.

85 Gunningscriteria Gezien het belang van duurzaamheid, werken wij alleen samen met leveranciers 
die zorg tonen voor het milieu en bewust zijn van hun impact. Zie hiervoor artikel 
5 van de AIV 2024. U geeft aan zorg voor het milieu/duurzaamheid belangrijk 
voor u is. Dat onderschrijven wij. Wij zien dat belang niet terug in de 
gunningscriteria. We stellen voor dat u dit meeneemt in u beoordeling door 
bijvoorbeeld de ISO14001 of vergelijkbaar en/of de CO2 ladder onderdeel te 
maken van de beoordeling.

Dit certificaat is voor de Aanbestedende Dienst geen minimum vereiste en is 
daarom niet als kwaliteitseis uitgevraagd. 

86 Gunningscriteria De aanbesteding heeft tot doel om kwalitatief goede producten af te leveren tegen 
een redelijke, scherpe prijs en binnen een bepaalde termijn. U geeft aan dat de 
kwaliteit van de producten belangrijk voor u is. We stellen voor dat u een 
kwaliteitssysteem van opdrachtnemers meeweegt in u beoordeling, bijvoorbeeld 
de ISO9001 of vergelijkbaar.

Dit certificaat is voor de Aanbestedende Dienst geen minimum vereiste en is 
daarom niet als kwaliteitseis uitgevraagd. 

87 Verkeersmaatregelen Eis 16
Verkeersmaatregelen - Indien noodzakelijk treft Opdrachtnemer 
verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b. - Indien intensieve 
verkeersmaatregelen en een verkeersplan noodzakelijk zijn, wordt een offerte 
opgevraagd bij een verkeerskundig bureau. - Kosten mogen in rekening worden 
gebracht bij ODMH met een maximaal toeslagpercentage van 10% op de factuur 
van het verkeerskundig bureau. Betekent dit dat ODHM wil beschikken over de 
offerte van het verkeerskundig bureau? De voorgestelde 10% zal, met name bij 
beperkte inzet van een verkeerskundig bureau niet kostendekkend zijn. Kan de 
toeslag worden bepaald op werkelijk besteedde kosten (verrekening van de 
handling op basis van uren)?

Wat betreft de offerte, die willen we inderdaad voor akkoord zien. Wat betreft de 
kosten, blijven de gehanteerde percentages van toepassing (dus 10% over het 
offertebedrag van de verkeersmaatregelen). 

Indien het aantal uren dat wordt gemaakt voor het verzorgen van 
verkeersmaatregelen buitenproportioneel is, kan dit worden verrekend met de 
posten onder 'Overig (alleen aan te spreken na overleg met ODMH)', tabblad 
'Rapportage en advies'.

88 Rapportage Eis 12
Op verzoek van de Opdrachtgever kunnen tussentijdse resultaten worden 
gevraagd. De Opdrachtnemer levert deze resultaten (boorbeschrijvingen, 
analyseresultaten en tekeningen) per e-mail aan. Kosten voor tussentijdse 
resultaten kunnen niet worden verrekend en worden geacht te zijn opgenomen in 
de eenheidstarieven. Hoe vaak verwacht Opdrachtgever een dergelijk verzoek te 
doen en wat kan de aanleiding zijn om dit te doen? Binnen hoeveel dagen dienen 
deze gegevens aangeleverd te worden? Moeten deze voldoen aan ons 
kwaliteitssysteem? Hoe wil opdrachtgever deze gegevens aangeleerd zien? 
Analyseresultaten kunnen bijvoorbeeld niet los gezien worden van (1) plaats van 
boringen, (2) wijze van samenstellingen monster, (3) argumentatie van 
samenstelling monster (onderzoeksstrategie, diepte monstername, eventueel 
mengmonster). Bij vraag naar analyseresultaten wordt in principe gevraagd om 
een tussentijdse rapportage. Om de kosten hiervan te kunnen verdisconteren in 
de eenheidstarieven is een duiding van de verwachte frequentie gewenst. Kunt u 
bijvoorbeeld aangeven bij hoeveel onderzoeken u tussentijdse resultaten 
opvraagt?

Jullie zienswijze hierop kan worden uitgewerkt bij de uitwerking van 
gunningscriterium 1.

89 Rapportage Eis 12
Op verzoek van de Opdrachtgever kunnen tussentijdse resultaten worden 
gevraagd. De Opdrachtnemer levert deze resultaten (boorbeschrijvingen, 
analyseresultaten en tekeningen) per e-mail aan. Kosten voor tussentijdse 
resultaten kunnen niet worden verrekend en worden geacht te zijn opgenomen in 
de eenheidstarieven. U geeft aan dat verrekening van extra tussentijdse 
leveringen van onderzoeksresultaten niet mogelijk is. Dat lijkt ons niet redelijk. 
We verzoeken u om (tussentijdse) aanvullende leveringen verrekenbaar te 
stellen.

Als u wil kunt u dit verrekenen bij één van de posten in het prijzenblad.

90 Evaluatie Eis 38 en 40
Het houden van een evaluatiegesprek wordt niet in de aanbestedingsleidraad 
beschreven, alleen in het programma van eisen. Bij eis 38 staat: het eerste 
evaluatiegesprek een half jaar na opdrachtverlening, de volgende naar behoefte. 
Bij eis 40 staat: ....'buiten de twee jaarlijkse evaluatiemomenten om...' Kunt u 
nader toelichten om hoeveel evaluatiemomenten het nu precies gaat per jaar?

Hiervoor dient eis 38 aangehouden te worden. 

91 Verzekering Artikel 17.5
De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende 
de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de ODMH wijzigen, tenzij 
de ODMH hiervoor haar expliciete toestemming heeft gegeven. Het betalen van 
de verschuldigde premies en de poliswaarden kunnen desgevraagd door 
Opdrachtnemer worden aangetoond.
Het is ons niet toegestaan onze verzekeringspolissen aan derden te verstrekken, 
wij kunnen alleen certificaten verstrekken (welke na betaling van de premie 
worden afgegeven). Is dit akkoord?

Het is voldoende dat de Opdrachtnemer verzekeringscertificaten kan overleggen 
waaruit blijkt dat de verplichte verzekeringen zijn afgesloten en dat de premies 
zijn voldaan.

92 Aansprakelijkheid Artikel 17.3
De Opdrachtnemer vrijwaart de ODMH tegen eventuele aanspraken van derden 
ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering 
door de Opdrachtnemer van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van 
de geleverde Goederen of Diensten van de Op- drachtnemer.
Met een volledige vrijwaring, ook voor derden, kunnen we niet akkoord gaan. We 
stellen voor om deze te beperken tot de staffel die u heeft opgesteld onder artikel 
17.1 van de AIV 2024.

De volledige vrijwaring voor aanspraken van derden, zoals opgenomen in artikel 
17.3, blijft gehandhaafd. Deze bepaling is noodzakelijk om de ODMH te 
beschermen tegen claims van derden die voortvloeien uit de uitvoering van de 
Overeenkomst of het gebruik van de geleverde Goederen of Diensten.

De aansprakelijkheidsbeperking zoals vastgelegd in artikel 17.1 blijft daarbij 
onverminderd van toepassing, inclusief de daarin opgenomen staffel per 
contractwaarde. Dit betekent dat de opdrachtnemer vrijwaart tot het maximum 
van de staffel in artikel 17.1, en dat aanspraken boven deze limiet niet onder de 
vrijwaring vallen.

93 Aansprakelijkheid Artikel 17
Aansprakelijkheid en verzekering lid 1.
In artikel 17.1 van de AIV 2024 wordt de aansprakelijkheid per gebeurtenis 
gekoppeld aan de opdrachtwaarde, met een maximum van €3.000.000 bij 
opdrachten boven €500.000. Wij verzoeken u om de maximale aansprakelijkheid 
voor opdrachten vanaf €500.000,- te beperken tot €1.000.000 per gebeurtenis. Dit 
is ook in lijn met uw verzekeringsverplichting onder artikel 6.2.1 lid a uit de 
Aanbestedingsleidraad. Kunt u hier mee akkoord gaan?

De Aanbestedende Dienst gaat hier niet mee akkoord.

94 AIV Artikel 11.2
Alle IE-rechten op Maatwerk berusten bij de ODMH, tenzij Schriftelijk anders is 
overeengekomen. Opdrachtnemer draagt hierbij alle IE-rechten die ten grondslag 
liggen aan het Maatwerk over aan de ODMH. De ODMH aanvaardt deze 
overdracht hierbij. De overdracht ziet op alle huidige en toekomstige rechten en 
omvat alle denkbare vormen van gebruik, openbaarmaking en/of 
verveelvoudiging, inclusief iedere vorm van bewerking, nu bestaand of in de 
toekomst. Opdracht-nemer zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het 
bewerkstelligen en nader formaliseren van de overdracht. De eenmalige koopprijs 
voor deze overdracht ligt besloten in de .....
De laatste zin van deze bepaling lijkt niet af te zijn. Klopt dat? Kunt u deze nog 
aanvullen?

Dat klopt. De volledige laatste zin luidt: "De eenmalige koopprijs voor deze 
overdracht ligt besloten in de overeengekomen prijs."



95 Data Artikel 10.7
Indien de door Opdrachtnemer geleverde Data onjuist en/of onvolledig blijken te 
zijn, zal Opdracht- nemer, ook na beëindiging van de Overeenkomst, kosteloos 
zijn medewerking verlenen om deze onjuistheid en/of onvolledigheid te corrigeren
Wij verzoeken u te bevestigen dat de opdrachtgever hierbij redelijk handelt en 
geen onredelijke of disproportionele correctieverzoeken zal doen. Kunt u 
aangeven dat deze verplichting alleen geldt voor verzoeken die redelijk en 
uitvoerbaar zijn?

Dit wordt bevestigd. 

96 AIV Artikel 9.4
Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de ODMH een 
geheimhoudingsverklaring te tekenen dan wel Personeel van Opdrachtnemer een 
geheimhoudingsverklaring te laten onder- tekenen.
Wij zijn er geen voorstander van om rechtstreeks tussen een opdrachtgever en 
ons personeel verklaringen of overeenkomsten te sluiten. Wij verzoeken u dan 
ook om deze afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te maken, 
opdrachtnemer is er dan vervolgens verantwoordelijk voor dat haar personeel 
zich daar aan houdt. Kunt u daarmee instemmen?

De verplichting tot het ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen blijft 
gehandhaafd, maar deze kan via de Opdrachtnemer plaatsvinden. De 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de 
geheimhoudingsplicht door haar personeel en zorgt dat de medewerkers zich aan 
de afspraken houden. Er hoeft geen directe overeenkomst tussen de 
Opdrachtgever en het personeel van de Opdrachtnemer te worden gesloten.

97 Concept Raamovereenkomst Artikel 18 Boete
Wij gaan ervan uit dat dit artikel niet van toepassing is, er is geen boeteclausule 
opgenomen.

Dit klopt.

98 Concept Raamovereenkomst en 
AIV

Artikel 9.1 uit de concept overeenkomst en artikel 11.2 uit Bijlage 3 AIV 2024 
Omgevingsdienst Midden-Holland
Het is ons niet toegestaan de "achterliggende" intellectuele eigendomsrechten 
(zoals softwarelicenties) aan derden over te dragen. Dit is wel mogelijk voor de 
door ons geleverde fysieke resultaten van onze werkzaamheden, waar het 
Opdrachtgever uiteindelijk om gaat. Wij verzoeken u deze artikelen aan te vullen 
met de navolgende passage: "Uitgesloten van dit artikel zijn de materialen, 
(ontwikkelings-)producten, methoden en technieken (inclusief software) die 
opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, waarvan 
opdrachtnemer of haar licentiegevers voorafgaand aan de overeenkomst de 
intellectuele eigendomsrechten bezaten."

Dit is akkoord.

99 Indexatie Artikel 4.1
Tarieven voor de geleverde (deel)producten zijn overeenkomstig de offerte met 
referentie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en liggen vast gedurende de eerste twee jaar 
van deze overeenkomst. Indexering is gedurende deze periode niet toegestaan. 
Bij een verlenging van de raamovereenkomst mag de opdrachtnemer het 
indexcijfer van het CBS voor zakelijke dienstverlening (cbi code 70-74) gebruiken.
In deze tijden met grote onzekerheden en prijsstijgingen is het onmogelijk om 2 
jaar vooruit te kijken en mag juist van de opdrachtgever verwacht worden dat 
indexering of inflatiecorrectie jaarlijks kan worden toegepast. Gaat u akkoord met 
het opnemen van een jaarlijkse indexatie vanaf de start van de overeenkomst?

De Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord, er wordt jaarlijks geïndexeerd. 

100 Artikel 1.2.
U geeft in artikel 1.2 aan dat de Overeenkomst prevaleert boven de nota van 
inlichtingen. We verzoeken u de Nota van inlichtingen als eerste op te nemen en 
de Overeenkomst als tweede, omdat daar aanpassingen en verduidelijking van 
alle overige contractstukken in wordt opgenomen.

Dit wordt aangepast. De Nota van Inlichtingen prevaleert boven de 
Overeenkomst. 

101 AIV Artikel 1.2, punt 5
De algemene inkoopvoorwaarden ODMH 2017;
Bij deze aanbesteding heeft u de algemene inkoopvoorwaarden van de ODMH 
2024 toegevoegd. We gaan ervan uit dat deze van kracht zijn. Kunt u dit punt 
wijzigen naar De algemene inkoopvoorwaarden ODMH 2024?

Dit wordt aangepast. Bijlage 3 is van toepassing op deze opdracht: de Algemene 
Inkoopvoorwaarden ODMH 2024.

102 Rapportage en Advies - overig Hoe kunnen wij omgaan met de post reiskosten? Waar is deze op van 
toepassing?

Dit zijn kosten binnen een project die worden gemaakt voor het reizen. Denk 
hierbij aan een locatiebezoek of overleg op locatie. 

103 Rapportage en Advies - overig Wij missen hierbij uurtarieven voor senior adviseur, projectleider, specialist e.d. 
Kunt u deze toevoegen?

Akkoord om de post projectleider toe te voegen. De overige functies wordt niet 
verwerkt in overige posten. Dit heeft als reden dat elke organisatie zijn eigen 
bedrijfs-/organisatiestructuur hanteert. Verschil in kosten kunnen worden verwerkt 
in de posten zoals opgenomen in het prijsinvulformulier.

104 Rapportage en Advies post Rapportage met spoed
Kunt u aangeven hoe vaak u deze post wenst te gebruiken? Welke 
uitgangspunten kunnen wij hiervoor hanteren en hoe gaat deze procedure dan in 
de praktijk?

Hoe vaak deze post wordt gebruikt is op voorhand niet in te schatten en is project 
afhankelijk. Zoals bij de post staat omschreven wordt gevraagd om het rapport 
binnen 3 dagen na ontvangst anal.resultaten op te leveren. Als spoed van 
toepassing is, zal dit zo veel mogelijk bij de aanvraag van een offerte worden 
gevraagd. 

105 Chem onderzoek post 102 Kunt u deze post toelichten? Wat is het verschil met post 101/103? Het gaat om de methode die wordt gebruikt. PAK-marker, HPLC of GC-MS-
analyse.

106 Chem onderzoek post 80 Kunt u deze stoffenlijst met ons delen? Zie antwoord vraag 3.

107 Chem onderzoek Kunt u de tekst 'inclusief samenstellen mengmonsters' toelichten? Welk 
samenstellen bedoelt u hiermee? Zijn dit de kosten van het lab?

Het gaat om het samenstellen van grondmonsters tot een mengmonster. 

108 Chem onderzoek post 7 De analysepakketten zijn tegenwoordig aangepast, waarbij het C1 pakket het 
vroegere C2 pakket is. Kunt u deze post toelichten?

 Baggerspecie uit zoet oppervlakte water voor toepassing buiten 
Rijksoppervlaktewater

109 Veldwerk post 74 Verkeersmaatregelen zijn vaak maatwerk. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Zie antwoord vraag 1.

110 Veldwerk post 79 Waar is deze post op van toepassing? Post wordt verwijderd.

111 Veldwerk post 77, 78 Deze posten hangen qua omvang zeer af van het type melding of type 
verkeersplan. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Wat is hierbij 'standaard'?

Post 77 kan gebruikt worden voor indienen van meldingen. Indien het aantal uren 
dat wordt gemaakt voor het indienen van de meldingen (bijvoorbeeld wanneer 
aanvullende communicatie nodig is) buitenproportioneel is, kan dit worden 
verrekend met de posten onder 'Overig (alleen aan te spreken na overleg met 
ODMH)', tabblad 'Rapportage en advies'.

112 Veldwerk posten C Kunt u meer specificaties geven over de kraan? Is dit met overdruk, welke grootte 
heeft de kraan, is dit inclusief/exclusief machnist etc?

Kleine kraan / minigraver met overdruk.

113 Veldwerk post 23 Welke diameter kunnen we hier aanhouden? Standaard diameter (10 tot 12 cm).

114 Veldwerk post 30 Kunt u de eenheid 'per locatie' nader specificeren? Is dit per peilbuislocatie of per 
projectlocatie?

Dit is per peilbuislocatie.

115 Veldwerk post 27 Kunt u deze post nader specificeren? Betreft het inmeten van een punt doormiddel van waterpassen.

116 Veldwerk post 28 Kunt u deze post nader specificeren? Is dit alleen het slib óf de vaste bodem? Of 
tot een bepaalde diepte? Wat zijn de verdere uitgangspunten?

Betreft het bemonsteren van het slib of de vaste waterbodem. Voorbeeld: als het 
slib en de vaste waterbodem worden bemonsterd, kan de post twee keer worden 
opgevoerd.



117 algemeen U heeft overal het aantal 1 ingevoerd. Dit kan er toe leiden dat er voor u (of voor 
de partijen) ongewenste inschrijvingen komen, die bovendien niet realistisch of 
marktconform zijn. Partijen kunnen namelijk op bepaalde posten strategisch laag 
of hoog inschrijven. Kunt u een inschrijfstaat verstrekken met realistische 
aantallen en verhoudingen? Dat geeft ons ook weer een realistische inschatting 
voor de verwachte verdeling van de werkzaamheden, maar voorkomt na gunning 
ook vervelende discussies.

Voor deze Overeenkomst geldt een maximale waarde, wanneer deze is bereikt of 
wanneer de looptijd is bereikt is de overeenkomst uitgenut. Het prijzenblad is 
bedoeld om een inzicht te krijgen in de eenheidsprijzen van de uit te voeren 
werkzaamheden. 

118 Vooronderzoek Tankarchief: kunt u dit toelichten? Kunnen wij uitgaan van digitale inzage, of 
dienen wij hiervoor een fysiek bezoek te brengen? Kunt u hier meer specificatie 
aan geven?

Betreft digitale inzage. In sommige gevallen zal het streekarchief bezocht en 
geraadpleegd moeten worden, maar dit komt sporadisch voor. 

119 Veldwerk Eis 21
"Indien zowel gefiltreerde als ongefilterde grondwatermonsters nodig zijn, moet 
gerekend worden met monstername inclusief filtratie." Kunt u dit nader toelichten?

Dit betreft bijvoorbeeld de grondwaterbemonstering voor een standaardpakket 
grondwater. 

120 Gunningscriteria paragraaf 7.2 Vallen bijlagen met figuren/tabellen e.d. binnen de maximale aantallen pagina's of 
kunnen wij bijlagen toevoegen? Zo ja, kunt u dit specificeren?

Dit valt binnen de maximaal aantal pagina's. 

121 Kerncompetenties, paragraaf 
6.2.2.

De kerncompetenties bevatten veel verschillende eisen die vaak niet binnen 
opdrachten te combineren zijn en waardoor het lastig in te schatten is of de tijd en 
energie die wij hierin steken, ook op juiste waarde geschat wordt. De eisen zijn 
soms ook ruim interpreteerbaar (wat is bijvoorbeeld de definitie van een 'hoge 
grondwaterstand'?) Kunt u de kerncompetenties concreter maken en wellicht 
opsplitsen waardoor het voor de inschrijvers realistischer wordt om goede 
referenties aan te dragen?

De Aanbestedende Dienst snapt dat dit niet haalbaar is voor de inschrijver. 
Daarom is er gekozend dat partijen 2 problematieken terug moeten laten komen 
in de referentieopdracht. Er mag zelf gekozen worden welke 2 problematieken dit 
zijn. De referentie wordt hierop aangepast. 

122 Aanbestedingsleidraad, 
parragraaf 3.1

"De ODMH behoudt zich het recht voor om bij bijvoorbeeld complexe projecten 
een aanvraag bij alle partijen te doen." Hoe gaat u deze meervoudige uitvragen 
dan beoordelen? Op prijs of op kwaliteit? Hoe vaak verwacht u per jaar dit te 
doen?

Bij meervoudige uitvragen beoordelen we op zowel prijs als kwaliteit, afhankelijk 
van de aard van het project. Complexe opdrachten vragen vaak om een 
zwaardere weging van kwaliteit. In sommige gevallen kan ook de mogelijke 
startdatum doorslaggevend zijn. We verwachten dit één of twee keer per jaar te 
doen, echter is dit niet goed in te schatten.

123 Rapportage en Advies Per nadere opdracht kan de duur en het aantal betrokken personen bij het 
startoverleg verschillen. Wij verzoeken u de post Startoverleg per uur te rekenen. 
Indien u hier niet mee akkoord gaat, waarom niet?

Dit is akkoord.

124 Rapportage en Advies Is het uitgangspunt dat het startoverleg digitaal is? Zie antwoord vraag 35.

125 Veldwerk Wat verstaat u onder de aan- en afvoerkosten? Het aan- en afvoeren van materieel naar de projectlocatie.

126 Veldwerk Wij verzoeken u - naast beton/asfaltboring - een separate post op te nemen voor 
het doorboren van funderingsmateriaal onder deze verharding, aangezien dit 
vaak in een constructieboring gecombineerd wordt. Indien u hier niet mee 
akkoord gaat, waarom niet?

Hiervoor is de post 'mechanisch doorboren van puin en puinhoudende grond' 
opgenomen.

127 Vooronderzoek Wat zijn volgens u de specificaties/uitgangspunten rondom het beoordelen van 
een Hw-dossier?

Zie actuele versie NEN5725.

128 Vooronderzoek Wat zijn volgens u de specificaties/uitgangspunten rondom het beoordelen van 
een Wm-dossier?

Zie actuele versie NEN5725.

129 Vooronderzoek Wat zijn volgens u de specificaties/uitgangspunten rondom het beoordelen van 
een BWT-dossier?

Zie actuele versie NEN5725.

130 Indexatie Eis 42
In de huidige markt is het zeer lastig en bovendien ongebruikelijk om tarieven 
voor twee jaar vast te leggen. Dit brengt een groot risico voor inschrijvers met 
zich mee. Wij verzoeken u om jaarlijkse indexering toe te staan. Wanneer dit 
conform het CBS indexcijfer is, is dit geen  extra risico voor de Opdrachtgever. 
Indien u hier niet mee akkoord gaat, waarom niet?

Dit is akkoord, er wordt jaarlijks geïndexeerd. 

131 Programma van Eisen, eis 8 Eis 8
In onze ervaring kan iedere nadere opdracht maatwerk zijn. Wat is de 
meerwaarde van het voorschrijven van doorlooptermijnen voor een gehele 
raamovereenkomst?

Hoewel iedere nadere opdracht maatwerk kan zijn, bieden doorlooptermijnen in 
een raamovereenkomst houvast voor planning, voortgangsbewaking en 
risicobeheersing. Ze zorgen voor voorspelbaarheid en transparantie, terwijl er 
ruimte blijft om gemotiveerd af te wijken bij specifieke opdrachten (zie ook eis 11 
in PvE).

132 Gunningscriteria U waardeert de 'aansluiting bij wensen en eisen van de Opdrachtgever met 
betrekking tot rapportagestructuur en opleverformaten'. Wat zijn deze wensen en 
eisen concreet?

U kunt uw zienswijze op deze uitwerking verder toelichten in gunningscriterium 1. 

133 Kerncompetenties, paragraaf 
6.2.2.

Hoe ziet de opdrachtgever voor zich dat een kerncompetentie met 'overwegend 
landbouwgebruik' en 'antropogene ophooglagen in oude binnensteden' wordt 
gecombineerd in één referentie?

De Aanbestedende Dienst snapt dat dit niet haalbaar is voor de Inschrijver. 
Daarom is er gekozen dat partijen 2 problematieken terug moeten laten komen in 
de referentieopdracht. Er mag zelf gekozen worden welke 2 problematieken dit 
zijn. De referentie wordt hierop aangepast. 

134 Waarde opdracht Wat is de verwachte waarde per contractjaar (bijvoorbeeld gebaseerd op de door 
u uitgezette waarde afgelopen periode)?

Het streven is voor de Aanbestedende Dienst dat de opdrachten evenredig 
worden verdeeld tussen de gecontracteerde Opdrachtnemers. 

135 CV's Wat is de meerwaarde van het aanleveren van CV's? Zoals aangegeven in het Programma van Eisen dient enkel de winnende partij de 
cv's in te dienen. Voor de Aanbestedende Dienst is dit ter kwalitietscontrole van 
de ervaring die de kanididaat dient te hebben. Uiteraard wordt de AVG wetgeving 
hierbij in acht genomen. 

136 Indexatie Eis 42
Indexatie. De afgelopen jaren hebben we flinke schommelingen in de inflatie (en 
daarmee indexatie) cijfers gezien. Het is daarom gebruikelijk om 1 jaar na 
aanvang van de raamovereenkomst te indexeren. Bent u bereid de jaarlijkse 
indexatie na 1 jaar mogelijk te laten zijn?

Dit is akkoord, er wordt jaarlijks geindexeerd. 

137 CV's Eis 41
Aan de omschrijving van deze eis is reeds te zien dat u intern vragen heeft bij de 
noodzaak van deze eis. Het aanleveren van CV's is in het kader van de AVG 
wetgeving lastig. Ons uitgangspunt is dat het aantonen van de minimumeisen 
voldoende geborgd is via het UEA. Bent u derhalve bereid de aanlevering van 
CV's te laten vervallen?

Zoals aangegeven in het Programma van Eisen dient enkel de winnende partij de 
cv's in te dienen. Voor de Aanbestedende Dienst is dit ter kwalitietscontrole van 
de ervaring die de kanididaat dient te hebben. Uiteraard wordt de AVG-wetgeving 
hierbij in acht genomen. 



138 AIV Artikel 17.2
De in het vorige lid bedoelde beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen:
- in geval van aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; 
en/of
- indien sprake is van opzet of grove schuld van de Partij die toerekenbaar 
tekortschiet of diens personeel; en/of
- in geval van schending van artikel 11; en/of
- in geval van schending van artikel 10, waaronder de Verwerkersovereenkomst; 
en/of
- in geval van vrijwaringen die Partijen aan elkaar hebben verleend in deze 
inkoopvoorwaarden en/of de Overeenkomst" "De totale aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer wordt niet tot een maximum bedrag beperkt. Hierdoor is de 
aansprakelijkheid voor een opdrachtnemer onverzekerbaar en brengthet de 
continuïteit van haar onderneming in gevaar.
We verzoeken u artikel 17.2 te laten vervallen. Als u daar niet toe bereid bent 
verzoeken we u in ieder geval het laatste lid van artikel 17.2 te laten vervallen. "

De Omgevingsdienst Midden-Holland kan het verzoek om de uitzondering in 
artikel 17.2 te schrappen niet honoreren. De uitzonderingen in artikel 17.2 zijn 
bewust opgenomen om aansprakelijkheid in situaties van opzet, grove schuld, 
dood of letsel en specifieke contractuele verplichtingen niet te beperken. Deze 
situaties vallen buiten de normale aansprakelijkheidsbeperkingen en zijn in lijn 
met de redelijkheid en verzekerbaarheid van contractuele risico’s.

Artikel 17.3 (vrijwaringen) blijft van toepassing zoals geformuleerd. De 
Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor schade die derden lijden als gevolg 
van de uitvoering van de Overeenkomst en het gebruik of de toepassing van de 
geleverde Goederen of Diensten. Deze bepaling is nodig om derdenbescherming 
te waarborgen en is een standaardpraktijk in overeenkomsten van deze aard.

Kortom, de aansprakelijkheidsbeperking blijft van toepassing, met de 
uitzonderingen in artikel 17.2 zoals vermeld. Vrijwaringen kunnen niet volledig 
onder de aansprakelijkheidsbeperking worden gebracht omdat dit het risico voor 
de Opdrachtgever onevenredig zou verhogen en niet verzekerbaar zou zijn.

139 Aansprakelijkheid /Schade Paragraaf 3.1
Gezien de voorwaarden (met name aansprakelijkheid voor schade) verzoeken we 
u om de mogelijkheid tot niet aanbieden (bij risicovolle projecten) mogelijk te 
maken.

In dit geval kan er afstemming plaatsvinden met de Opdrachtgever op welke 
wijze dit kan worden vormgegeven.

140 Indexatie U geeft aan dat er geindexeerd mag worden na 2 jaar middels de cbs zakelijke 
dienstverlening cbi code 70-74. Is dat wel correct? Graag bevestigen/specificatie 
hiervan.

Er wordt jaarlijks geïndexeerd conform de indexatie van vraag 17.

141 Aansprakelijkheid "Uw aansprakelijkheidsbepaling is niet toegesneden op onze dienstverlening. Dit 
is niet in lijn met de Aanbestedingswet en het toepasselijke 
proportionaliteitsbeginsel, zie onderdeel 3.9 van de Gids Proportionaliteit. Wij 
doen u de suggestie de door u gehanteerde aansprakelijkheidsregeling aan te 
passen aan een redelijk, billijk, verzekerbaar en in onze branche gebruikelijk 
aansprakelijkheidsregime.

Bent u bereid in plaats van uw aansprakelijkheidsbepaling(en) onderstaande 
bepaling op te nemen?

“Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor aan haar toerekenbare 
tekortkomingen die een goed en zorgvuldig handelend opdrachtnemer met voor 
de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust, onder de betreffende 
omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid had kunnen en 
behoren te vermijden.

Opdrachtnemer is voorts alleen aansprakelijk voor de directe door de 
opdrachtgever geleden schade ten gevolge van een aan opdrachtnemer toe te 
rekenen tekortkoming zoals hiervoor beschreven. Tot de directe schade behoren 
in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, verlies van data, omzet- en/of 
winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de 
uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed 
zou zijn uitgevoerd.

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door verloop van vijf jaren 
vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.”"

Wij volgen uw voorstel niet. De in artikel 17 van de AIV 2024 opgenomen 
aansprakelijkheidsregeling is bewust afgestemd op de aard en omvang van de 
mogelijke risico’s en voldoet aan het proportionaliteitsbeginsel. Daarbij is de 
regeling zodanig ingericht dat deze voor MKB-ondernemingen verzekerbaar en 
uitvoerbaar is. Het door u voorgestelde regime sluit onvoldoende aan bij de 
risico’s van de Opdracht en biedt onvoldoende bescherming aan de ODMH.

142 Aansprakelijkheid "De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt niet tot een maximum 
bedrag beperkt. Hierdoor is de aansprakelijkheid voor een opdrachtnemer 
onverzekerbaar en breng thet de continuïteit van haar onderneming in gevaar. Dit 
is niet in lijn met de Aanbestedingswet en het toepasselijke 
proportionaliteitsbeginsel, zie onderdeel 3.9 van de Gids Proportionaliteit. In onze 
branche (ingenieursdiensten) is het gebruikelijk dat er een relatie is tussen de 
totale aansprakelijkheid en de opdrachtsom, zie bijvoorbeeld DNR 2011 herzien 
(juli 2013). Overigens komt deze relatie tussen totale aansprakelijkheid en 
opdrachtsom ook voor in andere branches, zie bijvoorbeeld ARVODI 2014.

Kunt u instemmen met het beperken van de totale aansprakelijkheid tot drie keer 
de opdrachtsom met een maximum van €2,5 miljoen?"

Wij volgen uw voorstel niet. De in artikel 17.1 van de AIV 2024 opgenomen 
aansprakelijkheidsregeling is bewust afgestemd op de aard en omvang van de 
opdracht en de mogelijke risico’s. De staffel koppelt de maximale 
aansprakelijkheid reeds aan de opdrachtsom, met een bovengrens van € 
3.000.000. Deze systematiek is proportioneel en verzekerbaar en biedt zowel 
opdrachtnemer als ODMH duidelijkheid. Het door u voorgestelde regime sluit 
onvoldoende aan bij de aard van de werkzaamheden en biedt ODMH 
onvoldoende bescherming bij schade met grotere impact.

143 Aansprakelijkheid "De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is niet in tijd beperkt. Dit is niet in lijn 
met de Aanbestedingswet en het toepasselijke proportionaliteitsbeginsel, zie 
onderdeel 3.9 van de Gids Proportionaliteit. In onze branche (ingenieursdiensten) 
is het gebruikelijk dat een opdrachtnemer maximaal 5 jaar na beëindiging van de 
opdracht aansprakelijk kan zijn voor een toerekenbare tekortkoming. Het dragen 
van aansprakelijkheid na deze periode is voor een opdrachtnemer niet 
verzekerbaar.

Wilt u het volgende opnemen: Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt 
door verloop van 5 jaar vanaf de dag dat de opdracht door voltooiing of 
tussentijdse beëindiging eindigt? "

Dit is akkoord.

144 Schade Kunt u ermee akkoord gaan dat, met betrekking tot de soort schade, de wettelijke 
regeling van artikel 6:74 BW geldt?

Wij volgen uw voorstel niet. De wettelijke regeling van artikel 6:74 BW geldt van 
rechtswege en behoeft geen aanvullende bevestiging. De AIV 2024 bevat 
daarnaast een specifieke regeling die de aansprakelijkheid nader inkadert en 
beperkt. Deze regeling blijft van toepassing, zodat zowel de wettelijke bepalingen 
als de contractuele afspraken gelden.

145 Artikel 6.5, 11.6, 11.8, 17.2, 17.3 
en 26.6

"De verplichting(en) tot vrijwaring in de voorwaarden (Artikel 6.5, 11.6, 11.8, 17.2, 
17.3 en 26.6) is/zijn in strijd met de Aanbestedingswet en het toepasselijke 
proportionaliteitsbeginsel, zie onderdeel 3.9A van de Gids Proportionaliteit. 
Vrijwaringen zijn onverzekerbaar.
a. Wilt u de vrijwaringsbepaling(en) schrappen?
b. Indien u met voorgaande niet akkoord gaat, wilt u dan de verplichting(en) tot 
vrijwaren beperken tot schade van derden ten gevolge van een aan 
opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming?
c. Als u met vraag a niet akkoord gaat, kunt u dan verklaren dat de 
vrijwaringsbepalingen onderdeel zijn van de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals 
opgenomen in de van toepassing verklaarde voorwaarden?"

a. Wij zijn niet voornemens de vrijwaringsbepalingen volledig te schrappen, 
aangezien deze bepalingen noodzakelijk zijn om de ODMH te beschermen tegen 
aanspraken van derden die direct samenhangen met de uitvoering van de 
Overeenkomst.

b. Wij bevestigen echter dat de vrijwaringsverplichtingen uitsluitend gelden voor 
zover de schade het gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare 
tekortkoming of onrechtmatig handelen. Hiermee sluiten wij aan bij het 
proportionaliteitsbeginsel en wordt voorkomen dat opdrachtnemer gehouden zou 
zijn tot onverzekerbare of onredelijke risico’s.

c. De vrijwaringsverplichtingen zijn in beginsel niet onderworpen aan de 
aansprakelijkheidsbeperkingen uit artikel 17.1 AIV 2024, maar worden in de 
praktijk steeds uitgelegd in samenhang met de aansprakelijkheidsregeling. 
Daarmee wordt een evenwichtige verdeling van risico’s tussen partijen geborgd.

146 Artikel 11.2 11.2
 Alle IE-rechten op Maatwerk berusten bij de ODMH, tenzij Schriftelijk anders is 
overeengekomen. Opdrachtnemer draagt hierbij alle IE-rechten die ten grondslag 
liggen aan het Maatwerk over aan de ODMH. De ODMH aanvaardt deze 
overdracht hierbij. De overdracht ziet op alle huidige en toekomstige rechten en 
omvat alle denkbare vormen van gebruik, openbaarmaking en/of 
verveelvoudiging, inclusief iedere vorm van bewerking, nu bestaand of in de 
toekomst. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het 
bewerkstelligen en nader formaliseren van de overdracht. De eenmalige koopprijs 
voor deze overdracht ligt besloten in de…? We nemen aan dat rechten die bij 
derden liggen (zoals softwarelicenties, etc.) hiervan zijn uitgezonderd. Klopt dat?

Dit kan bevestigd worden. 



147 Artikel 11.2 11.2
Alle IE-rechten op Maatwerk berusten bij de ODMH, tenzij Schriftelijk anders is 
overeengekomen. Opdrachtnemer draagt hierbij alle IE-rechten die ten grondslag 
liggen aan het Maatwerk over aan de ODMH. De ODMH aanvaardt deze 
overdracht hierbij. De overdracht ziet op alle huidige en toekomstige rechten en 
omvat alle denkbare vormen van gebruik, openbaarmaking en/of 
verveelvoudiging, inclusief iedere vorm van bewerking, nu bestaand of in de 
toekomst. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het 
bewerkstelligen en nader formaliseren van de overdracht. De eenmalige koopprijs 
voor deze overdracht ligt besloten in de…? De laatste zin is onvolledig. Kan 
Opdrachtgever dit aanvullen? Wat bedoeld Opdrachtgever met “IE-rechten die 
ten grondslag liggen aan het Maatwerk”?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 94. Hiermee wordt bedoeld Intellectuele 
Eigendomsrechten (IE-rechten) die verbonden zijn aan het maatwerk dat speciaal 
voor de opdrachtgever wordt ontwikkeld of geleverd.

148 Artikel 10.9 10.9
Opdrachtnemer zal, onverminderd de verplichting tot het verstrekken van 
deugdelijke documentatie, op eerste verzoek alles doen wat redelijkerwijs van 
hem gevergd kan worden om de ODMH te helpen bij het duiden en interpreteren 
van de Data. Opdrachtnemer zal kosteloos voldoen aan deze verplichting, tenzij 
Schriftelijk anders is overeengekomen. Tot wanneer strekt deze verplichting?

De verplichting uit artikel 10.9 strekt zich uit gedurende de looptijd van de 
overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst geldt deze verplichting 
alleen nog voor zover dit redelijkerwijs van opdrachtnemer kan worden verlangd 
in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst.

149 Artikel 10.7 10.7
Indien de door Opdrachtnemer geleverde Data onjuist en/of onvolledig blijken te 
zijn, zal Opdrachtnemer, ook na beëindiging van de Overeenkomst, kosteloos zijn 
medewerking verlenen om deze onjuistheid en/of onvolledigheid te corrigeren. De 
periode, na beëindiging van de Overeenkomst, waarvoor deze verplichting geldt 
is in tijd onbeperkt. Dat lijkt ons niet redelijk. Kan deze worden beperkt tot 5 jaren 
na beëindiging van de Overeenkomst?

Dit is akkoord. 

150 Artikel 10.4 10.4
Opdrachtnemer stelt de ODMH kosteloos technisch in staat om de Data in te zien, 
en voor eigen gebruik te kunnen opslaan. Opdrachtnemer kan aan deze 
verplichting onder meer voldoen door: - de Data aan de ODMH te verstrekken; - 
de ODMH in staat te stellen om de Data in realtime in te zien en een kopie 
daarvan te downloaden; - de Data gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
onder zich te houden, en de ODMH op eerste verzoek een kopie van de Data te 
verstrekken; - documentatie aan de ODMH te verstrekken om de ODMH in staat 
te stellen de Data zelf uit het Goed te ontsluiten; of - aan de ODMH koppelingen 
ter beschikking te stellen, teneinde de ODMH in staat te stellen de Data zelf op te 
vragen via deze koppelingen. "Onder Data verstaat u 'digitale weergaves van 
handelingen, feiten of informatie en/of compilaties van dergelijke handelingen, 
feiten of informatie, ook in de vorm van geluids-, visuele of audiovisuele 
opnames'.
Het is ons niet duidelijk hoe we dit in het kader van deze opdracht moeten 
interpreteren. Klopt het dat we kunnen volstaan met het aanleveren van de 
rapportage incl. bijlagen en een SIKB0101 bestand?"

Dit kunnen we bevestigen.

151 Vooronderzoek Historisch onderzoek 13 - 16. Kaartmateriaal en luchtfoto's inzien, waar kunnen 
deze worden ingezien?

Dit kunnen verschillende bronnen zijn. Het adviesbureau zal zelf 
beoordelen/bepalen welke bronnen worden gebruikt voor het vooronderzoek.

158 Rapportage en advies Rapportage en advies. 12, 13, 27, 28. Het effect van het invullen van een 
percentage klopt niet. bij het invullen van de blauwe cellen verschijnt een bedrag 
en bijvoorbeeld het willen invullen van 10% geeft het effect op de prijs per 
onderdeel *maal* 10. Kunt u dit aanpassen?

We gaan akkoord, zie ook antwoord vraag 22.

159 Eis 14, KLIC-melding Eis 14
Onder de KLIC-melding is opgenomen dat ‘Eventuele voortvloeiende eisen of 
voorzorgsmaatregelen worden door Opdrachtnemer afgehandeld’. 
Onze ervaring is dat dit per locatie maatwerk betreft bij aanwezigheid van veel 
K&L en dat dit relatief veel extra tijd voor afstemming kan betekenen.
Vraag: Is deze extra tijd verrekenbaar voor een projectleider?

Indien het aantal uren dat wordt gemaakt voor het afhandelen van EV's 
buitenproportioneel is, kan dit worden verrekend met de posten onder 'Overig 
(alleen aan te spreken na overleg met ODMH)', tabblad 'Rapportage en advies'.

160 Eis 18, Peilbuizen Eis 18
Onder peilbuizen is opgenomen dat ‘Peilbuizen worden afgewerkt met een 
straatpot’
Vraag: Mag dit ook met een PVC-koker met een passend deksel zijn dat dezelfde 
mate van bescherming biedt?

Nee, wij vragen om een straatpot. 

161 Eis 41, Personeel Eis 41
Onder personeel is opgenomen dat de ‘Opdrachtnemer dient te beschikken over 
voldoende gekwalificeerd personeel om de opdracht naar behoren te kunnen 
uitvoeren. Dit houdt in: minimaal 7 bodemmedewerkers bij datum van 
Inschrijving, exclusief administratief personeel en exclusief veldmedewerkers’
Vraag: wordt er ook een minimum gesteld ten aanzien van het aantal 
veldmedewerkers aangezien de veldmedewerkers niet worden meegeteld bij 
deze eis.

Er wordt geen minimum aantal veldwerkers gevraagd. Uiteraard moeten 
veldwerkers de juiste certificeringen hebben voor het betrefende veldwerk.  

162 Veldwerk en chem onderzoek Tabblad Veldwerk,  A en B verkennend en nader bodemonderzoek
De post KLIC-melding betreft dit een KLIC-oriëntatiemelding of een KLIC-
graafmelding bij het Kadaster?

Tabblad Chemisch onderzoek
Welke fracties dienen in het lab te worden bepaald (bij voorheen SCG-
zeefkromme)?

Tabblad Chemisch onderzoek
Wat wordt bedoeld met Lozingspakket (Hoogheemraadschap met zwaarste 
eisen?

Tabblad Chemisch onderzoek, Spoedanalyses
Mogen we er van uitgaan dat de dag van monsterneming niet wordt meegeteld 
als (werk)dag bij de termijn van de spoedanalyses?

Tabblad Rapportage en advies, Rapportage met spoed
Mogen we er van uitgaan bij de omschrijving ‘spoedtoeslag rapport (binnen 3 
dagen na ontvangst analyseresultaten’) dat hier wordt bedoeld binnen 3 dagen na 
ontvangst laatste analyseresultaten)?

1. Dit gaat om een KLIC-graafmelding

2. Dit gaat om de fracties om na te gaan of grond reinigbaar is of niet. 

3. Zie antwoord op vraag 3.

4. Ja correct. 

5. Ja correct.

163 Rapportage en advies Rapportage en advies 31. Er staat 'bedrag waarop toeslag betrekking heeft'. Kunt 
u dit nader toelichten? En het effect van het invullen van het percentage klopt in 
cel E31 ook niet?

Als er meerdere type rapportages worden opgeleverd (bijvoorbeeld verkennend 
bodemonderzoek en een partijkeuring) waarvan er maar één rapport met spoed 
wordt opgeleverd (bijvoorbeeld alleen het verkennend bodemonderzoek), dient 
alleen het bedrag van het rapport opgevoerd te worden dat met spoed wordt 
opgeleverd (bijvoorbeeld alleen het verkenend bodemonderzoek). Zie voor 
percentage antwoord op vraag 22. 

De aanpassingen die naar aanleiding van de antwoorden op de eerste nota van 
inlichtingen zijn voortgekomen, worden met de publicatie van de antwoorden van 
de 2de nota van inlichtingen gepubliceerd. 


