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PAR

01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel
Rivierweg 111
2903 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het hoofd van de afdeling Stadsbeheer van de
gemeente Capelle aan den IJssel en door deze aan te wijzen ambtenaar of ambtenaren.

03 Locatie
Het uit te voeren werk ligt in de wijk Middelwatering West in de gemeente Capelle aan den
IJssel.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
­ opruimwerkzaamheden en voorbereidende werkzaamheden;
­ het verwijderen van bitumineuze verhardingen;
­ het verwijderen van elementenverhardingen;
­ het verwijderen van kantopsluitingen;
­ het verrichten van grondwerk;
­ het toepassen van bemaling;
­ het verwijderen van riolering;
­ het aanbrengen van vuilwater riolering;
­ het aanbrengen van infiltratie riolering;
­ het aanbrengen van asfaltverhardingen;
­ het aanbrengen van elementenverhardingen;
­ het aanbrengen van kantopsluitingen;
­ het aanbrengen van groeiplaats verbeteringen;
­ het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling
Het werk (exclusief hoofdstuk 5 in deel 2.2) opleveren binnen 23 maanden na datum van
aanvang.
Het werk van hoofdstuk 5 in deel 2.2 dient binnen het plantseizoen (oktober ­ maart) verricht
worden en uiterlijk vóór december 2027 gereed zijn.
Het werk op het terrein van Sportief Capelle dient buiten het voetbalseizoen (vanaf juni t/m
eventueel augustus) uitgevoerd te worden.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn voor verhardingen en rioleringen, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van
de UAV 2012, bedraagt 6 maanden. Asfalt wordt toegepast in het project. Hiervoor geldt een
onderhoudstermijn van 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Better Performance
Op dit project is Better Performance van toepassing overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.23.03.
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09 Plaatselijke omstandigheden
De inschrijver wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de situatie en
(grond)gesteldheid van het werkterrein, los­ en laad mogelijkheden, bereikbaarheid en alle
andere noodzakelijke gegevens ­ beperkingen welke van belang zijn voor een goede
uitvoering van het werk.

10 Inschrijvingsvereisten
Voor het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. groenvoorzieningen dient de (onder)aannemer
in het bezit te zijn van een groenkeur­certificaat op basis van de BRL 'Groenvoorziening' of
gelijkwaardig.
Voor werkzaamheden in het kader van de Natuurwetgeving dient gekwalificeerd personeel te
worden ingezet. De kwalificatie kent drie niveaus. Het eerste niveau is voor uitvoerende
medewerkers, niveau 2 voor voormannen/opzichters die te maken hebben met
werkinstructies. Niveau 3 is voor werkvoorbereiders en planontwikkelaars die een plan van
aanpak of ecologisch werkprotocol maken.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij deze deelopdracht behoren de tekeningen:
__________________________________________________________________________
Tek.nr. Bladnr. Status Omschrijving
__________________________________________________________________________
MWW­24­004­DP 01 t/m 02 BE Dwarsprofielen
MWW­24­004­GP 01 BE Groenplan
MWW­24­004­GW 01 t/m 02 BE Grondwerken
MWW­24­004­KB 01 t/m 02 BE Kabels en leidingen
MWW­24­004­RT 01 t/m 04 BE Nieuwe riolering
MWW­24­004­SG 01 BE Verwijderen groenvoorziening
MWW­24­004­SL 01 t/m 04 BE Sloopwerkzaamheden
MWW­24­004­VH 01 t/m 04 BE Nieuwe verharding
MWW­24­004­WF 01 t/m 02 BE Wegfundering

02 Peilen en hoofdafmetingen
De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de
bestekstekeningen.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP.
De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de hoofd maatvoering en de op
de tekeningen
aangegeven peilen en maatvoering van de bestaande situatie te controleren en vast te
stellen.
De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering in stand houden van de peilen en
aspunten.
Eventuele kosten van hermeting en herplaatsing van de gedurende de uitvoering verloren
gegane peilen en aspunten komen voor rekening van de aannemer.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten en bijwoonpunten waar de
directie bij aanwezig is:

Stoppunten:
1. controle verdichting aanvullingen (cunet / sleuven / rondom kolken en lichtmasten etc.)

voorafgaand aan het aanbrengen van verhardingen;
2. bepalen locatie asfalt boringen t.b.v. bedrijfscontrole / hoeveelheidsbepalingen;

Bijwoonpunten:
1. graafwerkzaamheden t.h.v. bestaande te handhaven bomen;
2. meetwerk t.b.v. aanleghoogte funderingslagen voorafgaand aan aanbrengen straatlaag /

straatwerk;
3. meetwerk t.b.v. hoeveelheidsbepalingen;

De directie dient 2 dagen van te voren te worden ingelicht wanneer met de bovenstaande
stop­ en bijwoonpunten wordt aangevangen.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot de inschrijvingsleidraad:

Bijlage 0: Controlelijst
Bijlage 1: Model K
Bijlage 2: Model Concerngarantie
Bijlage 3: Verklaring geen Russische betrokkenheid
Bijlage 4: Referenties
Bijlage 5: UEA
Bijlage C: Social return waarderingsmogelijkheden

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 6: V&G plan (ontwerpfase)
Bijlage 7: CROW 500 CAP­ IP4.06
Bijlage 7a: Proefsleuven Valeriusrondeel
Bijlage 8: Bomenposter Werken rond bomen
Bijlage 8a: Werkomschrijving Aanplant groen
Bijlage 9: Technische Voorwaarden Overdracht
Bijlage 10: Detailboek Openbare Ruimte
Bijlage 11: Instructie document Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Bijlage 12: 3025 Quick scan groenstrook P.C. Boutensingel_concept
Bijlage 13: Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten
Bijlage 14: Groen tijdens uitvoering
Bijlage 15: OVL tijdens uitvoering
Bijlage 16: Technische Voorwaarden 08 OVL
Bijlage 17: Mutatieformulier OVL:
Bijlage 18: Bodemonderzoek­A5644 Rapportage verkennend bodemonderzoek en

verhardingsonderzoek Valeriusrondeel Capelle aan den IJssel
Bijlage 19: Asfalt­ en funderingsonderzoek "Valeriusondeel IP4.06 perc. 2"
Bijlage 20: A5644­07 Stikstofonderzoek Valeriusrondeel Capelle aan den

IJssel_rap1_v1.2
Bijlage 21: Bemalingsadvies A5644 Rapportage bemalingsadvies 29020124B
Bijlage 22: Evides gestuurde boring
Bijlage 23: Evides werkzaamheden Valeriusrondeel­Blad1
Bijlage 24: Evides werkzaamheden Valeriusrondeel­Blad2

Van toepassing zijnde onderzoeken etc.
Bijlage 20: Vooronderzoek niet gesprongen explosieven

Bijlagen ter info bij het bestek:
Bijlage 30: Leveren bodemsubstraten voor bomen
Bijlage 31: Betonbak BB 180­177­CP01 tbv ondergrondse container
Bijlage 32: Plaatsingsprotocol ondergrondse containers
Bijlage 33: Detail aanwerking platform­verharding
Bijlage 34: Model straatwerkplan
Bijlage 35: Algemene voorwaarden werken en diensten Stedin
Bijlage 40: CAR 2023­03 Polis 24­06­2023
Bijlage 41a: CAR 2023­00 Voorwaarden K 150­01_1
Bijlage 41b: CAR 2023­01 Clausules K 150­01_1
Bijlage 44: Huisregels op het depot versie 4.2

Bijlagen aan te leveren na aanbesteding:
Bijlage 42: Handleiding Digitale Tekeningen
Bijlage 43: Zo Werken Wij AANPLANT
XR­XXX_XX­XXX_RE tekening tbv revisie
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2.2 Nadere beschrijving



RAW0075­152345Bladnr. 14 van 180
Afdrukdatum:
13­04­2025

Bestek 2024­27, IP4.06 Valeriusrondeel
Project­ en Ingenieursbureau ­ Afdeling Stadsbeheer
Gemeente Capelle aan den IJssel



RAW0075­152345 Bladnr. 15 van 180
Afdrukdatum:

13­04­2025

Bestek 2024­27, IP4.06 Valeriusrondeel
Project­ en Ingenieursbureau ­ Afdeling Stadsbeheer
Gemeente Capelle aan den IJssel

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN
. . . . .

13 VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN
. . . . .

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1311 Reinigen riolering
. . . . . Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag van
. . . . . reiniging dient de aannemer de bewoners in kennis te
. . . . . stellen middels een bewonersbrief.
. . . . . Bij verhindering of wijzigen van de planning van de
. . . . . aannemer dient dit tevens aan de bewoners
. . . . . gecommuniceerd te worden.
. . . . .

131120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 298,00 V
. . . . . Betreft: riolering reinigen diameter ø400 mm en ø500
. . . . . mm
. . . . . Grootste putafstand: 41 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): ø400 tot ø500 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

131140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 849,00 V
. . . . . Betreft: riolering reinigen diameter ø300 t/m ø500 mm
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof.
.2. . . . Profielafmeting(en): tot ø500 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1312 Reinigen inspectieputten
. . . . .

131210 257511 Rioolput reinigen. st 28,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van betonnen inspectieputten
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. . . . . ­ GWA (25 st);
. . . . . ­ HWA (1 st).
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

131220 257511 Rioolput reinigen. st 10,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van kunststof inspectieputten
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1313 Reinigen kolken
. . . . .
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

131310 257521 Reinigen kolken. st 228,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van straat­ en trottoirkolken
. . . . . voorafgaand aan het verwijderen van de kolken

3. . . . . Straat­ en trottoirkolken
.9. . . . Hoeveelheid ontwaterde verontreiniging per kolk
. . . . . gemiddeld meer dan 4 kg en minder dan 7 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

132 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV VERWIJDEREN
. . . . .

1321 Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming
. . . . .

132110 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. het gefaseerd
. . . . . verwijderen van rioolleidingen

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen ter keuze van de aannemer en
. . . . . in overleg met de directie.
. . . . . Aantal afsluitingen door de aannemer te bepalen
. . . . . afhankelijk van zijn planning / werkvolgorde.
.9. . . . De vuilwater­afvoer en hemelwater­ afvoer
. . . . . waarborgen volgens bestekspostnr(s). 132120
. . . . . De aannemer dient hierbij rekening te houden met de
. . . . . omgevingsomstandigheden.
. .9. . . In afgesloten rioolleiding(en) geloosd vuil­ en
. . . . . hemelwater periodiek verwijderen.
. . . . . Vrijkomende bestanddelen afvoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

132120 250199 Waarborgen HWA / VWA transport. EUR N
. . . . . Betreft: het aanvoeren, plaatsen, in standhouden,
. . . . . meerdere keren verplaatsen (afhankelijk van fasering en
. . . . . uitvoering), naderhand verwijderen en afvoeren van
. . . . . voorzieningen voor het waarborgen van RWA en DWA
. . . . . (afval) watertransport naar dichtstbijzijnde inspectieput,
. . . . . van niet afgesloten gedeelte rioolstelsel.
. . . . . Gedurende de werkzaamheden aan de hoofdriolering
. . . . . zoals aangegeven op tekening en beschreven in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Zie tevens het gestelde in paragraaf 25.34.04 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Opbouw voorziening t.b.v. afvoer HWA en VWA ter keuze
. . . . . aannemer.
. . . . . Doorvoer HWA / VWA max. 60 m3/uur
. . . . . Als de primaire voorziening uitvalt, dan dient er een
. . . . . reserve voorziening klaar te staan die het automatisch
. . . . . overneemt. De reserve voorziening dient dezelfde
. . . . . capaciteit te hebben als de primaire voorziening.
. . . . . Onder instandhouden wordt verstaan:
. . . . . ­ verwijderen van HWA / VWA water uit afgesloten
. . . . . riolen
. . . . . ­ beproeven van de reserve voorziening op goede
. . . . . werking min. 1x per week
. . . . . Een wachtsman, die voldoende ter zake kundig is, moet
. . . . . binnen maximaal 1 uur ter plaatse aanwezig zijn.
. . . . . Dit geldt 24 uur per dag / 7 dagen per week zolang de
. . . . . voorziening benodigd is.
. . . . .

1322 Aanbrengen voorzieningen tbv ontgravingen
leidingwerk

. . . . .
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

132210 240699 Treffen voorzieningen rioolsleuf m 1.635,00 V
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen tegen inkalven sleuf en
. . . . . beperken van grondstromen rioolsleuf welke verwijderd
. . . . . of aangebracht worden.
. . . . . Door middel van bekisting m 1.635,00 I
. . . . . Methode aanbrengen bekisting ter keuze aannemer na
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . . Aan twee zijden van de sleuf
. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . . . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Methode verwijderen ter keuze aannemer na
. . . . . goedkeuring van de directie
. . . . . Voorzieningen blijven eigendom aannemer
. . . . .

132220 240699 Treffen voorzieningen t.b.v. K&L EUR N
. . . . . Betreft voorzieningen tijden ontgraven en verwijderen of
. . . . . aanbrengen van oude/nieuwe riolering.
. . . . . Door middelen van opvang brug en of trek banden. Ter
. . . . . bescherming van K&L om tijdens de werkzaamheden
. . . . . doorzakken of breuken te voorkomen.
. . . . . Methode van opvang en veiligstellen van K&L tijdens de
. . . . . werkzaamheden ter keuze van aannemer
. . . . . Methode verwijderen ter keuze aannemer na
. . . . . goedkeuring van de directie
. . . . . Voorzieningen blijven eigendom aannemer
. . . . .

134 VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 23. Bij ontgraving
. . . . . en verwijdering van oude GWA riolering sleuf
. . . . . dichtmaken met vrijgekomen grond bij ontgraving. Alle
. . . . . delen waar geen nieuwe riool terugkomt.
. . . . .

1341 Verwijderen transportleiding ­ beton
. . . . .

134110 251199 Verwijderen betonbuis tot ø500 mm m 298,00 V
. . . . .

134112 251101 Verwijderen betonbuis. m 298,00 I
. . . . . Betreft: Het verwijderen van betonbuis tot ø500 mm

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). , 131120
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 97,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1343 Verwijderen transportleiding ­ kunststof
. . . . .

134310 251199 Verwijderen PVC buis tot en met ø500 mm m 849,00 V
. . . . .

134312 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 849,00 I
. . . . . ­ GWA ca. 836 m
. . . . . ­ HWA ca. 329 m

1. . . . . Materiaal: PVC
.3. . . . Nominale middellijn(en) t/m ø500 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131140
. . . . .9 naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting / recyclingbedrijf.
. . . . .

1344 Verwijderen huisaansluitingen
. . . . .

134420 251199 Verwijderen huisaansluitingen ø160 mm m 395,00 V
. . . . . Betreft: te verwijderen huisaansluitingen,
. . . . . incl. benodigde grondwerk
. . . . .
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134421 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 395,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 243010

. . . . .
134422 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 395,00 I

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

1345 Verwijderen kolkleidingen
. . . . .

134510 251199 Verwijderen kolkaansluitingen ø125 mm m 1.742,00 V
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen van te verwijderen
. . . . . kolken incl. benodigde grondwerk
. . . . .

134511 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.742,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 243010

. . . . .
134512 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.742,00 I

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

134513 240121 Aanvullen sleuf. m 1.742,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven; overige zand leveren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
134520 251199 Verwijderen kolkaansluitingen ø160 mm m 253,00 V

. . . . . Betreft: kolkaansluitingen van te verwijderen

. . . . . kolken incl. benodigde grondwerk

. . . . .
134521 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 253,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . .
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134522 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 253,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /

. . . . . recyclingbedrijf.

. . . . .
134523 240121 Aanvullen sleuf. m 253,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven; overige zand leveren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

135 VERWIJDEREN PUTTEN
. . . . .

135120 251121 Verwijderen put. st 27,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen inspectieputten
. . . . . 1000 x 1000 mm

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. afdekplaat, stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

135140 251121 Verwijderen put. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen overstortputten

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . incl. stelkespen e.d.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .6. . . Uitwendig oppervlak putbodem: 3,42 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1352 Verwijderen inspectieputten ­ kunststof
. . . . .

135220 251121 Verwijderen put. st 8,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen PE­inspectieput ø800 mm

6. . . . . Put van kunststof PE ø800 mm
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .1. . . Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

135230 251121 Verwijderen put. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen PE­inspectieput ø 1000 mm

6. . . . . Put van kunststof PE ø 1000 mm
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .1. . . Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

1354 Verwijderen putranden met deksel
. . . . .
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135410 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 39,00 V
. . . . . Betreft putafdekkingen van te verwijderen
. . . . . rioolputten

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . type RB 3223 VR hoog 240 mm
. . . . . zonder tekst bij gemengd riool st 29,00 I
. . . . . met tekst "VUILWATER" st 12,00 I
.1. . . . Putrand ontdoen van grond­ en specieresten
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 356210
. . . . . Incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot binnen een
. . . . . straal van 4 km
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

135420 251199 Verwijderen stelplaat onder putrand PE­put. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van stelplaten aangebracht
. . . . . onder de putranden van de PE­putten
. . . . . Afmetingen 900 x 900 x 200 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

135430 251199 Verwijderen stelring onder putrand betonput. st 29,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van stelringen aangebracht
. . . . . onder de putranden van de betonnen inspectieputten
. . . . . Afmetingen 800 x 800 x 150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

136 VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN
. . . . .

1361 Verwijderen kolken
. . . . .

136110 251122 Verwijderen kolk. st 124,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van straatkolken van
. . . . . beton/gietijzer combinatie

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk ton 24,80 I
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

136120 251122 Verwijderen kolk. st 104,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van trottoirkolken van
. . . . . beton/gietijzer combinatie

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

138 VERWIJDEREN PERSLEIDING
. . . . .

138010 251199 Verwijderen kunststofbuis tbv persleiding. m 209,00 V
. . . . .

138011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 209,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 243010

. . . . .
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138012 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 209,00 I
. . . . . ­ PEø63 mm, (ca. 2 m);
. . . . . ­ PEø90 mm, (ca. 207 m)

.3. . . . . Materiaal: PE
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot ø 200 mm
. . .4. . Verbinding door middel van elektrolasmof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

138013 240121 Aanvullen sleuf. m 209,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
139 VERWIJDEREN UITSTROOMVOORZIENING

. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 23

. . . . .
1391 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .
139110 210199 Voorzieningen tbv werken in den droge. EUR N

. . . . . Betreft: aanbrengen voorzieningen ten behoeve van

. . . . . werken in den droge.

. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:

. . . . . ­ het aanbrengen van voorzieningen in de bestaande

. . . . . watergang;

. . . . . ­ het droogzetten en drooghouden van watergang

. . . . . binnen de aangebrachte voorzieningen;

. . . . . ­ Het verwijderen van de aangebrachte

. . . . . voorzieningen.

. . . . . Werkwijze ter keuze van de aannemer.

. . . . . Aantal voorzieningen door de aannemer te bepalen

. . . . . afhankelijk van zijn planning / werkvolgorde.

. . . . .
1392 Verwijderen uitstroombak ­ prefab beton

. . . . .
139210 252899 Verwijderen uitstroombak. st 3,00 V

. . . . .
139211 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 1,00 I

. . . . . Betreft: grondwerk tbv te verwijderen

. . . . . uitstromvoorzieningen

. . . . . Grondsoort: zand / klei

. . . . .
139212 252899 Verwijderen uitstroombak ­ prefab beton

. . . . . Uitstroombak:

. . . . . Type: onbekend st 3,00 I

. . . . . Afmeting diverse

. . . . . Toebehoren:

. . . . . 3x(­\vuilrooster)

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
139213 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 1,00 I

. . . . . Betreft: ontstane oneffenheden tijdens vervanging van

. . . . . uitstroomvoorzieningen

. . . . . Grondsoort: grond ­ vrijgekomen bij bestekspostnr(s).

. . . . . 139211

. .1. . . Taluds 1 : 2

. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 262020

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
14 OPBREKEN VERHARDINGEN

. . . . .
141 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN

. . . . .
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1411 Opbreken betontegels
. . . . .

141110 831703 Opbreken betontegels. m2 2.790,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x45 mm
. . . . . uit voetpaden e.d. incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in
. . . . . depot
. . . . . ­ P C Boutensingel & Valeriusrondeel (ca. 2.088 m2)
. . . . . ­ Terrein Sportief Capelle (ca. 702 m2)

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pas­ en ton 302,00 I
. . . . . halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Hele betontegels palleteren en behandelen volgens
. . . . . bestekspost nr. 4391
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 1.674,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 432110
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 120,50 I
. . . . . bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141120 831703 Opbreken betontegels. m2 760,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x60 mm
. . . . . uit fietspaden incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pas­ en
. . . . . halve tegels
. . . . . Kleur: rood
. . . .9. Hele betontegels palleteren
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 109,40 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141130 831703 Opbreken betontegels. m2 67,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 150x300x80 mm
. . . . . uit voetpaden e.d. t.p.v. inritten incl. vervoeren en tijdelijk
. . . . . opslaan in depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Betontegels 150x300x80 mm, incl. pastegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Hele betontegels palleteren
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 54,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 432120
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 2,60 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

141140 831703 Opbreken betontegels. m2 2.808,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x80 mm
. . . . . uit voetpaden e.d. t.p.v. inritten incl. vervoeren en tijdelijk
. . . . . opslaan in depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pas­ en
. . . . . halve tegels voor de garage
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . ­ betontegels voor portiek met motief komen te vervallen
. . . . . ca.(516m2)
. . . . . ­ betontegels in het terrein van Sportief Capelle

(ca. 700. . . . . m2)
. . . .9. Hele betontegels palleteren en behandelen volgens
. . . . . bestekspost nr. 4391
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 1.206,70 I
. . . . . bestekspostnr(s). 432130
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 235,60 I
. . . . . bestekspostnr(s). 182110
. . . . .
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141190 831703 Opbreken betontegels. m2 0,45 V
. . . . . Betreft: opnemen symbooltegel als elektrische
. . . . . voertuigen opladen vakken aanduiding.
. . . . . Incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 621120
. . . . .

1412 Opbreken betontegels ­ vervolg
. . . . .

141210 831703 Opbreken betontegels. m2 4,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x60 mm
. . . . . bij halteplaatsen incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in
. . . . . depot.

9. . . . . Om en om zwart/wit tegels in 1 rij
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: zwart / wit
. . . .9. Hele betontegels palleteren en behandelen volgens m2 3,60 I
. . . . . bestekspostnr(s). 4391
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 432310
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 0,10 I
. . . . . bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1413 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .

141330 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 12.932,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm) uit
. . . . . o.a. rijbanen, plateau en (midden­)bermen, vrijgekomen
. . . . . uit vak van reparatie afvoeren.
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm st 581.940,00 I
. . . . . Ter plaatse van rijbanen met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: diverse
. . . . . Gerekend met 80% hergebruik
. . . . . Inclusief oppervlakbehandeling volgens bestekspost
. . . . . nr. 146
. .1. . . Inclusief oppervlakbehandeling
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 7.850,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 433130, 433310, 433320
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 975,80 I
. . . . . bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1414 Opbreken straatbakstenen
. . . . .

141410 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 910,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . langs de singel aan de kant van VV Capelle
. . . . . Betreft: opnemen straatbakstenen uit parkeervakken e.d.
. . . . . incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat st 40.950,00 I
. .1. . . Inclusief oppervlakbehandeling volgens bestekspost
. . . . . nr. 1461
. . . .9. Hele stenen palletteren
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 755,30 I
. . . . . bestekspostnr. 434130
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 29,70 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

142 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

1421 Opnemen streklaag ­ rollaag ­ molgoot
. . . . .
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142110 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 4.312,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opbreken van een streklaag van
. . . . . betonstraatstenen in specie

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In een mengsel van Spramex o.g.
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 173,86 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

142120 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.662,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opbreken van een rollaag van
. . . . . betonstraatstenen in specie

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .9. . . In een mengsel van Spramex o.g.
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 141,40 I
. . . . . bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

142130 831706 Opbreken molgoot. m 1.334,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opbreken van een molgoot van
. . . . . betonstraatstenen keiformaat in specie

1. . . . . Breedte 4 streklagen
.9. . . . In een mengsel van Spramex o.g.
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 325,23 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1422 Opbreken opsluitbanden
. . . . .

142230 831711 Opbreken betonbanden. m 730,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr .MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opnemen betonnen opsluitbanden
. . . . . langs verharding / groenvoorziening incl. eventueel
. . . . . vervoeren en tijdelijk opslaan in depot
. . . . . ­ P C Boutensingel & Valeriusrondeel (ca. 620 m1)
. . . . . ­ Terrein Sportief Capelle (ca. 110 m1)
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 584,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 431510
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 6,90 I
. . . . . bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1423 Opbreken gazonbanden
. . . . .

142310 831711 Opbreken betonbanden. m 525,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opnemen betonnen gazonbanden
. . . . . langs verharding / groenvoorziening incl. eventueel
. . . . . vervoeren en tijdelijk opslaan in depot
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm ton 24,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1424 Opbreken trottoirbanden
. . . . .

142410 831711 Opbreken betonbanden. m 1.023,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 130/150
. . . . . langs verharding / groenvoorziening
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 84,19 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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142420 831711 Opbreken betonbanden. m 3.060,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 180/200
. . . . . langs verharding incl. eventueel vervoeren en tijdelijk
. . . . . opslaan in depot
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 306,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 431220
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 308,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1426 Opbreken inritbanden
. . . . .

142610 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opnemen betonnen inritbanden langs open
. . . . . verharding (inritten)
. . . .9. Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 4,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

142620 831711 Opbreken betonbanden. m 18,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opnemen betonnen inritbanden langs
. . . . . verharding (inritten) incl. eventueel vervoeren en tijdelijk
. . . . . opslaan in depot
. . . .9. Inritbanden 500 x 200 x 500 mm ton 2,20 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspost(nr.). 182110
. . . . .

142630 831711 Opbreken betonbanden. m 672,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opnemen betonnen inritbanden langs
. . . . . verharding (inritten)
. . . .9. Inritbanden 500 x 200 x 1000 mm ton 161,30 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

142640 831711 Opbreken betonbanden. m 6,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: opnemen betonnen inritbanden langs
. . . . . verharding (inritten) incl. eventueel vervoeren en tijdelijk
. . . . . opslaan in depot
. . . .9. Inritbanden 650 x 200 x 500 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 4,20 I
. . . . . bestekspostnr(s). 431650
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 1,00 I
. . . . . door het bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1427 Opbreken boomrandbanden
. . . . .

142710 831711 Opbreken betonbanden. m 28,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betonnen boomrandbanden
. .9. . . Boomrandbanden 130/150 x 250 mm
. . . . . Werkende lengte: 1000 mm
. . . . . inclusief hulpstukken
. . . . . Boomkrans bestaande uit:
. . . . . ­ 4 stuks rechte banden
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 17,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

143 OPBREKEN VERKEERSELEMENTEN
. . . . .
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143110 831399 Opnemen verkeersdrempels. st 8,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: het opnemen van verkeersdrempels
. . . . . bij verhoogde drempels en/of plateau's incl. eventueel
. . . . . vervoeren en tijdelijk opslaan in depot
. . . . . Drempel type Leicon Prefab Verkeersdrempel
. . . . . Afmetingen 2400 x 1000 x 120 / 240 mm
. . . . . Gewicht circa 1040 kg/st.
. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Vrijgekomen onbeschadigde verkeersdrempels
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr(s). 438150 st 8,00 I
. . . . .

143120 831399 Opnemen verkeersdrempels. st 13,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: het opnemen van verkeersdrempels
. . . . . Drempel type Leicon Prefab Verkeersdrempel
. . . . . Afmetingen 1200 x 1000 x 120 / 240 mm
. . . . . Gewicht circa 520 kg/st.
. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Vrijgekomen verkeersdrempels naar een door het ton 21,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

143130 831399 Opnemen verkeersdrempels. st 1,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWO­24­004­SL­BE
. . . . . Betreft: het opnemen van verkeersdrempels
. . . . . Drempel type Leicon Prefab Verkeersdrempel
. . . . . Afmetingen 1200 x 500 x 120 / 240 mm
. . . . . Gewicht circa 260 kg/st.
. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Vrijgekomen verkeersdrempels naar een door het ton 2,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

144 OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .

1441 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

144110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00 N
1. . . . . Asfaltverharding

. . . . . Diverse constructies en opbouwen

.9.9. . . Zaagdiepte 275 mm

. . . . . maximaal 300 mm

. . . . .
1442 Opnemen asfaltverhardingen

. . . . .
144210 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 375,00 V

. . . . . Betreft: het opnemen van een laag teerhoudend asfalt.

. . . . . Wijze van opnemen: ter keuze aannemer

. . . . . Situering: Toegangsweg Sportief Capelle thv kruising P

. . . . . C Boutensingel en van Maerlantpark

. . . . . Teerhoudend asfalt:

. . . . . Géén analyse resultaten van het asfalt toegevoegd aan

. . . . . dit bestek.
9. . . . . Totale breedte variabel

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 97,50 I

. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . .
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144220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 6.230,00 V
. . . . . Betreft: Het opnemen van teervrij asfalt thv rijweg.
. . . . . Wijze van opnemen: ter keuze aannemer
. . . . . Teervrij asfalt:
. . . . . Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
. . . . . als bijlage 19 toegevoegd aan dit bestek.

9. . . . . Totale breedte variabel
. . . . . ­ P C Boutensingel (ca. 2.596 m2)
. . . . . ­ Valeriusrondeel (ca. 3634 m2)
. . . . . ­ VV Capelle (ca. 302 m2)
.1. . . . Dikte gemiddeld 0.26 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .9. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . . asfaltverharding verwijderen tot funderingslaag,
. . . . . dusdanig dat asfaltverharding als teervrij kan worden
. . . . . afgevoerd
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 4.212,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

144240 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 525,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van teervrij asfalt thv fietspad.
. . . . . Wijze van opnemen: ter keuze aannemer
. . . . . Teervrij asfalt:
. . . . . Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
. . . . . als bijlage 19 toegevoegd aan dit bestek.

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte gemiddeld 0.12 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .9. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . . asfaltverharding verwijderen tot funderingslaag,
. . . . . dusdanig dat asfaltverharding als teervrij kan worden
. . . . . afgevoerd
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 189,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1443 Frezen van asfaltverhardingen
. . . . .

144320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1,70 V
. . . . . Betreft: het frezen van de teervrije laag van asfalt tbv
. . . . . aansluitingen op bestaande asfalt verharding (fietspad)
. . . . . Teervrij asfalt:
. . . . . Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
. . . . . als bijlage 19 toegevoegd aan dit bestek.

9. . . . . Totale breedte variabel
. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 442430
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 0 t/m 40 mm
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,00 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

146 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1461 Reinigen bestratingsmateriaal
. . . . .

146110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 7.725,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt
. . . . . dient te worden voor hergebruik

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar depot
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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146120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 753,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt
. . . . . dient te worden voor hergebruik

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar depot
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

146130 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.540,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt
. . . . . dient te worden voor hergebruik

7. . . . . Betontegels
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar depot
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

15 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
. . . . . Conform tekening: MWW­24­004­SG01­BE
. . . . .

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1510 Flora en Fauna
. . . . .

151010 641199 Inventariseren Flora en Fauna EUR N
. . . . . Betreft: het controleren op aanwezige Flora en Fauna,
. . . . . voorafgaand aan de werkzaamheden
. . . . . Situering: gehele werk
. . . . . Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een
. . . . . erkende ecoloog
. . . . . Aantal keer: 1 keer
. . . . . De inventarisatiegegevens worden verwoord in een
. . . . . korte briefrapportage en digitaal aangeleverd bij de
. . . . . directie voorafgaand aan start uitvoering
. . . . .

1511 Opschonen terrein
. . . . .

151110 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het schonen van het werkterrein van zwerfvuil
. . . . . Situering: het gehele werkterrein
. . . . . Te rekenen op bouw en sloopafval maximaal 0,25 m3
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 19,5 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1513 Inventarisatie beplanting
. . . . .

151310 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: te behouden

. . . . . bomen, 74 stuks

.1. . . . Opnemen in het bijzijn van de directie

. . .1. . Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde

. . . . . onderdelen bestaande gebreken, schades.

. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren

. . . . .
152 VERWIJDEREN BEPLANTING

. . . . .
1522 Verwijderen heesters

. . . . .
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152210 514101 Verwijderen begroeiing. are 11,87 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van begroeiing t.b.v.
. . . . . overige in dit bestek genoemde werkzaamheden.
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
. . . . .

1523 Verwijderen bodembedekkers
. . . . .

152310 514101 Verwijderen begroeiing. are 15,42 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van begroeiing t.b.v.
. . . . . overige in dit bestek genoemde werkzaamheden
. . . . . Karakter van de begroeiing: bodembedekkers

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
. . . . .

153 VERWIJDEREN BOMEN
. . . . .

153110 515101 Verwijderen bomen. st 27,00 V
. . . . . Boomsoort(en): zie kaplijst

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .

153120 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 V
. . . . . Boomsoort(en): zie kaplijst

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .

1533 Verplanten bomen
. . . . .

153310 515301 Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m. st 10,00 V
. . . . . Betreft: bomen verplanten uit parkeerplaatsen
. . . . . Periode van verplanten: november­februari

1. . . . . Voorbereidende werkzaamheden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 524020 en grondwerk in Hst. 2
. .2. . . Verplantmethode: ter keuze van de aannemer
. . . .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

153320 515201 Vervoeren bomen. st 10,00 V
1. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: huidige standplaats

.2. . . . Bomen met kluit

. .2. . . Te vervoeren bomen: de te verplanten bomen volgens

. . . . . post 153310

. . .1. . Laden door aannemer

. . . .9. Vervoeren naar plaats van verwerking binnen het

. . . . . werkgrens

. . . . .
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16 OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

161 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - LAVALITH
. . . . .

161030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.273,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een teervrije funderingslaag
. . . . . van Lavalith (betreft herbruikbare materialen)
. . . . . Voor de analyse resultaten van het funderingsmateriaal
. . . . . zie rapportage, als bijlage 19 toegevoegd aan dit bestek

9. . . . . Variabele breedte
.1. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van Lavalith
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot, ton 458,30 I
. . . . . incl. tijdelijk opslaan in depot binnen de werkgrens
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr(s).423120 (ca. 62
. . . . . ton), 424110 (ca. 340 ton) ,711230 (ca. 56 ton)
. . . . . incl. laden en vervoeren naar plaats van verwerking.
. . . . .

162 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - MENGGRANULAAT
. . . . .

162010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7.130,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een teervrije funderingslaag
. . . . . van menggranulaat (betreft herbruikbare materialen)
. . . . . Voor de analyse resultaten van het funderingsmateriaal
. . . . . zie rapportage, als bijlage 19 toegevoegd aan dit bestek.

9. . . . . Variabele breedte
.1. . . . Gemiddelde dikte 480 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot, ton 6.383,50 I
. . . . . incl. tijdelijk opslaan in depot binnen de werkgrens
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 424220 (ca. 5465 ton)
. . . . . incl. laden en vervoeren naar plaats van verwerking.
. . . . . Overige afvoeren volgens bestekspostnr(s). 182420 ton 918,50 I
. . . . .

17 OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING
. . . . .

173 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

1732 Verwijderen afzetpalen
. . . . .

173210 329999 Opnemen elementen t.b.v. wegbebakening. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van afzetpalen in voetpaden
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

173250 329999 Opnemen elementen t.b.v. wegbebakening. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van fietspad afzet palen.
. . . . . fietspad afzet palen.
. . . . . Type: onbekend
. . . . . Afmeting: Ø 20 cm, hoogte 120 cm
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1733 Verwijderen zitbanken / afvalbakken
. . . . .

173310 719999 Opnemen recreatie voorzieningen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: opnemen zitbanken
. . . . . Zitbank
. . . . . Type: onbekend
. . . . . Lengte 2,00 m
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen verwerken in bestekspostnr.(s). 641310
. . . . . naar depot inclusief lossen en opslaan in depot.
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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173320 509999 Opnemen voorziening tbv afvalinzameling. st 14,00 V
. . . . . Betreft: opnemen prullenbak incl. betonvoeten.
. . . . . Type: onbekend
. . . . . Afmetingen boven maaiveld ca. 1,10 x 0,6 x 0,5 m
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen herbruikbare materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf
. . . . . Adres:
. . . . . Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den IJssel
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1734 Verwijderen parkeerbeugel/fietsstandaards
. . . . .

173410 515399 Opnemen parkeerbeugel. st 5,00 V
. . . . . Betreft: opnemen parkeerbeugel
. . . . . Situering: In het terrein van Sportief Capelle
. . . . . Type: onbekend
. . . . . Inclusief het benodigde demonteer­/grondwerk
. . . . . Vrijgekomen verwerken in bestekspostnr.(s). 641470
. . . . . naar depot inclusief lossen en opslaan in depot.
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

173420 329999 Opnemen elementen t.b.v. fietsparkeren. st 32,00 V
. . . . . Betreft: opnemen fietsstandaards incl. betonvoeten
. . . . . Type: diverse (GR­401 en/of GR­403)
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen verwerken in bestekspostnr.(s). 641430
. . . . . incl. vervoeren naar depot inclusief lossen en opslaan in
. . . . . depot
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

173430 329999 Opnemen fietsenrek. st 20,00 V
. . . . . Betreft: opnemen fietsenrek
. . . . . Situering: In het terrein van Sportief Capelle
. . . . . Type: onbekend
. . . . . Inclusief het benodigde demonteer­/grondwerk
. . . . . Vrijgekomen verwerken in bestekspostnr.(s). 641460
. . . . . incl. vervoeren naar depot inclusief lossen en opslaan in
. . . . . depot
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1735 Verwijderen hekwerken
. . . . .

173510 329999 Opnemen afschermingsvoorzieningen. st 21,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van geleidingshekken
. . . . . Situering: In het terrein van Sportief Capelle
. . . . . Geleidingshekken van gegalvaniseerd staal
. . . . . hoog en laag
. . . . . Inclusief het benodigde demonteer­/grondwerk
. . . . . Vrijgekomen verwerken in bestekspostnr.(s). 641510
. . . . . naar depot inclusief lossen en opslaan in depot.
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1736 Verwijderen plantenbakken / boombakken
. . . . .

173610 645199 Opnemen kunststof plantenbak. st 17,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van kunststof
. . . . . plantenbakken
. . . . . Afmetingen 600 x 600 x 1500 mm
. . . . . Vrijgekomen herbruikbare materialen vervoeren
. . . . . naar depot inclusief lossen en opslaan in depot.
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .



RAW0075­152345Bladnr. 34 van 180
Afdrukdatum:
13­04­2025

Bestek 2024­27, IP4.06 Valeriusrondeel
Project­ en Ingenieursbureau ­ Afdeling Stadsbeheer
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

173620 645199 Opnemen betonnen plantenbak. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van betonnen
. . . . . plantenbakken
. . . . . Afmetingen rond 2000 mm
. . . . . Vrijgekomen herbruikbare materialen vervoeren
. . . . . naar depot inclusief lossen en opslaan in depot.
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1737 Verwijderen abri
. . . . .

173710 721001 Verwijderen abri. st 1,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van Abri
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Situering: zie tek.

1. . . . . Uit het maaiveld zand
.1. . . . Abri
. . . .9. Het loskoppelen van de aansluitkabel dient vooraf
. . . . . gemeld te worden bij de netbeheerder.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s).641610
. . . . .

1738 Opnemen bushalte paal
. . . . .

173810 721016 Verwijderen paal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van bushalte paal met informatiebord.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Situering: zie tek.

1. . . . . Uit het maaiveld zand
.9. . . . Bushalte paal met informatiebord
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s).641710
. . . . .

18 VERVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN
. . . . .

181 VERVOEREN MATERIALEN
. . . . .

1811 Vervoeren bestratingsmaterialen
. . . . .

181110 831599 Vervoeren bestratingsmateriaal. EUR N
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen bestratingsmaterialen,
. . . . . geschikt voor hergebruik naar depot en van depot naar
. . . . . de plaats van verwerking binnen de werkgrens.
. . . . . Bestratingsmateriaal vrijgekomen bij het opbreken
. . . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden, lossen en
. . . . . verwerken in depot.
. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de
. . . . . werkgrens incl. laden en lossen in het werk
. . . . . Rekenen met een vervoersafstand van ca. 5 km enkele
. . . . . reis.
. . . . .

1812 Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening
. . . . .

181210 329999 Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening EUR N
. . . . . Betreft: vervoeren wegbebakening /
. . . . . afschermingsvoorzieningen, geschikt voor hergebruik
. . . . . naar depot en van depot naar de plaats van verwerking
. . . . . binnen de werkgrens.
. . . . . Wegbebakening / afschermingsvoorziening vrijgekomen
. . . . . bij bestekspostnr(s). 173
. . . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden, lossen en
. . . . . verwerken in depot.
. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de
. . . . . werkgrens incl. laden en lossen in het werk
. . . . . Rekenen met een vervoersafstand van ca. 5 km enkele
. . . . . reis.
. . . . .

182 AFVOEREN MATERIALEN
. . . . .
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1821 Afvoeren bestratingsmaterialen
. . . . .

182110 831599 Afvoeren bestratingsmateriaal. ton 2.734,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren van bestratingsmateriaal niet geschikt
. . . . . voor hergebruik.
. . . . . Bestratingsmateriaal:
. . . . . Straatbakstenen, betonstraatstenen, betontegels en
. . . . . kantopsluitingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging in
. . . . . middelen van vervoer op een geijkte weegbrug en
. . . . . overleggen van weegbonnen in tonnen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1824 Afvoeren funderingslagen
. . . . . N.B. Voordat de overgebleven lava wordt afgevoerd, dient
. . . . . een partijkeuring (AP04) in situ uitgevoerd te worden,
. . . . . om de verontreinigingsgraad / hergebruik
. . . . . mogelijkheden te bepalen.
. . . . . De kosten voor de partijkeuring in situ worden verrekend
. . . . . op stelpost 950020
. . . . .

182420 800499 Vervoeren funderingslaag. ton 918,50 V
. . . . . Betreft: afvoeren fundering, welke niet meer
. . . . . herbruikbaar is binnen het project
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr(s).162010
. . . . . Grondsoort: menggranulaat
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging in
. . . . . middelen van vervoer op een geijkte weegbrug en
. . . . . overleggen van weegbonnen in tonnen.
. . . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkings inrichting.
. . . . .

19 OPBREKEN (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES
. . . . .

191 OPBREKEN AFVALINZAMELING
. . . . .

1911 Opnemen ondergrondse afvalinzameling
. . . . .

191110 502299 Opnemen ondergrondse containerbakken. st 24,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van bestaande ondergrondse
. . . . . containerbak(ken)
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . Inclusief verwijderen van fundering onder betonnen
. . . . . containerbak.
. . . . . Ontstane gaten vullen met zand, leveren volgens m3 216,00 I
. . . . . bestekspostnr.(s) 272010
. . . . . Vrijgekomen containerbak verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 711210
. . . . . Overige containerbakken vervoeren incl. laden en st 5,00 I
. . . . . lossen naar locatie in overleg met afvalbeheerder
. . . . . Gerekend met een vervoersafstand van ca. 10 km
. . . . . enkele reis.
. . . . .

1913 Opnemen bovengrondse afvalcontainer
. . . . .

191310 502299 Opnemen bovengrondse afvalcontainer st 6,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van bovengrondse GFT
. . . . . afvalcontainers en betonnen stelplaat
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk, vervoeren naar depot
. . . . . incl. lossen en opslaan in depot.
. . . . . Vrijgekomen verwerken volgens bestekspostnr. 712410
. . . . .
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2 GRONDWERKEN
. . . . .

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

2122 Toepassen beheersmaatregelen kabels en leidingen
. . . . .

212210 263199 Toepassen beschermingsmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: het treffen van maatregelen t.b.v. het ophangen,
. . . . . ondersteunen en beschermen van zowel de
. . . . . langslopende en kruisende transport­ als
. . . . . dienst(aansluit)leidingen van aanwezige kabels en
. . . . . leidingen tijdens grondwerkzaamheden en het
. . . . . aanbrengen van de riolering.
. . . . . Tevens behoort tot de werkzaamheden het tijdelijk
. . . . . verwijderen en het opnieuw aanbrengen van
. . . . . beschermingsplaten (beton / kunststof) voor zover deze
. . . . . op de aanwezige kabels en leidingen aanwezig zijn.
. . . . . Periode van instandhouding zolang als noodzakelijk
. . . . . voor de uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Materiaal van de aannemer.
. . . . . Een en ander in overleg en ter goedkeuring van
. . . . . desbetreffende nutsbedrijven.
. . . . . Met in acht name van de wet WIBON.
. . . . .

22 BEMALINGEN
. . . . .

221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

221010 210899 Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen) EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan,
. . . . . inclusief de verwerking van meetgegevens e.d.
. . . . . ten behoeve van de melding/vergunning voor het
. . . . . onttrekken van grondwater en het lozen van
. . . . . bemalingswater op het oppervlaktewater
. . . . . Eén en ander conform bepaling 21 van Deel 3
. . . . . van dit bestek en het als bijlage toegevoegde
. . . . . bemalingsadvies. Bijlage 21:Bemalingsadvies A5644
. . . . . Rapportage bemalingsadvies 29020124B
. . . . . Het bemalingsplan digitaal in PDF/A formaat, ter
. . . . . goedkeuring, indienen bij directie minimaal drie weken
. . . . . voordat gestart wordt met de
. . . . . (bemalings­)werkzaamheden.
. . . . . Het plan omvat de volgende gegevens:
. . . . . ­ de locatie van de bemaling;
. . . . . ­ het aantal lozingspunten en aanduiding van de
. . . . . locatie van deze lozingspunten;
. . . . . ­ de datum van aanvang van de bemaling;
. . . . . ­ de tijdsduur van de bemaling;
. . . . . ­ de hoeveelheid in m3/uur;
. . . . . ­ de totaal te verwachte hoeveelheid te lozen
. . . . . (grond­)water;
. . . . . ­ de analyseresultaten van het te lozen (grond­)water;
. . . . . ­ de te nemen zuiveringstechnische voorzieningen.
. . . . . Gedurende de bemaling per deelproject bijhouden van
. . . . . de tijdsduur en de verpompte debieten, middels een
. . . . . logboek.
. . . . . Indien er afwijkingen ten opzichte van de in het
. . . . . bemalingsplan genoemde hoeveelheden optreden dit
. . . . . terstond melden aan de directie.
. . . . . Direct na het stopzetten van een bemaling
. . . . . verwerkt de aannemer de navolgende gegevens in
. . . . . het bemalingsplan:
. . . . . ­ de totale tijdsduur (periode en draaiuren) en
. . . . . ­ de verpompte debieten.
. . . . .
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221020 210899 Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater. EUR N
. . . . . Betreft: het bemonsteren en het analyseren van
. . . . . het te lozen bemalingswater (grondwater en/of
. . . . . hemelwater) op het oppervlaktewater ten behoeve
. . . . . van de melding voor het onttrekken van grondwater en
. . . . . het lozen van bemalingswater op het oppervlaktewater
. . . . . Eén en ander conform paragraaf 01.10 van Deel 3
. . . . . van dit bestek en het als bijlage toegevoegde
. . . . . bemalingsadvies.
. . . . . Het aantal monsters en analyses is afhankelijk
. . . . . van het aantal deelprojecten (bemalingen) conform het
. . . . . bemalingsplan gemaakt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010
. . . . . Indien er aanpassing van het aantal monster namen
. . . . . en analyses of van de frequentie van bemonsteren
. . . . . en analyseren ten opzichte van het bemalingsplan
. . . . . in verband met de tijdsduur of de verpompte
. . . . . debieten nodig is, geeft dat geen recht op
. . . . . verrekening.
. . . . .

222 TOEPASSEN OPEN BEMALING
. . . . .

222010 210199 Toepassen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . open bemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden.
. . . . . Aansluiten op horizontale drainage, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 311110
. . . . .

222011 210101 Aanbrengen open bemaling.
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
222012 210102 Instandhouden open bemaling.

. . . . . Hieronder wordt tevens verstaan het verplaatsen en

. . . . . opnieuw aansluiten van de bemalingsvoorziening

. . . . . wanneer de rioleringswerkzaamheden dit vereist.

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met

. . . . . meerdere compartimenten volgens:

. . . . . Bijlage 21:Bemalingsadvies A5644 Rapportage

. . . . . bemalingsadvies 29020124B

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uit te voeren

. . . . . rioleringswerkzaamheden

. . . . .
222013 210104 Verwijderen open bemaling.

. . . . . Betreft: verwijderen van de in bestekspostnr(s). 222011

. . . . . aangebrachte open bemaling

. . . . .
222020 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen debietmeter t.b.v. bepaling

. . . . . totale lozing
2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . .
222030 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

9. . . . . Benodigde zuiveringstechnische voorzieningen ten
. . . . . behoeve van het verlagen van concentraties zodat het te
. . . . . lozen (grond­)water voldoet aan de gestelde
. . . . . lozingseisen van Hoogheemraadschap van Schieland
. . . . . en de Krimpenerwaard.
. . . . . De in de zuiveringstechnische voorzieningen
. . . . . achtergehouden bestanddelen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

23 GROND ONTGRAVEN
. . . . .

231 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
. . . . .
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231010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 1.326,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van grond uit cunet t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen verharding
. . . . . Grondsoort: grond, zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. ­2.43 m
.9. . . . Gemiddelde ontgravingshoogte: 0,20 m
. . . . . met een maximum van: 0,50 m
. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 251010 (ca. 480 m3),
. . . . . Overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . .

233 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF
. . . . .

233010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.505,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWW­24­004­SL
. . . . . Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. verwijderen riool
. . . . . Grondsoort: grond, zand e.d.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . ­ P.C. Boutenssingel m3 967,00 I
. . . . . ­ Valeriusrondeel m3 538,00 I
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 22
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2.50 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

233020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.761,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening nr. MWW­24­004­SL
. . . . . Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. verwijderen oude en aanleg
. . . . . van nieuwe riool
. . . . . Grondsoort: grond, klei e.d.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . ­ P.C. Boutenssingel m3 863,00 I
. . . . . ­ Valeriusrondeel m3 1.897,00 I
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 22
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2.00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010 (ca. 884 m3)
. . . . .

24 GROND VERVOEREN
. . . . .

242 GROND VERVOEREN OP LOCATIE
. . . . .
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242010 220201 Grond vervoeren. m3 1.326,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren zand, vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van bestekspostnr(s). 231010
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden en lossen.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. (s). 231
. . . . .

243 GROND VERVOEREN VAN / NAAR DEPOT
. . . . .

243010 220201 Grond vervoeren. m3 884,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van bestekspostnr(s). 233020 naar het gronddepot.
. . . . . Grondsoort: grond, die voldoet aan de
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
. . . . . opslaan in depot.
. . . . . E.e.a. in overleg en op aanwijzing van de
. . . . . depotbeheerder.
.2. . . . Vervoeren naar: depot inclusief laden en verwerken in
. . . . . depot aan de Burgemeester van Beresteijnlaan.met
. . . . . materieel van de aannemer.
. . . . . Gerekend met een vervoersafstand van 5 km enkele reis.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 231, 233
. . . . .

243020 220201 Grond vervoeren. m3 1.540,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren grond van het depot naar de plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . . Grondsoort: Teelgrond
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking inclusief laden op
. . . . . depot.
. . . . . Gerekend met een vervoersafstand van 5 km enkele reis.
. .3. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 251020
. . . . .

243030 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: Het toepassen van rijplaten in het depot
. . . . . gedurende de gehele duur van de werkzaamheden.
. . . . . Verplaatsen:
. . . . .

243031 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 45,00 I
. . . . . Betreft: het plaatsen van rijplaten

in het depot2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: de bereikbaarheid naar
. . . . . het aangewezen vak in het depot
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.3. Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste st 20,00 I
. . . . . 14 mm dik
. . . . .

243032 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 2.600,00 I
. . . . . Betreft: In stand houden van rijplaten in het depot
. . . . . gedurende de gehele duur van de werkzaamheden.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 243031
. . . . .

243033 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 45,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van rijplaten na verloop van de
. . . . . gehele duur van de werkzaamheden.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 243031
. . . . .

25 GROND VERWERKEN
. . . . .

251 GROND VERWERKEN IN AANVULLING
. . . . .
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251010 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 2.989,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in aanvulling, vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 242010 (ca. 1.326 m3), of geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 2.989,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 7.130 m2
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251020 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 1.332,00 V
. . . . . Betreft: teelgrond verwerken in aanvulling, vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 243020
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 1.332,00 T

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca.2.356 m2
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252 GROND VERWERKING IN OPHOGING
. . . . .

252010 220301 Grond verwerken in ophoging m3 480,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in ophoging, vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 242010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 480,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 3.187 m2
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252020 220301 Grond verwerken in ophoging m3 207,00 V
. . . . . Betreft: teelgrond verwerken in ophoging, vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 243020
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 207,00 T

9. . . . . Hoogte variabel t.p.v. vervallen rijbaan Valeriusrondeel
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 262020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

254 GROND VERWERKEN IN SLEUF
. . . . .

254010 240122 Aanvullen sleuf. m3 4.338,00 N
. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen
. . . . . bij ontgraving volgens bestekspostnr(s). 233010 (ca.
. . . . . 1.505 m3), 233020 (ca. 1.877 m3)
. . . . . Tekort komende zand (ca. 322 m3)leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 272010
. . . . . T.p.v. IT­riool aanvullen drainagekoffer 0,7x0,7m met
. . . . . draineerzand (ca. 634 m3), leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272030
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

256 VERWERKEN LICHTE OPHOOGMATERIALEN
. . . . .

2563 Verwerken EPS­ elementen
. . . . .
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256310 224501 Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. m3 4,20 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen
. . . . . t.b.v. aflopende fundatie riolering
. . . . . Situering: MWW­24­004­RT01­BE thv overstortput
. . . . . EPS leveren volgens bestekspostnr(s). 292010
. . . . . Het EPS dient aan de boven­ en zijkanten te
. . . . . worden afgedekt met een folie geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 256320
.4. . . . Druksterkteklasse van de EPS­elementen ten minste
. . . . . CS(10)200 (tabel 2 van NEN­EN 14933)
. . .9. . Dikte van de EPS­elementen: 0,2 m m3 4,20 I
. . . .1. Aanbrengen in twee of meer lagen.
. . . . . Totale laagdikte van het pakket EPS 0,6 m
. . . . .3 De EPS­elementen in verband aanbrengen en onderling
. . . . . verbinden door middel van kramplaten
. . . . . ­ 2 m x 1 m, st 8,00 I
. . . . . ­ 1,5 m x 1 m, st 2,00 I
. . . . . ­ 1m x 1m. st 2,00 I
. . . . .

256320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 38,00 V
. . . . . Betreft: kunststofinlage t.b.v. inpakken EPS
. . . . . ­ T.h.v. overstortput (ca. 23 m2),
. . . . . ­ T.h.v. P C Boutenssingel (ca. 15 m2)
. . . . . Grondsoorten: EPS m2 38,00 L

9. . . . . LDPE folie dik 1 mm
. . . . . Oliebestendig
. . . .9. Aanbrengen en verbinden volgens richtlijnen leverancier
. . . . .

26 GROND BEWERKINGEN
. . . . .

261 DIEPSPITTEN
. . . . .

261010 222104 Diepspitten. are 12,00 V
. . . . . Betreft: spitten bestaande plantvakken na rooien
. . . . . beplanting.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 20 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

261020 222105 Spitten of ploegen. are 12,00 V
. . . . . Betreft: spitten bestaande plantvakken na aanbrengen
. . . . . bemeste teelaarde

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

262 PROFILEREN / EGGEN
. . . . .

262020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.700,00 N
. . . . . Betreft: profileren van de op te hogen
. . . . . groenstroken
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

263 VERDICHTEN
. . . . .

263010 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 2.260,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zandbaan ter plaatse van
. . . . . verhardingen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,50 m
. . . . .
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263020 220413 Verdichten grond. m2 2.700,00 V
. . . . . Betreft: verdichten grond aangebracht in aanvullingen
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: teelaarde / grond
.2. . . . Verdichten in 1 gang ­ druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

27 GROND LEVEREN
. . . . .

271 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

2711 In­ en uitmeten transporten
. . . . .

271110 220399 In­ en uitmeten transport op weegbrug. EUR N
. . . . . Betreft: het in­ en uitmeten van de te leveren grond en
. . . . . lichte ophoogmaterialen
. . . . . De aannemer dient de weegbonnen te overleggen aan
. . . . . de directie
. . . . . Op de weegbonnen dient minimaal de onderstaande
. . . . . informatie zijn vermeld;
. . . . . ­ locatie;
. . . . . ­ gewicht leeg;
. . . . . ­ gewicht geladen;
. . . . .

272 LEVEREN ZAND
. . . . .

272010 220321 Leveren grond. m3 2.470,00 V
. . . . . Betreft: zand t.b.v. aanvullen rioolsleuf en ophoging

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand m3 2.470,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272020 220321 Leveren grond. m3 660,00 V
. . . . . Betreft: straatzand t.b.v aanbrengen
. . . . . elementenverhardingen

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 660,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272030 220321 Leveren grond. m3 635,00 V
. . . . . Betreft: draineerzand t.b.v aanbrengen bij infiltratie
. . . . . transportleiding riool

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . Grondsoort: draineerzand m3 635,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

29 LEVEREN LICHTE OPHOOGMATERIALEN
. . . . .

292 LEVEREN EPS PLATEN
. . . . .

292010 224511 Leveren geëxpandeerd polystyreen. m3 4,20 V
. . . . . ­ 2 m x 1 m, ( 8 st.) m3 3,20 I
. . . . . ­ 1,5 m x 1 m, (2 st) m3 0,60 I
. . . . . ­ 1m x 1m. (2 st) m3 0,40 I
. . . . . Dikte van de EPS­elementen: 0,2 m
.4. . . . Druksterkteklasse van de EPS­elementen ten minste
. . . . . CS(10)200 (tabel 2 van NEN­EN 14933)
. . . .1. Plaats van levering: in overleg met de directie
. . . . .
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3 LEIDINGWERKEN
. . . . .

31 DRAINAGE
. . . . .

311 HORIZONTALE DRAINAGE
. . . . .

3111 Aanbrengen horizontale drainage
. . . . .

311110 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.400,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage ø80 mm t.b.v.
. . . . . sleuf drainage
. . . . . Ter plaatse van inspektieputten de drain
. . . . . omhoogbrengen tot 0,50m onder maaiveld en
. . . . . onderbreken
. . . . . inclusief hulpstukken
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 233

1. . . . . PVC­buizen geribbeld en geperforeerd m 2.400,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

32 RIOOLLEIDINGEN
. . . . .

322 KUNSTSTOF BUIZEN
. . . . . Grondwerkzaamheden volgens hoofdstuk 2
. . . . .

3221 Aanbrengen PVC­buizen
. . . . .

322110 252299 Aanbrengen PVC­buis ø315 mm ­ rood/bruin m 6,00 V
. . . . .

322113 252201 Aanbrengen PVC­buis m 6,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø315 mm (GWA)

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 6,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .

322120 252299 Aanbrengen PVC­buis ø400 mm ­ rood/bruin m 931,00 V
. . . . .

322123 252201 Aanbrengen PVC­buis m 931,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø400 mm (GWA)

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 931,00 I
. . . . . Kleur: rood/ bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .

322130 252299 Aanbrengen PVC­buis ø500 mm ­ rood/bruin m 53,00 V
. . . . .

322133 252201 Aanbrengen PVC­buis m 53,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø500 mm

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 53,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .

322140 252299 Aanbrengen PVC­buis ø315 mm ­ grijs m 12,00 V
. . . . .

322143 252201 Aanbrengen PVC­buis m 12,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø315 mm (ITR)

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 12,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .
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322150 252299 Aanbrengen PVC­buis ø400 mm ­ grijs m 65,00 V
. . . . .

322153 252201 Aanbrengen PVC­buis m 65,00 I
. . . . . Betreft: transportleiding ø400 mm (ITR) t.b.v. zinker

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet met aangestorte mof
. . . . .

3222 Aanbrengen PVC­hulpstukken
. . . . .

322210 252299 Aanbrengen PVC­hulpstuk tbv inlaat. st 83,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC­hulpstuk tbv inlaat voorziening
. . . . . op GWA transportleidingen.
. . . . .

322211 252832 Maken inlaat. st 83,00 I
. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluitleiding ø160
. . . . . mm op PVC­riool ø400 mm

4. . . . . In PVC­buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .1 Verbinding inlaat­buis d.m.v. keilinlaat st 83,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

322212 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 83,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 83,00 L
. . . . . Keilinlaat: 160/400 mm incl. zettingsmof
. . . . . Stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Aansluit diameter: 160 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325 KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

3251 Aanbrengen leidingwerk ø160 mm
. . . . .

325110 252699 Aanbrengen PVC kolkleiding ø160 mm m 1.254,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kolkleiding inclusief grondwerk
. . . . .

325111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.254,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven tbv aan te brengen
. . . . . kolkleiding

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . .

325112 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 63,00 I
. . . . . Betreft: standpijp aangebrachte volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 361115

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .
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325113 252201 Aanbrengen PVC­buis m 1.254,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.254,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
325114 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 377,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 377,00 L
. . . . . Alle benodigde hulpstukken (bochten, T­stukken,
. . . . . verloopstukken e.d.)
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

325115 240121 Aanvullen sleuf. m 1.254,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen kolkleiding

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overig zand leveren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

326 HUISAANSLUITINGEN
. . . . .

3261 Vervangen huisaansluitingen VWA
. . . . .

326120 252299 Vervangen huisaansluiting VWA. m 394,00 V
. . . . .

326121 252201 Aanbrengen PVC­buis m 124,50 I
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322212

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 124,50 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

326124 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 168,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten huisaansluiting op
. . . . . standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 168,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

326125 252201 Aanbrengen PVC­buis m 394,00 I
. . . . . Betreft: huisaansluiting op bochten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 326124

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 394,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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326126 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 81,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen erfscheidingscontroleput ten
. . . . . behoeve van vuilwater huisaansluiting ø160 mm
. . . . . Situering: op erfgrens

9. . . . . Erfscheidingscontroleput st 81,00 L
. . . . . Nominale middellijn: 315 mm
. . . . . Type: PK 315 mm PP
. . . . . 0,3 t/m +0,5 bar lekdicht, voldoet aan EN 13598­1.
. . . . . Voorzien van stroomprofiel en ingebouwd verhang;
. . . . . Voorzien van Wafix gefixeerde manchetten.
. . . . . Voorzien van aansluitingen ø160 mm
. . . . . Leverancier: Wavin o.g.
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . .9. . Voorzien van bijpassende kunststof deksel (bruin) st 394,00 L
. . . . . met stankdichte rubberring­afdichting.
. . . . .

326127 240121 Aanvullen sleuf. m 394,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3262 Aanbrengen huisaansluitingen HWA

. . . . .
326210 252299 Aanbrengen huisaansluiting HWA. m 320,00 V

. . . . .
326211 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 320,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . .

326212 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 29,00 I
. . . . . Betreft: standpijp aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 361115

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
. . . . . recyclingbedrijf.
. . . . .

326213 251199 Verwijderen PVC­hulpstuk. st 38,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

326214 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 52,00 I
. . . . . Betreft: bochten tbv aansluiten huisaansluiting op
. . . . . standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 52,00 L
. . . . . Bocht 45º mof­mof
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te rekenen met 2 bochten per aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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326215 252201 Aanbrengen PVC­buis m 252,00 I
. . . . . Betreft: huisaansluiting op bochten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 326214

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 252,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

326216 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 38,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 38,00 L

. . . . . Verloop ø125 ­ ø160 mm

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
326217 240121 Aanvullen sleuf. m 320,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven; overige zand leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

33 PERSLEIDINGEN
. . . . . De PE persleidingen leggen volgens NEN EN 13244.
. . . . . Persleiding aan de bovenzijde voorzien van
. . . . . waarschuwingslint met opschrift "vuilwater persleiding"
. . . . . Voor buigstralen rekening houden met de volgende
. . . . . stralen bij diameters:
. . . . . D= ø63 t/m ø160 mm ­ Rmin = 50 x D
. . . . . D = ø200 t/m ø250 mm ­ Rmin = 75 x D
. . . . . D = ø315 t/m ø630 mm ­ Rmin = 100 x D
. . . . . D = ø710 t/m ø1000 mm ­ Rmin = 125 x D
. . . . .

331 PE / PP LEIDINGEN
. . . . .

3311 Aanbrengen PE leidingen
. . . . .

331110 252211 Aanbrengen PE­buis. m 2,00 V
. . . . . Betreft: persleiding t.b.v. afvoer pompput naar
. . . . . rioolgemaal

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 2,00 L
. . . . . PE63 ­ SDR 17,6
. .1.4. . Nominale middellijn 63 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
. . . . .

331140 252211 Aanbrengen PE­buis. m 205,00 V
. . . . . Betreft: persleiding t.b.v. afvoer pompput naar
. . . . . rioolgemaal

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 205,00 L
. . . . . PE 110 ­ SDR 17,6
. .1.7. . Nominale middellijn 110 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
. . . . .

3312 Aanbrengen PE hulpstukken
. . . . .

331210 252212 Aanbrengen PE­hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. persleiding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 331140
. . . . . Situering: zie tekening MWW­24­004­RT01­BE

2.2. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 10 st 1,00 L
. . . . . PE 110 ­ SDR 17,6
. . . . . Y­stuk voorzien van een aparte straatpot voor doorspuiten
. .1.8. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .3 Verbinding buis­hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
. . . . .
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331220 252899 Aanbrengen foampig aansluiting met afsluiter. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een doorspuitvoorziening in
. . . . . een persleiding met afsluiter
. . . . . Zie detail RT­11.09
. . . . .

335 BEPROEVEN PERSLEIDINGEN
. . . . .

3351 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

335110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 207,00 V
. . . . . Reinigen van het volgens bestekpostnr(s). 331
. . . . . aangelegde persleiding
. . . . . Grootste putafstand: 204 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 63 mm en 110 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

3352 Afpersen leidingen
. . . . .

335210 256102 Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Betreft: het beproeven van de aangebrachte persleiding
. . . . . met schoonwater, geleverd door de aannemer.

1. . . . . Afpersdruk 0,4 MPa
. . . . . Afpersdruk handhaven gedurende 4 uur.
. . . . . Gedurende deze periode mag er geen drukverlies
. . . . . hebben plaatsgevonden.
. . . . . Aflezing dient te geschieden d.m.v. een schrijvende
. . . . . manometer.
. . . . . Tijdens het beproeven mag de persleiding niet
. . . . . aangesloten zijn op de pompput.
. . . . .

35 PUTTEN / KOLKEN / GOTEN
. . . . .

351 INSPECTIE PUTTEN
. . . . .

3512 Aanbrengen kunststof inspectie putten
. . . . .

351210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 52,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput ø800 mm
. . . . . ­ ITR: 33 st
. . . . . ­ GWA: 19 st

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 52,00 I
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Materiaal: PE (polyethyleen)
. . . . . Leverantie kunststof putten met KOMO certificaat
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 52,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat = materiaal van de aannemer st 52,00 I
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .
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351220 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput
. . . . . ø1000 mm t.b.v. GWA riolering

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 1,00 I
. . . . . Situering: zie tek. MWW­24­004­RT04­BE
. . . . . Putnr. 24111
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Materiaal: PE (polyethyleen)
. . . . . Leverantie kunststof putten met KOMO certificaat
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat = materiaal van de aannemer st 1,00 I
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

351240 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput ø800 mm
. . . . . voorzien van een verdronken aansluiting van een
. . . . . persleiding zie principe detail RT­11.03
. . . . . Situering: zie tek. MWW­24­004­RT01­BE thv
. . . . . Valeriusrondeel huisnr. 670

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 I
. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat
. . . . . Materiaal: PE (polyethyleen)
. . . . . Leverantie kunststof putten met KOMO certificaat
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat = materiaal van de aannemer st 1,00 I
. . . . . Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

352 OVERSTORT PUTTEN
. . . . .

3521 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

352110 410199 Maken fundering t.b.v. overstortput(ten) st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken funderingsconstructie t.b.v.
. . . . . overstortputten te plaatsen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 352210
. . . . .

352111 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00 I
. . . . . Paal van naaldhout: st 4,00 L
. . . . . Inheien palen tot op stuit op N.A.P. ­18,5m

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.3. . . . Puntomtrek: klasse van 430 tot 460 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Aanbrengen door middel van heien
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . .3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . . .

352112 411111 Verwijderen houten paalkop. st 4,00 I
. . . . . Betreft: het op hoogte afzagen van de houten palen

9. . . . . verwijderen tot op de onderkant kes
pen.2. . . . Paal van naaldhout

. .4. . . Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 750 tot

. . . . . 800 mm

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
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352113 410199 Aanbrengen kespen. st 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kespen op de aangebrachte houten
. . . . . palen
. . . . . Kespen van vurenhout
. . . . . Afmeting kespen: 200 x 300 x 1900 mm m 2,00 L
. . . . . Kespen aanbrengen op houten paalkoppen d.m.v.
. . . . . hakkelbouten.
. . . . . Hakkelbout: dik 20 mm ­ lang 500 mm st 4,00 L
. . . . .

3522 Aanbrengen betonnen overstort putten
. . . . .

352210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . incl. aansluitingen conform puttenstaat

. . . . . Inwendige afmetingen 1600 x 1400 mm

. . . . . Wanddikte 150 mm

. . . . . Puthoogte gemiddeld 2000 mm

. . . . . Voorzien van een overstortmuur met een drempelhoogte

. . . . . van 0,20 m boven het singelpeil.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

. . . . . Put vastzetten op fundering van bestekspostnr(s).

. . . . . 352110 d.m.v. vurenhouten kespen.

. . . . . Afmeting kespen: 65 x 165 x 1800 mm m 3,60 L

. . . . . Bevestigen d.m.v. houtdraadbout 4.6 DIN 571

. . . . . ø12 x 120 mm st 4,00 L

. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. Afdekplaat st 1,00 L

. . . . . Afmetingen: 1800 x 1900 x 210 mm voorzien van

. . . . . 2 mangaten 600 x 600 mm

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m 6,20 L

. . . . . compriband

. . . . .
355 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN

. . . . .
3551 Maken aansluiting op bestaande) put

. . . . .
355110 252699 Maken aansl. op best. rioolput tbv PVC mof st 1,00 V

. . . . . Betreft: maken aansluiting op (bestaande) pompput

. . . . . d.m.v. in te storten PVC overschuifmof.

. . . . . (Aansluit diameter tot en met ø400 mm)

. . . . .
355111 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 I

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Situering: zie tek. MWW­24­004­RT02­BE
. . . . . Pompput met putnr. 0203
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Opening maken d.m.v. boren
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,02 L
. . . . . PVC hulpstuk leveren volgens bestekspostnr(s). 355112
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met stampbeton m3 0,02 L
. . . . .

355112 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Overschuifmof ø400 mm, 1 st

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Kleur: rood/bruin
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

355120 252699 Maken aansl. op best. rioolput tbv persleiding st 2,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluiting op (bestaande) betonnen
. . . . . inspectieput en pompput d.m.v. in te storten hulpstuk
. . . . . voor aansluiting persleiding PE ø110 mm.
. . . . . (Aansluit diameter tot en met ø110 mm)
. . . . .
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355121 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 I
2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . Situering: zie tek. MWW­24­004­RT03 & 04­BE

. . . . . Pompput met putnr. 0203 & betonnen inspectieput met

. . . . . putnr. 27029

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. . . . . Opening maken d.m.v. boren

. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,04 L

. . . . . Hulpstuk leveren volgens bestekspostnr(s). 355122

. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met stampbeton m3 0,02 L

. . . . .
355122 252212 Aanbrengen PE­hulpstuk. st 2,00 I

. . . . . Hulp tbv aansluiten op persleiding PEø110 mm
1.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L

. .1.7. . Nominale middellijn 110 mm

. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. overschuifflens

. . . . .
356 PUTAFDEKKINGEN

. . . . .
3561 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .
356110 251199 Verwijderen afdekplaat. st 56,00 V

. . . . . Betreft: verwijderen stalen afdekplaat van betonnen

. . . . . afdekplaat t.b.v. afdichten mangat.

. . . . . Stalen plaat: 1000 x 1000 x 10 mm

. . . . . De aannemer blijft (wordt) eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen.

. . . . .
3562 Aanbrengen putrand

. . . . .
356210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 23,00 V

. . . . . Betreft: hergebruiken van putrand met deksel tbv de

. . . . . inspectieputten

.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel , st 23,00 I

. . . . . vrijgekomen bij opnemen volgens

. . . . . bestekspostnr. 135410 (incl. aanvoeren vanaf

. . . . . depot)

. . . . . Deksel zonder tekst voor gemengd riool st 23,00 I

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 3512

. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van compriband 60 m 64,40 L

. . . . . x 20 mm

. . . . .
356230 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 33,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel t.b.v.

. . . . . inspectieputten van het infiltratie­riool

.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

. . . . . Type putrand: 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP st 33,00 L

. . . . . Hoogte 240 mm

. . . . . Dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer,

. . . . . Gietijzeren U­vormige rand verankerd aan het beton

. . . . . d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaartvorming

. . . . . ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor

. . . . . integrale opsluiting van het deksel.

. . . . . Type deksel: deksel v.v. opschrift

. . . . . Deksel met opschrift: REGENWATER st 33,00 L

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 3512

. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van compriband 60 m 92,40 L

. . . . . x 20 mm

. . . . .
358 KOLKEN / GOTEN

. . . . .
3581 Aanbrengen trottoirkolken

. . . . .
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358140 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 80,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk inclusief het
. . . . . benodigde grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 st 80,00 L
. . . . . Type: TRK 4717, met U­vormige omranding verankerd
. . . . . aan het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste
. . . . . afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort
. . . . . stankscherm inbouwgarnituur met stootnokken en
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
. . . . . flexibele aansluiting van PVC­buis diam. 160 mm.
. . . . . Stankscherm op twee punten scharnierend terugliggend
. . . . . in de wand.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

3582 Aanbrengen straatkolken
. . . . .

358240 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 107,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatkolk inclusief het
. . . . . benodigde grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 107,00 L
. . . . . Type: STR 9737, afmeting uitw. 300x450x850 mm, met
. . . . . U­vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.
. . . . . beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaat
. . . . . openingen, alsmede een ingestort
. . . . . stankscherm­inbouwgarnituur met stootnokken en
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
. . . . . flexibele aansluiting van PVC­buis diam. 160 mm.
. . . . . Stankscherm op twee punten scharnierend terugliggend
. . . . . in de wand.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

359 UITSTROOMVOORZIENINGEN
. . . . .

3591 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

359110 240699 Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van alle benodigde
. . . . . voorzieningen, constructies en maatregelen om de
. . . . . uitstroombakken in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen volgens bestekspostnr(s). 3592
. . . . . Het waterpeil in de singel / waterpartij buiten de
. . . . . getroffen voorzieningen mag niet worden verlaagd.
. . . . . Voorzieningen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . De door de aannemer voorgestelde voorzieningen,
. . . . . constructies en maatregelen moeten ter
. . . . . goedkeuring aan de directie worden voorgelegd.
. . . . .

359120 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 6,00 V
. . . . . Betreft verwijderen van beschoeiing t.b.v.
. . . . . aanbrengen uitstroombakken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 3592

4. . . . . Palen met beplanking
.4. . . . Materiaal
. . . . . Palen hout
. . . . . Beplanking kunststof
. . .9. . De beplanking steekt 0,20 m boven water
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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359130 522101 Aanbrengen palen. st 18,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen palen onder de volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 3592 aan te brengen uitstroombak
. . . . . Grondslag: klei, zand

2. . . . . Palen van hout: naaldhout st 18,00 L
. . . . . Diameter: ø 200 mm
. . . . . Lengte: 2,50 m
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

3592 Aanbrengen prefab uitstroombak
. . . . .

359230 252699 Aanbrengen uitstroombak type GU­IV verbreed st 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak t.b.v. uitstroom
. . . . . rioolleiding op open water.
. . . . . Incl. grondwerk.
. . . . . Uitstroombak:
. . . . . ­ Type GU­IV verbreed st 6,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo o.g.
. . . . . Afm. (lxbxh): 1.000 x 690 x 650 mm
. . . . . Aansluiten PVC­buis m.b.v. ingestorte PVC­mof
. . . . . Aansluitdiameter max. ø400 mm
. . . . .

3593 Herstellen beschoeiing
. . . . .

359310 522199 Herstellen beschoeiing. m 6,00 V
. . . . . Betreft: herstellen beschoeiing na aanbrengen
. . . . . uitstroomvoorzieningen.
. . . . . Beschoeiingselementen op maat maken t.b.v.
. . . . . aansluiten op uitstroomvoorziening.
. . . . .

359311 522101 Aanbrengen palen. st 12,00 I
. . . . . Grondslag: een, klei, grond en zand

2. . . . . Palen van hout: st 12,00 L
. . . . . FSC­ of PEFC­Azobé 80 x 80 mm, lengte 3,00 m.
. . . . . Sterkteklasse D70.
. . . . . Palen op gelijke hoogte aanbrengen met bovenzijde
. . . . . beschoeiingselementen.
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,60 m
. . . .9. Afstand palen: 0,69m (breedte van uitstroombak)
. . . . .

359312 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 6,00 I
3. . . . . Schotten m 6,00 L

. . . . . Schothoogte aansluiten op bestaande beschoeiing

. . . . . hoogte, dikte min. 28 mm, lengte ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . . Deling kunststof schotten naast paal, deling

. . . . . vurenhouten plank(en) op midden van paal.

. . . . . Schotten voorzien van kunststof klampen min. 28 mm

. . . . . dik en 150 mm breed, lengte 700 mm,

. . . . . max. 1,00 m h.o.h

. . . . . Klampen bevestigen met slotbout M10 x 100 mm, st 4,00 L

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A2

. . . . . Sterkteklasse: 70

.9. . . . Van kunststof en FSC­ of PEFC­vurenhout, dik minimaal m 6,00 L

. . . . . 28 mm:

. . . . . 100% gerecycled kunststof.

. . . . . E­modulus lange duur: min. 250 N/mm²

. . . . . E­modulus korte duur: min. 1000 N/mm²

. . . . . Buigspanning: 10 N/mm²

. . . . . Sterkteklasse: C18

. .9. . .

. . . .9. Bevestigingsmiddelen:

. . . . . ­ RVS slotbouten M10 x 150 mm, inclusief ring en moer. st 12,00 L
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. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A2

. . . . . Sterkteklasse: 70

. . . . . Aanbrengen op singelpeil + 0,10 m (1 per paal).

. . . . . Bevestigingsgaten overboren

. . . . . ­ Houtdraadbouten M10 x 90 mm, inclusief ring. st 12,00 L

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A2

. . . . . Sterkteklasse: 70

. . . . . Aanbrengen op singelpeil ­ 0,20 m (1 per paal).

. . . . . Schotten aanbrengen met een tussenruimte van

. . . . . 5 mm bij een temp van 25ºC of hoger;

. . . . . 15 mm bij een temp van 15ºC tot 25ºC;

. . . . . 25 mm bij een temp van 5ºC tot 15ºC.

. . . . .
359313 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 5,40 I

. . . . . Situering: achter beschoeiing ter voorkoming van

. . . . . uitspoeling.
1. . . . . Weefsel van polypropeen 325 gram/m2 m2 5,40 L

. .9. . . Breedte te bedekken ondergrond minimaal 0,2 m,

. . . . . bevestigen tussen de klampen en de achterzijde van de

. . . . . schotten over de volledige hoogte van het kunststof deel,

. . . . . inclusief het leveren van geschikte

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Werkende breedte minimaal 0,9 m.

. . . . . Horizontale overlap 500 mm.

. . .2. . Per 500 m2 is 1 overlap loodrecht op de oeverlijn

. . . . . toegestaan

. . . .9. Deels verticaal (minimaal 0,70 m tegen achterzijde

. . . . . schotten) en deels horizontaal (minimaal 0,20 m)

. . . . .9 Ca. 78 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met

. . . . . singelpeil.

. . . . .
36 INFILTRATIE / BERGING RWA

. . . . . Grondwerkzaamheden volgens hoofdstuk 2

. . . . .
361 INFILTRATIE BUIZEN

. . . . .
3611 Aanbrengen ITR­buizen met zandkoffer

. . . . .
361110 252299 Aanbrengen ITR buis ø300 mm. m 1.296,00 V

. . . . .
361112 252221 Aanbrengen PP­buis. m 1.296,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding

. . . . . riool
3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.296,00 L

. . . . . inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en volledig

. . . . . geperforeerd

. . . . . Kleur: groen

. . . . . Omwikkeld met PP700 filterdoek

. .9.9. . Nominale middellijn 300 mm

. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof

. . . . .
361113 252832 Maken inlaat. st 122,00 I

. . . . . Betreft: inlaat tbv aansluiten kolkaansluiting ø160 mm

. . . . . op PP­buis ø300 mm
7. . . . . In PP­buis

.1. . . . Door middel van boren

. . .9. . Inlaat voor aansluiten gladwandige buis op uitwendig

. . . . . geribbelde PP­buis.

. . . . . Voorafgaand aan het boren dient tpv de inlaat het PP700

. . . . . filterdoek verwijderd te worden

. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .
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361114 252222 Aanbrengen PP­hulpstuk. st 122,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen X­Stream knevelinlaat op inlaat
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 361113
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 st 122,00 L
. .9.9. . Knevelinlaat: 300/160 mm
. . . . . Nominale middellijn: 160 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Leverancier: Wavin NL of gelijkwaardig
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

361115 252201 Aanbrengen PVC­buis m 183,00 I
. . . . . Betreft: standpijpen te plaatsen op knevelinlaat gebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 361114

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 183,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

361116 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 122,00 I
. . . . . Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 361115

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 122,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

37 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
. . . . .

374 REINIGEN RIOLERING
. . . . . Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag van
. . . . . reiniging dient de aannemer de bewoners in kennis te
. . . . . stellen middels een bewonersbrief.
. . . . . Bij verhindering of wijzigen van de planning van de
. . . . . aannemer dient dit tevens aan de bewoners
. . . . . gecommuniceerd te worden.
. . . . .

3741 Reinigen riolering
. . . . .

374120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.067,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van het hoofdriool t.b.v. oplevering
. . . . . controle
. . . . . Grootste putafstand: 54 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): ø300 tot ø500 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20­30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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374150 257599 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.296,00 V
. . . . . Betreft: reinigen nieuw aangelegd kunststof ITR infiltratie
. . . . . riolering incl. aanwezige inspectieputten alvorens deze
. . . . . geïnspecteerd kan worden
. . . . . Voor eisen en uitvoering zie
. . . . . deel 3 25 32 01 lid 12
. . . . . Grootste putafstand: 43 m
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
. . . . . Type: inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
. . . . . gesleufd
. . . . . Omwikkeld met geotextiel PP/PE BRL 52250
. . . . . Profielafmeting(en): 300 mm en 400 mm
. . . . . Rekenen met een vervuilingsgraad van 10%
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

3742 Reinigen inspectieputten
. . . . .

374210 257511 Rioolput reinigen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van betonnen inspectieputten
. . . . . voorafgaand aan de oplevering van het werk
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

374220 257511 Rioolput reinigen. st 56,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van kunststof inspectieputten
. . . . . voorafgaand aan de oplevering van het werk
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

3743 Reinigen kolken
. . . . .

374310 257521 Reinigen kolken. st 79,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van straat­ en trottoirkolken
. . . . . voorafgaand aan de oplevering van het werk

3. . . . . Straat­ en trottoirkolken
.9. . . . Hoeveelheid ontwaterde verontreiniging per kolk
. . . . . gemiddeld meer dan 4 kg en minder dan 7 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

375 UITVOEREN VISUELE INSPECTIE
. . . . .
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375010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.363,00 V
. . . . . Betreft: gemengd, vuil­ of schoonwater riool van PVC
. . . . . buizen met een diameter tot/met ø600 mm
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:54 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: ø250 tot/met ø600 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren USB
. . . . . Formaat van de foto's minimaal 300 dpi
. . . . .9 Rapportage aanleveren in PDF/DOC format
. . . . . en SUF­bestand met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . .

377 BUITENWERKING STELLEN RIOLERING
. . . . . Vullen leidingwerk uitvoeren nadat zekerheid is
. . . . . verkregen dat alle aansluitingen zijn ontkoppeld.
. . . . .

3771 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

377170 252202 Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afsluitkap t.b.v. afdoppen van
. . . . . buitenwerking gestelde kolkaansluitingen
. . . . . zie tek: MWW­24­004­RT­­BE

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 5,00 L
. .9.9. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

38 KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN
. . . . .

389 STRAATPOTTEN / DEKSELS
. . . . .

3890 Op hoogte brengen opbouwgarnituur
. . . . .

389010 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 14,00 V
. . . . . Situering volgens tekening in het heel werk
. . . . . Betreft: aanbrengen van de benodigde straatpotten

7. . . . . Ten behoeve van dienstkranen brandkranen
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen van toekomstige
. . . . . verharding.
. . . . .

389020 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 9,00 V
. . . . . Situering volgens tekening in het heel werk
. . . . . Betreft: aanbrengen van de benodigde straatpotten

7. . . . . Ten behoeve van dienstkranen gas / water.
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen van toekomstige
. . . . . verharding.
. . . . .

389030 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 9,00 V
. . . . . Situering volgens tekening in het heel werk
. . . . . Betreft: aanbrengen van de benodigde straatpotten

7. . . . . Ten behoeve van dienstkranen en overige afsluiters
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen van toekomstige
. . . . . verharding.
. . . . .
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4 VERHARDINGEN
. . . . .

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

412 STRAATLAAG
. . . . .

412010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 13.150,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een straatlaag voorafgaand aan
. . . . . aanbrengen elementenverharding(en)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnr(s).
. .1. . . Straatzand m3 658,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 272020
. . . . .

42 FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4210 Profileren en verdichten
. . . . .

421010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 13.580,00 V
. . . . . Betreft: profileren van steenmengsel, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 423 en 424
. . . . . Grondsoort: menggranulaat, lava
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. ­2,43 m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 6,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

421020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 13.230,00 V
. . . . . Betreft: profileren van zandbed, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412010
. . . . . Profileren zandbed voorafgaand aan aanbrengen
. . . . . funderingslaag
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. ­2,43 m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 6,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

421030 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 13.580,00 V
. . . . . Betreft: verdichten zandbed voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van funderingslaag / bestrating
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

423 UITVULLEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

4231 Uitvullen funderingslaag
. . . . .
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423120 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 62,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: uitvullen funderingslaag met Lavalith t.b.v.
. . . . . fietspad (ca. 30 ton) en terrein Sportief Capelle (ca. 32
. . . . . ton)

1. . . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 62,00 I
.3. . . . Sortering onbekend
. . . . . Uitvullen tot onderkant onderlaag asfalt
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 161030 incl.
. . . . . eventueel laden en aanvoeren vanuit depot binnen werk
. . . . . grens.
. .1. . . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN­EN
. . . . . 1097­2) ten minste categorie LA 40
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

424 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

4241 Aanbrengen funderingslaag ­ (Eifellith) lava
. . . . .

424110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 630,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingslaag van lava t.b.v.
. . . . . toepassing onder fietspaden en berijdbare trottoirs

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente Eifellithlava ton 340,20 I
. .3. . . Sortering 0/40
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 161030
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN­EN
. . . . . 1097­2) ten minste categorie LA 40
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4242 Aanbrengen funderingslaag ­ menggranulaat
. . . . .

424220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10.120,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingslaag van menggranulaat
. . . . . t.b.v. toepassing onder rijbaan

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.30 m
.7. . . . Menggranulaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). ton 5.465,00 I
. . . . . 162010 (ca. 5.465 ton) incl. eventueel laden en
. . . . . aanvoeren vanuit depot
. .3. . . Sortering vrijgekomen bij ontgraving
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN­EN
. . . . . 1097­2) ten minste categorie LA 60
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4245 Aanbrengen funderingslaag ­ substraat
. . . . .

424510 800599 Aanbrengen funderingslaag van substraat. m2 8.202,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen substraatlaag als standaard
. . . . . funderingslaag t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem
. . . . . met een te verwachten middelzware belasting
. . . . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . . . Laagdikte 0,30 m
. . . . . BVB Urban grastegel fundatie 60­40 conform artikel m3 2.460,60 I
. . . . . 80.36.01 deel 3 van dit bestek.
. . . . . Materiaal verwerking volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 425510
. . . . . Leverancier: BVB Landscaping.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . verwerking.
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .
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424530 800599 Aanbrengen funderingslaag van substraat. m2 170,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen substraatlaag voor type P1 als
. . . . . funderingslaag t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem
. . . . . met een te verwachten middelzware belasting
. . . . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . . . Laagdikte 0,15 m
. . . . . zie tek. MWW­24­004­VH01 & 02, Parkeervak type P1
. . . . . BVB Urban grastegel fundatie 60­40 conform artikel m3 51,00 I
. . . . . 80.36.01 deel 3 van dit bestek.
. . . . . Materiaal verwerking volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 425510
. . . . . Leverancier: BVB Landscaping.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . verwerking.
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .

425 LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN
. . . . .

4255 Leveren substraten
. . . . .

425510 800599 Leveren funderingslaag van substraat. m3 2.512,00 V
. . . . . BVB Urban grastegel fundatie 60­40 conform artikel m3 2.512,00 L
. . . . . 80.36.01 deel 3 van dit bestek.
. . . . . Plaats van levering: op de plaats van verwerking
. . . . .

4259 In­ uitmeten transporten
. . . . .

425910 800199 In­ en uitmeten transport op weegbrug. EUR N
. . . . . Betreft: het in­ en uitmeten van de te leveren
. . . . . funderingsmaterialen volgens bestekspostnr(s). 425
. . . . . De aannemer dient de weegbonnen te overleggen aan
. . . . . de directie
. . . . . Op de weegbonnen dient minimaal de onderstaande
. . . . . informatie zijn vermeld;
. . . . . ­ locatie van het project;
. . . . . ­ gewicht leeg;
. . . . . ­ gewicht geladen;
. . . . .

43 ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

431 KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4312 Trottoirbanden 180/200
. . . . .

431220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.827,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen trottoirbanden
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open­en asfaltverhardingen en
. . . . . groenstroken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 84,81 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . spramexmengsel m3 98,95 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 2.827,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142420 (ca.
. . . . . 306m)incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . . Tekortkomende banden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491210
. . . . .

431240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 328,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bochtbanden
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open­en asfaltverhardingen en
. . . . . groenstroken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 9,84 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . spramexmengsel m3 11,48 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 418,00 I
. . . . . Bochtbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491220
. . . . .
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431260 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 154,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekstukken
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open verhardingen en
. . . . . groenstroken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,62 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . spramexmengsel m3 5,39 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 154,00 I
. . . . . Hoekstuk 90º (inw.) st 136,00 I
. . . . . Hoekstuk 90º (uitw.) st 17,00 I
. . . . . Hoekstuk 135º (inw.) st 1,00 I
. . . . . Hoekstukken leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491230
. . . . .

431280 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 163,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekblokken
. . . . . 180/200 x 250 mm langs open verhardingen en
. . . . . groenstroken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,89 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . spramexmengsel m3 5,71 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 163,00 I
. . . . . Hoekblok
. . . . . R= 0,50 m
. . . . . Hoek 90°
. . . . . Gewicht: 113,04 kg
. . . . . Hoekblokken leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491240
. . . . .

431290 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen verloopbanden
. . . . . 180/200 x 250 mm langs asfalt­en openverhardingen en
. . . . . groenstroken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,90 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . spramexmengsel m3 1,05 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 30,00 I
. . . . . Verloopbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491210
. . . . .

4315 Opsluit­ gazonbanden
. . . . .

431510 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.749,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 2.749,00 I
. . . . . ­ P C Boutensingel & Valeriusrondeel (ca. 2.639 m)
. . . . . ­ Terrein Sportief Capelle (ca. 110 m)
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142230
. . . . . (ca.496 m) incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit
. . . . . depot
. . . . . Tekortkomende opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491410 (ca. 2.253 m)
. . . . .

431520 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 42,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden van
. . . . . beton

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 54,00 I
. . . . . R=4,00 m, (6,13m) st 8,00 I
. . . . . R=6,00 m, (9,42m) st 12,00 I
. . . . . R=10,00 m, (26 m) st 34,00 I
. . . . . Gebogen opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491420
. . . . .
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431570 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 924,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
. . . . . van steunrug van
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm st 924,00 I
. . . . . Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 491470
. . . . .

431580 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 19,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden van
. . . . . beton

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
. . . . . van steunrug van
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . R=12,00 m (19m.) st 25,00 I
. . . . . Gebogen opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491480
. . . . .

4316 Inritbanden
. . . . .

431650 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 234,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm
. . . . . langs open verhardingen
. . . . . (aansluitend op trottoirband 180/200)

1. . . . . Op straatlaag
. .9. . . Kleur: grijs
. . . . . Profiel 650 x 200 x 500 mm
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 415,00 I
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50m st 27,00 I
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m st 27,00 I
. . . . . Inritbanden leveren volgens bestekspostnr(s). 491610,
. . . . . 491620 en 491630
. . . . .

431670 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritbanden 800x180x500 mm langs
. . . . . open verhardingen
. . . . . (aansluitend op trottoirband 180/200 ­ invalide inrit )

1. . . . . Op straatlaag
. .9. . . Profiel 800 x 180 x 500 mm
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 34,00 I
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50m st 33,00 I
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m st 33,00 I
. . . . . Inritbanden leveren volgens bestekspostnr(s). 491640,
. . . . . 491650 en 491660
. . . . .

4317 Inritperron­ en inritverloopbanden
. . . . .

431720 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritperronbanden

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm, kleur grijs
. . . . . Inritperronband links st 1,00 I
. . . . . Inritperronband rechts st 1,00 I
. . . . . Inritperronbanden leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 491720
. . . . .

431740 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 28,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritverloopbanden t.b.v.
. . . . . trottoirbanden 180/200 mm naar opsluitbanden
. . . . . 200x200

mm te verlopen2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm, links st 14,00 I
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm, rechts st 14,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inritverloopbanden geleverd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 491740
. . . . .

4319 Busperronbanden
. . . . .
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431910 831399 Aanbrengen halteplaats prefab betonelementen st 12,00 V
. . . . . Betreft: betonelementen t.b.v. aanbrengen halteplaats
. . . . . Type: Busperron Profiel Band 18 (100)
. . . . . ­ gepatenteerd aanrijdprofiel
. . . . . ­ antislip profilering
. . . . .

431911 831199 Aanbrengen busperronbanden beton m 12,00 I
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,14 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . beton m3 2,52 L
. . . . . Voegen tussen elementen behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 431914
. . . . . Type: Busperron Profiel Band 18 (100)
. . . . . Profiel (bxh): 440 x 330/180 mm
. . . . . Lengte: 1000 mm
. . . . . Uitvoering beton: Grijs
. . . . . Betonkwaliteit: C35/45
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . .

431912 831199 Aanbrengen halteplaats beëindiging links st 1,00 I
. . . . . Betreft: halteplaats beëindiging / trottoirovergang links
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,01 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . beton m3 0,21 L
. . . . . Voegen tussen elementen behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 431914
. . . . . Type: Busperron Profiel Band 18 (100)
. . . . . Elementen:
. . . . . ­ Trottoir VB links, 100*44*33/27 cm
. . . . . Uitvoering beton: Grijs
. . . . . Betonkwaliteit: C35/45
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . .

431913 831199 Aanbrengen halteplaats beëindiging rechts st 1,00 I
. . . . . Betreft: halteplaats beëindiging / trottoirovergang rechts
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,01 L
. . . . . van steunrug van beton
. . . . . Voegen tussen elementen behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 431914
. . . . . Type: Busperron Profiel Band 18 (100)
. . . . . Elementen:
. . . . . ­ Trottoir VB rechts, 100*44*33/27 cm
. . . . . Uitvoering beton: Grijs
. . . . . Betonkwaliteit: C35/45
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . .

431914 820799 Aanbrengen voegafdichting busperronbanden st 12,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van voegafdichtingssysteem tussen st 12,00 L
. . . . . busperronbanden / kolken
. . . . . bestaande uit:
. . . . . ­ opencellige rugvulling
. . . . . ­ SABA primer H17
. . . . . ­ SABA MS Floor elastische kit
. . . . . Leverancier: SABA Dinxperlo BV
. . . . . Aanbrengen volgens detailtekening en
. . . . . verwerkingsvoorschriften leverancier
. . . . .

432 BETONTEGELS
. . . . .

4321 Aanbrengen betontegels ­ kleur grijs
. . . . .
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432110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.220,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels 300x300x45 mm in
. . . . . voetpaden

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 30.106,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Hergebruiken tegels vrijgekomen volgens bestekspost st 13.923,00 I
. . . . . nr. 141110
. . . . . Tekort komende tegels leveren volgens 300x300x45mm st 10.626,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 492110
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 5.940,00 I
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492120
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

432120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 145,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels 150x300x80 mm
. . . . . in voetpaden t.p.v. inrit naar zijstraat
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. . .6. . Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 3.223,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492140
. . . .6. Betontegels 150 x 150 x 80 mm st 1.450,00 I
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

432130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.024,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels 300x300x80 mm
. . . . . in voetpaden t.p.v. berijdbare voetpad, inrit van garage,
. . . . . parkeren op eigen erf.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141140 m2 1.207,00 I
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband ­ evenwijdig aan looprichting
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 19.115,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens st 6.680,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 492130
. . . .6. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 6.679,20 I
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492140
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4323 Aanbrengen betontegels bij halteplaatsen
. . . . .

432310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels zwart / wit bij
. . . . . halteplaatsen

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Om en om zwart/wit tegels in 1 rij
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 44,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339) 70
. . . . . Kleur: zwart/wit
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141210 (ca. 3,6
. . . . . m2)incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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432320 831113 Aanbrengen betontegels. m2 7,20 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van geleidelijntegels (wit) bij
. . . . . halteplaatsen

9. . . . . Totale breedte: 0,60 m
.9. . . . In stroomlagen
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 80,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339) 70
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492330
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

432330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van noppentegels (wit) bij
. . . . . halteplaatsen
.9. . . . In stroomlagen
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 6,00 I
. . . . . (NEN­EN 1339) 70
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492340
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4324 Aanbrengen betontegels ­ kleur grijs naturel
. . . . .

432410 831113 Aanbrengen betontegels. m2 715,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels 1000x1000x80 mm
. . . . . in het terrein van Sportief Capelle t.p.v. fietsstalling,
. . . . . parkeerplaatsen.

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 1000x1000x80 mm st 715,00 I
. . . . . Kleur: grijs naturel
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.
. . . . . Type: Giro Plateautegels
. . . . . Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492510
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
. . . . .

433 BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

4331 Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .

433130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7.725,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 141330
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 18.810,00 I
. . . . . Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493310
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 347.625,00 I
. . . . . Kleur: diverse
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 77,25 L
. . . . .
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433140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 630,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de middengeleider, parkeervakken,
. . . . . verkeersdremepls, verkeersplateau en trottoirs, incl.
. . . . . eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493210

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st 28.350,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 6,30 L
. . . . .

433150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 245,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de parkeervakken, verkeersdrempels, incl. eventueel
. . . . . laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493220

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st 11.025,00 I
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,45 L
. . . . .

433160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . in de rijbaan als markering (zebra, verkeersdrempels),
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493260

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st 900,00 I
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L
. . . . .

4332 Aanbrengen betonstraatstenen in gootlagen
. . . . .

433230 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 96,00 V
. . . . . Betreft: gootlaag van betonstraatstenen tussen
. . . . . fietsstalling en asfalt toegangsweg aanbrengen in
. . . . . specie

9.9. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .4. . . In cementspecie aanbrengen m3 1,50 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.372,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 493210
. . . . .9 Afstrooien en inwassen met zand brekerzand m3 0,96 L
. . . . .

4333 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen
. . . . .
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433310 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 770,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een streklaag van
. . . . . betonstraatstenen langs de kantopsluiting van een
. . . . . fietspad bij toepassing van asfalt

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 16,98 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.667,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141330
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . .

433320 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 35,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een rollaag van
. . . . . betonstraatstenen langs de kantopsluiting van een
. . . . . fietspad ( aan de zijde van de trottoirkolken) bij
. . . . . toepassing van asfalt

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,55 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 334,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141330
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . .

434 STRAATBAKSTENEN
. . . . .

434130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 753,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatbakstenen vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 141410 incl. laden en
. . . . . aanvoeren vanuit depot

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 33.885,00 I
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: kei (10")
. . . . . Kleur: rood
.9. . . . Totale breedte variabel
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split m3 7,53 L
. . . . .

434150 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 860,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatbakstenen
. . . . . Straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 494130

2. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 79.980,00 I
. . . . . straatbaksteen voorzien van afstandhouders
. . . . . Formaat: waalformaat (WF80)
. . . . . Kleur: roodbruin
.9. . . . Totale breedte variabel
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 8,60 L
. . . . .

436 WATERDOORLATENDE ELEMENTEN
. . . . .

4363 Aanbrengen 'groen' parkeerplaatsen
. . . . .
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436310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 8.252,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen 'groene' / waterdoorlatende
. . . . . betonstenen t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In speciaal verband conform tekeningnr.
. . . . . MWW­24­004­DP­BE
. .9. . . Op een fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 4245
. . . .9. Betonstraatstenen, dikte 100 mm
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Type: Hydro Lineo
. . . . . Te combineren varianten:
. . . . . ­ Hydro Lineo 40, 300x100 mm, begroeibaar opp. 31,9% st 229.844,00 I
. . . . . Stenen leveren volgens bestekspostnr(s). 496310
. . . . . (ca.6.896 m2)
. . . . . ­ Hydro Lineo gesloten, 300x100 mm st 45.196,00 I
. . . . . Stenen leveren volgens bestekspostnr(s). 496320 (ca.
. . . . . 1.356 m2)
. . . . . Velling: normale velling
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Standaard kleur: grijs
. . . . .9 Elementen aftrillen, openingen daarna afvullen met m3 2.632,40 I
. . . . . substraat mengsel volgens bestekspostnr(s). 4364
. . . . .

436330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 120,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen 'groene' / waterdoorlatende
. . . . . betontegels t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In speciaal verband volgens tekeningnr.
. . . . . MWW­24­004­VH­BE
. .9. . . Op een fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 4245
. . .9. . Grasbetontegels 166 x 166 x 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs 1000
. . . . . Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo
. . . . . Gradiënt type A (parkeervlak, ca. 65% open) st 2.704,00 I
. . . . . Verbruik: 13 lagen à 26 stuks per parkeerplaats
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 496380
. . . . . Gradiënt type C (omranding, waterpasserend) st 1.432,00 I
. . . . . Verbruik: ca. 60 stuks per parkeerplaats
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 496370
. . . . . Uitvoering: Reduton®
. . . . . Deklaag: Glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen
. . . . . Deze bouwstof wordt geleverd met een BBB­keur 1
. . . . . kwaliteitsverklaring.
. . . . .9 Intrillen en hierna holle ruimten vullen met RA Positive m3 6,00 L
. . . . . BVB Grassubstrate en middels een veegmachine
. . . . . afwerken tot 1 cm onder de rand, conform voorschrift
. . . . . leverancier.
. . . . . Leverancier: BVB Landscaping
. . . . . Verbruik: ca. 30 l/m²
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . verwerking
. . . . .

4364 Afvullen open verharding met substraat
. . . . .

436410 510399 Afvullen van waterdoorlatende verharding. m2 8.372,00 V
. . . . . Betreft: vullen van 'groene' / waterdoorlatende verharding
. . . . . t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem
. . . . . Aanvullen met 0,10 m BVB Urban grastegel substraat + m3 324,50 L
. . . . . graszaad volgens artikel 80.36.03 deel 3 van dit bestek
. . . . . Leverancier: BVB Landscaping
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . verwerking
. . . . . Grastegel substraat verwerken volgens voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . .

438 VERKEERSELEMENTEN
. . . . .
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4381 Aanbrengen verkeersdrempels
. . . . .

438110 831399 Aanbrengen prefab drempelelement 120/100. st 54,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen drempelelementen (30 km/uur)
. . . . . Op split 2/6 aanbrengen op Eifellithlava m3 3,24 L
. . . . . Verkeersdrempelelement 120/100 st 54,00 I
. . . . . Afmeting: 1000 x 1200 x 200/120 mm
. . . . . Gewicht: 520 kg
. . . . . Uitvoering: grijs, markering wit SVT
. . . . . Drempelelementen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 498110
. . . . .

438120 831399 Aanbrengen prefab drempelelement 60/100. st 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen drempelelementen (30 km/uur)
. . . . . Op split 2/6 aanbrengen op Eifellithlava m3 0,36 L
. . . . . Verkeersdrempelelement 60/100 st 6,00 I
. . . . . Afmeting: 1000 x 600 x 200/120 mm
. . . . . Gewicht: 230 kg
. . . . . Uitvoering: grijs, markering wit SVT
. . . . . Drempelelementen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 498120
. . . . .

438150 831399 Aanbrengen prefab drempelelement 240/120.. st 22,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen drempelelementen
. . . . . Op split 2/6 aanbrengen op Eifellithlava m3 3,30 L
. . . . . Verkeersdrempelelement 240/120 st 22,00 I
. . . . . Afmeting: 2400 x 1200 x 200/120 mm
. . . . . Gewicht: 1104 kg
. . . . . Uitvoering: grijs, markering wit SVT
. . . . . Drempelelementen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 498150
. . . . .

438160 831399 Aanbrengen prefab drempelelement 240/60. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen drempelelementen
. . . . . Op split 2/6 aanbrengen op Eifellithlava m3 0,30 L
. . . . . Verkeersdrempelelement 240/60 st 2,00 I
. . . . . Afmeting: 2400 x 600 x 200/120 mm
. . . . . Gewicht: 553 kg
. . . . . Uitvoering: grijs, markering wit SVT
. . . . . Drempelelementen leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 498160
. . . . .

439 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK
. . . . .

4391 Reinigen bestratingsmateriaal
. . . . .

439110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 17.900,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt
. . . . . dient te worden voor hergebruik

9. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . Betontegels
.9. . . . Methode ter keuze aannemer
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

4392 Pasmaken elementenverhardingen
. . . . .

439210 831599 Pasmaken bestratingsmateriaal. EUR N
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 432, 433
. . . . . Dikte 45 tot 80 mm
. . . . . Pasmaken door middel van zagen ­ beschermen nieuw
. . . . . straatwerk voor zaagwater
. . . . . Bestratingsmateriaal in zowel rechtstand als bochten
. . . . . dienen dmv zagen pas gemaakt te worden.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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439220 831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden 100/200

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

439230 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

44 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .

441 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4412 Schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . .

441210 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.239,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak ter plaatse
. . . . . van de aan te brengen bitumineuze
. . . . . verhardingen.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

442 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
. . . . .

4421 Aanbrengen onderlagen
. . . . .

442120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 194,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltbeton voor
. . . . . fietspad
. . . . . ­ fietspad (ca. 889 m2)
. . . . . ­ In het terrein Sportief Capelle (ca. 350 m2)
. . . . . Totaal 1.239m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 194,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL­C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van lava, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 423, 424
. . . . .

4424 Aanbrengen deklagen
. . . . .

442420 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 23,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfalt beton in
. . . . . rijbaan.
. . . . . Situering: In het terrein van Sportief Capelle
. . . . . Totaal 350m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 23,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 25 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442120
. . . . .
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442430 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 58,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen rode deklaag van asfaltbeton in
. . . . . fietspad.
. . . . . AC 8 Surf 70/100
. . . . . Percentage rode korrel: 3 % Cathay EP2300VA
. . . . . Kleur: PMB tilrood 4/8
. . . . . Bitumen: 6,3 %
. . . . . Totaal 889m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 58,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 25 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442120
. . . . .

4425 Aanbrengen kleeflagen
. . . . .

442510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.239,00 V
. . . . . Betreft: kleeflaag t.b.v. asfaltverhardingen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 442

1. . . . . Bitumenemulsie: ton 0,50 L
. . . . . Polymeer gemodificeerd type I
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

49 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

491 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4912 Leveren trottoirbanden 180/200
. . . . .

491210 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 2.520,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200 mm.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 2.520,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491220 831606 Leveren bochtband ­ trottoirband van beton. st 425,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirbochtbanden 180/200 mm.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 425,00 L
. .9. . . Inwendig:
. . . . . ­R= 1,0 m (1,6m) st 3,00 I
. . . . . ­R= 5,0 m (18,7m) st 24,00 I
. . . . . ­R= 11,0 m (17,4m) st 23,00 I
. . . . . ­R= 15,0 m (23,6m) st 31,00 I
. . . . . ­R= 12,0 m (9,8m) st 13,00 I
. . . . . Uitwendig:
. . . . . ­R= 0,5 m (15m) st 20,00 I
. . . . . ­R= 1,0 m (3,1m) st 4,00 I
. . . . . ­R= 2,0 m (10,3m) st 14,00 I
. . . . . ­R= 3,0 m (11,5m) st 15,00 I
. . . . . ­R= 4,0 m (72,6m) st 93,00 I
. . . . . ­R= 5,0 m (110,5m) st 141,00 I
. . . . . ­R= 15,0 m (11,8m) st 16,00 I
. . . . . ­R= 20,0 m (21,9m) st 28,00 I
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491230 831607 Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 154,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
. . . . . 180/200 mm.
.1. . . . Hoekstuk 90º (inw.) st 136,00 I
. . . . . Hoekstuk 90º (uitw.) st 17,00 I
. . . . . Hoekstuk 135º (inw.) st 1,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .9. Beenlengte 0,45 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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491240 831607 Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 163,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hoekblokken t.b.v. trottoirbanden
. . . . . 180/200 mm.
.1. . . . Hoekblok st 163,00 L
. . . . . R= 0,50 m
. . . . . Hoek 90°
. . . . . Kleur: grijs
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 0,45 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491290 831607 Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstuk t.b.v. trottoirbanden
. . . . . 180/200 mm naar andere type banden te verlopen.
.9. . . . Verloopbanden trottoirbanden van 180/200x250 mm
. . . . . naar RWS banden 110/220x250 mm
. . . . . ­ Verloopbanden links st 1,00 L
. . . . . ­ Verloopbanden rechts st 1,00 L
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 1,0 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4914 Leveren opsluit­ en gazonbanden
. . . . .

491410 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.253,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 2.253,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491420 831610 Leveren bochtband ­ opsluitband van beton. st 54,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 54,00 L
. .9. . . R=4,00 m, (ca. 6,13m) st 8,00 I
. . . . . R=6,00 m, (ca. 9,42m) st 12,00 I
. . . . . R=10,00 m, (ca. 26 m

)
st 34,00 I

. . . .1. Werkende lengte 0,785 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
491430 831611 Leveren hulpstuk ­ opsluitband van beton st 1,00 V

. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. opsluitbanden

.1. . . . Profiel 100 x 200 mm st 1,00 I

. . . . . Hoekstuk 90° st 1,00 L

. . . . . Hoekstuk 135° st 1,00 L

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
491470 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 924,00 V

. . . . . Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden

.9. . . . Profiel 200 x 250 mm. st 924,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
491480 831610 Leveren bochtband ­ opsluitband van beton. st 25,00 V

. . . . . Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden

.9. . . . Profiel 200 x 250 mm st 25,00 L

. .9. . . R= 12,0 m st 25,00 I

. . . .1. Werkende lengte 0,785 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
491490 831611 Leveren hulpstuk ­ opsluitband van beton st 22,00 V

. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. opsluitbanden

.1. . . . Profiel 200 x 250 mm st 22,00 I

. . . . . Hoekstuk 90° uitw. st 1,00 L

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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4916 Leveren inritbanden ­ vervolg
. . . . . Inritbanden 650x200 ­ aansluiten op 180/200
. . . . . Inritbanden 800x180 ­ aansluiten op 180/200
. . . . .

491610 831612 Leveren inritbanden van beton. m 415,00 V
.3. . . . Profiel 650 x 200 x 500 mm
. .2. . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 830,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491620 831612 Leveren inritbanden van beton. m 27,00 V
.3. . . . Profiel 650 x 200 x 500 mm
. . .3. . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 54,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491630 831612 Leveren inritbanden van beton. m 27,00 V
.3. . . . Profiel 650 x 200 x 500 mm
. . . .3. Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 54,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491640 831612 Leveren inritbanden van beton. m 34,00 V
.9. . . . Profiel 800 x 180 x 500 mm
. .2. . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 68,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491650 831612 Leveren inritbanden van beton. m 33,00 V
.9. . . . Profiel 800 x 180 x 500 mm
. . .3. . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 66,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491660 831612 Leveren inritbanden van beton. m 33,00 V
.9. . . . Profiel 800 x 180 x 500 mm
. . . .3. Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 66,00 L
. . . . . leur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4917 Leveren inritperron­ en inritverloopbanden
. . . . .

491720 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van inritperronbanden
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 2,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inritperronband links st 1,00 L
. . . . . Inritperronband rechts st 1,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,80 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491740 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 28,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van inritverloopbanden
.9. . . . Profiel 180/200 x 250 mm, links st 14,00 L
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm, rechts st 14,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492 LEVEREN BETONTEGELS
. . . . .

4921 Leveren betontegels ­ kleur grijs
. . . . .
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492110 831604 Leveren betontegels. st 13.200,00 V
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 13.200,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492120 831604 Leveren betontegels. st 10.600,00 V
.6. . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 10.600,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492130 831604 Leveren betontegels. st 7.500,00 V
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 7.500,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492140 831604 Leveren betontegels. st 2.922,00 V
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 2.922,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . breuklastklasse (NEN­EN 1339) 45
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4923 Leveren betontegels t.b.v. halteplaatsen
. . . . .

492330 831604 Leveren betontegels. st 80,00 V
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 80,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339) 70
. . . . . Kleur: wit, geleidetegels
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492340 831604 Leveren betontegels. st 6,00 V
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 6,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339) 70
. . . . . Kleur: wit, noppentegels
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4924 Leveren diverse betontegels
. . . . .

492430 831604 Leveren betontegels. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonnen symbooltegels als
. . . . . elektrische voertuigen opladen vakken aanduiding.
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN­EN 1339) 140
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Type: symbooltegels
. . . . . Vellingkant: Facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4925 Leveren betontegels ­ kleur grijs naturel
. . . . .

492510 831604 Leveren betontegels. st 715,00 V
.9. . . . Betontegels 1000x1000x80 mm st 715,00 L
. . . . . Kleur: grijs naturel
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

4932 Leveren betonstraatstenen ­ keiformaat
. . . . .
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493210 831603 Leveren betonstraatstenen. st 29.725,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 29.725,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493220 831603 Leveren betonstraatstenen. st 11.025,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 11.025,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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493260 831603 Leveren betonstraatstenen. st 900,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat ­
. . . . . kleurecht reflecterend wit
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 900,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Kleur: reflecterend wit licht gewassen of gestraald
. . . . . Min 95% deklaag bestaand uit gecalcineerde vuursteen
. . . . . met de volgende reflecterende eigenschappen:
. . . . . Qp vuursteen bij droog oppervlak: gem. 0.189 (cd/m2)/lx
. . . . . Qp vuursteen bij nat oppervlak: gem. 0.171 (cd/m2)/lx
. . . . . Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak
. . . . . gemeten:
. . . . . Q0 > 0,160 en < 0,190 [cd·m­2·lx­1]
. . . . . Rl > 60 [mcd·m­2·lx­1]
. . . . . Qd > 210 [mcd·m­2·lx­1]
. . . . . S1 > 0,179
. . . . . Beta 45/0° D65/10° ? 50
. . . . . Aan te tonen met rapportage/onderzoeken niet ouder
. . . . . dan 2 jaar
. . . . . Monster ter goedkeuring directie
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4933 Leveren bisschopsmutsen
. . . . .

493310 831603 Leveren betonstraatstenen. st 18.810,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van bisschopsmutsen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 18.810,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen
. . . . . Werkende lengte: 294 mm
. . . . . Hoogte nok: 30 mm
. . . . . Aantal stuks per m1: 3,3 st
. . . . . Kleur: heidepaars / rood
. . . . . ­ geproduceerd onder KOMO­keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN­EN 1338;
. . . . . ­ 4­zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . ­ kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . ­ In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1­3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . ­ de toepassing van deklaag zand 0­2 mm;
. . . . . ­ de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . ­ de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

494 LEVEREN STRAATBAKSTENEN
. . . . .

494130 831602 Leveren straatbakstenen. st 79.980,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van straatbakstenen waalformaat
.2. . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder st 79.980,00 L
. . . . . vellingkant, voorzien van afstandhouders
. . . . . Kleur: roodbruin
. . . . . Fabrikant: Vandersanden Group
. . . . . Locatie: steenfabriek Spijk
. . . . . Productgroep: HUWA straatbakstenen
. . . . . Afmetingen in mm: (lxbxh) ca. 206 x 51 x 80 mm,
. . . . . onbezand
. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 93 stuks
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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496 LEVEREN WATERDOORLATENDE ELEMENTEN
. . . . .

496310 831603 Leveren betonstraatstenen. st 229.844,00 V
.9. . . . Betonsteen type Hydro Lineo 40 st 229.844,00 L
. . . . . Afmeting: 300x100 mm
. . . . . Begroeibaar opp. 31,9%
. . . . . Velling: normale velling
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs standaard
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. .5. . . Dikte 100 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496320 831603 Leveren betonstraatstenen. st 45.196,00 V
.9. . . . Betonsteen type gesloten st 45.196,00 L
. . . . . Afmeting: 300x100 mm
. . . . . Velling: normale velling
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs standaard
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. .5. . . Dikte 100 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496370 831604 Leveren betontegels. st 1.432,00 V
.9. . . . Grasbetontegel type C st 1.432,00 L
. . . . . Gradiënt type C (omranding, waterpasserend)
. . . . . Deklaag: glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen
. . . . . Deze bouwstof wordt geleverd met een BBB­keur 1
. . . . . kwaliteitsverklaring.
. . . . . Kleur: grijs 1000
. . . . . Uitvoering: Reduton®
. . . . . Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo, o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496380 831604 Leveren betontegels. st 2.704,00 V
.9. . . . Grasbetontegel type A st 2.704,00 L
. . . . . Gradiënt type A (parkeervlak, ca. 65% open)
. . . . . Deklaag: glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen
. . . . . Deze bouwstof wordt geleverd met een BBB­keur 1
. . . . . kwaliteitsverklaring.
. . . . . Kleur: grijs 1000
. . . . . Uitvoering: Reduton®
. . . . . Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo, o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

498 LEVEREN VERKEERSELEMENTEN
. . . . .

4981 Leveren verkeersdrempels
. . . . .

498110 831699 Leveren prefab drempelelement 100/120. st 54,00 V
. . . . . Betreft: leveren van drempelelementen t.b.v. plateau's.
. . . . . Verkeersdrempelelement 100/120 st 54,00 L
. . . . . Afmeting: 1000x1200x200/120 mm
. . . . . Gewicht: 460 kg
. . . . . Uitvoering: standaard grijs met witte
. . . . . drempelmarkering
. . . . . Markeringtype: SVT
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

498120 831699 Leveren prefab drempelelement 60/100. st 6,00 V
. . . . . Betreft: leveren van drempelelementen t.b.v. plateau's.
. . . . . Verkeersdrempelelement 60/100 st 6,00 L
. . . . . Afmeting: 600x1000x200/120 mm
. . . . . Gewicht: 230 kg
. . . . . Uitvoering: standaard grijs met witte
. . . . . drempelmarkering
. . . . . Markeringtype: SVT
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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498150 831699 Leveren prefab drempelelement 240/120. st 22,00 V
. . . . . Betreft: leveren van drempelelementen
. . . . . Verkeersdrempelelement 240/120 st 22,00 L
. . . . . Afmeting: 2400x1200x200/120 mm
. . . . . Gewicht: 1104 kg
. . . . . Uitvoering: standaard grijs met witte
. . . . . drempelmarkering
. . . . . Markeringtype: SVT
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

498160 831699 Leveren prefab drempelelement 240/60.. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren van drempelelementen
. . . . . Verkeersdrempelelement 240/60 st 2,00 L
. . . . . Afmeting: 2400x600x200/120 mm
. . . . . Gewicht: 553 kg
. . . . . Uitvoering: standaard grijs met witte
. . . . . drempelmarkering
. . . . . Markeringtype: SVT
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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5 GROENVOORZIENINGEN
. . . . . Volgens tekening MWW­24­004­GP01/02­BE
. . . . .

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

511 INRICHTEN OPKUILHOEK
. . . . .

511010 514299 Inrichten opkuilhoek EUR N
. . . . . Betreft het inrichten van een opkuilhoek t.b.v. het opslaan
. . . . . en eventueel opkuilen van de geleverde beplanting, zie
. . . . . verder bepaling 51.42.03 (deel 3)
. . . . .

512 AFROEP BEPLANTINGSMATERIALEN
. . . . .

512010 514299 Coördinatie afroepen beplantingsmaterialen. EUR N
. . . . . Betreft: het coördineren en afroepen door de aannemer
. . . . . van plantmaterialen, zodanig dat de materialen
. . . . . maximaal 1 werkweek boven de grond staan tussen
. . . . . kwekerij en nieuwe standplaats.
. . . . . In deze week wordt beplanting beschermd voor
. . . . . uitdrogen.
. . . . .

52 BOMEN
. . . . .

521 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

521010 514299 Uitzetten boomgaten in plantvakken EUR N
. . . . . Betreft: het gezamenlijk met de directievoerder, en aan
. . . . . de hand van de klic melding, uitzetten van de te maken
. . . . . plantgaten.
. . . . . Plantgaten markeren met piket palen (4 stuks per vak)
. . . . .

522 LOSSEN EN ZO NODIG INKUILEN
. . . . .

522010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 26,00 V
. . . . . Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en opkuilen
. . . . . in de opkuilhoek.

9. . . . . Bomen zonder kluit, 16­18
. . . . .

522020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 23,00 V
. . . . . Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en plaatsen
. . . . . in de opkuilhoek.

9. . . . . Bomen met kluit maat 16­18
. . . . .

523 LADEN EN TRANSPORTEREN
. . . . . Incl. lossen op plantplaats
. . . . .

523010 515201 Vervoeren bomen. st 26,00 V
1. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek

.1. . . . Naaktwortelige bomen

. . .1. . Laden door aannemer

. . . .1. Vervoeren naar plaats van verwerking

. . . . .
523020 515201 Vervoeren bomen. st 23,00 V

1. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek
.2. . . . Bomen met kluit
. .2. . . Te vervoeren bomen: maat 16­18 dk
. . .1. . Laden door aannemer
. . . .1. Vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

524 PLANTGATEN
. . . . .

524010 510303 Maken plantgat. st 49,00 V
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
. . .9. . Diepte gelijk aan de hoogte van de kluit
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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524020 510303 Maken plantgat. st 10,00 V
. . . . . Betreft plantgaten voor de te verplanten bomen
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .7. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
. . .9. . Diepte gelijk aan de hoogte van de kluit
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

525 PLANTEN BOMEN
. . . . .

5252 Planten bomen met kluit
. . . . .

525210 515204 Planten bomen. st 23,00 V
. . . . . Betreft: boom 16­18 met kluit
. . . . . Periode van planten : november t/m maart

2. . . . . Bomen met kluit st 23,00 T
.1. . . . In voorbewerkte grond
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein max. 5 cm laagdikte
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

5253 Bomen zonder kluit
. . . . .

525310 515204 Planten bomen. st 26,00 V
. . . . . Periode van planten :

1. . . . . Naaktwortelige bomen st 26,00 T
.1. . . . In voorbewerkte grond
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

526 BELUCHTING
. . . . .

526010 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 49,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . beluchtingsdrain bij aangeplante bomen

2. . . . . Bij een te planten boom
.9. . . . GBU­Natudrain geperforeerd, of vergelijkbaar, incl.
. . . . . eindkap. Uiteinde ca. 20 cm boven maaiveld bevestigen
. . . . . aan binnenzijde boompaal met tyrib
. .1. . . Diameter drainbuis: 80 mm m 245,00 L
. . .4. . Lengte drainbuis: ca. 5,0 m
. . . . . Drain gewokkeld van beneden naar boven aanbrengen.
. . . . . Onderzijde afdoppen met eindkap. st 49,00 L
. . . .1. Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van
. . . . . de kluit
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 1
. . . . .

527 BOOMVERANKERING
. . . . .

527010 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 49,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 98,00 L
. . . . . Lengte: 1.60 m
. . . . . Diameter: 70 ­ 80 mm
. . . . . Gepunt en geschild
. .1. . . Boomband:autogordel 50 mm zwart incl. boomband st 98,00 L
. . . . . spijkers maat 1,3 x 40 mm, in 8­vorm aanbrengen
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,50 m
. . . .3. Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
. . . . . de meest voorkomende windrichting
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

54 SIERPLANTSOEN
. . . . .
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541 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

541020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 5.886,00 V
. . . . . Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en plaatsen
. . . . . in opkuilhoek

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 5.886,00 I
. . . . .

542 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL
. . . . . Incl. lossen op plantplaats
. . . . .

542020 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 5.886,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 5.886,00 I
. . . . .

543 PLANTEN SIERPLANTSOEN
. . . . .

543020 514206 Planten van sierplantsoen. st 235,00 V
. . . . . Plantafstand en ­verband, zie plantlijst
. . . . . Planten geleverd volgens bestekspostnr.

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit st 235,00 T
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

543030 514206 Planten van sierplantsoen. st 5.651,00 V
. . . . . Plantafstand en ­verband, zie plantlijst
. . . . . Planten geleverd volgens bestekspostnr.

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 5.651,00 T
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

56 VASTE PLANTEN EN SIER GRASSEN
. . . . .

561 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

561010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.956,00 V
. . . . . Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en plaatsen
. . . . . in opkuilhoek

9. . . . . Kratten met vaste planten st 81,50 I
. . . . .

561020 514299 Uitzetten vaste planten EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van vaste planten in de plantvakken
. . . . .

562 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL
. . . . .

562010 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 1.956,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek.

9. . . . . Vaste planten in kratten st 1.956,00 I
. . . . .

563 PLANTEN VASTE PLANTEN
. . . . .

563010 512401 Planten van kruidachtigen. st 1.956,00 V
. . . . . Betreft: planten van vaste planten/siergrassen
. . . . . Plantafstand en ­verband, zie plantlijst

3. . . . . Kruidachtigen ­ potplanten; pot verwijderen st 1.956,00 T
. .1. . . In beplantingsvak
. . . .2. Plantverband: volgens tekening en/of plantlijst
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

57 GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD
. . . . .

571 GAZON
. . . . .
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571010 222111 Eggen. are 1,65 V
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. Met een aangedreven eg

. . . . .1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

. . . . .
571020 512101 Zaaien. are 1,65 V

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld t.b.v. kg 3,30 L
. . . . . gazon
. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

572 BLOEMRIJK GRASVELD / BERM
. . . . .

572010 222111 Eggen. are 15,71 V
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg, incl. verkruimelrol

. . . . .1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

. . . . .
572020 512101 Zaaien. are 15,71 V

. . . . . Betreft: handmatig aanbrengen zaadmengsel
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 2,53 L

. . . . . Mengsel N1 (Cruijdt Hoeck)

. . . . . Mengsel M5 (Cruijdt Hoeck) kg 0,46 L

. . . . . Hoeveelheid: 0,2 kg/100 m2

. . . .9. De zaden vermengen met scherp zoet zand en zaad m3 0,13 L

. . . . . handmatig verspreiden over het terrein. Ca. 1 kruiwagen

. . . . . (80 liter) per 1 kilogram zaad

. . . . .
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6 BEBAKENING EN MARKERING
. . . . .

62 MARKERINGEN
. . . . .

621 MARKERINGEN IN BESTRATINGEN
. . . . .

6211 Aanbrengen markeringen in bestratingen
. . . . .

621120 831199 Aanbrengen symbooltegels. st 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen symbooltegels (P) in elektrische
. . . . . voertuigen opladen vakken
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141190 (5 st)
. . . . . incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . . . . Tekortkomend tegels leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 492430
. . . . . Type: symbooltegels
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm st 6,00 I
. . . . . Vellingkant: Facet
. . . . . Betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: zwart (kleurecht)
. . . . .

623 MARKERINGEN IN THERMOPLASTISCH MATERIAAL
. . . . .

6231 Lengtemarkeringen in thermoplastisch materiaal
. . . . .

623110 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,08 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: wegmarkering rijbaan en fietspad

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 56,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

623140 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: wegmarkering rijbaan

2. . . . . Onderbroken streep 1­3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1,75 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

623150 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: wegmarkering fietspad

2. . . . . Onderbroken streep 0.3­2.7
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 0,70 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6232 Overige markeringen in thermoplastisch materiaal
. . . . .

623210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 16,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: wegmarkering fietspad

4. . . . . Blokstreep ­ zebrapad, afm 4,00 x 0,50 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 112,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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623220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 15,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: wegmarkering rijbaan

6. . . . . Verdrijfstreep
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 108,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

623230 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 0,20 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betereft: wegmarkering fietspad

5. . . . . Pijlmarkering
. . . . . ­ Driehoek 0,30 m, (ca. 0,045 m2 per st.)
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1,40 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

623240 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 9,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: wegmarkering rijbaan

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . ­ Letter 30,
. . . . . ­ Dwarsmarkering streep 0,10 m dik,
. . . . . ­ Dwars markering streep 0,30 m dik.
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 63,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

64 STRAATMEUBILAIR
. . . . .

641 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

6412 Aanbrengen afzetpalen
. . . . .

641220 329999 Aanbrengen uitneembare afzetpaal st 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen uitneembare afzetpaal
. . . . . incl. benodigde grondwerk
. . . . . Type: Uitneembare afzetpaal model 90 st 5,00 L
. . . . . Staal, thermisch verzinkt en voorzien van 2 lagen
. . . . . poedercoating van polyesterhars,
. . . . . minimum laagdikte 80 mu
. . . . . Afmeting: hoogte boven maaiveld 750 mm
. . . . . Diameter 88,9 mm
. . . . . Kleur: Signaal rood RAL 3000, voorzien van 2
. . . . . retro­reflecterende banden, klasse 1
. . . . . Stalen fundatie: l*b*h = 295*295*350 mm
. . . . . Vergrendeling: ERS vergrendelingsysteem
. . . . . Slotsysteem vierkant 8 mm
. . . . .

6413 Aanbrengen zitbanken / afvalbakken
. . . . .
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641310 719999 Aanbrengen recreatie voorzieningen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zitbank
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 173310
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Type: onbekend, met rugleuning
. . . . . Uitvoering: 3­zits bank.
. . . . . Materiaal:
. . . . . Zitting: FSC hardhout, onbehandeld.
. . . . . ­ 2 planken.
. . . . . Rugleuning: FSC hardhout, onbehandeld.
. . . . . ­ 2 planken.
. . . . . Poten: FSC hardhout, onbehandeld.
. . . . . Afmeting: l x b x h (mm): 2000 x 630 x 740
. . . . . Toebehoren:
. . . . . ­ bevestigingsmiddelen
. . . . . Plaatsing: onder maaiveld, in lange sleufgaten H.o.h.
. . . . . afstand poten (mm): 1260
. . . . .

6414 Aanbrengen beschermbeugels / fietsstandaards
. . . . .

641430 329999 Aanbrengen elementen t.b.v. fietsparkeren. st 97,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van fietsstandaards,
. . . . . incl. benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 173420 (32 st)
. . . . . Type: Giro Rijwielstandaard GR­401 st 97,00 I
. . . . . Met betonvoet: 30 x 30 x 20 cm
. . . . . Bewerking: verzinkt
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Uitvoering: geschikt voor banddiktes vanaf 27 t/m 47
. . . . . Hoogte: 34 cm / 64 cm
. . . . . Uitvoering:
. . . . . Solo fietsklem hoog st 65,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

641450 329999 Aanbrengen rijwielbijzethekje ­ Fietsnietjes st 80,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van fietsstandaards
. . . . . Incl. benodigde grondwerk
. . . . . Rijwielbijzethekje:
. . . . . Type: Rijwiel bijzethekken (fietsnietjes) st 80,00 L
. . . . . Staal: thermisch verzinkt
. . . . . RAL­kleur: RAL 7021
. . . . . Afm. diameter: 48 mm (buis voorzien van
. . . . . anti­duikelstang) 900 x 900 mm.
. . . . . Voorzien van betonvoet: 295 x 295 x 350 mm
. . . . . Leverancier: Erdi
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

641460 329999 Aanbrengen fietsenrek st 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van fietsenrek,
. . . . . incl. benodigde montage­/grondwerk
. . . . . Situering: In het terrein van Sportief Capelle
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 173430
. . . . . Type: onbekend st 20,00 I
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Uitvoering: geschikt voor banddiktes vanaf 27 t/m 47
. . . . . Hoogte: 34 cm / 64 cm
. . . . . Plaatsing: vastzetten d.m.v. plugbevestiging st 40,00 L
. . . . .

641470 329999 Aanbrengen parkeerbeugel. st 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen parkeerbeugel,
. . . . . incl. benodigde montage­/grondwerk
. . . . . Situering: In het terrein van Sportief Capelle
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 173410
. . . . . Type: onbekend st 5,00 I
. . . . . Afmeting: 90 x 90 cm
. . . . . Plaatsing: vastzetten d.m.v. plugbevestiging st 15,00 L
. . . . .

6415 Aanbrengen hekwerken
. . . . .
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641510 329999 Aanbrengen afschermingsvoorzieningen. st 21,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen geleidingshek,
. . . . . incl. benodigde montage­/grondwerk
. . . . . Situering: In het terrein van Sportief Capelle
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 173510
. . . . . Type: onbekend st 21,00 I
. . . . . Materiaal: staal.
. . . . . Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . ­ profiel (mm): Ø 40.
. . . . . ­ staanders h.o.h. (mm): 1500.
. . . . . ­ hoogte boven mv (mm): 500 (laag)/1000.(hoog)
. . . . . Plaatsing: vastzetten d.m.v. plugbevestiging st 126,00 L
. . . . .

6416 Aanbrengen abri
. . . . .

641610 722001 Aanbrengen abri . st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van abri,
. . . . . incl. benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen abri volgens bestekspostnr(s). 173710

1. . . . . In het maaiveld zand
.1. . . . Abri st 1,00 I
. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld nieuwe trottoir
. . . . . hoogte
. . . .2. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel dient vooraf
. . . . . gemeld te worden bij de netbeheerder.
. . . . .

6417 Aanbrengen bushalte paal
. . . . .

641710 722016 Aanbrengen paal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bushalte paal met
. . . . . informatiebord, incl. benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen bushalte paal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 173810

1. . . . . In het maaiveld zand
.9. . . . Bushalte paal met informatiebord st 1,00 I
. . . . .
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7 (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES
. . . . .

71 AFVALINZAMELING
. . . . .

711 ONDERGRONDSE AFVALINZAMELING
. . . . .

7111 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

711110 210299 Toepassen bronbemaling (aannemer) st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanvoeren, het adequaat instandhouden en het
. . . . . afvoeren van bronbemaling.
. . . . . Bronbemaling benodigd voor de ontwatering van
. . . . . de werkputten ten behoeve van het plaatsen van de
. . . . . ondergrondse containerbakken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 711220 en 711230
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van het aantal te
. . . . . plaatsen ondergrondse betonnen containerbakken
. . . . . waarbij bronbemaling wordt toegepast
. . . . .

7112 Aanbrengen ondergrondse containerbakken
. . . . .

711210 502299 Aanbrengen ondergrondse containerbakken. st 19,00 V
. . . . . Betreft: het opnieuw aanbrengen van ondergrondse
. . . . . containerbakken vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr(s). 191110
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . . Toepassen bronbemaling volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 711110
. . . . . Betonnen containerbakken, inhoud 5 m3,
. . . . . Type: BB 180­177­CP01 st 19,00 L
. . . . . Leverancier: van Dijk Beton
. . . . . Afm.: ca. 1,80/1,776 x 1,72 x 2,86 m, excl. 'vleugels'
. . . . . Put voorzien van 'vleugels', elk met een breedte van 100
. . . . . mm
. . . . . Gewicht: ca. 5,4 ton
. . . . . Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.
. . . . . Grond gescheiden ontgraven.
. . . . . Vrijgekomen zand hergebruiken bij het aanvullen,
. . . . . overige vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010 (50 m3)
. . . . . Indien nodig aanbrengen funderingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 711230
. . . . . Aanbrengen stellaag van straatzand, laagdikte 5 cm m3 3,80 I
. . . . . Straatzand leveren volgens bestekspostnr(s). 272020
. . . . . Stellaag aanbrengen op bestaande onderlaag van
. . . . . zand of op funderingslaag
. . . . . Stellaag verdichten en profileren
. . . . . Betonput plaatsen door middel van een kraan
. . . . . Betonput waterpas stellen en controleren
. . . . . Na plaatsing rondom de containerbakken aanvullen
. . . . . met zand in lagen van maximaal 0,30 m en per laag
. . . . . verdichten.
. . . . . Na plaatsing van de ondergrondse containerbakken
. . . . . deze afdekken met een door de aannemer ter
. . . . . beschikking te stellen bedrijfsvloerplaat
. . . . . vloerplaat 2,00 m x 2,00 m x 140 mm. st 19,00 I
. . . . . Direct voor plaatsing van de binnenbakken de
. . . . . bedrijfsvloerplaat verwijderen.
. . . . .
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711230 800299 Aanbrengen funderingslaag onder containerbakken m2 62,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder
. . . . . de ondergrondse containerbak.
. . . . . Toepassen indien er geen zandlaag onder de te
. . . . . plaatsen containerbak aanwezig is.
. . . . . Toepassen na goedkeuring door directie.
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Grond ontgraven tot circa 0,55 m onder
. . . . . plaatsingsniveau van de containerbak.
. . . . . Overtollig grond verwerken in terrein.
. . . . . Breedte kleiner dan 2,00 m, laagdikte 0,50 m
. . . . . Metselwerkgranulaat ton 55,80 L
. . . . . Sortering 0/31,5
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

712 BOVENGRONDSE AFVALINZAMELING
. . . . .

7124 Aanbrengen bovengrondse container
. . . . .

712410 502299 Aanbrengen bovengrondse afvalcontainer st 6,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bovengrondse GFT
. . . . . afvalcontainers en betonnen stelplaat
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk, aanvoeren naar plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . . Vrijgekomen containers volgens bestekspostnr. 191310
. . . . .

78 OPENBARE VERLICHTING
. . . . . Transport­ en verpakkingskosten, laden/lossen en
. . . . . kosten van 'Afzettingen voor kortdurende
. . . . . werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek
. . . . . wegafzettingen 96b, volgens figuur 1221' betreffende
. . . . . een standaard stationaire afzetting op en naast de
. . . . . rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
. . . . . Indien verkeersmaatregelen van een andere orde
. . . . . worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling
. . . . . overleg.
. . . . . Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
. . . . . ­ Voor los­ en aansluitwerkzaamheden aan kabels dient
. . . . . de (onder)aannemer gecertificeerd te zijn volgens 16c.
. . . . .

781 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

7811 Verwijderen verlichtingsobject
. . . . . Betreft incidenteel verwijderen van een verlichtingsobject.
. . . . . Het verwijderen van een schademast behoort ook tot
. . . . . deze werkzaamheden.
. . . . . Situering: binnen de gemeentegrens.
. . . . . Transport­ en verpakkingskosten, laden en lossen,
. . . . . standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens
. . . . . CROW 96B dienen in de eenheidsprijzen te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . . Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
. . . . .
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781110 340102 Verwijderen verlichtingsobject lph ≤5m st 8,00 V
. . . . . Paaltopmast of met enkele uithouder

9. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . lph ≤5m
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . verlichtingsobject
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ vrijgraven mast;
. . . . . ­ opvullen mastgat;
. . . . . ­ verdichten;
. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;
. . . . . ­ herstellen verharding en/of graszoden;
. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
. . . . . verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
. . . . . netwerkbedrijf.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in
. . . . . deel 3
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .

781120 340102 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph≤8m st 22,00 V
. . . . . Paaltopmast of met enkele uithouder

9. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . 5m<lph≤8m
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . verlichtingsobject
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ vrijgraven mast;
. . . . . ­ opvullen mastgat;
. . . . . ­ verdichten;
. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;
. . . . . ­ herstellen verharding en/of graszoden;
. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
. . . . . verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
. . . . . netwerkbedrijf.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in
. . . . . deel 3
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .

781130 340102 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph≤12m st 7,00 V
. . . . . Paaltopmast of met enkele uithouder

9. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . 5m<lph≤8m
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . verlichtingsobject
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ vrijgraven mast;
. . . . . ­ opvullen mastgat;
. . . . . ­ verdichten;
. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;
. . . . . ­ herstellen verharding en/of graszoden;
. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
. . . . . verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
. . . . . netwerkbedrijf.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in
. . . . . deel 3
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .

782 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
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7820 Aanbrengen verlichtingsobject
. . . . . Betreft incidenteel aanbrengen van verlichtingsobjecten.
. . . . . Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
. . . . .

782010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 11,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen en leveren van een
. . . . . verlichtingsobject (mast en armatuur).
. . . . . paaltopmast of met enkele uithouder

9. . . . . Lichtmast:
. . . . . staal / aluminium / @gietijzer
. . . . . lph ≤ 5m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . ­ verlichtingsarmatuur
. . . . . ­ aansluitsnoer
. . . . . ­ aansluitvoorziening
. . . . . ­ lichtmastnummer
. . . . . ­ eventueel uithouder
. .1. . . Grondstuk vullen met:
. . . . . draineerzand tot 10 cm boven maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ ontgraven;
. . . . . ­ aanvullen;
. . . . . ­ verdichten;
. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;
. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
. . . . . ­ eventueel overtollige grond afvoeren.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
. . . . . Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten
. . . . . op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in
. . . . . deel 3
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .

782020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 V
. . . . . paaltopmast of met enkele uithouder

9. . . . . Lichtmast:
. . . . . staal / aluminium / @gietijzer
. . . . . lph 5m<lph≤8m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . ­ verlichtingsarmatuur
. . . . . ­ aansluitsnoer
. . . . . ­ @lichtmastnummer
. .1. . . Grondstuk vullen met:
. . . . . draineerzand tot 10 cm boven maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ ontgraven;
. . . . . ­ aanvullen;
. . . . . ­ verdichten;
. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;
. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
. . . . . ­ eventueel overtollige grond afvoeren.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van
. . . . . het Netwerkbedrijf.
. . . . . Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten
. . . . . op het OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in
. . . . . deel 3
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .
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782030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 V
. . . . . Paaltopmast of met enkele uithouder.

9. . . . . Lichtmast:
. . . . . staal / aluminium / @gietijzer
. . . . . 8m<lph≤12m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . ­ verlichtingsarmatuur
. . . . . ­ aansluitsnoer
. . . . . ­ lichtmastnummer
. .1. . . Grondstuk vullen met:
. . . . . draineerzand tot 10 cm boven maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ ontgraven;
. . . . . ­ aanvullen;
. . . . . ­ verdichten;
. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;
. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating­
. . . . . eventueel overtollige grond afvoeren.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van
. . . . . het Netwerkbedrijf.
. . . . . Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten
. . . . . op het OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in
. . . . . deel 3
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .

7821 Aanbrengen armaturen
. . . . . Betreft incidenteel aanbrengen/plaatsen van armaturen.
. . . . . Het aanbrengen/plaatsen van een schadearmatuur
. . . . . behoort ook tot deze werkzaamheden.
. . . . . Transport­ en verpakkingskosten, laden en lossen,
. . . . . standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens
. . . . . CROW 96B en eventuele hulp bij het uitzetten dienen in
. . . . . de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
. . . . . Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
. . . . .

782120 340301 Aanbrengen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m st 47,00 V
. . . . . paaltopmast of met enkele uithouder

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 47,00 I
. . . . . voorschakelapparatuur
.6. . . . Montagewijze: Opzet/opschuif
. .2. . . Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8m
. . .1. . Inclusief de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer
. . . . . monteren op de aansluitvoorziening van het
. . . . . netwerkbedrijf.
. . . . .

784 VERPLAATSEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

7840 Verplaatsen verlichtingsobject
. . . . . Betreft incidenteel verplaatsen van lichtmasten.
. . . . . Maximale afstand is 5 meter.
. . . . .
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784020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 53,00 V
. . . . . Betreft: verplaatsen bestaand verlichtingsobject (mast
. . . . . en armatuur)

9. . . . . Verlichtingsobject: bestaande stalen/aluminium mast /
. . . . . @gietijzer mast inclusief armatuur
. . . . . 5m<lph≤8m
. . . . . Eventueel verkeers­ en straatnaamborden overzetten
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,60 L
. . . . . draineerzand tot 10 cm boven maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ ontgraven;
. . . . . ­ aanvullen;
. . . . . ­ verdichten;
. . . . . ­ eventueel inzaaien van gras;
. . . . . ­ eventueel overtollige grond afvoeren;
. . . . . ­ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten
. . . . . en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet
. . . . . geschiedt door de netbeheerder.
. . . . . Indien aansluiting op gereguleerde net dient de
. . . . . aannemer dit te coordineren.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in
. . . . . deel 3
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekpostnummer 785310
. . . . .

785 DIVERSEN
. . . . .

7851 Objectnummer
. . . . .

785110 345002 Aanbrengen objectnummer. st 20,00 V
. . . . . Betreft: het nummer van lichtmasten

1. . . . . Aanwezige objectnummer verwijderen
. . . . . Alleen van toepassing bij vervangen objectnummer
.1. . . . Voorbereiden oppervlak:
. . . . . Oppervlakte dient alvorens de stikker aangebracht mag
. . . . . worden, geheel vet­ en vuilvrij gemaakt te worden.
. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 20,00 L
. . . . . Zelfklevende stickers
. . . . . Type: 3M Scothclite 580­71, weer­ en kleurbestendig
. . . . . Kleur: wit, tetro reflecterend, opdruk: zwart
. . . . . Cijfervlak: 38x25 mm / cijferhoogte: 32 mm
. . .1. . Plaats van aanbrengen:
. . . . . Op 1,80m boven het maaiveld
. . . . .

7852 Coördinatie netbeheerder
. . . . .

785210 345099 Kosten aan­ en afsluitingen netwerk EUR N
. . . . . Betreft: de kosten voor het aanvragen en laten uitvoeren
. . . . . van werkzaamheden ten behoeve van energie
. . . . . aansluitingen van voedingskasten en de aan­ en
. . . . . afsluitingen van verlichtings­objecten.
. . . . . De aan­ en afsluitingen, welke door de
. . . . . netwerkbeheerder worden gerekend, komen voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . . Eventuele kosten ten behoeve van de communicatie en
. . . . . het afstemmen van de werkzaamheden met de
. . . . . netwerkbeheerder zijn tevens voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Aanvragen uit te voeren namens de opdrachtgever.
. . . . .

7853 Revisie openbare verlichting
. . . . .
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785310 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten, verwerken en aanleveren van alle
. . . . . werkzaamheden omschreven onder hoofdstuk 78
.2. . . . Digitaal inmeten
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . vermelden
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Uiterlijk weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .
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8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
. . . . .

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

810030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
. . . . .

820020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .

820030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
. . . . .

820040 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

820050 100518 Inzetten van een tractor. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: veegbezem
. . . . .

820060 100518 Inzetten van een tractor. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: kiepwagen
. . . . .

83 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .

831 RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID
. . . . .

8311 Toepassen rijplaten
. . . . .

831110 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: gedurende het gehele werk voldoende rijplaten
. . . . . toepassen (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en
. . . . . verwijderen) voor het bereikbaar houden van de
. . . . . achterliggende straten voor de bewoners.
. . . . . Aantal locaties afhankelijk van wijze van uitvoering
. . . . . Tevens dienen de rijplaten regelmatig dan wel op
. . . . . aanzegging van de directie gereinigd te worden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Verplaatsen:
. . . . .
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831120 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: gedurende het gehele werk voldoende rijplaten
. . . . . toepassen (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en
. . . . . verwijderen) voor het bereikbaar houden van depot aan
. . . . . de Burgemeester van Berenstijnlaan
. . . . . Aantal locaties afhankelijk van wijze van uitvoering
. . . . . Tevens dienen de rijplaten regelmatig dan wel op
. . . . . aanzegging van de directie gereinigd te worden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Verplaatsen:
. . . . .

832 LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID
. . . . .

8321 Toepassen loopschotten
. . . . .

832110 620499 Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . Betreft: het gedurende het gehele werk voldoende
. . . . . onbeschadigde kunststof schotten toepassen
. . . . . (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en verwijderen)
. . . . . voor het te allen tijde bereikbaar houden van
. . . . . woningen, winkels e.d.
. . . . . Ten behoeve van voetgangers
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 4,00 m,
. . . . . breed 0,80 m en dik 24 mm
. . . . . Tevens dienen de houten schotten regelmatig dan wel
. . . . . op aanzegging van de directie gereinigd te worden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

833 BOOMBESCHERMING
. . . . .

8331 Toepassen bescherming bomen
. . . . .

833110 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 15,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft: beschermen te handhaven bomen

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

833120 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 30,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft: beschermen te handhaven bomen

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

833130 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft: beschermen te handhaven bomen

4. . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

834 AANBRENGEN HEKWERKEN
. . . . .

8341 Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein
. . . . .
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834110 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: toepassen tijdelijke afrastering t.b.v. afsluiten
. . . . . werkterrein en (tijdelijke) opslagplaatsen.
. . . . . Tot het toepassen behoort tevens het opbreken,
. . . . . herplaatsen en verwijderen bij het verplaatsen van het
. . . . . werkterrein en/of opslagplaatsen

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. .1. . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
. . . . . voldoen: minimaal 2,00 m hoog
. . . . .

835 OVERIGE VOORZIENINGEN
. . . . .

8351 Vastleggen gegevens
. . . . .

835110 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: het vastleggen / verklikken van straatpotten van
. . . . . water­ en/of gasleidingen ter voorkomen van overstraten.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:straatpotten
. .9. . . Wijze vastlegging / markering ter keuze aannemer
. . . . .

84 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

841 AFZETTINGEN
. . . . .

8411 Toepassen afzettingen op fiets­ en voetpaden
. . . . .

841110 620104 Toep. afzetting(en) op fiets­ en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: omleiden voet­en fietsverkeer tijdens
. . . . . de werkzaamheden

9. . . . . Toepassen afsluiting d.m.v. schrikhekken en borden.
. . . . . Incl. instandhouden en verplaatsen gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8412 Toepassen afzettingen op wegen
. . . . .

841210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: omleiden gemotoriseerd verkeer
. . . . . tijdens de werkzaamheden

9. . . . . Toepassen afsluiting d.m.v. schrikhekken en borden.
. . . . . Incl. instandhouden en verplaatsen gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

842 OMLEIDINGSROUTES
. . . . .

8421 Toepassen omleidingsroutes
. . . . .

842110 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: omleiden gemotoriseerd verkeer t.b.v.
. . . . . gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Te rekenen met 2 fasen
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). ******

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . De route wordt aangegeven door: borden.
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het leveren,
. . . . . plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen voor
. . . . . alle benodigde borden.
. . . . . Te rekenen op borden inclusief tekst en
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

844 VERKEERSREGELAARS
. . . . .

8441 Toepassen verkeersregelaars
. . . . .
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844110 620499 Toepassen verkeersregelaars. EUR N
. . . . . Betreft: inzetten van beroeps verkeersregelaar t.b.v. het
. . . . . doorlaten van van doorgaand verkeer tijdens
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Type: (Beroeps)verkeersregelaar incl.
. . . . . post instructie.
. . . . . Totaal 2 personen incl. portofoons
. . . . . Werkwijze ter keuze van de aannemer.
. . . . .

85 DEPOT VOORZIENINGEN
. . . . .

850010 101199 Inrichten en instandhouden depot. EUR N
. . . . . Betreft: depot op een nader te bepalen locatie, e.e.a. in
. . . . . overleg met de directie
. . . . . Te rekenen met 5 km enkele reis
. . . . . Afmeting depot in overleg met de directie
. . . . . Rondom het depot dient een afsluitbaar hek
. . . . . aangebracht te worden, tenminste hoog 2,00 m
. . . . . Materialen blijven eigendom van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding voor de duur van het werk
. . . . .

850020 101099 Opruimen depot. EUR N
. . . . . Betreft: depot aangelegd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 850010
. . . . . Terrein terugbrengen in oorspronkelijke staat
. . . . . Materialen ter inrichting van het depot vervallen
. . . . . terug aan de aannemer
. . . . . Overige vrijgekomen materialen dienen te worden
. . . . . afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

86 AFVALINZAMELING
. . . . .

861 VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING
. . . . .

861010 100799 Assisteren bij afvalinzameling. EUR N
. . . . . Betreft: het assisteren van de huisvuil ophaaldienst op
. . . . . de dagen dat het huisvuil
. . . . . wordt opgehaald. ( Gemiddeld 1 maal per week )
. . . . . Bijrijden van (huisvuil) containers naar de
. . . . . vuilniswagen en weer terugbrengen naar de
. . . . . aanbiedplaats.
. . . . .

88 PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN
. . . . .

881 PLANNEN / MAATREGELEN
. . . . .

8811 Opstellen plannen
. . . . .

881110 109999 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en toepassen van het V&G
. . . . . plan uitvoering.
. . . . . Het plan in 2 ­ voud analoog en digitaal ter
. . . . . goedkeuring, binnen vier weken na gunning
. . . . . aanleveren bij de directie.
. . . . .

881120 109999 Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen faseringsplan
. . . . . Het faseringsplan dient minimaal te bestaan uit
. . . . . de onderstaande punten:
. . . . . ­ Overzichtstekening fasering;
. . . . . ­ Waarborgen bereikbaarheid bedrijven
. . . . . ­ Waarborgen parkeer capaciteit
. . . . . ­ Communicatie met bedrijven
. . . . . Het faseringsplan dient minimaal 10 dagen voor de
. . . . . aanvang van het werk in 5­voud in het bezit van
. . . . . de directie te zijn.
. . . . .
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881130 109999 Opstellen verkeers afwikkelplan. EUR N
. . . . . Betreft: plan ten behoeve van verkeersafwikkeling
. . . . . 'achterliggende' straten.
. . . . . Het verkeers afwikkelplan opstellen aan de hand van de
. . . . . fasering van het werk.
. . . . . Het verkeers afwikkelplan maken in overleg met de
. . . . . directie
. . . . .

881140 109999 Opstellen BLVC plan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en uitwerken van een gedetailleerd
. . . . . BLVC plan op basis van de minimale eisen in par. 2.1
. . . . . en deel 3 van dit bestek.
. . . . . Verduidelijking dmv tekeningen maakt onderdeel uit van
. . . . . het plan.
. . . . . Het plan dient digitaal en analoog in 2­voud voor
. . . . . akkoord binnen 4 weken na gunning ingediend te
. . . . . worden bij de directie.
. . . . . De beoordelings­ en reactie termijn voor de directie is 2
. . . . . weken.
. . . . .

8812 Maatregelen voortvloeiend uit plannen
. . . . . Het uitvoeren van de maatregelen zoals omschreven in
. . . . . het door de aannemer uitgewerkte BLVC plan.
. . . . .

881210 109999 Uitvoeren plan maatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de maatregelen zoals
. . . . . omschreven in het door de aannemer uitgewerkte BLVC
. . . . . plan.
. . . . .

881211 109999 Uitvoeren maatregelen tbv bereikbaarheid.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
. . . . . waarborgen van de bereikbaarheid van woningen,
. . . . . bedrijven, instellingen en een gedeelte van de openbare
. . . . . parkeerplaatsen.
. . . . .

881212 109999 Uitvoeren maatregelen tbv leefbaarheid.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
. . . . . waarborgen van de leefbaarheid van het werkterrein en
. . . . . de omgeving binnen de invloedssfeer van het werk voor
. . . . . bewoners en ondernemers.
. . . . .

881213 109999 Uitvoeren maatregelen tbv veiligheid.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
. . . . . waarborgen van de veiligheid van het werkterrein en de
. . . . . omgeving binnen de invloedssfeer van het werk voor
. . . . . bewoners en ondernemers.
. . . . .

881214 109999 Uitvoeren maatregelen tbv communicatie.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
. . . . . waarborgen van de communicatie voorafgaand­ en
. . . . . tijdens de uitvoering van de werkzaamheden naar
. . . . . belanghebbenden, bewoners, ondernemers en
. . . . . hulpdiensten binnen de invloedssfeer van het werk.
. . . . .

885 METINGEN
. . . . .

8851 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen
. . . . .

885110 100899 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren van meet werkzaamheden t.b.v.
. . . . . vaststelling van theoretische profielen.
. . . . . Profielen aan de bestaande toestand inmeten.
. . . . . E.e.a. volgens artikel 22.07.03 lid 01 van de Standaard
. . . . . RAW Bepalingen 2020
. . . . .

886 MELDINGEN
. . . . .

8861 Melding Omgevingsloket
. . . . .
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886110 100899 Verzorgen meldingen. EUR N
. . . . . Betreft: het verzorgen van de melding voor grond,
. . . . . baggerspecie en bouwstoffen volgens het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit (Bbk).
. . . . . Minimaal 5 werkdagen voor het toepassen van grond en
. . . . . bouwstoffen dit melden via het Omgevingsloket:
. . . . . https://omgevingswet.overheid.nl/home
. . . . . Regels betreffende transport(en) naar het gemeentelijk
. . . . . gronddepot en huisregels op het depot zie artikel 22 03
. . . . . 11 en 22 03 12 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient een kopie van de melding voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden aan de directie UAV te
. . . . . overhandigen.
. . . . .

89 KWALITEITSBORGING
. . . . .

891 KWALITEITSKEURINGEN
. . . . .

891010 100899 Uitvoeren kwaliteitskeuringen. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van kwaliteitskeuringen van te
. . . . . leveren materialen en het uitvoeren van tussentijdse
. . . . . metingen en controles gedurende de uitvoering van de
. . . . . in dit bestek beschreven werkzaamheden.
. . . . .

892 REVISIE
. . . . .

8921 Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra
. . . . .

892110 259999 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten en verwerken van de in art. 10.9 van
. . . . . deel 3 van dit bestek beschreven onderdelen welke
. . . . . betrekking hebben op de uit te voeren werkzaamheden
. . . . . zoals beschreven in dit bestek.
. . . . . De gegevens verwerken in de door de opdrachtgever
. . . . . aan te leveren digitale RE tekening.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X­ en
. . . . . Y­coördinaten.
. . . . . Z­coördinaten inmeten ten opzichte van N.A.P.
. . . . . De administratieve gegevens dienen verwerkt en
. . . . . aangeleverd te worden in xlsx formaat.
. . . . .

892120 259999 Fotograferen huis­ en kolkaansluitingen. EUR N
. . . . . Betreft: het digitaal fotograferen van alle huis­ en
. . . . . kolkaansluitingen incl. vastleggen / verwerken gegevens.
. . . . . Huisaansluitingen fotograferen in de richting van straat
. . . . . naar de woning toe.
. . . . . Fotograferen met fototoestel voorzien van GPS
. . . . . ontvanger en digitaal kompas.
. . . . . Locatie gegevens en gegevens t.b.v. kijkrichting van de
. . . . . foto (digitaal kompas) vastleggen in EXIF gegevens bij
. . . . . de digitale foto.
. . . . . Huisaansluiting over de gehele lengte fotograferen.
. . . . . Foto rapportage digitaal op usb­stick aanleveren bij
. . . . . revisiegegevens.
. . . . . Bij de foto's huisnummer en straatnaam vermelden.
. . . . .

8922 Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra
. . . . .

892210 809999 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten van de nieuwe
. . . . . funderingsmaterialen volgens art. 10.91.04 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

8923 Aanleveren revisie tbv groenvoorzieningen
. . . . .
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892310 519999 Aanleveren en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het aanleveren van de nieuwe aangebrachte
. . . . . plantvakken.
. . . . . Indien plantvakken onder afwijkend zijn qua groentype
. . . . . (zoals sierheester, haag, gazon) deze vakken
. . . . . afzonderlijk inmeten en intekenen.
. . . . .
. . . . .

8924 Aanleveren revisie tbv openbare verlichting
. . . . .

892410 729999 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten van de openbare verlichting volgens
. . . . . art. 10.91.07 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 101299 Aan­ en afvoerkosten materieel. EUR N
. . . . . Betreft: aan­ en afvoerkosten van alle voor het
. . . . . project, zoals omschreven in dit bestek
. . . . . benodigde materieel
. . . . .

910040 109999 Coördinerende werkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: coördinerende werkzaamheden kabels en
. . . . . leidingen beschreven in dit bestek en
. . . . . werkzaamheden derden waaronder onder andere
. . . . . werkzaamheden nutsbedrijven
. . . . .

910050 109999 Bereikbaarheid hulpdiensten. EUR N
. . . . . Betreft: kosten t.b.v. het bereikbaar houden van
. . . . . objecten ten behoeve van hulpdiensten, rekening
. . . . . houdend met het bepaalde in 01.13.01 en 01.12.06
. . . . . van deel 3 van dit bestek, inclusief het ter
. . . . . beschikking stellen van materialen ten behoeve
. . . . . van deze werkzaamheden
. . . . .

910060 109999 Toepassen tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een tijdelijk depot binnen de werkgrens.
. . . . . Locatie ter keuze van de aannemer
. . . . . De aannemer dient na het verwijderen van het
. . . . . tijdelijke depot de bestaande ondergrond in de
. . . . . oorspronkelijke staat te herstellen
. . . . .

910070 109999 Coördinerende werkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: coördinerende werkzaamheden op particulier
. . . . . terrein waaronder het vervangen van riolering en
. . . . . huisaansluitingen op verzoeken van particulier
. . . . .

910080 101699 Maken en uitvoeren plan van aanpak Flora en Fauna EUR N
. . . . . Betreft: het maken plan van aanpak en het verrichten
. . . . . handelingen zoals benoemd in het werkprotocol en de
. . . . . van toepassing zijnde gedragscodes die op dit werk van
. . . . . toepassing zijn
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .
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950010 100301 Stelpost Ten behoeve van leverantie overig EUR 20.000,00 V
. . . . . tekortkomend
. . . . . materiaal.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Leverantie tekortkomend bestratingsmateriaal en
. . . . . rioleringsmaterialen, welke niet in in het bestek
. . . . . genoemd zijn
. . . . .

950020 100301 Stelpost Betreft: stelpost t.b.v. handelingskosten grond EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten t.b.v. opslag­, handelings­,
. . . . . tijdelijke opslag en analyse kosten / partijkeuring grond
. . . . . t.b.v. afvoer
. . . . .

950040 100301 Stelpost Betreft: stelpost t.b.v. het verwijderen, EUR 2.500,00 V
. . . . . eventueel leveren, en aanbrengen verkeersborden
. . . . . en verkeersbordpalen
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Verwijderen en aanbrengen van verkeersborden en
. . . . . verkeersbordpalen, inclusief de eventueel
. . . . . noodzakelijke leveranties
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW­website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW­website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW­website:
www.raw.nl.

01 01 08 Vaststellen te accorderen hoeveelheden

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in
artikel 01.01.08 lid 13 van de Standaard van toepassing.

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel
01.01.08 van de Standaard worden verstrekt.

01 01 14 Geschillen

01 In uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in § 49 zal ieder geschil tussen Partijen
met betrekking tot de totstandkoming, inhoud dan wel uitvoering van de
Overeenkomst, dan wel overeenkomsten daar uit voortvloeiend, bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Rotterdam.

01 01 15 Bestekswijzigingen

01 In aanvulling op § 36 lid 4 van de U.A.V. wordt het te verrekenen percentage
"aannemersvergoeding" bepaalt op 10%.
Hierin zijn opgenomen de volgende posten:
1. Uitvoeringskosten
2. Algemene kosten
3. Winst en risico.

01 01 16 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op § 35 van de UAV dienen meer­ en minderwerk opgaven vóóraf
schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst
van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer­ of minderwerk
opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.

02 Meerwerk dat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk
akkoord van de directie vóóraf (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in
aanmerking.
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01 01 17 Werkzaamheden op particuliere terreinen

01 In aanvulling op § 15 van de UAV dient de aannemer minimaal 10 werkdagen
voordat hij voornemens is om werkzaamheden op particuliere terrein in uitvoering
te nemen contact op te nemen met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein.

02 De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan
maakt hij een verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker
ondertekend exemplaar aan de directie verstrekt.

03 Na beëindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer
tezamen met de eigenaar/gebruiker wederom het terrein op. Enige schade als
gevolg van de uitvoering dient de aannemer tot genoegen van de
eigenaar/gebruiker te herstellen. De daaruit voortvloeiende kosten behoren tot het
risico van de aannemer.

01 01 30 Wijziging aansprakelijkheid aannemer tgv Wet Kwaliteitsborging

01 Voor de aansprakelijkheid na oplevering van Opdrachtnemer handhaven Partijen
paragraaf 12 UAV 2012/ paragraaf 28 UAV­GC 2005. De toepasselijkheid van artikel
7:758 lid 4 BW wordt daarmee uitdrukkelijk uitgesloten.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 Betaling

05 In aanvulling op § 40 lid 11 van de U.A.V. wordt bepaald, dat de aannemer zijn
gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 15 kalenderdagen na de
oplevering ter beschikking moet stellen.

06 De termijnstaten worden opgesteld door de directie, de onderbouwingen van de
termijnstaten worden gemaakt door de aannemer en dienen opgebouwd te zijn uit
onderbouwde, opgevoerde hoeveelheden. Onder onderbouwd wordt verstaan:
herleidbaar door middel van inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar
gemeten is.
Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een
kopie van de kwaliteitsregistratie.
Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:
­ Keuringsrapporten.
­ Geleidebiljetten.
­ Goedgekeurde afwijkingen. (voorzien van handtekening kwaliteits medewerker

en projectleider).
­ Logboeken.
­ Kopie weegbonnen (zand/grond/asfalt/puin/slib).
­ Kwaliteitsverklaring volgens besluit bodemkwaliteit.
­ Herleidbare inmetingen met locatie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES



RAW0075­152345 Bladnr. 107 van 180
Afdrukdatum:

13­04­2025

Bestek 2024­27, IP4.06 Valeriusrondeel
Project­ en Ingenieursbureau ­ Afdeling Stadsbeheer
Gemeente Capelle aan den IJssel

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indienen declaraties

01 De, door de directie op het werk voor akkoord getekende declaraties (proces
verbaal van oplevering) als bedoeld in artikel 01.05.01 van de Standaard richten aan:
facturen@capelleaandenijssel.nl.

­ De factuur dient in PDF formaat te worden ingediend;
­ Een PDF bestand mag maximaal één factuur bevatten met eventuele bijlagen in

hetzelfde PDF bestand;
­ Eén e­mail mag wel meerdere facturen bevatten;
­ Het is niet toegestaan om een factuur zowel per e­mail als per post in te dienen;
­ Vermeldt, als het kan, het factuurnummer in het onderwerp;
­ De maximale grootte van de e­mail is 10 MB.

Naast uw bank­ of girorekening nummer dient te worden vermeld:
­ Projectnaam;
­ Besteknummer;
­ het opdrachtnummer van de overeenkomst;

Indien u niet de mogelijkheid heeft uw factuur op bovenstaande wijze toe te sturen
dan kunt u uw factuur zenden aan crediteuren@capelleaandenijssel.nl, of u kunt
uw factuur per reguliere post zenden aan onderstaand postadres ter attentie van
"Afdeling Financiën/Crediteuren"

Wij verzoeken u vriendelijk uw herinneringen, aanmaningen en vragen te zenden
aan crediteuren@capelleaandenijssel.nl. De mailbox
facturen@capelleaandenijssel.nl is gekoppeld aan een geautomatiseerde workflow
en wordt derhalve niet gelezen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 02 Overdracht van de zekerheidstelling

01 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 01 dient de zekerheidstelling binnen het gestelde
termijn door de aannemer te worden overhandigd aan de voor dit project
aangestelde directievoerder.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW­systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 10 PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 Vergunning t.b.v. werkterrein en/of (tijdelijk) depot

01 De aannemer moet voor aanvang van de werkzaamheden een vergunning van de
gemeente hebben voor het in gebruik nemen en hebben van het werk­ en
ketenterrein en voor het (tijdelijk) depot.

02 Kosten als gevolg van de vergunning en de te treffen maatregelen komen niet voor
verrekening in aanmerking.
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01 10 03 Werkzaamheden buiten normale werktijden

01 Voor werkzaamheden op werkdagen tussen 17.00 en 07.00 uur en op zaterdagen
en zondagen en nationale feestdagen moet door de Unit Vergunningen, Toezicht en
Handhaving van de gemeente Capelle aan den IJssel een vergunning verleend
worden.

02 De aannemer dient de werkzaamheden tijdig aan te geven aan de directie zodat de
opdrachtgever de vergunningaanvraag zoals genoemd in lid 01 in gang kan zetten.
De aannemer dient hierbij rekening te houden met een doorlooptijd tot vergunning
verlening van ca. 10 werkdagen.

01 10 04 Calamiteiten en/of spoedeisende werkzaamheden

01 Onder een calamiteit of spoedeisende gebeurtenis wordt verstaan een
storing/incident met voor de omgeving mogelijk grote gevolgen waarbij
gecoördineerde inzet van hulpdiensten is vereist om de gevolgen te beperken.

02 "Dringende omstandigheden" zoals opdooi, ongevallen of ander dreigend gevaar
waardoor er geen verkeersbesluit voor een verkeersmaatregel hoeft te worden
genomen volgens art. 17 WVW 1994; art. 34 BABW.

03 Deze werkzaamheden worden per email (zie vierde lid van dit artikel), of per
gemeentelijk digitaal meldsysteem door de aannemer, voorafgaand aan de start
van de werkzaamheden gemeld. Als een melding vooraf niet mogelijk is, wordt de
melding uiterlijk voor 9:00 uur op de eerste werkdag na de start van de uitvoering
per email (zie vierde lid van dit artikel) gemeld. Indien voor spoedeisende
werkzaamheden c.q. calamiteiten een wegafsluiting noodzakelijk is worden de
hulpdiensten per direct ingelicht door de grondroerder.

04 Meldingen m.b.t. aanvang en einde werk worden per email:
aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
­ het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
­ het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
­ het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen;
­ het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan openbare verlichting.

02 De aannemer dient met de planning van de uitvoering van dit bestek rekening te
houden met de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De kosten van eventueel
opgelopen vertraging of wachttijden is voor rekening van de aannemer

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 Algemeen

03 De aannemer is verplicht een verkeersplan in te dienen, conform de CROW
publicatie 96b, voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen om de
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
De (tijdelijke) verkeersmaatregelen dienen te worden gemeld per email op het
mailadres: aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl.
De aanvraag dient uiterlijk vier weken (conform AVOI) voor de start van de
werkzaamheden ingediend te worden.

04 De aannemer dient de bereikbaarheid van de aanliggende panden, percelen en
bedrijven tijdens het werk te waarborgen.

05 De directie zorgt tijdig voor de verspreiding van bewonersbrief inzake startdatum
werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. Hierbij wordt ook aangeven dat
eventueel aangebrachte voorzieningen (in de openbare ruimte) t.b.v. de
bereikbaarheid van het perceel verwijderd moeten zijn.

06 De aannemer informeert tijdig bedrijven en aanwonenden schriftelijk over het
afsluiten van bepaalde wegen.

07 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5
dagen voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden aan de
desbetreffende wegvakken middels een brief met planning op de hoogte
te stellen.

08 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer,dit
vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

09 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven orders van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet
naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van € 500,­ . Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk
aanwezige woningen moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en
opgeslagen binnen een afrastering. In de overige gevallen dienen de
materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn
opgestapeld dat de omwonende hiervan geen hinder ondervinden.

05 Indien de aannemer ergens een opslagterrein van materialen wil situeren, dient
hiervoor schriftelijke toestemming te zijn verkregen van de beheerder of diens
vertegenwoordiger.
Na overeenstemming over de locatie wordt in het bijzijn van de aannemer en de
directie de bestaande toestand van de locatie vastgelegd m.b.v. door de directie te
maken digitale foto's. De aannemer ontvangt van de foto's een copy.
Terreinen dienen na gebruik in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd.
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01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 1 van de Standaard dient de aannemer
zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de
bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen waarmee de
transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over
bovengenoemde wordt gereden.

02 Indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als
buiten het werkterrein, gegeven orders van de directie niet nakomt en de gegeven
voorschriften niet naleeft de directie opdracht zal geven het reinigen door derden
zal laten uitvoeren op kosten van de aannemer. De kosten worden ingehouden op
de volgende termijn verrekening. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Bereikbaarheid van bedrijven en woningen

01 De in het werk gelegen bedrijven dienen te allen tijde bevoorraad te kunnen
worden. In verband met de bereikbaarheid voor laden en lossen dient de aannemer
met de betreffende ondernemer sluitende afspraken te maken. Voor het bereikbaar
blijven van het bedrijf neemt de aannemer passende maatregelen.

02 De in het werk gelegen woningen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. Voor het
bereikbaar blijven van de woningen neemt de aannemer passende maatregelen.

01 12 07 Bereikbaarheid van objecten t.b.v. hulpdiensten

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van
objecten, dient te worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de
hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreëerd.
Rijlopers moeten geschikt zijn voor voertuigen met een aslast van 100 kN (NEN
1008: klasse 30).

02 Het op te breken gedeelte rijweg mag een maximale lengte van 40 meter hebben bij
een bereikbaarheid uit een (1) richting en 80 meter bij een bereikbaarheid uit twee
(2) richtingen. Indien de bereikbaarheid ook RED­voertuigen betreft, geldt als
maximale lengte altijd 40 meter; de hoogte van het profiel van vrije ruimte dient in
dat geval minstens 4,20 meter hoog en de breedte dient minimaal 3,50 meter te
bedragen. Indien de aannemer grotere lengte rijweg wil opbreken dienen
er rijplaten te worden aangebracht t.b.v. bereikbaarheid van panden en percelen
door de hulpdiensten. De rijplaten dienen zodanig te worden aangebracht dat de
directie UAV gevrijwaard blijft van klachten van de hulpdiensten en overige
betrokkenen. Voorzieningen die de aannemer in het kader van de verplichtingen
volgend op het bepaalde in dit lid moet treffen, komen niet voor een
afzonderlijke verrekening in aanmerking.

03 Het onmiddellijke gebruik van bluswater winplaatsen, zoals brandkranen, mag
nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal
40 meter door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers.
De afstand tussen een opstelvlak en de voeding aansluiting van een droge
blusleiding mag maximaal 15,00 m bedragen.
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01 12 08 Eisen ten aanzien van hulpverlenings voertuigen

01 In verband met de bereikbaarheid voor hulpverlenings voertuigen gelden de
volgende eisen:
­ direct na het gereed komen van het grondwerk en rioleringswerk dient een

zodanige verhardingslaag te worden aangebracht dat de weg bereden kan
worden door hulpverlenings voertuigen.

­ De maximale afstand van een mogelijke opstelplaats voor hulpverlenings
voertuigen tot elke plaats in de gevel van een gebouw mag ten hoogste 18 meter
bedragen. Deze opstelplaats dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor
hulpverlenings voertuigen;

­ De opstelplaats dient een obstakel vrije ruimte te omvatten van 5,5 bij 10 meter
en een stempeldruk van 1 MN/m2 te kunnen weerstaan.

01 13 KWALITEITSPLAN , ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 Algemeen tijdschema, werkplan

01 De aannemer moet een op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema,
als bedoeld in § 26 van de U.A.V. opstellen, rekening houdend met
werkzaamheden van derden. Het algemeen tijdschema als apart onderdeel
opnemen in het in artikel 01.13.02 lid 01 en 02 van de Standaard genoemde
kwaliteitsplan.

02 In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, rooster vrije dagen en
dergelijke.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V., verlangd omvattende:
­ De bereikbaarheid van de woningen, bedrijven, scholen en/of andere openbare

gebouwen tijdens de uitvoering dienen ten alle tijden goed bereikbaar te zijn voor
voetgangers, waaronder mindervaliden en invaliden;

­ De fasering en de wijze van uitvoeren van het werk, waarbij rekening gehouden
dient te worden dat het werk voor calamiteiten diensten beschikbaar is;

­ Alle te verrichten werkzaamheden moeten per fase en aaneensluitend zonder
onderbreking worden uitgevoerd;

­ De in te zetten werknemers en materieel;
­ Bemalingsplan volgens artikel 21.03.02 van de Standaard;
­ V en G plan;
­ Verkeersplan;
­ Werkplan aanbrengen verhardingen;
­ Werkplan kabels en leidingen;
­ Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17.07 van

de Standaard;
­ Plan voor het plaatsen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen.
­ Plan voor het omgaan en toepassen van de randvoorwaarden bij werken rond

bomen zo deze door het Norminstituut Bomen worden gesteld middels de poster
Werken rond Bomen.

04 Van het algemeen tijdsschema en het gedetailleerd werkplan mag niet zonder
voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de directie worden afgeweken.

05 Het werk moet gefaseerd worden uitgevoerd. Indien bij het bestek een
voorgeschreven fasering is gevoegd, moet de aannemer deze toepassen.
De aannemer mag een alternatieve fasering aan de directie voorleggen. De directie
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beslist of de alternatieve fasering gehonoreerd wordt.
Alle kosten als gevolg van het in fasen uitvoeren van de werkzaamheden dienen in
de betreffende besteksposten te zijn begrepen en komen niet voor verrekening in
aanmerking.

06 Het werk op het terrein van Sportief Capelle dient buiten het voetbalseizoen (vanaf
juni t/m eventueel augustus) uitgevoerd te worden. Dit moet vooraf in overleg met
de vereniging VV­ Capelle en Sportief Capelle worden ingepland.

08 In afwijking van lid 2 van § 26 van de U.A.V. moet de aannemer het algemeen
tijdschema in tweevoud vóór aanvang van de zichtbare activiteiten ter beoordeling
bij de directie indienen.

01 13 08 Kwaliteitsplan en werkplannen i.r.t. civiele kunstwerken

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan of werkplannen, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V., verlangd
omvattende:
Algemeen:
­ kwaliteitsplan, conform art. 01.13.02;
­ sloopwerkzaamheden, conform art. 11.13.01;
­ legplan geotextiel en rooster, conform art. 22.03.03;
­ legplan ophoogmateriaal van kunststof, conform art. 22.83.02;
­ boorplan horizontale boringen, conform art. 24.23.02;
­ werkplan asbestcement leidingen, conform art. 25.03.01;
­ reinigingsplan riolering, conform art. 25.33.01;
­ kabels en leidingen (indien van toepassing CROW 500);
­ gedetailleerd werkplan geleiderail beton, conform art. 33.23.02;
­ plan voor het omgaan met vrijkomend, conform, 81.13.02;
­ kwaliteitsplan asfaltverhardingen, conform 81.24.01;
­ kwaliteitsplan emulsie asfaltbeton, conform 81.54.02 (specificatie aannemer of

84.64.03 specificatie opdrachtgever);
­ gedetailleerd werkplan betonverhardingen, conform art.82.13.03

Specifiek voor civiele kunstwerken:
­ funderingswerkzaamheden, conform art. 41.03.02;
­ aanbrengen en verwijderen palen, conform art. 41.13.03;
­ verwijderen damwand of combiwand, conform art. 41.25.01;
­ cementbentonietwanden, conform art. 41.53.01;
­ funderingselementen op basis van grout, conform art. 41.63.01;
­ stortplan in het werk vervaardigde betonconstructies, conform art. 42.13.07;
­ transport­ en montageplan vooraf vervaardigde betonelementen, conform art.

42.23.01;
­ aanbrengen van onderwaterbeton, conform art. 42.33.01;

02 In aanvulling op de inhoud op de in lid 01 genoemde werkplannen dient de
omschrijving tenminste te bevatten:
­ alle relevante risico's [per onderdeel, eigenschap of activiteit];
­ maatregelen om deze risico's te beheersen;
­ werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de

inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van
materialen;

­ (detail)planningen (indien van toepassing);
­ werkinstructies (indien noodzakelijk);
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­ situatietekeningen (indien van toepassing);
­ veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen

verkeersmaatregelen;
­ samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorend

maatregelen;
­ gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;
­ in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende

keuringsregistratie­, inspectie­, keuringsrapportage­ en vrijgave formulieren
opnemen;

­ de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

Tevens dient het werkplan te bevatten:
­ een lijst met relevante verslagen en afspraken met het bevoegd gezag;
­ een lijst van relevante tekeningen;
­ een lijst van relevante vergunningen;
­ een lijst met relevante normen, richtlijnen en toleranties.

03 Er mag niet gestart worden met de activiteit alvorens desbetreffende werkplan is
geaccepteerd door de directie.

04 Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na acceptatie van
de directie.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 Besluit bodemkwaliteit

06 Conform § 32 en 42 Besluit bodemkwaliteit dient degene die voornemens is een
bouwstof respectievelijk grond of baggerspecie toe te passen die meldingsplichtig
is, deze toepassing te melden via het meldpunt Bodemkwaliteit:
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit bodemkwaliteit.
De aannemer wordt in deze gezien conform het Besluit bodemkwaliteit als
toepasser en neemt daarmee de meldingsplicht conform § 32 en 42 Besluit
bodemkwaliteit voor zijn/haar rekening.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
­ KOMO­(attest­met­)productcertificaat;
­ KIWA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
­ KEMA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
­ GASTEC QA­merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
­ voor het KOMO­keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
­ voor het KIWA­keur bij KIWA NV te Rijswijk;
­ voor het KEMA­keur bij KEMA NV te Arnhem;
­ voor het GASTEC QA­keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
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als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig § 18 van de UAV,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

01 14 08 Hout en houtachtige materialen

01 Hout en houtachtige materialen, zowel ten behoeve van definitieve­, tijdelijke­ en/of
hulpconstructies moet afkomstig zijn uit bossen waarin actief beheer van de
hout voorraad plaats heeft en zijn voorzien van het keurmerk van het Forest
Stewardship Counsil (FSC­keurmerk) of een kenmerk van de Stichting Keurhout.
De aannemer verstrekt de opdrachtgever een bewijsmiddel waaruit de oorsprong
van het hout blijkt.

02 Voor azobé­hout mag ook gerecycled azobé­hout worden toegepast. De aannemer
dient aan te tonen dat het te gebruiken hout gerecycled is.

01 14 09 Gelijkwaardigheid

01 In aanvulling op § 17, lid 5 van de UAV dient de aannemer die een gelijkwaardig
materiaal, product, of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van "of
gelijkwaardig" de gelijkwaardigheid aan te tonen.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
­ Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze.
­ Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze.
­ Van zelf sprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling,

afwerking, toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte)
klasse, etc. zijn ook van toepassing.

01 14 10 Duurzaamheid

01 De gemeente Capelle aan den IJssel streeft er naar duurzaam in te kopen.
Een inkoop wordt als maatschappelijk verantwoord aangemerkt als ten minste
wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteria documenten voor
maatschappelijk verantwoord inkopen van PIANOo.

02 Op dit werk zijn van toepassing de criteria documenten voor maatschappelijk
verantwoord inkopen, uitgegeven door PIANOo, zoals deze gelden op de dag van
aanbesteding en zoals deze zijn opgenomen in dit bestek.

03 Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen,
zoals vermeld in de criteria documenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen
wordt voldaan.
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01 14 11 Te leveren hout en houtproducten

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het
hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008
vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007­08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring
wordt gevoegd:
Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout
wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt
voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval
aan de eis voldaan, indien:
De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het
certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij
geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer.
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
­ Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
­ TPAC­documents for assessing certification systems (Category A)
­ Annex I: User Manual TPAC;
­ Assessment matrix for system managers;
­ Application form for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
­ Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
­ Documents for Category B evidence;
­ Annex II: Category b evidence;
­ Appendix 1: Checklist Supply Chain;
­ Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.
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01 14 12 Gegevens bouwstoffen zonder CE-markering

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn voor de toe te passen bouwstoffen
geldige KOMO product­procescertificaten, KEMA / KIWA, etc. vereist dan wel een
schriftelijke verklaring van een certificatie­instelling die daartoe is geaccrediteerd
door de nationale accreditatie­instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
a. Van alle (Vormgegeven en Niet­vormgegeven) bouwstoffen dienen de

bovengenoemde verklaringen 5 weken vóór aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden / het aanbrengen in het werk overhandigd te worden aan de
directie, dit ter goedkeuring.

b. Alle eisen t.o.v. wet / regelgeving / Standaard RAW Bepalingen / Besluit
Bodemkwaliteit / UAV / etc. zijn van toepassing.

c. Bouwstoffen moeten ook voldoen aan de aanvullende gestelde eisen in Deel 2.2
en Deel 3 van dit bestek.

01 15 GARANTIE

01 15 05 Garantieverklaring

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gerealiseerde werken.
Een garantie als bedoeld in artikel 01.15 van de Standaard wordt verlangd voor de
volgende onderdelen van het werk en voor de daarbij aangegeven garantieperiode
met een niet aflopende tijdsschaal:

Onderdeel Aspect Periode

conservering 56.24.01 5 jaar
verharding/slijtlaag hechting 5 jaar
beton­ en reparatiewerken hechting 5 jaar
voegvullingen functioneel 5 jaar
staalconstructies functioneel 5 jaar
leuningen functioneel 5 jaar
hoofddraagconstructie functioneel 10 jaar

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 Bouwverzekeringen (CAR en WA verzekeringen)

01 De gemeente heeft een doorlopende bouwverzekering voor alle nieuwbouw,
uitbreiding, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw
die door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed en
bodemsaneringen zonder uitgebreide aansprakelijkheidsdekking.
Onder deze polis zijn verzekerd de opdrachtgever c.q. bouwdirectie,
hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s)
en constructeur(s).

02 In het geval dat de in lid 01 genoemde bouwverzekering door aantoonbare schuld
van de tevens in lid 01 genoemde verzekerden, met uitzondering van de
opdrachtgever c.q. bouwdirectie, aangesproken dient te worden zal het eigen risico
verbonden aan de bouwverzekering per schadegeval verhaald worden op de
aannemer. De kosten worden ingehouden op de volgende termijn verrekening.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

03 Onverminderd het in lid 01 bepaalde, zullen de aannemer en de mede­ en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen
schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het
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gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aaansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen
verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en
dienen deze mede te dekken schade(n) ten gevolge van het werk risico.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen
o.a:
­ asfalt;
­ bestratingsmaterialen;
­ groen;
­ grond;
­ betonprodukten;
­ kunststof rioleringsmaterialen
­ alle in eigendom aan de aannemer overgedragen vrijgekomen materialen.

02 De aannemer moet het in lid 01 genoemde plan uiterlijk vijftien kalenderdagen na
aanvang van de werkzaamheden digitaal aan de directie verstrekken.

01 17 11 Vrijgekomen teerhoudende materialen

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid
gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

02 Indien de aannemer materialen tijdelijk opslaat in een tussentijdse opslag alvorens
deze materialen te vervoeren naar depot en/of (her) te gebruiken worden de kosten
geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de betreffende
bestekspost(en). Alle bijkomende handelingen voor het toepassen van een
tussentijdse opslag komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 17 13 Vrijgekomen teerhoudend asfalt

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend
asfalt moet worden vervoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning, moet hiervoor worden gelezen 'een inrichting voor
thermische reiniging met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning'.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard, dergelijke
werkzaamheden enkel uitvoeren onder toezicht van of door
een ETW'er (European treeworker) en/of ETT'er (European tree technician).
Enkel wortels die naar oordeel van de ETW'er en/of ETT' er verwijderd mogen
worden, verwijderen.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 05 van de Standaard
meld de aannemer terstond aan de directie als hij vermoedt dat het
voorgeschreven werk schade aan bomen of onderdelen daarvan tot gevolg heeft.

06 Indien de aannemer door aanpassing van de werkmethode schade kan voorkomen,
is hij verplicht die werkmethode toe te passen. Eventuele meerkosten zijn voor
rekening van de aannemer.

07 Het machinaal werken vanaf de stam tot 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de
directie.

08 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen
alleen uitgevoerd worden na overleg met en toestemming van de directie.

09 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een
boom valt, moet op aanwijzing van de directie ter behandeling van de wortels met
de schop een sleuf worden gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

10 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid,
is het aan de directie voorbehouden een specialist boomverzorging daartoe
opdracht te geven.

11 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient te worden voorkomen.

12 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting de grond
losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m, waarbij de boomwortels zoveel
mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of bomengrond.

13 Boomwortels mogen tot een diameter van 50 mm door de aannemer verwijderd
worden d.m.v. zagen.
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01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

02 Bij wateronttrekking door bronbemaling moeten de te handhaven bomen in de
directe nabijheid van deze bemaling tussen 15 maart en 15 november in overleg
met de directie worden bevloeid of beregend (geen bemalingswater gebruiken).

03 De te handhaven bomen beschermen middels een niet verplaatsbaar bouwhek op
0,50 m buiten de kroonprojectie.

04 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen bouw­ en directieketen
plaatsen.

05 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen vloeibare afvalstoffen
of brandstoffen deponeren.

06 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen materialen, materieel
of grond deponeren of (tijdelijk) opslaan.

07 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom zijn vervoers bewegingen
niet toegestaan.

08 De te handhaven bomen in de nabijheid van het werk voorzien van
stamommanteling. In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan.

09 Indien de werkzaamheden nabij of onder de kroonprojectie van een te handhaven
boom moeten worden uitgevoerd, moet de aannemer een zogenaamde
drukverdelingsmat op het wortelpakket (tot 0,50 m buiten de kroonprojectie)
aanbrengen. Deze drukverdelingsmat bestaat uit 0,30 m zand afgedekt met
rijplaten.
Bij verwijdering van de drukverdelingsmat mag het oorspronkelijk maaiveld niet
beschadigd worden.

10 De circulaire 'Boombescherming op bouwlocaties' van de vereniging Stadswerk
Nederland (070 ­ 3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene
voorwaarden, en is als bijlage bij het bestek gevoegd.

01 18 04 Schadevergoeding bij beschadiging te handhaven bomen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard geldt:
­ De kosten van nazorg gedurende 3 groeiseizoenen na vervanging van

beschadigde vegetatie komen ten laste van de aannemer;
­ Voor iedere beschadiging van een te handhaven boom een korting van € 2.500,­

wordt opgelegd. Deze korting wordt zonder ingebrekestelling op de eerst
volgende termijn in rekening gebracht. Deze korting wordt aanvullend aan de
artikels 01.18.05 t/m 01.18.07 van de Standaard opgelegd.

02 Onder schade wordt verstaan iedere vorm van beschadiging van schors, bast of
houtweefsel van kroon, stam, stamvoet en/of wortels. Onder schade aan een
boom wordt tevens verstaan schade aan de groeiplaatsen van de boom.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard geldt:
­ De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 20 KWALITEITSBORGING
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01 20 01 Algemeen

01 De aannemer moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis
van de norm ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen ­ Eisen', dat
betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door
een certificatie­instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale
accreditatie­instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk
dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 Plan van aanpak omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen /
aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en
fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.
De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan van aanpak geven
de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlang dan
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 Start overleg

01 In het eerste overleg met de opdrachtnemer wordt toegelicht dat Better
Performance van toepassing is en worden de verwachtingen over de
samenwerking met elkaar besproken. In dit overleg wordt aangegeven wie de
beoordelaar is.

02 In het eerste overleg wordt met de opdrachtnemer bepaling 61 03 01 lid 02 m.b.t.
de revisiegegevens besproken. De opdrachtgever eist dat het correct, adequaat en
conform bepaling 61 03 01 wordt gerealiseerd en aangeleverd.

01 23 03 Better Performance

01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie
www.crow.nl/better­performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is
vastgelegd in diverse documenten op de website:
www.crow.nl/Better­performance/over­Better­performance/ondersteuning

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer
elkaar op 'present performance'.

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de
aannemer over CROW Better Performance.

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt @ maal / elke @
weken plaats.

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen @ werkdagen nadat het werk is
opgeleverd, geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling
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door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking
Better Performance'.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 27 RECHTSOPVOLGING

01 27 01 Algemeen

01 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor opdrachten zonder een nieuwe
aanbestedingsprocedure te gunnen aan een andere opdrachtnemer dan de
opdrachtnemer aan wie de aanbestedende dienst de opdracht aanvankelijk had
gegund doch uitsluitend in geval er sprake is van rechtsopvolging onder algemene
of gedeeltelijke titel in de positie van de aanvankelijke aannemer, ten gevolge van
herstructurering van de onderneming, onder meer door overname, faillissement,
fusie, acquisitie of insolventie, door een andere ondernemer die voldoet aan de
aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie.

01 29 BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN, E.D.

01 29 01 Algemeen

01 Indiening qua hoeveelheid/stuks:
De door de aannemer ter acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen,
werkplannen, gedetailleerde werkplannen e.d. dienen, om de administratieve lasten
van de aannemer te verminderen, digitaal in 1­voud te worden ingediend bij de
directie volgens lid 08 (opmaak documenten) lid 09 en lid 10 (opmaak tekeningen)
van deze §.

02 Tijdspaden indiening documenten:
Plannen voorafgaand aan de uitvoering (b.v. V&G­plan, verkeersmaatregelenplan,
plan vrijkomende materialen, werkplannen. De door de aannemer, volgens artikel
01.13.01 lid 01, ter acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen, werkplannen,
gedetailleerde werkplannen e.d. worden, indien niet anders vermeld in dit bestek,
beschouwd als een (deel)kwaliteitsplan volgens § 01.13.02 lid 03. De in te dienen
plannen dienen ter acceptatie uiterlijk op de tiende werkdag voor de dag de
werkzaamheden voor de desbetreffende uitvoeringsfase aanvangen, bij de directie
beschikbaar te zijn.

03 Acceptatie (deel)kwaliteitsplannen:
De aannemer ontvangt, in relatie tot de in lid 01 ter acceptatie overhandigde
gegevens, conform § 01.13.03 lid 01 uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst
een schriftelijke beslissing.

04 Proces bij afwijzing directie:
Indien de in lid 01 genoemde gegevens door de directie zijn afgewezen of niet in
goede orde zijn ingediend dan dient de aannemer de gegevens te verbeteren,
volledig te maken en/of aan te vullen en voor de tweede keer in te dienen. Deze in
te dienen herziene plannen dienen ter acceptatie uiterlijk binnen 3 werkdagen bij de
directie beschikbaar te zijn.
Indien de stukken daarna opnieuw worden afgewezen dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer uiterlijk binnen 2 werkdagen
in te dienen bij de directie.
De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen, maar zal de kosten
van deze derde behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer
in rekening brengen.
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05 Behoud verantwoordelijk:
De aannemer blijft, ook na beoordeling van de directie met het stempel "geen
opmerkingen" verantwoordelijk voor de juistheid van de in lid 01 genoemde
gegevens.
De verantwoording van de verzending en ontvangst door de directie van de in lid 01
genoemde gegevens ligt bij de aannemer.

06 Wat te doen bij wijzigingen door de aannemer:
Indien wijzigingen optreden op de door de aannemer verstrekte gegevens dienen
deze wijzigingen door de aannemer te worden verwerkt en volgens lid 02 te worden
ingediend bij de directie volgens lid 09 van deze § en de als bijlage bij dit bestek
gevoegde memo: Digitale tekeningen gemeente Capelle aan den IJssel.

07 Proces wijzigingen tekeningen:
Wijzigingen op de door de aannemer verstrekte tekeningen worden op het origineel
bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer­ en datum wijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van
tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de
directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk
mede.

08 Opmaak documenten:
Voor de digitaal in te leveren gegevens, moeten de volgende formats aangehouden
worden: MS Office en PDF/A.
De aannemer is verantwoordelijk voor de ingediende documenten.
Afwijkingen hierop kunnen in overleg met de directie worden bepaald.
Als gegevensdrager(s) moeten, onafhankelijk van de grootte en hoeveelheid
bestanden USB­sticks worden gebruikt.

09 NLCS:
Tekeningen dienen volgens de NLCS (Nederlandse CAD­Standaard) opgebouwd
en in .DWG format aangeleverd te worden. In de bijlage 'Digitale tekeningen
Capelle aan den IJssel' zijn de kaders voor de digitale tekeningen te vinden,
waaronder de NLCS.
De toe te passen versie van de NLCS is de versie ten tijde van de
aanbestedingsdatum. De volledige inhoud van de tekening (dus ook bijvoorbeeld
nested blocks) dienen conform de NLCS te worden opgesteld.

10 Opbouw tekeningen
De handleiding voor de opmaak en verwerking van digitale (vectoren) tekeningen
binnen de gemeente Capelle aan den IJssel is als bijlage 'Digitale tekeningen
Capelle aan den IJssel' bij dit bestek te vinden.

11 Retour tekeningen/documenten
Van de in lid 01 genoemde gegevens wordt na beoordeling één stel aan de
aannemer teruggezonden met de teksten "opmerkingen verwerken en opnieuw
indienen", of "zie opmerkingen" of "geen opmerkingen".
Documenten met het stempel "geen opmerkingen" dienen als grondslag voor de
uitvoering van het werk.

01 31 WERKNEMERS EN MATERIEEL
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01 31 03 Contactpersoon calamiteiten

01 De aannemer dient schriftelijk één of meerdere contactpersonen of eventuele
vervangers aan te wijzen die in geval van calamiteiten ook buiten werkuren
oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor politie, brandweer en directie.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 1 WERK ALGEMENE AARD

10 12 EISEN EN UITVOERING

10 12 04 Werkterrein afsluiting

01 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te
sluiten dient dit te geschieden met een deugdelijke afrastering van bouwhekken,
minimaal 2,00 m hoog, waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in § 15 lid 02 van de
U.A.V. bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden
kunnen zijn of worden opgeslagen.

10 9 KWALITEITSBORGING

10 91 REVISIE

10 91 01 Algemene eisen revisietekeningen

01 De digitale RE tekening dient volgens de NLCS (Nederlandse CAD­Standaard), in
AutoCAD (*.DWG) formaat en gepositioneerd in RD­coördinaten opgemaakt en
aangeleverd te worden.
Details over de NLCS zijn te vinden op: http://www.gww­nlcs.nl/.
Voor de opbouw van de digitale tekening(en) wordt verwezen naar de als bijlage
toegevoegde RE tekening.
In de RE tekening zijn alle voorkomende lagen, blocks en instellingen verwerkt
welke betrekking hebben op de aan te leveren revisie onderdelen.
Ontbrekende zaken of onduidelijkheden m.b.t. de RE tekening dienen bij de
projectleider van dit werk gemeld te worden.
De tekening wordt digitaal, in de laatst vrijgegeven versie van AutoCAD, ter
beschikking gesteld. Op verzoek kan de opdrachtgever de tekening converteren
naar een eerdere versie, echter tot een uiterste versie AutoCAD 2010 i.v.m. verlies
van data in de tekening.

10 91 02 Revisiegegevens en revisietekeningen

01 De aannemer levert revisiegegevens aan.
De revisiegegevens zijn bedoeld om in het beheersysteem de nieuwe werkelijke
situatie te verwerken. Het gaat om materiaalgebruik, constructies en opbouw van
alle ondergronds aangebrachte zaken conform dit bestek. De aan te leveren
revisietekening is de RE tekening (toegevoegd als digitale bijlage bij dit bestek)
waarin de gegevens dienen te worden verwerkt.
Onder artikel 10 91 01 staan de eisen aan welke de revisietekening(en) moeten
voldoen.

02 Revisiegegevens dienen per uitgevoerde fase aan de directie te worden
aangeleverd. Uiterlijk twee weken na gereedkomen van de werkzaamheden van de
betreffende fase moeten de gegevens in het bezit zijn van de directie. De fasering
wordt gehanteerd conform het algemene tijdschema.
Indien de aannemer, zonder voorafgaande melding en goedkeuring van de directie,
deze termijn overschrijdt, wordt een korting van €500,­ (vijfhonderd euro) per
werkdag van overschrijding ingehouden op de volgende betalingstermijn.
Daarnaast wordt de betaling van deze termijn uitgesteld totdat aan de bij de revisie
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behorende verplichtingen is voldaan.

03 Van de revisietekeningen dient zowel een DWG bestand als een PDF bestand
digitaal aangeleverd te worden.
Het PDF bestand zal door de toezichthouder / directievoerder gecontroleerd
worden of datgene in de revisie is verwerkt wat in het voorliggende termijn in het
werk is aangebracht.
Het DWG bestand wordt door de werkvoorbereider gecontroleerd met de hiervoor
beschikbare controle tool of de bestandsopbouw / opmaak volgens de NLCS is.
Het controle rapport (in pdf/A) wordt de aannemer aangeleverd. Genoemde
onvolkomenheden dienen in het DWG bestand aangepast te worden en dienen bij
de eerst volgende aanlevering niet meer in het bestand voor te komen.
Als uit het controle rapport blijkt dat genoemde onvolkomenheden niet of niet
afdoende zijn aangepast krijgt de aannemer de kans deze alsnog te herstellen.
Blijkt uit het hierop volgende controle rapport dat de onvolkomenheden nog steeds
aanwezig zijn gaat het in artikel 10 91 02 lid 02 genoemde boetebeding in werking.

10 91 03 Revisiegegevens rioleringen

01 De aannemer verzorgt de inmeting tijdens of direct na de aanleg van:
vrijvervalleiding(en), huisaansluitingen, kolkafvoeren, drainage en persleidingen

De volgende elementen van een vrijverval leiding moeten worden ingemeten:
­ BOB hoogten leidingen t.p.v. een put (waterpassen);
­ leidingverloop (GPS);
­ putten (GPS);
­ putdekselshoogte (GPS/waterpassen);
­ alle inlaten / aansluitingen van huis­ en kolkaansluiting(en) op de leidingen;
(GPS)

De volgende elementen van een huis­ en kolkaansluiting(en) moeten worden
ingemeten:

­ hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);
­ leidingverloop (GPS);
­ overgangspunten materiaal en diameter (GPS);
­ ontstoppingsput / erfscheidingsput (GPS);

De volgende elementen van een drainage moeten worden ingemeten:
­ hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);
­ leidingverloop (GPS);
­ putten, doorspuitpunten, uitstroompunten/putten (GPS);
­ overgangspunten materiaal en diameter (GPS);

De volgende elementen van een persleiding moeten worden ingemeten:
­ hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);
­ leidingverloop (GPS);
­ uiteinde mantelbuizen (GPS);
­ hulpstukken, afsluiters inmeten op het hart van de spindel of op het hart
van de spindelpot, mits recht boven de afsluiter geplaatst (GPS);

­ bij overgang van materiaalsoort de plaats van de overgang mof of flens
inmeten. Bij diameterverandering het begin en eind van het reductiestuk of
de flensovergang inmeten (GPS);

­ signaal­ en voedingskabels (GPS);

De volgende elementen van een duiker moeten worden ingemeten:
­ BOB hoogten leidingen t.p.v. een put en/of duikereinden (waterpassen);
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­ leidingverloop (GPS);
­ uitstroompunten/putten (GPS);
­ materiaal en diameter (GPS);

De volgende elementen moeten tevens worden ingemeten:
­ peilbuizen (GPS);

De inmeting van alle hierboven genoemde elementen dient uitgevoerd te worden in
X, Y (en Z) coördinaten aan het Rijksdriehoeksnet waarbij de Z coördinaat t.o.v.
NAP gemeten dient te worden.

Tevens dienen te worden aangeleverd:
Foto's van huis­ en kolkaansluitingen, inlaten etc. maken met een digitaal
fototoestel. Fototoestel dient voorzien te zijn van een GPS ontvanger en een digitaal
kompas.
Foto's dienen gemaakt en aangeleverd te worden met deze instellingen
ingeschakeld op het fototoestel.
Huisaansluitingen over de gehele lengte fotograferen in de richting van straat naar
de woning toe. Bij de foto's tevens huisnummer en straatnaam vermelden.

02 Rioolinspectie conform de bepalingen in hoofdstuk 25.

03 Volledige, door de leverancier geleverde , door de aannemer goedgekeurde
puttenstaat met de tijdens de uitvoering aangebrachte aanpassingen hierop
vermeld, inclusief gedetailleerde maatvoering van de aanpassingen, zoals de
hoogte van een extra sparing, overstortmuur, etc.
De puttenstaat dient aangeleverd te worden in MS Office ­ xls / xlsx formaat t.b.v.
digitale verwerking van de op de puttenstaat vermelde gegevens.

04 Documenten met daarop vermeld gegevens van toegepaste materialen van buizen,
putten en overige riolering objecten / elementen.
Betreft gegevens van leverancier, afmetingen, verbindingen, pomp typen,
besturingswijze etc.

10 91 04 Revisiegegevens wegen

01 De aannemer verzorgt de inmeting tijdens of direct na de aanleg van:
­ inmeting totaaloverzicht gerealiseerd werk m.b.t. toegepaste

funderingsmaterialen (lichte ophoogmaterialen) met specificaties;
­ maatvoering van laagdiktes en constructie hoogtes;

De inmeting van het hierboven genoemde totaaloverzicht dient uitgevoerd te
worden in X, Y (en Z) coördinaten aan het Rijksdriehoeksnet waarbij de Z
coördinaat t.o.v. NAP gemeten dient te worden.
Laagdikten en constructie hoogtes aangeven in m(eters) refererend naar de Z
coördinaat waar deze gemeten is.

02 Documenten (PDF formaat) m.b.t.:
­ kwaliteitsdocumenten t.a.v. gebruikte materialen;
­ afwijkingsrapport(en) van wijzigingen m.b.t. toegepaste materialen, diktes

of constructie hoogtes welke van invloed zijn op de levensduur van de
uiteindelijke verharding;

­ extra afgegeven garantieverklaring(en) van de aannemer;
­ relevante productinformatie over afwijkende materialen i.v.m. toekomstige

vervangingen.
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10 91 05 Revisiegegevens groen

01 Plantvakken
De nieuwe situatie van plantvakken dient zowel geografisch als administratief te
worden vastgelegd en als revisie te worden aangeleverd.
De nieuwe plantvakken dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te
worden vastgelegd conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT
IMGeo.
Plantvakken per groentype (zoals sierheester, haag, gazon) vastleggen.
Een voorbeeld van de tekening staat als afbeelding in bijlage 8: Technische
Voorwaarden Overdracht.
De administratieve component bestaat uit het aanleveren van een assortimentslijst
en het jaar van aanleg.
Hierbij dient de codering van het plantvak op tekening overeen te komen met de
codering op de assortimentslijst.
Een voorbeeld van de lijst staat als afbeelding in bijlage 8: Technische Voorwaarden
Overdracht.

02 Bomen
De nieuwe situatie van de bomen dient zowel geografisch als administratief te
worden vastgelegd en als revisie te worden aangeleverd.
De nieuwe bomen dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te worden
vastgelegd conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT IMGeo.
De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:
­ nieuwe standplaats in x­ en y coördinaten;
­ boomsoort;
­ jaar van aanplant:
­ boomtype;
­ stamdiameterklasse;
­ boomhoogteklasse;
­ conditie;
Voor een verklaring van de definitie en klasse indeling zie Handboek Bomen.

10 91 07 Revisiegegevens openbare verlichting

01 Lichtmasten
De nieuwe situatie van de lichtmasten dient zowel geografisch als administratief te
worden vastgelegd en als revisie te worden aangeleverd.
De nieuwe lichtmasten dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te
worden vastgelegd conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT
IMGeo.
De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:
­ nieuwe lokatie in x­ en y coördinaten;
­ fabrikant van de mast;
­ type mast (tekening voorzien van tekeningnummer / type nummer;
­ materiaalsoort mast;
­ soort conservering van de mast, geschilderd, gepoedercoat e.d.;
­ RAL kleur van de hierboven genoemde behandeling;
­ lichtpunthoogte t.o.v. maaiveld in m1;
­ locatie omschrijving van de mast;
­ lichtmastnummer;
­ aantal armaturen op de mast;
­ plaatsingsdatum

02 Armaturen
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De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:
­ fabrikant van de armatuur;
­ type armatuur (typenummer van de fabrikant);
­ type voorschakelapparaat (conventioneel, elektronisch, dimbaar elektronisch of

LED driver);
­ plaatsingsdatum;
bij toepassing LED armaturen:
­ aantal led's;
­ configuratie of lenstype;
­ lichtstroom;
­ licht kleur

03 Lampen
De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:
­ fabrikant van de lamp;
­ type lamp (typenummer van de fabrikant);
­ type brander;
­ vermogen van de lamp;
­ systeemvermogen van de armatuur­lampcombinatie;
­ aantal service branduren van de lamp of led's;
­ plaatsingsdatum

10 91 09 Omgaan met gegevens ondergrond in het kader van wet BRO

01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt
voldaan aan de verplichtingen die voor Gemeente Capelle aan den IJssel
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens
Gemeente Capelle aan den IJssel uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de
Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
Sinds 1 januari 2018 is de aanleverplicht voor sonderingsonderzoek en voor nieuwe
grondwatermonitoringsputten in werking getreden. Zie basisregistratieondergrond.nl
voor een globale planning voor de overige ondergrond gegevens.
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format
van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor bronhouderportaal
zijn te vinden op www.broinfo.nl.
Als kvk­nummer van de bronhouder dient 51332493 te worden ingevuld in de
metadata.
De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal­bro.nl.
Om te kunnen leveren, dient de Opdrachtnemer in te loggen met e­herkenning 2+.
De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt
hiermee te vervallen.
Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist
blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om
deze onjuistheid te corrigeren.
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21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 Bemaling - algemeen

01 Alle werkzaamheden in den droge uitvoeren.
Waar nodig moet het grondwaterpeil door (bron)bemaling worden verlaagd tot 0,50
m onder de ontgraving.

02 De verlaging van het grondwaterpeil moet in stand worden gehouden totdat de
ontgravingen tot boven de grondwaterstand zijn aangevuld en verdicht.

03 Hierna de bemaling zodanig regelen dat verhoging van het grondwaterpeil
geleidelijk plaats vindt, zonder gevaar van opdrijven van de constructies.

04 De aannemer dient de werkzaamheden zo in te delen dat de tijdsduur van de
grondwateronttrekking zo gering mogelijk is.

05 De bemaling moet overeenkomstig de door het hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard goedgekeurd melding worden uitgevoerd.
Wijzigingen in de gegevens die via een eerdere melding, zoals bedoeld in lid 04,
zijn doorgegeven, moeten zo spoedig mogelijk aan Schieland en de
Krimpenerwaard te worden gemeld. De wijzigingen mogen pas worden
doorgevoerd wanneer het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard goedkeuring hebben verleend.

06 De beëindiging van iedere afzonderlijke bemaling moet schriftelijk en uiterlijk vijf
werkdagen na de feitelijke beëindiging van de bemaling gemeld aan Schieland en
de Krimpenerwaard. Hierbij wordt tenminste opgave gedaan van de totale
lozingsduur, de beëindigingsdatum en de hoeveelheden geloosd bemalingswater.

07 Indien als gevolg van calamiteiten en andere uitzonderlijke omstandigheden niet
aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden
voldaan, moet de aannemer terstond maatregelen treffen teneinde de nadelige
invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

08 Van dergelijke in lid 07 genoemde omstandigheid moet het hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.
De door of vanwege Schieland en de Krimpenerwaard ter zake gegeven
aanwijzingen moeten stipt opgevolgd worden.

09 De aannemer brengt schriftelijk rapport uit, betreffende de in lid 16 genoemde
omstandigheden, met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en
beëindiging van het voorval en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde
water en van de genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
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21 12 04 Watermeters

01 Watermeters zijn in ieder geval voldoende nauwkeurig als ze voorzien zijn van 1
van de volgende keurmerken:
­ IJkmerk van 1e EG­ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden

gesteld in de EG­richtlijn "Koudwatermeters";
­ Nationaal keurmerk van 1e keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling

vloeistofmeters;
­ KIWA­keurmerk.

02 De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding. Daarbij
geldt verder:
­ Het rechte stuk leiding voor de watermeter moet een lengte hebben van ten

minste 10 maal de doorsnee van de pijp;
­ Het rechte stuk leiding na de watermeter moet een lengte hebben van ten

minste 5 maal de doorsnee van de pijp.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

01 Het bemalingsplan behoeft de goedkeuring van de directie.
De goedkeuring moet worden verkregen voordat met de uitvoering wordt begonnen.

02 In aanvulling op het bemalingsplan levert de aannemer een meetprotocol aan. In dit
meetprotocol geeft de aannemer aan hoe en met welke frequentie de
hoeveelheden te lozen water worden gemeten en op welke wijze worden
geregistreerd. Daarnaast wordt in het meetprotocol opgenomen op welke wijze en
hoe frequent de kwaliteit van het te lozen bemalingswater wordt onderzocht.
Daarbij worden de eisen en kwaliteitsnormen van het bevoegd gezag, de
bemonsterings­ en parameters chemische analyses overzichtelijk opgenomen.

03 Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt eisen aan de
bronbemaling, op grond van een melding.
Deze eisen kunnen o.a. betrekking hebben op de te bemalen ontgravingsomvang,
de wijze van plaatsen van de filters en/of op de maximale grondwateronttrekking in
m3 per uur.
De te stellen eisen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in het bestek.

21 13 02 Lozing bemalingswater op gemeentelijk rioolstelsel

01 Als In de overeenkomst voor kleine lozingen voorzien is in het lozen van
bemalingswater op de riolering; (met name eventueel licht verontreinigd grondwater
of spoelwater van een ontijzeringsinstallatie) moet hiervoor door de aannemer
melding te worden gedaan aan de gemeente Capelle aan den IJssel.
De melding en de toestemmingsbrief van de gemeente worden ter inzage aan de
directie overhandigd.

02 De beheerder van de riolering zal toestemming verlenen om de aangegeven
hoeveelheid bronbemalingswater in de opgegeven periode te lozen.

03 De aannemer maakt minimaal 24 uur voor aanvang van de lozing melding bij de
gemeente Capelle aan den IJssel.

04 Wijzigingen in de gemelde situatie (zie lid 01) zo spoedig mogelijk kenbaar maken
aan directie en beheerder van de riolering.
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05 Uiterlijk 48 uur na de beëindiging van de lozing de meetstaat met de geloosde
hoeveelheden bemalingswater overleggen aan de directie en de gemeente Capelle
aan den IJssel.

21 13 03 Lozing bemalingswater op[ het oppervlaktewater

01 De lozing van bemalingswater van het project op oppervlaktewater mag niet
beginnen vóórdat schriftelijke toestemming is verleend door de dijkgraaf en
hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard.

02 Voor algemene regels ten aanzien van lozingen op het oppervlakte water bij
specifieke activiteiten wordt verwezen naar het Besluit lozen buiten inrichtingen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/2018­07­01

paragraaf 3.1 inzake lozen van grondwater bij bodemsanering en proefboring
paragraaf 3.2 lozen van grondwater bij ontwatering.

21 13 04 Administratieve verplichting aannemer

01 Per inrichting dient de aannemer een afzonderlijke administratie bij te houden. In
deze administratie moet dagelijks en per onttrekkings­ of infiltratiepunt (meestal per
pomp) de relevante gegevens worden genoteerd en wekelijks aan de directie
worden overhandigd. In de administratie moet ten minste het volgende worden
genoteerd:
­ Datum en tijdstip van de onttrekking;
­ Identificatie van het winningspunt;
­ De meterstand (opname op vast tijdstip);
­ Het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen

etmaal;
­ Het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
­ Eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de

metingen.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 01 Vergunningen en meldingen iv.m. onttrekken en lozen van grondwater

01 In afwijking van artikel 21.14.01 lid 01 verzorgt niet de opdrachtgever maar de
aannemer de melding van het onttrekken en lozen van grondwater tijdig bij het
bevoegd gezag.
Voor de algemene regels zie:
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/aanvragen­en­melden/melden­of­ver
gunning­aanvragen/

21 14 03 Bron- en spanningsbemaling

01 In afwijking van artikel 21.14.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat na
het gebruik alle voorzieningen ten behoeve van een bron­ of spanningsbemaling
moeten worden verwijderd.

02 Peilbuizen dienen te allen tijde in een goede staat van onderhoud te verkeren.
Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en
dergelijke niet meer functioneren dienen zonder verrekening of bijbetaling herstelt of
vervangen te worden.
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21 14 04 Stagnatie

01 Stagnatie in de voortgang van het werk en schade verband houdende met het niet
goed functioneren van de bemaling is geheel voor rekening en risico van de
aannemer.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 Tijdelijke grondwater bemalingen

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB­protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde
in SIKB­protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van
het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB­protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB­protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater

04 De aannemer moet de hoeveelheid grondwater, die hij voor de in uitvoering zijnde
ontgraving onttrekt, toetsen aan de berekende hoeveelheid voor die ontgraving.

05 Bij overschrijding van de berekende hoeveelheden bedoeld in lid 04 moet de
aannemer direct contact opnemen met de directie.

21 15 03 ALGEMEEN

01 Alle doorbroken lagen in de bodem moeten na verwijdering van de bronnen worden
aangevuld en verdicht: de bovenste 5 meter door middel van zwerfklei, terwijl
onderin grofkorrelig zand mag worden toegepast.

02 De aannemer dient de juiste locatie en diepte van de diepwellen, alsmede
eventuele verlaten horizontale drainage, in te meten en op tekening aan te geven.
Deze gegevens binnen 2 weken na beëindiging grondwater onttrekking
overhandigen aan de directie.

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 17 02 Hoeveelheidsbepaling

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting van de vacuüm­ en/of drain bemaling wordt
bepaald door meting van de totale lengte van de rioolsleuf en/of singel die wordt
bemalen.



RAW0075­152345 Bladnr. 133 van 180
Afdrukdatum:

13­04­2025

Bestek 2024­27, IP4.06 Valeriusrondeel
Project­ en Ingenieursbureau ­ Afdeling Stadsbeheer
Gemeente Capelle aan den IJssel

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN - ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 06 Ophoging en aanvulling

02 Met de aanvulling van de rioolsleuven mag niet eerder worden aangevangen nadat
de gegevens voor de revisie zijn ingemeten.

03 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte.
Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen nadat per
laag de bedrijfscontrole naar de verdichtingsgraad is verricht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 10 Bewijs van oorsprong, aanvul- en ophoogmaterialen

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem
geleverde ophoogmateriaal, waaronder tevens begrepen zand, bomenzand,
flugsand en bims, afgegeven door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard en herkomst van het ophoogmateriaal.

02 Daarnaast moet een levering grond of ophoogmateriaal per lading worden
vergezeld van een door de aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon.
Op de afleveringsbon moeten de volgende gegevens vermeld zijn:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag­ of laadplaats;
c. de winlocatie;
d. domeinbonnummer;
e. de massa van de lading;
f. het betreffende besteknummer incl. omschrijving.

03 Indien de grond of het ophoogmateriaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven
door een certificatie­instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt
het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te
vervangen.

04 Onder certificaat geleverde grond moet milieuhygiënisch gekwalificeerd zijn
volgens Beoordelingsrichtlijn 9335.
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22 03 11 Regels transporten van- en naar het gemeentelijk gronddepot

01 Aanvragen transportmelding (door de aannemer) via Omgevingsloket:
https://omgevingswet.overheid.nl/home

02 Brengen naar depot ­ aanvragen bij OMDH

03 Halen op depot aanvragen bij DCMR

04 Transportmelding met meldingsnummer minimaal 3 dagen vooraf mailen naar
gronddepot@reijmgroepbv.nl en b.verplak@capelleaandenijssel.nl

05 Er moet een exemplaar van het begeleidingsbiljet achterblijven op het depot. Het
eerste formulier wordt ingeleverd aan het einde van de rit, als het meerdere ritten
zijn moet deze aan het einde van de dag ingeleverd worden. Elk project en elke dag
komt er een nieuw begeleidingsbiljet.

06 Begeleidingsbrief volledig invullen:
• Meldingsnummer invullen;
• Naam aannemer en vervoerder moeten vermeld staan;
• VIHB nummer invullen;
• Het vaknummer om te storten of halen vermelden op het formulier;
• Locatie herkomst en los­adres vermelden;
• Datum transport vermelden;
• Per vracht de tijd en de hoeveelheid vermelden;
• Per dag één begeleidingsbrief gebruiken;
• Voor aanvoer en afvoer worden 2 separate begeleidingsbrieven gebruikt.
• Voor verschillende projecten en/of locaties op de zelfde dag worden separate

begeleidingsbrieven gebruikt.
• Boekingsnummer, projectnummer en discipline (groen, riolering, wegen, kco etc.)
• Overzicht per week aanleveren in een Excel staat met vermelding van

begeleidingsbrief nr.
de datum en de hoeveelheid per begeleiding

• Alle begeleidingsbrieven totaliseren in Excel en per week als PDF bestand mailen
naar: b.verplak@capelleaandenijssel.nl en naar: gronddepot@reijmgroepbv.nl

• LET OP: zonder correct ingevulde begeleidingsbrief kan er niet gebracht of
gehaald worden op het Gronddepot

22 03 12 Huisregels depot

01 ­ Niet voor 07.00 uur ’s morgens laden of lossen i.v.m. klachten uit de buurt.
­ Stapvoets rijden op de klapperende platenbaan.
­ De hoofdbaan is van Reijm Nieuwerkerk BV, deze moet schoon gehouden

worden. Eventuele reinigingskosten worden gefactureerd.
­ Aannemer die komt halen of brengen dient zelf te voorzien in een platenbaan van

de hoofdbaan naar de vakken
­ Aannemer moet zelf zorgdragen voor het opzetten, laden en overslag van het

grond vak.
Afspraken met depothouder is mogelijk, neem hiervoor contact op met Dhr. Fred
Reijm ­ Grond moet vrij zijn van struikgewas en boomstobben of hele grote
wortels.

­ Locatie vak om te storten en vak om af te halen zal ter plaatse kenbaar gemaakt
worden.

­ De gestorte grond zal tussentijds opgedraaid moeten worden (uiteindelijk moet de
partij zodanig op een rug liggen dat deze in te meten is).

­ Indien nodig een AP04 uit laten voeren als partij compleet is.
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­ Fred Reijm is volgens de BRL de depotbeheerder en beschikbaar om afspraken
te maken over eventueel te leveren diensten als rijplaten, machines en
veegwagens rondom het depot.

22 07 MEET-EN VERREKENMETHODEN

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar
theoretisch profiel.

02 Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor
zover deze betrekking hebben op 1 in een bestekspost voorgeschreven resultaat,
worden berekend in vaste m³ aan de hand van metingen in het werk in profielen van
ontgraving en/of verwerking.
Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidsbepalingen
berekend in vaste m³ aan de hand van weegbonnen.

Voor de hoeveelheidsbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde,
geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden gerekend met: (materiaal met een
normaal vochtgehalte)
­ zand voor zandbed 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg;
­ ophoogzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg;
­ brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg;
­ bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.400 kg;
­ draineerzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.600 kg;
­ teelaarde 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1.400 kg;
­ klei 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.600 kg;
­ veen 1 m3 vast = 1,38 m3 los = 850 kg;
­ eifellithlava 0/31,5 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.800 kg;
­ hoogovenslakken 0/45 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;
­ vulkaanbims 0/16 1 m3 vast = 1,27 m3 los = 1.050 kg;
­ menggranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;
­ betongranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;

waarbij te verstaan is onder:
­ vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving /

verwerking.
­ los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.

22 4 LICHT OPHOOGMATERIAAL

22 43 INFORMATIE-OVERDRACHT
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22 43 08 Bims, bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem
geleverde Bims, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het
bewijs van oorsprong dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/leverancier;
b. de aanduiding van de kwaliteitsklasse;
c. de naam en plaats van het (de) wingebied(en) waarin de Bims is

geproduceerd;
d. datum van afgifte.

03 De Bims moet geleverd worden onder BRL 9317 productcertificaat.

04 Van alle vrachten dient het afleverdocument aan de directie te worden verstrekt.
Op het afleverdocument moet tenminste het volgende vermeld te zijn:

­ de naam van de producent / leverancier;
­ productnaam en korrelmaat;
­ BRL 9317 certificaat nummer;
­ hoeveelheid geleverd product;
­ locatie van het werk;
­ leverdatum.

22 46 BOUWSTOFFEN

22 46 06 Bims

01 Bims mag geen visueel waarneembare of chemische te bepalen vreemde
bestanddelen in zodanige hoeveelheden bevatten dat deze op enigerlei wijze
schadelijk zijn voor de constructieve toepassing.

02 Als het bestek een eis stelt aan de sortering (d/D) van Bims, mag het gehalte aan
minerale deeltjes door zeef d mm van het gehele monster ten hoogste 15% (m/m)
bedragen.

03 Als het bestek een eis stelt aan de sortering (d/D) van Bims, mag het gehalte aan
minerale deeltjes op zeef D mm van het gehele monster ten hoogste 10% (m/m)
bedragen.

04 De losgestorte vochtige dichtheid mag ten hoogste 825 kg/m3 bedragen.

05 De eenpuntsproctordichtheid mag ten hoogste 750 kg/m3 bedragen.

06 Het verdichte gewicht mag circa 1.050 kg/m3 bedragen.

07 De CBR­waarde moet groter zijn dan 20.

08 De LA­waarde moet circa 40 bedragen.

09 Het vochtpercentage mag circa 38% bedragen.

22 47 MEET-EN VERREKENMETHODEN
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22 47 04 Bepaling van de verdichtingsgraad van bims

01 Controleer de verdichtingsgraad van meetvlakken met een oppervlakte van ten
hoogste 5.000 m². Verdeel de oppervlakte van een meetvak in vakken van ten
hoogste 500 m², met een minimum van zes vakken.

02 Bepaal per vak als bedoeld in het vorige lid op een aselect bepaald meetpunt de
droge dichtheid (British Standard B.S. 1377 of proef 7). Het toepassen van de
nucleaire methode (proef 8) is niet toegestaan.

03 Bepaal de éénpuntproctordichtheid (proef 10, waarbij voor optimum vochtgehalte
moet worden gelezen aanwezig vochtgehalte) van het materiaal dat is vrijgekomen
op elk van de meetpunten als bedoeld in het vorig lid.

04 Bereken van elk meetpunt de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%,
als het quotiënt van de droge dichtheid bepaald volgens lid 2 en de waarde van de
éénpuntproctordichtheid bepaald volgens het vorige lid, vermenigvuldigd met 100%.
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23 DRAINAGE

23 1 HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING

23 12 08 Taludgoten

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard de
taludgoten zodanig in het talud aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande
randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt.

23 12 13 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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25 RIOLERING

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en
over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot
een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld.
Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V­vormig
woellichaam, waarmee een V­vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en
opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V­vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en
de grond buiten de schuine zijden van de V­vormige grondbalk moet ongeroerd
blijven.

Bij inspectie van riolen vanuit de rioolleiding:

(Hoofd)code Omschrijving Herstelmaatstaf (klasse)
______________________________________________________________
BAA Deformatie > 1
BAB Scheur > 1
BAC Breuk / instorting > 1
BAF Oppervlakteschade > 1
BAG Instekende inlaat = 1
BAI Indringend afdichtingsmateriaal
BAI­A ­ afdichtingsring > 1
BAi­Z ­ andere afdichting = 1
BAJ Verplaatste verbinding > 1*
BAK Defectieve lining > 1
BAL Defectieve reparatie > 1
BAM Lasfouten > 1
BBC Bezonken afzettingen = 1
BBD Binnendringen van grond > 1
BBE Andere obstakels = 1
BBF Infiltratie > 2
BDD Waterpeil > 1
________________________________________________________________

* Voor klasse­indeling van code A: zie lid 09 van deze bepaling;
Voor maximaal toelaatbare hoekverdraaiing: zie lid 10 van deze bepaling.

Bij inspectie van riool inspectieputten:

(Hoofd)code Omschrijving Herstelmaatstaf (klasse)
_________________________________________________________________

DAB Scheur = 1
DAC Breuk / instorting > 1
DAD Defectieve bakstenen of

defectief metselwerk = 5
DAF Oppervlakteschade > 1
DBD Binnendringen van grond = 5
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DBF Infiltratie > 2
__________________________________________________________________
Indien alle toestandsaspecten onder de herstelmaatstaven (klassen) blijven wordt
de riolering als goedgekeurd beschouwd.

09 Ten aanzien van Hoofdcode BAJ (verplaatste verbinding) ­ code A (axiaal) geldt de
volgende klasse­indeling:

Middellijn of Beton PVC
Afmeting MS­verbindingen
[mm] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
200 0 10 20 30 50
250 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
300 0 20 30 50 70
315 0 10 20 30 50
400 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
500 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
600 0 20 30 50 70
630 0 10 20 30 50
700 0 20 30 50 70
800 0 20 30 50 70
900 0 20 30 50 70
1000 0 20 30 50 70
1250 0 20 30 50 70
1500 0 20 30 50 70
___________________________________________________________________
Maten in mm.

10 Ten aanzien van Hoofdcode BAJ (verplaatste verbinding) ­ code C
(hoekverdraaiing) gelden de volgende maximaal toegestane voegverschillen:

Middellijn of
Afmeting a Verschil voeg
[mm] [graad] [mm]
______________________________________________________
200
250 3 13
300 3 16
315
400 3 21
500 1,5 13
600 1,5 16
630
700 1,5 18
800 1,5 21
900 1 16
1000 1 17
1250 1 22
1500 1 26
1600 0,5 14
1800 0,5 16
2000 0,5 17
2200 0,5 19
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2500 0,5 22
______________________________________________________

11 De methode voor het verhelpen van geconstateerde gebreken behoeft vooraf de
goedkeuring van de directie. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn voor
rekening van de aannemer.

12 Na de herstelwerkzaamheden dient de betreffende streng / rioolput opnieuw
geïnspecteerd te worden. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

13 Alle tijdens de controle geconstateerde gebreken dienen in de eindrapportage te
worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van
de aannemer.

25 12 03 Rioolaanleg; eisen aan de uitvoering

08 Bij de aanleg van een streng van betonnen rioolbuizen moet worden begonnen met
een mof­spiebuis van 1,00 of 1,20 meter en worden geëindigd met, afhankelijk van
de totale lengte van de streng, een spie­spiebuis van 1 of 1,20 meter en/of een
passtuk tussen de 0,50 en 1,50 m.

09 Bij de aanleg van een streng van PVC­buizen moet worden begonnen en geëindigd
met een buislengte van 1,00 tot 1,20 meter.

10 Bij de aanleg van een streng van glasvezelversterkte kunststof buizen dient
rekening gehouden te worden met de volgende kwaliteitscontrole:
­ controle vorming volgens richtlijnen leverancier
­ verbinding controleren volgens voorschriften leverancier
­ legvoorschriften volgens leverancier

25 12 06 Rioolreiniging en inspectie

01 De aannemer dient minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de rioolreiniging en
inspectie werkzaamheden de aan wonende middels een bewoners brief op de
hoogte te stellen van deze werkzaamheden.

02 Inspectie werkzaamheden dienen voorafgaand aan het aanbrengen van de
verharding te worden uitgevoerd. De inspectie dient te zijn goedgekeurd door de
directie voor aanvang van het aanbrengen van de verhardingen. De directie heeft
hierbij een responstijd van 2 werkdagen na de inspectie.

03 Reiniging en inspectie van de nieuwe riolering dient gefaseerd te worden uitgevoerd
van put naar put, dan wel in relatie tot de werkwijze van de aannemer een cluster
van strengen.
E.e.a. in overleg met de opdrachtgever.
Indien in relatie met de lengte van het werkvak van max. 100 m een onderbreking
ontstaat halverwege de opvolgende streng dient bij de volgende inspectie de
desbetreffende streng opnieuw van put naar put te worden gereinigd.
Juiste aantal fasen afhankelijk van werkplan / fasering van de aannemer en dus
door de aannemer te bepalen.

04 Indien gebreken gerepareerd zijn naar aanleiding van de 1e inspectie dient de
gehele streng van put naar put opnieuw geïnspecteerd te worden. Kosten die
hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de aannemer.
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05 De verhardingen mogen pas worden aangebracht nadat het onderliggende
leidinggedeelte door de directie is goedgekeurd.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 01 Berekeningen en puttenstaten

01 Ten behoeve van de leverantie van putten dient door de leverancier een puttenstaat
gemaakt te worden.
Deze gegevens moeten, door de aannemer, vóór de overhandiging aan de directie,
gecontroleerd en goedgekeurd zijn.
Fouten en/of onrechtmatigheden welke zich in het werk voordoen t.g.v.
onjuistheden uit de puttenstaat zijn voor rekening van de aannemer.
Stagnatiekosten hierdoor komen niet voor verrekening in aanmerking.
Berekeningen en puttenstaten e.d. moeten ten minste twee weken voor geplande
aanvang van de productie van de betreffende onderdelen aan de directie worden
overhandigd.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 Eisen aan verdichting

01 De verdichting rondom kolken dient plaats te vinden door middel van inwateren.
(geen drinkwater)

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 01 Cementspecie

01 De specie verhouding moet zijn: portlandcement CEM I 32,5 R: zand = 1 : 2

25 16 02 Inlaatconstructie

01 Indien betonnen rioolbuizen, t.b.v. een aansluiting met een PVC leiding, uitgevoerd
moeten worden met een inlaat, dient deze inlaatconstructie te bestaan uit een
ingestorte of ingedrukte constructie van PVC met aanslagrand en rubbermanchet
met de in deel 2.2 aangegeven diameter.

25 16 03 PVC-buizen en PVC-hulpstukken

01 Voor rechte PVC­buizen toepassen 3­lagen PVC.

25 16 04 Schuimbeton

01 Toe te passen schuimbeton in een stabiele riolering (of een gedeelte daarvan) dient
een minimale volumieke massa te hebben van 500 kg/m³ en een druksterkte te
kunnen weerstaan van minimaal 1,5 N/mm².

25 16 05 Metselklinkers

01 Metselstenen t.b.v. schildmuren en stellagen moeten zijn: 1e soort
vuilwaterklinkers, waalformaat, gebruiksklasse B5.
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25 16 06 Glasvezelversterkte kunststof buizen en hulpstukken

01 Buizen en hulpstukken leveren volgens KIWA/KOMO productcertificaat
Buizen en hulpstukken moeten voldoen aan:
­ NEN­EN 14364
­ Vervaardigd volgens BRL 52204.

Berekeningen (optioneel):

Stijfheid van de buizen berekend middels ATV­A127 2000
Verkeersbelasting VSOB 30

25 2 RIOOLRENOVATIE

25 22 EISEN EN UITVOERING

25 23 INFORMATIE OVERDRACHT

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 25 04 Afwerken aansluitingen op putten

04 De inlaten dienen na het aanbrengen van de binnenbekleding te worden
opengeboord met een robotcutter. Hierbij dient de sparing exact overeen te komen
met de opening van de oorspronkelijke inlaat, dit naar goedkeuring van de
directie. Buiten de sparingen die bij de inlaten en de eventueel aanwezige
tussenputten worden aangebracht mag de liner niet mechanisch worden
beschadigd.

25 25 09 Controle en proefstukken

01 Er dient op aanwijzing van de directie één proefstuk per lining (per inversie) te
worden gezaagd, dit ter controle van de nieuw aangebrachte lining. Het proefstuk
wordt bij voorkeur genomen uit een tussenput. Ter plaatse van die put dient een
manchet toegepast te worden ten einde daar een lining van vergelijkbare kwaliteit te
krijgen als de lining in het riool. Kan het proefstuk niet uit een tussenput worden
genomen, dan wordt het proefstuk met behulp van een robotfrees uit de lining
genomen. Voor grotere diameters, vanaf 800 mm, mogen de proefstukken ook
manueel uit de wand van het gerelinde riool genomen worden. Het proefstuk
nemen op een klokpositie van 3 of 9 uur op circa 1 m uit de rand van de put. De
proefstukken dienen onder toezicht van de directie te worden genomen. De
proefstukken worden door een door de directie aangewezen onderzoeksbureau
beproefd waarbij de mechanische eigenschappen van het lining materiaal, de dikte
en indien van toepassing de waterdichtheid van de aangebrachte lining worden
bepaald. Het proefmonster dient de volgende afmetingen te hebben:
­ lengte (in axiale richting): 350 mm;
­ breedte (in radiale richting): 20 x wanddikte.
Er mogen geen naden, deukjes en/of niet homogene oppervlakken in het proefstuk
aanwezig zijn. Uit het proefstuk worden vijf testmonsters genomen. Indien
proefstukken uit de lining in het riool zijn genomen dan moet voor diameters <800
mm de plek worden opgevuld (indien mogelijk) en hersteld met een verlijmde korte
kous (GVK) van gelijke sterkte als de lining. Voor diameters groter of gelijk aan 800
mm moet de plek worden hersteld door te lamineren met een daartoe geschikt
materiaal. De ruimte van het uitgenomen monster dient uitgevuld te worden. Het
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materiaal is ter goedkeuring van de directie.
Het zagen van de gaten alsmede het repareren van de gaten dient uitgevoerd te
worden door de aannemer. De aannemer moet de reparaties garanderen voor een
periode van 10 jaar.

02 In aanvulling op par. 3 lid 8 van de UAV zal de controle op waterdichtheid
plaatsvinden in tegenwoordigheid van de directie.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 Eisen en uitvoering, rioolreiniging

25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan de uitvoering algemeen

02 Direct bij een geopende rioolinspectie put / drainage of kolk dient altijd personeel
van de aannemer aanwezig te zijn.

03 Calamiteiten in de uitvoering dienen terstond te worden gemeld. E.e.a. conform
protocol bepaling 01.31.03

04 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat er tijdens de werkzaamheden geen afval
op de grond terechtkomt. Eventueel gemorst afval moet onmiddellijk worden
opgeruimd.

05 Aan het einde van iedere werkdag moeten alle toegepaste afsluiters e.d. uit het riool
verwijderd worden.

06 De opdrachtnemer houdt de voortgang van de werkzaamheden systematisch bij.
De directie UAV is te allen tijde bevoegd de aldus bijgehouden informatie in te zien.

07 Het is niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te
geven / te verstrekken m.u.v. het "Protocol afhandeling meldingen buiten
kantooruren".

08 Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs of gazons moet
worden gereden, dient een voorstel voor toe te passen beschermingsmaatregelen
te worden ingediend en mag dit pas na overleg en goedkeuring van de directie
plaatsvinden.Bij werkzaamheden binnen een voetgangersgebied, op trottoirs en
gazons moeten te allen tijde rijplaten worden toegepast, tenzij anders met de
directie wordt overeengekomen.

09 Bij informatie­uitwisseling van alle uit te voeren werkzaamheden moet gebruik
gemaakt worden van de door de directie aangeleverde unieke inspectieput
nummers c.a.
Indien de inspectieput nummers niet aangereikt zijn door de directie dient de
aannemer deze alsnog op te vragen bij de directie.

10 Na opening van een putdeksel moet de putrandsponning zodanig worden
schoongemaakt dat de betreffende putdeksel goed sluit.

11 De reinigings­ en/of inspectie werkzaamheden moeten aaneengesloten uitgevoerd
worden. Een straat of straatgedeelte moet eerst volledig afgewerkt zijn, alvorens
met een volgende straat of straatgedeelte mag worden begonnen.

12 Tijdens het reinigen van het IT­riool en drainage moet de waterdruk bij de spuitkop
tussen de 40 en 60 bar liggen.
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25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 34 04 Rioolreiniging: vervuilingsgraad

01 Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te
stellen van de vervuilingsgraad. Indien er een hogere vervuilingsgraad wordt
geconstateerd dan in het bestek is vermeld dient dit voor aanvang van de reinigings
werkzaamheden bij de directie te worden gemeld.
Voor de prijsvorming is door de opdrachtgever een inschatting gemaakt m.b.t. het
aantal fasen waarin de nieuw aangebrachte riolering gereinigd en geïnspecteerd
dient te worden.
Het juiste aantal fasen is door de aannemer te bepalen.

02 Eventuele verliesuren t.g.v. van hetgeen onder lid 01 is aangegeven komen niet
voor verrekening in aanmerking.

03 Verrekening van de, uit hetgeen onder lid 01 is vermeld, overige noodzakelijke extra
kosten vindt pas dan plaats indien de bestekshoeveelheid van de af te voeren
hoeveelheid vrijkomend materiaal is overschreden.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie

08 Tijdens het rijden van de tv­camera moet een rustig en stabiel beeld worden
getoond van de volledige buisdoorsnede.

09 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de
digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien
de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te
worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de
omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen
van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan
de directie worden gemeld.

10 De beeldkwaliteit van de digitale foto's moet dusdanig zijn dat het betreffende
toestands aspect of overzicht goed waarneembaar is (scherpe beeldkwaliteit, juiste
kleur en goede belichting).

11 De beeldkwaliteit van de opnames van een dagproductie worden gecontroleerd aan
de hand van een 3­tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden
geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van
deze 3 geïnspecteerde strengen niet voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 05 wordt
de gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de aannemer opnieuw
geïnspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is dit
per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

12 Bij de inspectie van het riool dient:
­ Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
­ Elk toestands aspect met een classificatie groter dan klasse 1 te worden

vastgelegd;
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­ Met uitzondering van het toestands aspect BBD (binnendringen van grond) moet
naast vastlegging op een digitaal videobeeld van elk toestands aspect met een
classificatie groter dan klasse 3 een digitale foto worden gemaakt; van toestands
aspect BBD moet van elk toestands aspect met een classificatie groter of gelijk
aan klasse 2 een digitale foto worden gemaakt;

­ Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.

25 42 08 Rioolinspectie: eisen

02 De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de
SUF­RIB 2.0 indeling worden opgeslagen en verwerkt.

03 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen
gesteld in lid 01, dient de aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden
aan te leveren (per dagproductie).
De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op
bruikbaarheid te controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de
bruikbaarheid van de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de
onderstaande kortingen toegepast op de afgekeurde dagproductie.
De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geïnspecteerd te worden.
­ Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).
­ Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).
­ Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

04 De dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. een 3­tal
willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te
zijn voor de gehele dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3
geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande punten van toepassing is, wordt de
gehele dagproductie afgekeurd:
­ Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 3,
welke in het geheel niet is gerapporteerd;
­ Per streng 1 toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt
geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;
­ Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die
2 klassen hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven;
­ Per streng 2 toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie
die 1 klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven.
Dit geld ook voor geconstateerde toestandsaspecten klasse 2, welke niet
gerapporteerd zijn.
Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng
van toepassing. De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geïnspecteerd te
worden. Tevens dienen de geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te
worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van
de aannemer.

05 De inspecties dienen te worden uitgevoerd volgens de normen NEN­EN 13508 deel
2 en NEN 3399 (2004).

06 Vanuit elke inspectieput op een infiltratie voorziening bestaande uit cassettes in elke
mogelijke rijrichting de infiltratie voorziening inspecteren tot de zijwand.

07 Met betrekking tot het inspecteren van een infiltratie voorziening bestaande uit
cassettes elke rijrichting vanuit een inspectieput zien als rioolstreng.
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25 42 09 Rioolinspectie: foto's en video-opnamen

01 Tijdens de uitvoering van de rioolinspectie werkzaamheden dient de waterdiepte in
de betreffende streng gelijk of kleiner te zijn aan het toestandsaspect BDD klasse
1, volgens normen NEN­EN 13508 deel 2 en NEN 3399 (2004).

02 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de
digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien
de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te
worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de
omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen
van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan
de directie worden gemeld.

03 De beeldkwaliteit van de opnames van een productie worden gecontroleerd a.d.h.v.
van een 3­tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht
representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van deze 3
geïnspecteerde strengen niet voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 05 wordt de
gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de aannemer opnieuw
geïnspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is dit
per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

04 Bij de inspectie van het riool dient:
­ Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
­ Elk toestandsaspect met een classificatie groter dan klasse 1 te worden
vastgelegd;
­ Met uitzondering van het toestandsaspect BBD (binnendringen van grond) moet
naast vastlegging op beeldband van elk toestandsaspect met een classificatie
groter dan klasse 3 een digitale foto worden gemaakt;
­ Van toestandsaspect BBD moet van elk toestandsaspect met een classificatie
groter of gelijk aan klasse 2 een digitale foto worden gemaakt;
­ Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.
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32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 03 Aanbrengen van (reflecterende) wegenverf

05 Indien bij het toepassen van verkeersmaatregelen tijdelijke markering moet worden
aangebracht, mag deze markering niet uitgevoerd worden in thermoplastische
markeringsmateriaal.

32 12 10 Eisen aan het resultaat

12 De luminantiefactor voor witte markering moet voldoen aan klasse B3. Voor een
type II markering dient de dagzichtbaarheid (luminantie coëfficiënt bij diffuse
belichting) te voldoen aan klasse Q3.

13 De nachtzichtbaarheid van een markering uitgevoerd in reflecterend
markeringsmateriaal moet onder droge omstandigheden voldoen aan klasse R2.
De nachtzichtbaarheid van een type II markering onder natte omstandigheden moet
voldoen aan klasse RW2.

32 12 13 Verwijderen markering; DE-markering

03 Het is niet toegestaan om bestaande belijning te de­markeren. Dit in verband met
stroefheid van het de­markeringsmateriaal. De bestaande belijning moet worden
weggestraald en weer juist aangebracht worden.

04 Eventuele beschadigingen, ontstaan na verwijderen van de tijdelijke markering(en),
aan het asfalt of te handhaven markering(en) dienen te worden hersteld door de
aannemer middels door de directie goed te keuren herstelmaatregel.
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34 VERLICHTING

34 0 VERLICHTING, ALGEMEEN

34 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 03 01 Werkplan Openbare Verlichting

01 Binnen twintig werkdagen na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de
aannemer een werkplan openbare verlichting in bij de directie. Het werkplan
openbare verlichting wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

02 In het werkplan openbare verlichting dienen de volgende gegevens te worden
vermeld:
a. de wijze van aanbrengen met vermelding van werkvolgorde en

kwaliteitscontrole van verlichtingsobjecten;
b. de wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslag locatie naar

plaats van verwerking.

34 03 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de directie, aannemer en andere door de directie te bepalen
personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van te voren zijn aangekondigd.

03 Van het overleg maakt de opdrachtgever een verslag welke zowel door de
aannemer als door de betreffende directie voor akkoord moet worden getekend. Dit
verslag dient binnen drie (3) werkdagen na de bouwvergadering digitaal verstrekt te
worden/wordt binnen drie (3) werkdagen na de bouwvergadering digitaal ter
ondertekening aangeboden.

34 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 04 01 Garantie bovengrondse verlichtingsinstallatie

01 Na het opleveren (het gereed zijn van alle werkzaamheden) van het bovengrondse
gedeelte van de verlichtingsinstallatie, gaat de garantie termijn op alle geleverde /
geplaatste materialen in.

34 1 VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN
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34 11 06 Definities

06 Te verstaan is onder:
a. Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de
specificaties van de (onderdelen van de) installatie.
b. Lichtpunthoogte:

De lichtpunthoogte is de hoogte vanaf maaiveld tot armatuur.
c. Het symbool ? dient gelezen te worden als "gelijk of kleiner dan"
d. Het symbool ? dient gelezen te worden als "gelijk of groter dan"

07 Te verstaan onder netbeheerder:
Beheer van een elektriciteit­netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in
Standaard RAW 2020)

08 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande
bestrating ten behoeve van kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten

03 Het grondstuk van lichtmast na plaatsen en aansluiten door de netbeheerder vullen
met draineerzand tot 20 cm boven het maaiveld niveau.

04 Het aansluiten van lichtmasten welke aangesloten moeten worden op het netwerk
van netbeheerder Stedin, dient de aannemer te coördineren met de netbeheerder.

05 De funderingen rondom de lichtmasten na het plaatsen en aansluiten van de
aansluit kabel(s) van Stedin, zeer goed verdichten in lagen van 20 cm met een
stamper.

06 De hoogte van de maaiveldbeschermer op de lichtmast t.o.v. de bovenzijde van het
maaiveld, moet conform het merkteken op de maaiveldbeschermer op de lichtmast
zijn.

07 De lichtmasten moeten ook na het aanbrengen van het straatwerk en de oplevering
/ overdracht van het project nog steeds loodrecht staan.

08 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie
bepaald. Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen of dat
het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw
te worden bepaald.
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34 12 06 Aanbrengen lichtmasten langs wegen

01 De lichtmasten mogen niet in bochten van straten worden geplaatst, maar ±
1,00 m in de rechtstand van de straat ( vanaf het einde van de bocht ). De eerste
mast moet aan de rechterkant van de weg geplaatst worden.

02 Alle lichtmasten die achter haaksparkeervakken komen te staan, exact op de
scheiding tussen 2 parkeervakken plaatsen, (indien mogelijk) 50 cm achter de
band, dit om schade door aanrijdingen te beperken.

03 Lichtmasten plaatsen op (erf) scheidingen van woningen e.d.

04 Lichtmasten in trottoirs plaatsen in de 2e tegel achter de trottoirband (tegen de
achterkant van de 1e hele tegel)

05 Lichtmasten naast "langsparkeervakken" altijd exact op de scheiding tussen 2
vakken plaatsen, 30 cm achter de achterzijde van de trottoir / opsluitband, of (in de
2e tegel achter de trottoirband, tegen de achterkant van de 1e hele tegel)

06 Lichtmasten (indien mogelijk) zo plaatsen dat de deur of deuren van deze
lichtmasten zich bevinden aan de zijde die van de rijrichting afgekeerd is, zodanig
dat bij werkzaamheden zo goed mogelijk zicht op naderend verkeer geboden wordt.

07 Bij het plaatsen van een verlichtingsobject dienen de voorschriften van de fabrikant
te worden opgevolgd, o.a. ten aanzien van de hoogte van de maaiveldbeschermer
t.o.v. het maaiveld.

34 12 07 Aanbrengen lichtmasten in trottoirs

01 Wanneer een normaal verhoogd voetpad (t.o.v. de rijbaan/fietspad) wordt
aangelegd, moeten de lichtmasten 30 cm achter de achterzijde van de trottoirband
worden geplaatst. (in de 2e tegel achter de trottoirband, tegen de achterkant van de
1e hele tegel).

34 12 08 Aanbrengen / vervangen van verlichtingsarmaturen

01 In aanvulling op artikel 34.12.03 lid 01 van de Standaard geldt het navolgende:
Verlichtingsarmaturen dienen haaks op de wegas, en in bochten ( indien van
toepassing ) haaks op de raaklijn van de boogstraal van de wegas te worden
geplaatst, montage conform voorschriften fabrikanten.

02 Alle armaturen moeten ten opzichte van de gevel of weg in dezelfde stand
gemonteerd worden.

03 Nieuwe ( opschuif ) armaturen evenwijdig aan wegdek plaatsen, dit om verblinding
te voorkomen. Dus geen rotatie om de lengteas van het armatuur.

04 Neiging / elevatie van nieuwe armaturen is in overeenstemming met de opgave in
de legenda op de OV tekening.

05 Bij het toepassen van rechte lampen moeten de armaturen / lampen haaks op de rij
/ looprichting staan.

06 Bij het toepassen van LED armaturen moeten de armaturen worden geplaatst
conform de installatie voorschriften zoals die door de leverancier worden
meegeleverd, zodat het licht optimaal wordt benut voor het verlichten van de
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openbare ruimte. ( indien nodig dient ter plekke i.o.m. de directie ) te worden
bepaald wat de meest efficiënte stand van het armatuur is om de openbare ruimte
te verlichten, dit heeft te maken met de diverse soorten lenzen ( optieken ) van de
huidige LED armaturen.

34 12 09 Aanbrengen grondkabels

01 Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en uitgaande grondkabel
voldoende overlengte op de vereiste kabeldiepte in lus te hebben.
Overlengte bij mast = 3,00 m bij ingaande kabel en 3,00 m bij uitgaande kabel.

34 12 10 Aanbrengen aansluitsnoeren

01 Aansluitsnoeren uitvoeren van het merk Eldra met als type omschrijving
H07BQ­F / Geel 2 x 1,5 mm².

02 Aansluitsnoeren moeten aan beide uiteinden zijn voorzien van adereindhulzen.

03 Het aansluitsnoer dient zo aangebracht te worden, dat het op het snoer aanwezige
condenswater nooit langs het snoer op de montage­ en / of in de
aansluitvoorziening kan komen.

04 Voor een uithoudermast is de lengte van het snoer in de mast, de masthoogte
boven het maaiveld vermeerderd met de uithouderlengte.

05 Voor een paaltopmast is de snoerlengte de hoogte van de lichtmast boven het
maaiveld plus 30 cm voor montage in het armatuur.

06 Wanneer het toe te passen aansluitsnoer niet geschikt blijkt te zijn dan alternatief
iom directie.

07 Het aansluitsnoer dient vanaf de onderzijde in de aansluitvoorziening
(aansluitkastje) te worden ingevoerd en onder de trekontlasting te worden
gemonteerd, de lus in het snoer onder de aansluitvoorziening is minimaal 20 cm tot
maximaal 50 cm lang.

34 12 11 Scharnieren en deursluitingen

01 Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen in de
toekomst
te behouden dient de aannemer de volgende handelingen te verrichten:
­ De bouten van de mastdeuren invetten met kopervet.
­ De bevestigingsbouten van de armaturen invetten met kopervet.
­ De rubbers van de armaturen behandelen met talkpoeder.
Dit geldt bij zowel bij nieuwe plaatsing als bij werkzaamheden aan een bestaande
mast.

34 12 12 Testen van de installatie

01 Na installatie dient de aannemer een functietest (controle op het branden van de
armaturen) uit te voeren.
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34 12 13 Aanbrengen aansluitvoorziening

01 De aansluitvoorzieningen in masten en kasten voor de aansluiting van het
verlichtingsobject op de grondkabel wordt aangebracht door de netbeheerder, of
door de aannemer van de netbeheerder.

02 De aannemer dient, voordat hij het aansluitsnoer van het verlichtingsobject op de
aansluitvoorziening aansluit, te controleren of de aansluitvoorziening deugdelijk is
aangesloten. Eventuele gebreken dient hij direct aan de netbeheerder te melden.

03 Na het afmonteren van het aansluitsnoer op de aansluitvoorziening wordt het
verlichtingsobject direct in gebruik genomen.

34 12 14 Aanbrengen van lichtmastnummers

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig
met de as van de weg, of in overleg met de directie.

02 Tenzij de directie anders bepaald dient nummering te geschieden op een hoogte
van circa 2,00 meter boven het maaiveld, echter niet boven de 2,20 m.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken,
gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaald, dienen nummers horizontaal te worden geplakt.
(in overleg met de directie)

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur
heeft, lager dan 5 graden Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast vochtig / nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden
verwijderd, dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient
zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie, en staan op de tekening
met het verlichtingsplan.

09 De lichtmastnummers dienen te voldoen aan de volgende eisen:
­ Hoogte: cijfers ± 31mm
­ Hoogte: tekst ± 3,5mm
­ De witte lichtmast sticker heeft de afmetingen van 76 x 50 mm.
­ Materiaal witte lichtmast sticker is Brady 483, glanzend wit polyester.
­ Voor de witte lichtmast sticker geldt altijd zwarte kleur tekst.
­ Het UV laminaat heeft de afmetingen 76 x 47 mm
­ Materiaal laminaat is SPEC UV L3
­ Lettertype soort voor het lichtmastnummer is Arial Narrow Bold.
­ Lettertype grootte voor mast nummer is 125 pt, op sticker geeft dat hoogte van ±

31 mm.
­ Aantal karakters voor mast nummer is maximaal 3, alle soorten karakters

toegestaan.
­ Positie voor mast nummer is gecentreerd midden sticker (38 mm) en 20 mm van

bovenrand.
­ Lettertype soort voor de straatnaam is Arial Narrow Bold
­ Lettertype grootte voor straatnaam is 13 pt, op sticker geeft dat hoogte van ± 3,5
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mm.
­ Aantal karakters voor straatnaam is maximaal 30, alle soorten karakters

toegestaan.
­ Positie voor straatnaam is gecentreerd midden sticker (38 mm) en 43 mm van

bovenrand.

34 12 15 Verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden

01 Bij verwijdering en verplaatsen van lichtmasten zorgt de aannemer dat verkeers­,
straatnaam­ en aanwijsborden en (onverlichte) reclameborden in overleg met de
directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast.

02 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

03 Bij het plaatsen van een verkeers­, straatnaam­ en aanwijsbord­ altijd een
rubberen beschermingstape aanbrengen tussen beugel en mast ter bescherming
van de conservering.

34 13 INFORMATIE_OVERDRACHT

34 13 08 Revisiegegevens

01 Na het aanbrengen van de verlichting legt de aannemer door inmeten de plaats
daarvan vast.
Ten minste moet worden ingemeten:
­ de x­, y­ en z­coördinaten van elk verlichtingsobject;

02 De aannemer dient op de gereviseerde bestekstekening(en) naast de in lid 01
vermelde gegevens ook de volgende gegevens te vermelden:
­ doorgevoerde wijzigingen, afwijkingen van positie en / of samenstelling van een

verlichtingsobject en / of schakel­ en verdeelinrichting ten opzichte van de laatst
geldende (bestek)tekening(en);

­ de eventueel niet uitgevoerde werkzaamheden;
­ de eventueel uitgevoerde extra werkzaamheden.

03 Na het aanbrengen van de verlichting legt de aannemer de gegevens over de
uitvoering van verlichtingsobjecten vast in een xlsx­bestand. Deze gegevens dienen
tevens in het renvooi van de gereviseerde (bestek)tekening(en) te worden vermeld.
Ten minste de volgende gegevens dienen te worden vastgelegd:
Algemeen:
­ gemeente;
­ straat;
­ lichtmastnummer;

Lichtmast:
­ fabrikaat;
­ plaatsingsdatum;
­ vorm of uitvoering;
­ materiaal;
­ lichtpunthoogte;
­ type uithouder;
­ X­Y­coördinaten;
­ oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
­ tekeningnummer leverancier;

Armatuur:



RAW0075­152345 Bladnr. 155 van 180
Afdrukdatum:

13­04­2025

Bestek 2024­27, IP4.06 Valeriusrondeel
Project­ en Ingenieursbureau ­ Afdeling Stadsbeheer
Gemeente Capelle aan den IJssel

HFD PAR ART LID

­ montage datum;
­ aantal armaturen per mast;
­ type armatuur;
­ fabrikaat;
­ type VSA/driver;
­ type spiegeloptiek;
­ schakeling (A­N­Dimregime);
­ aantal lampen;
­ lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en

lenstype.

­ de datum van de operationele aansluiting van het verlichtingsobject.

04 De revisiegegevens dienen bij oplevering van het werk beschikbaar te zijn.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 01 Onderhouden van werktekeningen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 34.15.01 van de Standaard 2015 dient de
aannemer ten minste de volgende gegevens van de openbare verlichting te
verstrekken:
a. straatnaam;
b. lichtmastnummer;
c. coördinaten van de lichtmast;
d. specificaties en plaatsingsdatum van lichtmast, uithouder, armaturen en

voorschakelapparatuur;
e. specificatie en plaatsing­ of replace datum van de lamp indien van toepassing;
f. overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de
verlichtingsinstallatie, voor zover werkzaamheden aan die onderdelen van het
object zijn uitgevoerd, zoals:
­ bewegwijzering(en) en overige (richting)borden;
­ lichtreclames en plattegrondkasten;
­ enzovoort.

34 15 04 Controleren objectnummer

01 Indien de aannemer bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een object
constateert dat het opgegeven objectnummer ontbreekt zorgt hij er voor dat het
objectnummer alsnog geplaatst wordt.

34 15 06 Leveren van lichtmasten

01 Tot het leveren van lichtmasten wordt tevens gerekend het leveren van klein
montagemateriaal, zoals: klemmetjes, knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes,
enzovoort.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN - ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen, algemeen

09 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

51 02 11 Start werkzaamheden

01 Alvorens de aannemer mag beginnen met de plantwerkzaamheden dient er een
overleg te hebben plaats gevonden met de groenbeheerder van de gemeente
Capelle aan den IJssel.

51 02 12 Transporten

01 Intern transport met materialen op het werk (tussen depot en werklocatie) behoort
bij de eenheidsprijzen in begrepen te zijn.

51 02 13 Schades

01 Indien er tijdens de plantwerkzaamheden schade aan bestrating, welke zich direct
naast de plantvakken bevindt, wordt geconstateerd wordt de aannemer verzocht dit
bij de directie te melden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND,
ALGEMEEN

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren
substraat dient door de leverancier te worden aangetoond door laboratorium
proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken
conform paragraaf 18 van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig,
wordt geacht in het laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald
in paragraaf 51.06 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van
dit artikel dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European
Tree Technician in dienst of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te
worden.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der
deelvrachten. Het controle monster dient door de leverancier tenminste een half
jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag
moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

05 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het
substraat overdekt plaats te vinden.

51 06 BOUWSTOFFEN
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51 06 01 Teelgrond

09 Ter aanvulling van het gesteld in § 51.06 van de Standaard alle te leveren
(teel­)grond vrij zijn van zaden en van wortels van:

­ Japans knoopkruid ­ Fallopia japonica;
­ Kweek ­ Elytrigia repens;
­ Heermoes/Paardenstaart ­ Equisetum arvense;
­ Riet ­ Phragmites australis;
­ Winde/Haagwinde ­ Calystegia sepuim en
­ Zevenblad ­ Aegopodium podagraria.

Indien binnen zes maanden na verwerking van de (teel­)grond één van genoemde
gewassen worden aangetroffen, moet de (teel­)grond op eerste aanwijzing van de
directie verwijderd en vervangen worden.

10 Toepassing van teelgrond 4,0 tot en met 7,0% humus.
Toepassing van teelgrond bij plantvakken, groeiplaatsverbetering bomen in
volle/open grond, gazons, parken en bermen.
Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
­ Besluit bodemkwaliteit AW2000 Landbouw/natuur;
­ M 50 cijfer: 180 ­ 300 ìm;
­ D60/D10­verhouding: 5 ­ 20;
­ Organisch stof in %: 4% tot 7%;
­ Lutum (fractie < 2 ìm) in %: maximaal 8%;
­ Leem (fractie tussen 0 ­ 63 ìm) in %: 15 ­ 40%;
­ pH­KCI: 5 ­ 7;
­ EC: maximaal 1.0 mS/cm;
­ Maximale grootte organisch materiaal: maximaal 15 mm (90% moet bestaan uit

stukken kleiner dan 3 mm al of niet gezeefd met trommelzeef);
­ Droge stofgehalte: > 70%;
­ Vochtgehalte: maximaal 30% (bij levering en verwerking);
­ Vrij van verontreiniging in welke vorm dan ook;
­ Vrij van wortelonkruiden;
­ Voldoen aan vigerende milieu classificatie;
­ Gelijkmatig van kwaliteit.
De grond moet AP04 gekeurd zijn conform: BRL SIKB 1000 of BRL 9335­1 of
BRL9335­2, dan wel voldoen aan de eisen m.b.t. samengestelde grondproducten,
BRL9335­4.

11 GreentoColour®4 is een hoogwaardige kant­en­klaar producten voor plantvakken
tbv vaste beplanting. Het is een goede basis voor planten en verbetert de structuur
van de bodem. Het materiaal is met veel zorg samengesteld en bestaat uit
bodemmateriaal van mineralen en uitgerijpte organische aarde.
GreentoColour®4 is een upgrade van GreentoColour®3 en wordt standaard
geleverd met organische meststoffen van DCM.
Eigenschappen:
• goed waterdoorlatend
• uitstekende groeibasis voor vaste beplanting
• werkt niet verzurend
• goede beluchting
• gemakkelijk te verwerken
• homogeen van structuur
• geleverd volgens BRL­protocol 9335­4
Verwerkingadvies
• kant en klaar: direct te gebruiken
• te gebruiken als toplaag, laagdikte minimaal 20 cm
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• overhoogte van 20% gebruiken i.v.m. inklink
• onderlaag altijd losmaken
• niet nat verwerken; rekening houden met weersomstandigheden

51 06 04 BVB URBANGRASTEGELFUNDATIE 5-8

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

03 Chemische eigenschappen:
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,5 (NEN­EN 13037)
­ EC : 0,2 ­ 1,5 mS/cm (NEN­EN 13038)
­ CEC­waarde : > 40 mmol/l (PPO Kas 1:2)
­ Chloride : < 150 mg/l (NEN­EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
­ NO3+NH4 (stikstof) : 0,1 ­ 4,0 mmol/l
­ H2PO4 (fosfaat) : 0,0 ­ 2,0 mmol/l
­ K (kalium) : 0,2 ­ 3,0 mmol/l
­ Ca (calcium) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Mg (magnesium) : 0,1 ­ 1,0 mmol/l
­ SO4 (sulfaat) : 0,0 ­ 3,0 mmol/l
­ Na(natrium) : 0,1 ­ 2,0 mmol/l
­ Cl (chloor) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Fe(ijzer) : 0,1 ­ 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
­ N­totaal (stikstof) : 30 ­ 120 mg/100 gr d.s.(NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 15 ­ 75 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 10 ­ 50 mg/100 gr d.s. (K­HCL)
­ MgO (magnesium) : 50 ­ 200 mg/kg d.s. (Mg­NaCl)

04 Fysische eigenschappen:
­ Vochtgehalte : < 10 %­(m/m)(NEN­EN 1097­5)
­ Organische stof : 1,0 ­ 4,0 % d.s. (NEN 15935)
­ Lutum : 2,0 ­ 5,0 % d.s. (NEN 5753)
­ Droge dichtheid bij 95% p.d. : ≈ 1673 kg/m³ (NEN­EN 13286­2)
­ CBR­waarde : ≈ 28 % (NEN­EN 13286­47
­ Korrelgradering : 5 ­ 8 mm (NEN­EN 933­1, op gesteente skelet)
­ Categorie Korrelgradering : Gc80/20 (NEN­EN 933­1, op gesteente skelet)

06 Biologische eigenschappen:
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087­1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040­44 en NEN 15804)
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51 06 05 BVB URBANGRASTEGELSUBSTRAAT + GRASZAAD

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Chemische eigenschappen:
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,0 (NEN­EN 13037)
­ pH (KCl) : 5,5 ­ 7,0 (NEN­ISO 10390)
­ EC : 0,3 ­ 1,5 mS/cm(NEN­EN 13038)
­ CEC­waarde : > 45 mmol/l (PPO Kas 1:2)
­ Chloride : < 200mg/l (NEN­EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
­ NO3+NH4 (stikstof) : 0,1 ­ 4,0 mmol/l
­ H2PO4 (fosfaat) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ K (kalium) : 0,5 ­ 4,0 mmol/l
­ Ca (calcium) : 0,1 ­ 2,0 mmol/l
­ Mg (magnesium) : 0,1 ­ 1,0 mmol/l
­ SO4 (sulfaat) : 0,1 ­ 2,5 mmol/l
­ Na (natrium) : 0,2 ­ 1,5 mmol/l
­ Cl (chloor) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Fe (ijzer) : 2,0 ­ 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
­ N­totaal (stikstof) : 50 ­ 200 mg/100 gr d.s.(NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 10 ­ 50 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 15 ­ 75 mg/100 gr d.s. (K­HCL)
­ MgO(magnesium) : 50 ­ 200 mg/kg d.s.(Mg­NaCl)

03 Fysische eigenschappen:
­ Vochtgehalte : < 20 %­(m/m) (NEN­EN 15935)
­ Organische stof : 4,0 ­ 7,0 % d.s. (NEN 15935)
­ Lutum : 1,0 ­ 5,0 % d.s. (NEN 5753)
­ M50 : 250 ­ 350 µm (NEN 5753)
­ D60/D10 : < 3,0 (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen:
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087­1)

05 Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
­ Engels raaigras : 10 %
­ Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %
­ Roodzwenkgras gewoon : 20 %
­ Roodzwenkgras uitlopervormend : 50 %

­ Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.

­ Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m3

06 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

07 Leverantie onder certificaat BRL 9335­4

08 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040­44 en NEN 15804)
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51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 03 Inrichting opkuilhoek

01 Onder 'Inrichten opkuilhoek' wordt tevens verstaan het weer verwijderen hiervan en
het in de oude staat terugbrengen van het terrein.

02 De opkuilhoek moet in zijn geheel worden voorzien van rijplaten en bouwhekken
rondom incl. slot.

03 De opkuilhoek 1 dag voor de leveringen van de beplanting inrichten.

04 De aannemer vraagt tijdig vergunning aan bij de gemeente om gebruik te mogen
maken van een deel van de parkeerplaats t.b.v. de opkuilhoek nabij het werk.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 05 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplant
werkzaamheden

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplant werkzaamheden als bedoeld
in artikel 51.54.05 lid 01 van de Standaard is 1 jaar.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 45 01 Afroep beplanting

01 De aannemer is verplicht de beplanting af te roepen bij de gemeente Rotterdam.
De aannemer stelt zelf deelleveringen samen indien de plantwerkzaamheden niet
in zijn geheel kunnen worden aangeplant.
Deelleveringen moeten tot een minimum beperkt worden.
Houd rekening met een levertijd van ca. 2 weken tussen afroep en levering.
De contact gegevens worden tijdens het werk verstrekt.

02 De aannemer draagt zorg voor het retour zenden van de fust en overhandigd de
directie de retourbon hiervan.
Adres: Ir. P. Kosterlaan 20, 3062 CD Rotterdam

51 45 02 Restafval

01 De aannemer is verplicht alle labels, bind draad e.d. van de beplanting te
verwijderen.

51 5 BOMEN

51 54 Risicoverdeling en garanties
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51 54 01 Periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard
moeten binnen 2 weken worden opgeleverd.

02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om
in aanmerking te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als
bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt 100%.

51 54 03 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld
in artikel 51.54.03 lid 01 van de Standaard is 1 jaar.

51 54 04 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van
toepassing voor: Alle beplantingen geleverd binnen dit bestek.

51 56 Bouwstoffen

51 56 01 Milieu-eisen

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the
way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien
verstande dat:
­ gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
­ voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II

aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;
­ overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in

bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de wettelijke voorwaarden mogen worden
gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de
laag­risico stoffen.

Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is
te downloaden op www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als
bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op
bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar
een positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat
wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.
Een dergelijk document kan zijn:
­ een certificaat afgegeven door een certificatie­instelling die daartoe

geaccrediteerd is door een nationale accreditatie­instelling (in Nederland: Raad
voor Accreditatie);

­ de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de
gestelde normen is gebleven.
Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een
onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie­instelling;

­ een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met
duurzaamheidscertificaat of EKO­keur, of gelijkwaardig.
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51 56 02 Kwaliteitseisen bomen

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.56 van de Standaard moeten de
bomen voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 5 van het Handboek Bomen.

02 Indien de kwaliteitseisen aan de te leveren bomen van de verschillende van
toepassing verklaarde voorwaarden onderling tegenstrijdig zijn prevaleren de
kwaliteitseisen volgens onderstaande rangorde:
1) Hoofdstuk 5 'Leveren (laan)bomen' van het Handboek Bomen van het
Norminstituut Bomen;
2) Het specifiek genoemde in dit bestek;
3) De Standaard.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 Algemeen

04 Werkzaamheden op of langs de wegen van de gemeente Capelle aan den IJssel,
dienen minstens 4 weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden
aangemeld te worden bij de wegbeheerder.

05 Planbare werkzaamheden op of langs de regionale verbindingswegen en
hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen van de gemeente Capelle aan
den IJssel, die niet minstens vier weken voor de beoogde aanvang van de
werkzaamheden zijn aangemeld bij de wegbeheerder, kan per geval en per dag
een korting worden toegepast zoals vermeld in artikel 62.14.01 lid 03.

06 In aanvulling op het gestelde in lid 01 en lid 02 mag niet eerder worden begonnen
voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de wegbeheerder
zijn goedgekeurd.

62 12 07 Verkeersplan bij werk in uitvoering

01 Na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer minstens 4
weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden een verkeersplan in bij
de wegbeheerder. De wegbeheerder geeft binnen 5 werkdagen een reactie op dit
verkeersplan. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

­ De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
­ Indien door de wegbeheerder aangegeven minstens één (1) alternatieve

(sub)variant.
­ De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer

worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
­ De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel

wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
­ De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve

van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke
verkeersregelinstallaties;

­ Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke
voorzieningen;

­ Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van
informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang
van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen,
parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder
zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.

­ Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is
(zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 In het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012,
dient een einddatum voor oplevering van de deelopdracht te zijn vermeld. Deze
einddatum is bindend.

04 Weg­ / rijbaanafsluiting
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Categorie 1a: regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
Weg­/rijbaanafsluiting toegestaan tussen 23:00 uur en 06:00 uur.
Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is
afsluiting van een (1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en van 23:00
en 06:00 uur.

Categorie 1b: regionale verbindingswegen en hoofdsluitingswegen
Weg­ / rijbaanafsluiting toegestaan tussen 19:00 uur en 06:00 uur.
Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is
afsluiting van een (1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en van 19:00
en 06:00 uur.

Categorie 2: wijkontsluitingswegen
Weg­ / rijbaanafsluiting toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en
06:00 uur.

05 Mobiele werkzaamheden
Op categorie 1a zijn mobiele werkzaamheden toegestaan tussen 09:30 en 15:00
uur en tussen 23:00 en 06:00 uur.

Op de categorieën 1b en 2 zijn mobiele werkzaamheden toegestaan tussen 09:30
en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 Algemeen

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de
verkeersmaatregelen.

02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of
afdekking verwijderen.

03 Indien de aannemer planbare werkzaamheden op of langs de regionale
verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen van de
gemeente Capelle aan den IJssel niet minstens vier weken voor de beoogde
aanvang van de werkzaamheden heeft aangemeld bij de wegbeheerder, kan per
geval en per dag een korting worden toegepast afhankelijk van de wegcategorie.
Hierbij geldt een maximum van 10 werkdagen.

Categorie 1a en 1b regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
EURO 0,18 (nul komma achttien euro) x oppervlakte betreffende en/of aansluitende
rijbaan / wegvak

Categorie 2 wijkontsluitingswegen
EURO 0,94 (nul komma vierennegentig euro) x oppervlakte betreffende en/of
aansluitende rijbaan / wegvak

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek
voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per
dag een korting van EUR 500,00 (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie of toezichthouder zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

05 Indien de in lid 04 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet
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aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil
te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring
heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende
kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening
van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting
het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van
alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer,
ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 Tijdelijke verkeersmaatregelen

01 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q.
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.

02 De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:
a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de

aangebrachte voorzieningen. Dit geldt tijdens en buiten de werkzaamheden.
Bij normale werkdagen:
­ Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden en

of werktijden controleren.
­ Buiten de normale werkdagen: ­ minimaal om de 24 uur controleren.
­ Bij omleidingsroutes: ­ minimaal om de 24 uur controleren.
Een en ander conform artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de Standaard.
b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale

werkdagen en werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van
de aangebrachte voorziening;

c. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de
directie naam, adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met
de uitvoering van deze werkzaamheden.

03 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten
worden dient het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na
verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

04 De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit
logboek dient te allen tijde op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle
een keer per week middels rapportage in het weekrapport te worden vastgelegd.

05 De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande
(verticale) elementen of in boomspiegels. Dit met uitzondering van lichtmasten.

06 Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape
gebruikt worden. Tevens dient het mastluik te allen tijde bereikbaar te zijn.

07 Bij openstelling van het wegvak, moeten er waarschuwingsborden geplaatst
worden bij:
­ Asfalt: ­ J37 met geel onderbord, met tekst: Nieuw wegdek langere remweg.
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Dit op elke aansluitende rijbaan op het gemaakte werk.
6 weken na openstelling, moet het bord verwijderd worden.

62 15 03 Aan-, af en uitloopmeldingen wegafsluitingen

01 De aannemer meldt (binnen 5 minuten) voor het afsluiten van een rijbaan, welk
onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den
IJssel, deze afsluiting aan bij Wegwerkzaamheden Actueel.
Pas na een SMS­bericht met goedkeuring mag de afsluiting geëffectueerd worden.

02 De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten
rijbaan, welk onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de gemeente Capelle
aan den IJssel, deze openstelling af bij Wegwerkzaamheden Actueel.

03 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de
aannemer uiterlijk 5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een
eerder afgesloten rijbaan opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van
het hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den IJssel, deze uitloopt bij
Wegwerkzaamheden Actueel.

04 De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan­, af en uitloopmeldingen
per SMS, naar een telefoonnummer en codering zoals door de Opdrachtgever
opgegeven.

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en
03 genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het
hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den IJssel.

06 Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan­, af en uitloopmeldingen
niet of te laat doet, kan per geval een korting van vijfhonderd EURO (€500,00)
worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Het hoofdwegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven op
bijlage 2 van dit bestek.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 03 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

80 13 02 Gegevens van bouwstoffen

01 In aanvulling op het gesteld in artikel 80.13.02 van de Standaard moet van al het
geleverde aanvul­, ophoog­ en funderingsmateriaal de tonnage (verkregen middels
een gecertificeerde weegbrug) op de afleverbonnen vermeld worden.

80 3 VERHARDINGSLAAG VAN SUBSTRATEN

80 36 BOUWSTOFFEN

80 36 01 BVB Urban grastegel fundatie 60-40

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de
deeltjesdichtheid (NEN­EN 1097­6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN­EN
13286­2)
Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van
KOAC waarbij de open poriën bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn
met water zonder een vacuüm wordt bepaald.
De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 95% van de proctordichtheid.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,5 (NEN­EN 13037)
­ EC : 0,2 ­ 1,5 mS/cm (NEN­EN 13038)
­ CEC­waarde : > 40 mmol/l (PPO Kas 1:2)
­ Chloride : < 150 mg/l (NEN­EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
­ NO3+NH4 (stikstof) : 0,1 ­ 4,0 mmol/l
­ H2PO4 (fosfaat) : 0,0 ­ 2,0 mmol/l
­ K (kalium) : 0,2 ­ 3,0 mmol/l
­ Ca (calcium) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Mg (magnesium) : 0,1 ­ 1,0 mmol/l
­ SO4 (sulfaat) : 0,0 ­ 3,0 mmol/l
­ Na (natrium) : 0,1 ­ 2,0 mmol/l
­ Cl (chloor) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
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­ Fe (ijzer) : 0,1 ­ 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
­ N­totaal (stikstof) : 30 ­ 120 mg/100 gr d.s.(NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 15 ­ 75 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 10 ­ 50 mg/100 gr d.s. (K­HCL)
­ MgO(magnesium) : 50 ­ 200 mg/kg d.s.(Mg­NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
­ Vochtgehalte: < 10 %­(m/m)(NEN­EN 1097­5)
­ Organische stof : 1,0 ­ 4,0 % d.s. (NEN 15935)
­ Lutum: 2,0 ­ 5,0 % d.s. (NEN 5753)
­ Waterberging bij pF 1,0 (­10cm) : 10 ­ 20 %­(v/v)(NEN­EN 13041)
­ Waterberging bij pF 1,7 (­50 cm) : 6,0 ­ 16 %­(v/v)(NEN­EN 13041)
­ Gemakkelijk beschikbaar water : 2,5 ­ 7,5 %­(v/v)(NEN­EN 13041)
­ Wateropname na 24 uur : 15 ­ 25 %­(v/v)(WOK­methode RHP)
­ Droge dichtheid : 1575 ­ 1725 kg/m³(NEN­EN 13286­2)
­ Oppervlaktestijfheid Ev2 : > 60 MPa (KOAC)
­ Poriënvolume : > 40 %­(v/v)(NEN­EN 1097­6, op gesteente skelet)
­ Doorwortelbaar volume : > 40 %­(v/v)(KOAC, op gesteente skelet)
­ Waterdoorlatendheid: > 1 mm / min(CUR proef G)
­ Gebroken oppervlak : > 95 % (NEN­EN 933­5, op gesteente skelet)
­ Korrelgradering: 2 ­ 5,6 mm (NEN­EN 933­1, op gesteente skelet)
­ Categorie Korrelgradering : Gc90/15 (NEN­EN 933­1, op gesteente skelet)

06 Biologische eigenschappen:
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087­1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040­44 en NEN 15804)

80 36 02 BVB Urban grastegel fundatie 70-45

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de
deeltjesdichtheid (NEN­EN 1097­6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN­EN
13286­2)
Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van
KOAC waarbij de open poriën bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn
met water zonder een vacuüm wordt bepaald.
De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 97% van de proctordichtheid.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,0 (NEN­EN 13037)
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­ pH (KCl) : 5,5 ­ 7,0 (NEN­ISO 10390)
­ EC : 0,3 ­ 1,5 mS/cm(NEN­EN 13038)
­ CEC­waarde : > 85 mmol/l (PPO Kas 1:2)
­ Chloride : < 200 mg/l (NEN­EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie (gemeten
op voedingsgrond):
­ NO3+NH4 (stikstof) : 0,2 ­ 4,0 mmol/l
­ H2PO4 (fosfaat) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ K (kalium) : 0,2 ­ 4,5 mmol/l
­ Ca (calcium) : 0,1 ­ 2,0 mmol/l
­ Mg (magnesium) : 0,1 ­ 1,5 mmol/l
­ SO4 (sulfaat) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Na (natrium) : 0,2 ­ 2,0 mmol/l
­ Cl (chloor) : 0,1 ­ 3,5 mmol/l
­ Fe (ijzer): 1,0 ­ 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
­ N­totaal (stikstof) : 80 ­ 320 mg/100 gr d.s.(NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 25 ­ 100 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 30 ­ 120 mg/100 gr d.s. (K­HCL)
­ MgO (magnesium) : 100 ­ 300 mg/kg d.s.(Mg­NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
­ Vochtgehalte : < 12 %­(m/m)(NEN­EN 1097­5)
­ Organische stof : 9,0 ­ 14 % d.s. (NEN 15935, op voedingsgrond)
­ Lutum : 3,0 ­ 8,0 % d.s. (NEN 5753, op voedingsgrond)
­ Waterberging bij pF 1,0 (­10cm) : 50 ­ 60 %­(v/v)(NEN­EN 13041, op

voedingsgrond)
­ Waterberging bij pF 1,7 (­50 cm) : 35 ­ 45 %­(v/v)(NEN­EN 13041, op

voedingsgrond)
­ Gemakkelijk beschikbaar water : 10 ­ 20 %­(v/v)((NEN­EN 13041, op

voedingsgrond)
­ Wateropname na 24 uur : 45 ­ 55 %­(v/v)(WOK­methode RHP,

voedingsgrond)
­ Droge dichtheid : 1700 ­ 1800 kg/m³(NEN­EN 13286­2)
­ CBR­waarde : > 65 % (NEN­EN 13286­47
­ Poriënvolume : > 40 %­(v/v)(NEN­EN 1097­6, op gesteente skelet)
­ Doorwortelbaar volume : > 40 %­(v/v)(KOAC, op gesteente skelet)
­ Waterdoorlatendheid : > 1 mm / min(CUR proef G)
­ Gebroken oppervlak: > 95 % (NEN­EN 933­5, op gesteente skelet)
­ Korrelgradering : 16­22mm (NEN­EN 933­1, op gesteente skelet)
­ Categorie Korrelgradering : Gc85/15 (NEN­EN 933­1, op gesteente

skelet)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur(NEN EN 16087­1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040­44 en NEN 15804)
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80 36 03 BVB Urban grastegel substraat met graszaad

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Chemische eigenschappen:
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,0 (NEN­EN 13037)
­ pH (KCl) : 5,5 ­ 7,0 (NEN­ISO 10390)
­ EC : 0,3 ­ 1,5 mS/cm(NEN­EN 13038)
­ CEC­waarde : > 45 mmol/l (PPO Kas 1:2)
­ Chloride : < 200mg/l (NEN­EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
­ NO3+NH4 (stikstof) : 0,1 ­ 4,0 mmol/l
­ H2PO4 (fosfaat) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ K (kalium) : 0,5 ­ 4,0 mmol/l
­ Ca (calcium) : 0,1 ­ 2,0 mmol/l
­ Mg (magnesium) : 0,1 ­ 1,0 mmol/l
­ SO4 (sulfaat) : 0,1 ­ 2,5 mmol/l
­ Na (natrium) : 0,2 ­ 1,5 mmol/l
­ Cl (chloor) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Fe (ijzer) : 2,0 ­ 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
­ N­totaal (stikstof) : 50 ­ 200 mg/100 gr d.s.(NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 10 ­ 50 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 15 ­ 75 mg/100 gr d.s. (K­HCL)
­ MgO(magnesium) : 50 ­ 200 mg/kg d.s.(Mg­NaCl)

03 Fysische eigenschappen:
­ Vochtgehalte : < 20 %­(m/m) (NEN­EN 15935)
­ Organische stof : 4,0 ­ 7,0 % d.s. (NEN 15935)
­ Lutum : 1,0 ­ 5,0 % d.s. (NEN 5753)
­ M50 : 250 ­ 350 µm (NEN 5753)
­ D60/D10 : < 3,0 (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen:
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087­1)

05 Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
­ Engels raaigras : 10 %
­ Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %
­ Roodzwenkgras gewoon : 20 %
­ Roodzwenkgras uitlopervormend : 50 %

­ Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.

­ Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m3

06 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

07 Leverantie onder certificaat BRL 9335­4

08 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040­44 en NEN 15804)
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 06 Eisen aan de uitvoering: verwerken van asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat bij asfalt
producties, bij afgesloten wegvakken, de bovenste laag van de verharding naadloos
moet worden aangebracht. Zowel de tussenlaag als de deklaag ook in
lengterichting naadloos aanbrengen.
Als er meerdere deklagen aangebracht worden, zoals rode fietsstroken langs de
rijbaan, moeten deze warm tegen warm aangebracht worden.

07 Bij een overgang van bestaand naar nieuw asfalt, bij de deklaag te allen tijde een
bitumenstrip aan te brengen. Ook al is het asfalt 1 dag eerder later gedraaid waar
op aan wordt gesloten.

08 Tot het frezen van asfaltverharding behoort tevens het verwijderen van vrijkomend
freesmateriaal, het eventueel handmatig bijwerken van (de hoekpunten) van het
gefreesde oppervlak en het schoonvegen en stofvrij maken van het gefreesde
oppervlak.

81 22 10 Hoogteligging

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen. Bij aansluiting aan
naastliggende asfaltverhardingen mag er geen afwijking in hoogteligging zijn.

81 22 12 Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid

03 In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard mag ook de putdeksel niet
meer dan 5 mm t.o.v. de aansluitend asfaltverharding in hoogte verschillen.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 01 Kwaliteitsborging

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard wordt de
aannemer verzocht de onderzoeksresultaten van de bedrijfscontrole als bedoeld in
lid 01 zo spoedig als mogelijk aan de directie aan te leveren.

03 De in artikel 81.24.01 lid 02 genoemde onderzoeksresultaten zullen te samen met
de aan te leveren leverantiebonnen worden gebruikt voor de hoeveelheidsbepaling
en eindafrekening van de verwerkte hoeveelheden asfaltbeton.

81 26 BOUWSTOFFEN
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81 26 12 CE-markering asfalt

01 De aan te leveren CE­markeringsbladen, Verkort Verslag, Prestatieverklaring / DoP
verklaring (Declaration of Performance) en bijbehorende productiebladen van de
afzonderlijke asfaltmengsels (SMA­NL / DL­ / TL­ / OL­ en andere mengsels)
dienen te voldoen aan de eisen volgens § 81.26 BOUWSTOFFEN van de
Standaard. Tevens dient aangeleverd te worden, per mengsel:
­ De referentie samenstelling en de streefdichtheid en de gewogen dichtheid van

het mineraal aggregaat.
Ook in verband met het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 01.

­ De omschrijvingen/waarden van materialen zoals omschreven staat in Deel 2.2
van dit bestek, zoals:
­ Type kleurstof.
­ Percentage kleurstof.
­ Type Steenslag.
­ Soort modificatie bitumen.
­ Percentage modificatie.
­ Eventuele herberekening bitumen gehalte in de SMA­NL deklaag.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel

03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte­ en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 Verrekenmethoden: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in
artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met 10%, zal
tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 06 Bouwstoffen

83 06 01 Duurzaamheid en circulariteit geprefabriceerde betonproducten

01 Betonproducten genoemd in deel 2.2. in de uitvoering Reduton® dienen te voldoen
aan de navolgende eisen.

02 De producten zijn vervaardigd van cementloos beton t.b.v. een enorme
CO2­reductie t.o.v. cementbeton (CEM I/CEM II/CEM III), een percentage van de
grove toeslagmaterialen dient vervangen te zijn door betongranulaat en het product
dient te voldoen aan de eisen van BouwCirculair.

03 Circulariteit 15% v/v (conform BRL K11002)

04 MKI­waarde < EUR 23,00 m3 (berekend conform BRL K11002)

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

07 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstraatstenen etc. dient te
geschieden met een knipmachine of zaagmachine.

08 Waar de bestrating uit betonstraatstenen, klinkers of keien bestaat, langs putranden
en straatkolken een streklaag aanbrengen.

83 12 04 Mechanisch aanbrengen elementenverharding

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met
hetgeen verwoord is CROW­publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding ­ afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk'
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW­publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door
CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de
datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien

voort uit bijlage I van CROW­publicatie 324 danwel de publicatie waardoor deze
is vervangen:
1 Ruimte:
­ Beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen
2 Talud:
­ N.v.t.
3 Verband:
beperking t.p.v.:
­ Alle bestaande en nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk

staan, zoals palen, lichtmasten, stootbanden, straatpotten, brandkranen etc.
­ Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.
­ Kantstenen, figuratie, drempels etc.etc.
­ Hergebruik bestaande materialen.
4 Materialen:
­ Hergebruik gebakken materialen enz.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
­ mogelijk binnen het werkterrein

c. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding
is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
­ n.v.t.
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven
Producent/leverancier ervan.
Bouwstof Producent/leverancier
N.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
­ Het werk wordt in fases uitgevoerd.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

06 De aannemer verstrekt de in hoofdstuk 27 lid 7 van de UAV bedoelde lijst in de
vorm van een logboek bestratingswerk.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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83 15 01 Algemeen

01 De, bij het hakken, knippen en zagen e.d. ten behoeve van het aanbrengen van
verhardingen, vrijkomende onbruikbare materialen afvoeren naar stortplaats. De
kosten van het afvoeren van deze onbruikbare materialen dienen bij de
bijbehorende besteksposten van aanbrengen te zijn begrepen.

83 15 06 Bemonstering substraat t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren
substraat dient door de leverancier te worden aangetoond door laboratorium
proeven. De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten
onderzoeken conform paragraaf 18 van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig,
wordt geacht in het laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald
in paragraaf 83.16 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van
dit artikel dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European
Tree Technician in dienst of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te
worden. Zo niet dan worden enkel de producten van BVB­Substrates geaccepteerd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der
deelvrachten. Het controle monster dient door de leverancier tenminste een half
jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag
moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

05 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het
substraat overdekt plaats te vinden.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 03 RA Positive Green BVB 60-40

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de
deeltjesdichtheid (NEN­EN 1097­6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN­EN
13286­2).
Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van
KOAC waarbij de open poriën bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn
met water zonder een vacuüm wordt bepaald.
De droge dichtheid is een berekening bij 95% van de proctordichtheid (NEN­EN
13286­2).
De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 95% van de proctordichtheid.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,0 (NEN­EN 13037)
­ pH (KCl) : 5,5 ­ 7,0 (NEN­ISO 10390)
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­ EC : 0,1 ­ 1,0 mS/cm (NEN­EN 13038)
­ Chloride : < 150 mg/l (NEN­EN 13652)
De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
­ NO3­ (nitraat) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ NH4+ (ammonium) : 0,0 ­ 0,8 mmol/l
­ Ptot (fosfor) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ K+ (kalium) : 0,2 ­ 2,0 mmol/l
­ Ca2+ (calcium) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ Mg2+ (magnesium) : 0,0 ­ 0,5 mmol/l
­ SO42­ (sulfaat) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ Si (silicide) : 0,1 ­ 1,0 mmol/l
­ HCO3­ (waterstofcarbonaat) : 0,1 ­ 2,0 mmol/l
­ Na+ (natrium) : 0,2 ­ 1,0 mmol/l
­ Cl­ (chloor) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Fe (ijzer) : 2 ­ 100 µmol/l
­ Mn (mangaan) : 0,3 ­ 10 µmol/l
­ Zn (zink) : 0,1 ­ 1,0 µmol/l
­ B (boor) : 0,0 ­ 25 µmol/l
­ Cu (koper) : 0,1 ­ 1,0 µmol/l
Voorraad voedingselementen:
­ N (stikstof) : 30 ­ 120 mg/100 gr. d.s. (NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 15 ­ 75 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 10 ­ 50 mg/100 gr. d.s. (K­HCl)
­ MgO (magnesium) : 50 ­ 200 mg/kg. d.s. (Mg­NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
­ Organische stof : 1,0 ­ 4,0 % (NEN 5754, mengsel niet afzeven)
­ Lutum : 1,0 ­ 4,0 % (NEN 5753, mengsel niet afzeven)
­ Oppervlaktestijfheid Ev2 : > 60 % (KOAC)
­ Poriënvolume : 40 ­ 45 % (NEN­EN 1097­6) (op gesteente)
­ Doorwortelbaarvolume basismat. : 40 ­ 45 % (NEN­EN 1097­6) (op gesteente)
­ Gebroken oppervlak C95/1 : > 95 % (NEN­EN 13043) (op gesteente)
­ Droge dichtheid bij 100% proctordichth. : 1.675 ­ 1.825 kg/m³ (RAW 2015, proef
98, gem. uit 5 met.)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087­1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 / m³ (ISO 14040, ISO 14044 en NEN
15804)
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83 16 04 RA Positive BVB Grassubstrate

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Chemische eigenschappen:
­ pH (H2O) : 6,0 ­ 7,0 (NEN­EN 13037)
­ pH (KCl) : 5,5 ­ 7,0 (NEN­ISO 10390)
­ EC : 0,3 ­ 1,5 mS/cm (NEN­EN 13038)
­ Chloride : < 200 mg/l (NEN­EN 13652)
De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
­ NO3­ (nitraat) : 0,0 ­ 2,0 mmol/l
­ NH4+ (ammonium) : 0,0 ­ 2,0 mmol/l
­ Ptot (fosfor) : 0,0 ­ 1,0 mmol/l
­ K+ (kalium) : 0,2 ­ 3,0 mmol/l
­ Ca2+ (calcium) : 1,0 ­ 2,0 mmol/l
­ Mg2+ (magnesium) : 0,1 ­ 1,5 mmol/l
­ SO42­ (sulfaat) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Si (silicide) : 0,1 ­ 1,0 mmol/l
­ HCO3­ (waterstofcarbonaat) : 0,1 ­ 3,0 mmol/l
­ Na+ (natrium) : 0,2 ­ 1,5 mmol/l
­ Cl­ (chloor) : 0,0 ­ 3,5 mmol/l
­ Fe (ijzer) : 2,0 ­ 100 µmol/l
­ Mn (mangaan) : 0,5 ­ 15 µmol/l
­ Zn (zink) : 0,1 ­ 2,0 µmol/l
­ B (boor) : 5,0 ­ 35 µmol/l
­ Cu (koper) : 0,2 ­ 1,5 µmol/l
Voorraad voedingselementen:
­ N (stikstof) : 80 ­ 240 mg/100 gr. d.s. (NEN­EN 13654­2)
­ P2O5 (fosfaat) : 25 ­ 100 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
­ K2O (kalium) : 30 ­ 120 mg/100 gr. d.s. (K­HCl)
­ MgO (magnesium) : 100 ­ 300 mg/kg. d.s. (Mg­NaCl)

03 Fysische eigenschappen:
­ Organische stof : 6,0 ­ 9,0 % (NEN 5754)
­ Lutum : 3,0 ­ 8,0 % (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
­ Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087­1)

05 Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
­ Engels raaigras : 10 %
­ Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %
­ Roodzwenkgras gewoon : 20 %
­ Roodzwenkgras uitlopervomend : 50 %
­ Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.
­ Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m³

06 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

07 Leverantie onder certificaat BRL 9335­4.
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83 16 12 Spramexmengsel o.g. t.b.v. kantopsluitingen

01 Spramexmengsel o.g. dient te zijn een mengsel van cement, zand, gebroken grind
en water te voldoen aan de kwaliteitseisen vermeld in de NEN­EN 206­1 en NEN
8005; zijnde betonklasse C 12/15 met een maximale korrelafmeting van 11 mm.

02 Op het moment van verwerken mag geen begin van verharding waar te nemen zijn
en dient het mengsel ten minste aardvochtig te zijn.
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Behoort bij: 2024­27

IP4.06 Valeriusrondeel

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK­nummer:

B)
gevestigd te:
KVK­nummer:

C)
gevestigd te:
KVK­nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024­27
IP4.06 Valeriusrondeel
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2024­27

IP4.06 Valeriusrondeel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN

13 VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1311 Reinigen riolering

131120 Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm m 298,00V
131140 Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm m 849,00V

1312 Reinigen inspectieputten

131210 Betonput reinigen st 28,00V
131220 Kunststofput reinigen st 10,00V

1313 Reinigen kolken

131310 Reinigen kolken st 228,00V

132 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV VERWIJDEREN

1321 Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming

132110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
132120 Waarborgen HWA / VWA transport. EUR N

1322 Aanbrengen voorzieningen tbv ontgravingen
leidingwerk

132210 Treffen voorzieningen rioolsleuf m 1.635,00V
132220 Treffen voorzieningen t.b.v. K&L EUR N

134 VERWIJDEREN RIOLERING

1341 Verwijderen transportleiding ­ beton

134110 Verwijderen betonbuis tot ø500 mm m 298,00V

1343 Verwijderen transportleiding ­ kunststof

134310 Verwijderen PVC buis tot en met ø500 mm m 849,00V

1344 Verwijderen huisaansluitingen

134420 Verwijderen huisaansluitingen ø160 mm m 395,00V

1345 Verwijderen kolkleidingen

134510 Verwijderen kolkaansluitingen ø125 mm m 1.742,00V
134520 Verwijderen kolkaansluitingen ø160 mm m 253,00V

135 VERWIJDEREN PUTTEN

135120 Verwijderen betonput 1000 x 1000 mm st 27,00V
135140 Verwijderen overstort st 1,00V

1352 Verwijderen inspectieputten ­ kunststof

135220 Verwijderen PE­put ø800 mm st 8,00V
135230 Verwijderen PE­put ø 1000 mm st 2,00V

1354 Verwijderen putranden met deksel

135410 Verwijderen putrand met deksel (hoog 240 mm) st 39,00V
135420 Verwijderen stelplaat onder putrand PE­put. st 10,00V
135430 Verwijderen stelring onder putrand betonput. st 29,00V
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136 VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN

1361 Verwijderen kolken

136110 Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer) st 124,00V
136120 Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer) st 104,00V

138 VERWIJDEREN PERSLEIDING

138010 Verwijderen kunststofbuis tbv persleiding. m 209,00V

139 VERWIJDEREN UITSTROOMVOORZIENING

1391 Voorbereidende werkzaamheden

139110 Voorzieningen tbv werken in den droge. EUR N

1392 Verwijderen uitstroombak ­ prefab beton

139210 Verwijderen uitstroombak. st 3,00V

14 OPBREKEN VERHARDINGEN

141 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN

1411 Opbreken betontegels

141110 Opnemen betontegels 300x300x45 mm m2 2.790,00V
141120 Opnemen betontegels 300x300x60 mm m2 760,00V
141130 Opnemen betontegels 150x300x80 mm m2 67,00V
141140 Opnemen betontegels 300x300x80 mm m2 2.808,00V
141190 Opnemen symbooltegel 300 x 300 x 60 mm. m2 0,45V

1412 Opbreken betontegels ­ vervolg

141210 Opnemen betontegels z/w bij halteplaatsen m2 4,00V

1413 Opbreken betonstraatstenen

141330 Opnemen betonstraatstenen (KF ­ 80 mm). m2 12.932,00V

1414 Opbreken straatbakstenen

141410 Opnemen straatbakstenen (KF ­ 80 mm) m2 910,00V

142 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1421 Opnemen streklaag ­ rollaag ­ molgoot

142110 Opbreken. streklaag van betonstraatstenen. m 4.312,00V
142120 Opbreken rollaag van betonstraatstenen. m 1.662,00V
142130 Opbreken molgoot van betonstraatstenen. m 1.334,00V

1422 Opbreken opsluitbanden

142230 Opnemen opsluitbanden 100 x 200 mm m 730,00V

1423 Opbreken gazonbanden

142310 Opnemen gazonbanden 100 x 200 mm m 525,00V

1424 Opbreken trottoirbanden

142410 Opnemen trottoirbanden 130/150 x 250 mm m 1.023,00V
142420 Opnemen trottoirbanden 180/200 x 250 mm m 3.060,00V

1426 Opbreken inritbanden
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142610 Opnemen inritbanden 450 x 200 x 1000 mm. m 15,00V
142620 Opnemen inritbanden 500 x 200 x 500 mm m 18,00V
142630 Opnemen inritbanden 500 x 200 x 1000 mm m 672,00V
142640 Opnemen inritbanden 650 x 200 x 500 mm m 6,00V

1427 Opbreken boomrandbanden

142710 Opbreken boomrandbanden (130/150 x 250) m 28,00V

143 OPBREKEN VERKEERSELEMENTEN

143110 Opnemen verkeersdrempels. st 8,00V
143120 Opnemen verkeersdrempels. st 13,00V
143130 Opnemen verkeersdrempels. st 1,00V

144 OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN

1441 Voorbereidende werkzaamheden

144110 Zagen asfaltverharding m 30,00N

1442 Opnemen asfaltverhardingen

144210 Opnemen teerhoudend asfalt m2 375,00V
144220 Opnemen asfaltverharding m2 6.230,00V
144240 Opnemen asfaltverharding m2 525,00V

1443 Frezen van asfaltverhardingen

144320 Frezen van teervrij asfalt m2 1,70V

146 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1461 Reinigen bestratingsmateriaal

146110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 7.725,00V
146120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 753,00V
146130 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.540,00V

15 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1510 Flora en Fauna

151010 Inventariseren Flora en Fauna EUR N

1511 Opschonen terrein

151110 Schonen terrein. EUR N

1513 Inventarisatie beplanting

151310 Opnemen bestaande toestand te behouden bomen. EUR N

152 VERWIJDEREN BEPLANTING

1522 Verwijderen heesters

152210 Verwijderen heesters are 11,87V

1523 Verwijderen bodembedekkers

152310 Verwijderen bodembedekkers. are 15,42V

153 VERWIJDEREN BOMEN

153110 Verwijderen bomen, Ø 0,25 ­ 0,50 m. st 27,00V
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153120 Verwijderen bomen, Ø 0,50 ­ 0,75 m. st 1,00V

1533 Verplanten bomen

153310 Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m st 10,00V
153320 Vervoeren bomen, bomen met kluit st 10,00V

16 OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN

161 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - LAVALITH

161030 Opnemen funderingslaag van lavalieth m2 1.273,00V

162 OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - MENGGRANULAAT

162010 Opnemen teervrije fund.laag van menggranulaat m2 7.130,00V

17 OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING

173 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

1732 Verwijderen afzetpalen

173210 Opnemen afzetpalen. st 10,00V
173250 Opnemen fietspad afzet palen. st 4,00V

1733 Verwijderen zitbanken / afvalbakken

173310 Opnemen zitbanken. st 2,00V
173320 Opnemen afvalbakken. st 14,00V

1734 Verwijderen parkeerbeugel/fietsstandaards

173410 Opnemen parkeerbeugel. st 5,00V
173420 Opnemen rijwiel standaards. st 32,00V
173430 Opnemen fietsenrek. st 20,00V

1735 Verwijderen hekwerken

173510 Opnemen geleidingshekken. st 21,00V

1736 Verwijderen plantenbakken / boombakken

173610 Opnemen kunststof plantenbak. st 17,00V
173620 Opnemen betonnen plantenbak. st 2,00V

1737 Verwijderen abri

173710 Opnemen abri st 1,00V

1738 Opnemen bushalte paal

173810 Opnemen bushalte paal met informatiebord st 1,00V

18 VERVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN

181 VERVOEREN MATERIALEN

1811 Vervoeren bestratingsmaterialen

181110 Vervoeren bestratingsmateriaal. EUR N

1812 Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening

181210 Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening EUR N

182 AFVOEREN MATERIALEN



RAW0075­152345 Bladnr. 7 van 21
Afdrukdatum:

13­04­2025

Bestek 2024­27, IP4.06 Valeriusrondeel
Project­ en Ingenieursbureau ­ Afdeling Stadsbeheer
Gemeente Capelle aan den IJssel

BESTEKS­
POST­
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1821 Afvoeren bestratingsmaterialen

182110 Afvoeren bestratingsmateriaal. ton 2.734,00V

1824 Afvoeren funderingslagen

182420 Vervoeren funderingslaag. ton 918,50V

19 OPBREKEN (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES

191 OPBREKEN AFVALINZAMELING

1911 Opnemen ondergrondse afvalinzameling

191110 Opnemen ondergrondse containerbakken. st 24,00V

1913 Opnemen bovengrondse afvalcontainer

191310 Opnemen bovengrondse afvalcontainer st 6,00V

2 GRONDWERKEN

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2122 Toepassen beheersmaatregelen kabels en leidingen

212210 Toepassen maatregelen t.b.v. kabels en leidingen EUR N

22 BEMALINGEN

221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

221010 Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen) EUR N
221020 Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater. EUR N

222 TOEPASSEN OPEN BEMALING

222010 Toepassen open bemaling. EUR N
222020 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
222030 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

23 GROND ONTGRAVEN

231 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

231010 Grond ontgraven uit cunet m3 1.326,00V

233 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

233010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m3 1.505,00V
233020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m3 2.761,00V

24 GROND VERVOEREN

242 GROND VERVOEREN OP LOCATIE

242010 Grond vervoeren binnen de werkgrens m3 1.326,00V

243 GROND VERVOEREN VAN / NAAR DEPOT

243010 Grond vervoeren naar depot m3 884,00V
243020 Grond vervoeren vanaf depot m3 1.540,00V
243030 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

25 GROND VERWERKEN

251 GROND VERWERKEN IN AANVULLING
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251010 Zand verwerken in aanvulling m3 2.989,00V
251020 Teelgrond verwerken in aanvulling m3 1.332,00V

252 GROND VERWERKING IN OPHOGING

252010 Zand verwerken in ophoging m3 480,00V
252020 Teelgrond verwerken in ophoging m3 207,00V

254 GROND VERWERKEN IN SLEUF

254010 Aanvullen rioolsleuf. m3 4.338,00N

256 VERWERKEN LICHTE OPHOOGMATERIALEN

2563 Verwerken EPS­ elementen

256310 Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen m3 4,20V
256320 Aanbrengen inlage van kunststof m2 38,00V

26 GROND BEWERKINGEN

261 DIEPSPITTEN

261010 Diepspitten. are 12,00V
261020 Spitten of ploegen. are 12,00V

262 PROFILEREN / EGGEN

262020 Profileren van de groenstroken. m2 2.700,00N

263 VERDICHTEN

263010 Verdichten zand in aanvullingen m2 2.260,00V
263020 Verdichten grond in aanvullingen m2 2.700,00V

27 GROND LEVEREN

271 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

2711 In­ en uitmeten transporten

271110 In­ en uitmeten transport op weegbrug. EUR N

272 LEVEREN ZAND

272010 Leveren zand voor zandbed m3 2.470,00V
272020 Leveren straatzand m3 660,00V
272030 Leveren draineerzand m3 635,00V

29 LEVEREN LICHTE OPHOOGMATERIALEN

292 LEVEREN EPS PLATEN

292010 Leveren geëxpandeerd polystyreen m3 4,20V

3 LEIDINGWERKEN

31 DRAINAGE

311 HORIZONTALE DRAINAGE

3111 Aanbrengen horizontale drainage

311110 Aanbrengen drains voor sleuf drainage. m 2.400,00V

32 RIOOLLEIDINGEN

322 KUNSTSTOF BUIZEN
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3221 Aanbrengen PVC­buizen

322110 Aanbrengen PVC­buis ø315 mm ­ rood/bruin m 6,00V
322120 Aanbrengen PVC­buis ø400 mm ­ rood/bruin m 931,00V
322130 Aanbrengen PVC­buis ø500 mm ­ rood/bruin m 53,00V
322140 Aanbrengen PVC­buis ø315 mm ­ grijs m 12,00V
322150 Aanbrengen PVC­buis ø400 mm ­ grijs m 65,00V

3222 Aanbrengen PVC­hulpstukken

322210 Aanbrengen PVC­hulpstuk tbv inlaat. st 83,00V

325 KOLKAANSLUITINGEN

3251 Aanbrengen leidingwerk ø160 mm

325110 Aanbrengen PVC kolkleiding ø160 mm m 1.254,00V

326 HUISAANSLUITINGEN

3261 Vervangen huisaansluitingen VWA

326120 Vervangen huisaansluiting VWA. m 394,00V

3262 Aanbrengen huisaansluitingen HWA

326210 Aanbrengen huisaansluiting HWA. m 320,00V

33 PERSLEIDINGEN

331 PE / PP LEIDINGEN

3311 Aanbrengen PE leidingen

331110 Aanbrengen PE­buis ø63 mm. m 2,00V
331140 Aanbrengen PE­buis ø 110 mm. m 205,00V

3312 Aanbrengen PE hulpstukken

331210 Aanbrengen PE­hulpstuk. st 1,00V
331220 Aanbrengen foampig aansluiting met afsluiter. EUR N

335 BEPROEVEN PERSLEIDINGEN

3351 Voorbereidende werkzaamheden

335110 Reinigen persleiding onder hoge druk. m 207,00V

3352 Afpersen leidingen

335210 Beproeven rioolpersleiding. EUR N

35 PUTTEN / KOLKEN / GOTEN

351 INSPECTIE PUTTEN

3512 Aanbrengen kunststof inspectie putten

351210 Aanbrengen kunststof inspectieput ø800 mm st 52,00V
351220 Aanbrengen kunststof inspectieput ø1000 mm st 1,00V
351240 Aanbrengen kunststof inspectieput ø800 mm st 1,00V

352 OVERSTORT PUTTEN

3521 Voorbereidende werkzaamheden

352110 Maken fundering t.b.v. overstortput(ten) st 1,00V
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3522 Aanbrengen betonnen overstort putten

352210 Aanbrengen overstortputten 1900 x 1700 mm st 1,00V

355 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN

3551 Maken aansluiting op bestaande) put

355110 Maken aansl. op best. rioolput tbv PVC mof st 1,00V
355120 Maken aansl. op best. rioolput tbv persleiding st 2,00V

356 PUTAFDEKKINGEN

3561 Voorbereidende werkzaamheden

356110 Verwijderen afdekplaat. st 56,00V

3562 Aanbrengen putrand

356210 Aanbrengen putrand met deksel ­ hergebruik st 23,00V
356230 Aanbrengen putrand met deksel st 33,00V

358 KOLKEN / GOTEN

3581 Aanbrengen trottoirkolken

358140 Aanbrengen trottoirkolk (beton/gietijzer) st 80,00V

3582 Aanbrengen straatkolken

358240 Aanbrengen straatkolk (beton/gietijzer) st 107,00V

359 UITSTROOMVOORZIENINGEN

3591 Voorbereidende werkzaamheden

359110 Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken. EUR N
359120 Verwijderen beschoeiingselementen. m 6,00V
359130 Aanbrengen palen tbv fundering uitstroombak st 18,00V

3592 Aanbrengen prefab uitstroombak

359230 Aanbrengen uitstroombak ­ type GU­IV verbreed st 6,00V

3593 Herstellen beschoeiing

359310 Herstellen beschoeiing. m 6,00V

36 INFILTRATIE / BERGING RWA

361 INFILTRATIE BUIZEN

3611 Aanbrengen ITR­buizen met zandkoffer

361110 Aanbrengen ITR buis ø300 mm. m 1.296,00V

37 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

374 REINIGEN RIOLERING

3741 Reinigen riolering

374120 Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm m 1.067,00V
374150 Kunststof ITR riool reinigen m 1.296,00V

3742 Reinigen inspectieputten

374210 Betonput reinigen st 2,00V
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374220 Kunststofput reinigen st 56,00V

3743 Reinigen kolken

374310 Reinigen kolken st 79,00V

375 UITVOEREN VISUELE INSPECTIE

375010 Inspectie PVC riool. m 2.363,00V

377 BUITENWERKING STELLEN RIOLERING

3771 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

377170 Aanbrengen afsluitkap st 5,00V

38 KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN

389 STRAATPOTTEN / DEKSELS

3890 Op hoogte brengen opbouwgarnituur

389010 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 14,00V
389020 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 9,00V
389030 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 9,00V

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

412 STRAATLAAG

412010 Aanbrengen straatlaag m2 13.150,00V

42 FUNDERINGSLAGEN

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4210 Profileren en verdichten

421010 Profileren van funderingslagen m2 13.580,00V
421020 Profileren van zandbed m2 13.230,00V
421030 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 13.580,00V

423 UITVULLEN FUNDERINGSLAGEN

4231 Uitvullen funderingslaag

423120 Uitvullen ongebonden verhardingslaag. ton 62,00V

424 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

4241 Aanbrengen funderingslaag ­ (Eifellith) lava

424110 Aanbr. fundering van Eifellithlava (300 mm) m2 630,00V

4242 Aanbrengen funderingslaag ­ menggranulaat

424220 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 10.120,00V

4245 Aanbrengen funderingslaag ­ substraat

424510 Aanbrengen substraatlaag tbv middelzware belasting m2 8.202,00V
424530 Aanbrengen substraatlaag tbv middelzware belasting m2 170,00V

425 LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN

4255 Leveren substraten
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425510 Leveren substraatlaag 60­40 m3 2.512,00V

4259 In­ uitmeten transporten

425910 In­ en uitmeten transport op weegbrug. EUR N

43 ELEMENTENVERHARDINGEN

431 KANTOPSLUITINGEN

4312 Trottoirbanden 180/200

431220 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm (in specie) m 2.827,00V
431240 Aanbr. bochtbanden 180/200 x 250 mm (in specie) m 328,00V
431260 Aanbr. hoekstukken 180/200 x 250 mm (in specie) m 154,00V
431280 Aanbr. hoekblokken 180/200 x 250 mm (in specie) m 163,00V
431290 Aanbr. verloopbanden 180/200 x 250 mm (in specie) m 30,00V

4315 Opsluit­ gazonbanden

431510 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm m 2.749,00V
431520 Aanbrengen gebogen opsluitbanden 100x200 mm m 42,00V
431570 Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x250 mm m 924,00V
431580 Aanbrengen gebogen opsluitbanden 200x250 mm m 19,00V

4316 Inritbanden

431650 Aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm m 234,50V
431670 Aanbrengen inritbanden 800x180x500 mm m 50,00V

4317 Inritperron­ en inritverloopbanden

431720 Aanbrengen inritperronbanden 180/200 mm m 2,00V
431740 Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 mm m 28,00V

4319 Busperronbanden

431910 Aanbrengen halteplaats prefab betonelementen st 12,00V

432 BETONTEGELS

4321 Aanbrengen betontegels ­ kleur grijs

432110 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm m2 3.220,00V
432120 Aanbrengen betontegels 150x300x80 mm m2 145,00V
432130 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm m2 2.024,00V

4323 Aanbrengen betontegels bij halteplaatsen

432310 Aanbrengen betontegels zwart/wit bij halteplaatsen m2 4,00V
432320 Aanbrengen geleidetegels (wit) bij halteplaatsen m2 7,20V
432330 Aanbrengen noppentegels (wit) bij halteplaatsen m2 0,50V

4324 Aanbrengen betontegels ­ kleur grijs naturel

432410 Aanbrengen betontegels 1000x1000x80 mm m2 715,00V

433 BETONSTRAATSTENEN

4331 Aanbrengen betonstraatstenen

433130 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) ­ hergebr m2 7.725,00V
433140 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) ­ nieuw m2 630,00V
433150 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) ­ nieuw m2 245,00V
433160 Aanbrengen BSS (KF­80 mm) ­ nieuw m2 20,00V

4332 Aanbrengen betonstraatstenen in gootlagen
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433230 Aanbrengen gootlaag BSS KF in specie m 96,00V

4333 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen

433310 Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen. m 770,00V
433320 Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen. m 35,00V

434 STRAATBAKSTENEN

434130 Aanbrengen straatbakstenen ­ KF ­ hergebr m2 753,00V
434150 Aanbrengen straatbakstenen ­ WF ­ nieuw m2 860,00V

436 WATERDOORLATENDE ELEMENTEN

4363 Aanbrengen 'groen' parkeerplaatsen

436310 Aanbrengen Hydro Lineo betonstraatstenen. m2 8.252,00V
436330 Aanbrengen Gradient betontegels. m2 120,00V

4364 Afvullen open verharding met substraat

436410 Afvullen open verharding met graszaad substraat m2 8.372,00V

438 VERKEERSELEMENTEN

4381 Aanbrengen verkeersdrempels

438110 Aanbrengen prefab drempelelement 120/100 st 54,00V
438120 Aanbrengen prefab drempelelement 60/100. st 6,00V
438150 Aanbrengen prefab drempelelement 240/120.. st 22,00V
438160 Aanbrengen prefab drempelelement 240/60. st 2,00V

439 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

4391 Reinigen bestratingsmateriaal

439110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 17.900,00V

4392 Pasmaken elementenverhardingen

439210 Pasmaken bestratingsmateriaal. EUR N
439220 Pasmaken van opsluitbanden 100/200 st 150,00V
439230 Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 st 100,00V

44 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

441 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4412 Schoonmaken verhardingsoppervlak

441210 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.239,00V

442 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

4421 Aanbrengen onderlagen

442120 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 194,00V

4424 Aanbrengen deklagen

442420 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 23,00V
442430 Aanbr. rode deklaag van asfaltbeton ton 58,00V

4425 Aanbrengen kleeflagen

442510 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.239,00V

49 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
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491 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

4912 Leveren trottoirbanden 180/200

491210 Leveren trottoirband 180/200 st 2.520,00V
491220 Leveren trottoirbochtband 180/200 st 425,00V
491230 Leveren hoekstukken 180/200 st 154,00V
491240 Leveren hoekblokken 180/200 st 163,00V
491290 Leveren hulpstuk 180/200 st 2,00V

4914 Leveren opsluit­ en gazonbanden

491410 Leveren rechte opsluitband 100x200 mm st 2.253,00V
491420 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 54,00V
491430 Leveren hulpstuk ­opsluitband van beton­ st 1,00V
491470 Leveren rechte opsluitband 200x250 mm st 924,00V
491480 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 25,00V
491490 Leveren hulpstuk ­opsluitband van beton­ st 22,00V

4916 Leveren inritbanden ­ vervolg

491610 Leveren inritband 650x200x500 mm, tussenstuk m 415,00V
491620 Leveren inritband 650x200x500 mm, eindstuk links m 27,00V
491630 Leveren inritband 650x200x500 mm, eindstuk rechts m 27,00V
491640 Leveren inritband 800x180x500 mm, tussenstuk m 34,00V
491650 Leveren inritband 800x180x500 mm, eindstuk links m 33,00V
491660 Leveren inritband 800x180x500 mm, eindstuk rechts m 33,00V

4917 Leveren inritperron­ en inritverloopbanden

491720 Leveren inritperronbanden 180/200 st 2,00V
491740 Leveren inritverloopbanden 180/200 st 28,00V

492 LEVEREN BETONTEGELS

4921 Leveren betontegels ­ kleur grijs

492110 Leveren betontegels 300x300x45 mm ­ grijs st 13.200,00V
492120 Leveren betontegels 150x300x45 mm ­ grijs st 10.600,00V
492130 Leveren betontegels 300x300x80 mm ­ grijs st 7.500,00V
492140 Leveren betontegels 150x300x80 mm ­ grijs st 2.922,00V

4923 Leveren betontegels t.b.v. halteplaatsen

492330 Leveren geleidetegels 300x300x60 mm ­ wit st 80,00V
492340 Leveren noppentegels 300x300x60 mm ­ wit st 6,00V

4924 Leveren diverse betontegels

492430 Leveren symbooltegels 300x300x60 mm st 1,00V

4925 Leveren betontegels ­ kleur grijs naturel

492510 Leveren betontegels 1000x1000x80 mm ­ grijs naturel st 715,00V

493 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

4932 Leveren betonstraatstenen ­ keiformaat

493210 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ grijs st 29.725,00V
493220 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ zwart st 11.025,00V
493260 Leveren BSS keiformaat ­ 80 mm ­ wit st 900,00V

4933 Leveren bisschopsmutsen

493310 Leveren bisschopsmutsen keiformaat st 18.810,00V

494 LEVEREN STRAATBAKSTENEN
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494130 Leveren straatbakstenen (WF, onbezand) st 79.980,00V

496 LEVEREN WATERDOORLATENDE ELEMENTEN

496310 Leveren Hydro Lineo 40 stenen st 229.844,00V
496320 Leveren Hydro Lineo gesloten st 45.196,00V
496370 Leveren Gradient C betontegel st 1.432,00V
496380 Leveren Gradient A betontegel st 2.704,00V

498 LEVEREN VERKEERSELEMENTEN

4981 Leveren verkeersdrempels

498110 Leveren prefab drempelelement 100/120. st 54,00V
498120 Leveren prefab drempelelement 60/100. st 6,00V
498150 Leveren prefab drempelelement 240/120.. st 22,00V
498160 Leveren prefab drempelelement 240/60.. st 2,00V

5 GROENVOORZIENINGEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

511 INRICHTEN OPKUILHOEK

511010 Inrichten opkuilhoek EUR N

512 AFROEP BEPLANTINGSMATERIALEN

512010 Coördinatie afroepen beplantingsmaterialen. EUR N

52 BOMEN

521 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

521010 Uitzetten boomgaten in plantvakken EUR N

522 LOSSEN EN ZO NODIG INKUILEN

522010 Lossen en inkuilen bomen zonder kluit. st 26,00V
522020 Lossen en bomen met kluit 16­18. st 23,00V

523 LADEN EN TRANSPORTEREN

523010 Vervoeren bomen zonder kluit. st 26,00V
523020 Vervoeren bomen, bomen met kluit. st 23,00V

524 PLANTGATEN

524010 Maken plantgat. st 49,00V
524020 Maken plantgat. st 10,00V

525 PLANTEN BOMEN

5252 Planten bomen met kluit

525210 Planten bomen, 16­18 met kluit. st 23,00V

5253 Bomen zonder kluit

525310 Planten bomen, 16­18 zonder kluit. st 26,00V

526 BELUCHTING

526010 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 49,00V

527 BOOMVERANKERING

527010 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 49,00V
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54 SIERPLANTSOEN

541 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

541020 Lossen plantmateriaal, kluit­/containergoed st 5.886,00V

542 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL

542020 Laden en transporteren plantmateriaal. st 5.886,00V

543 PLANTEN SIERPLANTSOEN

543020 Planten van sierplantsoen, met kluit. st 235,00V
543030 Planten van sierplantsoen, in container. st 5.651,00V

56 VASTE PLANTEN EN SIER GRASSEN

561 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

561010 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.956,00V
561020 Uitzetten vaste planten EUR N

562 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL

562010 Laden en transporteren plantmateriaal. st 1.956,00V

563 PLANTEN VASTE PLANTEN

563010 Planten van vaste planten en siergrassen. st 1.956,00V

57 GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD

571 GAZON

571010 Eggen. are 1,65V
571020 Zaaien. are 1,65V

572 BLOEMRIJK GRASVELD / BERM

572010 Eggen. are 15,71V
572020 Zaaien. are 15,71V

6 BEBAKENING EN MARKERING

62 MARKERINGEN

621 MARKERINGEN IN BESTRATINGEN

6211 Aanbrengen markeringen in bestratingen

621120 Aanbrengen symbooltegels. st 6,00V

623 MARKERINGEN IN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

6231 Lengtemarkeringen in thermoplastisch materiaal

623110 Aanbr. lengtemark., ononderbroken streep, 0,10 m km 0,08V
623140 Aanbrengen lengtemarkering, streep 1 ­ 3, (0,10m) km 0,01V
623150 Aanbr. lengtemarkering, streep 0,3 ­ 2,7 (0,10m) km 0,01V

6232 Overige markeringen in thermoplastisch materiaal

623210 Aanbrengen overige markering, zebrapad m2 16,00V
623220 Aanbrengen overige markering, verdrijvingsvlak m2 15,50V
623230 Aanbrengen overige markering, m2 0,20V
623240 Aanbrengen overige markering ­thermoplastisch m2 9,00V

materiaal­ t.b.v. 30 km zone
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64 STRAATMEUBILAIR

641 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

6412 Aanbrengen afzetpalen

641220 Aanbrengen uitneembare afzetpaal st 5,00V

6413 Aanbrengen zitbanken / afvalbakken

641310 Aanbrengen zitbanken. st 2,00V

6414 Aanbrengen beschermbeugels / fietsstandaards

641430 Aanbrengen fietsstandaards Giro­401 st 97,00V
641450 Aanbrengen rijwielbijzethekje ­ Fietsnietjes st 80,00V
641460 Aanbrengen fietsenrek st 20,00V
641470 Aanbrengen parkeerbeugel. st 5,00V

6415 Aanbrengen hekwerken

641510 Aanbrengen geleidingshekken. st 21,00V

6416 Aanbrengen abri

641610 Aanbrengen abri st 1,00V

6417 Aanbrengen bushalte paal

641710 Aanbrengen bushalte paal met informatiebord st 1,00V

7 (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES

71 AFVALINZAMELING

711 ONDERGRONDSE AFVALINZAMELING

7111 Voorbereidende werkzaamheden

711110 Toepassen bronbemaling (aannemer) st 1,00V

7112 Aanbrengen ondergrondse containerbakken

711210 Aanbrengen ondergrondse containerbakken ­ hergebr st 19,00V
711230 Aanbrengen funderingslaag onder containerbakken m2 62,00V

712 BOVENGRONDSE AFVALINZAMELING

7124 Aanbrengen bovengrondse container

712410 Aanbrengen bovengrondse afvalcontainer st 6,00V

78 OPENBARE VERLICHTING

781 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING

7811 Verwijderen verlichtingsobject

781110 Verwijderen verlichtingsobject lph ≤5m st 8,00V
781120 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph≤8m st 22,00V
781130 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph≤12m st 7,00V

782 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

7820 Aanbrengen verlichtingsobject

782010 Aanbrengen verlichtingsobject lph≤5m st 11,00V
782020 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph≤8m st 5,00V
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782030 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph≤12m st 4,00V

7821 Aanbrengen armaturen

782120 Aanbrengen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m st 47,00V

784 VERPLAATSEN OPENBARE VERLICHTING

7840 Verplaatsen verlichtingsobject

784020 Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph≤8m st 53,00V

785 DIVERSEN

7851 Objectnummer

785110 Aanbrengen objectnummer. st 20,00V

7852 Coördinatie netbeheerder

785210 Kosten aan­ en afsluitingen netwerk EUR N

7853 Revisie openbare verlichting

785310 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

810010 Inzetten Grondwerker uur 40,00V
810020 Inzetten opperman. uur 40,00V
810030 Inzetten straatmaker uur 40,00V

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

820020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00V
820030 Inzetten vrachtauto. uur 40,00V
820040 Inzetten wiellader. uur 40,00V
820050 Inzetten tractor. uur 40,00V
820060 Inzetten tractor met kiepwagen. uur 40,00V

83 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

831 RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID

8311 Toepassen rijplaten

831110 Toepassen rijplaten. EUR N
831120 Toepassen rijplaten. EUR N

832 LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID

8321 Toepassen loopschotten

832110 Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N

833 BOOMBESCHERMING

8331 Toepassen bescherming bomen

833110 Toepassen stamommanteling­ (dia. tot 0,3m) st 15,00V
833120 Toepassen stamommanteling­ (dia. 0,3­0,5m) st 30,00V
833130 Toepassen stamommanteling­ (dia. >0,8m) st 10,00V

834 AANBRENGEN HEKWERKEN

8341 Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein
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834110 Toepassen tijd. afrastering afsluiten werkterrein. EUR N

835 OVERIGE VOORZIENINGEN

8351 Vastleggen gegevens

835110 Vastleggen straatpotten. EUR N

84 VERKEERSMAATREGELEN

841 AFZETTINGEN

8411 Toepassen afzettingen op fiets­ en voetpaden

841110 Toepassen afzetting(en) op fiets­ en voetpaden. EUR N

8412 Toepassen afzettingen op wegen

841210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

842 OMLEIDINGSROUTES

8421 Toepassen omleidingsroutes

842110 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

844 VERKEERSREGELAARS

8441 Toepassen verkeersregelaars

844110 Toepassen verkeersregelaars. EUR N

85 DEPOT VOORZIENINGEN

850010 Inrichten en instandhouden depot. EUR N
850020 Opruimen depot. EUR N

86 AFVALINZAMELING

861 VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING

861010 Assisteren bij afvalinzameling. EUR N

88 PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN

881 PLANNEN / MAATREGELEN

8811 Opstellen plannen

881110 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. EUR N
881120 Opstellen faseringsplan. EUR N
881130 Opstellen verkeers afwikkelplan. EUR N
881140 Opstellen BLVC plan. EUR N

8812 Maatregelen voortvloeiend uit plannen

881210 Uitvoeren maatregelen uit BLVC plan. EUR N

885 METINGEN

8851 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen

885110 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen. EUR N

886 MELDINGEN

8861 Melding Omgevingsloket
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886110 Verzorgen transportmelding Omgevingsloket. EUR N

89 KWALITEITSBORGING

891 KWALITEITSKEURINGEN

891010 Uitvoeren kwaliteitskeuringen. EUR N

892 REVISIE

8921 Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra

892110 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
892120 Fotograferen huis­ en kolkaansluitingen. EUR N

8922 Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra

892210 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

8923 Aanleveren revisie tbv groenvoorzieningen

892310 Aanleveren en verwerken revisiegegevens. EUR N

8924 Aanleveren revisie tbv openbare verlichting

892410 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR N
910030 Aan­ en afvoerkosten materieel. EUR N
910040 Coördinerende werkzaamheden. EUR N
910050 Bereikbaarheid hulpdiensten. EUR N
910060 Toepassen tijdelijk depot. EUR N
910070 Coördinerende werkzaamheden. EUR N
910080 Maken en uitvoeren plan van aanpak EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost leverantie overig tekortkomend materiaal EUR 20.000,00V
950020 Stelpost handelingskosten grond EUR 25.000,00V
950040 Stelpost verw. en lev. verkeersborden en ­palen EUR 2.500,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW­systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


