

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de Openbare Europese aanbestedingsprocedure 'Audiovisuele installatie, inclusief Raadszaal gemeente Etten-Leur'

Kenmerk: siw010379

Datum:	donderdag 8 mei 2025
Aantal vragen:	12

Inleiding

Deze derde Nota van Inlichtingen, behorende bij de Openbare Europese aanbestedingsprocedure van de aanbesteding 'Audiovisuele instalatie, inclusief Raadzaal gemeente Etten-Leur d.d. 31 januari 2025, met kenmerk: siw010379', bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de derde Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de Openbare

Aanvullingen vanuit de aanbestedende dienst:

De derde Nota van Inlichtingen is een aanvulling op de aanbestedingsdocumenten en de eerste en tweede Nota van Inlichtingen. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met de informatie, gegeven in de aanbestedingsdocumenten en de eerste en tweede Nota van Inlichtingen, dan prevaleert de informatie gegeven in de derde Nota van Inlichtingen.

Vragen en antwoorden

Nummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord
59	Eis 291 t/m 293	De eisen zoals gesteld in deze punten, zijn niet in een product, of combinatie van producten, te vangen. Wij verzoeken de aanbestedende dienst om twee mogelijkheden te overwegen, zijnde de latency eis van 3 frames te verhogen naar 200ms, ofwel uit te wijken naar SDI, waarbij de latency eis minimaal zal worden verhoogd, maar wel nog sneller is dan NDI/RSTP streaming.	Ja, de aanbestedende dienst staat toe dat inschrijvers één van beide of beide voorgestelde alternatieven hanteren in hun inschrijving. Dit betekent dat inschrijvers de keuzevrijheid hebben om: – de latency-eis te interpreteren als maximaal 200 milliseconden in plaats van 3 frames; en/of – gebruik te maken van SDI als overdrachtsprotocol in plaats van NDI/RTSP, mits de functionele werking en prestatie van het systeem daarmee gewaarborgd blijft. De aanbestedende dienst benadrukt dat de uiteindelijke oplossing moet voldoen aan de overige gestelde eisen in de aanbestedingsdocumenten en dat de keuze voor één van deze alternatieven goed moet worden onderbouwd in de inschrijving.
60	Nvl 2 - verschoven planning	Gezien alle verschuivingen in de aanbesteding, zijn de meeste data in de aanbestedingsdocumenten aangepast (inleverdatum e.d.), alleen mist de uiteindelijke opleverdatum hierin. Dit staat nog steeds op 6 januari 2026, wat Inschrijver niet reëel acht, aangezien de definitieve gunning voor 24 juni 2025 gepland staat. Is Opdrachtgever bereid om de datum van de definitieve opleverdatum van 6 januari 2026 ook te verzetten, om de oplevering zo realistisch mogelijk te houden?	De aanbestedende dienst is niet bereid de datum van 6 januari 2026 te wijzigen. Deze datum is een fatale datum en blijft staan. Wij verwijzen u hiervoor de inhoud van de Overeenkomst.
61	Leidraad, Gibit en PvE	In de verschillende documenten (Leidraad, Gibit en PvE) worden de bouw- en verhuisfases met verschillende data gedefinieerd. Welke werkzaamheden kunnen in welke verhuis- of bouwphase worden gerealiseerd door Opdrachtnemer? Concreet: in welke periode (datum tot datum) kan Opdrachtnemer terecht in de raadzaal om de AV-installatie te realiseren? En vanaf welke periode (datum tot datum) kunnen de vergaderzalen worden gedemonteerd en worden her-geïnstalleerd in de nieuwe ruimtes?	De planning in de Overeenkomst is leidend.
62	PvE - eis 333 + Bijlage A (prijzenblad)	In eis 333 in het PvE wordt gevraagd om in iedere vergaderzaal het mogelijk te maken om de gehele installatie in- en uit te schakelen. Echter zijn de ruimtes op de tweede verdieping (ruimtes 2.30, 2.35, 2.36, 2.41 en 2.42) en derde verdieping (3.05, 3.19 en 3.23) niet weergegeven in Bijlage A (prijzenblad). Waar dient Inschrijver het knoppenpaneel voor het aan- en uitschakelen van de installatie en het selecteren van de gewenste bron voor de ruimtes op de tweede verdieping af te prijzen?	De aanbestedende dienst heeft een categorie toegevoegd aan het prijzenblad (A4 Aanschaf en implementatie knoppenpaneel vergaderruimtes tweede en derde verdieping). Het aangepaste prijzenblad is als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd.
63	Bijlage A (prijzenblad)	Ruimte 0.12.3 wordt in Bijlage A (prijzenblad) én op de plattegrond vermeld als herinstallatie, maar komt niet voor in de hergebruik lijst. Wordt hier daadwerkelijk apparatuur hergebruikt, en zo ja, kan Opdrachtgever verduidelijken welke apparatuur hergebruikt dient te worden?	Ruimte 0.12.3 werd eerder ten onrechte aangemerkt als herinstallatie. Het betreft hier nieuw te leveren apparatuur, welke nader is gespecificeerd in het Overzicht per vergaderruimte, welke als biilagen bij deze Nota van inlichtingen is gevoegd.

64	Nvl 2 - vraag 51	In de Nvl 2 geeft Opdrachtgever bij vraag 51 aan dat ruimte 0.4.4 is komen te vervallen. Komt de hierbij genoemde Narrowcasting en achtergrondmuzieksysteemzone ook te vervallen?	De Narrowcasting en achtergrondmuzieksysteemzone komen niet te vervallen. Uitsluitend het mobiele flipscherm is komen te vervallen. De Narrowcasting naar buiten gericht en de <u>achtergrond muziek blijven gehandhaafd conform PvE.</u>
65	Nvl 2 - vraag 51	In de Nvl 2 geeft Opdrachtgever bij vraag 51 aan dat de concrete informatie via een nieuw bericht op TenderNed wordt gedeeld. Dit is echter nog niet gepubliceerd naar ons weten. Kan Opdrachtgever deze informatie alsnog delen?	De aanbestedende dienst heeft een Overzicht per vergaderruimte gemaakt, waarin in een apart tabblad de nieuw aan te schaffen apparatuur per vergaderruimte is toegelicht en in een apart tabblad de her te gebruiken apparatuur per vergaderruimte is toegelicht. Het Overzicht per <u>vergaderruimte is als biilage bij deze Nota van Inclihtingen gevoegd.</u>
66	Bijlage C-VI	Enkele herbruik schermen zijn mogelijk bedoeld voor o.a. Narrowcasting. Kunt u toelichten op welke wijze de schermen bediend moeten worden als in AAN/UIT en Bron Selectie?	De schermen dienen aan- en uitgeschakeld te kunnen worden middels een knopbediening, evenals voorzien te zijn van bronselectie voor de betreffende toepassing. In dit geval betreft het de <u>bron ten behoeve van narrowcasting.</u>
67	PvE, Eis 244: Contenttemplates.	Hoeveel templates worden verwacht en in welke vorm?	De aanbestedende dienst acht een set van circa 6 tot 10 templates wenselijk, afgestemd op verschillende toepassingen zoals algemene mededelingen, evenementen, wachtrijinformatie, noodmeldingen, campagnes en welkomtschermen. De exacte invulling en uitwerking van de templates zal nader worden afgestemd tijdens de ontwerp- en inhoudelijke workshops in de <u>realisatiefase</u>
68	Bijlage A, Inschrijfbiljet & PvE , Bijlage	In Nvi is reeds de vraag gesteld over toelichting op de concrete informatie over herbruik of nieuw te leveren appratuur voor ruimten 0.9.2 , 0.9.3. , 0.2.5. en 0.12.3 zoals op uw inschrijfbiljet vermeld. Kunt u deze informatie spoedig (in verband met de tijd die nodig is om het ontwerp te maken of aan te passen) delen met de inschrijver?	De aanbestedende dienst heeft een Overzicht per vergaderruimte gemaakt, waarin in een apart tabblad de nieuw aan te schaffen apparatuur per vergaderruimte is toegelicht en in een apart tabblad de her te gebruiken apparatuur per vergaderruimte is toegelicht. Het Overzicht per <u>vergaderruimte is als biilage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd.</u>
69	Leidraad, Fasering . planning	Fase C loopt van 26 Juni tot 6 januari. In deze fase vinden doorlopend werkzaamheden plaats. Kunt u verder verduidelijken welke werkzaamheden er volgens u onder deze fase C vallen?	Onder verhuisfase C wordt verstaan: alle werkzaamheden op de verdiepingen, anders dan de begane grond. Deze zijn nader gespecificeerd in het Overzicht per vergaderruimte, welke als <u>biilagen aan deze Nota van inlichtingen is gehecht.</u>
70	Leidraad, Planning	Op 24 Juni ontvangt de winnende partij de gunning. Tussen 26 juni en 25 juli dient Fase A gereed te zijn. Gezien de zeer korte voorbereidingstijd vragen wij verruiming van doorlooptijd in Fase A van start 26 juni 2025 naar eind September 2025. Gaat u hiermee akkoord?	De aanbestedende dienst is bereid om -uitsluitend- verhuisfase A uit te bereiden van 26 juni tot en met 26 september 2025. De enige uitzondering hierop betreft de nieuw te leveren Narrowcasting schermen voor de vergaderruimten 0.1.5 en 0.6.2. Deze dienen vóór 21 juli 2025 geleverd te zijn. Artikel 4.3 van de Overeenkomst is hierop aangepast. De uiterste datum van 6 januari blijft gehandhaafd. We verwijzen hiervoor naar het antwoord bij vraag 40.

Bijlagen

Bijlage A	Inschrijvingsbiljet - aangepast Nvl3
Bijlage G	Concept GIBIT overeenkomst - aangepast Nvl3
Bijlage H	Eigen verklaring Sanctiepakket Rusland - in invulbaar format
Bijlage J	Verklaring referentie kerncompetentie 1 - in invulbaar format
Bijlage K	Verklaring referentie kerncompetentie 2 - in invulbaar format
Bijlage L	Verklaring referentie kerncompetentie 3 - in invulbaar format
Bijlage M	Verklaring referentie kerncompetentie 4 - in invulbaar format
Bijlage N	Verklaring referentie kerncompetentie 5 - in invulbaar format
Bijlage O	Verklaring referentie kerncompetentie 6 - in invulbaar format
Bijlage P	Verklaring referentie kerncompetentie 7 - in invulbaar format
Bijlage Q	Verklaring referentie kerncompetentie 8 - in invulbaar format
Bijlage R	Overzicht per vergaderruimte

Overige aanpassingen en verduidelijkingen
n.v.t.

Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd
Maandag 19 mei 2025 om 9:45 uur