Aanbesteding: Schokdempers ten behoeve van GVB Combinotrams
Aanbestedende Dienst: GVB Exploitatie B.V.
Referentie: 2023-09

Toelichting:

Ref.nr. 1
Onderwerp: PVE

Vraag:
Refererend aan de mogelijkheid tot het aanbieden van een FFF product en de validatie (middels een FAI); aan welke technische specificaties dienen de horizontale en verticale schokdempers te voldoen?

Antwoord:
GVB beschikt niet over enige technische specificaties en kiest ervoor schokdempers voor technische analyse ter beschikking te stellen. Indien er een gelijkwaardig product wordt aangeboden, dat niet door de voertuigbouwer is goedgekeurd, dan zal een onafhankelijk extern technisch bureau worden ingeschakeld om de gelijkwaardigheid te toetsen. Zij zal het product vergelijken met de demper van de OEM-er aan FFF.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 5 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 2
Onderwerp: PVE

Vraag:
Refererend aan de mogelijkheid tot het aanbieden van een FFF product en de validatie (middels een FAI); hoe toetst GVB of een vervangend FFF product voldoet aan de gestelde technische eisen?

Antwoord:
Indien er een gelijkwaardig product wordt aangeboden, dat niet door de voertuigbouwer is goedgekeurd, dan zal een onafhankelijk extern technisch bureau worden ingeschakeld om de gelijkwaardigheid te toetsen.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 5 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

3 planning

Vraag:
Er staan drie verschillende momenten rondom de gunning in de planning. Kan dat verduidelijkt worden?

Antwoord:
In TenderNed zijn in de planning de volgende data opgenomen:
- Versturen gunningsbeslissing; Dat houdt in het bekend maken van de voorgenomen gunning van GVB door GVB
- Versturen gunning; Dat houdt in het bekend maken van de definitieve gunning na de wettelijke bezwaartermijn van 20 dagen.
- Publiceren aankondiging van de gegunde opdracht; Dat houdt in dat GVB op TenderNed bekend maakt wie de aanbesteding heeft gewonnen.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 5 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Leverdatum

Vraag:
In het leverschema is te zien dat de eerste batch van 288 horizontale dempers op 01/12/2023 geleverd dient te worden, dit is volgens planning dezelfde datum als het publiceren van de gunningsbelsissing. Kan er een mobilisatiefase worden ingepalnd voor het produceren en valideren van de eerste batch?

Antwoord:
Dit is mogelijk. Levertijd van 1e levering na gunning mag maximaal 13 weken bedragen.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 5 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 TN 422841 questions about the tender

Vraag:
Dear Ron ,

We have a few questions related to this bid

- Is there any commitment from GVB to purchase all quantities (1400 horizontal dampers and 375 vertical dampers)?

- It is said that the dampers are to have a life expectancy of 11 years, but then it is said that they are to have a 2 year warranty after delivery. What is the requirement?

looking forward to hearing from you

kind regards,

Antwoord:
Dear,

The tender is for an one time delivery of :
- Horizontale schokdempers 1.400 stuks
- Verticale schokdempers 375 stuks

We want to be sure that the dampers will last for 11 years.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	9 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 7

Onderwerp:
Ontbinding bij wijziging in zeggenschap

Vraag:
GVB heeft volgens dit artikel het recht de overeenkomst te ontbinden in geval van een wijziging in zeggenschap, als deze wijziging groter is dan 10%. Leverancier is van mening dat dit recht te generiek is beschreven en ziet niet in waarom een dergelijke wijziging ontbinding rechtvaardigd. Daarom vraag leverancier GVB om de bepaling als volgt aan te passen:
1. van een wijziging in zeggenschap is pas sprake indien meer dan 50% van de aandelen van leverancier in handen is in een nadere partij dan ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
2. interne reorganisatie wordt niet beschouwd als wijziging in zeggenschap
3. enkel een wijziging in zeggenschap geeft geen recht om de overeenkomst te ontbinden, hiertoe kan pas sprake zijn als niet meer voldaan wordt aan de in de aanbesteding gestelde geschiktheidseisen.

Bent u bereid om de bepaling op deze punten te nuanceren?

Antwoord:
Aanpassing ad.1; Niet akkoord. Een wijziging van 10% vindt GVB

significant.
Aanpassing ad.2; Dit is niet aangegeven en dus n.v.t.
Aanpassing ad.3; Het is alleen zo dat GVB de mogelijkheid heeft te ontbinden. GVB verplicht zich niet hiertoe.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	9 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 8 **Onderwerp:** Screening Bijlage 10, 11.2

Vraag:
Kunt u toelichten hoe een dergelijke screening verloopt? Wat screent u precies?

Antwoord:
Screening op integriteitsrisico's kan bestaan uit een onderzoek, via het ministerie van justitie op basis van de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB).

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	9 okt. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 10 **Onderwerp:** Boete en schadevergoeding, Bijlage 10, 3.3a

Vraag:
Het recht op de boete laat het recht op schadevergoeding onverlet. Volledigheidshalve: kunt u bevestigen dat het boetebedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat als schadevergoeding geclaimd wordt?

Antwoord:
Nee. Uw interpretatie is onjuist.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	9 okt. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 14 **Onderwerp:** Verwerking persoonsgegevens, Bijlage 11, 10

Vraag:

Er is geen sprake van de verwerking van persoonsgegevens. Kunt u bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is?

Antwoord:
Er is geen sprake van verwerking van persoonsgegevens. Het zal dan ook niet voorkomen dat dit artikel zal worden gebruikt.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	9 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 37

Onderwerp:
Wensen, Bijlage 7

Vraag:
In het PvE worden wensen vermeld, echter is het niet duidelijk hoe het wel of niet voldoen aan wensen zich vertaald in de beoordeling van de inschrijvingen. Immers, deze worden alleen beoordeeld o.b.v. het 'criterium laagste prijs'.

Antwoord:
'Het wel of niet voldoen aan de wensen is niet van invloed op de beoordeling.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	9 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 39

Onderwerp:
Indexatie, Bijlage 10, art. 4

Vraag:
"Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de derde maand voor de datum van de prijsaanpassing gehanteerd" -> Wij snappen de werking van deze zinsnede niet goed. Bedoelt GVB dat ten behoeve van de 1e prijsaanpassing op 1 oktober 2024 de prijs voor 2025 wordt bepaald o.b.v. het verschil tussen de index van een maand voor de ondertekeningsdatum van de overeenkomst en 1 juli 2024?

Antwoord:
De opdracht vanuit de aanbesteding is een nmalige opdracht die direct na gunning zal worden verstrekt. Indexatie is dan feitelijk niet aan de orde.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	9 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 40

Onderwerp:
Indexatie, Bijlage 10, art. 4

Vraag:
Met welke frequentie vinden prijsverhogingen niet zijnde de eerste prijsaanpassing op 1 oktober 2024 plaats?

Antwoord:
De opdracht vanuit de aanbesteding is een nmalige opdracht die direct na gunning zal worden verstrekt. Indexatie is dan feitelijk niet aan de orde.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	9 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 42

Onderwerp:
Levering, Bijlage 7, art. 4

Vraag:
De levertijd van de schokdempers bedraagt op de markt op dit moment minimaal 13 weken. Bent u bereid om de levertijd zodanig aan te passen dat er minimaal 13 weken zit tussen de aanvang van de overeenkomst en het eerste moment van levering?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	9 okt. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 43

Onderwerp:
TN 422841 questions about the tender

Vraag:
Dear Ron,

We have some questions about this bid: is there any commitment on the part of GVB to purchase all quantities (1400 horizontal gates and 375 vertical gates)?

- It says the gates will have a life of 11 years, but then it says they will have a 2 year warranty after delivery. what is the requirement?

- Since we would like to bid on an alternative option that we assume is cheaper than OEM, we may need more time than 12 weeks to develop and manufacture the first batch of 288 horizontal dampers.

What will be the lead time for this, bearing in mind that we might need at least 25 weeks before delivering the first batch of 288 horizontal dampers? Will this lead time be a problem or will we simply have to detail it somewhere in the tender dossier? If so, where does it need to be stated?
We look forward to hearing from you, best regards,
Met vriendelijke groet
Silvia Calvo Tom
Rail Line Components S.L.U.

Componentes de Lnea Ferroviaria SLU

Antwoord:
We want to be sure that the dampers will last for 11 years

The first delivery must be within 13 week after ordering.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	9 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
44	Betaling, Bijlage 10

Vraag:
Om een kasstroom neutrale realisatie van de opdracht te realiseren willen wij u vragen het recht tot het ontvangen van aanbetaling van 30% na opdrachtverstrekking toe te voegen aan de overeenkomst, eventueel tegen overlegging van een bankgarantie ter hoogte van de vooruitbetaling? GVB voorkomt hiermee dat financieringskosten in de prijs worden doorberekend.

Antwoord:
Niet akkoord. GVB doet geen vooruitbetalingen voor de levering van schokdempers

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**

45 Zekerstelling, Bijlage 11, art. 16

Vraag:
Het afgeven van zekerstellingen kan kosten voor inschrijver met zich meebrengen. Het type zekerstelling, de duur en aan de zekerstelling gestelde eisen hebben invloed op de hoogte van de kosten. Echter, deze facetten worden niet concreet gemaakt in deze aanbesteding waardoor de impact op de prijs niet kan worden ingeschat. Wij stellen voor dit artikel te schrappen en te vervangen door een bepaling waarin slechts een bankgarantie dient te worden afgegeven indien sprake is van een vooruitbetaling.

Antwoord:
Niet akkoord. Het betreft een leverovereenkomst waar geen vooruitbetaling en / of bankgarantie op van toepassing is.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
46 Garantstelling, Bijlage 5

Vraag:
In de leidraad (par. 4.2.1.) treffen wij geen informatie aan in welke gevallen u de verklaring garantstelling van de moedermaatschappij verlangt. Kunt u bevestigen dat het afgeven van een garantstelling door de moedermaatschappij niet gevraagd wordt?

Antwoord:
In paragraaf 4.2.1 van de leidraad in aangegeven dat GVB een garantie van de moedermaatschappij verlangd indien inschrijver niet beschikt over een door een accountant gecontroleerde eigen jaarrekening, maar inschrijver deel uitmaakt van een concern dat wel beschikt over een geconsolideerde jaarrekening. In dat geval dient bijlage 5 ingediend te worden.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
47 Ontbinding en opzegging, Bijlage 11, 35.4

Vraag:
(i) Graag eraan toevoegen dat bij ontbinding van de Overeenkomst met behoud is van enig aan Contractant toekomend recht op vergoeding van

kosten, schade en interesten. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Niet akkoord. Dit is reeds ondervangen in artikel 35 lid 5.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 48

Onderwerp:
Documentatie, Bijlage 11, 34.3

Vraag:
(i) Graag het volgende eraan toevoegen: "indien en voor zover dit veroorzaakt is door nalatigheid of opzet door Contractant. Ingeval van zulke (potentile) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim. Voorts zal GVB op verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en niet nalatig zijn, geen uitspraken doen, acties ondernemen die de verdediging van de claim kunnen schaden."
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Toegevoegd wordt: "Ingeval van zulke (potentile) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim. Voorts zal GVB op verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en niet nalatig zijn, geen uitspraken doen, acties ondernemen die de verdediging van de claim kunnen schaden."

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 49

Onderwerp:
Overdracht rechten en verplichtingen, Bijlage 11, 21.1

Vraag:
(i) Graag eraan toevoegen dat Contractant onmiddellijk schriftelijk genformeerd wordt over een dergelijke overdracht door GVB. (oi) Graag toevoegen: "Deze bepaling geldt niet voor overdracht aan entiteiten binnen

de groepsmaatschappij van de Contractant."
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 50

Onderwerp:
Intellectueel eigendom, Bijlage 11, 20.1

Vraag:
(i) Dit zou alleen redelijk zijn als de claim terecht is en betrekking heeft op geleverde zaken. Graag aanpassen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Niet akkoord. GVB wenst schokdempers te verwerven zonder dat inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 51

Onderwerp:
Intellectueel eigendom, Bijlage 11, 20.9

Vraag:
(i) Graag vervangen met: "Contractant vrijwaart GVB voor claims van derden met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden veroorzaakt door nalatigheid of opzet door Contractant. Ingeval van zulke (potentile) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim. GVB zal op redelijk verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en geen uitspraken doen en/of acties ondernemen dan wel nalaten die de verdediging van de claim kunnen schaden. Contractant draagt alle kosten voor de verdediging van claims zoals in dit artikel uiteengezet en zal indien de claim gegrond is zonder extra kosten voor GVB: (i) voldoende rechten verkrijgen, of (ii) het goed vervangen, of (iii) het goed aanpassen. Het in dit artikel vermelde is de

volledige aansprakelijkheid van Contractant onder de vrijwaring en valt te allen tijde onder de maximale aansprakelijkheid zoals overeengekomen in deze Overeenkomst. De vrijwaring geldt niet indien en voor zover (i) de claim is veroorzaakt door ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik door GVB, (ii) veranderingen aan het goed zijn aangebracht door GVB en/of (iii) het goed bestaat uit combinaties met producten van derden of is door derden, al dan niet in opdracht van GVB, gemaakt dan wel gewijzigd. Het recht tot het instellen van een claim door GVB, zoals in dit artikel uiteengezet, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de claim."
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
De bepaling wordt als volgt aangepast: "Contractant vrijwaart GVB tegen aanspraken van derden ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Contractant verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. Ingeval van zulke (potentile) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim. GVB zal op redelijk verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en geen uitspraken doen en/of acties ondernemen dan wel nalaten die de verdediging van de claim kunnen schaden. De vrijwaring geldt niet indien en voor zover (i) de claim is veroorzaakt door ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik door GVB, (ii) veranderingen aan het goed zijn aangebracht door of namens GVB.".

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Intellectueel eigendom, Bijlage 11, 20.8

Vraag:
(i) Graag "om niet" verwijderen. (ii) Graag "niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd" vervangen met "een eenvoudige gebruikslicentie ontdaan van elke exclusiviteit." Dit is wat de Contractant kan geven. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:

Ad (i): Niet akkoord. Dit is de verantwoordelijkheid van Contractant, hier dient dan ook geen vergoeding tegenover te staan. (ii): Akkoord.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 53

Onderwerp:
Intellectueel eigendom, Bijlage 11, 20.4

Vraag:
(i) Graag "niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur" vervangen met "een eenvoudige gebruikslicentie ontdaan van elke exclusiviteit." Dit is wat de Contractant kan geven.
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Akkoord

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 54

Onderwerp:
Intellectueel eigendom, Bijlage 11, art. 20.2-20.3, 20.5-20.7

Vraag:
(i) Graag artikelen verwijderen. Contractant hecht veel waarde aan haar intellectuele eigendomsrechten en draagt deze niet automatisch over. Contractant zou eventueel bereid zijn het eigendom van nieuwe intellectuele eigendomsrechten gedurende de Raamovereenkomst te bespreken met GVB naar gelang de input van partijen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Akkoord

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	Onderwerp:
55	Boete en schadevergoeding, Bijlage 11, 19.1-19.3

Vraag:
(i) Graag deze artikelen verwijderen. De overige sancties zijn voldoende. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Niet akkoord. Geheimhouding en Integriteit zijn belangrijke onderwerpen voor GVB. Contractant heeft zelf in de hand of wel/niet inbreuk op deze artikelen wordt gemaakt. Bepaling blijft ongewijzigd.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	Onderwerp:
56	Aansprakelijkheid, Bijlage 11, 18.12

Vraag:
(i) Graag eruit halen: stakingen in het bedrijf van Contractant, ziekte van personeel, grondstoffentekort.
(ii) Graag eraan toevoegen: "Onder overmacht wordt onder deze Overeenkomst in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan: landelijke, regionale of andere algemene stakingen (die niet beperkt zijn tot stakingen van het personeel van n der Partijen),
import- of exportbeperkingen en handelsembargos, rampen, extreme weersverschijnselen zoals, maar niet beperkt tot, zware stormen en overstromingen, brand, terroristische acties, gewapend conflict, oorlog, rellen, bedrijfscalamiteiten bij onderaannemers,
epidemien en pandemien. Partijen komen overeen dat Contractant recht heeft op termijnverlenging, prijsaanpassing en andere redelijkerwijs vereiste aanpassingen van de Overeenkomst, als kan worden aangetoond dat vertragingen en aanpassingen voortkomen uit de gevolgen van de overmachtssituatie. Overeengekomen termijnen en deadlines zullen verlengd worden met de periode van de overmachtsituatie. Een partij kan de overeenkomst ontbinden op grond van overmacht in overeenstemming met art.
12.1 Raamovereenkomst, zonder enige verdere aansprakelijkheid, schadevergoeding of vergoeding voor eender welke schade of kost. De Partij die zich wil beroepen op overmacht zal de andere Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer een vertraging aannemelijk of onvermijdelijk wordt." (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet

gekomen kan worden.

Antwoord:
"18.12 wordt als volgt gewijzigd: ""Onder overmacht wordt onder deze Overeenkomst wel verstaan: landelijke, regionale of andere algemene stakingen (die niet beperkt zijn tot stakingen van het personeel van n der Partijen),
import- of exportbeperkingen en handelsembargos, rampen, extreme weersverschijnselen zoals, maar niet beperkt tot, zware stormen en overstromingen, brand, terroristische acties, gewapend conflict, oorlog, rellen,
epidemien en pandemien. De Partij die zich wil beroepen op overmacht zal de andere Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer een vertraging aannemelijk of onvermijdelijk wordt."" "

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
57	Aansprakelijkheid, Bijlage 11, 18.10

Vraag:
(i) Graag vervangen met: "Contractant vrijwaart GVB voor claims van derden met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden veroorzaakt door nalatigheid of opzet door Contractant. Ingeval van zulke (potentile) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim. GVB zal op redelijk verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en geen uitspraken doen en/of
acties ondernemen dan wel nalaten die de verdediging van de claim kunnen schaden. Contractant draagt alle kosten voor de verdediging van claims zoals in dit artikel uiteengezet en zal indien de claim gegrond is zonder extra kosten voor GVB: (i) voldoende rechten verkrijgen, of (ii) het goed vervangen, of (iii) het goed aanpassen. Het in dit artikel vermelde is de volledige aansprakelijkheid van Contractant onder de vrijwaring en valt te allen tijde onder de maximale aansprakelijkheid zoals overeengekomen in deze Overeenkomst. De vrijwaring geldt niet indien en voor zover (i) de claim is veroorzaakt door ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik door GVB, (ii) veranderingen aan het goed zijn aangebracht door GVB en/of (iii) het goed bestaat uit combinaties met producten van derden of is door derden, al dan niet in opdracht van GVB, gemaakt dan wel gewijzigd.Het recht tot het instellen van een claim door GVB, zoals in dit artikel uiteengezet, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de
claim." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan

worden.

Antwoord:
Aan het artikel wordt toegevoegd: "De vrijwaring geldt niet indien en voor zover (i) de claim is veroorzaakt door ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik door GVB, (ii) veranderingen aan het goed zijn aangebracht door of namens GVB.".

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 58 **Onderwerp:** Aansprakelijkheid, Bijlage 11, 18.8

Vraag:
(i) Graag voor de duidelijkheid toevoegen aan de eerste zin: "(...), onderbreking van de exploitatie en/of exploitatieverliezen, kosten met betrekking tot de vervanging van energievoorziening, toename van kosten of verlies van verwachte besparingen, verlies
van productie, verlies of beschadiging van gegevens, reputatieschade, verlies van goodwill, of enige andere bijzondere, directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Toegevoegd wordt aan de eerste zin: "(...), onderbreking van de exploitatie en /of exploitatieverliezen, kosten met betrekking tot de vervanging van energievoorziening, toename van kosten of verlies van verwachte besparingen, verlies van productie, verlies of beschadiging van gegevens, reputatieschade, verlies van goodwill."

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 59 **Onderwerp:** Aansprakelijkheid, Bijlage 11, 18.6

Vraag:
(i) Graag 1.000.000,- vervangen met gemiddelde jaarlijkse opdrachtwaarde. (ii) Graag 2.500.000,- vervangen met jaarlijkse opdrachtwaarde. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op

welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Niet akkoord. GVB verlangd van Contractant immers dat zij hiervoor een verzekering heeft afgesloten. Zie paragraaf 4.2.1 c.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 60 **Onderwerp:**
Aansprakelijkheid, Bijlage 11, 18.5

Vraag:
(i) Graag dit artikel verwijderen.
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Niet akkoord. Indien contractant zaken van GVB gebruikt dienen deze juist gebruikt te worden. Of anderzijds eigen zaken te gebruiken.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 61 **Onderwerp:**
Aansprakelijkheid, Bijlage 11, 18.4

Vraag:
(i) Graag toevoegen: "() indien in voor zover dit toerekenbaar is aan Contractant." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Contractant is aansprakelijk voor zover dit toerekenbaar is aan Contractant.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 62 **Onderwerp:**
Aansprakelijkheid, Bijlage 11, 18.2-18.3

Vraag:
(i) Contractant accepteert in beginsel alleen aansprakelijkheid voor directe schade. Graag het woord "alle" vervangen met "directe". (ii) Graag toevoegen: "indien en voor zover de schade toerekenbaar is aan Contractant". (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Contractant is aansprakelijk voor directe schade.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 63

Onderwerp:
Aansprakelijkheid, Bijlage 11, 18.1

Vraag:
(i) Graag de tweede zin verwijderen. Het uitgangspunt dient te zijn dat Contractant pas in verzuim is na schriftelijke ingebrekestelling die een redelijk termijn bevat gedurende welke nakoming uitblijft. Data zijn niet automatisch fataal. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Niet akkoord. Het betreft in deze een leverovereenkomst voor een vooraf gesteld aantal schokdempers die projectmatig worden toegepast in het werkproces van GVB.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 64

Onderwerp:
Wijzigingen, Bijlage 11, 13.5

Vraag:
(i) Graag artikel verwijderen (in ieder geval "zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden"). (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Niet akkoord. GVB wenst op voorhand geen onredelijke wijzigingen.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 65

Onderwerp:
Wijzigingen, Bijlage 11, 13.3

Vraag:
(i) Graag de laatste zin verwijderen of aanpassen. Ook dit kan niet altijd in redelijkheid van Contractant verwacht worden. (ii) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "na "14 dagen" in de laatste zin. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd,
graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Akkoord

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 66

Onderwerp:
Wijzigingen, Bijlage 11, 13.2

Vraag:
(i) Graag de laatste zin verwijderen. Dit kan niet altijd in redelijkheid van Contractant verwacht worden.
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
De laatste zin wordt verwijderd. De tweede zin wordt als volgt gewijzigd: "Contractant brengt ter verkrijging van een opdracht een Schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan in redelijkheid verbonden tijdsduur en kosten.".

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 67

Onderwerp:
Wijzigingen, Bijlage 11, 13.1

Vraag:
(i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "na tien (10) werkdagen" in de derde zin. (ii) Graag zien we hier een termijn toegevoegd voor toestemming van GVB. Omgekeerd is Contractant namelijk ook verplicht wijzigingen in een bepaald termijn te beoordelen. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
Ad (i): Akkoord. Ad (ii): toegevoegd wordt: "GVB zal Contractant zo snel als redelijkerwijs mogelijk berichten omtrent het verlenen of onthouden van Schriftelijke toestemming.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 68

Onderwerp:
Garantie, Bijlage 11, 4.6

Vraag:
(i) Graag eraan toevoegen: "() veroorzaakt door nalatigheid of opzet door Contractant. Ingeval van zulke (potentile) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim.
Voorts zal GVB op verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en niet nalatig zijn, geen uitspraken doen, acties ondernemen die de verdediging van de claim kunnen schaden."
(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
"Toegevoegd zal worden: ""() . Ingeval van zulke (potentile) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim.
Voorts zal GVB op verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en niet nalatig zijn, geen uitspraken doen, acties ondernemen die de verdediging van de claim kunnen schaden."""

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr. 69

Onderwerp:
Garantie, Bijlage 11

Vraag:
(i) Graag de tekst na de eerste zin verwijderen ("De garantieperiode zal () invloed kunnen uitoefenen."). (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
De laatste zin zal komen te vervallen, de eennalaatste zin niet. Het wordt niet redelijk gacht de garantieperiode door te laten lopen wanneer de betreffende zaken vanwegeeen gebrek niet kunnen worden gebruikt.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 70

Onderwerp:
Garantie, Bijlage 11, 4.3

Vraag:
(i) Graag "goede kwaliteit" vervangen met
"de overeengekomen kwaliteit".
(ii) Graag "zoals opgenomen in de overeenkomst" toevoegen na "geschikt voor het doel waarvoor deze is bestemd zijn". Contractant wil niet achteraf met eisen geconfronteerd worden die niet door GVB kenbaar zijn gemaakt.
(iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.

Antwoord:
(i): Akkoord; (ii): Akkoord

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 71

Onderwerp:
Wijziging in zeggenschap, Bijlage 10, 11.6

Vraag:

Kunt u het percentage van 10% veranderen in 50%, in navolging van vraag 8.1b (ontbinding bij wijziging in zeggenschap). Naar inzicht van leverancier verandert de zeggenschap pas significant als een derde meer dan 50% van de aandelen in handen heeft.

Antwoord:
Niet akkoord. Indien externe zeggenschap 49% is en daarna 10% zou worden verhoogd komt deze boven de 50% uit. En dat kan onwenselijk zijn.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
72 Garantstelling, Bijlage 5

Vraag:
Gegadigde gaat ervan uit dat u in deze aanbesteding geen garantie van de moedermaatschappij verlangt. Mocht deze veronderstelling niet kloppen, dan verzoeken wij u onderstaande vraag te beantwoorden:
GVB verzoekt Gegadigde om een moedervennootschapsgarantie af te laten geven door de hoogste moederonderneming (ultimate parent guarantee) in de groep. Bij Gegadigde zijn alle bedrijfsactiviteiten en bedrijfsmiddelen ondergebracht bij een 100% dochteronderneming van de hoogste moedermaatschappij. Deze dochteronderneming fungeert als de daadwerkelijke moederonderneming van Gegadigde en is in staat om te voldoen aan de verplichtingen onder de gevraagde concerngarantie. Is Gegadigde bevoegd om de garantie te laten verstrekken door deze dochteronderneming?

Antwoord:
In paragraaf 4.2.1 van de leidraad in aangegeven dat GVB slechts een garantie van de moedermaatschappij verlangd indien inschrijver niet beschikt over een door een accountant gecontroleerde eigen jaarrekening, maar inschrijver deel uitmaakt van een concern dat wel beschikt over een geconsolideerde jaarrekening. In dat geval dient bijlage 5 ingediend te worden. In voorkomende gevallen: Indien de garantie van een 'daadwerkelijke moederonderneming' aantoonbaar voldoende zekerheid biedt, is dit in dit geval eveneens toegestaan.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**

73 GPC Obsolescence

Vraag:
Leverancier gaat hiermee akkoord mits wij afspraken kunnen maken over batchgroottes en financiele consequenties. Gaat GVB hiermee akkoord?

Antwoord:
GVB gaat er van uit dat gerefereerd wordt aan art. 4 lid 5 van de AIV. Hierbij aangegeven dat het om zeer kleine aantallen gaat vanwege een gebrek of defect. De financiele consequentie zal op basis van een onafhankelijke index worden bepaald.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
74 algemene inkoopvoorwaarden garantie

Vraag:
Bij vervanging start dus een volledig nieuwe garantietermijn. Dus een evergreen warranty die potentieel nooit stopt. Gaat GVB ermee akkoord om een backstop date op te nemen. Slechts verlenging voor periode dat het product niet gebruikt kon worden.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 69

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
75 Koop en leveringsovereenkomst Overmacht

Vraag:
"Leverancier stelt voor de volgende tekst met betrekking tot overmacht toe te voegen:

1. In het geval dat omstandigheden, die niet te voorzien waren op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, en die tijdelijk buiten controle van Leverancier uitvoering van de Overeenkomst beletten, hinderen, bemoeilijken of in gevaar brengen, ofwel volledig dan wel gedeeltelijk, direct dan wel indirect, heeft Leverancier het recht de vervulling van zijn verplichtingen op te schorten. Wanneer de overmacht veroorzakende

omstandigheden niet meer van toepassing zijn, vervult Leverancier zijn verplichtingen zodra de planning dit toelaat.
2. Indien de vervulling van de contractuele verplichtingen permanent onmogelijk is of wordt door overmacht, of wanneer de tijdelijke omstandigheden van overmacht langer hebben geduurd dan zes (6) maanden, heeft Leverancier het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, ofwel volledig, dan wel ten dele te beindigen. In die gevallen heeft GVB ook het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beindigen, maar dan alleen voor dat deel van de verplichtingen dat Leverancier nog niet heeft vervuld. GVB maakt geen aanspraak op enige compensatie voor de geleden schade of de te lijden schade als gevolg van de overmacht, opschorting of beindiging zoals bedoeld in dit artikel."

Antwoord:
Zie antwoord vraag 56

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 76

Onderwerp:
Concerngarantie koop en leveringsovereenkomst

Vraag:
Artikel 9 is volgens leverancier niet van toepassing. Verzoek om deze te schrappen.

Antwoord:
Niet akkoord. De toepassing van dit artikel is optioneel indien Opdrachtnemer bij zijn Inschrijving een beroep doet op de financile draagkracht van een groepsmaatschappij.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 77

Onderwerp:
garantie

Vraag:
Leverancier is van mening zelf te kunnen en mogen bepalen of er wordt gekozen voor herstel of vervanging. om die reden stellen wij het volgende tekstvoorstel voor: In het geval van een erkende vordering onder onze garantie, herstellen wij het manco door in overleg met de opdrachtgever ofwel een nieuw onderdeel te verstrekken ter vervanging van het defecte

onderdeel, ofwel de goederen kosteloos te repareren in onze fabriek ofwel door personeel te sturen om de reparatie uit te voeren in de fabriek van de opdrachtgever of als alternatief een dergelijke reparatie te begeleiden. Alle overige kosten, zoals installatie- en demontagekosten, evenals de transportkosten van de goederen, komen voor de rekening van de Klant. Hotel- en verblijfkosten, evenals alle reiskosten en uitgaven komen ook voor rekening van de Klant.

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.
78

Onderwerp:
garantie

Vraag:
Wij stellen voor om de garantietermijn specifiek te maken en stellen daarom voor:

Garantie is beperkt tot herstel door reparatie of vervanging naar eigen goeddunken van Leverancier van enig defect aan de gloednieuwe goederen of non-conformiteit met de overeengekomen specificatie dat ontdekt wordt voor het verlopen van een periode van 12 maanden nadat het voertuig waarin het desbetreffende goed is genstalleerd in gebruik is genomen met een maximum van 18 maanden na de datum waarop de goederen zijn geleverd aan GVB

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.
79

Onderwerp:
koop en leverings overeenkomst h6.1

Vraag:
Koop- en leveringsovereenkomst hoofdstuk 6.1 betreffen subjectieve zaken. Daarom stellen wij voor om 6.1 te schrappen. Kan GVB hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Niet akkoord. GVB wenst geen schokdempers van slechte kwaliteit die niet voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Indexatie na 2024

Vraag:
"De indexatieformule voor indexering vanaf 2024 willen wij graag smart formuleren waarbij wij het volgende voorstellen: Algemeen: De basisprijs en de verkoopprijs worden gebaseerd op de officile prijzen voor inkomens en materialen ontleend aan de prijsindices gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Prijzen zijn elk kalenderjaar onderhevig aan wijziging op 1 januari tenzij anders is
aangegeven in de offerte.
Mochten er veranderingen plaatsvinden in de prijsindices voor de lonen en materialen zoals
hierboven uiteengezet na de datum van de offerte of de ingangsdatum van het contract, vindt er
een correctie plaats overeenkomstig de volgende prijsformule:
P= Po x (0.05+ 0.7 Lm/Lo + 0 25 Mm/Mo)
Waarbij: P = De uiteindelijke verkoopprijs is
Po = De basisprijs vermeld in de offerte of het contract.
Lo = Het gemiddeld uurloon bij ALSTOM voor werknemers die in loonschaal A vallen volgens het recentste rapport van het CBS voorafgaand aan de datum van
de offerte of de ingangsdatum van het contract, in overeenstemming met Elektrotechn. en machine-industrie, inclusief de bekende, officile loonstijgingen die geldig zijn op de datum van de offerte of de ingangsdatum van het contract.
Lm = Het rekenkundig gemiddelde van het gemiddelde uurloon onder Lo in overeenstemming met het voornoemde maandelijkse rapport van het CBS voor de periode vanaf de datum van de offerte tot de ingangsdatum van het contract, of als alternatief, de periode tussen de ingangsdatum van het contract en de datum van oplevering van het contract in onze fabriek.
Mo = De producentprijsindex gepubliceerd door het CBS in overeenstemming
met CBS-code 27 ""Elektrische apparatenindustrie op de datum van de offerte of de ingangsdatum van het contract.
Mm = Net als Mo, maar dan het gemiddelde voor de periode tussen de

datum
van de offerte en de ingangsdatum van het contract, of als alternatief, de periode tussen de ingangsdatum van het contract en de datum van oplevering van het contract in onze fabriek."

Antwoord:
De opdracht vanuit de aanbesteding is een nmalige opdracht die direct na gunning zal worden verstrekt. Indexatie is dan feitelijk niet aan de orde.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 81

Onderwerp:
Levertijd eerste batch

Vraag:
Leverancier verwacht een lagere prijs dan de OEM-er aan te kunnen bieden door het maken van een Form Fit Function product. Dit zorgt er wel voor dat er een mobilisatiefase nodig is voor de eerste batch waardoor de levertijd circa 25 weken bedraagt. Kan GVB hierin mee gaan?

Antwoord:
Niet akkoord. De levertijd van de eerste batch dient 13 weken na formele opdracht te zijn.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 82

Onderwerp:
Levertijd eerste batch

Vraag:
Zie antwoord op vraag nummer 42 en het antwoord op vraag nummer 43. Het antwoord op vraag nummer 42 geeft aan dat de levertijd van de eerste batch minimaal 13 weken na opdracht mag zijn. Het antwoord op vraag 43 geeft aan dat de levering van de eerste batch binnen 13 weken na opdracht moet zijn. Kan GVB duidelijk aangeven wat de requirement is?

Antwoord:
Niet akkoord. De levertijd van de eerste batch dient 13 weken na formele opdracht te zijn.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams

Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 83
Onderwerp: Levertijd boetes

Vraag:
De boete moet de remedie zijn voor vertraging. Leverancier verzoekt deze zin te schrappen:

"De boete komt GVB toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:
a. zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot Levering van het Product (voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden);
b. zijn recht op schadevergoeding."

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 84
Onderwerp: Levertijd boetes

Vraag:
Een boeteregeling van maximaal 10% is te hoog. Gaat GVB akkoord met een maximale boetestelling van 5%?

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 85
Onderwerp: Levertijd boetes

Vraag:
Kan GVB bevestigen dat de boeteregeling enkel betrekking heeft op de betreffende deellevering?

Antwoord:
Akkoord. Dat is juist.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 86
Onderwerp: 35.5

Vraag:
Akkoord. Mits kan worden toegevoegd dat de op moment van opzegging reeds geproduceerde producten en reeds ingekochte benodigde materialen maar nog niet geleverde producten middels een laatste batch alsnog geleverd en gefactureerd worden. Gaat GVB hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 87
Onderwerp: GPC 35.2 ontbinding na overmacht

Vraag:
Een termijn van 15 dagen is erg kort. Kan GVB er mee akkoord gaan om dit te wijzigen naar een termijn van 30 dagen?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 88
Onderwerp: GPC GVB 31.3 Levering

Vraag:
Leverancier is niet akkoord want er worden wel boetes gerekend als wij te laat leveren. Is GVB bereid om in onderhandeling te gaan over zowel de

boeteclausule als de effecten van uitgestelde deelleveringen door GVB?

Antwoord:
Indien er uitstel van een deellevering nodig mocht zijn, zal deze nooit meer dan 6 maanden zijn.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 89

Onderwerp:
GPC 29.5 Beoordeling en acceptatie

Vraag:
Leverancier gaat enkel akkoord indien de beoordeling en acceptatie criteria nader afgestemd worden. Gaat GVB hiermee akkoord?

Antwoord:
De onderhavige aanbestding betreft de levering van schokdempers. Dit zijn geen te leveren Diensten door Contractant (zoals bedoeld in artikel 20.5)..

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 90

Onderwerp:
GPC 22.2 verzekering

Vraag:
Contractant verstrekt nooit een kopie of gewaarmerkt afschrift van de verzekeringspolis. Contractant kan wel een certificaat leveren. Voldoet dit ook voor GVB?

Antwoord:
Akkoord

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 91

Onderwerp:
GPC GVB 20 IP

Vraag:

Leverancier stelt voor dit artikel niet van toepassing te laten verklaren aangezien dit productleveringen gaat. Gaat GVB hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie de antwoorden op de vragen 50, 51, 52, 53 en 54

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 92 **Onderwerp:** GPC GVB 19

Vraag:
Contractant is alleen akkoord indien dit wederzijds geformuleerd wordt. Gaat GVB daarmee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 93 **Onderwerp:** GPC GVB H18

Vraag:
Leverancier is niet akkoord met H18, wij stellen het volgende voor: Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor enige gebruiksderving, productieverlies, winstderving, zakelijk verlies, verlies van contracten, omzet, of verwachte besparingen, enige stijging van operationele kosten of enig ander financieel of economisch verlies of enige indirecte schade of gevolgschade of welke schade dan ook of die nu wordt geleden door GVB of door enige derde.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 58

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**

94 GPC 18.6 liability

Vraag:
Leverancier is niet akkoord met H18.6 , wij stellen het volgende voor: De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor alle soorten vorderingen voor enig verlies of schade, die het gevolg is van zijn prestatie of gebrek daaraan onder het contract dat is gesloten onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden, overschrijdt in geen geval een bedrag dat gelijk staat aan 100% van het contractbedrag (exclusief btw), met dien verstande dat waar het onderhoudsactiviteiten of andere duurovereenkomsten betreft, de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt is tot een maximum van 100% van de onderhoudsvergoeding of andere herhaaldelijk betaalde contractuele bedragen (exclusief btw) die zijn betaald in de afgelopen twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheidsgrens is niet van toepassing in geval van aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of de dood en/of in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

Antwoord:
Niet akkoord. De aanbesteding betreft een levering van schokdempers. Daarnaast verlangt GVB van Contractant immers dat zij hiervoor een verzekering heeft afgesloten. Zie paragraaf 4.2.1 c. van de aanbestedingsleidraad. Artikel 18.6 blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
95 GPC 16 Bankgaranties

Vraag:
Leverancier wenst vooraf duidelijke afspraken te maken omtrent zekerheidstelling en niet op basis van een eerste verzoek van GVB. Gaat GVB hiermee akkoord?

Antwoord:
GVB zal slechts een bankgarantie verlangen van contractant bij vooruitbetalingen. In deze aanbesteding worden geen vooruitbetalingen gedaan en is een bankgarantie niet van toepassing.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 96

Onderwerp:
GPC 15.7 opschorting

Vraag:
Dit is niet akkoord. Indien GVB niet betaalt behoudt leverancier het recht om leveringen op te schorten totdat betaling plaatsvindt. Is dit akkoord voor GVB?

Antwoord:
Niet akkoord. Het niet betalen van een factuur kan plaatsvinden op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 97

Onderwerp:
GPC 13.3

Vraag:
Onderstaande bepaling vind Leverancier onredelijk. Kan GVB dit schrappen?

Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten of wijziging van wettelijke bepalingen die Contractant bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 65

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 98

Onderwerp:
GPC 13 Meerwerk

Vraag:
Kan de reactietijd en het indienen van een quote van 10 dagen respectievelijk 14 naar 30 dagen worden verlengd?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 65

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 99
Onderwerp: GPC GVB 12.3

Vraag:
Leverancier kan niet herleiden wat precies onder "dienstverlening" wordt verstaan. Is GVB akkoord om de volgende tekst op te nemen: "Prijzen worden geacht hetgeen gespecificeerd is in het programma van eisen te omvatten".

Antwoord:
Hier van toepassing is de levering van schokdempers. Inclusief transport naar GVB onder de conditie DDP Diemen.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 100
Onderwerp: GPC 11.3

Vraag:
Gezien de scope van deze tender, kan dit punt als niet van toepassing worden beschouwd?

Antwoord:
Akkoord

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 101
Onderwerp: GPC GVB 10.1

Vraag:
Indien het ertoe leidt dat GVB ook persoonsgegevens van Leverancier verwerft. Garandeert GVB dan ook dat hij persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt?

Antwoord:
Ja

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
102 GPC 9 Geheimhouding

Vraag:
Indien het ertoe leidt dat Leverancier ook kennis zal delen. Gaat GVB ermee akkoord om de geheimhouding wederzijds te maken?

Antwoord:
Indien en voor zover de leverancier aantoonbare vertrouwelijke informnatie deelt met GVB, zal GVB deze informatie vertrouwelijk behandelen en gelden de bepalingen van dit artikel voor GVB.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
103 GPC 7.1

Vraag:
Dit punt is niet van toepassing, kan dit punt geschrapt worden?

Antwoord:
Niet akkoord. Dit artikel blijft gehandhaafd. Waar dit artikel niet van toepassing is wordt het derhalve ook niet toegepast. In voorkomende gevallen zal GVB haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

Percelen: P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
104 GPC GVB 5.1 + 5.2

Vraag:
Dit punt is niet van toepassing, kan dit punt geschrapt worden?

Antwoord:
Dit artikel zal niet worden aangehaald.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Kennisgeving GVB Exploitatie BV

Vraag:
Verwerking van de antwoorden van de Nota van Inlichtingen.

Antwoord:
Alle vanuit de nota van inlichtingen geaccordeerde aanpassingen op de Algemene Inkoopvoorwaarden en de Conceptovereenkomst zullen na de voorgenomen gunning verwerkt worden in een definitieve overeenkomst.

Percelen:	P1 Schokdempers Combinotrams
Beantwoord op:	26 okt. 2023
Label:	Contract