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Opdrachtgever:

Gemeente Leiden
Contactpersoon Aanbesteding:
Mitchell van Huissteden
Mobiel: 06-41039852

Algemene omschrijving van het werk:

Het ombouwen van een gedeelte van een kantoorgebouw tot opvanglocatie.

De opvang geldt voor een periode van maximaal 10 jaar.

Het gebouw bestaat uit 4 bouwdelen te weten;

Bouwdeel A: huisnummers 2-2A (buiten opdracht en tijdens de bouw in bedrijf)
Bouwdeel B: huisnummers 6 -16 (kelder, begane grond, verdieping 1-5)

Bouwdeel C: huisnummers 18-34 ((kelderdeel, verdieping 2 en 3)

(De begane grond, le verdieping en ander kelderdeel zijn buiten opdracht en tijdens
de bouw in bedrijf)

Bouwdeel D: huisnummer 36 (is buiten opdracht en tijdens de bouw in bedrijf)

Algemene uitgangspunten voor Deel 2 technische omschrijving installaties:

het werk omvat het compleet engineeren, leveren, installeren en bedrijfsvaardig
opleveren van alle installaties zoals in deze technische omschrijving omschreven
en op de bijbehorende tekeningen deels aangegeven is;

voorliggend document is een prestatie document, de aannemers zijn
verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het ontwerp. In de uitwerking
dienen alle onderdelen opgenomen te zijn die noodzakelijk zijn voor een goede
werking van alle in deze Deel 2 technische omschrijving omschreven installaties;
onderdelen die in de tekening of materiaalspecificaties, niet zijn genoemd of
aangeduid, maar volgens de functionele omschrijving en/of ontwerp
uitgangspunten wel noodzakelijk zijn voor een complete goed functionerende
installatie, dienen in de documenten te worden opgenomen, geleverd,
gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden aangesloten en worden als zodanig
geacht in de aanneemsom te zijn opgenomen;

de technische omschrijving, de tekeningen (waaronder plattegronden en/of
(blok)schema'’s) en de bijlagen dienen als onderling aanvullend te worden
beschouwd;

mocht er ondanks de betrachtte zorgvuldigheid, sprake zijn van discrepanties
tussen deze documenten, de van toepassing verklaarde externe documenten of
de geldende wet- en regelgeving, dan prevaleert de zwaarste eis;

bij deze technische omschrijving behorende tekeningen (o.a.
(nuts)plattegronden, (blok)schema’s, e.d.) zijn voor de uitvoering in zoverre niet
bindend;

de definitieve loop van diverse installatiesystemen en juiste plaats van de
apparatuur, toestellen, aansluitpunten e.d. dient ter plaatse, tijdens de uitvoering
in overleg met alle betrokkene partijen (0.a. opdrachtgever c.q. gebruiker,
(onder)aannemers), architect, e.d.) te worden bepaald.
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OVERZICHT BIJLAGEN

Bij de beschrijving van het werk behorende tekening(en)
Conform documentenlijst d.d. 02-09-2025.
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012
01.01 VAN TOEPASSING ZIJINDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN
01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

01.VAN TOEPASSING ZIINDE VOORWAARDEN
Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-Standaard
2019 uitgegeven door Stichting STABU te Ede, alsmede, voor zover daarvan niet
uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor
de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 (versie
2025)), zoals deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896, d.d. 26 februari 2025.
90.AANBESTEDINGSLEIDRAAD
Van toepassing is de Aanbestedingsleidraad Schuttersveld met kenmerk: A07.89.2025,
d.d. 02-09-2025
91.BESTEKSDELEN OMBOUW KANTOOR TOT OPVANGLOCATIE
Het complete bestek voor dit werk bestaat uit twee delen welke onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden en als één contractstuk beschouwd dienen te worden:
- Deel 1:  Algemeen, Administratieve bepalingen en de Werkbeschrijving bouwkundig,
opgesteld door Bouwkundig werkbureau Stramien BV
- Deel 2:  Werkbeschrijving technische installaties opgesteld door Wolf Dikken adviseurs
BV
92.VAN TOEPASSING ZIIJNDE NORMEN, INSTALLATIETECHNISCH
0O.a. volgende normen dienen bij realisatie te worden toegepast en zijn voor zover van
toepassing in het ontwerp van de installaties gehanteerd:

- ISsO 17 berekening en ontwerp luchtkanalen;

- ISSO 18 berekening en ontwerp leidingen;

- ISSO 31 meten en inregelen klimaatinstallaties;

- ISSO 50 verwarmingsinstallatie;

- ISSO 55 tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen;

- ISSO 55.1 handleiding legionella preventie;

- ISSO 55.2 handleiding zorgplicht legionella preventie;

- NEN 1006 algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties;

- NEN 1594 droge blusleidingen in en aan gebouwen;

- NEN 1610 buitenriolering inclusief Nederlandse aanvulling NEN 3218-1;

- NEN 2916 energieprestatie van utiliteitsgebouwen;

- NEN 3215 gebouwriolering en buitenriolering binnen perceelgrenzen;

- NEN-EN 378 eisen koelinstallaties en warmtepompen;

- NEN-EN 12831 transmissieberekeningen (tevens gelden ook ISSO 51, 53 en 57);

- NEN-ISO 7730 thermische behaaglijkheid;

- NTR 3216 riolering voor bouwwerken;

- NTA 8800 energieprestatie gebouwen;

- NEN 1010 eisen elektrische installaties voor laagspanning;

- NEN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting;

- NEN 1891 Binnenverlichting: meetmethoden voor verlichtingssterkten en
luminanties;

- NEN 2535 brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties;

- NEN 2575 brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties;

- NEN 3011 veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de
openbare ruimte;

- NEN 3140 bedrijfsvoering van elektrische installaties: laagspanning;

- NEN 5152 technische tekeningen: elektrotechnische symbolen;

- NEN 6088 brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding;

- NEN 8012-1 keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade

als gevolg van brand - Beperking van het ontwikkelen van brand
en rook volgens het Bouwbesluit 8012;

- NEN 8012-2 keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade
als gevolg van brand - Beperking van de gevolgschade door
brand en rook;

- NPR 2576 functiebehoud bij brand: richtlijn voor bekabeling, ophanging en
montage van transmissiewegen;

- NEN 10529 beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-
codering);

- NPR 2576 functiebehoud bij brand: richtlijn voor bekabeling, ophanging en
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montage van transmissiewegen;

- NPR 5310 elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse
implementatie van de HD-IEC 60364-reeks;

- NEN-EN 12464-1 licht en verlichting: werkplekverlichting: deel 1: werkplekken

- binnen;

- NEN-EN 12464-2 licht en verlichting: werkplekverlichting: deel 2: werkplekken

- buiten;

- NEN-EN 50172 noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen;

- NEN-EN 50178 elektronische apparatuur voor gebruik in sterkstroominstallaties;

- NEN-EN 50470-1/3 apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning); Delen 1

- t/m 3;

- NEN-EN-IEC 61439-1/3 laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen: delen 1
t/m 3;

- NEN-EN-IEC 61535  toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting

- in vaste installaties.

- NEN-EN-IEC 61643-11 beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten: deel

- 11: overspanningsbeveiligingsmiddelen voor

- laagspanningsnetten: gebruikseisen en beproevingsmethoden;

- NEN-EN-ISO 7010 grafische symbolen: veiligheidskleuren en -tekens:

- geregistreerde veiligheidstekens (inclusief symbolen);

NEN 9120 Nederlandse uitwerking van NEN-EN 17210: Prestatie-eisen voor
toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen.

93.ARBO WETGEVING EN OVERIG

Van toepassing zijn in hun laatste uitgave, zoals deze drie maanden voor de dag van de

aanbesteding luiden en voor zover niet in strijd zijnde met de plaatselijk geldende

voorschriften en bepalingen:

- de ARBO wetgeving en ARBO-richtlijnen

- Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL);

- gemeentelijke richtlijnen;

- Handboek Toegankelijkheid;

- kwaliteitseisen voor de uitvoering van luchtkanalen LUKA;

- KEMA-keur;

- CE markering;

- algemene voorwaarden aansluiting en transport van netbeheerders;

- alle overige niet nader genoemde geldende NEN en ISSO normen.

- de voorschriften van de fabrikanten c.q. leveranciers (tenzij deze in strijd zijn met de
geldende regelgeving en/of de normen).
eventuele aanvullende eisen vanuit de verzekeraar(s) (bijv. PV-installatie).

94.0VERIGE UITGANGSPUNTEN INSTALLATIES
Nulmeting(en) uitvoeren op de bestaande installaties;

- zoveel mogelijk de bestaande installaties hergebruiken;

- niet meer van toepassing zijnde installaties verwijderen en i.o.m. opdrachtgever
afvoeren;

- flexibel ontwerp van installaties;

- corrosiebestendig waar nodig;

- opnemen alle frees, hak en boorwerk ten behoeve van uit het zicht weggewerkte
installaties;

- installaties dienen te worden uitgevoerd met gemakkelijk verwisselbaar
standaardmateriaal van een gerenommeerd fabricaat en/of merk;

- de installaties worden zoveel mogelijk onderhoudsarm en gemakkelijk toegankelijk
voor bediening, inspectie en onderhoud aangebracht;

- de diversiteit van de verschillende onderdelen is zo klein mogelijk. Per soort zo veel
mogelijk één fabricaat en type;

- benodigde ruimte voor schachten en techniek ruimten volgens tekeningen installaties;

- indien extra ruimtes benodigd zij, het voorstel met mogelijke oplossing(en) aan
(bouw)directie aandragen;

- alle op het werk aanwezige componenten dienen stofvrij opgeslagen te worden,
leidingen en kanalen dienen afgedopt te zijn;

- installatieonderdelen worden afgestemd op de situatie waarin ze worden toegepast.
Zo worden in vochtige ruimten installatieonderdelen toegepast die hiervoor geschikt
zijn;

- alle nieuwe bekabeling, leidingaanleg, buisleidingen e.d. in moeilijk brandbare en in
halogeenvrije uitvoering;

- installatieonderdelen door brand scheidende wanden, plafonds of vloeren worden
waar nodig voorzien van brandvertragende doorvoeringen, welke minimaal eenzelfde
brandvertraging bezitten als de doorboorde wand, plafond of vloer;

- in de brandwerende muren dienen brandwerende inbouwdozen toegepast te worden;

- de bekabeling met functiebehoud en bijbehorende kabelwegen met
bevestigingsmiddelen volgens NPR 2576;

- installatieonderdelen door geluidwerende wanden, plafonds of vloeren worden waar
nodig voorzien van geluidwerende doorvoeringen, welke minimaal eenzelfde
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geluidwering bezitten als de doorboorde wand, plafond of vioer;
- voor doorvoeringen door daken t.b.v. diverse installaties een degelijke waterdichte
constructie realiseren.

95.INDELING VAN DE BEGROTING
De indeling van de begroting aanhouden zoals vastgesteld in de Aanbestedingsleidraad
Schuttersveld met kenmerk: A07.89.2025, d.d. 02-09-2025

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
01.AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN
Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of als zodanig
aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de opdrachtgever aan de aannemer
voor de realisatie van het werk ter beschikking gesteld wordt.
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw waarop, waarin of
waaronder het werk moet worden uitgevoerd.
90.MACHINES
Machines waaronder te verstaan:
- machines en in bedrijf zijnde bouwkranen.
91.DERDEN
Derden waaronder te verstaan:
- de bij het werk betrokken natuurlijke- of rechtspersonen die niet in contractuele
relatie met de aannemer staan.
92.BESTEK
In paragraaf 1, lid 1 van de UAV 2012 dient met betrekking tot ""het bestek" in plaats van
""de daarbij behorende tekeningen' gelezen te worden "de daarbij behorende tekeningen
en andere gegevens."

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
02.TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische normvoorschriften

worden verstaan de van toepassing verklaarde normen, richtlijnen en andere publicaties.

Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is deze van

toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de prijsaanbieding” luidt.

90.VERSCHILLEN IN BESTEK EN TEKENINGEN

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2, lid 4 onder b van de UAV 2012 geldt dat alle

werkzaamheden en leveringen, welke zijn aangegeven op tekeningen maar niet zijn

genoemd in de besteksomschrijvingen worden geacht te zijn opgenomen in de
besteksomschrijvingen, dit alles ongeacht verschillende dateringen van deze
contractstukken.

- Bij verschillen tussen constructietekeningen en bouwkundige tekeningen gelden voor

de constructie in eerste instantie de constructietekeningen.

- Bij verschillen tussen de bouwkundige tekeningen en installatietekeningen zijn, voor

wat betreft de bouwkundige aspecten, de bouwkundige tekeningen leidend.

In aanvulling op paragraaf 2, lid 4 van de U.A.V. 2012 toevoegen:

- Waar de bepalingen in het bestek in strijd zijn met de tekeningen en/of met een of
meer van toepassing zijnde bepalingen, of waar bepalingen onderling met elkaar in
strijd zijn, bestaat voorrang in de hier onder genoemde volgorde in afdalende zin:

. de goedgekeurde notulen van de bouwvergadering;

de opdrachtbrief;

het verificatieverslag;

De nota van inlichtingen;

. de besteks- en/of technische omschrijving (zowel bouwkundig- danwel
installatietechnisch deel);

. tekeningen en de bijlagen behorende bij het bestek en/of technische omschrijving

. De STABU Standaard 2012;

. de U.A.V. 2012

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2, lid 5 van de UAV 2012 tussenvoegen:

- Na "directie": "vdordat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan".

TR wWN e

0N

01.02.03 DIRECTIE

01.AANGEWEZEN DIRECTIE
Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt aangewezen:
De namen en bevoegdheden van de met directievoering belaste personen zullen tijdens
de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 bekend worden
gemaakt.

90.TOEZICHT
In aanvulling op paragraaf 3 lid 6 van de U.A.V. 2012:
- Indien werken of onderdelen van het werk niet zijn uitgevoerd volgens de ingevolge
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dit gestelde kwaliteitseisen, zal de aannemer, wanneer hij daarvoor aangesproken
wordt, zich er niet op kunnen beroepen dat er door de opdrachtgever toezicht is
uitgeoefend op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst.

01.02.04 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER

90.

VOLMACHT

De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende
zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht
overeenkomstig bijlage A van de U.A.V.

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01.

08.

BOUWBESPREKING

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, wordt gehouden.

AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN

Het werkterrein en/of het bouwterrein en/of de uit het werk komende oude bouwstoffen

en/of de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen is/zijn

verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang.

Werkterrein, type stof asbest

- omvang:

- zie bijlage asbestinventarisatie van SGS Search Ingenieursbureau B.V. d.d.: 10-05-
2022

- zie bijlage asbestinventarisatie 25.192 van Jongejan Asbest Inventarisatie d.d.: 28-03-
2025

- zie bijlage asbestinventarisatie 25.192.1 van Jongejan Asbest Inventarisatie d.d.: 23-
04-2025

Bouwterrein, type stof: geen verdenking van de aanwezigheid van verontreinigingen van

de bodem

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

11.

26.

27.

31.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij

de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van

arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de

uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang

tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of

loonvalidatie.

d. De aannemer toont aan over een van de volgende of daaraan gelijkwaardige

keurmerken of certificaten te beschikken: het SNA keurmerk, de NEN 4400-1:2017

(binnenlandse uitzendbureaus) en NEN 4400-2:2017 (buitenlandse uitzendbureaus).

e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten

(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere

partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten

(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van:

- onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de
"opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke
afwijking van paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012.

- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor
schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin
jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk.

Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening

hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en

opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in
eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten

(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S)

DZB Leiden is de voorgeschreven onderaannemer voor al het schilderwerk zoals
beschreven in dit bestek. De aannemer codrdineert de werkzaamheden en neemt
DZB op in de planning in overleg met DZB

Adres: Le Pooleweg 11, 2314 XT Leiden

- Afmonteren wifi-datapunten is directieregeling. De aannemer codrdineert de
werkzaamheden en neemt dit op in de planning in overleg met de directie

RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de

directie een door een makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de

staat waarin de onderstaande belendingen verkeren.

Belendingen
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- De aan het bouwblok grenzende gebouwen resp. gebouwdelen
- De toegangsweg(en) en parkeerplaats binnenterrein
Het rapport dient door de aannemer ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd te
worden aan de eigenaren van de betreffende belendingen alvorens het rapport te
overhandigen aan de directie.
De opneming verwerkt in het rapport beperkt niet de eventuele aansprakelijkheid van de
aannemer voor schade aan deze of andere percelen in de nabijheid van het werk.
De aannemer zal tegenover de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig
ander recht kunnen doen gelden voor vertraging of verandering aan het werk, ontstaan
door geschillen tussen de aannemer en de rechthebbenden en/of gebruikers van de
belendende percelen.
32.ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de
(graaf)werkzaamheden geen schade ontstaat aan de netten, die zich in de graaflocatie
bevinden.
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de grond
aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig zijn en instrueert uitvoerend
en machinebedienend personeel.
33.NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent
het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer
de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de
aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het
werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op
echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten in
zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde
van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig
moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal
de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten
overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Nederlandse
Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal
deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever
deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de
opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.
34.ONGEVALLEN
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle ongevallen op
het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.
35.ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM
Ter ondersteuning aan de V&G-codrdinator(en), dient de aannemer een aantoonbaar actief
beleid te voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid. De aannemer dient het
actieve beleid aan te tonen door middel van een:
- VCA certificaat.
36.WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer voornemens is
werkzaamheden te laten verrichten buiten deze overeengekomen werktijden:
dient hij tijdig bij de directie per email een verzoek in; de inwilliging van dit verzoek zal
niet mogen worden onthouden op onredelijke gronden.
De normale werktijden van de aannemer worden in principe beperkt tot elke werkdag
(ma, di, wo, do, vrij) van 07.00 uur tot 18.00 uur. Met dien verstande, dat geen enkele
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37.

38.

41.

42.

49.

59.

medewerker van de aannemer (incl. onderaannemers) zich na 18.00 uur meer binnen

het gebouw en het terrein rond het gebouw bevindt.

Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden te verrichten buiten de werktijden

zoals hierboven omschreven, brengt hij dit voornemen minstens 2 (twee) dagen van te

voren ter kennis van de directie. Standaard gewenste afwijkingen tijdens de gehele
uitvoeringsperiode van het hierboven voorgestelde is bespreekbaar, mits dit gebeurt in
de Bouwvergadering ter vastlegging in de notulen.

De werkzaamheden buiten de normale werktijden om, mogen enkel worden uitgevoerd

indien hiervoor bij de betreffende instanties ontheffing is aangevraagd en goedgekeurd.

De Inspectie SZW is bijvoorbeeld zo’'n instantie die een ontheffing zal willen beoordelen.

Indien de directie toestemming verleent voor het verrichten van werkzaamheden buiten

de overeengekomen werktijden, dan zijn de kosten, verbonden aan het hiervoor

eventueel benodigde extra toezicht door personeel van de opdrachtgever, geheel voor
rekening van de aannemer.

BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU

Ten aanzien van het geluidniveau gelden de volgende beperkingen:

- de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht stelt het maximaal toelaatbare
equivalente geluidsniveau in dB(A) vast op de gevel van een aangrenzende
woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel. (in de
regel bedraagt dit < 60 dB(A) onbeperkt, >60dB(A) gedurende 50 dagen, >65dB(A)
gedurende 30 dagen, > 70dB(A) gedurende 15 dagen, >75-80dB(A) gedurende 5
dagen. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00
en 19.00 uur). Op bovenstaand kan ontheffing aangevraagd worden bij het bevoegd
gezag.

- Boortijden in bouwdeel C dienen door de aannemer in overleg met de directie en de
ING te worden vastgesteld.

- de aannemer dient door middel van een geluidsmeting bij de aanvang van
geluidproducerende werkzaamheden aan te tonen dat aan deze eis voldaan wordt.

- eventueel aanvullende beperkende voorschriften van de gemeentelijke dienst Bouw-
en Woningtoezicht als vermeld in de omgevingsvergunning.

- zie ook eisen Besluit bouwwerken leefomgeving artikel 7.17 geluideisen

BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN

Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen:

- de richtlijnen van de Stichting Bouwresearch (SBR) "schade aan bouwwerken door
trillingen"

- CUR rapport 57 "dynamische problemen in de bouw"

De aannemer blijft ongeacht het hierboven beschreven verantwoordelijk voor schade

die het gevolg zijn van zijn werkzaamheden.

Als blijkt dat frequenties van het materieel zodanige trillingen veroorzaken dat schade

en/of storingen aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden is te verwachten

of ontstaat, moet met de betreffende werkzaamheden worden gestopt.

Ter registratie van de optredende trillingen zal de aannemer op eerste verzoek van

de directie op de door de directie aangegeven plaatsen de nodige meetapparatuur
aanbrengen.

VRIJWARING

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de

belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt,

alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers
die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten

(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze

bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te

nemen.

VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER

Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de

opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent

zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale
verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten

(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE

n aanvulling op paragraaf 6, lid 30 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: “”De voertaal en

alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van

het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden."

VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN

VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN:

- Het schilderwerk is een directielevering en zal worden uitgevoerd door DZB Leiden
(dat is de sociale werkplaats in Leiden).

Hierdoor wordt de SROI verplichting van 2% aangepast naar 1,5%. Daarnaast kunnen

alleen eventuele codrdinatiekosten (uren) door opdrachtnemer worden afgetrokken van
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dit percentage.

69.REGISTER

De aannnemer dient wekelijks een register in te vullen waarin wordt opgenomen:

- de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum en het sofi-nummer van de
werknemers die het werk uitvoeren.

- de dagen waarop en de uren gedurende welke elk van die werknemers
werkzaamheden heeft verricht in het kader van het werk.

- het bruto dagloon SV per werknemer.

De aannemer dient in het bezit te zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (niet

zijnde rijbewijs) van de bij het werk betrokken werknemers.

De aannemer dient op eerste verzoek van de opdrachtgever aan hem een kopie van

voornoemd register te doen toekomen.

De aannemer is verplicht het gestelde in het voorgaande leden in eventueel door hem af

te sluiten onderopdrachtbrieven op te nemen en de onderaannemer te verplichten deze

bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderopdrachtbrieven op te nemen.
79.AFSPRAKEN MET INSTANTIES

De aannemer is verplicht de directie terstond op de hoogte te brengen van alle afspraken

terzake het werk die door hem met netbeheerders, de inspectie SZW en andere

instanties zijn gemaakt. E.e.a. dient te worden vastgelegd in een bouwvergadering.
89. WAARSCHUWINGSPLICHT

In aanvulling op de paragrafen 2 lid 5, 6 lid 14 en 29 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt het

volgende:

- De in deze leden genoemde verplichtingen tot waarschuwing van de opdrachtgever
gelden reeds véor de inschrijving en eventuele gevolgen (bijvoorbeeld
bestekswijzigingen) dienen in de aanbieding te zijn verwerkt en kunnen dus nimmer
leiden tot meerwerk.

- In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2 lid 5 van de U.A.V. 2012 tussenvoegen:

- na "directie": védrdat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan".
90.VOORGESCHREVEN CONSTRUCTIES, WERKWIJZEN EN BOUWSTOFFEN

In aanvulling en wijziging op par. 6 van de U.A.V. 2012:

Indien de aannemer van mening is, dat in dit bestek voorgeschreven, dan wel op de

bijlagen van dit bestek aangegeven constructies, en / of werkwijzen, en / of bouwstoffen

zodanig fouten bevatten of gebreken vertonen, dat bij de uitvoering van de betreffende
bouwdelen en / of installatiedelen naar zijn oordeel spraken zou zijn van een
ondeugdelijk product, dan wel hierop geen garantie kan worden verleend, dient hij dit
schriftelijk, voor de inschrijving, aan de directie te melden.

Onverlet zijn meldingsplicht volgens par. 6, lid 14 van de U.A.V. 2012 zal de aannemer in

bedoelde gevallen zorgdragen voor uitvoering met een deugdelijk en gelijkwaardig

alternatief, zulks ter beoordeling van de directie, één en ander uit te werken, te leveren
en aan te brengen zonder extra meerkosten voor de opdrachtgever, de kosten dienen te
zijn opgenomen in de prijsaanbieding van de aannemer.

91.VERGUNNINGEN /MELDINGEN

De aannemer draagt voor eigen rekening zorg voor het werk benodigde voorzieningen,

vergunningen en ontheffingen, ten behoeve van:

- de bouwplaatsinrichtingen (keten, opslagloodsen, e.d.);

- de tijdelijke aansluitingen (elektra, riolering, water e.d.);

- de tijdelijke inritten van het werkterrein;

- de tijdelijke werkterreinafscheidingen en terreinverhardingen;

- het plaatsen van reclameborden;

- het eventueel werken buiten de overeengekomen werkuren (fasering);

- de overige voor de uitvoering benodigde vergunningen en ontheffingen, met
uitzondering van de omgevingsvergunning die benodigd is voor het op te richten en of
te wijzigen gebouw;

De met bovenstaande vergunningen samenhangende waarborgsommen en precario zijn

voor rekening aannemer. Tevens heeft de aannemer de plicht om zorg te dragen voor

naleving van de eisen die zijn gesteld aan door hem en/of de opdrachtgever verkregen
vergunningen. Van de benodigde door de aannemer verzorgde, tijdelijke
vergunningen/ontheffingen met de daarbij behorende voorwaarden/bepalingen zal de
aannemer een afschrift verstrekken aan de directie. De kosten voor het naleven van
deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer informeert het
lokale bouw- en woningtoezicht voor aanvang constructieve werkzaamheden en
bijzondere tijdens de bouw conform de door gemeente gestelde eisen.

92. GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Zoals in de de aannemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle

tekeningen, modellen, constructies, schema's en andere bedrijfsinformatie en know how

in de meest ruime zin des woords, afkomstig van opdrachtgever die door hem in of bij de
opdrachten ter kennis zijn gebracht of gekomen.
93.AANVULLINGEN OP DE UAV 2012

- Aanvullen paragraaf 6, lid 7 van de UAV 2012:

Indien werken of onderdelen van het werk niet zijn uitgevoerd volgens de in dit
bestek gestelde kwaliteitseisen zal de aannemer wanneer hij daarop aangesproken
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

wordt zich er niet op beroepen, dat het toezichthoudend personeel al dan niet op het
werk aanwezig is geweest.

- In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 6, lid 15 van de UAV 2012:
""zo spoedig mogelijk'' vervangen door: "binnen 14 dagen na gunning''.

- Aanvullen paragraaf 6, lid 16 van de UAV 2012:

"Ook wat betreft de door derden uit te voeren werken"

- Aanvullen paragraaf 6, lid 16 van de UAV 2012:

"Het gebruik van alcoholhoudende dranken, drugs en hallucinogene of
overstimulerende middelen, benevens het betreden van of werken op het bouwterrein
onder invloed daarvan, is verboden"

- Aanvullen paragraaf 6, lid 22 van de UAV 2012:
toevoegen achter het laatste woord: "en te keuren".

HERSTEL BIJ ONDEUGDELIJK WERK

Gedurende de gehele bouw is de directie gerechtigd het werk of onderdelen hiervan te

beoordelen op nauwkeurigheid en kwaliteit. Indien de directie onderdelen van het werk of

materiaaltoepassingen afkeurt, is de aannemer niet gerechtigd om met deze
werkzaamheden of met hiermede verbandhoudende werkzaamheden door te gaan
alvorens over herstel en/of verbetering met de directie overeenstemming is bereikt.

Indien de aannemer zonder toestemming toch door gaat met zijn werkzaamheden en het

herstel in een later stadium duurder is geworden en dit een vertraging in de voortgang

van het werk inhoudt, is de aannemer hiervoor verantwoordelijk en zijn de hieruit
voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

VCA-VERPLICHTING

De aannemer dient VCA** (twee sterren) gecertificeerd te zijn.

Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de voorschriften van VCA. De

aannemer dient een volledig overzicht te maken en actueel te houden van alle

onderaannemers en bedrijven, die werkzaamheden verrichten die vallen onder de VCA-
verplichting. In dit overzicht dient inzicht te worden gegeven in de complete VCA-keten
van onderaannemers (ook als ZZP-ers niet onder de VCA verplichting vallen) en dienen
zij en de betrokken bedrijven zichtbaar te zijn. Het overzicht aan de directie beschikbaar
stellen en zo nodig aanpassen.

TERREIN OMSTANDIGHEDEN VOOR OVERDRACHT

hoogteligging, leidingloop en grondwaterstand van het werkterrein alsmede van de

toegangsmogelijkheden tot het werkterrein.

De aannemer vervaardigt een terreintekening waarop wordt aangegeven:

- de juiste ligging van de zich in of nabij het werkterrein bevindende ondergrondse
kabels en leidingen

- de ligging van de nabij het werkterrein zich bevindende openbare wegen

- de locatie van de noodzakelijke hijs- en kraanbanen

- de locatie van de directie-, bouw- en opslagketen

- de locatie van de parkeervoorzieningen;

- de slagbomen van de parkeerplaats

- de toegangspoort

- de locatie van de aansluitingen voor nutsvoorzieningen

- de locatie van de terreinafscheidingen;

- de locatie van de bouwborden

De aannemer zal het terreininrichtingsplan alsmede de aanvoer-, afvoer- en viuchtroutes

tijdig ter goedkeuring voorleggen aan de directie en het bevoegd gezag van de gemeente

waar het werk wordt uitgevoerd.

In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 lid 16 a:

- Van verontreinigingen van de grond, welke tijdens de voorbereidende en uitvoerende
fase door de aannemer worden geconstateerd dient onverwijld kennis te worden
gegeven aan de directie.

CONSTRUCTIE

De aannemer neemt de ontwerp tekeningen en berekeningen van de constructeur incl.

de verantwoordelijkheid van het ontwerp over als zijnde deze door de aannemer

gemaakt. Een eventueel door de aannemer af te sluiten verzekering om omissies in het
ontwerp af te dekken dient in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

Voor dit project is Ingenieursbureau Van Dijke aangesteld als projectverantwoordelijke

constructeur. Alle constructie berekeningen en werktekeningen benodigd voor dit project

behoeven de schriftelijke goedkeuring van de projectverantwoordelijke constructeur.

Alle voor dit project benodigde detailberekeningen en werktekeningen van welke aard

dan ook dienen door en voor rekening van de aannemer te worden vervaardigd.

Berekeningen en werktekeningen ter goedkeuring projectverantwoordelijke constructeur

en de wettig geldende instanties.

INSTALLATIETECHNISCHE DOORVOERINGEN

Alle installatietechnische doorvoeringen in brand- of rookwerende scheidingen moeten

eenzelfde brand- of rookwerendheid bezitten als de scheiding waarin zij zich bevinden.

ATTESTEN EN CERTIFICATEN

Attesten en certificaten van brandwerende onderdelen aan de directie ter beschikking

stellen.
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01.02.07 DATUM VAN AANVANG
01.DATUM VAN AANVANG
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van
aanvang worden aangemerkt de datum zoals vastgelegd in de opdrachtbrief.
02.AANVANG WERKZAAMHEDEN
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van
aanvang.

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING
01.0OPLEVERINGSTERMIIN

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in:

- op 15 februari 2025 dienen van verdieping 3, 4 en 5 van gebouwdeel B minimaal 60
bedden (van de in totaal 69 bedden), opgeleverd te worden. De plaats van deze
bedden dient in nauw overleg met de directie nader vastgesteld te worden

- de overige werkzaamheden op de datum zoals is vastgelegd in de
aanbestedingsleidraad/opdrachtbrief;

Datum van oplevering zal voor genoemde percelen, d.w.z. infra, E- & W-installaties en

bouwkundig hetzelfde zijn.

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING
90.GARANTIE EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VOORAFGAAND AAN DE
De aannemer dient de directie uiterlijk tijdens opneming van de installaties de volgende
stukken ter beschikking te stellen:
- test- en prestatierapport(en);
- definitieve onderhouds- en bedieningsvoorschriften;
- concept-revisietekening(en);
- concept-onderhoudscontract(en);
- V&G plan beheerfase
- garantieverklaring(en);
- schriftelijke goedkeuring(en) van eventuele goedkeurende instanties
- de algemene en specifieke gegevens ten behoeve van de instructieboekjes voor de
gebruikers.
91.OPNEMING
- De schriftelijke aanvraag van de aannemer zoals bedoeld in paragraaf 9, lid1 van de
UAV 2012, dient tenminste 10 werkdagen voor de datum dat het werk naar het
oordeel van de aannemer voltooid is in het bezit van de directie te zijn.
- Alle aan het oog onttrokken ruimten en zich daarin bevindende installaties moeten
voor afsluiting door de aannemer voor opneming aan de directie worden aangeboden.
De geconstateerde gebreken dienen te zijn hersteld voordat de ruimten aan het oog
onttrokken worden.
In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 9, lid 7 van de UAV 2012 dient
"'zo spoedig mogelijk' te worden vervangen door: "binnen 14 kalenderdagen, tenzij
anders vastgelegd in het proces verbaal van oplevering".
92.EXTRA HEROPNEMING
Indien bij heropneming nog restpunten aanwezig zijn, in die mate dat de directie beslist
dat een tweede heropneming (=derde opneming) noodzakelijk is, dan zullen de kosten
voor deze tweede heropneming, evenals de extra kosten gemaakt door derden, voor
rekening van de aannemer zijn. De kosten zullen in mindering worden gebracht op de
nog openstaande termijnbetaling(en). Tevens zal de laatste termijnbetaling tot deze
laatste opname worden uitgesteld.
93.OPNEMING EN GOEDKEURING INSTALLATIES
Opneming en goedkeuring installaties zoals beschreven in:
- het deelbestek installaties behorende bij dit bestek.
De installatiewerkzaamheden kunnen voor opneming worden aangemeld als de
installaties naar het oordeel van de aannemer compleet zijn en bedrijfsklaar functioneren.

01.02.10 OPLEVERING
90.OPLEVERING
De oplevering zal plaatsvinden in aanwezigheid van de aannemer en de directie. Bij de
oplevering zal een procesverbaal van oplevering worden opgesteld, met hierin de nog te
verrichten werkzaamheden.
Deze werkzaamheden dienen door de aannemer binnen 14 kalenderdagen na de
overhandiging van het genoemde procesverbaal te worden uitgevoerd.
Het werk wordt uitsluitend geacht te zijn opgeleverd na ondertekening door de aannemer
en de opdrachtgever van een procesverbaal oplevering.
Oplevering kan niet stilzwijgend plaatsvinden.
Het werk dient op het moment van oplevering geschikt te zijn voor gebruik, d.w.z.:
- goede en veilige bereikbaarheid.
- geen nodeloze hinder van bouwactiviteiten.
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93.

- geen gevaren of risico door bouwactiviteiten.

INGEBRUIKNEMING INSTALLATIEWERK OF DELEN HIERVAN

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 10, lid 3 van de UAV 2012
vervalt het volgende zinsdeel: “door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de
onderhoudstermijn onmiddellijk in gaat na de dag van ingebruikneming.” Hiervoor te
lezen: De onderhoudstermijn gaat in na oplevering.

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 11, lid 4 van de UAV 2012, blijft
schade aan het werk, tot de oplevering voor rekening van de aannemer.

INDIENING BESCHEIDEN

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 10, lid 1a van de UAV 2012,
dienen de in dit bestek verlangde bescheiden, zoals certificaten, logboeken,
onderhoudsadviezen, concept onderhoudscontracten, garantieverklaringen,
revisietekeningen en voor zover van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften alsmede
administratie- en eindoverzichten binnen 1 maand na oplevering te worden overlegd.
INSTRUCTIE

Voor oplevering van de tot het bestek behorende installaties dient de aannemer het door
de opdrachtgever aan te wijzen personeel van de gebruiker van het project te instrueren
in de bediening, regeling en onderhoud van de opgeleverde installaties. De hieraan
verbonden kosten dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

ONDERHOUDSTERMIIN

01.

90.

91.

92.

ONDERHOUDSTERMIJIN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:

- het werk: 6.

- Indien bepaalde werkzaamheden, met toestemming van de directie gereedkomen na
de oplevering (bijv. buitenschilderwerk) geldt daarvoor als datum van ingang van de
onderhoudstermijn de datum van oplevering van die werkzaamheden.

- Onverkort het bovenstaande geldt, dat voor elk door de aannemer herstelde gebrek
een nieuwe onderhoudstermijn ingaat van bovenstaande duur.

- Wanneer de door de directie gestelde termijn voor het herstellen van gebreken, zoals
bedoeld in paragraaf 11, lid 3 van de UAV 2012 de einddatum van de
onderhoudstermijn overschrijdt, zal de onderhoudstermijn met deze overschrijding
worden verlengd.

- Wanneer tijdens de onderhoudstermijn blijkt, dat er gebreken in materialen of
constructies voorkomen, zal er na reparatie of de vervanging voor die onderdelen van
het werk een extra onderhoudstermijn gelden conform 00.02.11.

Voorts zal, ter beoordeling van de directie, een evenredig deel van de aanneemsom
worden ingehouden tot het einde van de extra onderhoudstermijn.
Alle kosten voortvloeiende uit de opleveringswerkzaamheden zijn voor rekening van
de aannemer.

HERSTELWERKZAAMHEDEN

Indien de herstelwerkzaamheden niet zijn uitgevoerd binnen de daarvoor, in het proces

verbaal van oplevering, gestelde termijn, zal het herstel geschieden door de

opdrachtgever voor rekening van de aannemer.

HERSTEL WERK DERDEN

Indien gedurende de onderhoudstermijn door aannemer herstelwerkzaamheden ten

aanzien van verplichtingen als genoemd in paragraaf 11, lid 2 van de UAV 2012 moeten

worden verricht, waardoor eveneens werkzaamheden aan werk derden moeten worden
uitgevoerd, zijn alle kosten die het gevolg c.q. verband houden met deze
herstelwerkzaamheden voor rekening van de aannemer wiens werk deze
herstelwerkzaamheden noodzakelijk maakt.

TOEVOEGEN/AANVULLEN UAV 2012.

Aanvullen paragraaf 11 van de UAV 2012:

Onder gebreken zullen ook worden verstaan, de gevolgen van overmatige krimp van
bouwstoffen, alsmede het onvoldoende functioneren of sluiten van beweegbare
onderdelen. De aannemer zal zich niet beroepen op onderaannemers, leveranciers,
alsmede hun garantieverklaringen en/of hun leveringsvoorwaarden.

- Aanvullen paragraaf 11, lid 3 van de UAV 2012:

Voldoet de aannemer niet of op onvoldoende wijze aan de orders hem aangaande het
onderhoud gegeven, dan geschieden herstellingen vanwege de directie, doch voor
rekening van de aannemer en voor zijn verantwoording en onverminderd zijn plicht
tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING

90.

TOEVOEGEN/AANVULLEN UAV 2012

- In aanvulling op paragraaf 12, lid 2 van de UAV 2012 geldt:
Onder gebrek wordt mede verstaan, materialen en/of constructies, welke niet
beantwoorden aan de te stellen eisen. Deze materialen en/of constructies vallen
onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.

- In aanvulling op paragraaf 12, lid 4 van de UAV 2012 geldt:
Tenzij het gebrek is te wijten aan opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de
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aannemer.

91. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING
Er wordt een garantieverklaring in de zin van paragraaf 22 van de UAV 2012 verlangd
van de aannemer voor die materialen en onderdelen waarvoor dit bij de omschrijving
van deze materialen en onderdelen is vermeld. De hiervoor genoemde garanties voor
onderdelen en de eventuele uitzonderingen hierop laten onverlet de verplichtingen van
de aannemer in de onderhoudstermijnen en aansprakelijkheid van de aannemer na de
oplevering.
Indien bepaalde werkzaamheden, met toestemming van de directie, gereedkomen na
oplevering, dan worden deze werkzaamheden pas als opgeleverd beschouwd als deze
door de opdrachtgever zijn goedgekeurd. Dit volgens de geldende procedure
omschreven in de UAV 2012 paragraaf 8, 9 en 10. Deze dag van goedkeuring zal, voor
deze werkzaamheden, als ingangsdatum van de onderhouds- of servicetermijn gelden.

92.REVISIETEKENINGEN EN BESCHEIDEN
De aannemer blijft na de oplevering verantwoordelijk voor de door hem vervaardigde
revisietekeningen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Indien schade, in welke
vorm dan ook, ontstaat tengevolge van onvolkomenheden, fouten, e.d., in de genoemde
bescheiden zal deze schade beoordeeld worden als een (verborgen) gebrek en zal als
zodanig behandeld worden. Controle en goedkeuring door de directie in deze ontheft de
aannemer niet van deze verantwoordelijkheid.

01.02.13 WIJZIGING TIIJDSTIPPEN VAN UITVOERING
90.WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING
In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 13, lid 2 van de UAV 2012 geven
wijzigingen in tijdstippen van uitvoering zoals bedoeld in paragraaf 13, lid 1 van de UAV
2012 geen aanleiding tot verrekening.

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT
03.VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen, zoals
bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.
90.SCHORSING VAN HET WERK/ONVOLTOOIDE STAAT
Wanneer de aannemer van het bestek zich niet aan de in dit bestek genoemde
bepalingen houdt, kan hem het verdere werken worden ontzegd op de wijze zoals dit
wettelijk is vastgesteld. De verdere aanleg zal dan aan een ander worden opgedragen.
Alle eventuele nadelige financiéle gevolgen die hiervan het gevolg zijn, komen voor
rekening van de aannemer van het bestek.
91. TOEVOEGEN/AANVULLEN UAV 2012
Paragraaf 14, lid 4 en lid 6 van de UAV 2012 aanvullen met:
"tenzij de schorsing van het werk de schuld of gevolg is van in gebreke blijven van de
aannemer. In dat geval zullen de kosten van voorzieningen bij de aannemer in rekening
worden gebracht, dan wel worden gekort op eventuele tegoeden."
Paragraaf14, lid 7 van de UAV 2012 aanvullen met:
""Bij een dergelijke beéindiging blijven de verplichtingen van de aannemer onverkort
gelden ten aanzien van het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden en het
gedeelte van de werkzaamheden dat nog door de aannemer moet worden uitgevoerd."

01.02.15 WERKTERREIN
01. WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein geldt het volgende:

- De aannemer wordt bij inschrijving geacht op de hoogte te zijn van de staat, de
situering en de hoogteligging van het werkterrein, de los- en laadplaatsen, alsmede
de toegangsmogelijkheden tot het werk bij inschrijving, zulks onverminderd het
bepaalde in de paragrafen 15 en 29 van de UAV 2012.

- De aannemer aanvaardt het werkterrein in de staat, waarin het zich bevindt bij
inschrijving en acht dit geschikt voor de door hem te volgen werkmethoden en in te
zetten materieel.

- De kosten voor het herstel van (gemeentelijke) bestratingen, verhardingen, bomen,
groenvoorzieningen, tuinaanleg e.d. buiten het werkterrein zijn voor rekening van de
aannemer, indien de beschadiging is veroorzaakt door de aannemer of diens
onderaannemer.

- De bij de opdrachtgever beschikbare informatie omtrent de hoedanigheid en
obstakels van c.q. op het terrein, wordt slechts verstrekt -zonder in te staan voor de
volledigheid- om de aandacht van de aannemer hierop te vestigen en zonder de
bouwkundig aannemer te ontheffen van zijn onderzoeksplicht en
verantwoordelijkheid. De kosten van onderzoek, de te nemen maatregelen en
(tijdelijke) voorzieningen zijn voor rekening van de aannemer.

- De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de eisen die de overheid, dan wel
de wegbeheerder, stelt ten aanzien van de aan- en afvoerwegen voor het werkterrein.

90.BEWAKING

Het al dan niet bewaken van het werkterrein is voor rekening en verantwoordelijkheid
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01.02.16

01.02.17

van de bouwkundig aannemer. Eventuele schade of claims ten gevolge van geen of
onvoldoende bewaking, zijn voor rekening van de bouwkundig aannemer. De aannemer
moet, ook in indien bewaking door en voor rekening van de bouwkundig aannemer
aanwezig is, door het nemen van de nodige preventieve maatregelen zoveel mogelijk
voorkomen dat schade, van welke aard dan ook, aan werken of eigendommen van de
opdrachtgever of derden kan worden aangericht.

AFSLUITING, RECLAME

04.

90.

91.

FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het
verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is
toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

AFSLUITING, RECLAME

De aannemer stelt zich op de hoogte van eventuele plaatselijke overheidseisen ten
aanzien van plaatsing van afsluitingen en reclames tijdens de bouw en zal hieraan voor
zijn rekening voldoen.

Reclame voor opdrachtgever, directie, aannemer en onderaannemer mag alleen worden
toegepast op een door de directie goedgekeurd reclamebord zoals omschreven in hfdst.
05.42.31-a

De aannemer is volledig aansprakelijk voor het wegraken en/of beschadigen van het
werk, hulpwerken, materialen e.d. welke zich op het werkterrein bevinden. Eveneens is
hij aansprakelijk voor diefstal van materialen van derden tot op de dag van oplevering.
De aannemer is niet aansprakelijk voor diefstal van materialen van derden, bij
aantoonbare nalatigheid van derden.

AFSLUITING, VEILIGHEID

De aannemer treft naast specifiek omschreven maatregelen de nodige
veiligheidsvoorzieningen waaronder:

- verkeersvoorzieningen

- spanningsvrij maken van materieel buiten werktijden.

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

06.

07.

HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald:

- dienen alle te verwerken bouwstoffen, nieuw te zijn.

DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen

ten behoeve van de uitvoering van het werk en deze in het werk achterblijven, dient te

voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan

ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest

management); volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008

vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna minimumeis). De criteria

zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

1. Alvorens hout of (hout)producten in het werk wordt/worden verwerkt dient de

aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk

certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimumeis

wordt voldaan. Indien het hout wordt geleverd onder een certificatiesysteem wordt in

ieder geval aan de minimumeis voldaan, indien:

a. de bevoegde bewindspersoon het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot

het inkoopbeleid, of

b. de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het

certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt

dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer

(sustainable forest management). Een overzicht van toegelaten en beoordeelde

certificatiesystemen is te vinden op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl.

2. Daarnaast kan de aannemer ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide,

gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt

dat aan de minimumeis wordt voldaan.

a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de aannemer gebruik maken van de

volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Documents for Category B evidence:

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance;

- Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.
b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
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Requirements;

- TPAC documents for assessing certification systems (Category A):

- Annex I: User Manual TPAC;

- Assessment matrix for system managers;

- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

Alle in het bestek aangeduide bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken volgens

de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften,

voorzover niet in tegenspraak met de hierop betrekking hebbende STABU Standaard
bepalingen en de aanvullende bepalingen.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

1. Bevroren materialen niet verwerken;

2. Indien tijdens ongunstige weersomstandigheden wordt gewerkt moet het verse werk
zorgvuldig worden beschermd tegen de inwerking van koude en/of vocht;

3. Na afloop van ongunstige weersomstandigheden de bouw(onder)delen welke hebben
geleden, voorzover nodig, afbreken en verwijderen alvorens de werkzaamheden
worden hervat;

4. Indien er tijdens de bouw lekwater voorkomt, tegen of in de gebouwen, moet dit
worden opgevangen en afgevoerd.

VERWERKING GOEDGEKEURDE BOUWSTOFFEN

In aanvulling op paragraaf 17, lid 3 van de UAV 2012 geldt:

Vervanging van bouwstoffen geschiedt voor rekening van de aannemer indien ten tijde

van de keuring de gebreken bij de aannemer bekend hadden kunnen zijn of behoren te

zijn, of indien het opmerken van de gebreken redelijkerwijs bij de keuring niet van de
directie had kunnen worden verwacht.

TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN

De in deze deelbeschrijvingen met fabrieksnaam of leverancier aangeduide bouwstoffen

dienen gelezen te worden met toevoeging van de letters O.G. (of gelijkwaardig). De

fabrieksnaam of leveranciersnaam geeft geen voorkeur aan van de aanbestedende
dienst voor de firma, maar is een indicatie voor de door de aanbestedende dienst
gewenste kwaliteit, uitstralingsniveau en betrouwbaarheid.

Alternatieven zijn in de prijsvormingsfase niet toegestaan. De fabrikanten in het bestek

dienen aangehouden te worden. Alternatieven mogen na aanbesteding slechts worden

toegepast na goedkeuring van de directie.

De in paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vereiste toestemming van de directie wordt zo

spoedig mogelijk, echter minimaal 6 weken voor verwerking van de bouwstoffen of

bouwproducten, schriftelijk bij de directie aangevraagd, zodat voldoende tijd beschikbaar
is om de overeenkomstige hoedanigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen
beoordelen.

De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een

uitgebreide technische documentatie, aan de hand waarvan de directie de

overeenkomstige hoedanigheid kan beoordelen en over de gelijkwaardigheid kan
beslissen. De aannemer zal de overeenkomstige hoedanigheid aantonen op zijn kosten.

De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de wijzigingen t.o.v. het bestek c.q.

bestektekeningen, welke aangedragen worden door de aannemer. Middels een schrijven

""garantieverklaring aannemer voor wijziging op bestek c.q. bestektekening' ontheft de

aannemer de opdrachtgever, directie en architect van verantwoordelijkheid van de

wijziging en van eventuele kosten en onkosten aan derden etc. De kosten ontstaan met
de controle en/of verwerking van de wijziging door opdrachtgever, directie, architect en
overige adviseurs zijn voor rekening van de aannemer. De directie houdt ten allen tijde
het recht de in het bestek omschreven bouwstoffen of bouwproducten te eisen. Bij
toepassing van andere bouwstoffen zal verrekening als meerwerk niet plaatsvinden, bij
een lagere kostprijs wordt het verschil als minderwerk verrekend. De beslissing omtrent
de keuze van een ander bedrijf, de gelijkwaardigheid en eventuele vervanging berust
uitsluitend bij de directie. Tijdens het bouwproces zullen er een tweetal tijdstippen
bepaald worden, waarop er een algehele goedkeuring van de bemonstering zal
plaatsvinden.

HERGEBRUIKT HOUT

Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, kunnen deze

door de opdrachtgever als duurzaam worden geaccepteerd.

Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de

aannemer aan te tonen dat wordt voldaan aan het volgende:

- Voor hout dat wordt hergebruikt als "pre-consumer materiaal", ofwel hout dat
vrijkomt als restmateriaal uit het productieproces, gelden de minimumeisen als
gesteld onder het criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout".

- Voor hout dat wordt hergebruikt als "post-consumer materiaal”, ofwel hout dat
afkomstig is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun oorspronkelijk
doel, verstrekt de aannemer alvorens deze in het werk worden verwerkt,
verifieerbare informatie over de hoeveelheid, herkomst en voormalige toepassing van
dit hout of deze (hout)producten; de legaliteit van de oorsprong wordt in dit geval niet
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in beschouwing genomen.

- Bij hergebruik van verduurzaamd hout of (hout)producten toont de aannemer aan dat
de toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de vigerende
wet- en regelgeving.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01.KEURING VAN BOUWSTOFFEN
De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 2 en
paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
alle bouwstoffen waarbij voorgeschreven wordt dat er een kwaliteitsverklaring afgegeven
door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling moet worden
geleverd.

14.BESLUIT BODEMKWALITEIT
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in
het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit
toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van
dit besluit voldoet.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de
directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit
rekening wordt gehouden.

15.MONSTERS TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd:
Bouwstoffen en kleurmonsters als aangegeven in de bijlage "afwerkstaat" behorende bij
het bestek.
De verder in de deelbeschrijving gevraagde monsters incl. de daarbij behorende
bevestigingsmiddelen, bevestigingsmethode en certificaten, na zich van de mogelijkheid
tot tijdige levering van de betreffende bouwstoffen op de hoogte te hebben gesteld.
In aansluiting hierop wordt bepaald, dat de aannemer geen aanspraak kan doen gelden
op schadeloosstelling noch op verlenging van de uitvoeringsduur indien, door het niet
tijdig verstrekken van monsters ten behoeve van keuring, schade en/of oponthoud wordt
veroorzaakt. De aannemer, diens onderaannemer(s) en/of leverancier(s) dienen,
alvorens bovenbedoelde materialen ter goedkeuring aan te bieden, zich er van te
overtuigen, dat deze materialen ter zake van functionele en/of specifieke (feitelijke)
geschiktheid, dan welke terzake van de verwerking of aanbrenging in het werk daarvan
voldoen. Goedkeuring als vorenbedoeld, ontslaat de aannemer, diens onderaannemer(s)
en/of leverancier(s) echter nimmer van zijn/hun aansprakelijkheid ter zake van
functionele en/of specifieke (feitelijke) geschiktheid van de bedoelde materialen, dan
welke terzake van de verwerking of aanbrenging in het werk daarvan.

90.KOSTEN KEURING
Voor rekening van de aannemer komen de kosten van de door de afdeling gebouwde
omgeving van de gemeente vereiste keuringen/beproevingen zoals betonkubussen,
betonstaal e.d.

91.KEURING
Paragraaf 18, lid 3 van de UAV 2012 aanvullen met:
"De aannemer stelt daartoe eveneens de benodigde apparatuur, instrumenten, energie
en water ter beschikking".

EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN

03.OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN
Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
90.Z0ORG VOOR BOUWSTOFFEN
De aannemer draagt er zorg voor dat:
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets.
- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers.
- gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens’.
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen.
91. TOEVOEGEN/AANVULLEN UAV 2012
Aanvulling op paragraaf 20 van de UAV 2012:
Overal waar naar het oordeel van de directie beschadigingen en/of verontreinigingen van
bouwstoffen van het werk of daarmee in verband staande eigendommen en werken van
de opdrachtgever en van derden is te duchten, neemt de aannemer, gelet op het
bepaalde in paragraaf 20 van de UAV 2012 afdoende beschermingsmaatregelen.
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01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN
01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
04.TE GARANDEREN ONDERDELEN

90.

91.

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde

periode.
Onderdeel Periode:
Hoofdstuk 15 : Terreinverharding 1 jaar
Hoofdstuk 17 : Terreininrichting 10 jaar
Hoofdstuk 30 : Buitenkozijnen en ramen 10 jaar
Binnendeurkzijnen/-puien 6 jaar
Binnendeuren en -ramen 6 jaar
Hang en sluitwerk 3 jaar
Hoofdstuk 32 : (Trappen en) balustraden 5 jaar
Hoofdstuk 34 : Beglazing 10 jaar
Hoofdstuk 35 : Natuur- en kunststeen 5 jaar
Hoofdstuk 36 : Voegvulling 3 jaar
Hoofdstuk 40 Stucwerk binnen 5 jaar
Hoofdstuk 41 : Tegelwerk 5 jaar
Hoofdstuk 42 : Dekvloeren en vloersystemen 5 jaar
Hoofdstuk 44 : Systeemplafonds 5 jaar
Systeemwanden 5 jaar
Hoofdstuk 45 : Afbouwtimmerwerk 5 jaar
Hoofdstuk 46 : Schilderwerk, buiten. Driehoeksgarantie
leverancier, schilder en aannemer: 4 jaar
Schilderwerk, binnen 3 jaar
Hoofdstuk 47 : Geprefabriceerde kasten en aanrechtbladen 1 jaar
Hoofdstuk 48 : Behangwerk, Vloerbedekking en stoffering 1 jaar

GARANTIE ALGEMEEN

Voorzover de opdrachtgever (of zijn rechtsopvolger) verdere gevolgschade lijdt, is de

aannemer aansprakelijk.

GARANTIE

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 22, de leden 2, 3 en 4 gelden de

volgende bepalingen:

1. Met betrekking tot een onderdeel van het werk, waarvoor een garantie wordt
verlangd, dient van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek
gevoegd model overlegd te worden, inhoudend:

a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op de
eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de
garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen.

B dat de garantie zal gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot het einde
van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het
bestek genoemde periode.

2. Bij elk onderdeel van het werk, waarvoor het geven van de garantie wordt gevraagd,
vermeldt dit bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de aannemer,
dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien een zodanige
vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden verstrekt.
De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de
onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien de garantieverklaring
niet door de onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt de
garantieverklaring door de aannemer verstrekt.

3. Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eerste lid niet is overlegd of een
andersluidende garantieverklaring is overlegd, kan daaruit geen afstand of wijziging
van de in het eerste lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid.

4. Na herstellingen en/of vernieuwingen van gebreken aan gegarandeerde onderdelen,
dienen de herstelde en/of vernieuwde onderdelen opnieuw te worden gegarandeerd
over de resterende garantieperiode die voor de betreffende onderdelen is
voorgeschreven. Deze resterende garantieperiode heeft een lengte van minimaal
50% van de oorspronkelijke garantieperiode.

01.02.23 LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN

01.

LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN

De aannemer draagt zorg voor de nodige aanvragen en verkrijging van vergunning voor
het leveren en plaatsen van keten, afrasteringen en de nodige inritten. Kosten verbonden
aan het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen zijn voor rekening van
de aannemer.
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01.02.26

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02.

06.

08.

90.

91.

92.

93.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER TE MAKEN

Het algemeen tijdschema moet zijn gebaseerd op het door of nhamens de opdrachtgever

opgestelde tijdschema dat is toegevoegd aan dit bestek en hiervan onderdeel uitmaakt.

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in:

- kalenderdagen.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, wordt

verlangd

voor het gehele werk;

De aannemer dient in zijn planning rekening mee te houden dat werkzaamheden in het

ING-deel niet mogen plaatsvinden tijdens de kantooropeningstijden van de ING. Dit houdt

in dat deze werkzaamheden steeds in nauw-overleg met- en toestemming van de ING

dienen plaats te vinden. Het kan betekenen dat er ‘s avonds en/of het weekend
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Dit kan alleen plaatsvinden in het bijzijn
van een bewaking

Eisen werkplan

In aanvulling op paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 dient het gedetailleerde werkplan

tevens in toereikende mate inzicht te geven in tenminste de volgende onderdelen en

tijdstippen waarop:

- sparingstekeningen ter goedkeuring geleverd worden;

- in te storten delen op de bouwplaats zijn;

- tekeningen en berekeningen geleverd en gekeurd worden;

- bestanddelen van het werk worden aangeleverd;

- met montage van het werk wordt aangevangen;

- beproeving van de installaties plaatsvindt;

- de installaties ter controle aan de directie aangeboden worden;

- de oplevering geschiedt, inclusief het overdragen van de revisiebescheiden en
onderhouds- en bedieningsvoorschriften.

Het bovenstaande inzicht moet worden verschaft voor elk bestanddeel respectievelijk

voor bijbehorende groepen van bestanddelen.

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in:

- kalenderdagen.

Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend

- 2 weken voor aanvang van de bouw

Verstrekkingsvorm:

- digitaal in PDF-formaat

INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de aannemer te worden

opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het

gedetailleerde werkplan.

Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde derden binden aan

het door hen voor akkoord te ondertekenen algemene tijdschema en het gedetailleerde

werkplan.

STAGNATIE

De aannemer informeert direct de directie, wanneer de voortgang niet volgens planning

verloopt, of indien de verwachting is, dat er in een later stadium stagnaties zullen

voorkomen.

STAGNATIE DERDEN

De aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige signalering, wanneer derden niet

voldoen aan, c.q. een stagnerende invloed uitoefenen op de voortgang zoals in zijn

schema wordt aangegeven.

TEKENINGENSCHEMA

Naast het verlangde algemene tijdsschema dient de aannemer ter goedkeuring een

tekeningenschema in, waarin is aangegeven:

- De tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen tekeningen ter
goedkeuring aan de directie worden verstrekt en goedgekeurd op de fabriek,
werkplaats of bouwplaats aanwezig moeten zijn;

- De in redelijkheid vast te stellen tijdstippen waarop de door derden (met name de
installateurs) te vervaardigen werktekeningen en andere gegevens, nodig voor de
uitvoering, ter goedkeuring aan de directie worden verstrekt en goedgekeurd op de
bouwplaats aanwezig moeten zijn.

TEKENINGEN- EN SIGNALERINGSSCHEMA

Naast de werkplannen moeten afzonderlijke schema's worden opgesteld op basis van de

hoedanigheid, de tijdsduur van voorbereiding en goedkeuring en de levertijd met

betrekking tot:

- het verzamelen en beoordelen van (kwaliteits)gegevens en monsters;

- sparingstekeningen ter keuring geleverd worden;

- in te storten delen op de bouwplaats zijn;

- het leveren van (geprefabriceerde) producten en bouwdelen;
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01.02.27

94.

- de, eventuele, door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen;

- de namens de opdrachtgever te verstrekken werk- en detailtekeningen;

- het vervaardigen van werk- detail- en sparingstekeningen door de aannemer;

- het indienen van constructietekeningen ter goedkeuring van de gemeente;

- het opstellen van berekeningen en overige schriftelijke te verstrekken gegevens;

- het beproeven van installaties.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerde schema moet worden aangegeven in:
- een schaalverdeling met kalenderdagen.

Tijdstip waarop het schema moet worden ingediend:

- uiterlijk 10 werkdagen na gunning van het werk.

Verstrekkings vorm:

- digitaal in PDF-formaat

BEWAKING TIJDSCHEMA EN GEDETAILLEERD WERKPLAN

De stand van het werk t.o.v. het algemeen tijdschema respectievelijk het gedetailleerd
werkplan dient ten behoeve van de voortgangscontrole, in overleg tussen de directie en
de aannemer, wekelijks op het tijdschema c.q. werkplan te worden aangetekend.

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN

07.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

TE VERSTREKKEN LIJSTEN

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd.

Naast de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde opgaven moeten de lijsten

tevens bevatten:

- opgave door de aannemer van de aanwezige onderaannemers/leveranciers.

- de door de aannemer geconstateerde knelpunten aangaande planningen,
leveringstijden, frequentie, werkbesprekingen, etc.

TE VERSTREKKEN RAPPORTEN

De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd.

Ten aanzien van de weekrapporten van de aannemer zoals genoemd in het voorgaande

lid is het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van de U.A.V. 2012 van deze paragraaf van

overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

- "directie" dient te worden vervangen door "aannemer";

- "aannemer" dient te worden vervangen door "directie";

BOUWVERGADERINGEN

De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen

worden gehouden:

- frequentie: maximaal 1x per 14 kalenderdagen en minimaal 1x per 28
kalenderdagen). De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie
opgesteld en verspreid. De verslagen worden geacht letterlijk in het weekrapport te
zijn opgenomen. Verspreiding van de verslagen aan alle bij de bouwvergadering
aanwezige partijen.

GOEDKEURING BOUWVERSLAGEN

De verslagen van de bouwvergadering worden, eventueel na correctie, door alle contract

partijen voor akkoord getekend.

Indien binnen vier weken geen volgende bouwvergadering heeft plaatsgevonden en geen

schriftelijke opmerkingen van de aanwezigen zijn ontvangen, wordt het verslag geacht te

zijn goedgekeurd.

WERKBESPREKINGEN

Eenmaal per 14 kalenderdagen zal er onder leiding van de aannemer een

werkbespreking worden gehouden met als vaste aanwezigen de aannemer, de eventuele

nevenaannemers en indien nodig met eventuele onderaannemers, installateurs, architect,
adviseur(s) en directie.

De afspraken, onderling gemaakt, over de voortgang van de werkzaamheden, zijn

bindend voor de uitvoerende partijen. Van de werkbesprekingen worden door de

aannemer notulen gemaakt, die in de eerstvolgende bouwvergadering worden
opgenomen en waarvan een afschrift wordt toegezonden niet later dan een week na de
desbetreffende bespreking aan de directie en aan alle overige betrokken partijen.

VERSLAGEN T.B.V. V&G-PLAN

Bij elke bouwvergadering dient de directie geinformeerd te worden omtrent de voortgang

van de uitvoering van het V&G-plan. De notulen van de bouwvergadering over dit punt

moeten ter beschikking worden gesteld aan de eerder genoemde daartoe geéigende
deskundigen op het gebied van bedrijfsveiligheid en gezondheid, die het project
begeleiden.

COORDINATIEBESPREKINGEN

Door de aannemer zullen in het geval van een codrdinatie verplichting van de aannemer

met alle partijen -ook derden, nutsbedrijven etc.- codrdinatiebesprekingen worden

belegd. De directie kan hierbij als waarnemer aanwezig zijn, de aannemer notuleert deze
besprekingen en verspreid de notulen aan de belanghebbenden niet later dan een week
na de desbetreffende bespreking.
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01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
02.PEIL
Als peil P geldt:

- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond
90.AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
In aanvulling op paragraaf 28 van de U.A.V. 2012:
- Geringe afwijkingen in de maatvoering binnen de hoofdmaten zullen de aannemer
nimmer aanspraak geven op enige verrekening.
- Kleine verschillen tussen afmetingen op tekeningen en de werkelijke afmetingen
geven de aannemer geen recht op bijbetaling.

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
90.SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen
waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht
kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan het personen, goederen of het
milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis aan de directie. Hij neemt terstond,
zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste
veiligheidsmaatregelen.

01.02.30 VOORZIENINGEN IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER
90.VOORZIENING IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER
De aannemer dient de voorzieningen van het werkterrein zodanig op te zetten, dat
omliggende terreinen en openbare wegen zo min mogelijk hinder ondervinden van de
bouwwerkzaamheden, een en ander in overleg met de eigenaren van de omliggende
terreinen, gemeentelijke en/of provinciale overheden.

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01.WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
Door derden worden uitgevoerd:
- afmonteren wifi-datapunten is directielevering

02.COORDINATIE
De codrdinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 31 lid 2 UAV
2012, geschiedt door de aannemer.

90.BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN
Doorvoeringen t.b.v. leidingen, kanalen, kabelgoten etc. door brandscheidende
bouwkundige constructies dienen door de aannemer van dit bestek brandwerend
afgedicht te worden, volgens voorschriften van de plaatselijke brandweer.
Alle andere doorboringen in de bouwkundige constructies dienen geluidswerend te
worden afgedicht om geluidsoverdracht te beperken. De geluidswerendheid dient
minimaal gelijk te zijn aan de bouwkundige constructie waarin de betreffende
doorvoering is gemaakt.

91.GEDOOGPLICHT AANNEMER
Aanwezige ladders, steigers, plankiers, verlichting, hijs- en transportmiddelen.
"Hulpwerken' mogen niet verwijderd worden zolang zij naar oordeel van de directie
nodig zijn ten behoeve van derden.
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 31, lid 4 van de UAV 2012 geldt dat de
aannemer tevens gedoogt dat de aanwezige E- en W-voorzieningen, was- en
watervoorzieningen gebruikt worden door derden.

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN
01.ONDERBREKING VAN HET WERK
Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen
zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de
schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed.

01.02.34 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING
90. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING
Wijzigingen in de uitvoering zijn alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de
directie.

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
90.VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

De verrekening van het meer en minder werk, alsmede van de stelposten zal geschieden
bij de oplevering. De kosten van meer en minder werk zullen worden vastgesteld aan de
hand van de door de aannemer bij de inschrijving te verstrekken open begroting. De
opslagen op de meer- en minderwerken zullen worden verrekend conform de
opdrachtbrief, waarbij uitdrukkelijk geldt dat paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 niet van
toepassing is.
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01.02.36

01.02.37

91.

92.

93.

94.

Indien een partij meent recht te hebben op meer- en minderwerk dient dit voor
uitvoering en op de eerstkomende bouwbespreking te worden gemeld. Vervolgens dienen
deze meer-

en minderwerken binnen één week na melding te worden onderbouwd met een
gespecificeerde prijsopgave. Bij goedkeuring van de opgave zal deze worden opgenomen
in het bouwverslag. Bij het niet nakomen van de hiervoor aangegeven procedure zal
geen verrekening plaatsvinden

VOORKOMEN VAN MEERWERK

De opdrachtgever en de directie dienen in de gelegenheid te worden gesteld, in geval
van meerwerk, de nodige gegevens te verzamelen of de nodige maatregelen te treffen
om dit meerwerk te voorkomen. De aannemer dient hiertoe zijn aanspraken tijdig
kenbaar te maken.

MEERWERK DOOR DERDEN

De directie is bevoegd eventueel meerwerk aan derden op te dragen of door de
opdrachtgever zelf te laten verrichten. In dat geval heeft de aannemer geen aanspraak
op enige vergoeding.

BETALING VAN MEER EN MINDER WERK

Betaling van meer, minder en bijwerk of het saldo daarvan, vindt gelijktijdig plaats bij de
oplevering van het werk of bij deelopleveringen indien het werk in fasen wordt
uitgevoerd. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de opleveringstermijn, een
afzonderlijke factuur in. Wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, zulks
uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt dan 5% van de
aanneemsom, ontvangt de aannemer vooruitlopend op de eindafrekening een extra
termijn van 5% van de aanneemsom. Voor betaling van extra termijnen gelden de
bepalingen van een normale termijnbetaling. Facturen voor bijkomende werken kunnen
in overleg met de directie afzonderlijk worden ingediend.

MAATAFWIJKINGEN

Nimmer zal als meerwerk worden beschouwd, maatverschuivingen en type-afwijkingen
binnen het totaal van de werkzaamheden.

BESTEKSWIJZIGINGEN

02.

90.

91.

92.

BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld in paragraaf 36 lid

2 van de UAV 2012

is voorbehouden aan de opdrachtgever.

OPGAVE MEER- EN MINDERWERK

De bedragen van meer- en minderwerk voortvloeiende uit bestekswijzigingen dienen

samengesteld te zijn uit:

A de netto kosten van de bouwstoffen

B de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voorzover deze
rechtstreeks op het verwerken van de onder a. Bedoelde bouwstoffen betrekking
heeft;

C een aannemersvergoeding zoals in de inschrijvingen gehanteerd met een maximum
van 10% over de a. en b. bedoelde netto kosten.
In de onder c. bedoelde percentage wordt een vergoeding voor de bouwplaatskosten,
de algemene bedrijfskosten en de winst en de eventuele kosten als gevolg van de
vertraging door het betreffende meerwerk van de aannemer geacht te zijn begrepen.
De aannemer moet hiertoe bij zijn prijsaanbieding het gemiddelde CAO-uurloon,
inclusief toeslagen, sociale lasten, verlet- en reiskosten opgeven.

MELDING BESTEKSWIJZIGING

Indien de aannemer een schriftelijk verzoek tot wijziging als bedoeld in paragraaf 36, lid

1 van de UAV 2012 ontvangt, waaronder ook te verstaan de verstrekte werk- en/of

uitvoeringstekeningen van de directie, voorzover deze naar zijn mening wijzigingen

inhouden die hij beschouwd als meer- en/of minderwerk, zal hij dit, zonder de opdracht

uit te voeren, uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze opdracht schriftelijk

melden aan de directie. Indien de voortgang van het werk dit verlangd, kan de melding

per fax of per e-mail geschieden (dus uitsluitend schriftelijk). De directie zal uiterlijk

binnen 5 werkdagen de aannemer op de hoogte stellen van haar beslissing hieromtrent.

SCHRIFTELIJKE OPDRACHT

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 36, lid 5 van de UAV 2012 geldt

dat een overeenkomstige aantekening in het dagboek, weekrapport of het verslag van de

bouwvergadering niet aangemerkt wordt als schriftelijke opdracht. Tevens vervalt

hiermee de zinsnede: "Het gemis van een schriftelijke opdracht of van een aantekening

in het dagboek of weekrapport laat de aanspraken van de aannemer en van de

opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet.".

STELPOSTEN

01.

OVERZICHT STELPOSTEN

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
- Aanpassingen aan bestaande kozijnen: zie hoofdstuk 30.88

- Voor herstellingen aan stucwerk/spackwerk: zie hoofdstuk 40.88
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01.02.38

01.02.39

01.02.40

- Herstelwerk tegelwerk: zie hoofdstuk 41.88

HOEVEELHEDEN

05.

90.

METING HOEVEELHEDEN

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN

3699:1993/C1:1994.

HOEVEELHEDEN

- De in de door de aannemer ingediende gespecificeerde begroting vermelde
hoeveelheden zullen, ook indien deze begroting door de directie is aanvaardt, later
niet meer voor verrekening in aanmerking komen, tenzij het bestekswijzigingen
betreft.

- Geringe maatwijzigingen ten opzichte van de bestektekeningen, verbandhoudende
met de nadere uitwerking en met de maten van de bouwstoffen, geven geen
aanleiding tot verrekening.

- Indien op bestektekeningen, overzichtsbladen, ruimteboeken e.d. hoeveelheden staan
vermeld, zijn deze slechts informatief.

- De aannemer dient de hoeveelheden op hun juistheid te controleren en kan geen
rechten ontlenen aan eventueel onjuist aangegeven hoeveelheden.

AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

90.

WIJZIGINGEN VAN VERREKENPRIJZEN
In afwijking van paragraaf 39, lid 2 van de UAV 2012 moet voor "opdrachtgever" worden
gelezen "directie".

BETALING

02.

06.

90.

91.

BETALING IN TERMIINEN

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie.

De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de

aannemingssom

Het percentage en het daaruit voortvloeiende aantal zal in nader overleg met de directie

worden bepaald. Ten tijde van de oplevering zal het totaal van de termijnen 90% van de

aanneemsom bedragen. Na het afwerken van alle (eventuele) opleverpunten en het
overleggen van alle revisiestukken zal een oplevertermijn worden betaald van 5% van
de aanneemsom. De laatste termijn van 5% van de aanneemsom wordt betaald na de
onderhouds- en servicetermijn en nadat de aannemer heeft voldaan aan zijn
verplichtingen. Het meer en minder werk alsmede de stelposten worden verrekend in de
oplevertermijn.

Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is

goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven.

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek

van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012

bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met

de directie worden bijgesteld.

Wanneer het schilderwerk bij de oplevering en/of het einde van de onderhoudstermijn

niet gereed is, als bedoeld in hoofdstuk 46, zal een in nader overleg met de aannemer

vast te stellen bedrag worden ingehouden tot deze werken zullen zijn opgeleverd.

DECLARATIES

De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.

De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie.

Het indienen van de declaratie moet geschieden overeenkomstig een door de

opdrachtgever verstrekt model.

Ten behoeve van de in paragraaf 40, lid 11 van de UAV 2012 genoemde eindafrekening,

dienen de benodigde stukken voor de eindafrekening uiterlijk binnen 4 weken na het

verstrijken van de opleveringstermijn in het bezit te zijn van de directie. Op de facturen
dient de verschuldigde omzetbelasting duidelijk te staan vermeld.

EINDAFREKENING

De betaling van de onderhoudstermijn geschiedt na beéindiging van de

onderhoudstermijn, wanneer:

- Het werk door de opdrachtgever en directie is aanvaardt.

- De garantieverklaringen, revisietekeningen die volgens bestek worden geéist, door de
aannemer zijn verstrekt.

- Een schriftelijke verklaring is afgegeven, dat er omtrent het saldo van meer- en
minderwerk en de toe te passen kortingen volkomen overeenstemming met de
opdrachtgever en directie bestaat en dat de aannemer na uitbetaling hiervan, geen
enkele vordering op de opdrachtgever kan doen gelden.

WAARDE VAN TERMIINEN

Om de waarde van elke te declareren termijn op eenvoudige wijze te kunnen aantonen

zal de aannemer voor het verschijnen van de le betalingstermijn een van de begroting

afgeleide overzichtelijk samengestelde staat ter goedkeuring bij de directie indienen. Op
deze staat moet de aannemingssom in punten, met een vaste waarde, worden verdeeld
over duidelijk omschreven posten van in het werk waarneembare onderdelen. Per te
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declareren termijn zal de aannemer door middel van een puntentaxatie aangeven welke
onderdelen van het werk zijn gerealiseerd. De puntentaxatie dient door de directie
gecontroleerd en voor akkoord getekend te worden en als bijlage te worden toegevoegd
bij elke termijndeclaratie.

STORTING OP G-REKENING

Opdrachtgever kwalificeert zich voor de uitvoering van deze werkzaamheden niet als
eigenbouwer zoals bedoeld in artikel 35 van de Leidraad Invordering 2008. Dit omdat het
voor opdrachtgever niet gebruikelijk is om eigen bedrijfsmiddelen te vervaardigen.
Omdat sprake is van een incidentele vervaardiging van een bedrijfsmiddel is er tevens
geen sprake van eigenbouwerschap.

Daarnaast treedt de gemeente bij deze werkzaamheden gedeeltelijk op in de
hoedanigheid van overheid c.q. niet-ondernemer. Het optreden als overheid c.q. niet-
ondernemer sluit het zijn van eigenbouwer uit.

Hierdoor is de btw-verleggingsregeling niet van toepassing en zal eveneens geen bedrag
op de G-rekening worden gestort.

01.02.42 KORTINGEN

02.

KORTINGSBEDRAG

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt

per dag €500,00 met limitering tot maximaal 10% van de opdrachtsom.

Aannemer aanvaardt dit uitdrukkelijk en ziet af van het recht zich tegen deze korting te

verzetten. De korting is verschuldigd onverminderd overige aanspraken van

Opdrachtgever wegens te late oplevering, in het bijzonder diens aanspraak op

schadevergoeding.

Aanvullend stellen we de volgende punten vast

1- als uitdrukkelijke afwijkingen van de UAV 2012 (v. 2025) §42:1. Onder overmacht
wordt in elk geval ook verstaan: epidemieén en pandemieén (inclusief daarop
volgende mutaties) die aantoonbaar gevolgen hebben voor de uitvoering

2- In geval van overmacht zullen Partijen in eerste instantie met elkaar in overleg treden
om te kijken of (gedeeltelijke) nakoming onder (tijdelijk) aangepaste voorwaarden
(wel) mogelijk is. Partijen leveren daarbij alle inspanningen die redelijkerwijs van hen
mogen worden verwacht om de gevolgen van overmacht te minimaliseren en
verstrekken elkaar concrete informatie;

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING

01.

90.

91.

BANKGARANTIE

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch

uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of

verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever.

De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek

is opgenomen.

De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 5

Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is

ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de

daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de
bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de
bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd.

Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de

bankgarantie overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

De bankgarantie moet worden afgegeven door:

- Een binnenlandse bankinstelling welke in het bezit is van een vergunning op grond
van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

- Een binnenlandse verzekeringsmaatschappij, welke beschikt over een vergunning op
grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) betreffende vergunningen tot
uitoefenen van het directe schadeverzekeringsbedrijf in de Branche 15 "Borgtocht".

- Een buitenlandse bankinstelling, voorzover opgenomen in het register Banken van De
Nederlandse Bank bv.

VERPANDING OF SESSIE

Het gestelde in paragraaf 43 van de U.A.V. vervalt, dit vervangen door de volgende

bepaling:

De termijnen van de aanneemsom mogen niet worden vervreemd, gecedeerd of verpand.

RETENTIERECHT

Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand

doet van zijn mogelijkheid om zich op enig retentierecht te beroepen.

Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van

hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk

en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende
opdrachtbrief. Aannemer zal op eerste verzoek van de opdrachtgever aantonen dat deze
verplichting in de onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart
de opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door
een onderaannemer.
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01.02.44

01.02.49

01.03

01.03.10

01.03.40

01.04

01.04.10

01.05

01.05.10

SCHADE AAN HET WERK

90.AANSPRAKELIJKHEID SCHADE AAN HET WERK
Paragraaf 44 lid 3 is van toepassing. Uitzondering: artikel 7:758 lid 4 BW wordt niet van
toepassing verklaard.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

90.GESCHILLEN
In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van
deze opdrachtbrief, of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer en
Opdrachtgever ontstaan, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke
rechter in het Arrondissement Den Haag

VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER
90. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER
aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van
minimaal 1.000.000,- Euro per schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde
in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 00.03.10-19 en 00.03.10-
29. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van
de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van:
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband staande
werken; en
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding; voor zover deze aanspraken een
bedrag van: 1.000.000,- Euro per schadegeval te boven gaan.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring
van de opdrachtgever.

VERZEKERINGEN DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER
01.CAR-VERZEKERING DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER
De CAR-verzekering ten behoeve van het werk wordt gesloten door de:
- opdrachtgever.
De condities en bepalingen daarvan zijn overeenkomstig paragraaf 43b lid 2 van de UAV
2012 aan het bestek gehecht als bijlage.

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01.WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:

- loonkosten.

- materiaalprijzen.

- brandstofprijzen.

- huren.

- vrachten.

- valutawijzigingen en/of koersrisico.

De prijs is vast tot einde werk.

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01.VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN
De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden
aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt.
Verstrekkingsvorm:
- PDF.
- DWG.
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn
rekening.
02.VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door
hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijzen, maatvoering en
dergelijke, tenzij toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden.
03.WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens paragraaf 6 lid 2 UAV
2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, tekeningen, worden aangebracht, wordt
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04.

05.

06.

90.

91.

92.

dit op het origineel aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De
aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van de tekeningen
komen na de goedkeuring door de directie te vervallen.

Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen,
deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

Deze schriftelijke mededeling dient te geschieden binnen veertien dagen na verstrekking
van de betreffende gegevens.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door
hem gemaakte berekeningen, tenzij toepassing van deze bepaling tot onredelijke
uitkomsten zou leiden.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN TEKENINGEN

Door de aannemer te verstrekken tekening(en).

De tekeningen, ter controle aan de directie verstrekken.

Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de directie gecontroleerd en

teruggezonden.

Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de directie op de tekeningen

vermelde opmerkingen worden verwerkt. De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken

opnieuw ter controle aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan

verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.

De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en revisietekeningen dienen te

voldoen aan de door het RVB gestelde eisen aan technisch (revisie) tekenwerk zoals die

zijn gepubliceerd op www.rijksvastgoedbedrijf.nl onder "Documenten".

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN BEREKENINGEN

Door de aannemer te verstrekken berekening(en).

De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan de directie

verstrekken. Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de gecontroleerde

berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de

directie in de berekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt. De bijgewerkte

berekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie verstrekken.

Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie voorgestelde

wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.

INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -TEKENINGEN

De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -tekeningen moeten door

tussenkomst van de hoofdconstructeur in het vereiste aantal worden ingediend bij de

Gemeentelijke Dienst van Bouw- en Woningtoezicht.

INSTALLATIETEKENING

Iedere betrokken aannemer dient de volgende werkzaamheden uit te voeren, elk voor

zijn vakgebied c.q. discipline:

- verwaardigen van de werktekeningen;

- verwaardigen van de revisie bescheiden;

- geven van de instructies.

Werktekeningen installaties

De aannemers dienen:

- de werktekeningen te verwaardigen voordat met het werk wordt aangevangen;

- de goedkeuring aan te vragen en ontvangen te hebben (schriftelijk) op de gehele
installatie;

- de aannemers over een set goedgekeurde werktekeningen te beschikken voor start
van uitvoering;

- starten voor het akkoord op de werktekeningen is voor eigenrisico van de
aannemer(s).

Ten minste, de volgende werktekeningen dienen te worden voorzien voor aanvang van
de werkzaamheden:

- plattegrondtekeningen (1:50);

- indelingstekening van de techniekruimten (1:20);

- coordinatie tekeningen (met alle disciplines) (1:50);

- principe-, blok- en/of installatieschema’s.

REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN

Door de aannemer te verstrekken gegevens:

Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van het
oorspronkelijke ontwerp. De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in
de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat
met deze gegevens door derden een revisietekening gemaakt kan worden. De gegevens
moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de uitbreidingen c.q.
wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.

Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.

Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering, met dien verstande dat ook tussentijds,
nadat de betreffende werkfase is afgerond, de gegevens van het betreffende onderdeel,
moeten worden verstrekt.
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01.06

01.06.10

93.

Voor de tekeningbladen van de installaties geldt bovendien:

De aannemers dienen te voorzien in de revisietekeningen en de bescheiden algehele
installaties te vervaardigen, zoveel nieuw gerealiseerde installaties als bestaande
installaties (bv. nul metingen kunnen als basis voor de revisie gebruikt worden

De aannemers Installaties dienen:

- conform de voor het werk geldende voorwaarden de revisie tijdens de bouw bij te
houden;

- bij oplevering in te dienen volgens de door opdrachtgever voorgeschreven inhoud en
procedure;

- de gegevens vastleggen voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken;

- aanleveren van een gebouw paspoort;

- de revisie tekeningen (m.u.v. de gebruiksaanwijzingen e.d.) binnen 8 weken na
oplevering digitaal aanleveren in dwg / rvt / pdf.

Bij opname t.b.v. de oplevering dienen alle revisie gegevens (tekeningen) evenals
bedienvoorschriften, meetrapporten, inregelrapporten, productinformatie, sanitair- en
armaturenboekjes etc. van de volledige installaties in een map als witdruk en op een USB
stick te worden aangeleverd.

Instructies:

De aannemers dienen na oplevering:

- de gebruiker / technische dienst / opdrachtgever instructies te geven over het gebruik
en onderhoud van de installatie(s);

- Informatieoverdracht dient reeds tijdens de uitvoering in overleg met de gebruikers
plaats te vinden.

GEWAARMERKTE TEKENINGEN

De aannemer mag voor uitvoering van zijn werkzaamheden uitsluitend gebruik maken
van gewaarmerkte tekeningen. De tekeningen worden door de directie (opzichter)
gewaarmerkt door middel van een stempel ""voor uitvoering" met vermelding van een
datum met paraaf.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01.

02.

90.

91.

92.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

AANSTELLING V&G-COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de

aannemer één of meer codrdinatoren (V&G-codrdinatoren) voor de uitvoeringsfase aan.

Deze codrdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de codrdinatietaken genoemd in artikel

2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

KENNISGEVING

De aannemer zorgt voor een ingevuld ondertekend kennisgevingsformulier voor de

arbeidsinspectie in de regio, welk door de aannemer wordt verstuurd.

De codrdinerend aannemer zal zorgdragen voor:

Het voor aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats kennis geven van de

voorgenomen totstandbrenging van het werk aan de directeur van de arbeidsinspectie in

de regio, waar het werk wordt uitgevoerd, zulks overeenkomstig het model-

VRIJWARING

De codrdinerend aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden tot

vergoeding schade, voor zover deze het gevolg is van een toerekenbaar tekortschieten

van de aannemer in de nakoming van de door hem uit het Arbeidsomstandighedenbesluit

voortvloeiende verplichtingen.

V&G PLAN UITVOERING

Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de

aannemer een V&G-plan voor de uitvoeringsfase in bij de directie. Dit V&G-plan zal

worden aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van

de UAV 2012.

Bovengenoemd V&G-plan dient, naast het gestelde in artikel 2.28 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, tenminste de volgende gegevens te bevatten/vermelden:

a. De in het V&G-plan, welke is opgesteld in de ontwerpfase, beschreven (rest)-risico's
voor de uitvoeringsfase zijn overgenomen en geélimineerd, danwel van afdoende
maatregelen voorzien;

b. Het Bouwveiligheidsplan als bedoeld in Bouwbesluit 2012, artikel 8.7;

c. De wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;

d. Wijze van melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;

e. De maatregelen ten behoeve van de begaanbaarheid van het werkterrein voor mens
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01.09

01.09.09

01.09.19

01.09.29

en machine gedurende de looptijd van het werk (volgens het CUR/CROW/Arbouw-
rapport 2004-1 "Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van bouwterreinen"
zoals dat drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt);

f. Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt.

DIVERSEN

AANVULLINGEN/AFWIJKINGEN ARW 2005

01.

GESTANDDOENING BEGROTING

In afwijking van het gestelde in het Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012),
zal (zullen) de inschrijver(s) zijn (hun) aanbieding(en) ten minste gedurende 90 dagen na
inschrijfdatum gestand doen.

AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN

01.

02.

03.

PUBLICATIES

De aannemer mag van stukken, plannen, berekeningen, tekeningen, etc. van het werk
zelf geen publicaties doen verschijnen, anders dan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de directie.

TAAL

Informatie-uitwisseling vindt voor het gehele project zowel in woord als geschrift plaats in
het Nederlands. Dit geldt ook voor alle door de aannemer te verstrekken tekeningen,
berekeningen, tijdschema's, werkplannen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften.
AUTEURSRECHTEN EN OCTROOIRECHTEN

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot
schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde
inbreuk op auteursrecht of octrooirecht van deze derde, tenzij de inbreuk voortvloeit uit
door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijze.

PRIJSBESTELLING

01.

BEPALING PRIJSBIJSTELLING

Indien de verlenging van de inschrijfdatum leidt tot een zodanige duur , dat de start van
de bouw meer dan 3 maanden na de peildatum komt te liggen, verkrijgt de inschrijver
het recht daaruit voortvloeiende kosten te compenseren d.m.v. peildatumverschuiving tot
3 maanden voor de start van de bouw.

Noodzakelijke prijsbijstelling als gevolg van voornoemde peildatumverschuiving vindt
plaats d.m.v. indexering van de totale aanneemsom (exclusief BTW). Deze indexering zal
geschieden door toepassing van de indexcijfers BDB. Voor de berekening van de
prijsbijstelling wordt uitgegaan van indexcijfers, zoals die voor de respectievelijke
peildata gelden.
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

05

05.00

05.00.10

05.00.20

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

ALGEMEEN

BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90.

BOUWDELEN

De te verbouwen ruimten worden leeg aan de aannemer overgedragen.

De overige ruimten blijven in gebruik door bewoners/gebruikers/bezoekers. De
aannemer houdt hiervoor rekening met een vrije- en veilige toegang.

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09.

19.

29.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

BRANDVOORZIENINGEN

Werkzaamheden, zoals lassen, branden, slijpen, aanbrengen van dakbedekkingen of

andere brandgevaarlijke handelingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd volgens de

geldende voorschriften en richtlijnen. Wanneer de omstandigheden dit vereisen dient de

aannemer zelf zorg te dragen voor onbrandbaar afdekkingsmateriaal. Afhankelijk van

het risico dient door de aannemer zelf bij het werk te worden zorggedragen voor een in

goede staat verkerende en voor direct gereed zijnde poederblusser, gevuld met minstens

7 kg bluspoeder A. De aannemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de

gevolgen van brand.

RICHTLIJNEN OPSTALVERZEKERING

de aannemer houdt rekening met de richtlijnen genoemd in het rapport van de

opstalverzekering.

BEVEILIGING GEBOUW

De aannemer treft de nodige maatregelen om het alarm van het gebouw zo goed

mogelijk in stand te houden.

Indien door werkzaamheden het alarm tijdelijk uitgeschakeld moet worden is de

aannemer aansprakelijk voor de (brand)beveiliging van het gebouw.

De aannemer stelt een verantwoordelijk persoon aan die altijd (24/7) bereikbaar is.

ETENSWAAR OP HET WERK

De aannemer, onderaannemers, derden en andere personen die zich op het werkterrein

bevinden is het niet toegestaan om etenswaar bij zich te dragen en te nuttigen buiten de

bouwketen en andere daarvoor aangegeven plaatsen.

MINDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Indien de aannemer bij minder gunstige weersomstandigheden moet doorwerken of

wenst door te werken, zal hij in overleg met en ten genoege van de directie de nodige

maatregelen treffen. De kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient

hierbij zorg te dragen voor de betreffende vergunningen c.q. ontheffingen.

BELENDINGEN

De aannemer treft de noodzakelijke voorzieningen met betrekking tot het voorkomen

van schade en bevuiling van de belendingen.

KANTOREN-OMWONENDEN

Om hinder voor kantoorpersoneel, bezoekers, omwonenden e.a. tot een minimum te

beperken, dient de aannemer de nodige voorzieningen en maatregelen te treffen ten

aanzien van:

- veiligheid

- vrije toegang tot kantoren en omwonenden

- tijden aan- en afvoer;

- (weg)afzettingen van/naar bouwplaats

- geluidshinder.

- parkeren

BESCHERMENDE MAATREGELEN INSTALLATIES

Om schade aan het gehele gebouwgebonden ventilatiesysteem door stofontwikkeling

voldoende te beperken dient de afzuiginstallatie binnen het gebouw (indien van

toepassing) afgekoppeld en dichtgezet te worden. Tevens dienen brandkleppen

dichtgezet te worden.

- brandmelders dienen aan het begin van elke werkdag beschermd te worden door een
stofdicht hoesje. Aan het einde van elke werkdag de hoesjes weer verwijderen.

VERONTREINIGING OPENBARE WEG

Verontreiniging van openbare wegen en het werkterrein, alsmede het eventueel voor het

in depot zetten van grond in gebruik genomen terrein, door uitvoering van de

werkzaamheden van de aannemer moeten (dagelijks) na beéindiging van de

werkzaamheden, danwel zo dikwijls als dit door de bevoegde autoriteit en/of directie
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05.00.24

96.

97.

98.

wordt vereist, worden verwijderd. Op eerste aanzegging van de directie moeten de toe-
en afvoerwegen alsmede de bouwweg rondom het werkterrein worden schoongemaakt
op kosten van de aannemer.

BEREIKBAARHEID VOOR HULPDIENSTEN

De aannemer zal gedurende de gehele bouwtijd er rekening mee houden dat de
bestaande gebouwen in de directe omgeving van de bouwplaats ten alle tijde bereikbaar
zijn en blijven voor hulpdiensten.

DROOG HOUDEN

De aannemer dient, zowel in de bouw als op het werkterrein, voorzieningen te treffen ter
voorkoming van wateroverlast; daartoe dient de aannemer direct de vloer- en
daksparingen tijdelijk af te sluiten en te voorzien van tijdelijke afvoeren.
BESCHIKBAARSTELLING/DIENSTVERLENING

In de uitvoerderskeet van de aannemer moeten minimaal aanwezig zijn:

- het bestek, nota’s en bijbehorende tekeningen en documenten.

- het V&G-plan (zie ook 01.06.10)

- de UAV 2012

- de STABU-Standaard 2012, inclusief meest recente aanvullingen/aanpassingen

- documenten omgevingsvergunning

EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING

01.

02.

INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende

beperkingen:

- De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de
hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot de obstakels in, bij of
boven het werkterrein op de dag van aanbesteding, zulks onverminderd het bepaalde
in de paragrafen 15 en 29 van de U.A.V. 2012

- Behoudens het gedeelte waaraan werkzaamheden moeten worden verricht, en bij

calamiteiten, is het betreden van de overige bouwdelen verboden voor bouwpersoneel.

- De bestaande noodtrap aan de achtergevel van het bouwdeel B mag niet als werktrap
gebruikt worden.

- De bij de opdrachtgever beschikbare informatie omtrent de hoedanigheid van -, en
obstakels op het terrein wordt slechts verstrekt om de aandacht van de aannemer
hierop te vestigen en zonder de aannemer te ontheffen van onderzoeksplicht en
verantwoordelijkheid.

- De kosten voor herstel van beschadigingen als gevolg van het werk, zowel op het
werkterrein incl. de transport-routes als daarbuiten, zijn voor rekening van de
aannemer.

- Er dient rekening mee te worden gehouden dat transporten t.b.v. de bevoorrading
van de kantoren vrije doorgang houden en geen vertragingen oplopen.

- Hetis verboden om in keten of loodsen waarin wordt gestookt en/of gerookt,
explosieve of brandbare stoffen op te slaan.

- De afvalcontainers dienen afsluitbaar te zijn (ontoegankelijk voor onbevoegden) en
zover als mogelijk uit de gevels van het gebouw, alsmede de gevels van belendende
gebouwen te worden geplaatst.

- Het plaatsen van materiaal, materieel, opslag, etc. en de toegang(en) tot het
.00.24werkterrein zijn uitsluitend toegestaan op de door de opdrachtgever/directie
aangegeven plaatsen binnen en buiten het gebouw.

- Hetis verboden om in binnen het gebouw explosieve of brandbare stoffen op te slaan.

- De aannemer dient zelf voor het horizontale en verticale transport in en op het
werkterrein zorg te dragen. In overleg met en op aanwijzing van de directie kan
gebruik worden gemaakt van trappen binnen het bestaande gebouw. De trappen van
bouwdeel C vanaf de begane grond t/m de le verdieping mogen niet worden gebruikt
voor de bouw en dienen op de 2e verdieping afdoende te worden afgesloten ten
genoegen van de directie.

De 2 bestaande liften van bouwdeel B kunnen gebruikt worden, mits deze goed
beschermd en niet overbelast worden. Bescherming d.m.v. aftimmering met houten
platen en stuclopers.

De aannemer is tijdens de bouwperiode verantwoordelijk voor de service en het
onderhoud van deze 2 liften en beschadigingen aan deze 2 liften.

De bestaande lift van bouwdeel C kan niet kunnen gebruikt worden.

- Gebruik parkeerplaatsen in de directe omgeving stallen van bedrijfs- en
personenauto's van de aannemer tijdens werktijden. De aannemer zal het dag-
parkeren zelf moeten regelen, al dan niet in overleg met de betreffende
gemeentelijke dienst. De kosten voor tijdelijke parkeervergunningen zijn voor de
aannemer.

AFVOER VAN AFVAL

Bouwplaatsafval scheiden in:

- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).

- steenachtig sloopafval.

- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.
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03.

04.

90.

91.

92.

93.

- bitumineuze dakbedekking.

- teerhoudende dakbedekking.

- teerhoudend asfalt.

- niet-teerhoudend asfalt.

- dakgrind.

- restafval.

Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.

Frequentie van afvoer:

wekelijks voor elk weekend en/of feestdag en wanneer de container vol is.
Afvalcontainers dienen te worden gelabeld en afgeschermd.

Afvalcontainers op de bouwplaats doelmatig afdekken en ter voorkoming van
windgevoeligheid en zwerfvuil, zoals PS-schuim en minerale wol.

Te verstrekken gegevens:

- stortingsbewijs aan de directie

- bewijs van afgifte aan de directie

VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN

Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan.
AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL

Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden

behoort niet tot de verplichtingen van de aannemer.

Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te
wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst.

Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het
werkterrein worden afgevoerd.

OPSLAG EN AFVOOR VAN MILIEUSCHADELIJKE STOFFEN

Milieuschadelijke (afval)stoffen of resten dienen apart te worden opgeslagen op de in de
richtlijnen "Bouw en Sloop' aangegeven wijze.

Hiervoor dienen een of meerdere gesloten containers en/of andere voorzieningen, met
lekbak en voldoende inzamelmiddelen voor de verschillende stromen milieu-schadelijke
afvalstoffen te worden geplaatst, e.e.a. voorzien van een goed hang- en sluitwerk.

Op de containers dient middels belettering, stickers en/of keurmerken duidelijk
aangegeven te worden welke afvalstoffen waarin moeten.

De volgende hoofdstromen t.a.v. milieuschadelijk afval zijn daarbij uitgangspunt:

1) Spuitbussen

2 Lege verontreinigende verpakkingen

3) Verpakkingen/bussen met resten

4) Overige klein afval

De aannemer dient op de bouw voorzieningen voor milieuschadelijke afvalstoffen aan
zijn onderaannemers, leveranciers en derden ter beschikking te stellen en het beheer
hierover te voeren.

Indien een onderaannemer, leverancier of derden hiervan gebruik willen maken, dient hij
dit voor de aanvang van de activiteiten mee te delen aan de aannemer en de directie.
Type: afsluitbaar, ter keuze van de aannemer.

Capaciteit: ruim voldoende voor het verzamelen van klein chemisch afval.

Indeling: compartimenten voor het opslaan van tenminste 8 soorten klein chemisch afval.
Tijdsduur: tot aan de oplevering van het werk

Frequentie: tussentijds afvoeren in overleg met de directie.

Het klein chemisch afval moet worden afgezet bij daartoe gerechtigde inzamelaars.

De aannemer moet bewijzen overleggen, van de hoeveelheid afgezet klein chemisch
afval onder vermelding van de afleveringsdata en de naam van de afnemer.aam van de
afnemer.

KOSTEN SCHEIDEN EN AFVOEREN BOUWAFVAL

Alle kosten van vuilcontainers, het scheiden, afvoeren en verwerken van afval zijn voor
rekening van de aannemer.

WERK- EN INSPECTIE VERLICHTING

Gedurende de werkzaamheden en bij de inspectie door of namens de directie dient de
aannemer voor voldoende algemene verlichting op het bouwterrein te zorgen. Specifieke
werkplekverlichting, naar behoefte, aanbrengen door de aannemer en/of derden.
VERGUNNINGEN TIJDELIJKE (BOUWPLAATS)VOORZIENINGEN

De aannemer draagt zorg voor het aanvragen en het verkrijgen van alle noodzakelijke
vergunningen t.b.v. alle voor het werk noodzakelijke tijdelijke
(bouwplaats)voorzieningen. De kosten van deze vergunningen zijn voor rekening van de
bouwkundig aannemer. De bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering
van eisen en voorwaarden welke zijn verbonden aan alle door de bouwkundig aannemer
en/of de opdrachtgever verkregen vergunningen. De vergunningen dienen geborgd te
worden in de projectdossiers. Van de vergunningen dienen kopieén aan de directie
verstrekt te worden.
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05.00.30

05.00.50

05.00.50

05.00.60

05.00.60

05.00.70

05.00.70

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01.TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER
Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking van de
aannemer gesteld:
- elektrische energie
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van
de aannemer.

90.BOUWLEIDINGEN EN VOORZIENINGEN
De aannemer dient op eigen kosten alle, voor het werk noodzakelijke bouwaansluitingen
aan te vragen en te laten leveren. De verbruiks- en energiekosten zijn voor rekening van
de aannemer.

91.DROOGSTOKEN
De aannemer van het werk dient zorg te dragen dat, indien noodzakelijk voor het
aanbrengen van materialen en/of afwerkingen, het bouwwerk of delen van het bouwwerk
voldoende gedroogd worden middels bouwdrogers, ontvochtigers e.d. De hiermee
gemoeide kosten zijn voor rekening van de aannemer.

92.RECLAME VAN DE AANNEMER
Het ontwerp van de reclame en de plaats van borden moet voor de plaatsing ervan de
goedkeuring van de directie hebben.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90.VERBODEN ONBEVOEGDEN
De aannemer neemt zodanige maatregelen dat tijdens en buiten de werkuren het bouw-
en werkterrein niet door onbevoegden kan worden betreden.
91.PLAATSING BORDEN
De aannemer moet bij de ingang van het bouwterrein de volgende bordjes plaatsen: -
"betreden van het bouwterrein is verboden voor onbevoegden";
- "helmen dragen verplicht";
- "bezoekers melden bij de uitvoerder".
92.MILIEU MAATREGELEN
De aannemer dient alle ter plaatse geldende "milieu maatregelen' op de bouwplaats te
treffen. Hij dient zich hiertoe te oriénteren, welke dus de geldende regels zijn.
93.INRITVERGUNNING
De aannemer dient door en voor zijn rekening te zorgen voor een inritvergunning t.b.v.
de eventuele tijdelijke inritten (eigen grond).

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. MATERIALEN
De aannemer zorgt ervoor dat de materialen volgens voorschriften van leveranciers c.q.
fabrikanten opgeslagen en verwerkt worden.

91.0OPSLAAN BOUWSTOFFEN
Het opslaan van bouwstoffen in geheel of gedeeltelijk gereed zijnde delen van de bouw is
niet toegestaan tenzij met uitdrukkelijke goedkeuring van de directie.

MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN

90.MAATVERSCHILLEN
Kleine maatverschillen tussen de maten op de werktekeningen en de bestektekeningen
zullen de aannemer noch de opdrachtgever het recht geven op verrekening van mogelijk
daaruit voortvloeiende meerdere of mindere kosten.

91.CONTROLEMETING
De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop
controlemetingen plaatsvinden.

92.AANSPRAKELIJKHEID MAATAFWIJKINGEN
De aannemer beseft en aanvaardt dat controle op maatafwijkingen hem niet ontslaat van
zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van, door de directie niet
aanvaardbare afwijkingen in de maatvoering.
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05.31 LOODSEN EN KETEN
05.31.10-a BOUWKEET
0. BOUWKEET
Ruimte(n):

- verblijfsruimte van voldoende omvang voor zowel eigen personeel als dat van
onderaannemers en nevenaannemers.

Alle verblijfsruimten dienen aan de ARBO-wet te voldoen.

- portaal

- toilet

- voldoende wasgelegenheid t.b.v. alle personeel op de bouw, met inbegrip van
nevenaannemers en derden.

- riolering aansluiten op gemeenteriool.

Daglichttoetreding

Thermische isolatie

Verwarming

Verlichting

Wifi-aansluiting

Inrichting: voldoende meubilair t.b.v. eigen personeel als dat van onderaannemers en

nevenaannemers.

De bouwkeet dient minimaal eenmaal in de week te worden schoongemaakt.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Vanaf start bouw tot op de oplevering.

05.31.20-a BOUWLOODS
0. BOUWLOODS
Vloeroppervlakte (m?2): ter bepaling aannemer.
De aannemer moet bouwcontainers c.q. loodsen plaatsen voor de opslag van
bouwstoffen.
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
T.b.v. bouwstoffen voor eigen gebruik.

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL

05.32.10-a WERKTUIG

0. WERKTUIG, BESCHIKBAARSTELLING
Kraan, bouwlift, terreinverlichting, algemene verlichting, zwerfkasten, steiger materiaal,
ladders, vangnetten, valsteigers, leuningen c.q. randafzettingen, vangtuigen, persoonlijke
beschermingsmiddelen en alle overige niet met naam genoemde werktuigen nodig voor
de realisatie van het werk.
Kosten verbonden aan het plaatsen en onderhouden zijn voor rekening van de aannemer.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
T.b.v. de aannemer, nevenaannemers en derden.

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD

05.34.10-a VERWIIJDEREN VERONTREINIGINGEN

0. VERWIIDEREN STICKERS/MERKTEKENS
Alle onderdelen, welke in het zicht zijn, moeten ontdaan zijn van etiketten, stickers, lijm,
plastic etc.
Als uitzondering hierop gelden stickers op installatieonderdelen, welke nodig zijn ter
informatie voor gebruik en/of onderhoud.

.01 HET WERK C.Q. EENHEDEN VAN HET WERK
T.p.v. bouwkundige en/of installatietechnische onderdelen binnen en buiten voor zover in het
zicht blijvend.

05.34.10-b VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
0. VERWIIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK
Alle bouwafval, bouwvuil en puinresten op het werkterrein verwijderd.
.01 GEBOUWY/TERREIN
Het gehele werkterrein.

05.34.10-c VERWIIDEREN VERONTREINIGINGEN
0. VERWIIDEREN VLEKKEN
De bouwkundig aannemer dient alle voorkomende vuil, verf, kalk en andere vlekken met
inbegrip van die welke veroorzaakt zijn door onderaannemers en derden volledig te
verwijderen.
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.01

05.34.20-a

.01

.02

.03

.04

05.34.30-a

.01
.02
.03

.04

05.41

05.41.11-a

05.41.11-b

.01

HET WERK C.Q. EENHEDEN VAN HET WERK
Vlekken op het werk voor zover in het zicht blijvend.

DROOG REINIGEN NIEUW WERK

0. DROOG REINIGEN
Het werk moet, door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf onder VSR-controle, in
totaal en in onderdelen "huishoudschoon (gestofzuigd en gewassen)" worden opgeleverd
en ontdaan van bouwafval, cement, verfspatten en andere verontreinigingen.

GEBOUW

Alle te verbouwen vertrekken, inclusief toegangswegen en alle binnengevels.

SANITAIR EN TEGELWERKEN

Ontdoen van papier, lijmresten, verf- en mortelspatten en cementsluier e.d. De onderdelen

krasvrij opleveren.

BEGLAZINGEN

Binnen ontdoen van papier, lijmresten, verf- en mortelspatten en cementsluier e.d. De

onderdelen krasvrij opleveren.

ALUMINIUM / TERHMISCH VERZINKT / GEMOFFELD WERK

Ontdoen van papier, lijmresten, verf- en mortelspatten en cementsluier e.d. De onderdelen

krasvrij opleveren.

NAT REINIGEN NIEUW WERK

0. NAT REINIGEN
Beglazingen, sanitair, tegelwerken, vensterbanken en aanrechtbladen wassen en
""huishoudschoon'" opleveren, door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf onder VSR-
controle.

SANITAIR EN TEGELWERKEN

alle sanitair, wand- en vloertegelwerken, zowel bestaand en nieuw.

BEGLAZING

Alle beglazingen, binnen en buiten.

VLOEREN

alle vloeren

VENTILATIEROOSTERS

Alle ventilatieroosters inwendig stofvrij opleveren.

INRICHTING WERKTERREIN

WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. BOUWVEILIGHEIDSPLAN
Bouwveiligheidsplan te verstrekken door de aannemer.
Het plan moet de volgende gegevens bevatten:
- de naam en het correspondentieadres van de aannemer
- de bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en
bevestigingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden.
- overige gegevens van maatregelen voortvloeiende uit het gestelde in hfdst. 5 en 8,
artikel 1 en 5 de bijlage Veiligheids en Gezondsheidsplan.
Verstrekkingsvorm: een digitale versie op PDF-formaat

WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- opstelling bouwliften/bouwkranen.
- plaats van de afrasteringen, inritten en poorten.
- de plaats van de keten en loodsen
- de plaats van afvalcontainers
- de bouw- en terreinverlichting.
- aansluitpunten bouwstroom, bouwwater, etc.
- de tijdelijke meterkast en meterput.
- het beloop van kabels, leidingen, riolering e.d..
- plaats van reclame- c.q. verzamelbord.
- los-, laad-, stapel- en bewerkingsplaatsen voor bouwmaterialen en onderdelen.
- de parkeerplaatsen voor de directie, adviseurs en alle personeel.
Bovengenoemde plaatsingen ook ten behoeve van derden en onderaannemers
Verstrekkingsvorm: een digitale versie op PDF-formaat
TIJDELIJKE VOORZIENING
De inrichting van het werkterrein

Bouwkundig werkbureau Stramien B.V. 35



Opvanglocatie Schuttersveld Leiden. 02-09-2025

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- de routing van voetgangers rond en door het werkterrein;
- aan- en afvoerroutes;
- parkeerterreinen;
- beschermende maatregelen t.b.v. passanten en personeel incl. de toegangen tot het
gebouw en vluchtwegen.
- aanspreek-/contactpersoon (24-7) ingeval calamiteiten omgeving
Verstrekkingsvorm: een digitale versie op PDF-formaat
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het verkeerscirculatie-plan ten behoeve van het werk.

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME

05.42.09-a AFSLUITING ING-DEEL

0. TOEGANGEN
Toegangen, niet zijnde hoofdentree en vluchtdeuren, tot het ING-deel dienen vooraf de
start van de buwwerkzaamheden te worden afgesloten dmv stofschotten oid.
Eea in overleg met- en ter goedkeuring van- de directie en de vertegenwoordiger van de
ING.
Tijdstip van verwijderen: bij oplevering, in overleg met de directie en de
vertegenwoordiger van de ING.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
De toegangen naar het ING-deel vanuit de bouwlocatie.
* De aanpassing van de lift, in het ING-deel, conform het installlatie-besteksdeel.

05.42.11-a BOUWAFRASTERING

0. BOUWAFRASTERING
Hoogte (m): 2.00
Openingen: naar behoefte van de aannemer, minimaal 2
Functionele eis: inbraakwerend met borden: "Verboden Toegang voor Onbevoegden
artikel 461 Wetboek van Strafrecht' aangebracht om de 50m1.
Bij toegangshekken borden aanbrengen met de volgende teksten/symbolen:
- "dragen van helmen verplicht"
- ""bezoekers melden bij uitvoerder"
Het te gebruiken materieel dient onbeschadigd en vrij van vervuiling te zijn.
Tijdstip van verwijderenn: bij oplevering per fase, in overleg met de directie en ter
goedkeuring van het plaatselijk Bouw- en Woningtoezicht.
Tijdstip van plaatsing: in overleg met de directie

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De bouwhekken rondom het werkterrein.

05.42.21-a STOFSCHOT

0. STOFSCHOT
Hoogte (m): Vrije verdiepinghoogte
Opening: afsluitbare draaideur voorzien van een dranger
Materiaal: Okumé FSC, 19 mm dik
Tijdstip van verwijderen: vooruit het aanbrengen van de te nemen maatregelen

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING

- het stofschot in het trappenhuis van bouwdeel C vanaf de 2e verdieping tot aan de 3e
verdiepingsvloer

- het stofschot in het noodtrappenhuis (as 12 en 13)

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
Vorm: bouwbord ter goedkeuring van de directie.
Afmeting(en) (mm): hoogte 3000 mm, breedte 4000 mm, bovenzijde bouwbord ca 7.000
+ maaiveld
Uitvoering: PVC doek op een metalen frame.
Vermeldingen:
- naam van het project met logo en adres.
- naam opdrachtgever met logo en adres.
- naam architect met logo en adres.
- naam adviseur met logo en adres.
- naam aannemer met logo en adres
- naam onderaannemers met adres
- naam W- en E-installateurs met adres
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.01

05.43

05.43.10-a

.01

.02

10

10.00

10.00.10

10.00.20

Tijdstip van verwijderen: minimaal binnen 1 week na de oplevering
TIJDELIJKE VOORZIENING
Het reclamebord op nader te bepalen locatie, e.e.a. in overleg met de directie.

TIIDELIJKE TERREINVERHARDINGEN

ONGEBONDEN VERHARDING
0. TIJDELIJKE ONGEBONDEN VERHARDING
Keuze aannemer, bijvoorbeeld stalen rijplaten
Tijdstip van verwijderen: voor oplevering of zoveel eerder als mogelijk.
TIJDELIJKE VOORZIENING
De tijdelijke verharding (bouwwegen) op het werkterrein waar/indien dit nodig wordt geacht.
TIJDELIJKE VOORZIENING
De tijdelijke toegang t.b.v. het bouwverkeer over de groenstrook en het trottoir
overeenkomstig tekening bouwplaatsinrichting DO-0.02.

STUT- EN SLOOPWERK

ALGEMEEN

BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90.BESTAANDE TOESTAND
De aannemer wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de bestaande toestand en
aanvaardt het werkterrein met de bestaande opstallen en terreininrichting in de staat
waarin het zich op de dag van de gunning bevindt.

91.SLOOPWERK INSTALLATIES / INSTALLATIEONDERDELEN
Sloopwerk-/afkoppelen-/demonteren van installaties/installatieonderdelen conform het
deelbestek/werkbeschrijving van de technische installaties

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09.0OMVANG SLOOPWERK
Uitgangspunt bij het sloopwerk moet zijn het verschil tussen de werkelijke bestaande
toestand en de nieuwe toestand zoals op tekeningen aangegeven. Alle bijkomende
werken en sloopwerken om de op tekeningen aangegeven nieuwe toestand te realiseren
worden geacht in het omschreven sloopwerk te zijn begrepen. Tot het werk behoren
tevens die sloopwerkzaamheden welke niet in het bestek zijn genoemd, maar welke
noodzakelijk zijn om het werk compleet en volledig te kunnen uitvoeren. Van alle te
slopen onderdelen dienen de bijbehorende bevestigingsmiddelen, hulpconstructies en
verankeringen e.d. meegesloopt te worden. Tot wanden worden tevens gerekend de
hierin geintegreerde installatie onderdelen, alsmede de hierin aanwezige kozijnen,
ramen, deuren, beglazingen etc.

90.VOORZIENINGEN T.B.V. VOLTOOIDE DELEN VAN HET WERK
De uitvoeringsperioden van de sloop-, hak- en breekwerken zodanig kiezen dat de
beschadiging van reeds voltooid werk, en reeds voltooid werk van derden, voorkomen
wordt.

91.MATERIEEL/TRILLINGEN
De werkzaamheden en het gebruik van mechanisch gereedschap c.q. sloop- of
breekwerktuigen wordt toegestaan voor zover de trillingen en de geluidsoverlast de
waarden zoals genoemd in lid 01.02.06.12 en -13 niet overschrijden en voorts naar het
oordeel van de directie geen bezwaar opleveren voor de kwaliteit van de te handhaven
bouwdelen, voorzieningen en afwerkingen en/of onaanvaardbare geluidsoverlast
veroorzaken in relatie tot omwonenden. Compressoren moeten van een effectieve
geluiddempende omkasting zijn voorzien

92.BESCHERMENDE MAATREGELEN
Beschermende maatregelen aan installaties volgens het installatie besteksdeel.

93.SCHADE AAN TE HANDHAVEN ONDERDELEN
Voordat met het slopen wordt begonnen moeten de nodige voorzieningen worden
getroffen om beschadigingen van bestaande te handhaven materialen te voorkomen. De
tijdens het werk door onvoorzichtigheid of nalatigheid beschadigde of teveel gesloopte
bouwonderdelen aan nog te handhaven bouwonderdelen dienen voor rekening van de
aannemer op aanwijzing van de directie te worden hersteld of vernieuwd.

94.SLOOPWERK
Voor zover niet nader omschreven moeten de hak- sloop- en breekwerkzaamheden
worden verricht, alsmede obstakels worden verwijderd, die nodig zijn om alle
werkzaamheden, daaronder ook begrepen de werkzaamheden van derden, zonder
bezwaar te kunnen uitvoeren.

95.STUTWERK
Voor de aanvang van het sloopwerk aan draagconstructies, moeten de benodigde
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ondersteuningen, stempelingen en hulpconstructies worden aangebracht.

10.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

02.AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenachtig sloopafval.
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.
- bitumineuze dakbedekking.
- teerhoudende dakbedekking.
- teerhoudend asfalt.
- niet-teerhoudend asfalt.
- dakgrind.
- restafval.
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs
- bewijs van afgifte

90.SLOOPMELDING
De sloopmelding dient door de aannemer te geschieden.

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK

10.32.90-a PLAATSELIJK SLOOPWERK
9. PLAATSELIJK SLOOPWERK

De omvang van het sloopwerk uitvoeren overeenkomstig de vergelijking van de

werkelijk bestaande toestand en de nieuw te maken toestand zolas op tekening is

aangegeven.

Schadelijke/verontreinigde materialen: scheiden op een voor het milieu verantwoorde

manier en door de gemeente vereiste manier slopen.

Materiaalgegevens in hoofdlijnen van te slopen resp. verwijderen en/of demonteren van:

Algemeen:

Achtergebleven vloerbedekkingen, inclusief lijmresten, in ruimten en trappenhuizen

verwijderen.

Terrein achterzijde:

- tijdelijke opening maken in hekwerk en verwijderen beplanting in de groenstrook
t.b.v. de tijdelijke toegang t.b.v. het bouwverkeer overeenkomstig tekening
bouwplaatsinrichting DO-0.02. Na afloop van bouw te herstellen overeenkomstig
bestaand.

Bouwdeel B- Kelder:

- maken deursparingen in binnenwanden

- verwijderen gedeelte van vloerbedekking in de kelder t.p.v. de lifthal t.g.v. een oude
lekkage, conform slooptekening.

- verwijderen van de bestaande kliktegels t.p.v. de ruimtes K1.12 en K1.15 die een
nieuwe vloerafwerking krijgen; in de overige ruimtes in de kelder blijft de bestaande
vloerafwerking gehandhaafd.

Bouwdeel B- Beganegrond:

- verwijderen aluminium entreekozijn in de achtergevel van het tochtportaal naast as 6’
inclusief toebehoren; De belettering "ENTREE” opslaan voor hergebruik.

- systeemwanden, inclusief binnenkozijnen en -deuren

- kolomomtimmeringen

- plaatselijk openen van schachtwanden t.b.v. afkoppelen bestaand- en aanbrengen
nieuw leidingwerk.

- glaswanden incl. deuren

- pantryopas5

- (systeem)plafonds incl. koven en bandrasters (aftimmeringen langs gevels
handhaven, conform detailtekening)

- bestaande vloerafwerkingen tapijt/vinyl

- bestaande cementdekvloeren t.p.v. Miva-sanitaire ruimten op de begane grond.

- luxaflexen

Bouwdeel B- Verdieping 1 t/m 5

- systeemwanden, inclusief binnenkozijnen en -deuren

- glaswanden incl. deuren

- pantryblokken, lockers

- plafonds

- bestaande vloerafwerkingen tapijt/vinyl

- plaatselijk openen van schachtwanden t.b.v. afkoppelen bestaand- en aanbrengen
nieuw leidingwerk.

- wanden stilteplek 5e verdieping

- luxaflexen

Bouwdeel C- Verdieping 2 en 3
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- zagen deursparingen in dubbele betonwand op as 7

- systeemwand

- plaatselijk openen van schachtwanden t.b.v. afkoppelen bestaand- en aanbrengen
nieuw leidingwerk.

- systeemplafonds

- luxaflexen

Afvoer afkomend materiaal naar stortplaats

Afwerking plaats van verwijdering:

- tijdelijke afdichtingsvoorzieningen tijdens de werkzaamheden ter keuze van de
aannemer en ter goedkeuring van de directie

Te verstrekken gegevens: bewijs van afgifte.

.01 GEBOUW/CONSTRUCTIE
De te verwijderen gebouwonderdelen zoals op de tekeningen is aangegeven

10.40 STUTWERK

10.40.10-a STUTWERK

0. STUTWERK
Constructiegegevens van de te slopen en te demonteren onderdelen van het huidige
gebouw t.b.v. de werkzaamheden zoals genoemd in dit bestek.
De aannemer dient voér de aanvang van het sloopwerk aan draagconstructies de
benodigde ondersteuningen, stempelingen en hulpconstructies aan te brengen.
De aannemer maakt tekeningen en berekeningen van de stut- en stempelconstructies ter
goedkeuring van de Dienst Bouwen en Wonen en de directie.
Waarborgen van Stabiliteit
Bij het waarborgen van de stabiliteit onder andere rekening houden met:
- de bestaande toestand van de bestaande gebouwonderdelen
- de invloed van de uitvoering van de in dit hoofdstuk en de hoofdstukken 21, 22, en 24

voorgeschreven werken op de stabiliteit van de gebouwonderdelen
- de noodzaak van onderhoud van de stutwerken
- de noodzaak van aanpassing van de stutwerken aan de toestand bij de vordering van
het werk.
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door
hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en
dergelijke.
De werkzaamheden mogen niet aanvangen voordat deze goedkeuring hebben van de
directie en de Dienst Bouwen en Wonen.
.01 CONSTRUCTIE
Alle stut- en stempelwerk wat noodzakelijk is voor het in stand houden van het gebouw.
.02 CONSTRUCTIEDEEL
Alle stut- en stempelwerk wat noodzakelijk is voor het vervangen en/of nieuw aanbrengen
van constructies en/of afwerkingen.

10.50 HAK- EN BREEKWERK

10.50.10-a HAK- EN BREEKWERK

0. HAK- EN BREEKWERK
Hak- en breekwerk uitvoeren volgens opgave van de betreffende installateur.
Sparingen, gaten en sleuven na het aanbrengen van de installatie-onderdelen opvullen
en vlakstrijken. Bij het maken van sparingen in bestaande betonwanden/-balken/-
vloeren dient de aannemer indien nodig ter plaatse de bestaande wapening te detecteren
en de sparingen zodanig positioneren dat er geen wapeningen doorboord worden.

.01 GEBOUW
Hak- en breekwerk uitvoeren t.b.v. de installaties.

10.50.10-b HAK- EN BREEKWERK

0. HAK- EN BREEKWERK, GATEN
Afmetingen:
- diameter volgens opgave installateur.
- diepte als dikte en/of breedte van te boren element.
Bij het boren van gaten in bestaande betonwanden/-balken/-vloeren dient de aannemer
indien nodig ter plaatse de bestaande wapening te detecteren en de sparingen zodanig
positioneren dat er geen wapeningen doorboord worden.

.01 GEBOUW
Hak- en breekwerk uitvoeren t.b.v. de installaties volgens gegevens installatiebestek.

10.50.10-c HAK- EN BREEKWERK
0. HAK- EN BREEKWERK, SLEUVEN
Afmetingen:
- volgens opgave installateur.
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.01

.02

12

12.00

12.00.20

12.40

12.40.19-a

.01

12.50

12.50.10-a

.01

12.50.11-a

.01

15

15.21

15.21.09-a

GEBOUW

Sleuven in wanden en vloeren frezen t.b.v. mantelbuizen van installaties.
GEBOUW

Sleuven in bestaande dekvloeren (beg.gr.) frezen volgens installatiebestek

GRONDWERK

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90.AFVOEREN ONGERECHTIGHEDEN
Alle puin en andere ongerechtigheden moeten direct van het werk worden afgevoerd.
91.0ONTGRAVEN EN AANVULLEN
Tijdens de ontgravingswerkzaamheden dient de aannemer er voor te zorgen dat geen
afkalving optreedt.

ONTGRAVEN VAN GROND

ONTGRAVEN VAN GROND

0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Overtollige grond afvoeren naar stortplaats

ONVERHARD TERREIN

De nodige ontgravingen t.b.v.

- het ontgraven van grond t.b.v. de aanleg van terreinleidingen.

VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN

VERWERKEN VAN GROND, GROND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verwerken van grond (STABU Standaard, hoofdstuk 12).
Laagdikte (m): als benodigd
1. GROND
Distributeur:
Uit het werk komende grond (zie par. 12.40)
TERREIN
Het nadien weer aanvullen van de ontgravingen, waar in par. 12.40 omschreven

VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verwerken van grond (STABU Standaard, hoofdstuk 12).
Laagdikte (m): 0.10
Profiel: vlak
1. ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING (STABU STANDAARD)
Zand in aanvulling of ophoging (STABU Standaard, hfst. 12).
Te leveren zand, voor zover dit niet aan het werk kan worden ontleend
VERWERKEN VAN ZAND T.B.V. BESTRATINGEN
- het zandbed onder te herstellen bestrating

TERREINVERHARDINGEN

DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE TERREINVERHARDINGEN

DEMONTEREN/HERMONTEREN BESTAAND WERK
0. DEMONTEREN EN HERMONTEREN BESTAAND WERK
Bestaand terreinmeubilair en -inrichting zoals:
- verkeersborden;
lantaarnpalen
- zitbank;
- paaltjes;
- zgn. “biggenruggen” e.d.
zonodig tijdelijk verwijderen en opslaan in depot.
Een en ander zoals op de terreintekening is aangegeven
Ontstane gaten in verharding tijdelijk opvullen met verharding overeenkomstig bestaand.
Na voltooien van de bouwwerkzaamheden de onderdelen herplaatsen overeenkomstig
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.01

15.41

15.41.10-a

.01

17

17.34

17.34.11-a

.01

21

21.00
21.00.10

21.00.10

21.00.20

21.00.30

bestaand en/of volgens tekening
TERREININRICHTING
De tijdelijke terrein-maatregelen gedurende de bouwtijd.

STRAATSTEENBESTRATING

STRAATSTEENBESTRATING, BAKSTEEN STRAATKLINKER
0. STRAATSTEENBESTRATING
Verband, overeenkomstig bestaand
Herstraat straatwerk: machinaal afgetrild en vervolgens ingeveegd met brekerzand
onder toevoeging van water.
1. STRAATKLINKER
Bestaand, tekort komende klinkerstraatstenen aanvullen overeenkomstig bestaand.
Toebehoren:
Te leveren zand
TERREINVERHARDING
Na de bouwwerkzaamheden de tijdelijke aanvullingen, gebroken en/of verzakte bestrating
herstraten overeenkomstig bestaand.

TERREININRICHTING

VERKEERSVOORZIENINGEN, BEWEGWIJZERING EN RECLAME

RIJWIELBEUGEL
0. RIJWIELBEUGEL
Rijwielbeugels zijn een directielevering
TERREINMEUBILAIR
De rijwielbeugels zoals op tekening is aangegeven.

BETONWERK

ALGEMEEN
BEGRIPPEN: ALGEMEEN

BEGRIPPEN: ALGEMEEN
90.IN HET WERK GESTORT BETON
Onder betonwerk wordt mede verstaan:
- het aanbrengen van sparingen, inkassingen en doorvoeringen.
- het aanbrengen van in te storten onderdelen en verankeringen.
91.AANSTORTEN
Indien vers beton tegen reeds verhard dan wel bestaand beton gestort wordt, dient het
oppervlak ruw gehakt en schoongemaakt te worden.

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.MAATVOERING
De verantwoordelijkheid voor de maatvoering berust bij de aannemer.

91.ALGEMEEN
De aannemer dient bij de uitvoering van de betonwerken rekening te houden met de
nodige instortingen voor bevestiging van diverse constructie- en installatieonderdelen

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90.CONSTRUCTIEGEGEVENS
Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
- vloer: zie gegevens constructeur.
- belasting: zie gegevens constructeur.

91.SPARINGSTEKENINGEN
De aannemer bepaalt i.0.m. de installateurs en/of derden de posities van de sparingen
en in te storten voorzieningen e.d. en verwerkt deze gegevens op één tekening. Hiertoe
verkrijgt hij voorlopige sparings- en bouwkundige tekeningen vanwege de directie. De
aannemer controleert de sparingstekeningen en voorziet deze van zijns inziens
noodzakelijke wijzigingen en aanvullingen.

92.0ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE BEKISTING
De aannemer dient de benodigde informatie aan de leverancier van de systeemvloeren
over te dragen.
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21.00.40

21.00.70

21.31

21.31.10-a

.01

21.32

21.32.10-a

.01

21.40

21.40.10-a

.01

21.50

21.50.10-a

93.REPARATIES

Betonvlakken, welke niet voldoen aan de voorgeschreven afwerkingsklasse en de in
artikel 9.10 NEN 6722 bedoelde gebreken, uitsluitend repareren volgens aanwijzing van
de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90.TE GARANDEREN ONDERDELEN

Zoals omschreven in artikel 01.02.22

MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90.HOEVEELHEDEN

De aannemer ontleent de hoeveelheid beton aan de bestektekeningen.
De hoeveelheid beton en wapeningsstaal is niet verrekenbaar.

VERLOREN BEKISTING

VERLOREN BEKISTING
0. VERLOREN BEKISTING

Bekistingsmateriaal:
- spaanplaat, betonplex en PVC buizen in diverse afmetingen en in nader overleg met
de installateurs te bepalen.

CONSTRUCTIE
Voor alle in de beton op te nemen onderdelen, sparingen en inkassingen waarvan de
bekisting niet meer bereikbaar is.

TIJDELIJKE BEKISTING

BEKISTING

0.

BEKISTING (NEN-EN 13670:2009)

Uitvoeringsklasse standaard

Centerpennen: toegestaan.

Afwerking bekiste oppervlakken (tabel F4): normaal.

Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de verhardingstijd.

BEKISTING

t.b.v. aanstortingen van sparingen van W- en E-installaties.

WAPENINGSWERK

WAPENINGSWERK, BETONSTAAL

0.

WAPENINGSWERK

volgens opgave constructeur en/of op constructietekening aangegeven; Eenmaal
gebogen staven mogen niet meer worden teruggebogen.

Het aanbrengen en vlechten van de wapening moet tenminste 24 uur voor aanvang van
de beton werkzaamheden gereed zijn.

Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders.

BETONSTAAL

Betonstaalsoort: volgens opgave constructeur en/of op constructietekening aangegeven.
EXTRA BIJLEGWAPENING

Ter beperking van krimp, waar mogelijk, extra bijlegwapening aanbrengen, i.o.m. de
constructeur.

CONSTRUCTIE
De (bijleg)wapening in:

In het werk te storten betonvloeren t..p.v. te dichten sparingen
wapening in overige, niet nader omschreven, betonconstructies, als aangegeven op
tekening, c.q. nadere aanwijzing

E.e.a. conform tekening en berekening aannemer, ter goedkeuring van de constructeur.

IN HET WERK GESTORT BETON

IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL

0.

IN HET WERK GESTORT BETON

Uitvoeringsklasse (NEN-EN 13670, tabel 1 t/m 3): 1.

Tolerantie voor oppervlakten en rechtheid van randen (NEN-EN 13670, tabel G.10.3 t/m
6) (klasse): 1.

Afwerking bekiste opperviakken (NEN-EN 13670, tabel F4): basis.

BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017)

Druksterkteklasse zoals volgt uit de constructietekeningen of volgens opgave constructeur
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.01

21.71

21.71.10-a

.01

21.82

21.82.90-a

.01

21.85

21.85.12-a

.01

21.85.13-a

.01

CONSTRUCTIE

- de betonmortel voor te dichten (installatie)sparingen/gaten in vioeren, wanden, kolommen

NABEHANDELING

NABEHANDELING BETONOPPERVLAK

0. NABEHANDELING BETONOPPERVLAK
Betonvloeren waarop later een afwerklaag wordt aangebracht, tijdens het binden van het
beton afreien en met een harde bezem ruw maken.

CONSTRUCTIE

De nabehandeling van alle niet-bekiste betonopperviakken

ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

DIVERSE ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
0. DIVERSE ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
Diverse verankeringen en op te nemen onderdelen (stekeinden, stekankers, chemische
ankers, schroefhulzen, ankerrails, e.d.) t.b.v. bouwkundige werken, installaties en
derden. Uitvoering en plaats volgens opgave betreffende adviseur, installateur en
derden.
Kwaliteit volgens NEN-ISO 898/1-99:
- kwaliteit van bouten en moeren min. 8.8.
- kwaliteit van ankers min. 4.6.
Materiaal:
- voor toepassing binnen, in thermisch verzinkt stalen uitvoering; ter bescherming van
de verzinklaag moet deze gechromateerd zijn.
Ankers en bevestigingsmiddelen mogen in geen geval contactcorrosie of verkleuring
veroorzaken, hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar
scheiden door een isolerend materiaal. Verankeringen van dragende onderdelen dienen
voldoende brandwerende dekking te hebben of aanvullend brandwerend bekleed te
worden.
CONSTRUCTIE
Diverse verankeringen en bevestigingsmiddelen t.b.v. bouwkundige werken, installaties,
dienstleidingen en derden.

DOORVOERINGEN EN SPARINGEN

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK
Doorvoer- en mantelbuizen t.b.v. bouwkundige werken, installaties en derden,
afmetingen en plaats volgens opgave betreffende adviseur, installateur en derden
1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
Montagewijze:
- uitvoering door
- montage/opstelling: conform opgave installateur en/of derden.
CONSTRUCTIE
Mantelbuizen/doorvoeringen t.b.v. bouwkundige werken, installaties en derden.

SPARING/INKASSING
0. SPARING BETONWERK
Vorm: de plaats en afmetingen van de sparingen ter goedkeuring van de constructeur.
Afmeting(en) (mm): volgens opgave installateur / adviseur.
Afwerkingstrak en glad
In de beton de nodige sparingen boren t.w.
- installaties: volgens opgave installateurs, plaats in overleg met de directie
- accesspointen wifi dienen in sparingen ingebouwd te worden
Toebehoren:
- in elke invoerbuis een trekkoord.
Codrdinatie sparingen door de aannemer.
De aannemer verzorgt de sparingstekeningen, welke ter beoordeling aan de directie
worden voorgelegd.
CONSTRUCTIE
Doorvoeringen en sparingen in de betonconstructie t.b.v. bouwkundige werken, installaties,
dienstleidingen en derden.
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21.90 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

21.90.10-a DICHTEN SPARINGEN

0. DICHTEN SPARINGEN
Sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten met voor het betreffende onderdeel
geschikte bouwstoffen ter goedkeuring directie. Doorvoeringen en sparingen door geluid-
en brandscheidingen dienen dezelfde geluid- en brandwerendheid te hebben als de
betreffende geluid- en brandscheiding.
De gekozen oplossing moet aantoonbaar voldoen aan de NEN 6069-11 respectievelijk
NEN-EN 13501-2.
Certificaten en/of testrapporten moeten zijn opgesteld door een algemeen erkende en
bevoegde instantie en worden bewaard in een logboek.
Toebehoren:
- afdichtingsmanchetten/materiaal, waar nodig in geluid- en/of brandwerende

uitvoering.
- bij 2-zijdige brandwerendheid 2-zijdig afdichten.
- kabelgoten aan 2 zijden van de brandscheiding brandwerend coaten.
.01 CONSTRUCTIE
Bestaande sparingen t.g.v. verwijderd leidingwerk e.d., - doorvoeringen en restruimten

afdichten.
24 RUWBOUWTIMMERWERK
24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK

24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK, REGELWERK

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: B.
Breedte (mm): 59
Lengte (mm): 140
Vochtgehalte (%): 20.
Bewerking: geschaafd.
- bevestigingsmiddel(en)

.01 BINNENWAND
De stijlen t.b.v. het dragen van de stalen hoeklijn t.p.v. het plafond bij het brandscherm
voor de liften van bouwdeel B op de begane grond.

24.32.20-a TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK, TENGELWERK

1. GEZAAGD HOUT
Type: rachelwerk
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteit (klasse): B.
Vochtgehalte (%): 20.
Dikte (mm): 19.
Breedte (mm): 60
Bewerking: geschaafd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en)

.01 LEIDINGKANAAL
Het rachelwerk voor het aftimmeren van het leidingkanaal in de onderdoorgang op as 1

24.41 BESCHIETINGEN

24.41.30-a TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT

0. TIMMERWERK BESCHIETING
Bevestiging op betonwand en houten stijl

1. PROMATECT-100 CALCIUM-SILICAATPLAAT, BRANDWEREND
Fabrikant: Promat BV.
Type: Promatect-100.
Materiaal: mineraal gebonden, vezelversterkte calciumsilicaat.
Afmetingen (Ixb) (mm): 2.500x1.200.
Tolerantie op lengte en breedte (mm): +0/-3.
Plaatdikte (d) (mm): 15.
Tolerantie op dikte (mm): +/- 0,5.
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24.44

24.44.12-a

.01

25

25.32

25.32.30-a

.01

25.32.30-b

.01

Volumieke massa (kg/m3): 870.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): Al.
Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): EW30
Treksterkte lengterichting (N/mm?2): 4,8.
Buigsterkte lengterichting (N/mm?2): 7,6.
Druksterkte loodrecht op oppervlak (N/mm?2): 2,4.
Warmtegeleidingscoéfficiént (A) (W/(m.K)): 0,175.
Waterdampdoorlatendheid (p): 20.
Waterabsorptie (g/cm3): 0,5.
Vochtgehalte (%): 5-10 (droog).
pH-waarde: 12.
Hygrische uitzetting (mm/m): 0,6.
Kleur: lichtgrijs.
BINNENWAND
De brandwerende aftimmering van het brandscherm voor de liften van bouwdeel B op de
begane grond.

PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN

PROFIELSTROKENBEKLEDING, HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPROFIEL
0. PROFIELSTROKENBEKLEDING
Onderconstructie: ventilatievoorzieningen.
Bevestigingswijze: onzichtbaar.
De stroken moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van
optredende vormveranderingen optreden.
1. HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPROFIEL
Fabrikant: Trespa
Beoogd gebruik: leidindingkanaal
Kleurechtheid
Materiaal kern: volkern kunststof
Toplaag: melamine.
Afwerking: glad.
Kleur (RAL): antraciet
Dikte (mm) 8 mm
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en)
- Isolatie rondom kanalen
LEIDINGKANAAL
De beplating van het leidingkanaal in de onderdoorgang op as 1

METAALCONSTRUCTIEWERK

CONSTRUCTIE-ONDERDELEN

STALEN LIGGER
0. STALEN LIGGER, WARMGEWALST (NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011)
Staalprofiel: HEA140
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235JR.
Onderdelen:
Oplegplaat (Ixbxd) (mm): volgens tekening/berekening
LIGGER
De stalen liggers bij de doorbraken tussen bouwdelen B en C op de 2e en 3e verdieping
zoals door de constructeur aangegeven.

STALEN LIGGER
0. STALEN LIGGER, WARMGEWALST (NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011)
Staalprofiel: L 150x75x9
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235JR.
Onderdelen:
Oplegplaat (Ixbxd) (mm): volgens tekening/berekening
LIGGER
De stalen ligger voor het brandscherm in de lifthal op de begane grond t.b.v. het opvangen
van het plafond.
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26

26.00

26.00.30

30

30.00

30.00.20

30.00.40

30.00.50

BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

ALGEMEEN

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

09.

DAKKAPPEN, DAKPIJPEN
Conform deelbestek installaties.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.

91

92.

93.

94.

95.

96.

DUBO
Gebruik uitsluitend duurzaam geproduceerd hardhout met FSC-keurmerk en naaldhout
met PEFC-keurmerk.

.KVT CONCEPT I

Alle aan te leveren en aan te brengen houten kozijnen, ramen en deuren voorzien van
een grondlaag zoals omschreven in hoofdstuk 46. Kozijnen en deuren uitvoeren in het
zogenaamde KVT Concept 2 principe; het in hout uitgevoerde element voorzien van
grondverf, de vervolg bewerkingen zoals beglazen en de voor- en aflaklaag op het werk
aanbrengen.

OPNAME BESTAANDE TOESTAND

Alle aan te leveren en aan te brengen nieuwe houten kozijnen en deuren, en bestaande
houten kozijnen, in het werk in te meten en verwerken op de door de aannemer te
vervaardigen tekeningen zoals elders genoemd in dit hoofdstuk.

GEBREKEN

De leverancier zal gebreken aan materialen of onderdelen, welke tijdens de uitvoering
aan het licht treden, ter kennis van de directie brengen en in overleg met en ter
beoordeling van de directie herstellen of vervangen.

AANSLUITINGEN VLAKKEN

Alle houtvlakken van stelkozijnen/-latten in aanraking komend met beton-, metsel- en/of
staalwerk tweemaal dekkend behandelen met grondverf in de fabriek.

OPSLAG DEUREN

In aansluiting op het bepaalde in K.V.T. 1995 deel A (10.3), wordt bepaald dat deuren
nooit verticaal mogen worden opgeslagen, ook niet tijdens het transport en vlak voor het
afhangen. De deuren horizontaal opslaan in droge ruimten met normale luchtvochtigheid
en volkomen droge vloeren, e.e.a. volgens voorschriften fabrikant/leverancier
TOEGANGSCONTROLE EN BEVEILIGING

Indien op de kozijnstaat is aangegeven dat er voorzieningen aangebracht moeten worden
voor beveiliging en/of toegangscontrole, moet de aannemer rekenen op het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:

- het leveren en aanbrengen van ledige buisleidingen in kozijn-, deur- en raamprofielen.

- het maken van gaten, sparingen en sleuven in kozijn-, deur- en raamprofielen, voor
het verzonken inbouwen van technische componenten.

- het dichten van gaten, sparingen en sleuven in kozijn- en deurprofielen met
overeenkomstig materiaal als waar de kozijnen en deuren van zijn gemaakt.

- het leveren en aanbrengen van verstevigingsplaten ten behoeve van deurdrangers en
dergelijke.

- het opnemen van gesloten slotkasten in kozijnprofielen, geschikt voor het inplaatsen
van de toe te passen sloten of -sluitplaten.

- het monteren van de door de installateur aan te leveren elektrische sloten of
sluitplaten. Voornoemde voorzieningen moeten zodanig worden uitgevoerd dat na het
aanbrengen van de installatie(s) geen installatie-onderdelen zichtbaar zijn en de eisen
met betrekking tot de brandwerendheid en geluidswerendheid niet worden aangetast

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

90.

TE GARANDEREN ONDERDELEN
Zoals omschreven in artikel 01.02.22

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

90.

EISEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Alle kozijnen en deuren dienen vervaardigd te worden in een daartoe gespecialiseerd en
goed geoutilleerd bedrijf ter goedkeuring directie.

De houten kozijnen, ramen en deuren moeten voorzien zijn van een SKH-certificaat en
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30.00.60

30.12

30.12.10-a

91.

92.

93.

94.

95.

door het garantiefonds timmerwerken worden gegarandeerd.
KWALTITEITSVERKLARINGEN

Indien er op de tekeningen of in het bestek onderdelen worden aangegeven of
omschreven met een combinatie van eisen waarvoor een kwaliteitsverklaring wordt
verlangd welke niet regulier in de handel zijn dient de aannemer deze onderdelen bij een
door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling op zijn kosten te laten testen
of d.m.v. een conformiteitsverklaring aan te tonen hoe het onderdeel aan de gestelde
eisen kan voldoen. Voor de uitgevoerde testen of aanpassingen mogen geen kosten in
rekening gebracht worden. De aannemer dient voor het ondertekenen van de
aannemingsovereenkomst te melden welke onderdelen op de tekeningen of in het bestek
niet regulier in de handel zijn en waarvoor mogelijk problemen met het afgeven van de
kwaliteitsverklaringen kunnen ontstaan

OP TE NEMEN ONDERDELEN

De aannemer dient eveneens tot de kozijnen en deuren te rekenen (voor zover niet
specifiek genoemd in dit bestek):

- het houden van sparingen, doorvoeringen, inkassingen en profileringen;

- voorzieningen t.b.v. bouwkundige afwerkingen;

- voorzieningen t.b.v. installaties;

VOLLEDIGE UITVOERING

Ook indien niet in dit hoofdstuk omschreven, het werk volledig uitvoeren met
medelevering van kit, band, of andere vocht- of waterkerende aansluitingen, nodig voor
een volledige oplevering van het werk.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

- van de kozijnen/puien en deuren.

Taal: Nederlands.

Verstrekkingsvorm: een digitale versie op PDF-formaat.

Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering.

BESCHERMEN

De onderdelen/elementen tussen fabricage en montage of aanbrengen in het werk
beschermen tegen beschadigingen.

Beschadigde onderdelen zullen door de directie worden afgekeurd of moeten worden
hersteld t.g.v. de directie.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90.

91.

92.

VERANKERINGEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

Indien niet nader omschreven gelden voor alle verankeringen en bevestigingsmiddelen

de volgende eisen:

- voor toepassing binnen, in thermisch verzinkt stalen uitvoering; ter bescherming van
de verzinklaag moet deze gechromateerd zijn.

- in het zicht komende verankerings- en bevestigingsmiddelen meecoaten of schilderen
in de kleur van het betreffende onderdeel.

- ter plaatse van profieldoorboringen ten behoeve van ankers voorzieningen treffen
zodat damptransport tussen vertreklucht en spouwlucht door de gaten onmogelijk is.

Verankeringen en bevestigingsmiddelen van kozijnen en puien moeten wat vorm,

sterkte, afwerking en materiaalsamenstelling betreft, in overeenstemming zijn met de te

bevestigen onderdelen. Zij mogen in geen geval contactcorrosie of verkleuring

veroorzaken, hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar

scheiden door een isolerend materiaal.

SLEUTELS

De euro(knop)profielcilinders in het gehele project dienen met sleutelsysteem te worden

geleverd waarbij de cilinders in een hoofdsleutelsysteem uitgevoerd dienen te worden

BRANDWERENDHEID

De voorgeschreven brandwerendheid (WBDBO) van de betreffende onderdelen, gelden

zowel voor de betreffende onderdelen als ook voor de daarin opgenomen beglazing,

paneelvullingen, de draaiende delen en de aansluitingen op de omringende constructies.

Bij brandwerende beglazingen en panelen, dient men ook brandwerende profielen,

rubbers, kitten e.d. toe te passen e.e.a. volgens de richtlijnen van de

fabrikant/leverancier en conform CE Markering. De aannemer dient aan te tonen (in de

Nederlandse taal) dat de betreffende combinaties voldoen aan de gestelde

brandwerendheidseisen, e.e.a. middels certificaten en/of testrapporten. Een combinatie

van los geteste onderdelen is niet toegestaan. Testrapporten moeten zijn opgesteld door

een algemeen erkende en bevoegde instantie en worden bewaard in een logboek

WERKBESCHEIDEN

0.

TEKENINGEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

TEKENING BINNENKOZIIN
Door de aannemer te verstrekken tekening(en).
Van nieuwe - en aan te passen- binnenkozijnen/puien en deuren
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.01

30.14

30.14.10-a

30.26

30.26.90-a

.01

30.26.90-b

.01

30.32

30.32.11-a

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

de indeling en afmeting(en)

de detaillering van de kozijnprofielen en de kozijnvullingen
de aansluiting(en)

de deuren

het hang- en sluitwerk

de vaste vullingen

de beglazing

de verankering

de tochtprofielen en slijtstrippen.

de (ventilatie)roosters

Verstrekkingsvorm: een digitale versie in PDF-formaat
BINNENKOZIJIN/-PUI

De tekeningen van de nieuwe- en de bestaande aan te passen- binnenkozijnen/-puien en -
deuren.

MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN

MONSTERS KOZIIJNEN, RAMEN EN DEUREN
0. MONSTER KOZIIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een

monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:

van al het hang- en sluitwerk

AANPASSEN BESTAANDE KOZIIJNEN, RAMEN EN DEUREN

AANPASSEN BESTAAND WERK
AANPASSEN BESTAAND WERK
Bestaande binnendeurkozijnen en deuren dienen aangepast te worden:

0.

controle en herstel van gebreken
aanpassen hang en sluitwerk
aanpassen drangers

aanpassen op nieuwe aanslagprofielen

BINNNENKOZIIN/-PUI EN DEUR

de aanpassingen aan bestaand blijvende kozijnen zoals op de tekeningen aangegeven

de aanpassingen/herstellingen conform de bouwkundige opname. (30.00.20-92)

AANPASSEN BESTAAND WERK
0. AANPASSEN BESTAAND WERK

binnendeurkozijnen toilettten: sponningbreedte opdikken middels aanbrengen
hardhouten lat dik 8 mm. Schilderwerk conform hfdst 46.

BINNNENKOZIJN/-PUI EN DEUR
2 stuks bestaande binnendeurkozijnen 2.02 en 3.02

KOZIINEN

HOUTEN PUI/KOZIJN

HOUTEN PUI/KOZIJN

Fabrikant: ter goedkeuring van de directie

Beoogd gebruik: buitenkozijn/-pui

Afmetingen: conform kozijnstaat en principedetails

0.

Stijl- en dorpelprofielen: 67 resp. 90 x114, conform kozijnstaat en principedetails,

sponningen en aanslagprofielen opgenomen
Houtsoort: meranti (NEN 5483+c90), met FSC-keurmerk, klasse B, gewicht>450 kg/m3
Oppervlaktebehandeling: conform hfdst. 46

Kleur: zoals aangegeven op de kleur- en materiaalstaat

Beglazing: conform hfdst 34

Beglazingssysteem: droog

Deur zie hfdst. 30.33.11-a

Paneel: Volkern® sandwichpaneel, vzv 30mm PIR-isolatie, kleur als kozijn
Rooster

Toebehoren:

anker(s)
afdichtings-/aansluitingsvoorziening(en)
hang- en sluitwerk

dubbele afdichtingen bij beweegbare delen.
bevestigingsmiddel(en)
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.01

30.32.11-b

.01

30.32.11-c

.01

30.33

30.33.11-a

BUITENKOZIJIN/-PUI
Het nieuwe buitenkozijn merk L conform tekeningen en kozijnstaat

HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN PUI/KOZIIN
Fabrikant: ter goedkeuring van de directie
Beoogd gebruik: binnenkozijn/-pui
Afmetingen: conform kozijnstaat en principedetails
Stijl- en dorpelprofielen: 67 resp. 90 x114, conform kozijnstaat en principedetails,
sponningen en aanslagprofielen opgenomen

02-09-2025

Houtsoort: meranti (NEN 5483+c90), met FSC-keurmerk, klasse B, gewicht>450 kg/m3

Oppervlaktebehandeling: conform hfdst. 46
Kleur: zoals aangegeven op de kleur- en materiaalstaat
Beglazing: conform hfdst 34
Beglazingssysteem: droog

Deur

Rooster

Toebehoren:

- anker(s)

- afdichtings-/aansluitingsvoorziening(en)
- hang- en sluitwerk

- bevestigingsmiddel(en)

- De binnenkozijnen t.p.v. deuren voorzien van aanslag-/afdichtingsprofielen merk

Deventer, type 6699K (brandvertragend) resp type 5867 K (geluiddempend)
BINNENKOZIJIN/-PUI
De nieuwe binnenkozijnen conform tekeningen en kozijnstaat.

HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN PUI/KOZIIN
Fabrikant: ter goedkeuring van de directie
Beoogd gebruik: brandwerende binnenkozijn/-pui
Geluidwering volgens Bbl artikel 4.115: DnT,A, k (karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil) = 32 dB
Brandwerendheid: 30°'WBDBO
Afmetingen: conform kozijnstaat en principedetails
Stijl- en dorpelprofielen: conform kozijnstaat en principedetails, sponningen en
aanslagprofielen opgenomen

Houtsoort: meranti (NEN 5483+4c90), met FSC-keurmerk, klasse B, gewicht>450 kg/m3

Oppervlaktebehandeling: conform hfdst. 46
Kleur: zoals aangegeven op de kleur- en materiaalstaat
Beglazing: conform hfdst 34
Beglazingssysteem: droog
Deur
Rooster
Toebehoren:
- anker(s)
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening(en)
- hang- en sluitwerk
- dubbele afdichtingen bij beweegbare delen.
- bevestigingsmiddel(en)
- valdorpel
- deurdranger
- stolpnaald bij dubbele deuren
BINNENKOZIIN/-PUI
De nieuwe brandwerende binnenkozijnen in enkele en dubbele uitvoering conform
tekeningen en kozijnstaat.

DEUREN

HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BUITENDEUR
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie
Type: Toegangsdeur
Model: met glasopening
Sterkte en stijfheid, stuwdruk (Pw) (Pa): geheel volgens geldende eisen
Inbraakwerendheid (NEN 5096-12) (weerst.klasse): 2.
Houtsoort: Dark Red Meranti
Stabiliteistsklasse 2
Afmetingen : zoals op tekening aangegeven
Kleur: volgens kleurenstaat
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Glasopening: zoals op tekening aangegeven
Beglazing: volgens hfdst. 34
Beglazingssysteem: celband met topafdichting, overschilderbaar.
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk conform Schildersadvies
- grondlaag: conform systeem;
- voorlaklaag:conform systeem;
- aflaklaag: conform systeem;
- kleur aflaklaag: zie kleurenstaat
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): klasse 2-ster
- dubbele afdichtingen.
- scharnieren RVS
- deurgarnituur
- slot
- slotcilinder/panieksluiting
- sluitplaat
- weldorpel
- bevestigingsmiddelen RVS
toegangscontrole: NTB

BUITENDEUR
De buitentoegangsdeur van kozijnmerk L conform de kozijnstaat

HOUTEN DEUR

0.

BERKOPAL STANDAARD HPL VLAKKE BINNENDEUR 40 MM, VOLSPAANPLAAT, MODEL 900
DICHT

Fabrikant: Berkvens BV.

Type: Berkopal Standaard HPL vlakke binnendeur.

Beoogd gebruik: binnendeur.

Uitvoering: 900, vlak zonder glasopening.

Deurbreedte (mm): conform kozijnstaat

Profiel: stomp met naadloos verlijmde roodhouten kantlatten.
Hoogte (mm): conform kozijnstaat

Deurdikte (mm): 40.

Vulling: spaanplaat.

Beplating: HPL, 0,8 mm.

Afwerking: Berkvens HPL.

Kleur: NTB

Hang- en sluitwerk: 3 scharnierinkrozingen.

Slot: volgens staat hang&sluitwerk

BINNENDEUR
De enkele binnendeuren naar de sanitaire ruimten zoals op de kozijnstaat is aangegeven.

HOUTEN DEUR

0.

BERKOPAL 38 DB HPL VLAKKE BINNENDEUR 40 MM, DRIELAAGS AKOESTISCHE
VULLING, MODEL 900 DICHT

Fabrikant: Berkvens BV.

Type: Berkopal 38 dB HPL vlakke binnendeur.

Beoogd gebruik: geluidwerende binnendeur.

Geluidwering Rw = 38 dB

Uitvoering: 900, vlak zonder glasopening.

Deurbreedte (mm): conform kozijnstaat

Profiel: stomp met naadloos verlijmde roodhouten kantlatten.
Hoogte (mm): conform kozijnstaat

Deurdikte (mm): 40.

Vulling: drielaags akoestische vulling, 38 dB geluidwerend.
Beplating: HPL 0,8 mm.

Afwerking: Berkvens HPL.

Kleur: NTB

Onderdorpel: montage valdorpel.

Hang- en sluitwerk: 3 scharnierinkrozingen.

Slot

BINNENDEUR
De binnendeuren naar de kamers zoals op de kozijnstaat is aangegeven.

HOUTEN DEUR

0.

BERKOPAL HPL-30 BRANDWERENDE VLAKKE BINNENDEUR 40 MM, PERLIETVULLING,
MODEL 900 DICHT

Fabrikant: Berkvens BV.

Type: Berkopal HPL-30 brandwerende vlakke binnendeur.

Beoogd gebruik: brandwerende binnendeur.

Uitvoering: 900, vlak zonder glasopening.
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Deurbreedte (mm): conform kozijnstaat
Profiel: stomp met naadloos verlijmde roodhouten kantlatten.
Kantlat: Fitec stijlen, dubbele onder- en bovenregel.
Hoogte (mm): conform kozijnstaat
Deurdikte (mm): 40.
Vulling: perliet, 30 minuten brandwerend.
Beplating: HPL 0,8 mm.
Afwerking: Berkvens HPL.
Onderdorpel: montage valdorpel.
Hang- en sluitwerk: 4 scharnierinkrozingen.
Slot
BINNENDEUR
De enkele en dubbele 30 min brandwerende binnendeuren in de gangen zoals op de
kozijnstaat is aangegeven.

HOUTEN DEUR
0. BERKOPAL HPL-30 BRANDWERENDE VLAKKE BINNENDEUR 40 MM, PERLIETVULLING,
MODEL 901/902/903/904/905/906 MET GLASOPENING
Fabrikant: Berkvens BV.
Type: Berkopal HPL-30 brandwerende vlakke binnendeur.
Beoogd gebruik: brandwerende binnendeur.
Uitvoering: 903, vlak met glasopening.
Deurbreedte (mm): conform kozijnstaat
Profiel: stomp met naadloos verlijmde roodhouten kantlatten.
Hoogte (mm): conform kozijnstaat
Deurdikte (mm): 40.
Vulling: perliet, 30 minuten brandwerend.
Beplating: HPL 0,8 mm.
Glas- en sponninglatten: Slim Frame Color glaslatten.
BINNENDEUR
De 30 min brandwerende binnendeuren met glasopening in de gangen zoals op de
kozijnstaat is aangegeven.

RAMEN

KUNSTSTOF RAAM
0. KUNSTSTOF RAAM
Overeenkomstig bestaande gevelramen
Beoogd gebruik:
- Bestaande draairamen in de gevel t.p.v. nieuw te plaatsen scheidingswanden
verwijderen en sparingen vullen conform hfdst. 30.37
- Bestaande vastglaspanelen vervangen door nieuwe kunststof draairamen
overeenkomstig de bestaande.
Geluidwering (NEN 5077:2019) (dB): volgens rapportage
Beslag: overeenkomstig bestaand
Afdichting(en): kaderprofiel.
Doorvalbeveiliging: AXA barrierestang RVS, bevestigen met anti inbraakschroeven
BUITENRAAM
Nieuw te plaatsen draairamen in de gevelkozijnen conform tekeningen.

ROOSTERS

METALEN ROOSTER
0. METALEN ROOSTERS
aanbrengen conform deelbestek Installaties
BUITENKOZIJIN/-PUI
De roosters in binnendeuren conform het deelbestek Installaties

PANELEN

GLAZEN SANDWICHPANEEL
0. GLAZEN SANDWICHPANEEL
Fabrikant: ACG
Type:Colorbel sandwichpaneel
Beoogd gebruik: Ter vervangingvan bestaand isolatieglas t.p.v. nieuwe wanden achter
beglazing
Opouw van buiten naar binnen:
- Colorbel 6mm

Bouwkundig werkbureau Stramien B.V. 51



Opvanglocatie Schuttersveld Leiden. 02-09-2025

.01

30.38

30.38.19-a

.01

30.64

30.64.10-a

.01

- PIR isolatie 30mm
- aluminium binnenplaat 0,63mm wit
Inbraakwerendheid (NEN 5096:2012/A1:2015) (weerstandsklasse): 2.
Kleur: blauw spiegelend, overeenkomstig bestaande glaspanelen
Rand: vlak.
3. MONTAGE PANEEL
De aansluitingen van de kozijnen moeten aan de volgende functionele eisen voldoen:
- luchtdoorlatendheid (c) (NEN 2686:1988/A2:2008) (dm3/s.m.Pa):
- waterdichtheid (Pmax) (NEN 2778:2015) (Pa):
4. BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Afdichting in de sponning: met kunststofprofiel.
Opbouw: dubbel.
Afdichting tussen profielen: met kit en schuimband.
VULLING WANDOPENING, BUITEN
- de nieuwe colorbel sandwichpanelen in de gevelkozijnen t.p.v. de nieuw te plaatsen
scheidingswanden, e.e.a. zoals op tekening is aangegeven
- het nieuwe colorbel sandwichpaneel in kozijnmerk L.

TOEBEHOREN KOZIIJNEN, RAMEN EN DEUREN

GLASLATTEN
0. GLASLATTEN
Houtsoort: meranti
Afmetingen: volgens principe details.
Oppervlaktebehandeling: dekkend geschilderd volgens hfdst 46
Aanbrengen en afdichten volgens de voorschriften van de fabrikant/leverancier.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, corrosievast.
- afstandsblokje ter breedte oplegging glaslatten
BINNENKOZIIN
De nieuwe glaslatten in de glasopeningen van de buiten en binnenkozijnen en -deuren zoals
op de kozijnstaat is aangegeven

BEDRIJFSGORDIJINEN

STELWERK AFBOUW, BEDRIJFSGORDIJN

0. STELWERK AFBOUW

1. BEDRIJFSGORDIIN
Fabrikant: Hoefnagels Fire Safety
Type: brandwerend rolscherm, Firescreen® Temperature T1 - EI30.
Beoogd gebruik: gesloten scherm t.b.v. brandcompartimentering, sluit enkel i.g.v.
brandsignaal en uitval voeding
Installatie: op de dag, met zijgeleiders.
Uitvoering: omkasting type A en v.z.v. rookwerende functie Sa conform NEN-EN 1634-3
en v.z.v. extern LED display
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): Brandklasse: B, s1, d0 conform EN
13501-1
Daghoogte (mm): volgens tekening
Deurbreedte (mm): volgens tekening
Afmeting(en), maximale opening (m2): 12
Gordijn technisch textiel dik 8 mm, voorzien van een rookdichte coating op basis van
polyurethaan, dubbelwandig uitgevoerd, gevuld met isolerend materiaal.
Kleur (RAL): sendzimir verzinkt staal, zijgeleiders worden later geschilderd in n.t.b. kleur
Bediening d.m.v. sleutelschakelaar, zelfsluitend bij brandsignaal en uitval voeding
Beveiliging v.z.v. nooddrukknop
Besturing d.m.v. optieEFS (Electrical Fail Safe).
Het brandwerende rolscherm wordt uitgevoerd met een 24V buismotor die wordt
aangestuurd door de Firescreen Control besturingskast voorzien van 24V
noodstroombatterijen. Het scherm sluit in geval van stroomuitval door deze
noodstroombatterijen. Sleutelschakelaar (opbouw) voor bediening /reset.
De Firescreen Control besturingskast te koppelen met brandmeldcentrale.
Kader gezet staal dik 2 mm
Omkasting type A
Onderlat stalen rond ondergewicht

BINNENWAND

Voor de liften van bouwdeel B op de begane grond.
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30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.09-a HANG- EN SLUIWERK
0. HANG- EN SLUITWERK
De aannemer dient een hang- een sluitwerkstaat op te stellen aan de hand van de bij de
onderdelen omschreven eis.
Fabrikaat: Hoppe
Uitvoering: London
De door de aannemer op te stellen lijst van:
- scharnieren
- cilindersloten en knopcilinders (gelijksluitend met buitendeurcilinder)
- deurbeslag: knop en langschilden,
- kleefmagneten
- paniekbeslag
- aanslagprofielen
Verstrekkingsvorm: in PDF-formaat
.01 BINNENKOZIINEN
Het hang- en sluitwerk zoals benodigd, op de kozijnstaat aangegeven en volgens
onderstaande artikelen.

30.80.35-a DRANGER

0. DRANGER
TS 99 FL GLIJARMDEURSLUITER/DEUROPEN-STANDHOUDER, VOOR (BRAND-
/ROOK)DEURVLEUGEL
Type: met vrijloopfunctie
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 1155:1997/A1:2003/C1:2006
Duurzaambheid (klasse): 8, 500.000 testcyli
Sluitkracht (min. - max.) (klasse): 3-6
Geschiktheid voor brand-/rookdeur (klasse): 1, geschikt
Veiligheid in gebruik (5) (EN 1935) (klasse): 1
Corrosieweerstand (6) (EN 1670) (klasse): 3, hoog
Sluitsnelheid: traploos instelbaar
Sluitvertraging: hydraulisch, instelbaar
Beschermingsgraad (IP): 30
Eindslag: instelbaar
Aandrijving: elektro-mechanisch
Uitvoering: parallelarm.
Montage op kozijn
Kleur afdekkap NTB
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en)

.01 BINNENDEUR
T.b.v. de op de kozijnstaat aangegeven enkele en dubbele brandwerende zelfsluitende
deuren.

30.80.35-b DRANGER
0. DRANGER
TS 99 GLIJARMDEURSLUITER/DEUROPEN-STANDHOUDER, VOOR (BRAND-
/ROOK)DEURVLEUGEL
Type: met kleefmagneet
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 1155:1997/A1:2003/C1:2006
Duurzaamheid (klasse): 8, 500.000 testcyli
Sluitkracht (min. - max.) (klasse): 3-6
Geschiktheid voor brand-/rookdeur (klasse): 1, geschikt
Veiligheid in gebruik (5) (EN 1935) (klasse): 1
Corrosieweerstand (6) (EN 1670) (klasse): 3, hoog
Sluitsnelheid: traploos instelbaar
Sluitvertraging: hydraulisch, instelbaar
Beschermingsgraad (IP): 30
Eindslag: instelbaar
Aandrijving: elektro-mechanisch
Uitvoering: parallelarm.
Montage op kozijn
Kleur afdekkap NTB
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en)
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BINNENDEUR
T.b.v. de op de kozijnstaat aangegeven brandwerende zelfsluitende deuren.

DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL
0. ALPROKON, 19-4 BRAND & ROOK DEURNAALD VOOR DUBBELE DEUREN INCLUSIEF
VALDORPEL
Fabrikant: Alprokon Aluminium Development B.V.
Type: 311 BRAND & ROOK deurnaald voor dubbele deuren inclusief valdorpel.
Brandwerendheid constructie (NEN-EN 13501-2) (min.): 30.
Brandwerendheid, rooklekkage (S) (NEN-EN 13501-1:2019): Sa.:S200.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): niet van toepassing.
Deurdikte (mm): 40.
Deurhoogte (mm): concorm kozijnstaat
Afstand hart kruk tot onderkant (mm):
Valdorpel: concorm kozijnstaat
Draairichting: DIN L.
Draairichting: DIN R.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd mat satijn F1.
Bedieningshoogte grendels (mm): 1.700, vanaf onderkant.
Afdichtingsprofiel: EPT rubber.
Hulpstukken:
uitvoering 250, brand- & rookafdichtingsprofiel in sponning rondom.
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als het profiel.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en): corrosievast staal, kwaliteit AISI 304.
- sluitpot boven en onder, buitenmaat rond 22 mm.
- brandwerend montagesetjes voor slot en scharnieren.

BINNENDEUR
T.b.v. de op de kozijnstaat aangegeven brandwerende zelfsluitende dubbele deuren.

DOORVALBEVEILIGING
0. DOORVALBEVEILIGING
Fabrikaat: AXA
Type: barriérestang
Materiaal:metaal, gepoedercoat
Kleur: donkerblauw volgens kleurenstaat
Bevestiging: anti-inbraakschroeven RVS
DRAAIRAMEN
Alle bestaande draairamen op de verdiepingen in de nieuwe (slaap)kamers waarvan de
dorpel lager ligt dan 1000+ vloer voorzien van een doorvalbeveiliging.

STELPOSTEN

STELPOSTEN

0. STELPOST

9. STELPOST BESTAANDE KOZIIJNEN
Voor de aanpassingen aan bestaande kozijnen genoemd onder hfdst. 30.26.90-a01 een
stelpost op te nemen groot € 2500,00.

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

ALGEMEEN
BEGRIPPEN: ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.0OPPERVLAKKEN TRAPPEN
Bestaande trappen schoon en egaal van kleur op te leveren.

91.BESCHERMEN
Trappen vanaf de start van de bouw tot aan de oplevering op deugdelijke wijze
beschermen tegen beschadigingen en/of vervuiling.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90.HERGEBRUIK
Bestaande materialen/onderdelen van bestaande trappen, bordessen en balustraden na
uitsorteren en reiniging hergebruiken.
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91.ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
(her)Monteren bestaande onderdelen met nieuwe bevestigingsmiddelen overeenkomstig
bestaand.

WERKBESCHEIDEN

TEKENINGEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN
0. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van:
- de nieuwe trappen, bordessen en aan te passen traponderdelen
- nieuwe en aan te passen leuningen en balustraden
Op de werk- en detailtekening(en) moet zijn aangegeven:
- overzicht van de constructie, met maatvoering, merken en kwaliteiten
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen de
onderdelen
- oplegging en bevestigingen
- de fabrieksmatig aangebrachte opperviaktebehandeling
- verstrekkingsvorm: een digitale versie op IFC DWG/DXF en PDF-formaat.
TRAPPEN EN BALUSTRADEN
De tekeningen van de trappen, traponderdelen en balustraden.

HERSTELLEN BESTAANDE TRAPPEN EN BALUSTRADEN

VERVANGEN BESTAANDE BALUSTRADE
0. VERVANGEN BESTAANDE BALUSTRADE
Bestaande dubbele houten trapleuningen overeenkomstig bestaand
Afmetingen (dxb) (mm): 40 x 240
1. GEZAAGD HOUT
De houten trapleuningen brandvertragend impregneren zodat deze voldoen aan
brandklasse B en rookklasse S2.
TRAPLEUNING
vervangen bestaande dubbele houten trapleuningen overeenkomstig bestaand in de
volgende 3 trappenhuizen:
bouwdeel B as A 6-7
bouwdeel C as A 7-8
bouwdeel C as C 12-13.

(ter info: de trappenhuizen liggen in een extra beveiligde vliuchtroute en daarom moeten de
trapleuningen voldoen aan de eisen m.b.t. de brandklasse en rookklasse. Het is niet zeker
dat de bestaande trapleuningen hieraan voldoen, dus vervangen we ze overeenkomstig
bestaand, maat (mm): 40 x 240.

AANPASSEN BESTAANDE TRAPPEN EN BALUSTRADEN

AANPASSEN BESTAAND WERK

0. AANPASSEN BESTAAND WERK
Bestaande vluchttrap en balustraden aan de achtergevel nazien en herstellen op
gebreken.
De bestaande balustrade van de vluchttrap voldoet niet aan de voorschriften en dient te
doorvalveilig te worden, e.e.a. volgens nadere uitwerking en zoals volgt uit de
tekeningen.

AANPASSEN BESTAANDE VLUCHTTRAP AAN DE ACHTERGEVEL

De aanpassingen van de vluchttrap aan de achtergevel zoals op tekening is aangegeven.

TRAPONDERDELEN

TRAPBORDES

9. TRAPBORDES VLUCHTTRAP
Materiaal: Watervaste anti-slip vloer plexplaat ter goedkeuring van de directie
Bevestiging: slotbouten, RVS
Dikte (mm): min. 12

TRAPBORDES

De bestaande bordessen van de vluchttrap voorzien van een nieuwe gesloten vloerplaat.
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LEUNINGEN

LEUNINGPROFIEL

0.

3.
4.

Q-NETICS, BALUSTRADEVERHOGING ALUMINIUM

Leverancier: Q-netics B.V.

Type: Qnetics, Balustradeverhoging aluminium.

Beoogd gebruik: balustradeverhoging om te voldoen aan de wettelijke vereisten.
Ophoging balustrade (mm): tot 1200 mm boven betreedbaar oppervlak
Bevestiging conform fabrikant

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

Leuning:

Uitvoering:

Diameter (g) (mm): 45

Buiseinde: dicht

Leuningdrager:

Bevestigingswijze: gebout

Afstand leuningstaander (h.o.h.) (mm): conform berekening
Toebehoren:

Bevestigingsmiddelen RVS

LEUNINGDRAGER

STELWERK AFBOUW

BESTAANDE VLUCHTTRAP
De balustradeverhoging van de vluchttrap aan de achtergevel zoals op tekening is
aangegeven.

DAKBEDEKKINGEN

ALGEMEEN

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90.

DAKBEDEKKING/DAKDOORVOEREN
Conform deelbestek installaties.

BEGLAZING

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.

91.

92.

93.

94.

95.

OPLEVERING

De aannemer is aansprakelijk voor alle risico's, breuk, beschadigingen e.d. tijdens de
bouw totdat de oplevering heeft plaatsgevonden.

BRANDWEREND GLAS

De brandwerende ruiten moeten zijn voorzien van een leesbare ingegraveerde of
gezeefdrukte codering in de rechteronderhoek.

GELAAGD GLAS

De dikte van het gelaagde glas volgens opgave fabrikant/leverancier c.q. door
berekening te bepalen. Alle doorval-beveiligd, gelaagde beglazingen dienen te voldoen
aan de 'zandzak' slingerproef (of zak gevuld met glasparels). De aannemer dient
rekening te houden met een eventuele steekproefsgewijze test op aanwijzing van de
gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht

BRANDWERENDE VOEGAFDICHTING

Brandvertragende kitafdichtingen bij brandwerende beglazingen pas aanbrengen nadat
de schilderwerken geheel zijn uitgevoerd

LETSELBEPERKEND VEILIGHEIDSGLAS

Letselbeperkend veiligheidsglas overeenkomstig NEN 3569-11 en NEN 2608-14
toepassen.

DOORVALBEPERKEND VEILIGHEIDSGLAS

Doorvalbeperkend gelaagd veiligheidsglas overeenkomstig NEN 3569-11 en NEN 2608-

toepassen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

90.

TE GARANDEREN ONDERDELEN
Zoals omschreven in artikel 01.02.22.
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34.00.50

34.00.60

34.32

34.32.10-a

.01

.02

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

90.CONTROLE
Voor het inzetten van ruiten deuren en ramen op haaksheid en rechthangen controleren.
Beglazing aanbrengen volgens voorschrift van de fabrikant/leverancier.

91. NABEHANDELING
Uitgevoerde beglazingen beschermen tegen besmetting door verf, beton, cement, kalk,
mortel en andere alkalische of fluorhoudende producten, alsmede tegen beschadiging
door opspattende las-, slijp- en schuurdeeltjes.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90.BRANDWERENDHEID
De voorgeschreven brandwerendheid (WBDBO) van de betreffende onderdelen, gelden
zowel voor de betreffende onderdelen als ook voor de daarin opgenomen beglazing,
paneelvullingen, de draaiende delen en de aansluitingen op de omringende constructies.
Bij brandwerende beglazingen en panelen, dient men ook brandwerende profielen,
rubbers, kitten e.d. toe te passen e.e.a. volgens de richtlijnen van de
fabrikant/leverancier en conform CE Markering. De aannemer dient aan te tonen (in de
Nederlandse taal) dat de betreffende combinaties voldoen aan de gestelde
brandwerendheidseisen, e.e.a. middels certificaten en/of testrapporten. Een combinatie
van los geteste onderdelen is niet toegestaan. Testrapporten moeten zijn opgesteld door
een algemeen erkende en bevoegde instantie en worden bewaard in een logboek

91.BRANDWERENDHEID
Bij brandwerende beglazing t.p.v. vluchtwegen dient de brandwerende beglazing
uitgelegd te zijn op basis van de NEN 6069-11 respectievelijk NEN-EN 13501-2

GELAAGD GLAS

GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. BRANDWEREND GELAAGD GLAS (NEN-EN 14449:2005+C1:2006)
Fabrikant: : Saint Gobain
Type: Contraflam of Contraflam Structure (bij gekitte naden) in letselbeperkend danwel
doorvalbeperkend gelaagde uitvoering.
Brandwerendheid: 30 resp. 60 (2-zijdige vuurbelasting waar nodig), zoals volgt uit de
tekeningen
Opbouw/dikte volgens berekening leverancier conform NEN 2608-14, NEN 3569-11,
NENEN 1990, NEN-EN 1991-1-4/NB-1
Afmetingen: maximale ruitafmetingen volgens voorschrift fabrikant/leverancier, waar
nodig stijl- c.q. dorpelverdeling van de betreffende kozijnen hieraan aanpassen
Glaskleur: helder blank
Hoofdbewerking zijkanten (NEN 1303): gesneden.
Het brandwerende glas leveren met door de plaatselijke brandweer verlangde
testrapporten.
De brandwerende ruiten moeten zijn voorzien van een leesbare ingegraveerde of
gezeefdrukte codering in de rechteronderhoek
Toebehoren:
- afdichtingsband: keramisch.
- steunblokjes: onbrandbaar.
1. BEGLAZEN MET KIT
Beglazingssysteem: binnen
Beglaasd met keramisch beglazingsband, brandwerende kit en glaslatten met voldoende
dekking behorend bij het fabrikaat en type van de deuren en kozijnen.
Steun-, stel- en glaslatblokjes: in de sponning gelijmd.
4. BRANDVERTRAGENDE KIT
Fabrikaat: Promat.
Type: Promaseal.
Bij brand mogen geen toxische gassen worden afgeven.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel: volgens voorschrift fabrikant/leverancier
BINNENKOZIIN/-PUI
30 resp. 60 minuten brandwerend letselbeperkend gelaagde beglazing toepassen, in
binnenkozijnen en -deuren waarvan de glaslijn zich lager dan 1400 mm boven het vloerpeil
bevindt volgens NEN 3569-11, zoals aangegeven op de kozijntekening.
BINNENDEUR
De brandwerende beglazing in de binnendeuren, zoals aangegeven op de kozijntekening.
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34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

34.33.20-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN

0. AGC THERMOBEL DUBBEL GLAS, UG=1,1W/M2K (NEN-EN 1279-5:2005+A2:2010)
Fabrikant: AGC Nederland Holding B.V.
Type: Thermobel dubbel glas.
Warmtedoorgangscoéfficiént (U) (NEN-EN 673) (W/(m2.K)): <1,2.
Glaspakket: tweevoudig.
Randverbinding (type): metalen buisprofiel en organische kit, tweevoudig.
Buitenruit (NEN-EN 14449:2005/AC:2005): gelaagd veiligheidsglas.
Binnenruit (NEN-EN 14449:2005/AC:2005): gelaagd veiligheidsglas.
Opbouw: overeenkomstig bestaande gevelbeglazing
- kleur: blank

1. BEGLAZEN MET RAAMRUBBERS
Beglazingssysteem: overeenkomstig bestaand

.01 BUITENKOZIJIN/-PUI
De beglazing in de nieuwe gevelpui merk L t.p.v. de achtergevel.

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN
35.00 ALGEMEEN
35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.BESCHERMING
De (bestaande)natuur- en kunststeen onderdelen tijdens de bouw tegen mechanische
beschadigingen beschermen.

35.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90.TE GARANDEREN ONDERDELEN
conform hfdst. 01.02.22

35.35 NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN

35.35.10-a NATUURSTENEN DORPEL/NEUT

0. NATUURSTEEN DORPEL/NEUT
Leverancier: Nibo-Stone van Nieuwenborg BV.
Type: Nibo hardsteen
Afmeting(en) (mm): 67 x 114 conform principe details
Oppervlaktebehandeling: gepolijst.
Toebehoren:
- doken
- anker(s)
- bevestigingsmiddel(en): speciemortel

4. STELWERK IN MORTEL
Beddikte (mm): 8
Voegbreedte (mm): 3
Opgenomen onderdelen geheel aangewerkt met mortel.
Bevestigingsmiddelen en ankers geheel aangewerkt met mortel.
Alternatief: gelijmd werk

5. CEMENTGEBONDEN ZETMORTEL (C) (NEN-EN 12004-1:2017)
Type en consistentie: volgens leverancier hardsteen
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1:2011) (CEM I): A

6. VOEGMORTEL (NEN-EN 998-2:2016)
Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
De hardsteen dorpel onder kozijnmerk L in de buitengevel.

35.35.10-b NATUURSTENEN DORPEL/NEUT
0. NATUURSTEEN DORPEL
Leverancier: Nibo-Stone van Nieuwenborg BV.
Type: Nibo-hardsteen
Kleur (NEN-EN 12440): antraciet

Vorm
- geprofileerd, volgens principe details.
- dikte: 25

- breedte: overeenkomstig bestaand deurkozijn
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.01

36

36.00

36.00.20

36.00.70

36.14

36.14.10-a

36.30

36.30.10-a

- lengte = breedtemaat kozijn
- de dorpel loopt onder het kozijn doorf
Dikte (mm): 25
Oppervlaktebehandeling: gezoet.
Afwerking: geolied
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en): speciemortel
4. STELWERK IN MORTEL
Voegbreedte (mm): 3
Toleranties (mm): volgens opgave leverancier
Opgenomen onderdelen geheel aangewerkt met mortel.
Alternatief: gelijmd werk
5. ZETMORTEL, CEMENTGEBONDEN (BRL 1904+w08)
Samenstelling en consistentie: volgens leverancier
natuursteen
Bindmiddel: cement CEM I/A
Alternatief: lijmmortel volgens voorschrift van de leverancier natuursteen.
Zetmortels leveren onder KOMO-productcertificaat.
DORPEL/NEUT, BINNENWANDOPENING
- de hardsteen deurdorpel van de deurkozijnen naar de sanitaire ruimten, zoals
aangegeven op de kozijnstaat

VOEGVULLING

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.GESPECIALISEERD BEDRIJF
De voegvullingen en -dichtingen dienen uitgevoerd te worden door een hierin
gespecialiseerd bedrijf ter goedkeuring directie.

91.REK- EN DRUKPERCENTAGES
De kitmassa dient de werking van een voegbreedte vanaf het moment van applicatie,
zonder gebreken te kunnen volgen. De rek- en drukpercentages dienen berekend te
worden, afhankelijk van het materiaal aan weerszijden van de voeg. In de af te geven
garantieverklaring dienen de gevraagde percentages te worden vermeld

92.VOORSTRIJKMIDDEL
Voorstrijkmiddelen strak aanbrengen en niet zichtbaar buiten de aanhechtingsvlakken.

MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN

90.BREEDTE VAN DE VOEGEN
De breedte van de voegen ontstaan door toleranties in de af te kitten onderdelen ten
gevolge van fabricage, montage e.d. zijn niet verrekenbaar.

MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN

MONSTERS VOEGVULLING

0. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- van de diverse kitvoegen

VOEGVULLINGEN MET KIT

VOEGVULLING MET AFDICHTINGSKIT
0. VOEGVULLING MET KIT
Voegvulling met elastische kit aanbrengen onder KOMO-procescertificaat overeenkomstig
BRL 2804-2 "Het aanbrengen van producten voor luchtdicht bouwen".
Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken.
- voegoppervlak: terugliggend en glad
Dikte kitbed: 1/3 voegbreedte in mm + 6 mm (in het midden van de voeg gemeten).
4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Saba Dinxperlo B.V.
Type: Sababuild® 650.
Materiaal: MS polymeren
Kleur: n.t.b., afgestemd op voegomgeving en ter goedkeuring directie
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel SABA primer, type volgens opgave fabrikant/leverancier.
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.01

.02

.03

.04

36.30.10-b

.01

.02

.03

36.30.10-c

.01

36.40

36.40.10-a

- rugvullingsmateriaal: PE-rondschuim.
BINNENWAND
De voegvulling t.p.v. de aansluiting van binnenwanden op omringende constructies ter
voorkoming van geluidslekken
BINNENKOZIJIN/-PUI
In aansluitvoegen tussen binnenkozijnen/-puien en aansluitende onderdelen, voorzover voor
een goede afdichting nodig.
BOUW-/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Ten behoeve van installaties, volgens opgave installatieadviseur
DETAILS
Aanbrengen, overal waar nodig, zoals volgt uit de tekeningen.

VOEGVULLING MET AFDICHTINGSKIT
0. VOEGVULLING MET KIT
Voegvulling met elastische kit aanbrengen onder KOMO-procescertificaat overeenkomstig
BRL 2804-2 "Het aanbrengen van producten voor luchtdicht bouwen".
Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken.
- voegoppervlak gelijk met het oppervlak van het omringende werk en glad.
De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop kit moet zijn aangebracht mag niet meer
zijn dan:
- voor hout: 17%.
- voor beton: 6%.
Dikte kitbed: 1/3 voegbreedte in mm + 6 mm (in het midden van de voeg gemeten).
4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Omnicol
Type: Omnicol Siliconen 20
Materiaal: duurzaam elastische schimmelwerende, volledig chemisch neutrale siliconenkit
Kleur: n.t.b., afgestemd op voegomgeving en ter goedkeuring directie
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel SABA primer Solvent 48.
BINNENWAND
- De inwendige hoeken van sanitaire wanden, de aansluitingen tussen wand en vloer en de
leidingdoorvoeringen
- In de voegen van de aansluitingen op sanitaire onderdelen, aanrecht- /werkbladen
BINNENKOZIIN/-PUI
In aansluitvoegen binnen, tussen de aansluitingen van binnenkozijnen op wanden en
afwerkingen.
SANITAIRE TOESTELLEN
De voegvulling tussen sanitaire toestellen en tegelwerk en achter rozetten van kranen.

VOEGVULLING MET AFDICHTINGSKIT
0. VOEGVULLING MET KIT
Voegvulling met elastische kit aanbrengen onder KOMO-procescertificaat overeenkomstig
BRL 2804-2 "Het aanbrengen van producten voor luchtdicht bouwen".
Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken.
- voegoppervlak: gelijk met het oppervlak van het omringende werk en glad.
De temperatuur van de hechtingsvlakken moet min 3° Celsius boven het dauwpunt zijn.
4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Promat B.V. of SABA Dinxperlo B.V.
Type: Promaseal-S kit of Saba Protect m20 (gipswanden) Saba Protect S40
(dilataties/kozijnaansluitingen).
Materiaal: siliconen / MS polymeren.
Kleur: zwart
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel: SABA primer VBM.
- rugvullingsmateriaal: PE-rondschuim.
BOUW-/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Aanbrengen in de voegen van brandwerende onderdelen.

VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND

VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
0. VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
- voegoppervlak: terugliggend.
4. GEIMPREGNEERDE SCHUIMBAND
Fabrikant: Mavotrans/Plaka.
Type: Mavotex 300
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Materiaal: milieuvriendelijk geimpregneerd Polyester schuimband met open cellen,
voorgecomprimeerd, UV bestendig en brandvertragend.
Afmetingen (bxd) (mm): afgestemd op toepassing, volgens advies leverancier.
Kleur: grijs of zwart
Eenzijdig belijmd.
.01 BINNENWAND
Alle als zodanig op de principe details aangegeven dichtingsbanden.
.02 BOUW-/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Ten behoeve van installaties, volgens opgave installatieadviseur

36.40.10-b VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
0. VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
- voegoppervlak: terugliggend.
Schuimband volledig comprimeren.
4. GEIMPREGNEERDE SCHUIMBAND
Fabrikant: Mavotrans/Plaka.
Type: Airex, zelfklevend met gesloten cellen.
Materiaal: Polyvinyl schuim.
Afmetingen (bxd) (mm): 10x15.
Kleur: grijs
Eenzijdig belijmd.
.01 BINNENWAND
De randaansluitingen van gipsplaat binnenwanden en -voorzetwanden op de omringende
constructies.
.02 DETAILS
De (geluidwerende) voegvullingen, overal waar nodig, zoals volgt uit de tekeningen.

36.60 VOEGVULLINGEN MET SCHUIM

36.60.10-a VOEGVULLING MET SCHUIM, KUNSTSTOFSCHUIM VULMIDDEL
0. VOEGVULLING MET SCHUIM
Voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
Voegoppervlak: terugliggend.
De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop schuim moet zijn aangebracht mag niet
meer zijn dan:
- voor hout
- voor beton: 6%.
1. PU-SCHUIM VULMIDDEL
Materiaal, CFK-vrij, waar nodig in brandwerende uitvoering.
.01 BINNENWAND
De voegvulling tussen wanden, wandelementen onderling, en de omringende constructies
.02 DETAILS
De voegvulling, overal waar nodig, zoals volgt uit de tekeningen.

40 STUKADOORSWERK
40.00 ALGEMEEN
40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.STELLEN PLEISTERPROFIELEN
Pleisterprofielen zuiver vlak en te lood, dan wel in de juiste richting stellen in specie. De
profielen nastellen afwerken nadat de stelspecie is verhard.
91.REINIGEN PLEISTERPROFIELEN
Pleisterprofielen grondig reinigen, direct nadat de afwerklaag is aangebracht.
92.PROFIELRONDING
Pleisterwerk boven hoekbeschermingsprofielen in de ronding van het profiel afwerken.
93. AFWERKING HOEKEN E.D.
Inwendige hoeken van het stukadoorwerk afwerken met haakse hoeken. Het
stukadoorwerk bij inwendige hoeken t.p.v. aansluitingen van wanden van verschillende
samenstelling en bij wand-plafond aansluitingen lossnijden. Bij vlakke aansluitingen van
wanden van verschillende samenstelling, op de afscheiding een V-groef aanbrengen
94.VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/LEVERANCIER
De verwerking van de betreffende materialen moet plaatsvinden overeenkomstig de door
de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.
95.BESCHADIGINGEN
Beschadigingen aan het stukadoorwerk ook al zijn deze veroorzaakt door derden moeten
onzichtbaar worden gerepareerd. Bij grote beschadigingen moeten in overleg met de
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40.00.40

40.22

40.22.09-a

.01

40.23

40.23.10-a

.01

40.23.21-a

.01

directie gedeelten worden vernieuwd

96.BONT STUKADOORWERK
Indien bij de oplevering blijkt dat stukadoorwerk bont of geel van aanzien is, dan dient
de aannemer op aanwijzing van de directie de betreffende gedeelten te witten en helder
wit op te leveren.

97.BESCHERMEN VLOEREN EN AANGRENZENDE WANDEN EN PLAFONDS
Reeds aangebrachte dekvloeren, vioerafwerkingen, wandafwerking, plafondafwerking
c.q. systeemplafonds en overige reeds afgewerkte bouwdelen beschermen tegen
vervuiling door (spuit)pleistermortel.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90.TE GARANDEREN ONDERDELEN
Zoals omschreven in artikel 01.02.22.

REINIGEN BESTAAND STUKADOORSWERK

PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND
0. PLEISTERWERK, ONDERGRONDCORRECTIES
Behandeling:
- loszittende en gebladerde schilder-lagen verwijderen
- opruwen
- aanwerken stucwerk t.p.v. verwijderde wanden en plafonds
- aanwerken sleuven, elektradozen, beschadigingen e.d. met een product volgens
voorschrift fabrikant/leverancier
- afmessen voor het stuc-klaar maken
- incidentele reparatie;
- ongerechtigheden en verontreinigingen verwijderen
- luchtgaatjes vullen
Ondergrond: beton, schoon metselwerk, separatiewanden, tegelwerk, gipsplaat e.a.
4. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Knauf B.V.
Type: reparatiepleister
Bindmiddel: acrylaatdispersie.
BINNENWAND
de voorbehandelingen van (de herstellingen aan) te stukadoren binnenwanden en
binnenspouwbladen.
- de voorbehandelingen van (de herstellingen aan) te stukadoren dagkanten van nieuwe
sparingen

VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND STUKADOORSWERK

PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND
0. PLEISTERWERK, ONDERGRONDCORRECTIES
Behandeling:
- opruwen
- aanwerken sleuven
- afmessen
- afbramen, uitvullen en egaliseren.
- de naden tussen de systeemvloeren van plafonds welke moeten worden voorzien van
spuitpleisterwerk goed schoonmaken.
N.B. Bij oneffenheden groter dan 4 mm het oppervlak eerst berapen alvorens af te
werken
5. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hoofdstuk 40, bijlage B.
BINNENWAND
Het voorbehandelen van alle binnenwanden waarop pleisterwerk aangebracht moet worden.

WAPENINGSGAAS, KUNST-/ORGANISCHE VEZEL
0. GLASWEEFSEL

Materiaal: fijn glasvezel-wapeningsweefsel.
BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
glasvezel-wapeningsweefsel op niet in verband gemetselde wandaansluitingen, op
krimpvoegen in binnenwanden, op naden tussen twee te stukadoren vlakken met
verschillende ondergronden, op leidingsleuven en overal waar nodig ter voorkoming van
scheurvorming.
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40.40

40.40.20-a

.01

40.40.20-b

.01

40.81

40.81.11-a

.01

.02

.03

40.88

40.88.10-a

PLEISTERWERK

PLEISTERWERK
0. WITPLEISTERWERK
Pleistersysteem
- repareren met reparatiepleister;
- 2 lagen dunpleister.
Ondergrond: bestaand
Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
5. PLEISTERMORTEL
Fabrikaat: Strikolith
Type: Reparatiepleister
Bindmiddel: kunstharsgebonden
Kleur: wit
BINNENWAND
De herstellingen van binnenwanden (zie hfdst. 40.88)

PLEISTERWERK
0. WITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD)
Pleistersysteem (STABU Standaard, hoofdstuk 40, bijlage C): tabel 13.
Ondergrond:beton, metselwerk/separatie/gipsplaten
Pleisterlaagdikte(n) (mm): afmessen resp. 8-10 mm
Oppervlaktestructuur2 m2, glad pleisterwerk
Oppervlaktebeoordelingscriteria (STABU Standaard, hoofdstuk 40, bijlage A) (groep):
binnen groep 0.
Hoeknauwkeurigheid (NEN-EN 13914-2): tabel 2.
5. PLEISTERMORTEL
Fabrikaat: Strikolith
Type:
- voor raaplaag, type MKL of FP200.
- voor afwerklaag, type FP200 (gipsgebonden afwerkmortel)
BINNENWAND
Afmessen / glad pleisterwerk aanbrengen op de nieuwe binnenwanden tot 100 mm boven
het systeemplafond, zoals aangegeven op de afwerk-/kleurenstaat.

PROFIELEN

RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. RANDAFWERKINGSPROFIEL
Fabrikant: Ceves-Vergeer
Type:Protector hoekprofielen, stucstopprofielen en dilatatieprofielen
Materiaal: RVS
Afmeting: tot 100 mm boven het systeemplafond, cq hoogte en breedte van
wandopeningen.
4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze volgens voorschrift van de fabrikant. Profiel aanbrengen in één lengte.
BINNENWAND
Type hoekbeschermer op de uitwendige hoeken van te stukadoren binnenwanden resp.
binnenspouwbladen
BINNENWAND
Type stuc-stop bij aansluitingen kozijnen, volgens principe details
BINNENWAND
Type overgangsprofiel/beéindiging, t.p.v. dilataties en overgangen met ander materiaal op
de binnenwanden resp. binnenspouwbladen.

STELPOSTEN

STELPOSTEN

0. STELPOST
Voor herstellingen aan stucwerk/spackwerk aan bestaande binnenwanden een stelpost
opnemen groot € 2.500,--
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41

41.00

41.00.20

41.00.32

41.00.40

41.23

41.23.10-a

.01
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TEGELWERK

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.BETEGELEN
Met het tegelwerk mag pas worden begonnen nadat de verdeling en/of patroon door de
directie is goedgekeurd.

91.TOEZICHT
Alle werkzaamheden tbv het verlijmen van het tegelwerk dienen te geschieden volgens
de voorschriften en onder toezicht van Omnicol B.V.

92.PASTEGELS
Tegels om montagedozen, gas-, water-, c.v. buizen en dergelijke, nauwkeurig pasmaken,
alle tegelwerken symmetrisch verdelen. Tegels kleiner dan een halve tegel zijn niet
toegestaan

93.NEGGEKANTEN
Alle op het tegelwerk aansluitende neggekanten, voorzover niet anders in het bestek is
omschreven, meebetegelen.

94.EGALISEERLAAG
Bij onvlakke en/of beschadigde, te betegelen wanden dient i.0.m. de directie een
egaliseerlaag en een eindafwerking te worden toegepast ter verkrijging van een juiste
ondergrond voor het tegelwerk.

95.ONDERGROND
De ondergrond moet geheel schoon en vrij van cementlijm, verf, olie, vet, kalk,
cementresten etc. zijn.
Voor het aanbrengen van de ondergrond de vloeren schoonspuiten.

informatie-overdracht: monsters
90.MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- van alle wandtegels
- van alle vloertegels
- het voegwerk ( proefvlakken opzetten )
- de randafwerkingsprofielen
Het monster geldt voor de te leveren soort, kleur c. g. kleurschakering en de afmetingen,
alle monsters overeenkomstig het bestaande.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01.TE GARANDEREN ONDERDELEN
Zoals omschreven in artikel 01.02.22.

VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND TEGELWERK

TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
Ondergrond: steenachtig en/of MS wanden
Voorbehandeling: reinigen resp. repareren en voorstrijken
4. VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK
Fabricaat: Omnicol B.V.
Type: Omnibind TP
BINNENWAND
Alle te betegelen wanden.
SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
Alle te betegelen vloeren e.e.a. zoals is aangegeven op de ruimteafwerkstaat

WANDTEGELWERK

WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
Ondergrond: steenachtig en/of MS wanden
Patroon: doorlopende voegen
Voegbreedte (mm): overeenkomstig bestaand tegelwerk
Oppervlaktebeoordelingscriteria (STABU Standaard, hoofdstuk 41, bijlage A) (groep): 1.
1. DROOGGEPERSTE TEGEL (NEN-EN 14411:2016)
Drooggeperste tegels leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring overeenkomstig BRL
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1010.
Fabricaat: keramische wandtegel overeenkomstig bestaand
Afmetingen: overeenkomstig bestaand
Oppervlakte (NEN-EN-ISO 10545-2) (klasse): GL, geglazuurd.
BINNENWAND
Het wandtegelwerk eea zoals is aangegeven op de ruimteafwerkstaat

VLOERTEGELWERK

VLOERTEGELWERK MET MORTEL, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK MET MORTEL
Ondergrond: dekvloer
Voegbreedte (mm): overeenkomstig bestaand
Oppervlaktebeoordelingscriteria (STABU Standaard, hoofdstuk 41, bijlage A) (groep): 2.
1. KERAMISCHE TEGEL
Overeenkomstig het te verstrekken tegenmonster, overeenkomend met het getoonde
monster.
Type: keramische viloertegel ovreenkomstig betsaand
Afmetingen (Ixbxd) (mm): 296x296x8.
Kleur: conform materiaalstaat
Ongeglazuurd.
Stroefheid (DIN 51130-04): R10.
4. ZETMORTEL, CEMENTGEBONDEN (BRL 1904:2013+WB:2014)
Fabrikaat: omnicol
Type: Omnicem PL 85 prof
Zetmortels leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring.
SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
De vloertegels zoals is aangegeven op de ruimteafwerkstaat en op de tekeningen.

VOEGWERK

TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
Voeg strak en vol gevuld
Voor afwerking voegspecie goed aangetrokken.
Voorgesponsd
Afgesponsd
4. TEGELVOEGMORTEL
Fabrikaat: Omnicol B.V.
Type Omnifill 102D cement/kunsthars gebonden.
Kleur: overeenkomstig bestaand en de kleur- en materiaalstaat.
BINNENWAND
De voegafwerking van het tegelwerk.
SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
De voegafwerking van het vloertegelwerk.

STELPOSTEN

STELPOSTEN

0. STELPOST
Eeen stelpost opnemen groot €5.000,00 voor het herstellen van bestaand vloer- en
wandtegelwerk in de bestaand blijvende natte ruimten

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.ONDERGROND
De ondergrond moet geheel schoon en vrij van cementlijm, verf, olie, vet, kalk,
cementresten etc. zijn.
Voor het aanbrengen van de ondergrond de vloeren grondig reinigen.
Krimpscheuren ter goedkeuring van de directie ophakken en dichten.

91.BESCHERMING
Ruimten waarin een dekvloer wordt gelegd moeten water- en tochtdicht zijn. De gelegde
dekvloeren beschermen tegen te snelle uitdroging.

92.CONTROLE MORTELKWALITEIT
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De controle van de mortelkwaliteit moet geschieden volgens de globale controle, als
omschreven in NEN 2741, onder 8.1.1.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90.TE GARANDEREN ONDERDELEN
Zoals omschreven in artikel 01.02.22.

VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAANDE DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
DEKVLOER, VOORBEHANDELING ONDERGROND

DEKVLOER, VOORBEHANDELING ONDERGROND
0. DEKVLOER, VOORBEHANDELING ONDERGROND
Behandeling:
- reinigen cementdekvloeren
- lijmresten verwijderen d.m.v. schuren
- opruwen
- aanwerken sleuven
egaline-laag aangebracht
SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
De cementdekvloeren zoals op de tekeningen en de afwerkstaat aangegeven

HERSTELLEN BESTAANDE DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

HERSTELLEN BESTAANDE DEKVLOER, OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR., DEKLAAGMORTEL
0. HERSTELLEN BESTAANDE DEKVLOER, OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR.
Bestaande vloeren ter plaatse van te slopen onderdelen herstellen en viak
afsmeren/afgieten
1. CALCIUMSULFAAT GEBONDEN GIETMORTEL
Materiaal: Ro-gips anhydriet op PE-folie.
Sterkteklasse (CUR-aanbev. 62-98): GD 20.
Uitvoering volgens voorschriften en adviezen S.T.S. en SBR publicatie 292.
Leidingen in een vooraf vastgestelde zone:
- cv-leidingen aan de draagvloer bevestigen en opnemen in de gietmortel
- dekking boven leidingen minimaal 15 mm
- dekvloer aanbrengen op kunststoffolie (PE-folie 0,2 mm)
Naden en kieren bij verticale leidingdoorvoeren in de draagvloer afdichten en leidingen
omkleden met PE-schuimband, dikte minimaal 5 mm.
De afwerkvloer ter plaatse van de kamerscheidende wanden en gevelkozijnen
gescheiden houden door middel van een PE-schuimband.
Bij een onvoldoende vlakke ondervloer, deze vloer uitvlakken met een cementarme
specie.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- kantafwerking van samendrukbaar materiaal
VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
de cementdekvloeren tpv nieuw te betegelen tegelvlioeren zoals op de tekeningen is
aangegeven.
- de cementdekvloeren ter plaatse van verwijderde wanden
- de cementdekvloeren ter plaatse van nieuwe kozijnsparingen
- de cementdekvloeren t.p.v. verwijderde installatieonderdelen
- de cementdekvloeren t.p.v. ingefraisd leidingwerk op de begane grond.
- de cementdekvloeren t.p.v. reparaties en overige beschadigingen

VLOERAFWERKINGEN

VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRI]
Ondergrond: cementgebonden dekvloer resp. verhoogde dekvloer
Systeem:
- 1 laag primer
- 2 lagen kunsthars
- 1 laag transparante vloerlak.
Vlakheidsklasse (NEN 2747) (tabel 1): 2.
Antislip instrooimateriaal in toplaag
Kleurflakes vol en zat instrooien in de toplaag
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3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ]

4. EPOXY, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRI]

Type: NTB

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

Kleur: volgens de kleurenstaat

Glansgraad: mat

Ruwheidsklasse: R10

Toebehoren:

aluminium beeindigingsprofielen bij de aansluiting plint met de wandpanelen
DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRI]

TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ

FLAKES/GLITTER

Type: NTB

Kleur: volgens kleurenstaat

SECUNDAIRE VLOER, BINNEN

De epoxy vloerafwerking, inclusief plinten, in de keukens en in sanitaire ruimten als
aangegeven op tekening en afwerkstaat

N

VLOERSYSTEMEN

VERHOOGDE DEKVLOER
0. VERHOOGDE DEKVLOER
Onderconstructie: houten balklaag 44x120 mm, h.o.h. 400
Vloerplaat: WBP multiplex, dik 18 mm
Plaat op afschot
Vloerafwerking: zie hfdst 45.45.9a
VERHOOGDE DEKVLOER
De verhoogde vloeren, inclusief kokers, t.p.v. sanitaire ruimten, aanbrengen zoals op
tekening is aangegeven

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN
Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel de nodige bewerkingen
heeft ondergaan.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90.BEVESTIGINGSMIDDELEN
Bevestigingsartikelen moeten wat betreft vorm, sterkte, afwerking of
materiaalsamenstelling in overeenstemming zijn met de te bevestigen onderdelen. Zij
mogen geen aanleiding tot contactcorrosie geven noch verkleuringen veroorzaken en
dienen zonodig te worden voorzien van isolerende voorzieningen om elektrolytische
reacties te voorkomen.

DIVERSE ONDERDELEN

BESTAANDE BELETTERING
0. BESTAANDE BELETTERING
De bestaande belettering "ENTREE” monteren
Bevestingingsmiddelen: RVS, overeenkomstig bestaand
BUITENKOZIJN
De bestaande belettering aanbrengen op het paneel van het nieuwe kozijnmerk L in de
achtergevel overeenkomstig bestaand

NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
0. AANWIISPLATEN
Aanwijsplaten bestemd voor installaties aanbrengen conform installatiebestek.

NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
Stickers t.b.v. ruimtenaam resp. kamernummering, uitgaan van ruimtenaam en
ruitenummering volgens tekening.
Afmeting (mm): 100X 120
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.01 BINNENWAND
- stickers met kamernummering aanbrengen t.p.v. de kamertoegangsdeuren
- stickers met ruimtenamen t.p.v. toegangsdeuren van alle ruimten op tekening met
ruimtenummering

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.00 ALGEMEEN
44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.DRAAGCONSTRUCTIE PLAFONDS
De draagconstructie van plafonds met vulelementen moet zonder deze vulelementen
stabiel zijn.
91.BOVENAANSLUITING SYSTEEMWANDEN
Bovenaansluiting van systeemwanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de wand
daardoor niet verticaal belast kan worden.
92.KANTLATTEN
In het zicht komende kantlatten en regels op kleur brengen voor de montage van de
plafondplaten, ophangconstructies of betimmeringen.
93.DICHTEN VAN PLAFONDS
Het dichten van de plafonds zal plaatsvinden na controle van de elektra- en
werktuigbouwkundige installaties.
94.SPARINGEN
sparingen aanbrengen t.b.v. installaties volgens installatiebestek
- accesspointen wifi dienen in sparingen ingebouwd te worden
95.AFDICHTEN SPARINGEN IN WANDEN
Sparingen en doorvoeringen afdichten met voor het betreffende onderdeel geschikte
bouwstoffen ter goedkeuring directie. Doorvoeringen en sparingen door geluid- en
brandscheidingen dienen dezelfde geluid- en brandwerendheid te hebben als de
betreffende geluid- en brandscheiding.
De gekozen oplossing moet aantoonbaar voldoen aan de NEN 6069-11 respectievelijk
NEN-EN 13501-2.
Certificaten en/of testrapporten moeten zijn opgesteld door een algemeen erkende en
bevoegde instantie en worden bewaard in een logboek.
Toebehoren:
- afdichtingsmanchetten/materiaal, waar nodig in geluid- en/of brandwerende
uitvoering.
- bij 2-zijdige brandwerendheid 2-zijdig afdichten.
- kabelgoten aan 2 zijden van de brandscheiding brandwerend coaten.
96.RESERVE PLAFONDPLATEN
Van de plafondplaten ca 10 stuks reserve plafondplaten leveren en opslaan op een nader
met de directie overeen te komen plaats.
97.VERWERKINGS-/MONTAGEVOORSCHRIFT
De verwerking en/of montage van de betreffende materialen moet plaatsvinden
overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken
verwerkings- en/of montagevoorschriften.

44.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90.PASSTROKEN
In de plafonds zullen inbouwarmaturen,rookmelders, afzuigventielen e.d. worden
opgenomen, hiertoe dienen zonodig passtroken te worden aangebracht, e.e.a. zoals uit
de principe-indelingstekening(en) en installatiegegevens blijkt.

44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90.TE GARANDEREN ONDERDELEN
Zoals omschreven in artikel 01.02.22.

44.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN

44.14.10-a MONSTERS PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
0. MONSTER PLAFONDSYSTEMEN
Door de aannemer te verstrekken monster(s).
Van alle toegepaste plafondsystemen
Tijdstip van verstrekking: Voordat bestelling door de aannemer wordt gedaan.

Bouwkundig werkbureau Stramien B.V. 68



Opvanglocatie Schuttersveld Leiden. 02-09-2025

44.26

44.26.90-a

.01

44.26.90-b

.01

44.26.90-c

.01

44.31

44.31.10-a

AANPASSEN BESTAANDE PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

AANPASSEN BESTAANDE PLAFONDS
0. DEMONTEREN, AANPASSEN EN MONTEREN
Een gedeelte van het bestaande plafond in de onderdoorgang demonteren, aanpassen en
monteren tgv aanbrengen leidingwerk. E.e.a. overeenkomsttig het bestaande werk
PLAFONDS BESTAAND
Het buitenplafond in de onderdoorgang.

AANPASSEN BESTAANDE WANDEN

0. AANPASSEN BESTAANDE WANDEN
Bestaande te handhaven scheidingswanden naast slaapkamers te controleren op hoogte
tot het bouwkundig plafond. Bestaande wanden die niet tot het bouwkundig plafond lopen
dienen tot het bouwkundige plafond opgehoogd en afgedicht te worden.

BESTAANDE TE HANDHAVEN WANDEN

De bestaande te handhaven wanden

AANPASSEN BESTAANDE WANDEN

0. AANPASSEN BESTAANDE BRANDVERTRAGENDE WANDEN
Bestaande te handhaven scheidingswandendie in een brandscheiding zitten te controleren
op afdichting en hoogte tot het bouwkundig plafond. Bestaande wanden die hieraan niet
voldoen dienen 30 minuten brandvertragend opgehoogd en afgedicht te worden.
Doorvoeringen en sparingen door geluid- en brandscheidingen dienen dezelfde geluid- en
brandwerendheid te hebben als de betreffende geluid- en brandscheiding.
De gekozen oplossing moet aantoonbaar voldoen aan de NEN 6069-11 respectievelijk
NEN-EN 13501-2.
Certificaten en/of testrapporten moeten zijn opgesteld door een algemeen erkende en
bevoegde instantie en worden bewaard in een logboek.
Toebehoren:
- afdichtingsmanchetten/materiaal, waar nodig in geluid- en/of brandwerende

uitvoering.

- bij 2-zijdige brandwerendheid 2-zijdig afdichten.
- kabelgoten aan 2 zijden van de brandscheiding brandwerend coaten.

BESTAANDE TE HANDHAVEN WANDEN

De bestaande te handhaven brandvertragende wanden

PANELENPLAFONDS

PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
0. PANELENPLAFOND
Vrijhangend systeemplafond met ophangsysteem.
Plafondsysteem: doorzaksysteem, zichtbare inleg.
Plaatsing: afgehangen d.m.v. snelhangers.
Kantafwerking: A.
Installatieschema: M349.
Profiel: T24.
Moduulmaat (mm): 600x600, resp. 1200x600
Brandveiligheid (EN 13501-1): klasse A2-s1,d0.
Geluidsabsorptie (EN-ISO 11654, 1997): A.
bij afhanghoogte onderkant plafond (mm): 200.
Hoofdliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 600 resp. 1200.
Draagconstructie opgelegd op randprofielen.
Dwarsliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 600.
Randprofielen ter plaatse van de inwendige hoeken stuikend.
Randprofielen ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek.
Panelen:
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.
- de afmetingen en plaatsing van de panelen zodanig dat een blijvende oplegging is
gewaarborgd.
- panelen plaatsen overeenkomstig de op de panelen aangegeven legrichting.
Voorzieningen:
- inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de aangegeven maximale
belasting van panelen en systeem niet wordt overschreden.
De toegestane afwijking van het plafondsysteem bij een onderlinge afstand tussen de
meetpunten is gelijk of kleiner dan 2 mm/m1 met een maximum van 5 mm/5 m1.
Haaksheid plafondsysteem (NEN-EN 13964:2014): Annex A.5.3 (Squareness).
1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
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Fabrikaat: Rockfon
Type: Rockfon Pallas A24
Materiaal: steenwol, bestaande uit ten minste 56% gerecycled materiaal.
Panelen recyclebaar.
Kanten: recht.
Oppervlaktebehandeling:
- zichtzijde: bekleed met vliesmateriaal.
- randafwerking: wit gegronde randen.
Kleur: Wit.
Dikte (mm): 20.
Lengte x breedte (mm): 600x600
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Fabrikant: Connect.
Type: A24
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: gelakt.
Kleur (RAL): 1010
Profiel: vlak.
Hoofdligger: T-profiel.
Dwars-/verdeelligger: T-profiel.
Randprofiel: C-profiel.
Kantlat
Verbinder
Hoogte profiel (mm): 45
Breedte profiel (mm): 24
Ophangconstructie: snelophanger.
Toebehoren:
- klemmiddelen vulelementen: clips.
- bevestigingsmiddel(en)
BINNENPLAFOND
Het vrijdragend systeemplafond met ophangsysteem, in de ruimten als aangegeven op
tekening en de ruimteafwerkstaat

PLAFONDELEMENTEN EN -ONDERDELEN

STELWERK AFBOUW, PLAFOND-/WANDELEMENT
0. STELWERK AFBOUW
1. PLAFONDELEMENT
specificaties timmerwerk plafondkoven zie hfdst 45 Afbouwtimmerwerk.

IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN

SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): 30

Lucht-geluidsniveauverschil (dB): Rw: 50 dB

Gyproc Classic GFLoopD® 100 ECO DGS/2.50.2.A

Stootvastheidsklasse: 5 van 7.

Skelet: enkelvoudig.

Afstand stijlen h. o.h. (mm): 400/600

Isolatie: Isovlas PLO40

Beplating: tweelaags.

Beplating aan: twee zijden.

Bevestigingswijze: geschroefd, demontabel

Keurmerk: voorzien van GyprocGarant.

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet

verticaal belast kan worden.

Sparingen en doorvoeren in een brandvertragende wand dienen 30 minuten

brandvertragend afgedicht te worden

Afwerking naden en bevestigingen

-  Gyproc® LOOPD® Zelfklevend wapeningsband voor toepassing bij demontabele

LOOPD wanden

- wapeningsband 100 mm overlap aan onderzijde

- afwerking voegen: Gyproc LOOPD Voegmiddel, glad en strak

- wand glad afwerken, geschikt voor glasweefsel afwerking

- (stel)kozijnen opnemen in de systeemwand,zoals op de principe details is aangegeven.

Afwerkingsniveau (STABU Standaard, hoofdstuk 44, bijlage B) (klasse): A.
1. METALEN WANDPROFIEL
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Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.

Materiaal: staal.

Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Stijlen:

C-profiel Gyproc GypFrame C45, hoogte (mm): 45.

Regels:

U-profiel Gyproc GypFrame U45, hoogte (mm): 45.

Toebehoren:

Gyproc afdichtingsband.

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+w09)
OPMERKING: DUBO maatregel 066.
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type (buiten en binnen): 2 x Gyproc A

de gipskartonplaat t.p.v. sanitaire ruimten in WR uitvoering

Langskanten: afgeschuind.
Dikte (mm): 12,5.
Breedte (mm): 1.200.
Toebehoren:

voegband: Gyproc® LOOPD®

4. DEKEN MINERALE WOL
Fabricaat: Isovlas
Type: Isovlas PL040
Volumieke massa (kg/m3): 16
Dikte (mm): 40
Keurmerk: KOMO productcertificaat K 24668

.01 BINNENWAND
- de nieuwe scheidingswanden zoals op de tekeningen is aangegeven

44.41.21-b SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET
Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): 30
Lucht-geluidsniveauverschil (dB): Rw: 57 dB
Gyproc SoundBloc GFLoopD® 100 ECO DGS/2.50.2.A
Stootvastheidsklasse: 5 van 7.
Skelet: enkelvoudig.
Afstand stijlen h. o.h. (mm): 400/600
Isolatie: Isovlas PLO40
Beplating: tweelaags.
Beplating aan: twee zijden.
Bevestigingswijze: geschroefd, demontabel
Keurmerk: voorzien van GyprocGarant.
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet
verticaal belast kan worden.
Sparing
Afwerking naden en bevestigingen

Gyproc® LOOPD® Zelfklevend wapeningsband voor toepassing bij demontabele
LOOPD wanden

wapeningsband 100 mm overlap aan onderzijde

afwerking voegen: Gyproc LOOPD Voegmiddel, glad en strak

wand glad afwerken, geschikt voor glasweefsel afwerking

(stel)kozijnen opnemen in de systeemwand,zoals op de principe details is aangegeven.

Afwerklngsmveau (STABU Standaard, hoofdstuk 44, bijlage B) (klasse): A.
1. METALEN WANDPROFIEL

Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.

Type: Gyproc, GypFrame.

Materiaal: staal.

Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.

Stijlen:

C-profiel Gyproc GypFrame C45, hoogte (mm): 45.

Regels:

U-profiel Gyproc GypFrame U45, hoogte (mm): 45.

Toebehoren:

Gyproc afdichtingsband.

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+w09)
OPMERKING: DUBO maatregel 066.
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type (buiten en binnen): 2 x Gyproc DB

de gipskartonplaat t.p.v. sanitaire ruimten in WR uitvoering

Langskanten: afgeschuind.
Dikte (mm): 12,5.
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Breedte (mm): 1.200.
Toebehoren:
- voegband: Gyproc® LOOPD®
4. DEKEN MINERALE WOL
Fabricaat: Isovlas
Type: Isovlas PL0O40
Materiaal: glaswol.
Volumieke massa (kg/m3): 16
Dikte (mm): 40
Keurmerk: KOMO productcertificaat K 24668
.01 BINNENWAND
- de nieuwe scheidingswand tussen keukens en slaapruimten zoals op de tekeningen is
aangegeven

44.41.21-c SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET
Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): 30
Lucht-geluidsniveauverschil (dB): 57
Gyproc Classic GFLoopD® 100 ECO DGS/2.50.2.A
Stootvastheidsklasse: 5 van 7.
Skelet: enkelvoudig.
Afstand stijlen h. o.h. (mm): 400
Isolatie: Isovlas PLO40
Beplating: tweelaags.
Beplating aan: één zijde.
Bevestigingswijze: geschroefd, demontabel
Keurmerk: voorzien van GyprocGarant.
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet
verticaal belast kan worden.
Sparing
Afwerking naden en bevestigingen
-  Gyproc® LOOPD® Zelfklevend wapeningsband voor toepassing bij demontabele
LOOPD wanden
- wapeningsband 100 mm overlap aan onderzijde
- afwerking voegen: Gyproc LOOPD Voegmiddel, glad en strak
- wand glad afwerken, geschikt voor glasweefsel afwerking
- (stel)kozijnen opnemen in de systeemwand,zoals op de principe details is aangegeven.
Afwerkingsniveau (STABU Standaard, hoofdstuk 44, bijlage B) (klasse): A.
1. METALEN WANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Stijlen:
- C-profiel Gyproc GypFrame C45, hoogte (mm): 45.
Regels:
- U-profiel Gyproc GypFrame U45, hoogte (mm): 45.
Toebehoren:
- Gyproc afdichtingsband.
2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+w09)
OPMERKING: DUBO maatregel 066.
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type (buiten en binnen): Duragyp standaard en Gyproc (A).
Langskanten: afgeschuind.
Dikte (mm): 12,5.
Breedte (mm): 1.200.
Toebehoren:
- voegband: Gyproc® LOOPD®
4. DEKEN MINERALE WOL
Fabricaat: Isovlas
Type: Isovlas PL0O40
Materiaal: glaswol.
Volumieke massa (kg/m3): 16
Dikte (mm): 40
Keurmerk: KOMO productcertificaat K 24668
.01 BINNENWAND
de nieuwe stroken voorzetwanden t.p.v. aansluiting scheidingswanden op gevelkozijnen,
zoals op de tekeningen is aangegeven
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44.41.69-a

.01

45

45.00

45.00.20

45.00.40

45.31

45.31.10-a

SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL ,MULTIPLEX PLAAT,
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET
Gyproc Classic GFLoopD® 100 ECO DGS/2.50.2.A
Stootvastheidsklasse: 5 van 7.
Skelet: enkelvoudig.
Afstand stijlen (mm): 400
Beplating: 2 laags, multiplex en gipsplaat
Beplating aan: twee zijden.
Bevestigingswijze: geschroefd, demontabel
Afwerking naden en bevestigingen
-  Gyproc® LOOPD® Zelfklevend wapeningsband voor toepassing bij demontabele
LOOPD wanden
- wapeningsband 100 mm overlap aan onderzijde
- afwerking voegen: Gyproc LOOPD Voegmiddel, glad en strak
- wand glad afwerken, geschikt voor glasweefsel afwerking
1. METALEN WANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Stijlen:
- C-profiel Gyproc GypFrame C45, hoogte (mm): 100.
Regels:
- U-profiel Gyproc GypFrame U45, hoogte (mm): 100.
Toebehoren:
- Gyproc afdichtingsband.
2. BEPLATING
Onderplaat: wbp multiplex, dik 12 mm
Bovenplaat: Gypro gipskartonplaat, WR, dik 12,5 mm
Toebehoren:
- voegband: Gyproc® LOOPD®
TUSSENWAND
De tussenwanden in de keuken, aanbrengen zoals op tekening is aangegeven

AFBOUWTIMMERWERK

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.VERBINDINGEN MET SCHROEVEN
Bij het gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1mm dieper dan de kopdikte
souvereinen.

91.DEMONTABELE BESCHIETINGEN
Tenzij anders omschreven, de in de besteksartikelen genoemde demontabele
beschietingen uitvoeren met bolverzonken schroeven met kraalringen.

92.ACHTERHOUT
Het voldoende aanbrengen van achter- en grondhout behoort tot de werkzaamheden van
de aannemer.

93.KRIMP EN KOPLATTEN
Daar waar voor een nette uitvoering benodigd en niet omschreven in het bestek.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

90.MEER- OF MINDERWERK TIMMERWERK
Bij de opsomming van het timmerwerk is gestreefd naar volledigheid. De aannemer kan
geen recht op meerwerk doen gelden als bepaald timmerwerk niet genoemd is maar wel
op tekening staat, of voor timmerwerk dat noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van
het werk.

REGELWERK

TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK
Regelwerk:
- stijl- en regelwerk
- klossen
Regelafstand h.o.h. volgens tekening en/of ter goedkeuring van de directie
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.01

45.45

45.45.09-a

.01

45.46

45.46.20-a

Verbindingen: geschroefd
Verankeringswijze: tegen/aan:
- betonwanden, separatiewanden
- staalconstructie
1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: B.
Dikte (mm): in diverse afmetingen
Breedte (mm): in diverse afmetingen
Lengte (mm): volgens tekening
Vochtgehalte (%): 20.
Bewerking: geschaafd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en)
BOUW- EN INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
het achterhout in voorzetwanden t.b.v. installatieonderdelen conform het installatiebestek.
- het achterhout voor betimmeringen
- het achterhout voor nieuwe koven, leidingschachten en leidingkokers
- e.e.a. aanbrengen zoals op de tekeningen en principedetails is aangegeven.

PANEELBEKLEDINGEN

SANITAIRUNIT
9. SANITAIRUNIT
Fabrikant: Saniskill
Leverancier: N agency Zandhoven, contactpersoon P. Nijsse
E-mail: nijsseagenturen@gmail.com
Montage en afwerking: N agency Zandhoven
Sanitairunits bestaande uit:
- Vloerplaat: Saniskill Waterproof basisplaat composiet met PVC afwerking dik 10mm,
antislip, op afschot.
- Wandplaat (tegen voorzetwand resp. bestaande wand): Saniskill Waterproof
basisplaat composiet met PVC afwerking dik 10mm
- Tussenwandplaten: Saniskill Waterproof plexplaat met messing/groef dik 45 mm
bestaande uit multiplex kern 25mm met 2-zijdig Saniskill Waterproof basisplaat
composiet met PVC afwerking dik 10mm
- Deur: Saniskill Waterproof basisplaat als deur met slot en oploopscharnier voor
zelfsluitendheid
- Kantafwerkingen: aluminium U- en hoekprofielen, waterdichte aansluitingen, rondom
gekit, schimmelvrij
- Bevestigingswijze: geschroefd en gekit schimmelvrij, demontabel
- Bevestigingsmiddelen: RVS
- Douchebakken, in diverse afmetingen
- Wastafels incl. kranen en spiegels zoals aangegeven op deeltekeningen DO-2
- Vouwdeur op douchebak
- Opklapbaar bankje
- Kledinghaken 3 stuks per douche
Overig sanitair en riolering, water, MV, conform installatiebestek door W- installateur
SANITAIRE RUIMTEN
De sanitaire ruimten aanbrengen zoals op de details en tekeningen staat aangegeven.
UItgangspunten conform deeltekeningen DO-2 en detail 07:
- opbouw wandplaten tussenwanden met multiplex conform deeltekeningen DO-2 en detail
07.
- de wandplaten lopen vanaf de verhoogde vloer c.q. de douchebakken tot het verlaagde
plafond, zonder ruimte aan de onder- of bovenzijde, conform detail 07.

*

AFTIMMERINGEN

AFTIMMERING, RANDAFWERKINGSPROFIEL

0. AFTIMMERING
Bevestiging: geschroefd

1. RANDAFWERKINGSPROFIEL
Fabrikant: ter nadere goedkeuring van de directie.
Type: plint
Materiaal: dark red meranti
Oppervlaktebehandeling:
- fabrieksmatig aangebrachte grondlaag;
- eindafwerking dekkend geschilderd conform hoofdstuk 46.
Kleur: volgens kleurenstaat
Afmeting (mm): 15 x 70
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.01

45.46.20-b

.01

45.46.20-c

.01

46

46.00

46.00.10

46.00.20

Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en)

VLOERPLINTEN
De vloerplinten ter plaatse van de nieuwe binnenruimten zoals op tekening en de
ruimteafwerkstaat aangegeven.

AFTIMMERING, RANDAFWERKINGSPROFIEL

0.

1.

AFTIMMERING

Bevestiging:: geschroefd
RANDAFWERKINGSPROFIEL

Fabrikant: ter nadere goedkeuring van de directie.
Type: afdekprofiel

Materiaal: WBP

Oppervlaktebehandeling:

- fabrieksmatig aangebrachte grondlaag;

- eindafwerking dekkend geschilderd conform hoofdstuk 46.
Kleur: volgens kleurenstaat

Afmeting (mm): maatwerk

Toebehoren:

- bevestigingsmiddel(en)

BINNENSEPARATIE

De ruimte tussen keukenblokken en vensterbanken afdichten en afwerken conform tekening.

AFTIMMERING, RANDAFWERKINGSPROFIEL

0.

1.

AFTIMMERING

Bevestiging: geschroefd of genageld
RANDAFWERKINGSPROFIEL

Fabricaat: ter nadere goedkeuring van de directie.
Materiaal: WBP multiplex, 18 mm dik
Oppervlaktebehandeling:

- fabrieksmatig aangebrachte grondlaag;

- eindafwerking dekkend geschilderd conform hoofdstuk 46.
Kleur: volgens kleurenstaat

Afmeting: conform principedetails, variabel conform leidingafmetingen
Inbouwhoogte (mm)

Toebehoren:

LEIDINGKOKERS
Leidingkokers, horizontaal en verticaal, t.b.v. installatieonderdelen

SCHILDERWERK

ALGEMEEN

BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90.

SCHILDERWERK DERDEN
DZB Leiden is de voorgeschreven onderaannemer voor al het schilderwerk.

De aannemer codrdineert de werkzaamheden en neemt DZB op in de planning in overleg

met DZB
Adres: Le Pooleweg 11, 2314 XT Leiden

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09.

19.

29.

39.

VERWIIDEREN VERFLAGEN

Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is toegestaan.

Afbranden is niet toegestaan.

SCHILDERWERK

Indien sprake is van schilderen wordt daaronder begrepen alle bewerkingen die volgens
het bestek moeten worden verricht.

VERFPRODUCTEN

Indien sprake is van verfproducten worden daaronder begrepen alle producten die
verwerkt moeten worden om de genoemde resultaten op de voorgeschreven wijze tot
stand te brengen. De verfproducten moeten zoveel als mogelijk overeenkomstig de
bestaande producten zijn en afkomstig zijn van een fabriek, welke ten genoegen van de
directie is.

KLEURTOEPASSING BUITENWERK/-BINNENWERK

Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:

volgens het kleurenschema

Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:

volgens het kleurenschema
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Indien 2 lagen van dezelfde kleur over elkaar moeten worden opgebracht, moeten beide
lagen onderling van tint verschillen. Na droging moeten de kleuren van de toplaag
overeenkomen met het kleurenschema.

49.SCHILDEREN LANGS BEGLAZING
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 mm op het
glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen, geanodiseerd
aluminium glaslatten, rubberprofielen e.d.

59.AFTEKENING REPARATIES
Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen.

69.VERANDERING SAMENSTELLING PRODUCT
Veranderingen in de samenstelling van verfproducten, zoals verdunnen of toevoegen van
verhardingspreparaten behoeven steeds de toestemming van de directie, tenzij de door
de fabrikant gegeven gebruiksaanwijzing gevolgd wordt.

79.TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen
elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en
voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd.

90.TOE TE PASSEN KIT
De toe te passen kit dient in overeenstemming te zijn met het verfsysteem.

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK ONDERGROND

09.NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERKEN
Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die met de buitenlucht
in aanraking komen, moeten met grondverf zijn behandeld.

19.VOCHTGEHALTE HOUT
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en ten hoogste 21 %
in het inwendige.

29.CORROSIE WERENDE VERF OP METAAL
De tweede laag corrosiewerende verf op metaalwerken na het stellen opbrengen. Indien
delen door het stellen of door montage onbereikbaar worden, deze vooraf minstens met
een tweede laag corrosiewerende verf behandelen.

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90.VRIJE VARIANT

46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01.ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
van alle toegepaste verfsystemen

46.00.39 MONSTERS
90.MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
Van elke kleur binnenschilderwerk.
Van elke kleur een proefvlak ter grootte van tenminste een A4 opzetten, hierbij dienen
de verflagen te worden aangebracht (applicatiemethode) conform het verftechnisch
advies.

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90.TE GARANDEREN ONDERDELEN
Zoals omschreven in artikel 01.02.22.

46.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90.VERFTECHNISCH ADVIES

De aannemer verplicht zich tot het opstellen van een verftechnisch advies, uiterlijk zes
weken voor aanvang van de eerste werkzaamheden, op basis van de in dit bestek
omschreven schilderafwerksystemen, met vermelding van de toe te passen
verfproducten en fabrikaten.
De voorkeur gaat uit naar de verfproducten van Sigma Coatings/Sikkens.
In het geval van eventuele hiaten c.q. onjuiste toepassingen in dit bestek, dient de
aannemer dit kenbaar te maken aan de directie c.q. te corrigeren in zijn schildersadvies
en de correcties door te voeren in zijn begroting.
Alvorens met de schilderwerkzaamheden te beginnen moet het schildersadvies zijn
goedgekeurd door de opdrachtgever/directie.
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46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT

46.21.11-a BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

0.

BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
Bestaande verflagen schuren.

Systeem:

- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen

- bijwerken 1 laag grondverf

- aanbrengen, 1 laag dekverf

Verflagen verwijderen met de daarvoor geéigende middelen/gereedschappen.
Bestaande verflagen schuren.

Scherpe kanten afronden tot een radius van 5 mm.
Omtrekspeling corrigeren conform richtlijnen KVT.

Spijkergaten en dergelijke stoppen met een geschikte stoppasta.
Applicatie: kwasten of rollen.

Laagdikte grondverf: 40 micrometer per laag.

Laagdikte dekverf: 40 micrometer.

. GRONDVERF HOUT, WATERGEDRAGEN

Volgens schildersadvies

DEKVERF HOUT, WATERGEDRAGEN
Volgens schildersadvies

Kleur: volgens kleurenschema
Glansgraad: zijdeglans

.01 HOUTWERK BINNEN
Het bestaande houtwerk binnen zoals aangegeven in de ruimteafwerkstaat:

binnenkozijnen en deuren en panelen
koven, leidingkokers e.d.

houten bekledingen

plinten en aftimmeringen

overige houten onderdelen

46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL

46.22.12-a BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND

0.

BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND
Systeem:

- bestaande verflagen geheel verwijderen

- 1 laag primer

- 1 laag midcoat/grondverf

- 1 laag dekverf.

Bestaande verflagen reinigen en ontvetten
Verflagen en roest handmatig/machinaal verwijderd (NEN-EN-ISO 8501-1)
(reinheidsgraad): P St 3.

Bestaande verflagen opruwen.

Applicatie verfsysteem: kwasten of rollen
Laagdikte primer 35 pm

Laagdikte sealer 30 pm

Laagdikte dekverf: elk 30 pm

Uitvoering conform het schildersadvies
Glansgraad: zijdeglans

.01 METALEN LEIDINGEN
Het schilderen van bestaande in het zicht komende/blijvende leidingen.

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.23.21-a BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.

0.

BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.
Ondergrond: steenachtig, stucwerk

Systeem

- losse-/ beschadigde delen verwijderen

- bijwerken, 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel

- bijwerken, 1 laag dekverf

DEKVERF STEEN, WATERGEDRAGEN

Volgens schildersadvies

Bindmiddel: acrylaatdispersie.

Kleur: volgens kleurenschema.
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.01 BINNENWAND
De te schilderen bestaande binnenwanden en binnenspouwbladen conform de afwerkstaat

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.31.11-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
Ondergrond: hout
Systeem
- volgens schildersadvies
4. GRONDVERF HOUT, WATERGEDRAGEN
Type volgens schilderadvies
Bindmiddel: acrylaat.
.01 TIMMERWERK
Grondverfsysteem ten behoeve van stelframes, alle in het zicht komende houtwerk en alle
houtvlakken in aanraking komend met beton-, metsel- en/of stucadoorwerk, al of niet reeds
bij de desbetreffende werkbeschrijvingen genoemd.

46.31.11-b NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
Systeem:
- Bijwerken met grondverf
- Geheel, 1 laag grondverf
- Geheel, 1 laag dekverf.
Laagdikte:
- grondverf per laag (um): 35 mp
- dekverf per laag (um): 30 mu
Naden vullen
Stoppen
Applicatie: kwasten of rollen
Aangebracht op het werk
4. GRONDVERF HOUT, WATERGEDRAGEN
Type: volgens schildersadvies
Kleur: volgens kleurenschema
5. DEKVERF HOUT, WATERGEDRAGEN
Type: volgens schildersadvies
Kleur: volgens kleurenschema
Glansgraad: zijdeglanzend
.01 HOUTWERK BINNEN
- het nieuwe gevelkozijn
- alle binnenkozijnen en binnendeuren
- koven, kokers
- al het overig houtwerk binnen, tenzij anders aangegeven.

46.31.21-a NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM, WATERGEDR.
Systeem:
- Bijwerken met transparante beits
- Geheel, 2 lagen transparante beits.
Type: volgens schildersadvies
3. TRANSPARANTE IMPREGNEERBEITS HOUT, WATERGEDRAGEN
.01 BINNENDEUR
- dagkant betimmeringen
- de dagkanten van de binnendeuren
- de glaslatten van binnendeuren

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL

46.32.13-a NWE ONDERGR. METAAL, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. METAAL, WATERGEDR.
Systeem:
- 1 laag primer
- 1 laag dekverf.
Reinigen en ontvetten
Totale laagdikte (pm): 2 x 40 pm

3. PRIMER METAAL, WATERGEDRAGEN
Bindmiddel: acrylaat.

5. DEKVERF METAAL, WATERGEDRAGEN
Type: volgens schildersadvies
Bindmiddel: acrylaat.

Bouwkundig werkbureau Stramien B.V. 78



Opvanglocatie Schuttersveld Leiden. 02-09-2025

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Alle in het zicht blijvende nieuw aangebrachte warm-waterverwarmingsleidingen, inclusief de
bevestigingsmiddelen.

46.32.14-a NWE ONDERGR. METAAL, OPLOSM.HOUDEND
0. NWE ONDERGR. METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Ondergrond: koper.
Systeem:
- 1 laag primer
- 1 laag dekverf.
Reinigen en ontvetten
Totale laagdikte (pm): 2 x 40 pm
3. PRIMER METAAL, OPLOSMIDDELHOUDEND
Type: volgens schildersadvies
Bindmiddel: acrylaat.
6. DEKVERF METAAL, OPLOSMIDDELHOUDEND
Type: volgens schildersadvies
Bindmiddel: acrylaat alkyd.
.01 WATERTAPINSTALLATIES
Alle in het zicht blijvende nieuw aangebrachte koud- en warmwaterleidingen, inclusief de
bevestigingsmiddelen.

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.21-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
Ondergrond: steenachtig, gips
Systeem:
- ondergrond voorbehandelen
- 1 laag grondverf laagdikte 60 mu
- 2 lagen dekverf, was- en schrobvast, laagdikte 120 mu
- uitgangspunt: de opbouw en het verfsysteem voor dekkend schilderwerk afstemmen

op de kleuren volgens ruimteafwerkstaat
Voorbehandelingen ondergrond:
- de ondergrond ontdoen van alle ongerechtigheden (zoals specieresten, zandkorrels
etc.) en verontreinigingen;

3. VOORSTRIJKMIDDEL STEEN, WATERGEDRAGEN
Type: volgens schildersadvies
Bindmiddel: acrylaatdispersie.

6. DEKVERF STEEN, WATERGEDRAGEN
Type: was- en schrobvast, volgens schildersadvies
Bindmiddel: acrylaatdispersie.
Kleur: conform kleurenstaat
Glansgraad: mat
Waterverdunbare muurverf, was- en schrobvast volgens DIN 53778.

.01 BINNENPLAFOND
De in de ruimteafwerkstaat als zodanig aangegeven plafonds

46.33.51-a NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.
Ondergrondconditie: "sausklaar maken"
Systeem:
- 1 laag voorstrijkmiddel
- 1 laag dekverf (of meerdere lagen indien nodig voor dekkend).

3. VOORSTRIJKMIDDEL STEEN, WATERGEDRAGEN
Type: volgens schildersadvies
Bindmiddel: kunstharsdispersie.

5. GLASWEEFSEL WANDBEKLEDING
Type: zoals in hfdst. 48 omschreven
Materiaal: glasvlies.

7. DEKVERF STEEN, WATERGEDRAGEN
Type: Brillux, volgens schildersadvies

.01 BINNENWAND
De in de ruimteafwerkstaat aangegeven wanden met glasvlies behang met sauswerk.

Bouwkundig werkbureau Stramien B.V.

79



Opvanglocatie Schuttersveld Leiden. 02-09-2025

46.34

46.34.11-a

.01

47

47.00

47.00.20

47.00.40

47.00.50

47.31

47.31.09-a

NIEUWE ONDERGROND, KUNSTSTOF

NWE ONDERGR. KUNSTSTOF, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. KUNSTSTOF, WATERGEDR.
Dekkend verfsysteem volgens schildersadvies

BINNEN SCHILDERWERK

Alle in het zicht komende kunststof leidingen.

BINNENINRICHTING

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.OPSTELLING/PLAATSING
De juiste opstelling/plaatsing van de inventaris geschiedt in nauw overleg met de
opdrachtgever of diens gemachtigde.

91.INVENTARIS
De inventaris in een zo laat mogelijk stadium van het bouwproces te plaatsen om
beschadigingen zoveel mogelijk tegen te gaan.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90.TE GARANDEREN ONDERDELEN
Zoals omschreven in artikel 01.02.22.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

90. WERKTEKENINGEN
De aannemer vervaardigt werktekeningen van de in dit hoofdstuk genoemde onderdelen
aan de hand van de door de directie verstrekte gegevens.
Verstrekkingsvorm: een digitale versie op IFC DWG/DXF en PDF-formaat

KASTEN

KEUKENBLOK

0. KEUKENBLOKKEN
Fabrikant: Bruynzeel
Type: n.t.b., voor prijsvorming uitgaan van type Atlas
Kleur: n.t.b.
De keukenkasten en -bladen bestaande uit:
- gootsteenkasten
- onderkasten
- laden
- aanrechtbladen, kunststof
- spoelbakken, inleg, korfplug
- kook-/werkbladen
- onderrijdbare werkbladen
- voorzieningen (plank en steun) magnetron
- servieskasten
- spatschermen en tussenwanden volgens hfdst. 44
- onderkast, 1 lade, 2 voorraadladen, breedte 500
- frontvulpaneel
- kastinrichtingen
- materiaal: hard MDF met hard kunststof HPL buitenlaag
- dikte plaatmateriaal (mm): 16.
- kleur: volgens kleurenstaat
- randafwerking: stootvast verdikt ABS
- diepte (mm): volgens tekening
- breedte (mm): volgens tekening
- hoogte (mm): volgens tekening
Front:
- materiaal: hard MDF met hard kunststof HPL buitenlaag.
- dikte plaatmateriaal (mm): 19.
- kleur: volgens kleurenstaat
- randafwerking: laserafgekant.
Plint:
- plintpoot
- plintregel
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47.31.19-a

.01

47.31.29-a

.01

48

48.00

48.00.30

48.00.32

- afgewerkt in de kleur volgens kleurenstaat..
Hang- en sluitwerk:
- greep: ntb
- clipscharnieren: volmetaal, 170 graden, zelfsluitend.
Laden: F-lade, met demping en zelfsluitend
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: snelstellers
Sparingen in aanrechtbladen t.b.v.:
- inbouwkookplaten
- spoelbakken
- kranen
KEUKENINRICHTING
De keukeninrichting van de gezamenlijke keukens leveren en aanbrengen zoals op
deeltekening is aangegeven.

KEUKENAPPARATUUR
0. KEUKENAPPARATUUR
- 4-pits-inbouwkookplaat inductie, fabrikant Etna, type KIS159ZT, nismaat 560x490mm,
vermogen 3,5 kW.
- afzuigkap recirculatie, fabrikant Etna, type AO660WIT, vermogen 0,13 kW
- koolstoffilter t.b.v. afzuigkap, fabrikant Etna, type REC80
- hoge koelvriescombinatie, fabrikant Inventum, type KV1850W, vermogen 0,1 kW
- combimagnetron, fabrikant Severin, type 7773, vermogen 1,35kW.
E.e.a. inclusief ondersteuningen en bevestigingsmiddelen
KEUKENAPARATUUR
De keukenapparatuur in de gezamenlijke keukens volgens tekening leveren, monteren en
aansluiten.

PANTRY
0. PANTRY

Fabrikant: Bruynzeel

Type en kleur overeenkomstig de keukenblokken

Bestaande uit:

- gootsteenonderkast basisblok

- laden

- aanrechtblad

- spoelbak, inleg, korfplug

Sparingen in aanrechtblad t.b.v.:

- spoelbak

- kraan

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: snelstellers
PANTRYINRICHTING
De pantry’s in bouwdeel C op de 2e en 3e verdieping, aanbrengen zoals op tekening is
aangegeven.

BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

ALGEMEEN

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90.TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen:
- van alle vloerbedekkingen een banenplan
Ter goedkeuring aan de directie voorleggen
Verstrekkingsvorm: een digitale versie op IFC, DWG/DXF en PDF-formaat

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01.ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:

De in dit hoofdstuk omschreven vloerbedekking.

Taal: Nederlands

Tijdstip van verstrekking: bij oplevering

Verstrekkingsvorm: een digitale versie op IFC, DWG/DXF en PDF-formaat
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48.00.33

48.00.40

48.22

48.22.90-a

.01

48.34

48.34.10-a

.01

48.41

48.41.10-a

.01

48.43

48.43.10-a

informatie-overdracht: monsters

90.MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- van de vloerbedekkingen zoals omschreven in dit hoofdstuk.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90.TE GARANDEREN ONDERDELEN
Zoals omschreven in artikel 01.02.22.

REINIGEN BESTAAND BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

REINIGEN BESTAANDE VLOERAFWERKING
0. REINIGEN BESTAANDE VLOERAFWERKING
Bestaand blijvende vloerafwerkingen laten reinigen door een gespecialiseerd
schoonmaakbedrijf.
BESTAANDE BLIJVENDE VLOERAFWERKINGEN
De vloerafwerkingen V7 en V8 zoals staat aangegeven op de tekeningen en de
ruimteafwerkstaat.

WANDBEKLEDINGEN

GLASWEEFSEL WANDBEKLEDING, GLASWEEFSEL
0. GEPLAKT BEHANG
Wijze van aanbrengen: naden gestuikt.
1. BAANVORMIGE WANDBEKLEDING
Fabrikant: : Brillux
Type: CREA Glas Weefsel VG
2111 VG Fijn
Afwerking: te schilderen conform hfdstk 46
BINNENWAND
De glasweefsel wandafwerking eea zoals op de ruimteafwerkstaat is aangegeven.

VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND

VLOERBEDEKKING, EGALISEREN ONDERGROND, EGALISEERMIDDEL
0. EGALISEREN ONDERGROND
Ondergrond: zandcementdekvloer
Vlakheidseisen: tabel 2b, volgens NEN 2743
1. EGALISEERMIDDEL, CEMENTGEBONDEN
Fabrikaat: in overleg met en ter goedkeuring van de directie
Samenstelling: volgens opgave fabrikant
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1:2011): CEM III
Druksterkte: ten minste gelijk aan druksterkte ondervloer.
Toebehoren:
- mengvloeistof volgens opgave van fabrikant
VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De cementdekvloeren in de ruimten met vloerbedekking, zoals op de ruimteafwerkstaat en
de tekeningen is aangegeven.

ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN

ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING
0. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING
1. ACCZENT EXCELLENCE 80 COMPACT VINYL
Fabrikant: Tarkett Holding GmbH - vestiging Nederland
Beoogd gebruik: vloerbedekking voor binnengebruik
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004/C1:2006
Slipweerstand: R10
Elektrostatisch gedrag: <2, antistatisch
Producteigenschappen
Samenstelling: heterogeen vinyl met TopClean XP PUR-versterkte toplaag,
oplosmiddelvrij
Gebruiksklasse: 34 / 43
Contactgeluidreductie: 3
Stoelen met zwenkwielen-bestandheid: geschikt
Vorm: conform tekening
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Dessin: conform de kleur- en materiaalstaat
Kleur: conform de kleur- en materiaalstaat
Gewicht: 3.100

Dikte slijtlaag: 0,8

Rolbreedte: 2.000

Onderdelen

Voegstroken: decoratiestroken

VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De vloerafwerkingen v1 in de kamers zoals op de afwerkstaat is aangegeven.

ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

0.
1.

ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

ACCZENT EXCELLENCE 80 COMPACT VINYL

Fabrikant: Tarkett Holding GmbH - vestiging Nederland
Beoogd gebruik: vloerbedekking voor binnengebruik
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004/C1:2006
Brandgedrag: Cfl-s1

Slipweerstand: R10

Elektrostatisch gedrag: <2, antistatisch
Producteigenschappen

Samenstelling: heterogeen vinyl met TopClean XP PUR-versterkte toplaag,
oplosmiddelvrij

Gebruiksklasse: 34 / 43

Contactgeluidreductie: 3

Stoelen met zwenkwielen-bestandheid: geschikt

Vorm: conform tekening

Dessin: conform de kleur- en materiaalstaat

Kleur: conform de kleur- en materiaalstaat

Gewicht: 3.100

Dikte slijtlaag: 0,8

Rolbreedte: 2.000

Onderdelen

Voegstroken: decoratiestroken

VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De vloerafwerkingen v2 in de werkkasten

ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN

ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING

0.

1.

ZACHTE VLOERBEKLEDING

Bevestigingswijze: los gelegd.

ZACHTE VLOERBEDEKKING

Fabrikaat: 3M

Type: Nomad Aqua 6500

Uitvoering: mat rondom afgewerkt met stootrand.
- kleur: volgens kleurenstaat

Brandgedrag (klasse):

BEGANE GRONDVLOER, BINNEN
De vloermatten in de entree’s zoals aangegeven in de afwerkstaat.

ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING

0.

1.

ZACHTE VLOERBEKLEDING

Bevestigingswijze: met antislip onderlaag of te verlijmen op ondergrond
NAALDVILTTAPIJT (NEN-EN 14041:2004/C1:2006)

Fabrikant Forbo

Type: Naaldvilt

Beoogd gebruik: trap- en bordesbekleding

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): Bfl-s1, G, NCS
Slipweerstand, droge vloerbedekking (NEN-EN 13893) (klasse): u = 0,30
Elektrostatisch gedrag (NEN-EN 1815) (kV): 2, antistatisch.
Gebruiksklasse (NEN-EN-ISO 10874): 34, very heavy commercial use.
Trappengeschikt (klasse): intensief gebruik.

Kleur: volgens kleurenstaat

Totaalgewicht tapijt (g/m2): 1200

Dikte (mm): 5,5

Toebehoren:

- ondertapijt

- trapneusprofielen

KLEEFSTOF

Type: oplosmiddelvrije emissiearme lijm
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.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De vloerafwerkingen v9 op de trappen en trapportalen (inclusief 4e verdieping tussen as 7-
8) zoals op de afwerkstaat is aangegeven.

48.61 PROFIELEN

48.61.12-a OVERGANGSAFWERKINGSPROFIEL

0. OVERGANGSAFWERKINGSPROFIEL
Fabrikant: Schllter Systems KG.
Type: Schiene
Afmeting(en): zie tekeningen
Materiaal: geanodiseerd aluminium

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN

- de overgang van de elastische vloerbedekking naar vloertegels

- de overgang tussen 2 soorten vloerbedekking

- alle overige overgangsafwerkingsprofielen nodig voor een goede uitvoering van het werk.
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