Nota van inlichtingen 2 — Groothandel Laboratorium Apparatuur - Firda

Begin nota van inlichtingen:

Nr. Pag. Par. Vraag Antwoord

Bijlage 1A. Specificaties Apparatuur

1. 5 Nr14 Betreffende de accessoires voor de moffeloven, we hebben een kroes | Akkoord.
in porselein van 45 ml, met een uitwendige diameter van 50 mm,
middelhoog en geglazuurd. Kunnen jullie bevestigen of dit akkoord is?

2. 6 Nr 15 Er wordt gevraagd om een pH-meter, maar daarnaast moet ook | Akkoord.
geleidbaarheid gemeten kunnen worden. Hiervoor komen we uit op een
multiparameterapparaat met twee kanalen. Is dit acceptabel?

3. 7 Nr18 Wij hebben een labolift beschikbaar die verstelbaar is tussen 60-275 | Akkoord.
mm. Gevraagd is een bereik van 55-275 mm. Kunnen jullie aangeven of

dit verschil van 5 mm acceptabel is?

4. 13/14 | Nr32/33 Wij hadden de vorige keer een vraag over Dakks-kalibratie gesteld. | De kalibratiesetjes moeten voldoen aan ASTM class I.
Echter, is DAKKS in feite een standaard kalibratievorm; daarom zouden
we graag onze vraag dan ook willen herzien in de vorm van of de
producten bijonderdeel 32/33 al dan niet gekalibreerd geleverd moeten
worden. Graag uw toelichting hierop.

5. 17 Nr 39 Wij hebben over deze regel contact gehad met diverse producenten, | Bestek aanhouden, actieve terugkoeling/verneveling en vacuum is dan
echter kan een groot deel niet voldoen aan de gestelde eisen. Daarom | vereist.

willen we graag hetvolgende voorleggen: Mag erin plaats van de geéiste | Max hefcapaciteit 30 kg is akkoord.

situatie een standaard basisautoclaaf worden aangeboden, zonder
actieve terugkoeling/neveling en zonder vacuim? Het betreft een
model met een inhoud van 150 liter, voorzien van twee manden en een
eenvoudige, aangebouwde lift met een maximale hefcapaciteit van 30

kg.




18 Nr 40 Al jarenlang is een Presto-autoclaaf voor laboratoriumtoepassingen | In verband met het ontbreken van het CE-keurmerk voor de gevraagde
niet meer gangbaar. Bovendien is het zeker dat er nooit een Presto-pan | hogedrukpan, is besloten de volgende apparatuur te laten vervallen in
met ingebouwd verwarmingselement heeft bestaan. deze aanbesteding:

Nr. 40 — Autoclaaf, type hogedrukpan groot
Jullie verzoek om een 230V-voeding met stekker en jaarlijkse keuring
volgens NEN 3140 lijkt in dit geval dan ook niet haalbaar. De bijbehorende inductiekookplaat moet wel worden aangeboden.
Nr. 22 — Kookplaat, type inductie
In de consumentenmarkt bestaan nog wel Presto-hogedrukpannen,
maar deze zijn bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Ze beschikken niet | Zie herziene prijzenblad.
over een ingebouwd verwarmingselement en vrijwel zeker ook niet over
de mogelijkheid om verschillende temperaturen via gewichten te
regelen.
Wij horen daarom graag van jullie wat precies de bedoeling is:
Gaat het om een echte autoclaaf met ingebouwd
verwarmingselement (vaak met een inhoud van circa 18 liter)?
Of wordt een huishoudelijk product bedoeld, zonder
verwarmingselement en temperatuurregeling?
20 Nr 42 Graag het verzoek om nummer 42 de tafelautoclaaf te laten vervallen. Akkoord. Er is besloten de volgende apparatuur te laten vervallen in deze
NVI1 aanbesteding:
vraag 22 Nr. 42 - Tafel autoclaaf
Zie herziene prijzenblad.
21 Nr 45 Er wordt gevraagd om een bead beater-optie voor de VV3. Echter, voor | Wij wijzigen dit uitgangspunt:

dit model bestaat er geen bead beater-mogelijkheid. Kunnen jullie
toelichten wat precies bedoeld wordt met deze optie?

29 vortexen zonder bead beating opzetstuk

6 vortexen met bead beating opzetstuk.

Het benodigde bead beating opzetstuk voor de VV3 vortex is:
Microtube holder kit with retainer (VWR - 444-0209).




9. 37 Nr 76 Wij hebben nog wat vragen over de flowkast die we graag beantwoord | Vraag 1:
zouden willen zien: Interne hoogte is minimaal 610 mm
1) Wat moet interne hoogte zijn van de werkruimte? 610 mm /
760 mm /910 mm Vraag 2:
2) Is er ook een onderstel nodig? Zo ja voor zittend werken, | De kast moet met onderstel worden geleverd. Hoogte werkblad 950 mm,
voorstaand werken of elektrisch hoog laag? niet in hoogte verstelbaar.
3) Zijn er nog opties zoals doorvoer werkblad, stopcontacten
onder het werkblad, flowbewaking, infuusstang, enz. enz. nodig Vraag 3:
Wij wijzigingen dit uitgangspunt en voegen de volgende specificaties toe:
De kast is voorzien van interne verlichting met een lichtsterkte van >1000
lux (LED verlichting).
De kast is voorzien van een control panel met parameters en alarmen.
De kast is voorzien van een G4 voorfilter en H14 absoluuftfilter.
De kast is voorzien van 2 stopcontacten onder het werkblad.
Verdere opties zijn niet gevraagd.
10. 47 Nr 100 Is een frequentie van 35 kHz of 40 kHz ook toegestaan in plaats van de | Akkoord.
opgegeven waarde?
11. 48 Pipet Als antwoord hebben we ontvangen: “De carrousels moeten als | Voorstel 2 is akkoord.
NVI 1 accessoires worden meegeleverd.” Graag optellen bij artikelregel 54 (Pipetten 0,1 - 2,5 pl)
Vraag 31 Vraag 1:

Er worden 22 carrousels opgegeven in Bijlage 1A specificaties
apparatuur, pagina 48. Heeft u bepaalde verwachtingen hoe wij
deze 22 carrousels verwerken in de offerte?

Vraag 2
Bijvoorbeeld: 22 carrousels als accessoire optellen bij de prijs in
een artikelregel van 1 van de pipet volumes (willekeurig) die
gevraagd wordt?”




12.

48

Pipet
NVI 1
Vraag 33

Als antwoord hebben we gekregen: “Alternatieven als
verpakkingseenheid anders dan boxen zijn akkoord. Indien geen
verpakking van 96 stuks te leveren s, danis het akkoord om een andere
eenheid aan te bieden, echter het totaalvolume moet 960 stuks
bedragen.”
Vraag 1:
We hebben wat moeite om het gegeven antwoord volledig te
kunnen interpreteren. Bedoeld u aan te geven dat elke verpakking
soort (box of zak) akkoord is, als het aantal aangeboden
pipetpunten maar minimaal 960 stuks zijn per pipetvolume?

Vraag 2:
Of bedoelt u dat elke verpakkingseenheid van een box akkoord zijn,
als het aantal aangeboden pipetpunten maar minimaal 960 stuks
zijn per pipetvolume en het aanbieden in zakken is enkel
toegestaan als een pipetpunt in een bepaald volume niet
aangeboden wordt in een box.

Vraag 1 is juist geinterpreteerd.

13.

48

Pipet
NVI1
Vraag 33

Is het mogelijk om een alternatief universeel merk pipetpunten aan te
bieden, anders dan het merk pipetten wat in de offerte opgenomen zal
worden?

Dat is akkoord, mits de pipetten getest zijn met het universele merk en
hiervoor documentatie beschikbaar is. Deze documentatie is onderdeel
van de levering.




Bijlage 2. Overeenkomst

14.

4

4.2
Vraag 39

Wij  willen graag een kanttekening
vraag/antwoordcombinatie zoals opgenomen in NVI | met betrekking
tot het facturatiemoment. Deze vraag was niet helemaal juist

omschreven en hier zouden we graag op onderstaande willen wijzen.

plaatsen  bij de

In de beantwoording wordt gesteld dat facturatie pas plaatsvindt na
levering en installatie van de apparatuur. Dit wijkt af van de gangbare
praktijk in de Nederlandse markt, waarin het gebruikelijk is dat de
factuur wordt verzonden op het moment van verzending van de
apparatuur. Vanaf dat moment start doorgaans ook de betalingstermijn
van 30 dagen.

De koppeling van de facturatie aan het moment van installatie kan in de
praktijk leiden tot onwenselijke situaties, aangezien installatie in
sommige gevallen — bijvoorbeeld door wensen van de klant of
planningsafspraken — (aanzienlijk) later kan plaatsvinden dan de
levering. Hierdoor ontstaat het risico op lange betalingstermijnen, wat
voor opdrachtnemers ongunstig is en niet in verhouding staat tot de
prestatie die op dat moment alis geleverd.

Wij verzoeken daarom te bevestigen dat facturatie ook op het moment
van verzending van de apparatuur mag plaatsvinden, metinachtneming
van de gebruikelijke betalingstermijn van 30 dagen. Dit sluit beter aan
bij de aard van dit type leveringen, bij de marktpraktijk en bij een
werkbare samenwerking voor beide partijen. We vernemen graag of dit
akkoord is.

In artikel 4.2 van de overeenkomst staat het volgende facturatieschema:
20% na definitieve bestelling;
60% na oplevering;
20% na herstel van alle opleverpunten maandelijks.

Op basis van vraag 39 in de eerste Nvl is bovenstaand schema aangepast
naar 100% na levering en installatie.

Uit de hiernaast gestelde vraag maken wij op dat vraag 39 uit de eerste
nota van inlichtingen anders bedoeld was. Het antwoord op vraag 39 uit
de eerste nota van inlichtingen wordt hierbij voorzien.

Het facturatieschema wordt als volgt aangepast:
50% na verzending van de apparatuur door de fabrikant aan
opdrachtnemer;
30% na levering en installatie ;
20% na herstel van alle opleverpunten.




Wij kunnen ons vinden in het voorstel om in redelijkheid en billijkheid
om te gaan met tijdige levering, waarbij van de opdrachtnemer wordt
verwacht dat hij proactief communiceert over verwachte levertijden.

Met betrekking tot de beoogde besteldatum begrijpen wij dat het
strevenis om deze voor 1 oktober te realiseren. Tegelijkertijd merken wij
op dat de aanbestedende dienst aangeeft dat het gebouw op dat
moment mogelijk nog niet gereed is.

In dat kader vernemen wij graag wat in dit geval als realistisch wordt
beschouwd met betrekking tot levering en eventuele tussentijdse
opslag.
Daarnaastis hetvoor onsvan belang om te weten hoe wordt omgegaan
met de situatie waarin de bouw vertraging oploopt:
Wordt er dan voorzien in een alternatieve leverdatum of
tussenopslag op kosten van de opdrachtgever?
En hoe wordt in zo’n geval omgegaan met het risico van
beschadiging of waardeverlies van de geleverde apparatuur tijdens
langdurige opslag?

Wij ontvangen hierover graag nadere toelichting zodat wij hier bij onze
planning en voorwaarden rekening mee kunnen houden.

Bijlage 4. Prijzenblad
Daar er geen juist bedrag of realistisch bedrag voor 5 jaar gegeven kan
worden op alle verschillende apparatuur zouden wij willen vragen het
tabblad preventief Onderhoud te skippen/negeren om jullie een juiste
aanbieding te kunnen doen voor de apparatuur zelf.

Indien de bouw vertraging oploopt, zal een nieuwe leverdatum worden
vastgesteld. Opdrachtgever zal in dat geval of zelf zorgdragen voor
tijdelijke opslag of de kosten betalen voor de tijdelijke opslag door
opdrachtnemer. In het laatste geval dienen deze kosten wel aangetoond
te worden en redelijk te zijn.

Het risico van beschadigingen in geval van opslag liggen bij de partij die
de apparatuur in opslag heeft. Eventueel waardeverlies komt voor
rekening van opdrachtgever.

Het preventief onderhoud wordt niet in de beoordeling meegenomen. Zie
herziene prijzenblad.

Bijlage:

Herziene prijzenblad

Einde nota van inlichtingen.




