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Aanvullende informatie

Deze Nota van Inlichtingen is via TenderNed beschikbaar gesteld op 12 november 2025. In deze nota zijn alle vragen en antwoorden
verwerkt. Bij deze Nota van Inlichtingen is een aangepaste concept overeenkomst gevoegd, waarin tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd
in artikelen 3.1.a en 9.5. De aangepaste versie vervangt de eerder gepubliceerde versie. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de

overige bepalingen van de overeenkomst.

De Nota van Inlichtingen is voor alle partijen bindend. Toelichting: nadrukkelijk geeft de aanbestedende dienst het volgende aan:

Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden (= onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurele
gebreken en/of andersoortige gebreken) tegenkomen, dan dient u de Aanbestedende dienst hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
stellen. Nu de termijn voor het stellen van vragen verstreken is, dient de Aanbestedende dienst direct na het constateren van de
onvolkomenheid daarvan op de hoogte gebracht te worden, echter wel VOORDAT de termijn van indienen van inschrijvingen verstreken is.

NOTE: De uiterste termijn voor het indienen van uw inschrijving is 1 december 2025 v66r 12:00.

Wij adviseren de inschrijving 2 a 3 dagen voor deze uiterste termijn in te dienen om technische problemen te voorkomen. Gebruik onze
checklist en kijk goed naar de vormvereisten m.b.t. het aantal pagina’s. Inschrijvers gaan akkoord met de volgende voorwaarde, wat
inhoudt dat zij na antwoord te hebben gekregen op de door hen gestelde vragen en/of geconstateerde fouten en/of tegenstrijdigheden naar
aanleiding van het bestek inclusief de bijlagen, geen aanmerkingen op de rechtmatigheid en inhoud van dit document meer kunnen maken.
Inschrijvers accepteren na voornoemd antwoord te hebben gekregen uitdrukkelijk de inhoud van het bestek inclusief de bijlagen.
Inschrijvers kunnen redelijkerwijze als fouten en/of tegenstrijdigheden aan te merken inhoud niet aan de Aanbestedende dienst
tegenwerpen. Bij onvolkomenheden wordt van belangstellende ondernemingen een proactieve houding verwacht. Dit wil zeggen dat zij de
Aanbestedende dienst over geconstateerde onvolkomenheden informeren op een moment dat die onvolkomenheden nog ongedaan kunnen
worden gemaakt. Wanneer een belangstellende onderneming onvoldoende proactief met een geconstateerde onvolkomenheid omgaat,

komt deze voor risico en rekening van die onderneming.
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Vraag Betrekking op Vraag Antwoord
17. Werkomschrijving 2.17 Mogen wij ervan uitgaan dat de keuring door derden Daar mag Inschrijver vanuit gaan.
plaats vindt na het eerste onderhoud van de nieuwe
contractor?
18. Bijlage 11 Art 4.5 en 3.5.  Artikel 3.4 en 3.5 lijken in strijd met elkaar. In 3.4 Voor artikel 3.4 en 3.5 geldt dat voor het eerste uur en de

wordt gesteld dat de kosten van een storing c.q. klacht voorrijdkosten bij de ingediende prijsstelling (verwijzen naar de
volledig verrekenbaar zijn. In 3.5 wordt gesteld dat van cel) te zijn inbegrepen, dit is een aanvulling op 3.4 en 3.5.
diezelfde storing het eerste uur en de voorrijkosten voor

rekening van opdrachtnemer zijn. Kunt u uitleggen wat

het verschil is tussen de storingen in 3.4 en 3.5? Wat is

nu wel en niet verrekenbaar?

19. Bijlage 11 Art 3.6 Artikel 3.6 - begrijpen wij niet. Als een monteur bezigis Dit is wel de gevraagde situatie, er zullen meerdere
een urgente storing op te lossen, maar dit duurt langer telefoonnummers beschikbaar worden gesteld om zo snel mogelijk
dan een uur, moet hij gaan bellen met opdrachtgever, een fiat te kunnen geven op de betreffende uitvoering.

het werk neerleggen en wachten tot hij een goedkeuring
krijgt van opdrachtgever. Dit lijkt ons niet een
wenselijke situatie. Een urgente storing willen wij zo
spoedig mogelijk oplossen. Kunt u dit artikel toelichten
of laten vervallen?

20. Bijlage 11 - Art. 3.6.3 U geeft aan dat spoedvervangingen (t/m prio 1) boven 3.6.3 gaat over reguliere vervangingen en zijn geen urgente
€5.000 meervoudig worden uitgevraagd. Dit lijkt ons werkzaamheden. Dit komt niet te vervallen.
een zeer onwenselijke situatie. Meervoudig uitvragen
duurt zomaar een aantal weken. Dit lijkt ons voor een
spoedvervanging niet wenselijk. Kunt u dit artikel laten

vervallen?
21. Bijlage 11 - Artikel 3.6.1 Hier wordt omschreven hoe met spoedwerkzaamheden 3.6.1 en 3.6.2 wel.
t/m 3.6.3 (t/m prio 1) wordt omgegaan in 3 categorieén. Voor 3.6.3 niet, zie het antwoord op vraag 20.
bijkomend werk zoals vervangingsinvesteringen die
geen spoed betreffen zijn geen grenzen opgegeven.
Kunnen we ervan uitgaan dat deze allemaal 1 op 1 aan
opdrachtnemer worden opgedragen? Zo niet, kunt u
daarvan dan de grenswaardes aangeven?
22. Conceptovereenkomst Er wordt gesteld dat we een implementatiefase moeten Hier moet het volgende komen te staan: Vanaf de aanvang van
30-10-2025 Artikel 3.1a doorlopen die resulteert in een implementatiefase. Wat deze overeenkomst =zullen partijen eerst een dynamische
wordt hiermee bedoeld? implementatiefase doorlopen die moet resulteren in een
onvoorwaardelijke en volledige implementatie voor 1 juli 2026.
23. Conceptovereenkomst Er wordt gesteld dat als een installatieonderdeel niet In dit artikel is niet een installatie onderdeel bedoeld, maar een
30-10-2025 Artikel 3.1 - herstelbaar is, de overeenkomst wordt ontbonden. Wij onderdeel van de dynamische implementatie (voldoen aan
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24.

25.

26.

27.

28.

Conceptovereenkomst
30-10-2025 Artikel 3.3

Conceptovereenkomst
30-10-2025 Artikel 9.5
Conceptovereenkomst
30-10-2025 Artikel 9.6

Bijlage 3 Alg.
Inkoopvoorwaarden =
Aansprakelijkheid

Bijlage 11 artikel 1.2 blz.6
| Scope van het werk

hebben op dit moment geen zicht op de kwaliteit van de
installaties. Hoe kunnen we hier dan verantwoordelijk
voor worden gesteld? Graag deze stellingname laten
vervallen.

Geldt de hier genoemde opzegtermijn (volgens 1€ nota 3
maanden) voor het einde van een contractperiode? Of
wil opdrachtgever hiermee ook gedurende een
(verlengings-)termijn kunnen opzeggen. In dat laatste
geval, waarom wordt er dan tberhaupt met termijnen
en verlengingsopties gewerkt?

Wat wordt hier bedoeld? Deze zin lijkt onvolledig.

Kunt u bevestigen dat de inschrijver die als volgende in
de rangorde in aanmerking komt, de mogelijkheid heeft
om de opdracht op dat moment te weigeren? U kunt niet
van inschrijvers verwachten dat zij na een verloren
aanbesteding nog een half jaar capaciteit voor u
reserveren.

De aansprakelijkheid is thans niet gelimiteerd in soort
en/of hoogte. Dit is in strijd met de Gids Proportionaliteit,
niet in verhouding met de omvang en aard van de
opdracht en voor inschrijver nimmer acceptabel met het
00g op een verantwoorde bedrijfsvoering. Bent u bereid
om de aansprakelijkheid te beperken tot directe materiele
schade inclusief  direct daaruit  voortvloeiende
gevolgschade, waarbij de aansprakelijkheid in hoogte
wordt beperkt tot € 500.000,- per gebeurtenis of reeks
van gebeurtenissen met een maximum van € 1.250.000,-
in totaal? Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan
ontvangen wij graag een acceptabel tegenvoorstel.

Bij de opsomming scope van de te onderhouden
installatiedelen staat gasleidingen genoteerd. Op de
elementlijsten van de diverse schoollocaties is de
gasleiding niet opgevoerd als te
onderhouden/inspecteren element.

Moeten we onderhoud/inspectie gasleiding wel/niet
rekenen in de aan te bieden prijs per locatie of is dit na
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programma van eisen, ingediende kwaliteit, overige
voorwaarden).

In de bijlage van deze nota is een nieuwe overeenkomst
toegevoegd met een juiste nummering: het betreft nu artikel 4,
daarvoor geldt geen opzegtermijn, tenzij op dat moment anders
wordt overeenkomen om het continuiteitsrisico redelijkerwijs te
minimaliseren. Zie ook het antwoord op de volgende vraag uit
deze nota.

Deze is aangevuld in de bijlage.

De Inschrijver is gedurende de in hoofdstuk 2.6 van het
aanbestedingsdocument genoemde gestanddoeningstermijn
gebonden aan zijn inschrijving. Na afloop van deze termijn kan
de aanvaarding van de opdracht in overleg plaatsvinden. Mocht
de dan hoogst scorende inschrijver de Inschrijving dan niet meer
gestand kunnen doen zal BMS in rangorde aan de volgende
Inschrijver dezelfde vraag stellen etc.

In de aanbestedingsstukken, waaronder het
aanbestedingsdocument en het concept van de overeenkomst, is
de aansprakelijkheid reeds beperkt tot directe schade en in
hoogte gemaximeerd tot € 1.000.000,- per gebeurtenis per jaar
met een maximum van € 1.500.000,- per jaar.

Deze regeling sluit aan bij de gevraagde verzekerde sommen
zoals opgenomen in het aanbestedingsdocument en wordt geacht
proportioneel te zijn in de zin van de Gids Proportionaliteit, gelet

op de aard en omvang van de opdracht.

De bepalingen zoals opgenomen in het concept van de
overeenkomst blijven derhalve ongewijzigd van kracht.

Ja, de gasleidingen vallen onder de scope van de opdracht en moet
worden meegenomen in de calculatie.

Zie ook artikel 4.12.2 en 5.3.
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opdracht te bepalen?

29. Bijlage 11 artikel 5.6.1 Lucht/ventilatiesystemen dienen 2 maal per jaar te Ja en dit blijft ongewijzigd.
blz.25 | worden voorzien van nieuwe luchtfilters. Ongeacht de
Luchtbehandeling/WTW vervuilingsgraad van het filter toch 2 maal per jaar het

filter vervangen, is opdrachtgever bekend dat dit een
aanzienlijke extra kostenpost is op het jaarlijkse
onderhoudsbedrag?
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