

Behoort bij: Sw51027893-1

Vervangen en herstellen van oeverbeschoeiing langs het Pekeler Hoofddiep

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDEND, TIJDELIJK EN OPRUIMINGSWERK				
10	VOORBEREIDEND WERK				
102	Uitvoeren trillingsmetingen				
1020	<u>Bouwkundige vooropname</u>				
102010	Uitvoeren bouwkundige vooropname 1 tot 20 st.	st	100,00F		
102020	Uitvoeren bouwkundige na-opname 1 tot 20 st.	st	100,00F		
102030	Uitvoeren bouwkundige vooropname 20 tot 50 st.	st	250,00F		
102040	Uitvoeren bouwkundige na-opname 20 tot 50 st.	st	250,00F		
102050	Uitvoeren bouwkundige vooropname 50 st. of meer	st	350,00F		
102060	Uitvoeren bouwkundige na-opname 50 st. of meer	st	350,00F		
1021	<u>Trillingsmetingen, 0 tot 20 st.</u>				
102110	Uitvoeren trillingsmetingen, 1 tot 20 st.	st	20,00F		
102120	Instandhouden trillingsmetingen, 1 tot 20 st, tot 1 week weken	week	4,00F		
102130	Instandhouden trillingsmetingen, 1 tot 20 st, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
102140	Instandhouden trillingsmetingen, 1 tot 20 st, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
102150	Instandhouden trillingsmetingen, 1 tot 20 st, 10 weken of meer	week	15,00F		
102160	Verwijderen trillingsmetingen, 1 tot 20 st	st	20,00F		
1022	<u>Trillingsmetingen, 20 tot 50 st.</u>				
102210	Uitvoeren trillingsmetingen, 20 tot 50 st.	st	20,00F		
102220	Instandhouden trillingsmetingen, 20 tot 50 st, tot 1 week	week	4,00F		
102230	Instandhouden trillingsmetingen, 20 tot 50 st, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
102240	Instandhouden trillingsmetingen, 20 tot 50 st, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
102250	Instandhouden trillingsmetingen, 20 tot 50 st, 10 weken of meer	week	15,00F		
102260	Verwijderen trillingsmetingen, 20 tot 50 st	st	20,00F		
1023	<u>Trillingsmetingen, 50 st. of meer</u>				
102310	Uitvoeren trillingsmetingen, 50 st. of meer	st	20,00F		
102320	Instandhouden trillingsmetingen, 50 st. of meer, tot 1 week	week	4,00F		
102330	Instandhouden trillingsmetingen, 50 st. of meer, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
102340	Instandhouden trillingsmetingen, 50 st. of meer, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
102350	Instandhouden trillingsmetingen, 50 st. of meer, 10 weken of meer	week	15,00F		
102360	Verwijderen trillingsmetingen, 50 st of meer	st	20,00F		
103	Inrichten tijdelijke depots				
1030	<u>Inrichten materiaaldepot</u>				
103010	Inrichten tijdelijk materiaaldepot	keer	5,00F		
103020	Instandhouden tijdelijk materiaaldepot, tot 1 week	week	4,00F		
103030	Instandhouden tijdelijk materiaaldepot, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
103040	Instandhouden tijdelijk materiaaldepot, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
103050	Instandhouden tijdelijk materiaaldepot, 10 weken of meer	week	15,00F		
103060	Verwijderen tijdelijk materiaaldepot	keer	5,00F		
1031	<u>Inrichten gronddepot</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
103110	Inrichten tijdelijk gronddepot	keer	5,00F		
103120	Instandhouden tijdelijk gronddepot, tot 1 week	week	4,00F		
103130	Instandhouden tijdelijk gronddepot, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
103140	Instandhouden tijdelijk gronddepot, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
103150	Instandhouden tijdelijk gronddepot, 10 weken of meer	week	15,00F		
103160	Verwijderen tijdelijk gronddepot	keer	5,00F		
104	Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid				
1041	<u>Voorzieningen bereikbaarheid 1 tot 30 m</u>				
104110	Bereikbaar houden woningen / percelen, 1 tot 30 m	m	35,00F		
104120	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 1 tot 30 m, tot 1 week	week	4,00F		
104130	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 1 tot 30 m, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
104140	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 1 tot 30 m, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
104150	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 1 tot 30 m, 10 weken of meer	week	15,00F		
104160	Verplaatsen maatregelen bereikbaarheid 1 tot 30 m	keer	1,00F		
104170	Verwijderen maatregelen bereikbaarheid 1 tot 30 m	m	35,00F		
1042	<u>Voorzieningen bereikbaarheid 30 tot 100 m.</u>				
104210	Bereikbaar houden woningen / percelen, 30 tot 100 m	m	75,00F		
104220	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 30 tot 100 m, tot 1 week	week	4,00F		
104230	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 30 tot 100 m, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
104240	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 30 tot 100 m, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
104250	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 30 tot 100 m, 10 weken of meer	week	15,00F		
104260	Verplaatsen maatregelen bereikbaarheid 30 tot 100 m	keer	1,00F		
104270	Verwijderen maatregelen bereikbaarheid 30 tot 100 m	m	75,00F		
1043	<u>Voorzieningen bereikbaarheid 100 m of meer</u>				
104310	Bereikbaar houden woningen / percelen, 100 m of meer	m	150,00F		
104320	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 100 m of meer, tot 1 week	week	4,00F		
104330	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 100 m of meer, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
104340	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 100 m of meer, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
104350	Instandhouden maatregelen bereikbaarheid 100 m of meer, 10 weken of meer	week	15,00F		
104360	Verplaatsen maatregelen bereikbaarheid 30 tot 100 m	keer	1,00F		
104370	Verwijderen maatregelen bereikbaarheid 100 m of meer	m	150,00F		
105	Flora en fauna				
1052	<u>Markeren flora en fauna</u>				
105210	Afschermen fauna rust- en verblijfplaats	st	10,00F		
105250	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	10,00F		
1053	<u>Opstellen ecologisch werkprotocol</u>				
105310	Opstellen ecologisch werkprotocol, 1 tot 50 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105320	Opstellen ecologisch werkprotocol, 50 tot 200 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105330	Opstellen ecologisch werkprotocol, 200 tot 500 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105340	Opstellen ecologisch werkprotocol, 500 tot 2000 m per deelopdracht	keer	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
105350	deelopdracht Opstellen ecologisch werkprotocol, 2000 m en meer per deelopdracht	keer	2,00F		
1054	<u>Werken volgens ecologisch werkprotocol</u>				
105410	Werken volgens ecologisch werkprotocol, 1 tot 50 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105420	Werken volgens ecologisch werkprotocol, 50 tot 200 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105430	Werken volgens ecologisch werkprotocol, 200 tot 500 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105440	Werken volgens ecologisch werkprotocol, 500 tot 2000 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105450	Werken volgens ecologisch werkprotocol, 2000 m en meer per deelopdracht	keer	2,00F		
1055	<u>Inzetten ecooloog tot 4 aaneengesloten uren</u>				
105510	Inzetten ecooloog aannemer - 4 uur	uur	40,00F		
1056	<u>Inzetten ecooloog meer dan 4 aaneengesloten uren</u>				
105610	Inzetten ecooloog aannemer - meer dan 4 uur	uur	80,00F		
1057	<u>Werken volgens boombeschermingsplan</u>				
105710	Werken volgens boombeschermingsplan, 1 tot 50 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105720	Werken volgens boombeschermingsplan, 50 tot 200 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105730	Werken volgens boombeschermingsplan, 200 tot 500 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105740	Werken volgens boombeschermingsplan, 500 tot 2000 m per deelopdracht	keer	2,00F		
105750	Werken volgens boombeschermingsplan, 2000 m en meer per deelopdracht	keer	2,00F		
106	Insporing				
1060	<u>Voorzieningen/materieel insporingseis 1 tot 30 m</u>				
106010	Voorzieningen/materieel insporingseis, 1 tot 30 m	m	35,00F		
106020	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 1 tot 30 m, tot 1 week	week	4,00F		
106030	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 1 tot 30 m, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
106040	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 1 tot 30 m, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
106050	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 1 tot 30 m, 10 weken en meer	week	15,00F		
106060	Verplaatsen voorzieningen/materieel insporingseis, 1 tot 30 m	keer	1,00F		
106070	Verwijderen voorzieningen/materieel insporingseis, 1 tot 30 m	m	35,00F		
1061	<u>Voorzieningen/materieel insporingseis 30 tot 100 m</u>				
106110	Voorzieningen/materieel insporingseis, 30 tot 100 m	m	75,00F		
106120	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 30 tot 100 m, tot 1 week	week	4,00F		
106130	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 30 tot 100 m, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
106140	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 30 tot 100 m, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
106150	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 30 tot 100 m, 10 weken en meer	week	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
106160	Verplaatsen voorzieningen/materieel insporingseis, 30 tot 100 m	keer	1,00F		
106170	Verwijderen voorzieningen/materieel insporingseis, 30 tot 100 m	m	75,00F		
1062	<u>Voorzieningen/materieel insporingseis 100 tot 250 m</u>				
106210	Voorzieningen/materieel insporingseis, 100 tot 250 m	m	150,00F		
106220	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 100 tot 250 m, tot 1 week	week	4,00F		
106230	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 100 tot 250 m, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
106240	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 100 tot 250 m, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
106250	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 100 tot 250 m, 10 weken en meer	week	15,00F		
106260	Verplaatsen voorzieningen/materieel insporingseis, 100 tot 250 m	keer	1,00F		
106270	Verwijderen voorzieningen/materieel insporingseis, 100 tot 250 m	m	150,00F		
1063	<u>Voorzieningen/materieel insporingseis 250 m en meer</u>				
106310	Voorzieningen/materieel insporingseis, 250 m en meer	m	250,00F		
106320	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 250 m en meer, tot 1 week	week	4,00F		
106330	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 250 m en meer, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
106340	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 250 m en meer, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
106350	Instandhouden voorzieningen/materieel insporingseis, 250 m en meer, 10 weken en meer	week	15,00F		
106360	Verplaatsen voorzieningen/materieel insporingseis, 250 m en meer	keer	1,00F		
106370	Verwijderen voorzieningen/materieel insporingseis, 250 m en meer	m	250,00F		
11	TIJDELIJK WERK				
111	Toepassen bouwhekken				
1110	<u>Bouwhekken - 0 tot 50 m</u>				
111010	Aanbrengen bouwhekken, 0 tot 50 m	m	150,00F		
111020	In stand houden tijdelijke afrastering, 0 tot 50 m, tot 1 week	week	4,00F		
111030	In stand houden tijdelijke afrastering, 0 tot 50 m, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
111040	In stand houden tijdelijke afrastering, 0 tot 50 m, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
111050	In stand houden tijdelijke afrastering, 0 tot 50 m, meer dan 10 weken	week	15,00F		
111060	Verplaatsen tijdelijke afrastering, 0 tot 50 m	keer	1,00F		
111070	Verwijderen tijdelijke afrastering, 0 tot 50 m	m	150,00F		
1111	<u>Bouwhekken - 50 tot 150 m</u>				
111110	Aanbrengen bouwhekken, 50 tot 150 m	m	200,00F		
111120	In stand houden tijdelijke afrastering, 50 tot 150 m, tot 1 week	week	4,00F		
111130	In stand houden tijdelijke afrastering, 50 tot 150 m, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
111140	In stand houden tijdelijke afrastering, 50 tot 150 m, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
111150	In stand houden tijdelijke afrastering, 50 tot 150 m, meer dan 10 weken	week	15,00F		
111160	Verplaatsen tijdelijke afrastering, 50 tot 150 m	keer	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111170	Verwijderen tijdelijke afrastering, 50 tot 150 m	m	200,00F		
1112	<u>Bouwhekken - 150 m en meer</u>				
111210	Aanbrengen bouwhekken, 150 m en meer	m	250,00F		
111220	In stand houden tijdelijke afrastering, 150 m en meer, tot 1 week	week	4,00F		
111230	In stand houden tijdelijke afrastering, 150 m en meer, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
111240	In stand houden tijdelijke afrastering, 150 m en meer, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
111250	In stand houden tijdelijke afrastering, 150 m en meer, meer dan 10 weken	week	15,00F		
111260	Verplaatsen tijdelijke afrastering, 150 m en meer	keer	1,00F		
111270	Verwijderen tijdelijke afrastering, 150 en meer	m	250,00F		
112	Stamommanteling				
1121	<u>Stamommanteling, diameter 0,3 tot ca. 0,50 m</u>				
112110	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
112120	In stand houden stamommanteling 0,3 tot ca. 0,5 m, tot 1 week	week	4,00F		
112130	In stand houden stamommanteling 0,3 tot ca. 0,5 m, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
112140	In stand houden stamommanteling 0,3 tot ca. 0,5 m, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
112150	In stand houden stamommanteling 0,3 tot ca. 0,5 m, meer dan 10 weken	week	15,00F		
112160	Verwijderen stamommanteling 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
1122	<u>Stamommanteling, diameter 0,5 tot ca. 0,80 m</u>				
112210	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,5 tot ca. 0,80 m	st	15,00F		
112220	In stand houden stamommanteling 0,5 tot ca. 0,8 m, tot 1 week	week	4,00F		
112230	In stand houden stamommanteling 0,5 tot ca. 0,8 m, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
112240	In stand houden stamommanteling 0,5 tot ca. 0,8 m, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
112250	In stand houden stamommanteling 0,5 tot ca. 0,8 m, meer dan 10 weken	week	15,00F		
112260	Verwijderen stamommanteling 0,5 tot ca. 0,8 m	st	15,00F		
1123	<u>Stamommanteling, diameter 0,80 m en meer</u>				
112310	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,80 m en meer	st	5,00F		
112320	In stand houden stamommanteling 0,80 m en meer, tot 1 week	week	4,00F		
112330	In stand houden stamommanteling 0,80 m en meer, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
112340	In stand houden stamommanteling 0,80 m en meer, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
112350	In stand houden stamommanteling 0,80 m en meer, meer dan 10 weken	week	15,00F		
112360	Verwijderen stamommanteling 0,80 m en meer	st	5,00F		
113	Kabels en leidingen				
1131	<u>Graven proefsleuven</u>				
113110	Graven proefsleuf 0 tot 10 m	m	20,00F		
113120	Graven proefsleuf 10 tot 50 m	m	40,00F		
113130	Graven proefsleuf 50 m en meer	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114	Lokaliseren bestaande kabels en leidingen				
1140	<u>Lokaliseren middels aanprikken - 0 tot 1,00 m</u>				
114010	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 1 tot 5 st., 0 tot 1,00 m	keer	10,00F		
114020	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 5 tot 30 st., 0 tot 1,00 m	keer	20,00F		
114030	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 30 st. en meer, 0 tot 1,00 m	keer	30,00F		
1141	<u>Lokaliseren middels aanprikken - 1,00 m en dieper</u>				
114110	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 1 tot 5 st., 1,00 m en dieper	keer	10,00F		
114120	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 5 tot 30 st., 1,00 m en dieper	keer	20,00F		
114130	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 30 st. en meer, 1,00 m en dieper	keer	30,00F		
1142	<u>Lokaliseren middels aanlansen - 0 tot 2,50 m</u>				
114210	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 1 tot 5 st., 0 tot 2,50 m	keer	10,00F		
114220	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 5 tot 30 st., 0 tot 1,00 m	keer	20,00F		
114230	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 30 st. en meer, 0 tot 1,00 m	keer	30,00F		
1143	<u>Lokaliseren middels aanlansen - 2,50 m en dieper</u>				
114310	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 1 tot 5 st., 2,50 m en dieper	keer	10,00F		
114320	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 5 tot 30 st., 2,50 m en dieper	keer	20,00F		
114330	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren, 30 st. en meer, 2,50 m en dieper	keer	30,00F		
115	Schildjes				
1150	<u>Kunststof geleidebaken (schildjes) - 1 tot 25 st.</u>				
115010	Aanbrengen kunststof geleidebaken (schildjes), 1 tot 25 st.	st	25,00F		
115020	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 1 tot 25 st, tot 1 week	week	4,00F		
115030	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 1 tot 25 st, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
115040	In stand houden schildjes, 1 tot 25 st, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
115050	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 1 tot 25 st, meer dan 10 weken	week	15,00F		
115060	Verplaatsen kunststof geleidebaken (schildjes), 1 tot 25 st.	keer	1,00F		
115070	Verwijderen kunststof geleidebaken (schildjes), 1 tot 25 st.	st	25,00F		
1151	<u>Kunststof geleidebaken (schildjes) - 25 tot 50 st.</u>				
115110	Aanbrengen kunststof geleidebaken (schildjes), 25 tot 50 st.	st	50,00F		
115120	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 25 tot 50 st, tot 1 week	week	4,00F		
115130	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 25 tot 50 st, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
115140	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 25 tot 50 st, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
115150	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 25	week	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115160	tot 50 st, meer dan 10 weken Verplaatsen kunststof geleidebaken (schildjes), 25 tot 50 st.	keer	1,00F		
115170	Verwijderen kunststof geleidebaken (schildjes), 25 tot 50 st.	st	50,00F		
1152	<u>Kunststof geleidebaken (schildjes) - 50 st. en meer</u>				
115210	Aanbrengen kunststof geleidebaken (schildjes), 50 st. en meer	st	75,00F		
115220	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 50 st. en meer, tot 1 week	week	4,00F		
115230	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 50 st. en meer, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
115240	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 50 st. en meer, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
115250	In stand houden kunststof geleidebaken (schildjes), 50 st. en meer, meer dan 10 weken	week	15,00F		
115260	Verplaatsen kunststof geleidebaken (schildjes), 50 st. en meer	keer	1,00F		
115270	Verwijderen kunststof geleidebaken (schildjes), 50 st. en meer	st	75,00F		
12	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
121	Verkeerstekeningen				
121210	Opstellen verkeerstekening(en), 1 tot 50 m per deelopdracht	keer	2,00F		
121220	Opstellen verkeerstekening(en), 50 tot 200 m per deelopdracht	keer	2,00F		
121230	Opstellen verkeerstekening(en), 200 tot 500 m per deelopdracht	keer	2,00F		
121240	Opstellen verkeerstekening(en), 500 tot 2000 m per deelopdracht	keer	2,00F		
121250	Opstellen verkeerstekening(en), 2000 m en meer per deelopdracht	keer	2,00F		
122	Stationaire afzetting - rijbaan				
1221	<u>Algehele afzetting rijbaan</u>				
122110	Aanbrengen afzetting - algehele afzetting	keer	5,00F		
122120	Instandhouden afzetting, tot 1 week	week	4,00F		
122130	Instandhouden afzetting, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
122140	Instandhouden afzetting, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
122150	Instandhouden afzetting, 10 weken of meer	week	15,00F		
122160	Verplaatsen afzetting, algehele afzetting	keer	1,00F		
122170	Verwijderen algehele afzetting	keer	5,00F		
1222	<u>Afzetting figuurnr. 1203</u>				
122210	Aanbrengen afzetting - fig. 1203	keer	5,00F		
122220	Instandhouden afzetting - fig. 1203, tot 1 week	week	4,00F		
122230	Instandhouden afzetting - fig. 1203, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
122240	Instandhouden afzetting - fig. 1203, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
122250	Instandhouden afzetting - fig. 1303, 10 weken of meer	week	15,00F		
122260	Verplaatsen afzetting - fig. 1203	keer	1,00F		
122270	Verwijderen algehele afzetting - fig. 1203	keer	5,00F		
1223	<u>Afzetting figuurnr. 1204</u>				
122310	Aanbrengen afzetting - fig. 1204	keer	5,00F		
122320	Instandhouden afzetting - fig. 1204, tot 1 week	week	4,00F		
122330	Instandhouden afzetting - fig. 1204, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
122340	Instandhouden afzetting - fig. 1204, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
122350	Instandhouden afzetting - fig. 1304, 10 weken of meer	week	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122360	Verplaatsen afzetting - fig. 1204	keer	1,00F		
122370	Verwijderen algehele afzetting - fig. 1204	keer	5,00F		
1224	<u>Afzetting figuurnr. 1205</u>				
122410	Aanbrengen afzetting - fig. 1205	keer	5,00F		
122420	Instandhouden afzetting - fig. 1205, tot 1 week	week	4,00F		
122430	Instandhouden afzetting - fig. 1205, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
122440	Instandhouden afzetting - fig. 1205, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
122450	Instandhouden afzetting - fig. 1305, 10 weken of meer	week	15,00F		
122460	Verplaatsen afzetting - fig. 1205	keer	1,00F		
122470	Verwijderen algehele afzetting - fig. 1205	keer	5,00F		
123	Stationaire afzetting - kruispunt				
1231	<u>Afzetting figuurnr. 1232</u>				
123110	Aanbr. afzetting - fig. 1232	keer	5,00F		
123120	Instandh. afzetting - fig. 1232, tot 1 week	week	4,00F		
123130	Instandh. afzetting - fig. 1232, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
123140	Instandh. afzetting - fig. 1232, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
123150	Instandh. afzetting - fig. 1232, 10 weken of meer	week	15,00F		
123160	Verplaatsen afzetting - fig. 1232	keer	1,00F		
123170	Verwijderen algehele afzetting - fig. 1232	keer	5,00F		
1232	<u>Afzetting figuurnr. 1234</u>				
123210	Aanbr. afzetting - fig. 1234	keer	5,00F		
123220	Instandh. afzetting - fig. 1234, tot 1 week	week	4,00F		
123230	Instandh. afzetting - fig. 1234, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
123240	Instandh. afzetting - fig. 1234, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
123250	Instandh. afzetting - fig. 1234, 10 weken of meer	week	15,00F		
123260	Verplaatsen afzetting - fig. 1234	keer	1,00F		
123270	Verwijderen algehele afzetting - fig. 1234	keer	5,00F		
1233	<u>Afzetting figuurnr. 1235</u>				
123310	Aanbr. afzetting - fig. 1235	keer	5,00F		
123320	Instandh. afzetting - fig. 1235, tot 1 week	week	20,00F		
123330	Instandh. afzetting - fig. 1235, 1 tot 3 weken	week	25,00F		
123350	Instandh. afzetting - fig. 1235, 10 weken of meer	week	40,00F		
123360	Verplaatsen afzetting - fig. 1235	keer	1,00F		
123370	Verwijderen algehele afzetting - fig. 1235	keer	5,00F		
1234	<u>Afzetting figuurnr. 1236</u>				
123410	Aanbr. afzetting - fig. 1236	keer	5,00F		
123420	Instandh. afzetting - fig. 1236, tot 1 week	week	4,00F		
123430	Instandh. afzetting - fig. 1236, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
123440	Instandh. afzetting - fig. 1236, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
123450	Instandh. afzetting - fig. 1236, 10 weken of meer	week	15,00F		
123460	Verplaatsen afzetting - fig. 1236	keer	1,00F		
123470	Verwijderen algehele afzetting - fig. 1236	keer	5,00F		
124	Omleidingsroutes				
1241	<u>Aanbrengen omleidingsroute - autoverkeer</u>				
124110	Aanbrengen omleidingsroutes - autoverkeer	keer	2,00F		
124120	Instandhouden omleidingsroutes - autoverkeer, tot 1 week	week	4,00F		
124130	Instandhouden omleidingsroutes - autoverkeer, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
124140	Instandhouden omleidingsroutes - autoverkeer, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
124150	Instandhouden omleidingsroutes - autoverkeer, 10 weken of meer	week	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124160	Verwijderen omleidingsroutes - autoverkeer	keer	2,00F		
1242	<u>Aanbrengen omleidingsroute - fietsverkeer</u>				
124210	Aanbrengen omleidingsroutes - fietsverkeer	keer	2,00F		
124220	Instandhouden omleidingsroutes - fietsverkeer, tot 1 week	week	4,00F		
124230	Instandhouden omleidingsroutes - fietsverkeer, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
124240	Instandhouden omleidingsroutes - fietsverkeer, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
124250	Instandhouden omleidingsroutes - fietsverkeer, 10 weken of meer	week	15,00F		
124260	Verwijderen omleidingsroutes - fietsverkeer	keer	2,00F		
125	Verkeersmaatregelen op vaarwegen				
1250	<u>Verkeersmaatregel op vaarweg, figuurnummer 2300</u>				
125010	Aanbrengen verkeersmaatregelen op vaarwegen - figuurnr. 2300	keer	5,00F		
125020	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2300, tot 1 week	week	4,00F		
125030	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2300, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
125040	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2300, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
125050	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2300, 10 weken of langer	week	15,00F		
125060	Verplaatsen verkeersmaatregel, figuurnr. 2300	keer	5,00F		
125070	Verwijderen verkeersmaatregel, figuurnr. 2300	keer	5,00F		
1251	<u>Verkeersmaatregel op vaarweg, figuurnummer 2400</u>				
125110	Aanbrengen verkeersmaatregelen op vaarwegen - figuurnr. 2400	keer	5,00F		
125120	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2400, tot 1 week	week	4,00F		
125130	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2400, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
125140	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2400, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
125150	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2400, 10 weken of langer	week	15,00F		
125160	Verplaatsen verkeersmaatregel, figuurnr. 2400	keer	5,00F		
125170	Verwijderen verkeersmaatregel, figuurnr. 2400	keer	5,00F		
1252	<u>Verkeersmaatregel op vaarweg, figuurnummer 2500</u>				
125210	Aanbrengen verkeersmaatregelen op vaarwegen - figuurnr. 2500	keer	5,00F		
125220	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2500, tot 1 week	week	4,00F		
125230	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2500, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
125240	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2500, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
125250	Instandhouden verkeersmaatregel, figuurnr. 2500, 10 weken of langer	week	15,00F		
125260	Verplaatsen verkeersmaatregel, figuurnr. 2500	keer	5,00F		
125270	Verwijderen verkeersmaatregel, figuurnr. 2500	keer	5,00F		
127	Inzetten verkeersregelaar				
1271	<u>Inzet verkeersregelaar tot 4 aaneengesloten uren</u>				
127120	Inzetten verkeersregelaar - reguliere werktijd - 4 uur	uur	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
127130	Inzetten verkeersregelaar Ma-Vr 18-24 uur - 4 uur	uur	16,00F		
127140	Inzetten verkeersregelaar Ma-Vr 00-07 uur - 4 uur	uur	16,00F		
1272	<u>Inzet verkeersregelaar meer dan 4 aaneengesloten uren</u>				
127220	Inzetten verkeersregelaar - reguliere werktijd - meer dan 4 uur	uur	1.000,00F		
127230	Inzetten verkeersregelaar Ma-Vr 18-24 uur - meer dan 4 uur	uur	40,00F		
127240	Inzetten verkeersregelaar Ma-Vr 00-07 uur - meer dan 4 uur	uur	40,00F		
128	Inspecteren verkeersmaatregelen				
1281	<u>Inspecteren afzettingen</u>				
128110	Inspecteren afzettingen, tot 5 dagen	dag	10,00F		
128120	Inspecteren afzettingen, 5 tot 15 dagen	dag	15,00F		
128130	Inspecteren afzettingen, 15 tot 50 dagen	dag	30,00F		
128140	Inspecteren afzettingen, 50 dagen of meer	dag	50,00F		
1282	<u>Inspecteren omleidingsroutes</u>				
128210	Inspecteren omleidingsroutes, tot 5 dagen	dag	10,00F		
128220	Inspecteren omleidingsroutes, 5 tot 15 dagen	dag	15,00F		
128230	Inspecteren omleidingsroutes, 15 tot 50 dagen	dag	30,00F		
128240	Inspecteren omleidingsroutes, 50 dagen of meer	dag	50,00F		
13	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
131	Ponton				
131010	Inzetten van een ponton	st	1,00F		
131020	Instandhouden ponton, tot 1 week	week	4,00F		
131030	Instandhouden ponton, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
131040	Instandhouden ponton, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
131050	Instandhouden ponton, meer dan 10 weken	week	15,00F		
131060	Verwijderen ponton	st	1,00F		
132	duwbak/beunbak				
132010	Inzetten van een duwbak/beunbak	st	1,00F		
132020	Instandhouden duwbak/beunbak, tot 1 week	week	4,00F		
132030	Instandhouden duwbak/beunbak, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
132040	Instandhouden duwbak/beunbak, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
132050	Instandhouden duwbak/beunbak, meer dan 10 weken	week	15,00F		
132060	Verwijderen duwbak/beunbak	st	1,00F		
133	Stalen rijplaten				
1331	<u>Stalen rijplaten</u>				
133110	Aanbrengen stalen rijplaten	m	200,00F		
133120	Instandhouden rijplaten, tot 1 week	week	4,00F		
133130	Instandhouden rijplaten, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
133140	Instandhouden rijplaten, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
133150	Instandhouden rijplaten, meer dan 10 weken	week	15,00F		
133160	Verplaatsen rijplaten, 0 tot 200 m	keer	1,00F		
133170	Verwijderen rijplaten	m	200,00F		
15	OPRUIMINGSWERK				
151	Opruimingswerk - groen				
1510	<u>Maaien</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151010	Maaien droog talud, b=2,00 m - 0 tot 200 m	m	2.100,00F		
151020	Maaien droog talud, b=2,00 m - 200 tot 500 m	m	5.300,00F		
151030	Maaien droog talud, b=2,00 m - 500 m en meer	m	1.200,00F		
1511	<u>Frezen</u>				
151110	Frezen zode op talud, b=2,00 m - 0 tot 200 m	are	2.100,00F		
151120	Frezen zode op talud, b=2,00 m - 200 tot 500 m	are	5.300,00F		
151130	Frezen zode op talud, b=2,00 m - 500 m en meer	are	1.200,00F		
152	Opruimingswerk - beschoeiing, planken				
1520	<u>Verwijderen houten planken - afm. ca. 60 x 150 mm</u>				
152010	Verwijderen planken 60 x 150 mm, 0 tot 30 m	m	100,00F		
152020	Verwijderen planken 60 x 150 mm, 30 tot 100 m	m	50,00F		
152030	Verwijderen planken 60 x 150 mm, 100 tot 250 m	m	150,00F		
152040	Verwijderen planken 60 x 150 mm, 250 m of meer	m	250,00F		
1521	<u>Verwijderen houten planken - afm. ca. 25 x 150 mm</u>				
152110	Verwijderen planken 25 x 150 mm, 0 tot 30 m	m	30,00F		
152120	Verwijderen planken, 25 x 150 mm, 30 tot 100 m	m	550,00F		
152130	Verwijderen planken, 25 x 150 mm, 100 tot 250 m	m	3.150,00F		
152140	Verwijderen planken, 25 x 150 mm, 250 m of meer	m	4.420,00F		
1522	<u>Verwijderen gording</u>				
152210	Verwijderen gording, 0 tot 30 m	m	80,00F		
152220	Verwijderen gording, 30 tot 100 m	m	600,00F		
152230	Verwijderen gording, 100 tot 250 m	m	3.300,00F		
152240	Verwijderen gording, 250 m of meer	m	4.670,00F		
1523	<u>Verwijderen deksloof</u>				
152310	Verwijderen deksloof, 0 tot 30 m	m	80,00F		
152320	Verwijderen deksloof, 30 tot 100 m	m	600,00F		
152330	Verwijderen deksloof, 100 tot 250 m	m	3.300,00F		
152340	Verwijderen deksloof, 250 m of meer	m	4.670,00F		
154	Verwijderen palen				
1541	<u>Verwijderen houten palen</u>				
154110	Verwijderen palen - rond	st	4.070,00F		
154120	Verwijderen palen - vierkant	st	800,00F		
155	Verwijderen steiger				
155010	Verwijderen bestaande steigerconstructie	st	4,00F		
156	Demonderen en monteren steigers				
156010	Demonderen en monteren steigerconstructie	m2	100,00F		
157	Afvoeren hout				
1571	<u>Afvoeren vrijkomend hout - A-hout</u>				
157110	Afvoeren vrijkomend hout A-hout, 0 tot 10 ton	ton	500,00F		
157120	Afvoeren vrijkomend hout A-hout, 10 tot 30 ton	ton	500,00F		
157130	Afvoeren vrijkomend hout A-hout, 30 ton of meer	ton	350,00F		
1572	<u>Afvoeren vrijkomend hout - C-hout</u>				
157210	Afvoeren vrijkomend hout C-hout, 0 tot 10 ton	ton	500,00F		
157220	Afvoeren vrijkomend hout C-hout, 10 tot 30 ton	ton	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
157230	Afvoeren vrijkomend hout C-hout, 30 ton of meer	ton	350,00F		
1573	<u>Afvoeren vrijkomend hout - CC en CCA-hout</u>				
157310	Afvoeren vrijkomend hout CC en CCA-hout, 0 tot 10 ton	ton	50,00F		
157320	Afvoeren vrijkomend hout CC en CCA-hout, 10 tot 30 ton	ton	50,00F		
157330	Afvoeren vrijkomend hout CC en CCA-hout, 30 ton of meer	ton	50,00F		
1574	<u>Afvoeren kunststof doek</u>				
157410	Afvoeren vrijkomend kunststof doek/-folie	m2	1.500,00F		
158	Verwijderen ankers				
158010	Verwijderen verankering	st	10.000,00F		
2	GRONDWERKEN				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	Grond ontgraven uit ontlastsleuf tot 0,50m				
211010	Grond ontgraven uit bermen/taluds tot 0,50 m, 0 tot 30 m	m3	35,00F		
211020	Grond ontgraven uit bermen/taluds tot 0,50 m, 30 tot 100 m	m3	150,00F		
211030	Grond ontgraven uit bermen/taluds tot 0,50 m, 100 tot 250 m	m3	750,00F		
211040	Grond ontgraven uit bermen/taluds tot 0,50 m, 250 m of meer	m3	1.500,00F		
212	Grond ontgraven uit ontlastsleuf tot 1,00 m				
212010	Grond ontgraven uit bermen/taluds tot 1,00 m, 0 tot 30 m	m3	55,00F		
212020	Grond ontgraven uit bermen/taluds tot 1,00 m, 30 tot 100 m	m3	225,00F		
212030	Grond ontgraven uit bermen/taluds tot 1,00 m, 100 tot 250 m	m3	1.500,00F		
212040	Grond ontgraven uit bermen/taluds tot 1,00 m, 250 m of meer	m3	3.000,00F		
213	Grond ontgraven uit ontlastsleuf 1,00m en dieper				
213010	Grond ontgraven uit bermen/taluds 1,00 m en dieper, 0 tot 30 m	m3	60,00F		
213020	Grond ontgraven uit bermen/taluds 1,00 m en dieper, 30 tot 100 m	m3	225,00F		
213030	Grond ontgraven uit bermen/taluds 1,00 m en dieper, 100 tot 250 m	m3	1.350,00F		
213040	Grond ontgraven uit bermen/taluds 1,00 m en dieper, 250 m of meer	m3	3.375,00F		
215	Grond ontgraven uit werkput t.b.v. overkluizing				
215010	Grond ontgraven uit werkput t.b.v. overkluizing	m3	1.500,00F		
219	Grond ontgraven uit depot				
219110	Grond ontgraven uit depot 0 tot 200m3	m3	250,00F		
219120	Grond ontgraven uit depot 200 tot 500m3	m3	450,00F		
219130	Grond ontgraven uit depot 500 en 1000 m3	m3	900,00F		
219140	Grond ontgraven uit depot 1000 m3 en meer	m3	1.500,00F		
22	GROND VERVOEREN				
221	Grond vervoeren (overdraaien)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221010	Grond vervoeren (overdraaien) binnen werk, afstand 10 m, 0 tot 200 m3	m3	1.500,00F		
221020	Grond vervoeren (overdraaien) binnen werk, afstand 10 m, 200 tot 500 m3	m3	2.500,00F		
221030	Grond vervoeren (overdraaien) binnen werk, afstand 10 m, 500 tot 1000 m3	m3	3.500,00F		
221040	Grond vervoeren (overdraaien) binnen werk, afstand 10 m, 1000 m3 en meer	m3	2.000,00F		
222	Grond vervoeren naar depot				
2220	<u>Grond vervoeren 10 tot 500 m - naar depot</u>				
222010	Grond vervoeren naar depot, afstand 10 tot 500 m, 0 tot 200 m3	m3	250,00F		
222020	Grond vervoeren naar depot, afstand 10 tot 500 m, 200 tot 500 m3	m3	450,00F		
222030	Grond vervoeren naar depot, afstand 10 tot 500 m, 500 tot 1000 m3	m3	900,00F		
222040	Grond vervoeren naar depot, afstand 10 tot 500 m, 1000 m3 of meer	m3	1.500,00F		
2221	<u>Grond vervoeren 500 tot 2500 m - naar depot</u>				
222110	Grond vervoeren naar depot, afstand 500 tot 2500 m, 0 tot 200 m3	m3	250,00F		
222120	Grond vervoeren naar depot, afstand 500 tot 2500 m, 200 tot 500 m3	m3	450,00F		
222130	Grond vervoeren naar depot, afstand 500 tot 2500 m, 500 tot 1000 m3	m3	900,00F		
222140	Grond vervoeren naar depot, afstand 500 tot 2500 m, 1000 m3 of meer	m3	1.500,00F		
2223	<u>Grond vervoeren 2500 tot 10.000 m - naar depot</u>				
222310	Grond vervoeren naar depot, afstand 2500 tot 10.000 m, 0 tot 200 m3	m3	250,00F		
222320	Grond vervoeren naar depot, afstand 2500 tot 10.000 m, 200 tot 500 m3	m3	450,00F		
222330	Grond vervoeren naar depot, afstand 2500 tot 10.000 m, 500 tot 1000 m3	m3	900,00F		
222340	Grond vervoeren naar depot, afstand 2500 tot 10.000 m, 1000 m3 of meer	m3	1.500,00F		
2224	<u>Grond vervoeren 10.000 m of meer - naar depot</u>				
222410	Grond vervoeren naar depot, afstand 10.000 m of meer, 0 tot 200 m3	m3	250,00F		
222420	Grond vervoeren naar depot, afstand 10.000 m of meer, 200 tot 500 m3	m3	450,00F		
222430	Grond vervoeren naar depot, afstand 10.000 m of meer, 500 tot 1000 m3	m3	900,00F		
222440	Grond vervoeren naar depot, afstand 10.000 m of meer, 1000 m3 of meer	m3	1.500,00F		
225	Grond vervoeren naar plaats van verwerking				
2250	<u>Grond vervoeren 10 tot 500 m - naar plaats van verwerking</u>				
225010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 10 tot 500 m, 0 tot 200 m3	m3	250,00F		
225020	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 10 tot 500 m, 200 tot 500 m3	m3	450,00F		
225030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 10 tot 500 m, 500 tot 1000 m3	m3	900,00F		
225040	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 10 tot 500 m, 1000 m3 of meer	m3	1.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	tot 500 m, 1000 m3 of meer				
2251	<u>Grond vervoeren 500 tot 2500 m - naar plaats van verwerking</u>				
225110	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 500 tot 2500 m, 0 tot 200 m3	m3	250,00F		
225120	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 500 tot 2500 m, 200 tot 500 m3	m3	450,00F		
225130	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 500 tot 2500 m, 500 tot 1000 m3	m3	900,00F		
225140	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 500 tot 2500 m, 1000 m3 of meer	m3	1.500,00F		
2253	<u>Grond vervoeren 2500 tot 10.000 m - naar plaats van verwerking</u>				
225310	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 2500 tot 10.000 m, 0 tot 200 m3	m3	250,00F		
225320	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 2500 tot 10.000 m, 200 tot 500 m3	m3	450,00F		
225330	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 2500 tot 10.000 m, 500 tot 1000 m3	m3	900,00F		
225340	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 2500 tot 10.000 m, 1000 m3 of meer	m3	1.500,00F		
2254	<u>Grond vervoeren 10.000 m of meer - naar plaats van verwerking</u>				
225410	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 10.000 m of meer, 0 tot 200 m3	m3	250,00F		
225420	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 10.000 m of meer, 200 tot 500 m3	m3	450,00F		
225430	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 10.000 m of meer, 500 tot 1000 m3	m3	900,00F		
225440	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, afstand 10.000 m of meer, 1000 m3 of meer	m3	1.500,00F		
226	Grond afvoeren van het werk				
2261	<u>Grond afvoeren, klasse landbouw / natuur</u>				
226110	Grond afvoeren, 0 tot 200 m3, landbouw / natuur	m3	50,00F		
226120	Grond afvoeren, 200 tot 500 m3, landbouw / natuur	m3	250,00F		
226130	Grond afvoeren, 500 tot 1000 m3, landbouw / natuur	m3	550,00F		
226140	Grond afvoeren, 1000 m3 en meer, landbouw / natuur	m3	1.100,00F		
2262	<u>Grond afvoeren, klasse wonen</u>				
226210	Grond afvoeren, 0 tot 200 m3, wonen	m3	50,00F		
226220	Grond afvoeren, 200 tot 500 m3, wonen	m3	250,00F		
226230	Grond afvoeren, 500 tot 1000 m3, wonen	m3	550,00F		
226240	Grond afvoeren, 1000 m3 en meer, wonen	m3	1.100,00F		
2263	<u>Grond afvoeren, klasse industrie</u>				
226310	Grond afvoeren, 0 tot 200 m3, industrie	m3	50,00F		
226320	Grond afvoeren, 200 tot 500 m3, industrie	m3	250,00F		
226330	Grond afvoeren, 500 tot 1000 m3, industrie	m3	550,00F		
226340	Grond afvoeren, 1000 m3 en meer, industrie	m3	1.100,00F		
23	GROND VERWERKEN				
231	Grond verwerken in ontlastsleuf tot 0,50 m				
231010	Grond verwerken in bermen/taluds tot 0,50 m, 0 tot 30 m	m3	35,00F		
231020	Grond verwerken in bermen/taluds tot 0,50 m, 30 tot 100	m3	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231030	m Grond verwerken in bermen/taluds tot 0,50 m, 100 tot 250 m	m3	750,00F		
231040	Grond verwerken in bermen/taluds tot 0,50 m, 250 m en meer	m3	1.500,00F		
232	Grond verwerken in ontlastsleuf tot 1,00 m				
232010	Grond verwerken in bermen/taluds tot 1,00 m, 0 tot 30 m	m3	55,00F		
232020	Grond verwerken in bermen/taluds tot 1,00 m, 30 tot 100 m	m3	225,00F		
232030	Grond verwerken in bermen/taluds tot 1,00 m, 100 tot 250 m	m3	1.500,00F		
232040	Grond verwerken in bermen/taluds tot 1,00 m, 250 m en meer	m3	3.000,00F		
233	Grond verwerken in ontlastsleuf 1,00 m en hoger				
233010	Grond verwerken in bermen/taluds 1,00 m en hoger, 0 tot 30 m	m3	60,00F		
233020	Grond verwerken in bermen/taluds 1,00 m en hoger, 30 tot 100 m	m3	225,00F		
233030	Grond verwerken in bermen/taluds 1,00 m en hoger, 100 tot 250 m	m3	1.350,00F		
233040	Grond verwerken in bermen/taluds 1,00 m en hoger, 250 m en meer	m3	3.375,00F		
234	Grond verwerken in werkput t.b.v. overkluizing				
234010	Grond verwerken in werkput t.b.v. overkluizing	m3	1.500,00F		
239	Grond verwerken in depot				
239010	Grond verwerken in depot 0 tot 200 m3	m3	250,00F		
239020	Grond verwerken in depot 200 tot 500 m3	m3	450,00F		
239030	Grond verwerken in depot 500 tot 1000 m3	m3	900,00F		
239040	Grond verwerken in depot 1000 m3 en meer	m3	1.500,00F		
24	VERDICHTEN				
241010	Verdichten grond, talud 0 tot 200 m	m2	1.500,00F		
241020	Verdichten grond, talud 200 tot 500 m	m2	6.500,00F		
241030	Verdichten grond, talud 500 m en meer	m2	13.750,00F		
28	LEVEREN GROND				
281	Leveren teelgrond				
281110	Leveren teelgrond 0 tot 5 m3	m3	4,00F		
281120	Leveren teelgrond 5 tot 25 m3	m3	15,00F		
281130	Leveren teelgrond 25 tot 100 m3	m3	50,00F		
281140	Leveren teelgrond 100 m3 en meer	m3	150,00F		
282	Leveren zand voor zandbed				
282110	Leveren zand voor zandbed 0 tot 5 m3	m3	4,00F		
282120	Leveren zand voor zandbed 5 tot 25 m3	m3	15,00F		
282130	Leveren zand voor zandbed 25 tot 100 m3	m3	50,00F		
282140	Leveren zand voor zandbed 100 m3 en meer	m3	150,00F		
4	OEVER- EN BOUWWERKEN - VERVANGEN				
41	DAMPLANKEN				
410	Aanbrengen damplanken bij knelpunten				
4101	<u>Damplanken, lengte 1,00 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410110	Aanbrengen damplanken, lengte 1,00 m	m	2,00F		
4102	<u>Damplanken, lengte 1,20 m</u>				
410210	Aanbrengen damplanken, lengte 1,20 m	m	2,00F		
4103	<u>Damplanken, lengte 1,40 m</u>				
410310	Aanbrengen damplanken, lengte 1,40 m	m	2,00F		
4104	<u>Damplanken, lengte 1,60 m</u>				
410410	Aanbrengen damplanken, lengte 1,60 m	m	2,00F		
4105	<u>Damplanken, lengte 1,80 m</u>				
410510	Aanbrengen damplanken, lengte 1,80 m	m	2,00F		
4106	<u>Damplanken, lengte 2,00 m</u>				
410610	Aanbrengen damplanken, lengte 2,00 m	m	2,00F		
411	Aanbrengen damplanken 2 tot 3 meter				
4111	<u>Damplanken, lengte 2,20 m</u>				
411110	Aanbrengen damplanken, lengte 2,2 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
411120	Aanbrengen damplanken, lengte 2,2 m, 30 tot 100 m	m	30,00F		
411130	Aanbrengen damplanken, lengte 2,2 m, 100 tot 250 m	m	100,00F		
411140	Aanbrengen damplanken, lengte 2,2 m, 250 m of meer	m	450,00F		
4112	<u>Damplanken, lengte 2,3 m</u>				
411210	Aanbrengen damplanken, lengte 2,3 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
411220	Aanbrengen damplanken, lengte 2,3 m, 30 tot 100 m	m	30,00F		
411230	Aanbrengen damplanken, lengte 2,3 m, 100 tot 250 m	m	100,00F		
411240	Aanbrengen damplanken, lengte 2,3 m, 250 m of meer	m	450,00F		
4113	<u>Damplanken, lengte 2,4 m</u>				
411310	Aanbrengen damplanken, lengte 2,4 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
411320	Aanbrengen damplanken, lengte 2,4 m, 30 tot 100 m	m	30,00F		
411330	Aanbrengen damplanken, lengte 2,4 m, 100 tot 250 m	m	285,00F		
411340	Aanbrengen damplanken, lengte 2,4 m, 250 m of meer	m	365,00F		
4114	<u>Damplanken, lengte 2,5 m</u>				
411410	Aanbrengen damplanken, lengte 2,5 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
411420	Aanbrengen damplanken, lengte 2,5 m, 30 tot 100 m	m	30,00F		
411430	Aanbrengen damplanken, lengte 2,5 m, 100 tot 250 m	m	350,00F		
411440	Aanbrengen damplanken, lengte 2,5 m, 250 m of meer	m	330,00F		
4115	<u>Damplanken, lengte 2,6 m</u>				
411510	Aanbrengen damplanken, lengte 2,6 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
411520	Aanbrengen damplanken, lengte 2,6 m, 30 tot 100 m	m	30,00F		
411530	Aanbrengen damplanken, lengte 2,6 m, 100 tot 250 m	m	100,00F		
411540	Aanbrengen damplanken, lengte 2,6 m, 250 m of meer	m	250,00F		
4117	<u>Damplanken, lengte 2,8 m</u>				
411710	Aanbrengen damplanken, lengte 2,8 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
411720	Aanbrengen damplanken, lengte 2,8 m, 30 tot 100 m	m	30,00F		
411730	Aanbrengen damplanken, lengte 2,8 m, 100 tot 250 m	m	110,00F		
411740	Aanbrengen damplanken, lengte 2,8 m, 250 m of meer	m	1.280,00F		
4118	<u>Damplanken, lengte 2,85 m</u>				

RAW0018-154615

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411810	Aanbrengen damplanken, lengte 2,85 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
411820	Aanbrengen damplanken, lengte 2,85 m, 30 tot 100 m	m	30,00F		
411830	Aanbrengen damplanken, lengte 2,85 m, 100 tot 250 m	m	100,00F		
411840	Aanbrengen damplanken, lengte 2,85 m, 250 m of meer	m	500,00F		
4119	<u>Damplanken, lengte 2,9 m</u>				
411910	Aanbrengen damplanken, lengte 2,9 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
411920	Aanbrengen damplanken, lengte 2,9 m, 30 tot 100 m	m	30,00F		
411930	Aanbrengen damplanken, lengte 2,9 m, 100 tot 250 m	m	350,00F		
411940	Aanbrengen damplanken, lengte 2,9 m, 250 m of meer	m	250,00F		
412	Aanbrengen damplanken 3 en langer				
4121	<u>Damplanken, lengte 3,0 m</u>				
412110	Aanbrengen damplanken, lengte 3,0 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
412120	Aanbrengen damplanken, lengte 3,0 m, 30 tot 100 m	m	30,00F		
412130	Aanbrengen damplanken, lengte 3,0 m, 100 tot 250 m	m	1.450,00F		
412140	Aanbrengen damplanken, lengte 3,0 m, 250 m of meer	m	770,00F		
4123	<u>Damplanken, lengte 3,2 m</u>				
412310	Aanbrengen damplanken, lengte 3,2 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
412320	Aanbrengen damplanken, lengte 3,2 m, 30 tot 100 m	m	30,00F		
412330	Aanbrengen damplanken, lengte 3,2 m, 100 tot 250 m	m	100,00F		
412340	Aanbrengen damplanken, lengte 3,2 m, 250 m of meer	m	900,00F		
4124	<u>Damplanken, lengte 3,4 m</u>				
412410	Aanbrengen damplanken, lengte 3,4 m, 0 tot 30 m	m	10,00F		
412420	Aanbrengen damplanken, lengte 3,4 m, 30 tot 100 m	m	165,00F		
412430	Aanbrengen damplanken, lengte 3,4 m, 100 tot 250 m	m	100,00F		
412440	Aanbrengen damplanken, lengte 3,4 m, 250 m of meer	m	250,00F		
42	DEKSLOOF				
422	Houten dekplank				
422010	Aanbrengen houten dekplank	m	8.500,00F		
422020	Pasmaken houten dekplanken	st	150,00F		
43	PALEN				
431	Houten palen - Ø 150 mm				
431110	Aanbrengen houten palen Ø 150 mm	st	16.550,00F		
432	Stalen buispalen - Ø 140 mm				
432110	Aanbrengen stalen buispalen Ø 160 mm	st	500,00F		
44	GORDING				
441310	Aanbrengen dubbele gording 120 x 150 mm, 0 tot 30 m	m	50,00F		
441320	Aanbrengen dubbele gording 120 x 150 mm, 30 tot 100 m	m	450,00F		
441330	Aanbrengen dubbele gording 120 x 150 mm, 100 tot 250 m	m	2.550,00F		
441340	Aanbrengen dubbele gording 120 x 150 mm, 250 m of meer	m	5.550,00F		
45	VERANKERING				
451010	Aanbrengen klpankers	st	2.970,00F		
46	AANSLUITINGEN OP BESTAANDE SITUATIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
461	Hoeknaald				
461010	Aanbrengen hoeknaald in beschoeiingselem. L=3,00 m	st	50,00F		
461020	Aanbrengen hoeknaald in beschoeiingselem. L=6,00 m	st	50,00F		
462	Hoekverbinding				
462010	Aanbrengen RVS hoekverbinding, 45 graden uitw.	st	10,00F		
462020	Aanbrengen RVS hoekverbinding, 45 graden inw.	st	10,00F		
462030	Aanbrengen RVS hoekverbinding, 60 graden uitw.	st	10,00F		
462040	Aanbrengen RVS hoekverbinding, 60 graden inw.	st	10,00F		
462050	Aanbrengen RVS hoekverbinding, 90 graden uitw.	st	10,00F		
462060	Aanbrengen RVS hoekverbinding, 90 graden inw.	st	10,00F		
47	OVERKLUIZINGEN				
472	Overkluizing				
472010	Aanbrengen kunststof beschoeiing t.p.v. overkluizing 0,50 m tot 1,00 m	m	50,00F		
472020	Aanbrengen kunststof beschoeiing t.p.v. overkluizing 1,00 m tot 1,50 m	m	50,00F		
472030	Aanbrengen kunststof beschoeiing t.p.v. overkluizing 1,50 m tot 2,00 m	m	50,00F		
472040	Aanbrengen kunststof beschoeiing t.p.v. overkluizing 2,00 m tot 2,50 m	m	50,00F		
472050	Aanbrengen kunststof beschoeiing t.p.v. overkluizing 2,50 m tot 3,00 m	m	50,00F		
48	OVERIGE VOORZIENINGEN BESCHOEIING				
481	Fauna Uittreed Plaatsen (FUPS)				
4811	<u>Faunatrap - hardhout</u>				
481110	Aanbrengen faunatrap hardhout, 20 cm	st	20,00F		
481120	Aanbrengen faunatrap hardhout, 40 cm	st	20,00F		
481130	Aanbrengen faunatrap hardhout, 60 cm	st	20,00F		
4812	<u>Faunatrap - kunststof</u>				
481210	Aanbrengen faunatrap gerecycled kunststof, 20 cm	st	20,00F		
481220	Aanbrengen faunatrap gerecycled kunststof, 40 cm	st	20,00F		
481230	Aanbrengen faunatrap gerecycled kunststof, 60 cm	st	20,00F		
482	Maken doorvoer ten behoeve van HWA-afvoeren				
482010	Maken doorvoer door kunststof damplanken	st	50,00F		
482020	Aanbrengen wanddoorvoer t.b.v. PVC Ø 125 mm	st	20,00F		
482030	Aanbrengen wanddoorvoer t.b.v. PVC Ø 160 mm	st	15,00F		
482040	Aanbrengen wanddoorvoer t.b.v. PVC Ø 200 mm	st	10,00F		
482050	Aanbrengen wanddoorvoer t.b.v. PVC Ø 250 mm	st	5,00F		
49	BEPROEVEN VERANKERING				
491010	Controleproef verankeringslementen.	keer	4,00F		
5	OEVER EN BOUWWERKEN - HERSTEL				
51	BEVESTIGINGMIDDELEN				
511	Verwijderen bevestigingsmiddelen				
511010	Verwijderen bevestigingsmiddelen	st	500,00F		
512	Boren gaten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5120	<u>Boren gaten diameter tot 15 mm - hout</u>				
512010	Boren gaten - diameter tot 15 mm - hout - tot 10 cm	st	100,00F		
512020	Boren gaten - diameter tot 15 mm - hout - 10 tot 20 cm	st	100,00F		
512030	Boren gaten - diameter tot 15 mm - hout - 20 cm en dieper	st	100,00F		
5121	<u>Boren gaten diameter 15 mm en groter - hout</u>				
512110	Boren gaten - diameter 15 mm en groter - hout - tot 10 cm	st	100,00F		
512120	Boren gaten - diameter 15 mm en groter - hout - 10 tot 20 cm	st	100,00F		
512130	Boren gaten - diameter 15 mm en groter - hout - 20 cm en dieper	st	100,00F		
5123	<u>Boren gaten diameter tot 15 mm - staal</u>				
512310	Boren gaten - diameter tot 15 mm - staal - tot 10 cm	st	100,00F		
512320	Boren gaten - diameter tot 15 mm - staal- 10 tot 20 cm	st	100,00F		
512330	Boren gaten - diameter tot 15 mm - staal - 20 cm en dieper	st	100,00F		
5124	<u>Boren gaten diameter 15 mm en groter - staal</u>				
512410	Boren gaten - diameter 15 mm en groter - staal - tot 10 cm	st	100,00F		
512420	Boren gaten - diameter 15 mm en groter - staal - 10 tot 20 cm	st	100,00F		
512430	Boren gaten - diameter 15 mm en groter - staal - 20 cm en dieper	st	100,00F		
513	Aanbrengen bevestigingsmiddelen				
513010	Aanbrengen bevestigingsmiddelen - zeskantbout	kg	20,00F		
513020	Aanbrengen bevestigingsmiddelen - slotbout	kg	20,00F		
513030	Aanbrengen bevestigingsmiddelen - houtdraadbout	kg	20,00F		
513040	Aanbrengen bevestigingsmiddelen - tellerkopschroeven	kg	20,00F		
52	HERSTEL DAMPLANKEN				
522	Aanbrengen damplanken, breed ca. 0,20 m				
5223	<u>Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breed ca. 0,20 m</u>				
522310	Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breed ca. 0,20 m - lengte 1,00 m	m	20,00F		
522320	Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breed ca. 0,20 m - lengte 1,50 m	m	20,00F		
522330	Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breed ca. 0,20 m - lengte 2,00 m	m	20,00F		
522340	Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breed ca. 0,20 m - lengte 2,50 m	m	20,00F		
522350	Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breed ca. 0,20 m - lengte 3,00 m	m	20,00F		
523	Aanbrengen damplanken, breedte variabel				
5233	<u>Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breedte variabel</u>				
523310	Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breedte variabel - lengte 1,00 m	m	20,00F		
523320	Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breedte variabel - lengte 1,50 m	m	20,00F		
523330	Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breedte variabel	m	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
523340	- lengte 2,00 m Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breedte variabel	m	20,00F		
523350	- lengte 2,50 m Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breedte variabel - lengte 3,00 m	m	20,00F		
53	HERSTEL PALEN				
531010	Aanbrengen houten palen Ø 120 mm - lengte 1,00 m	st	25,00F		
531020	Aanbrengen houten palen Ø 120 mm - lengte 1,50 m	st	25,00F		
531030	Aanbrengen houten palen Ø 120 mm - lengte 2,00 m	st	25,00F		
531040	Aanbrengen houten palen Ø 120 mm - lengte 2,50 m	st	25,00F		
531050	Aanbrengen houten palen Ø 120 mm - lengte 3,00 m	st	25,00F		
54	HERSTEL DEKPLANKEN/DEKSLOOF EN/OF GORDING				
540	Herstel dekplank/deksloof/gording - dik 25 mm				
540010	Aanbrengen houten dekplank 25 x 150 mm	m	50,00F		
540020	Aanbrengen houten dekplank 25 x 200 mm	m	50,00F		
540030	Aanbrengen houten dekplank 25 x 250 mm	m	50,00F		
540080	Pasmaken houten dekplanken, dik 25 mm	st	20,00F		
541	Herstel dekplank/deksloof/gording - dik 30 mm				
541010	Aanbrengen houten dekplank 30 x 150 mm	m	50,00F		
541020	Aanbrengen houten dekplank 30 x 200 mm	m	50,00F		
541030	Aanbrengen houten dekplank 30 x 250 mm	m	50,00F		
541080	Pasmaken houten dekplanken, dik 30 mm	st	20,00F		
542	Herstel dekplank/deksloof/gording - dik 35 mm				
542010	Aanbrengen houten dekplank 35 x 150 mm	m	50,00F		
542020	Aanbrengen houten dekplank 35 x 200 mm	m	50,00F		
542030	Aanbrengen houten dekplank 35 x 250 mm	m	50,00F		
542080	Pasmaken houten dekplanken, dik 35 mm	st	20,00F		
543	Herstel dekplank/deksloof/gording - dik 40 mm				
543010	Aanbrengen houten dekplank 40 x 150 mm	m	50,00F		
543020	Aanbrengen houten dekplank 40 x 200 mm	m	50,00F		
543030	Aanbrengen houten dekplank 40 x 250 mm	m	50,00F		
543080	Pasmaken houten dekplanken, dik 40 mm	st	20,00F		
57	HERSTEL METSELWERK				
571	Reinigen metselwerk				
571010	Verwijderen natuurlijke aanslag voegen van metselwerk 0-50 m2 per locatie	m2	50,00F		
571020	Verwijderen natuurlijke aanslag voegen van metselwerk 50-150 m2 per locatie	m2	125,00F		
571030	Verwijderen natuurlijke aanslag voegen van metselwerk 150m2 en meer per locatie	m2	200,00F		
572	Inspectie metselwerk				
572010	Uitvoeren inspectie metselwerk vanaf water, 0-50 m2 per locatie	keer	2,00F		
572020	Uitvoeren inspectie metselwerk vanaf water, 50-150 m2 per locatie	keer	2,00F		
572030	Uitvoeren inspectie metselwerk vanaf water, 150 m2 en meer per locatie	keer	2,00F		
573	Verwijderen voegen metselwerk				
573010	Verwijderen voegen metselwerk, 0-50 m2 per locatie	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
573020	Verwijderen voegen metselwerk, 50-150 m2 per locatie	m2	125,00F		
573030	Verwijderen voegen metselwerk, 150 m2 en meer per locatie	m2	200,00F		
574	Herstellen voegen metselwerk				
574010	Herstellen voegen metselwerk, 0-50 m2 per locatie	m2	50,00F		
574020	Herstellen voegen metselwerk, 50-150 m2 per locatie	m2	125,00F		
574030	Herstellen voegen metselwerk, 150 m2 en meer per locatie	m2	200,00F		
7	GROENVOORZIENINGEN				
70	ZAAIEN GRAS				
701	Profileren				
701010	Profileren van oppervlakken - 0 tot 200 m	m2	10.250,00F		
701020	Profileren van oppervlakken - 200 tot 500 m	m2	26.250,00F		
701030	Profileren van oppervlakken - 500 m en meer	m2	5.750,00F		
702	Eggen				
702010	Eggen - 0 tot 200 m	are	102,50F		
702020	Eggen - 200 tot 500 m	are	262,50F		
702030	Eggen - 500 m en meer	are	57,50F		
703	Zaaien				
7030	<u>Grasmengsel voor sportvelden (SV-7)</u>				
703010	Zaaien SV-7 - 0 tot 200 m	are	51,25F		
703020	Zaaien SV-7 - 200 tot 500 m	are	131,25F		
703030	Zaaien SV-7 - 500 m en meer	are	28,75F		
7031	<u>Bloemenmengsel M5</u>				
703110	Zaaien M5 - 0 tot 200 m	are	51,25F		
703120	Zaaien M5 - 200 tot 500 m	are	131,25F		
703130	Zaaien M5 - 500 m en meer	are	28,75F		
72	STAPELZODEN				
721010	Aanbrengen stapelzoden, 1 tot 30 m2	m2	30,00F		
721020	Aanbrengen stapelzoden, 30 tot 100 m2	m2	75,00F		
721030	Aanbrengen stapelzoden, 100 tot 250 m2	m2	150,00F		
721040	Aanbrengen stapelzoden, 250 m2 en meer	m2	250,00F		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL				
811	Inzetten werknemers				
811120	Inzetten werknemer - vakman GWW	uur	40,00F		
811220	Inzetten werknemer - stratenmaker	uur	24,00F		
811320	Inzetten werknemer - opperman	uur	24,00F		
811330	Inzetten werknemer - European Tree Worker (ETW-er)	uur	100,00F		
811340	Inzet van een European Tree Technician (ETT-er)	uur	250,00F		
812	Inzetten materieel				
812110	Inzetten hydraulische graafmachine, wiel	uur	40,00F		
812120	Inzetten hydraulische graafmachine, rups	uur	40,00F		
812130	Inzetten vrachtauto	uur	40,00F		
812140	Inzetten wiellader	uur	40,00F		
812150	Inzetten tractor met dumper	uur	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812180	Inzetten veeg- zuigauto	uur	300,00F		
82	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
824	Directiekeet				
824110	Gebruik directieverblijf, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
824130	Gebruik directieverblijf, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
824140	Gebruik directieverblijf, 10 weken of meer	week	15,00F		
825	Inrichten werkterrein				
825010	Inrichten werkterrein.	keer	5,00F		
825020	Instandhouden werkterrein, tot 1 week	week	4,00F		
825030	Instandhouden werkterrein, 1 tot 3 weken	week	6,00F		
825040	Instandhouden werkterrein, 3 tot 10 weken	week	8,00F		
825050	Instandhouden werkterrein, 10 weken of meer	week	15,00F		
825060	Opruimen werkterrein.	keer	5,00F		
85	TRANSPORT MATERIEEL				
851	Aanvoeren van materieel				
851120	Aanvoeren van materieel	keer	6,00F		
852	Verplaatsen materieel				
852110	Verplaatsen materieel 0-50 m	keer	8,00F		
852120	Verplaatsen materieel 50-500 m	keer	4,00F		
852130	Verplaatsen materieel 500 m of meer	keer	1,00F		
858	Afvoeren van materieel				
858120	Afvoeren van materieel	keer	6,00F		
87	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
870	Landmeetkundige werkzaamheden				
870010	Uitzetwerk, deelopdr. kleiner of gelijk aan € 500.000,00	keer	2,00F		
870020	Uitzetwerk, deelopdr. groter dan € 500.000,00	keer	2,00F		
870030	Verstrekken gegevens BRO	keer	4,00F		
871	Extra onderzoeken				
871010	Uitvoeren partijkeuring AP-04	st	4,00F		
873	Communicatie				
873010	Communiceren met omwonenden en ondernemers 1-20 st	st	15,00F		
873020	Communiceren met omwonenden en ondernemers 20-50 st	st	30,00F		
873030	Communiceren met omwonenden en ondernemers 50-250 st	st	30,00F		
873040	Communiceren overige belanghebbenden	keer	4,00F		
873050	Communicatie nutsbedrijven	keer	4,00F		
874	Diversen				
874010	Aanbieden reststoffen aan ophaaldiensten 0 tot 20 st.	keer	20,00F		
874020	Aanbieden reststoffen aan ophaaldiensten 20 tot 50 st.	keer	20,00F		
874030	Aanbieden reststoffen aan ophaaldiensten 50 st. of meer	keer	20,00F		
874040	Aanbrengen projectinformatiebord	keer	2,00F		
874050	Instandhouden projectinformatiebord, 5 tot 20 weken	week	15,00F		
874060	Instandhouden projectinformatiebord, 20 tot 40 weken	week	25,00F		
874070	Instandhouden projectinformatiebord, 40 weken of meer	week	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
874080	Verplaatsen projectinformatiebord	keer	1,00F		
874090	Verwijderen projectinformatiebord	keer	1,00F		
875	Coördinatie				
875010	Coördinatie in elkander grijpende werken	keer	1,00F		
876	Veiligheid en gezondheid				
876010	Veiligheid en Gezondheid (V&G)	keer	4,00F		
878	Meldingen				
878010	Meldingen grond/baggerspecie (Bal)	keer	4,00F		
878020	Melding toepassen bouwstof (Bal)	keer	4,00F		
88	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD VERVOLG 1				
880	Opstellen deelopdracht				
880010	Opstellen deelopdracht, kleiner of gelijk aan € 200.000,00	keer	2,00F		
880020	Opstellen deelopdracht, € 200.000,00 tot en met € 500.000,00	keer	2,00F		
880030	Opstellen deelopdracht, groter dan € 500.000,00	keer	2,00F		
881	Opstellen plannen				
8810	<u>Opstellen plannen</u>				
881010	Opstellen plannen	keer	4,00F		
881020	Opstellen communicatieplan	keer	4,00F		
8811	<u>Opstellen plan boombescherming</u>				
881110	Opstellen werkplan boombescherming, deelopdr. 1 tot 50 m beschoeiing	keer	2,00F		
881120	Opstellen werkplan boombescherming, deelopdr. 50 tot 200 m beschoeiing	keer	2,00F		
881130	Opstellen werkplan boombescherming, deelopdr. 200 tot 500 m beschoeiing	keer	2,00F		
881140	Opstellen werkplan boombescherming, deelopdr. 500 tot 2000 m beschoeiing	keer	2,00F		
881150	Opstellen werkplan boombescherming, deelopdr. 2000 m en meer beschoeiing	keer	2,00F		
8812	<u>Opstellen verkeersplan</u>				
881210	Opstellen verkeersplan, 1 tot 50 m beschoeiing per deelopdracht	keer	2,00F		
881220	Opstellen verkeersplan, 50 tot 200 m beschoeiing per deelopdracht	keer	2,00F		
881230	Opstellen verkeersplan, 200 tot 500 m beschoeiing per deelopdracht	keer	2,00F		
881240	Opstellen verkeersplan, 500 tot 2000 m beschoeiing per deelopdracht	keer	2,00F		
881250	Opstellen verkeersplan, 2000 m en meer beschoeiing per deelopdracht	keer	2,00F		
8813	<u>Opstellen monitoringsplan trillingen</u>				
881310	Opstellen monitoringsplan trilling, 1 tot 20 st	keer	2,00F		
881320	Opstellen monitoringsplan trilling, 20 tot 50 st	keer	2,00F		
881330	Opstellen monitoringsplan trilling, 50 st of meer	keer	2,00F		
882	Engineeringwerkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8820	<u>Uitvoeringsontwerp</u>				
882010	Uitvoeringsontwerp t.b.v. beschoeiingen , 1 tot 50 m beschoeiing per deelopdracht	keer	2,00F		
882020	Uitvoeringsontwerp t.b.v. beschoeiingen , 50 tot 200 m beschoeiing per deelopdracht	keer	2,00F		
882030	Uitvoeringsontwerp t.b.v. beschoeiingen , 200 tot 500 m beschoeiing per deelopdracht	keer	2,00F		
882040	Uitvoeringsontwerp t.b.v. beschoeiingen , 500 tot 2000 m beschoeiing per deelopdracht	keer	2,00F		
882050	Uitvoeringsontwerp t.b.v. beschoeiingen , 2000 m en meer beschoeiing per deelopdracht	keer	2,00F		
8821	<u>Detailontwerp</u>				
882110	Detailontwerp t.b.v. overkluizingen	st	125,00F		
882120	Detailontwerp t.b.v. aansluitingen op bestaande situatie	st	50,00F		
89	DIVERSE WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD VERVOLG 2				
891	Ontheffingen en vergunningen				
891010	Aanvragen ontheffing diversen	keer	4,00F		
892	Revisie				
892010	Aanleveren revisiegegevens, onder- en bovengronds, deelopdr. 1 tot 50 m beschoeiing	keer	2,00F		
892020	Aanleveren revisiegegevens, onder- en bovengronds, deelopdr. 50 tot 200 m beschoeiing	keer	2,00F		
892030	Aanleveren revisiegegevens, onder- en bovengronds, deelopdr. 200 tot 500 m beschoeiing	keer	2,00F		
892040	Aanleveren revisiegegevens, onder- en bovengronds, deelopdr. 500 tot 2000 m beschoeiing	keer	2,00F		
892050	Aanleveren revisiegegevens, onder- en bovengronds, deelopdr. 2000 m en meer beschoeiing	keer	2,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				