



Bijlage 3 - Landschap longfunctieafdeling

In deze Bijlage vindt u het landschap van de huidige apparatuur, per kamer op onze longfunctieafdeling. In dit document is toegelicht hoe wij de huidige apparatuur wensen te vervangen.


Deel 1 – in gebouwdeel B:



Deel 2 – Dependence-in gebouwdeel J:



B2-78:




Huidige situatie: Pulmonary Function Test device (hierna PFT) met de volgende opties:

- Spirometrie
- Bronchiale provocatie
- Single Breath CO-diffusie (hierna SBCO-diffusie)
- Total Lung Capacity d.m.v. Helium inwas (Hierna TLC-He)
- Maximal Inspiratory Pressure - Maximal Expiratory Pressure (Hierna MIP-MEP)
- Sniff Nasal Inspiratory Pressure (Hierna SNIP)

Status: End of service 30-09-2025

Scope Aanbesteding: PFT 1

B2-76:




Huidige situatie: PFT met de volgende opties:

- Spirometrie
- Bronchiale provocatie
- SBCO- diffusie
- TLC-He
- SNIP

Status: End of service 2023

Scope Aanbesteding: PFT 2


B2-71:

Huidige situatie: Bodyplethysmograaf met de volgende opties:

- Spirometrie
- Bronchiale provocatie
- SBCO- diffusie
- Total Lung Capacity -box / Functional Residual Capacity-pleth (hierna TLC-box en FRC-pleth)
- Airway resistance (hierna Raw)

Status: 27-12-2017 geïnstalleerd, gegarandeerde ondersteuning is minimaal 7 jaar en maximaal 10 jaar

Scope Aanbesteding: Bodybox 1.

B2-71


Huidige situatie: ResmonPro t.b.v.

- Forced Oscillation Technique (Hierna FOT)

Status: 03-2021 geïnstalleerd, stand alone

Scope Aanbesteding: Nee, buiten scope. Dit is straks geïntrigeerd in een PFT.

B2-66




Huidige situatie: PFT met de volgende opties:

- Spirometrie
- Bronchiale provocatie
- FOT

Status: 19/05/2016 geïnstalleerd, gegarandeerde ondersteuning is minimaal 7 jaar en maximaal 10 jaar.

Scope Aanbesteding: Optionele scope, PFT 5

B2-64:




Huidige situatie: PFT met de volgende opties:

- Spirometrie
- Bronchiale provocatie
- SBCO- diffusie
- TLC-He
- SNIP optie

Status: End of service 2023

Scope Aanbesteding: PFT - 3


B2-67:

Huidige situatie: Bodyplethysmograaf met de volgende opties:

- Spirometrie
- Bronchiale provocatie
- TLC-box/ FRC-pleth
- MIP/MEP

Status: End of service 30-09-2025

Scope Aanbesteding: Bodybox 2


B2-65:

Huidige situatie: : PFT met de volgende opties:

- Spirometrie
- Bronchiale provocatie

Status: 19-05-2016 geïnstalleerd, gegarandeerde ondersteuning is minimaal 7 jaar en maximaal 10 jaar

Scope Aanbesteding: wordt niet vervangen, buiten scope.


B2-59

Huidige situatie: Cardial Pulmonary eXercise (hierna CPX) t.b.v.

- Cardial Pulmonary Exercise Test (Hierna CPET)
- Hyperventilatieprovocatie
- Chemoreflex meting

Status: 13-07-2016 geïnstalleerd, gegarandeerde ondersteuning is minimaal 7 jaar en maximaal 10 jaar

Scope Aanbesteding: Optionele scope – CPET-opstelling.



Huidige situatie: 6 Minute Walking Test device (Hierna 6MWT) t.b.v. 6 MWT

Status: 13-07-2016 geïnstalleerd, tablet wordt niet meer ondersteund.

Scope Aanbesteding: Optionele scope – 6MWT.

J6-129:



Huidige situatie: PFT met de volgende opties:

- -Spirometrie
- -Bronchiale provocative
- SBCO-diffusie
- TLC-He
- SNIP

Status: End of service 30- 09-2025

Scope Aanbesteding: PFT – 4



Huidige situatie: ResmonPro

Status: datum geïnstalleerd onbekend, stand alone

Scope Aanbesteding: Nee, geïntigreerd in een PFT.