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4 Riolering en nutsvoorzieningen 32

41 Riolering 32
411 Rioolstrengen 32
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428 Nuts t.p.v. beheerdersgebouw 45
5 Verhardingen 46

51 Elementenverharding 46
511 Leverantie elementenverhardingen 46
512 Elementenverharding toerit milieustraat 46
513 Elementenverharding bordes milieustraat 47
514 Elementenverharding overig 47
515 Aanbrengen molgoten 48
516 Aanbrengen geprefabriceerde goten 48

52 Asfaltverharding 51
521 Rijbaan t.b.v. milieustraat (inrit) 51
522 Rijbaan t.b.v. milieustraat 52
523 Rijbaan waterdicht t.b.v. milieustraat 53
524 Rijbaan t.b.v. stalling containers 54
525 Rijbaan t.b.v. helling bordes 55

53 Betonverhardingen 56
531 Bekisting 56
532 Voegen 56
533 Wapening 56
534 Betonverharding 57
535 Printbeton 59
536 Opstortingen beton 59

54 Kantopsluitingen 60
541 Opsluitbanden 60
542 Trottoirbanden 60
543 RWS-banden 61
544 Scheidingsbanden 61
545 Overig 62

55 Markeringen 62
551 Lengtemarkering 62
552 Symbolisatie 63
553 Overige markeringen 63
554 Vlakken wegenverf 64

6 Inrichting 65
61 Keerwanden 65

611 Keerwand lamellen 2m hoog 65
612 Keerwand bordes 2m hoog 67
613 Keerwand rond 70
614 Keerwand stortvakken 3m hoog in het werk gestort 72
615 Keerwand beheerdersgebouw 73
616 Trap 74
617 Schilderen keerwanden 75
618 Afwerken keerwanden 75

62 Inrichtingselementen 75
621 Containervloeren 75
622 Stapelblokken 76
623 Stootvoorzieningen 76

63 Terreinafscheiding 77
631 Hekwerk 77
632 Electrisch bediende Schuifpoorten 79
633 Handmatig bediende Draaipoorten 81
634 Handmatig bediende schuifpoorten 82
635 Aanbrengen elektrisch bediende speedgate 83
636 Valbeveiliging 84
637 Slagboom 84
638 Powerfence 86

65 Groenvoorzieningen 86
651 Nieuwe bomen 86
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652 Watergeven/bemesten plantmateriaal 88
653 Inboet bomen 89
654 Groeiplaatsverbetering bomen 89
655 Groen algemeen 90

7 Algemene werkzaamheden 91
71 Verkeersmaatregelen en wegen 91
72 Meetwerkzaamheden 91
73 Coordinatie 92
74 Berekeningen en tekeningen 92

741 Betonwerk 92
75 Kwaliteitsmetingen 93

751 Verklaring vloeistofdichtheid 93
752 Kwaliteitsmeting asfalt 94
753 Nucleaire metingen fundering 94
754 Kwaliteitsmetingen beton 95
755 Grondkwaliteitsmetingen 95
756 Verificatie 95

76 Directiebehoeften 96
77 T.B.S. werknemers 96
78 T.B.S. Materieel 96
79 Bemaling en bijbehorende werkzaamheden 97

9 Staartposten 99
91 Eenmalige kosten 99

3. B e p a l i n g e n 100

01 Algemeen en administratief 101
01 01 Algemene bepalingen 101
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 104
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 105
01 05 Betalingsregelingen: declaraties 105
01 07 Zekerheidstelling 106
01 08 Bijdragen 106
01 09 Kabels en leidingen 106
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 107
01 11 Verband met andere werken 108
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 108
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 108
01 14 Bouwstoffen 110
01 16 Verzekeringen 114
01 17 Vrijgekomen materialen 116
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 117
01 19 Arbeidsomstandigheden 117
01 20 Kwaliteitsborging 118
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 120
01 23 Communicatie 120
01 24 Bouwlawaai 121

17 Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater 123
17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater, algemeen 123

17 01 Begrippen Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater 123
17 03 Informatie-overdracht Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater 123
17 04 Risicoverdeling en garanties, Verontr. grond en verontreinigd grondwater 123

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond 124
17 12 Eisen en uitvoering, Droog verwerken van verontreinigde grond 124
17 14 Risicoverdeling en garanties, Droog verwerken van verontreinigde grond 124
17 15 Bijbehorende verplichtingen, Droog verwerken van verontreinigde grond 125

17 2 Nat verwerken van verontreinigde grond 125
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17 25 Bijbehorende verplichtingen, Nat verwerken van verontreinigde grond 125
21 Bemalingen 127

21 1 Bemalingen 127
21 11 Begrippen Bemalingen 127
21 13 Informatie-overdracht - bemalingen 127
21 14 Risicoverdeling en garanties - bemalingen 127
21 17 Meet- en verrekenmethoden - bemalingen 127

22 Grondwerken 129
22 0 Grondwerken, algemeen 129

22 02 Eisen en uitvoering Grondwerken, algemeen 129
22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen 129
22 04 Risicoverdeling en garanties grondwerken, algemeen 130
22 06 Bouwstoffen 130

25 Riolering 131
25 0 Riolering algemeen 131

25 01 Begrippen, Riolering algemeen 131
25 05 Bijbehorende verplichtingen, Riolering algemeen 131
25 06 Bouwstoffen, Riolering algemeen 132

25 1 Aanleg riolering 132
25 12 Eisen en uitvoering, Aanleg riolering 133
25 13 Informatie-overdracht, Aanleg riolering 133
25 16 Bouwstoffen, Aanleg riolering 133
25 17 Meet- en verrekenmethoden, Aanleg riolering 136

25 3 Rioolreiniging 137
25 32 Resultaatsverplichting rioolreiniging 137
25 33 Informatie-overdracht, Rioolreiniging 137
25 37 Meet- en verrekenmethoden, Rioolreiniging 138

25 4 Rioolinspectie 138
25 42 Eisen en uitvoering, Rioolinspectie 138
25 43 Informatieoverdracht, Rioolinspectie 138

26 Technische bepalingen kabelwerk 141
26 0 Kabelwerk, algemeen 141

26 02 Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen 141
26 03 Kabelwerk algemeen, Informatie-overdracht 142
26 05 Bijbehorende verplichtingen Kabelwerk, algemeen 142

26 1 Energiegrondkabels 143
26 12 Eisen en uitvoering energiegrondkabels 143

26 2 Communicatiekabels 143
26 22 Eisen en uitvoering Communicatiekabels 143
26 25 Bijbehorende verplichtingen Communicatiekabels 144
26 27 Meet- en verrekenmethoden Communicatiekabels 145

32 Wegbebakening 146
32 0 Verkeersmeubilair 146

32 06 Bouwstoffen 146
32 1 Markeringen 146

32 12 Eisen en uitvoering 146
42 Betonconstructies 147

42 1 In het werk vervaardigde betonconstructies 147
42 11 Begrippen i.h.w. vervaardigde betonconstructies 147
42 12 Eisen en uitvoering i.h.w. vervaardigde betonconstructies 147
42 13 Informatie-overdracht i.h.w. vervaardigde betonconstructie 153
42 14 Risicoverdeling en garanties, i.h.w. vervaardigde betonconstructies 156
42 15 Bijbehorende verplichtingen i.h.w. vervaardigde betonconstructies 157
42 16 Bouwstoffen i.h.w. vervaardigde betonconstructies 159
42 17 Meet- en verrekenmethoden i.h.w. vervaardigde betonconstructies 160

42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen 160
42 22 Eisen en uitvoering vooraf vervaardigde betonelementen 160
42 23 Informatie-overdracht vooraf vervaardigde betonelementen 161
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42 25 Bijbehorende verplichtingen - vooraf verv. betonelementen 161
42 26 Bouwstoffen, vooraf vervaardigde betonelementen 162

42 4 Inspectie en onderzoek betonconstructies 162
42 41 Begrippen inspectie en onderzoek betonconstructies 162

42 5 Betonreparaties, voorbehandelen ondergrond 162
42 55 Bijbehorende verplichtingen betonreparaties, voorbehandelen ondergrond 163

42 6 Betonreparaties, oppervlakken 163
42 61 Begrippen betonreparaties, oppervlakken 163
42 62 Eisen en uitvoering betonreparaties, oppervlakken 163

42 7 Betonreparaties, scheuren en voegen 165
42 71 Begrippen betonreparaties, scheuren en voegen 165
42 72 Eisen en uitvoering betonreparaties, scheuren en voegen 165

42 9 Voegvullingen 165
42 91 Begrippen betonconstructies, voegvullingen 165
42 92 Eisen en uitvoering, voegvullingen 167
42 94 Risicoverdeling en garantie, voegvullingen 168
42 96 Bouwstoffen, voegvullingen 168

51 Groenvoorzieningen 170
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 170

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen 170
51 03 Informatie-overdracht Groenvoorzieningen, algemeen 171
51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen 171
51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen 171
51 07 Meet- en verrekenmethoden Groenvoorzieningen, algemeen 173

51 2 Gras en kruidachtigen 173
51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen 173
51 26 Bouwstoffen Gras en kruidachtigen 173

51 4 Beplantingen 173
51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen 173
51 43 Informatieoverdracht Beplantingen 174
51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen 175
51 46 Bouwstoffen Beplantingen 175

51 5 Bomen 176
51 51 Begrippen Bomen 176
51 52 Eisen en uitvoering Bomen 176
51 53 Informatieoverdracht Bomen 177
51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen 178
51 56 Bouwstoffen Bomen 178

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding 178
51 81 Begrippen Onkruid en natuurlijk afval op verhardingen 178
51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding 178

61 Werk algemene aard 179
61 1 Werk algemene aard 179

61 13 Informatie-Overdracht 179
62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 180

62 1 Werk algemene aard 180
62 12 Eisen en Uitvoering 180
62 13 Informatie-overdracht 180
62 14 Risicoverdeling en garanties 181
62 15 Bijbehorende verplichtingen Algemeen 182

65 Berekeningen en tekeningen 184
65 0 Berekeningen en tekeningen 184

65 01 Begrippen - berekeningen en tekeningen 184
65 02 Eisen en uitvoering - berekeningen en tekeningen 184
65 03 Berekeningen en tekeningen - informatie-overdracht 188
65 04 Risicoverdeling en garanties -tekeningen en berekeningen 191
65 05 Bijbehorende verplichtingen -berekeningen en tekeningen 192
65 07 Meet-en verrekenmethoden -berekeningen en tekeningen 193
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80 Funderingslagen 194
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel 194

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel 194
80 13 Informatie-overdracht Verhardingslagen van steenmengsel 194
80 14 Risicoverdeling en garanties verhardingslagen van steenmengsel 195
80 16 Bouwstoffen verhardingslagen van steenmengsel 195
80 17 Meet- en verrekenmethoden Verhardingslagen van steenmengsel 196

80 2 Gebonden funderingen 197
80 22 Eisen uitvoeringen,gebonden funderingen 197

80 6 Schraal beton voor funderingslagen 197
80 62 Eisen en uitvoering Schraal beton voor funderingslagen 197
80 64 Risicoverdeling en garanties Schraal beton voor funderingslagen 198
80 66 Bouwstoffen Schraal beton voor funderingslagen 198

81 Bitumineuze verhardingen 199
81 0 Bitumeuze verhardingen, algemeen 199

81 01 Begrippen 199
81 1 Voorbereidende werkzaamheden 199

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden 199
81 2 Asfaltverhardingen 199

81 22 Eisen en uitvoering 199
81 23 Informatie-overdracht 201
81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen 202
81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 204
81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen 204

81 3 Oppervlakbehandeling (specificatie aannemer) 205
81 34 Risicoverdeling en garanties bitumineuze oppervlakbehandeling 205

82 Betonverhardingen 206
82 1 Betonverhardingen 206

82 12 Eisen en uitvoering Betonverhardingen 206
82 14 Risicoverdeling en garanties Betonverhardingen 206
82 15 Bijbehorende verplichtingen Betonverhardingen 206
82 17 Meet- en verrekenmethoden Betonverhardingen 206

83 Elementenverhardingen 207
83 1 Straatwerk 207

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk 207
83 13 Informatie-overdracht Straatwerk 207
83 14 Risicoverdeling en garanties Straatwerk 207
83 15 Bijbehorende verplichtingen straatwerk 207
83 17 Hoeveelheidsbepaling 208
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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeenschappelijke Regeling Cure
Postadres: Achtseweg noord 45
PC + Plaats: 5651 GG Eindhoven

02 Directie
De directie wordt na opdrachtverlening bij u bekend gemaakt.

03 Locatie
De te realiseren milieustraat is gelegen op adres Lodewijkstraat 7 te Eindhoven op het
industrieterrein de Hurk.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden
b. Grondwerkzaamheden
c. Aanbrengen kabels en leidingen
d. Aanbrengen riolering
e. Aanbrengen constructies van beton
f. Aanbrengen terreininrichting
g. Saneringswerkzaamheden
e. Uitvoeringscoordinatie

05 Tijdsbepaling
Het werk dient als geheel uitgevoerd te worden. Start werk, 05 Januari 2025
Het werk dient uiterlijk 06 November 2026 opgeleverd te worden.
De korting wegens te late oplevering conform paragraaf 42 lid 1 UAV 2012 bedraagt € 500,-
(zegge vijfhonderd euro) per werkdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade voor
zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt; zie ook paragraaf 42 lid 5
UAV 2012.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12
maanden
De onderhoudstermijn voor beplantingen, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012,
bedraagt 3 groeiseizoenen (36 maanden)

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.

08 Boetebepaling t.a.v. kwaliteitsaspecten
Bij het niet nakomen van de beloften zoals gedaan bij het kwaliteitsaspect schoon en
emissieloos bouwen, kan Opdrachtgever een boete opleggen van maximaal 1,5 keer de
toegekende meerwaarde zoals vastgesteld bij de beoordeling van de Inschrijving. Hiertoe zal
aannemer minimaal 1 maal een waarschuwing krijgen om het proces alsnog in te richten
zoals overeengekomen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningen:

BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-110001_UO_Contouren NT>I d.d. 29-08-2025
BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-120001_UO_opbreek d.d. 29-08-2025
BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-220021_UO_inrichting d.d. 29-08-2025
BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-230014_UO_nuts sleuven d.d. 29-08-2025
BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-230022_UO_riolering d.d. 09-09-2025
BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-230025_UO_putdetails d.d. 29-08-2025
BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-280023_UO_dwarsprofielen d.d. 07-10-2025
BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-280024_UO_details d.d. 29-08-2025

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de
bestekstekeningen aangegeven.

Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het
werk van dit bestek aan te sluiten op de maatvoering van het bestaand werk.

03 Kwaliteitsborging
Het directie en toezicht wordt risicogestuurd ingestoken. Dit betekent dat het uitvoeren van
keuringen en verificaties conform de bepalingen onder artikel 01.20.02 t/m 01.20.06 van de
Standaard en de bepalingen onder artikel 01.20 van deel 3 van dit bestek, alsmede het
verzorgen van de oplevering van uitgevoerde werkzaamheden binnen openbaar gebied
(Inritten, etc) aan de gemeente, volledig binnen de verantwoordelijkheid van de
aannemer vallen. De directie voert audits uit om vast te stellen of het uitvoeren van
keuringen, verificaties en de omgang met afwijkingen in het proces van de aannemer
geborgd is en of hetgeen opgenomen in de diverse werkplannen nageleefd wordt.
Ten aanzien van de volgende momenten (stoppunten) dient de directie de
kwaliteitsregistratie geaccepteerd te hebben, voordat het 'bovenliggend' werk uitgevoerd
wordt:
1. Verificatie van de functionaliteit en kwaliteit van kabels en leidingen
alvorens het aanbrengen van funderingen.
2. Verificatie van de rioolinspectie alvorens het aanbrengen van de verhardingen en nadat
de fundering is aangebracht en verdicht.
3. Verificatie van de draagkracht van de aangebrachte funderingen alvorens het
aanbrengen van verhardingen en keerwanden.
4. Verificatie van betonwapening voordat beton wordt gestort.
5. Verificatie van de kwaliteit van het in het in het werk te storten beton.

De directie behoudt zich het recht om de volgende momenten bij te wonen (bijwoonpunten):
1. Start aanbrengen (onderlagen) asfalt
2. Start aanbrengen vloeistofdichte betonvloeren
3. Start aanbrengen funderingswapening
4. Start funderingswerk keerwanden
5. Start aanbrengen prefab keerwanden
6. Start plaatsing 3 informatieborden.
7. Start aanbrengen vloer stortvakken
8. Start aanbrengen wanden stortvakken
9. Start aanbrengen stootvoorzieningen containers op asfalt
10. Start aanbrengen stootvoorzieningen containers op beton
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11. Start aanbrengen rasters en poorten

Minimaal 3 dagen voorafgaand aan de hierboven benoemde bijwoonpunten en/of het
uitvoeren van de keuringen van de hierboven benoemde stoppunten geeft de directie aan
hierbij aanwezig te zijn.
Aannemer dient registratie van grondstromen bij te houden.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
01. Veiligheids- en gezondheidsplan
02. Vergunningaanvraag
03. Bodemonderzoek
05. Geotechnisch onderzoek
07. Flora en Fauna onderzoek
08. Boom effect analyse
09. Stortvakken
10. Keerwanden
11. Stelcon M-roostergoot
12. Hekwerk en poorten
13. Lamellenwand
14. Bouwkundig contract
15. CCTV
16. Werkplan straatwerk
17. Valbeveiliging, klapschotten, ombouw liften en leuningen
18. Gegevens put Brabant Water
19. Getoetste stukken keerwand rond realisatie GD-Acht, 2019
20. Handleiding kwaliteitssysteem gemeente Eindhoven
21. Overzicht elektrapunten milieustraat
22. Werkzaamheden waterbergingsvoorzieningen
23. Principedetail doorvoer nuts onder keerwand beheerdersgebouw

De volgende bijlagen zijn ter informatie:
I-01 Foto's milieustraat Achtseweg Noord

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a. geologische gegevens:
zie bijlage 03

b. hydrologische gegevens:
zij bijlage 04
c. gegevens betreffende de energievoorziening:

er is een elektra aansluiting op het terrein aanwezig 3x60A
d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel

verrichte pompproeven met bijbehorende berekeningen:
zie bp 141010 en 141020

06 Grondwaterstanden
De gemiddelde hoogste grondwaterstand is ca. 17m+NAP (gebaseerd op peilbuizen in de
omgeving)
De gemiddelde laagste grondwaterstand is ca. 16m+NAP (gebaseerd op peilbuizen in de
omgeving)

07 Waterhuishouding
De gegevens met betrekking tot de waterhuishouding zijn aangegeven in bijlage 04.

08 Bodemkundige gegevens
De bodemkundige gegevens zijn opgenomen in bijlage 03
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09 Milieutechnische gegevens
De milieutechnische gegevens zijn opgenomen in bijlage 03

10 Flora- en Fauna
De gegevens m.b.t. Flora en Fauna zijn opgenomen in bijlage 07.

11 Arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming
Informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming kan worden verkregen bij
de regionale vestiging van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Adressen en verdere informatie is te vinden op: www.nlarbeidsinspectie.nl

12 Waterbergingsvoorziening door derden
Trewatin verzorgt het plaatsen van de 2 waterbergingsvoorzieningen in het bordes. In dit
bestek zijn de ondersteunende werkzaamheden voorzien zoals het grondwerk en de
fundering aanbrengen. De werkzaamheden welke door trewatin worden uitgevoerd zijn
weergegeven in bijlage 21. De coördinatie met deze aannemer is in het bestek opgenomen.

13 Werkzaamheden bouwkundig aannemer
Voor de realisatie van het beheerdersgebouw, meldingsloket bij de opstelstrook,
schuilvoorzieing op het bordes en het windscherm bij de KCA wordt een bouwkundig
aannemer gecontracteerd. De coördinatie met deze aannemer is in het bestek opgenomen.
In bijlage 14 is het contract van de bouwkundig aannemer bijgevoegd.

De raakvlakken met de onderdelen van de bouwkundig aannemer zijn in dit bestek voorzien.
De volgende zaken zijn in dit civiele bestek voorzien:
- beheerdersgebouw: plaatsen keerwanden rondom het gebouw incl. fundering en
grondwerk, invoeren van nutsvoorzieningen (water, elektra, data en mantelbuizen) tot in de
technische ruimte (incl. aanbrengen onder keerwand), aansluiten van diverse riooluitleggers
hwa en dwa op het rioolstelsel incl. doorvoeren door keerwand met boring en aansluiten van
verhardingen rondom het gebouw.
- meldingsloket: inpassen in de verharding en omliggend groen en het verzorgen van de
fundering voorafgaand aan het plaatsen van het meldingsloket.
- schuilvoorziening: inpassen in de verharding op het bordes en het verzorgen van de
fundering voorafgaand aan het plaatsen van de schuilvoorziening.
- windscherm KCA: het realiseren van de opstorten op de betonvloer zodat de bouwkundig
aannemer hier het windscherm op kan plaatsen.

14 Emissie-eisen materieel en transportmiddelen
Alle in te zetten mobiele werktuigen, machines en voertuigen die vallen onder de
NRMM-richtlijn (Non-Road Mobile Machinery), dienen te voldoen aan de emissie-eisen
conform EU Stage V. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om aan te tonen dat
het ingezette materieel voldoet aan deze norm, bijvoorbeeld door middel van
typegoedkeuringscertificaten of andere relevante documentatie. Materieel dat niet aan Stage
V voldoet, mag niet worden ingezet op het werkterrein.Daarnaast dienen alle in te zetten
vrachtauto’s en transportmiddelen op de openbare weg minimaal te voldoen aan de
emissieklasse Euro VI, conform Verordening (EU) nr. 595/2009. De aannemer dient op
verzoek bewijs te leveren van de emissieklasse, bijvoorbeeld via kentekenregistratie,
voertuigdocumentatie of RDW-uittreksel.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

10 Algemeen
. . . . .

101 Indienen plannen
. . . . .

101010 109999 Opstellen en indienen kwaliteitsplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en indienen van een kwaliteitsplan
. . . . . voor het uit te voeren werk conform het bepaalde in deel
. . . . . 2.1 paragraaf 03 van dit bestek. Het kwaliteitsplan dient
. . . . . uiterlijk 3 weken na opdrachtverlening te worden
. . . . . ingediend bij de directie. De werkzaamheden mogen
. . . . . niet worden gestart zonder goedkeuring van het
. . . . . kwaliteitsplan door de directie.
. . . . .

101020 109999 Opstellen en indienen werkplannen EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en indienen van een werkplan voor
. . . . . het uit te voeren werk conform het bepaalde in deel 2.1
. . . . . paragraaf 03 van dit bestek. Het werkplan dient uiterlijk 3
. . . . . weken na opdrachtverlening te worden ingediend bij de
. . . . . directie. De werkzaamheden mogen niet worden gestart
. . . . . zonder goedkeuring van het werkplan door de directie.
. . . . .

101030 109999 Opstellen en indienen planning EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en indienen van een integrale
. . . . . planning voor het uit te voeren werk conform het
. . . . . bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW
. . . . . bepalingen. De planning dient uiterlijk 15 dagen na
. . . . . gunning worden ingediend bij de directie. De planning
. . . . . dient volgens bestekspostnr. 102020 twee-wekelijks
. . . . . worden bijgewerkt, zodat de directie overzicht houdt op
. . . . . de uitgevoerde / uit te voeren werkzaamheden en tijdig
. . . . . de controle/toezichtmomenten kan vaststellen.
. . . . . In de integrale planning dienen buiten de
. . . . . werkzaamheden binnen dit bestek ook de
. . . . . werkzaamheden van de bouwkundig aannemer
. . . . . (beheerdersgebouw, meldingsloket, schuilvoorziening,
. . . . . windscherm), sloop hal door Heeze, nutspartijen
. . . . . (Enexis, Brabant Water en data) en waterberging
. . . . . (Trewatin) te zijn opgenomen.
. . . . .

101040 109999 Opstellen en indienen gedetailleerd werkplan betonwerk EUR N
. . . . . Betreft: het gedetailleerd werkplan als bedoeld
. . . . . in paragraaf 01.13 van dit bestek en de Standaard
. . . . . 2015 resp. par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 Het
. . . . . werkplan betreft: - het aanbrengen van beton
. . . . . (stortplan), bekisting,
. . . . . ondersteuningsconstructie, in-te-betonneren
. . . . . onderdelen, etc.; - het aanbrengen van wapening
. . . . . en hulpstaal voor de wapening; - indien van
. . . . . toepassing: beschermhulzen, verankeringen, etc. -
. . . . . het uitvoeren van de bijbehorende
. . . . . controlemetingen; Het werkplan dient tenminste te
. . . . . bevatten: - de in art. 01.13.06 resp. hfst. 42
. . . . . van deel 3 van dit bestek resp. in de Standaard
. . . . . genoemde onderdelen.
. . . . . Het werkplan uiterlijk 4 weken voor aanvang van
. . . . . de betreffende werkzaamheden TER ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

101050 109999 Opstellen en indienen voegenplan EUR N
. . . . . Het voegenplan betreft een gedetailleerd
. . . . . wapening- en voegenplan t.b.v. vloeistofdichte
. . . . . betonvloeren waarop locaties van voegen en
. . . . . wapeningsdetails zijn weergegeven.
. . . . . Het voegenplan dient te voldoen aan het gestelde
. . . . . in CUR/PBV aanbeveling 65.
. . . . . Het voegenplan dient uiterlijk 4 weken voor start
. . . . . betreffende werkzaamheden te worden aangeleverd
. . . . . aan de directie.
. . . . .

101060 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 1,00 V
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'
.2. . . . Met inbegrip van het inventariseren en het melden van
. . . . . knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder
. . . . .

101070 100199 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase EUR N
. . . . . Betreft het V&G-plan uitvoeringsfase als bedoeld in par
. . . . . 17.03.01 van deel 3 van het bestek resp. de standaard
. . . . . 2020.
. . . . . Het V&G-plan dient uiterlijk 2 weken na opdracht ter
. . . . . goedkeuring ingedient te worden bij directie.
. . . . .

102 Dag/weekrapporten
. . . . .

102010 109999 Opstellen en indienen dag/weekrapporten EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en indienen van dag- en
. . . . . weekrapporten incl. meer en minderwerk, gedurende
. . . . . het gehele werk.
. . . . . In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de
. . . . . U.A.V. 2012 paragraaf 27 dient de aannemer de
. . . . . dag-en weekrapporten op te stellen en iedere
. . . . . maandag voor 12.00 uur in te dienen bij de
. . . . . directie.
. . . . .

102020 109999 Twee-wekelijks bijwerken planning EUR N
. . . . . Betreft het bijwerken / up to date houden van de
. . . . . werkplanning zoals deze is opgesteld voor
. . . . . bestekspostnr. 101030. Actuele planning iedere
. . . . . twee weken op maandagochtend voor 12.00 uur
. . . . . digitaal verzenden aan de directie.
. . . . .

102030 109999 Wekelijks bijhouden grondstromen EUR N
. . . . . Betreft het wekelijks bijhouden van de
. . . . . grondstromen: Vrijkomende grond en te verwerken
. . . . . grond. Incl. vermelding van de grondsoort en
. . . . . kwaliteit.
. . . . . E.e.a. conform 06. grondstromenplan.
. . . . . Actuele balans iedere week op maandagochtend voor
. . . . . 12.00 uur digitaal verzenden aan de directie.
. . . . .

103 Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid en veiligheid
. . . . .

103010 101599 Toepassen tijdelijk hekwerk EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van alle benodigde tijdelijke
. . . . . hekwerken om het terrein tijdens de werkzaamheden
. . . . . afgesloten te houden. Grotendeels is dit te voorzien met
. . . . . het bestaande te verwijderen hekwerk. Afhankelijk van
. . . . . fasering verwijderen hekwerk en aanbrengen nieuw
. . . . . hekwerk dient een tijdelijk hekwerk aangebracht te zijn.
. . . . .
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103020 101499 Toepassen rijplaten EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, stand houden en
. . . . . verwijderen van rijplaten t.b.v. de werkzaamheden
. . . . . op het terrein
. . . . . Materialen van de aannemer
. . . . . Instandhouden gedurende de tijd dat werkzaamheden
. . . . . hierom vragen
. . . . . Verwijderen na goedkeuring van de directie
. . . . .

103030 101599 Verplaatsen tijdelijk hekwerk m 250,00 N
. . . . . Betreft het verplaatsen van het tijdelijk hekwerk
. . . . . langs de Lodewijkstraat t.b.v. het inpassen van
. . . . . 2 tijdelijke poorten
. . . . . Hekwerk gelijkwaardig aan bestekspost 103010
. . . . .

104 Depot
. . . . .

104040 101199 Toepassen tijdelijk depots EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de tijdelijke depots ten behoeve
. . . . . van de opslag van vrijkomende grond.
. . . . . Depots verwijderen na afronding van het werk.
. . . . . Locatie depots ter keuze aannemer. Hierbij is
. . . . . afstemming met de directie en bouwaannemer
. . . . . vereist .
. . . . . Afmetingen depots ter keuze aannemer.
. . . . . Maximale hoogte 3 meter
. . . . . Taluds 1:2
. . . . . rekening houdende met depots voor grond met
. . . . . verschillende milieuhygiënische kwaliteit t.w.:
. . . . . - klasse achtergrondwaarde
. . . . . - klasse industie
. . . . . - klasse niet toepasbaar > interventiewaarde
. . . . . Instandhouden gedurende de werkzaamheden.
. . . . . Depots afzetten met een deugdelijk hekwerk. Depots
. . . . . verwijderen na afronding van het werk
. . . . . Indien de aannemer nog andere materialen op de
. . . . . tijdelijke depots opslaat en afvoert dienen deze
. . . . . kosten in de betreffende bestekspost te zijn
. . . . . opgenomen.
. . . . . Depots kenmerken met borden.
. . . . . Geen grond verwerken in depots bij slecht weer.
. . . . . Plassen water in depot dienen voorkomen te worden
. . . . .

12 C.A.R. verzekering
. . . . .

120010 109999 Afsluiten C.A.R. verzekering keer 1,00 V
. . . . . Betreft het afsluiten van een C.A.R. verzekering
. . . . . conform zoals bedoeld in artikel 01.16.12 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

13 Bouwvergaderingen en werkoverleggen
. . . . .

130010 102399 Verslaglegging werkoverleggen EUR N
. . . . . Werkoverleggen eens per 4 weken. Zoals in deel 3
. . . . . van dit bestek omschreven verzorgt de
. . . . . opdrachtnemer de verslaglegging van de
. . . . . werkoverleggen. Notulen en
. . . . . actielijsten worden uiterlijk 5 dagen na
. . . . . het overleg ter goedkeuring aan de directie
. . . . . voorgelegd.
. . . . .

14 Bemalingen
. . . . .
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141010 210899 Opstellen bemalingsadvies EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een bemalingsadvies ten
. . . . . behoeve van de bemalingen ten behoeve van de
. . . . . uitvoering van het project.
. . . . . E.a.a. conform protocol 12010, het opstellen van
. . . . . bemalingsadviezen.
. . . . . Bemalingsadvies op basis van onderzoek volgens
. . . . . Eenheid / verrekening is per deelopdracht.
. . . . . Bemalingadvies bespreken met het bevoegd gezag en
. . . . . na goedkeuring van bevoegd gezag indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . .

141020 210899 Opstellen bemalingsplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een bemalingsplan inclusief
. . . . . lozingsplan overeenkomstig artikel 21.15.01 van deel 3
. . . . . van dit overeenkomst en protocol 12020, het opstellen
. . . . . van een technisch bemalingsplan.
. . . . . Bemaling volgens bestekshoofdstuk 79.
. . . . . Het Bemaling- met lozingsplan ter ACCEPTATIE directie
. . . . . indienen.
. . . . .

15 Vergunningen
. . . . .

150010 100099 Aanvragen meldingen en vergunningen. EUR N
. . . . . Aanvragen / indienen van alle benodigde meldingen en
. . . . . vergunningen voor het uitvoeren van grondverzet. Betreft
. . . . . o.a. startmelding, gereedmelding voor
. . . . . omgevingsvergunning, graafwerkzaamheden (incl.
. . . . . werken/saneren verontreinigde grond), Klic-melding,
. . . . . bemaling lozing van grondwater, depotvorming en
. . . . . verkeersmaatregelen.
. . . . .

16 Werken volgens kwaliteitsplan gemeente Eindhoven
. . . . .

160010 100099 Werken volgens kwaliteitssysteem gemeente EUR N
. . . . . Eindhoven
. . . . . Betreft het werken conform het kwalteitssysteem
. . . . . gemeente Eindhoven voor de onderdelen in het
. . . . . openbaar gebied.
. . . . . Zie bijlage 20 voor de handleiding van het
. . . . . kwaliteitssysteem.
. . . . . Binnen deze post dienen alle kosten voorzien te zijn voor
. . . . . het voldoen aan het kwaliteitssysteem van gemeente
. . . . . Eindhoven tot en met de overdracht van deze delen aan
. . . . . gemeente Eindhoven.
. . . . . Het heeft betrekking op alle verhardingen, funderingen,
. . . . . riolering en overige inrichtingselementen binnen het
. . . . . openbaar gebied (buiten het hekwerk van Cure) aan de
. . . . . Lodewijkstraat.
. . . . .
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2 Opruimwerkzaamheden
. . . . .

21 Terrein ontdoen van zwerfvuil
. . . . .

210010 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft het schoonmaken van het terrein voorafgaand
. . . . . aan start werkzaamheden
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 140 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

22 Verwijderen groen
. . . . .

220010 510103 Maaien gewas. are 20,00 V
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
220020 222107 Frezen. are 20,00 V

. . . . . Betreft het frezen van de toplaag van de groenstroken
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .
220030 515101 Verwijderen bomen. st 8,00 V

. . . . . Betreft het verwijderen van bomen conform tek 120001

. . . . . Boomsoort(en): Witte paardenkastanje
2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 2 m onder

. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

. .1. . . Ontstane gaten vullen met grond

. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door bevoegd

. . . . . gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen.

. . . . .
220040 510199 Verwijderen groeninrichting are 4,00 V

. . . . . Betreft het verwijderen van struiken en overige

. . . . . groeninrichting tot 1,5m hoogte

. . . . . Grootte per perceel tot ca. 50m2

. . . . . Vrijgekomen materiaal directe vervoeren naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
23 Verwijderen elementenverhardingen

. . . . .
230010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 70,00 V

. . . . . Situering: ter plaatse van inrit milieustraat conform

. . . . . tekeningnr 120001
3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot t.b.v.

. . . . . hegebruik volgens bestekspostnr(s)

. . . . .
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230020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 468,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van inrit milieustraat conform
. . . . . tekeningnr 120001

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

230030 831706 Opbreken molgoot. m 185,00 V
2. . . . . Breedte 5 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering

. . . .5. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
230040 831703 Opbreken betontegels. m2 82,00 V

. . . . . Betreft het opbreken van betontegels t.b.v. aan te leggen

. . . . . nutstraces en aanbrengen tijdelijke situatie

. . . . . verhardingen conform tek nr 220021
3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
24 Verwijderen bitumineuze verhardingen

. . . . .
240010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 116,00 V

. . . . . Betreft het zagen van asfalt verharding t.b.v. aan te

. . . . . leggen nutstraces en aanbrengen tijdelijke situatie

. . . . . verhardingen conform tek nr 220021
1. . . . . Asfaltverharding teervrij

.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

. . . . . tot ten hoogste 210 mm

. . . . .
240020 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 7.656,00 V

. . . . . Betreft het opbreken van teervrij asfaltverharding

. . . . . conform tek nr 120001

. . . . . Teervrij asfalt:
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0.180 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
240030 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 V

. . . . . Betreft het opbreken van teervrij asfaltverharding

. . . . . conform tek nr 120001 t.b.v. nuts sleuven

. . . . . Teervrij asfalt:
1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0.180 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
25 Verwijderen betonverhardingen

. . . . .



RAW0009-153136 Bladnr. 16 van 209
Afdrukdatum:

07-10-2025

NVI - Bestek milieustraat Lodewijkstraat
Opdrachtgever: gemeenschappelijke regeling Cure
Haskoning: BJ9921-K001, Definitief d.d. 07-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

250010 827102 Opbreken gewapende betonverharding. m2 1.061,00 V
. . . . . Betreft het opbreken van betonverharding conform teknr
. . . . . 120001

2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.9. . . . Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,42 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .

250020 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 1.811,00 V
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.2. . . . Dikte platen 0,14 m

. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
26 Verwijderen kantopsluitingen

. . . . .
260010 831711 Opbreken betonbanden. m 116,00 V

. . . . . Betreft het opbreken van betonbanden t.b.v. aan te

. . . . . leggen nutstraces en aanbrengen tijdelijke situatie

. . . . . verhardingen conform tek nr 220021
2. . . . . Inclusief fundering

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering:

.1. . . . Met een streklaag straatstenen in cementmortel

. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
260020 831799 Opbreken betonbanden. m 20,00 V

. . . . . Betreft het opbreken van betonbanden bij de

. . . . . opstelstrook t.b.v. aan te leggen nutstraces en

. . . . . aanbrengen tijdelijke situatie verhardingen conform tek

. . . . . nr 220021

. . . . . Inclusief fundering

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: .....

. . . . . Met een streklaag straatstenen in cementmortel

. . . . . RWS banden 110/220 x 250 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
27 Verwijderen inrichtingselementen

. . . . .
270010 340202 Verwijderen lichtmast. st 22,00 V

. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
270020 103111 Verwijderen afrastering. m 530,00 V

. . . . . Betreft het verwijderen van de afrastering rondom het

. . . . . terrein
7. . . . . Stalen palen met gaas

.9. . . . 1 horizontale buis en 3 rijen prikkeldraad

. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m

. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
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270030 721020 Verwijderen poort. st 3,00 V
3. . . . . Uit een cementgebonden verharding

.2. . . . Schuifpoort st 4,00 I

. . . . . Stalen schuifpoort 4-9m

. . . . . tot 2,5m hoog

. .1. . . Inclusief verwijderen staander(s)

. . .1. . Onstane gaten vullen met zand voor zandbed m3 3,00 L

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . .
270040 721020 Verwijderen poort. st 1,00 V

3. . . . . Uit een cementgebonden verharding
.2. . . . Schuifpoort st 1,00 I
. . . . . Stalen schuifpoort 6m
. . . . . tot 1m hoog
. .1. . . Inclusief verwijderen staander(s)
. . .1. . Onstane gaten vullen met zand voor zandbed m3 1,00 L
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

270050 721099 Verwijderen stapelblokken st 225,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en in depot zetten van
. . . . . stapelblokken tbv hergebruik volgens bestekspostnr(s):
. . . . . 622010
. . . . . Situering: ter plaatse van huidige groenafval opslag
. . . . . Type element: stapelblok (legioblock) st 225,00 I
. . . . . Type: Stapelbokken 80x80
. . . . . afmetingen(lxbxh): 1600 x 800 x 400 mm
. . . . .

270060 429999 Vervoeren stapelblokken st 184,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van stapelblokken vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr: 270050
. . . . . 184 stuks naar achtse weg noord 45, Eindhoven st 184,00 I
. . . . . Enkele reis max 10km
. . . . .

270070 429999 Vervoeren stapelblokken st 41,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van stapelblokken vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr: 270050
. . . . . 41 stuks in depot t.b.v. hergebruik volgens st 41,00 I
. . . . . bestekspostnr(s): 622010
. . . . . Enkele reis max 300m
. . . . .
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3 Grondwerk en fundering
. . . . .

31 Meetwerkzaamheden t.b.v. grondwerk
. . . . .

310010 229999 Meetwerk t.b.v. inmetingen grondlichamen EUR N
. . . . . Betreft het verrichten van meetwerk t.b.v. het
. . . . . inmeten van sleuven, depots, en terrein t.b.v.
. . . . . het bepalen van hoeveelheden grondwerk.
. . . . .

32 Grondwerk onder saneringscondities
. . . . . Betreft het grondwerk van de riolering en het cunet dat
. . . . . onder saneringscondities uitgevoerd dient te worden.
. . . . .

3210 Veiligheidsmaatregelen
. . . . . Afzetten werkterrein volgens bestekspostnrs. 321130
. . . . .

321010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft het nemen van maatregelen conform de CROW
. . . . . 400 ten behoeve van het verwijderen van verontreinigde
. . . . . grond met uitzondering van bestekpostnrs. 321020 t/m
. . . . . 321080 en afzetten werkterrein.
. . . . . Inclusief definitieve vaststelling van veiligheidsklasse
. . . . . door een HKV-er.
. . . . . Inclusief filters materieel.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie
. . . . . bodemonderzoek
.2. . . . Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig
. . . . .

321020 170110 Aanvoeren en plaatsen en aansluiten van een drietraps keer 1,00 N
. . . . . sanitaire unit
. . . . . Betreft het aanvoeren, plaatsen en aansluiten van een
. . . . . sanitaire unit ten behoeve van personeel voor het
. . . . . verrichten van werkzaamheden in en met verontreinigde
. . . . . bodem, overeenkomstig CROW Publicatie ‘Werken in
. . . . . en met verontreinigde bodem’.

1. . . . . Veiligheidsklasse Rood, niet vluchtig
. . . . .

321030 170111 Instandhouden drietraps sanitaire unit week 10,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden, onderhouden en
. . . . . schoonhouden van een drietraps sanitaire unit.

1. . . . . Unit geplaatst volgens bestekspostnummer: 321020
. . . . .

321040 170112 Afvoeren drietraps sanitaire unit keer 1,00 N
. . . . . Betreft het afkoppelen, en afvoeren van een drietraps
. . . . . sanitaire unit.

1. . . . . Unit geplaatst volgens bestekspostnummer: 321020
. . . . .

321050 170199 Voorkomen stofvorming EUR N
. . . . . Betreft het voorkomen van stofvorming bij de
. . . . . saneringswerkzaamheden conform Veiligheidsklasse
. . . . . Rood, niet-vluchtig
. . . . .

321060 101131 Inrichten wasplaats. keer 1,00 N
. . . . . In het inrichten van de wasplaats is begrepen het
. . . . . aanvoeren, aanleggen en aansluiten van de hiervoor
. . . . . benodigde kabels, leidingen, parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen, voor zover niet reeds begrepen in het
. . . . . inrichten werkterrein

1. . . . . Hydrologisch gescheiden van de omgeving
. .1. . . Inrichten voor reinigen van personen en materieel met
. . . . . water
. . . .9. Vrijgekomen water en grond opvangen en afvoeren.
. . . . .

321070 101199 Instandhouden wasplaats / borstelplaats materieel week 10,00 V
. . . . . sanering
. . . . . Betreft het instandhouden, onderhouden en
. . . . . schoonhouden van een wasplaats/borstelplaats.
. . . . . Geplaatst volgens bestekspostnummer: 321060
. . . . .
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321080 101132 Opruimen wasplaats. keer 1,00 V
. . . . . In het opruimen van de wasplaats is begrepen het
. . . . . opruimen van alle voor de wasplaats benodigde kabels
. . . . . en leidingen, parkeerplaatsen, hulpwegen, bakken,
. . . . . schermen enz., voor zover niet reeds begrepen in het
. . . . . opruimen van het werkterrein
. . . . . Geplaatst volgens bestekspostnummer: 321060
. . . . .

3211 Saneringswerkzaamheden
. . . . .

321110 321399 Toepassen waarschuwingsbord. week 20,00 V
. . . . . Afmetingen ca 0,30 x 1,50m st 4,00 L
. . . . . Opschrift:
. . . . . UITVOERING BODEMSANERING
. . . . . VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN art. 461
. . . . . W.v.S. BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER
. . . . . Bord bevestigen aan hekwerk geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 321130
. . . . .

321120 109999 Afsluiten verzekering keer 1,00 V
. . . . . Betreft het afsluiten van een
. . . . . bodemsaneringsverzekering zoals bedoeld in artikel
. . . . . 01.16.01
. . . . .

321130 101599 Toepassen hekwerk t.b.v. sanering m 380,00 V
. . . . . Situering rondom de ontgravingen, ter afscheiding
. . . . . van 'vuile' en 'schone' zones binnen het
. . . . . werkterrein.
. . . . . Bouwhek, hoog 2 m, lengte afhankelijk van m 380,00 L
. . . . . ontgravingsvak.
. . . . . Elementen onderling deugdelijk
. . . . . gekoppeld door middel van klemmen.
. . . . . Materiaal van de aannemer.
. . . . . Hekwerk om de 5 elementen
. . . . . aan de binnenzijde voorzien van schoren.
. . . . . Tijdstip van plaatsen: voor aanvang van de
. . . . . ontgravingswerkzaamheden.
. . . . . Instandhouden tot einde ontgravingswerkzaamheden
. . . . . ter inschatting van de aannemer.
. . . . . Hekwerken na ontgravingswerkzaamheden
. . . . . verwijderen.
. . . . .

3212 Grond ontgraven NT>I
. . . . .

321210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 120,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van verontreinigde grond met
. . . . . kwaliteitsklasse NT>I ter plaatse van de op tekening
. . . . . 110001 aangegeven contour met nummer NT>I (1) (ter
. . . . . plaatse van bordes)
. . . . . Vervoeren grond volgens bestekspost: 321310
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,1 tot 0,5 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 7 tot 20m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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321220 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 40,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van verontreinigde grond met
. . . . . kwaliteitsklasse NT>I ter plaatse van de op tekening
. . . . . 110001 aangegeven contour met nummer NT>I (2) (ter
. . . . . plaatse van stortvakken)
. . . . . Vervoeren grond volgens bestekspost: 321310
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,2 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

321230 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 320,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van verontreinigde grond met
. . . . . kwaliteitsklasse NT>I ter plaatse van de op tekening
. . . . . 110001 aangegeven contour met nummer NT>I (3) (ter
. . . . . plaatse van reeds gesloopte loods)
. . . . . Vervoeren grond volgens bestekspost: 321310
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,1 tot 0,35 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 25,5 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3213 Grondwerk algemeen
. . . . .

321310 220201 Grond vervoeren. m3 480,00 V
. . . . . Grondsoort: betreft vrijgekomen grond volgens
. . . . . bestekspostnr(s)
. . . . . Grond ontgravenNT>I
. . . . . - 321210 321220 321230
. . . . . Vervoeren naar inrichting voor verwerken NT grond
. . . . .

33 Grondwerk zonder saneringscondities
. . . . .

331 Grondwerk t.b.v. riolering
. . . . .

3311 Grond ontgraven t.b.v. riolering
. . . . .

331110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.825,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de rioolsleuf t.b.v. het HWA en
. . . . . DWA riool en de berging (H99 t/m H02, H02 en D03 t/m
. . . . . H08 en D01)
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek
. . . . . Klasse: Achtergrondwaarde, Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond met klasse achtergrondwaarde (695 m3 695,00 I
. . . . . m3) vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030
. . . . . Vrijgekomen grond met klasse industrie 1130 m3 m3 1.130,00 I
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s): 335030
. . . . .
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331120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.128,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de rioolsleuf t.b.v. het HWA en
. . . . . DWA riool (D02 en D10 t/m D08 en H12, D03 en H02 t/m
. . . . . D06, H12 t/m H13, H15 en D09 t/m aansluiting
. . . . . lodewijkstraat)
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek
. . . . . Klasse: Achtergrondwaarde, Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 2 tot 2,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond met klasse achtergrondwaarde (603 m3 664,00 I
. . . . . m3) vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030
. . . . . Vrijgekomen grond met klasse industrie 2525 m3 m3 2.525,00 I
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030
. . . . .

331130 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 640,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de rioolsleuf t.b.v. het HWA en
. . . . . DWA riool (zinkers H9-H10, H07-H06, D06 en H12)
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek
. . . . . Klasse: Achtergrondwaarde, Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,5 tot 3,0 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond met klasse achtergrondwaarde (205 m3 205,00 I
. . . . . m3) vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030
. . . . . Vrijgekomen grond met klasse industrie 435 m3 m3 435,00 I
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030
. . . . .

3312 Grond aanbrengen t.b.v. riolering
. . . . .

331210 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.856,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen riolering
. . . . . Betreft het aanvullen van de rioolsleuf t.b.v. het HWA en
. . . . . DWA riool en berging (H99 t/m H02, H02 en D03 t/m
. . . . . H08 en D01)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling met behulp van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
.9. . . . Aanvullen tot de bovenkant leiding met zand in zandbed m3 709,00 I
. . . . . (709m3) geleverd volgens bestekspostnr 336080
. . . . . verder tot onderkant cunet aanvullen met zand in m3 1.147,00 I
. . . . . aanvulling (1147m3) geleverd volgens bestekspostnr
. . . . . 336090
. . . .1. De aanvulling verdichten conform bestekspostnr(s):
. . . . . 336020, 336030, 336040, 336050
. . . . . Indringingsweerstand: conform artikel 24.02.06 van dit
. . . . . bestek
. . . . .
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331220 240122 Aanvullen sleuf. m3 2.910,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen riolering
. . . . . Betreft het aanvulen van de rioolsleuf t.b.v. het HWA en
. . . . . DWA riool (D02 en D10 t/m D08 en H12, D03 en H02 t/m
. . . . . D06, H12 t/m H13, H15 en D09 t/m aansluiting
. . . . . lodewijkstraat)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling met behulp van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,5 m
.9. . . . Aanvullen tot de bovenkant leiding met zand in zandbed m3 807,00 I
. . . . . (807m3) geleverd volgens bestekspostnr 336080
. . . . . verder tot onderkant cunet aanvullen met zand in m3 2.103,00 I
. . . . . aanvulling (2103m3) geleverd volgens bestekspostnr
. . . . . 336090
. . . .1. De aanvulling verdichten conform
. . . . . bestekspostnr(s):3350 336020, 336030, 336040,
. . . . . 336050
. . . . . Indringingsweerstand: conform artikel 24.02.06 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

331230 240122 Aanvullen sleuf. m3 640,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen riolering
. . . . . Betreft het aanvullen van de rioolsleuf t.b.v. het HWA en
. . . . . DWA riool (zinkers H9-H10, H07-H06, D06 en H12)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling met behulp van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,5 tot 3,0 m
.9. . . . Aanvullen tot de bovenkant leiding met zand in zandbed m3 201,00 I
. . . . . (201m3) geleverd volgens bestekspostnr 336080
. . . . . verder tot onderkant cunet aanvullen met zand in m3 439,00 I
. . . . . aanvulling (439m3) geleverd volgens bestekspostnr
. . . . . 336090
. . . .1. De aanvulling verdichten conform bestekspostnr(s):
. . . . . 336020, 336030, 336040, 336050
. . . . . Indringingsweerstand: conform artikel 24.02.06 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

3313 Grond ontgraven uit kolk- en huisaansluitingen
. . . . .

331310 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 358,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de rioolsleuf t.b.v. de
. . . . . kolkleidingen ø160mm
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,60 tot 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 335030
. . . . .

3314 Grond verwerken in sleuf kolk en huisaansluitingen
. . . . .

331410 240122 Aanvullen sleuf. m3 338,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de rioolsleuf t.b.v. de
. . . . . kolkleidingen ø160mm
. . . . . Grondsoort: zand in aanvulling m3 338,00 L
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s) 336080
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Kruinbreedte: ca 0,50m

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,60 tot 1,00 m
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr(s):
. . . . . 336020
. . . . .

332 Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen
. . . . . Betreft het grondwerk van de nutstraces
. . . . .
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3321 Grond ontgraven
. . . . .

332110 220101 Grond ontgraven uit nutssleuf m3 266,00 V
. . . . . Betreft nutstraces voor aansluitingen lichtmasten,
. . . . . slagbomen etc.
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030
. . . . . Grondsoort: Zie bodemonderzoek

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.65 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.65 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

332120 220101 Grond ontgraven uit nutssleuf m3 130,00 V
. . . . . Betreft hoofdnutstraces
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030
. . . . . Grondsoort: Zie bodemonderzoek

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.65 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

332130 220101 Grond ontgraven uit put m3 20,00 V
. . . . . Verzorgen grondwerk t.b.v. plaatsen put Brabant Water
. . . . . Betreft het ontgraven van het cunet voor het plaatsen van
. . . . . de put van Brabant Water, zie bijlage 18 gegevens put
. . . . . Brabant Water. De put wordt door Leenen Steengoed in
. . . . . week 3 van 2026 geleverd. Het grondwerk dient dan
. . . . . gereed te zijn.
. . . . . Afmeting put: 335 x 154 x 185 cm, rekening houden met
. . . . . een vrije ruimte van ca. 30 cm aan de lage zijden en 1.0
. . . . . m aan de korte zijde van de put
. . . . . Na ontgraven cunet verdichten van ondergrond
. . . . . Bovenzijde betonrand 10 à 15 cm boven maaiveld.
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 335030
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

332140 101199 Verzorgen opstelplaats telekraan EUR N
. . . . . Betreft het verzorgen van een opstelplaats t.b.v. plaatsen
. . . . . put Brabant Water. De put wordt door Leenen Steengoed
. . . . . in week 3 van 2026 geleverd. De opstelplaats dient dan
. . . . . gereed te zijn.
. . . . . Uitgangspunt 60 tons telekraan.
. . . . . Plaatsen put in overleg met leverancier en Brabant Water
. . . . .

3322 Grond aanbrengen
. . . . .

332210 220301 Grond verwerken in nutssleuf m3 266,00 V
. . . . . Betreft nutstraces voor aansluitingen lichtmasten,
. . . . . slagbomen etc.
. . . . . Profileren volgens bestekspostnr(s) 336010
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 266,00 L
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s) 336080

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,65 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 1,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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332220 220301 Grond verwerken in nutssleuf m3 130,00 V
. . . . . Betreft hoofdnutstrace's
. . . . . Profileren volgens bestekspostnr(s) 336010
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 130,00 L
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s) 336080

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,65 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,5 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

333 Grondwerk t.b.v. Verhardingen
. . . . .

3331 Ontgraven
. . . . .

333110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 12.020,00 V
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.6. . . . Gemiddelde dikte 350 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . 4207 m3

. . . . . 7573 ton

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 335030

. . . . .
333120 220101 Grond ontgraven uit terrein m3 286,00 V

. . . . . Betreft het grondwerk t.b.v. het ontgraven tot onderkant

. . . . . fundering verhardingen

. . . . . Grondsoort: Zie bodemonderzoek,

. . . . . Klasse Achtergrondwaarde

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,2 tot 0,35 m

. . .1. . Taluds 1 : 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
333130 220101 Grond ontgraven uit terrein m3 656,00 V

. . . . . Betreft het grondwerk t.b.v. het ontgraven tot onderkant

. . . . . fundering verhardingen

. . . . . Grondsoort: Zie bodemonderzoek,

. . . . . Klasse Industrie

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,2 tot 0,35 m

. . .1. . Taluds 1 : 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
3332 Ophogen terrein

. . . . .
333210 220301 Grond verwerken in terrein m3 250,00 V

. . . . . Betreft grond afkomstig uit rioolsleuven, nutssleuven en

. . . . . cunet keerwanden (3311, 3313, 3321, 334)

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 335010

. . . . . Situering: aanvullen hellingen bordes

. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek, m3 250,00 I

. . . . . klasse Achtergrondwaarde
6. . . . . Hoogte van 0,20 m tot 1,20 m, zonder overhoogte

. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 336010

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 336020

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door het uitvoeren van

. . . . . terreinmetingen, welke onder toezicht van de directie

. . . . . worden uitgevoerd.

. . . . .
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333220 220301 Grond verwerken in terrein m3 1.680,00 V
. . . . . Betreft grond afkomstig uit rioolsleuven, nutssleuven en
. . . . . cunet keerwanden (3311, 3313, 3321, 334)
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 335010
. . . . . Situering: aanvullen bordes
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek, m3 1.680,00 I
. . . . . klasse Achtergrondwaarde

6. . . . . Hoogte van 1,2 m tot 1,80 m, zonder overhoogte
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 336010
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 336020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door het uitvoeren van
. . . . . terreinmetingen, welke onder toezicht van de directie
. . . . . worden uitgevoerd.
. . . . .

334 Grondwerk t.b.v. keerwanden en
waterbergingsvoorzieningen

. . . . . Grondwerk t.b.v. keerwanden en

. . . . . waterbergingsvoorzieningen

. . . . .
3340 Ontgraven

. . . . .
334010 220101 Grond ontgraven uit cunet keerwanden m3 75,00 V

. . . . . Betreft het uitvlakken van het maaiveld ter plaatse van de

. . . . . keerwanden van het bordes tot onderkant fundering

. . . . . keerwand.

. . . . . Grondsoort: Zie bodemonderzoek
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,4 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
334020 220101 Grond ontgraven uit cunet keerwanden m3 10,00 V

. . . . . Betreft het uitvlakken van het maaiveld ter plaatse van de

. . . . . keerwanden met lamellen tot onderkant fundering

. . . . . keerwand.

. . . . . Grondsoort: Zie bodemonderzoek
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,1 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
334030 220101 Grond ontgraven uit cunet keerwanden m3 2,00 V

. . . . . Betreft het ontgraven tot onderkant fundering van

. . . . . keerwanden naast de keerwand met lamellen (334020)

. . . . . Grondsoort: Zie bodemonderzoek
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,4 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
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334040 220101 Grond ontgraven uit cunet keerwanden m3 35,00 V
. . . . . Betreft de extra te ontgraven grond t.p.v. de verdikking
. . . . . van de keerwanden
. . . . . Grondsoort: Zie bodemonderzoek

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr(s) 336060
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,09 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,8 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

334050 220101 Grond ontgraven uit cunet waterbergingsvoorziening m3 2.400,00 V
. . . . . Betreft de te ontgraven grond voor het aanbrengen van
. . . . . de voorzieningen van Trewatin, tot 0,8m buiten de
. . . . . contour van de voorzieningen.
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr(s) 335030
. . . . . Grondsoort: Zie bodemonderzoek

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,5 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3341 Aanvullen
. . . . .

334101 220301 Grond verwerken in terrein m3 1.350,00 I
. . . . . Betreft het aanvullen rondom de voorzieningen van
. . . . . Trewatin.
. . . . . Grond afkomstig uit depot volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 335010
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek m3 1.350,00 L

5. . . . . Hoogte maximaal 2,5 m
.9. . . . Breedte bovenzijde 11 m, ontgravingsbreedte op bodem
. . . . . max. 2m
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 336010
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 336020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door het uitvoeren van
. . . . . terreinmetingen, welke onder toezicht van de directie
. . . . . wordt uitgevoerd.
. . . . .

335 Grondwerk depot
. . . . .

335010 220201 Grond vervoeren. m3 3.280,00 V
. . . . . Betreft grond afkomstig uit depot
. . . . . Grond vervoeren op terrein, afstand maximaal 500 meter
. . . . . Grondsoort: Zie bodemonderzoek
.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking
. . . . . zie bestekpostnr(s):
. . . . . Grondwerk t.b.v. verhardingen
. . . . . - 3332
. . . . . Grondwerk t.b.v. keerwanden en
. . . . . waterbergingsvoorzieningen
. . . . . - 334
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.
. . . . .
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335020 220101 Grond ontgraven uit depot m3 3.280,00 V
. . . . . Betreft grond ontgraven uit depot en vervoeren conform
. . . . . bestekspost 335010
. . . . . Betreft hoeveelheid grond conform bestekspostnr(s):
. . . . . Grondwerk t.b.v. verhardingen
. . . . . - 3332
. . . . . Grondwerk t.b.v. keerwanden en
. . . . . waterbergingsvoorzieningen
. . . . . - 334
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

335030 220201 Grond vervoeren. m3 14.048,00 V
. . . . . Grondsoort: betreft vrijgekomen grond volgens
. . . . . bestekspostnr(s)
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. riolering
. . . . . - 331110331120 331130
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. kolk en huisaansluitingen
. . . . . - 331310
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. nuts
. . . . . - 332110 332120 332130
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verhardingen
. . . . . - 333120 333130
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. keerwanden en
. . . . . waterbergingsvoorzieningen
. . . . . - 334010 334020 334030 334040 334050
.2. . . . Vervoeren naar: depot
. . . . . Locatie depot ter keuze aan de aannemer
. . . . .

336 Grondwerk algemeen
. . . . .

336010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 12.540,00 V
. . . . . Profileren van de totale ondergrond voorafgaand aan
. . . . . aanbrengen funderingen verhardingen. Rekening
. . . . . houdend met variatie in afwerk hoogten bij verschillende
. . . . . verharding soorten
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal afwerken
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 3,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

336020 220499 Verdichten grond m3 9.040,00 V
. . . . . Betreft het verdichten van grond over het gehele
. . . . . werkterrein. Betreft grondwerk volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 3312, 3314, 3322, 3332
. . . . . Werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden bij droge
. . . . . grond of in overleg met de directie.
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek
. . . . . Oppervlakken: vlak
. . . . . Verdichten in lagen van maximaal 0.30m-druk
. . . . . 0,05 tot 0,06 MPa
. . . . .

336030 220499 Verdichten grond m3 250,00 V
. . . . . Betreft het verdichten van grond in hellingen t.p.v. het
. . . . . bordes. betreft grondwerk volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 333210
. . . . . Werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden bij droge
. . . . . grond of in overleg met de directie.
. . . . . Grondsoort: zie bodemonderzoek
. . . . . Oppervlakken: met een hellingspercentage van ca. 10%
. . . . . Verdichten in lagen van maximaal 0.30m-druk
. . . . . 0,05 tot 0,06 MPa
. . . . .
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336040 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 250,00 V
. . . . . Betreft grondwerk volgens bestekspostnr(s): 333210
. . . . . Grond verdichten in lagen van maximaal 0,30m
. . . . . Grondsoort: zand in ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06
. . . . . van de Standaard
. . . . .

336050 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 9.040,00 V
. . . . . Betreft grondwerk volgens bestekspostnr(s): 3312, 3314
. . . . . , 3322, 3332
. . . . . Grond verdichten in lagen van maximaal 0,50m
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06
. . . . . van de Standaard
. . . . .

336080 220321 Leveren grond. m3 2.113,00 V
. . . . . Betreft het leveren van grond ten behoeven van
. . . . . aanvullingen in bestekspostnr(s):
. . . . . Riolering:
. . . . . 3312, 3314
. . . . . Kabels en leidingen:
. . . . . 3322
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 2.113,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

336090 220321 Leveren grond. m3 4.027,00 V
. . . . . Betreft het leveren van grond ten behoeven van
. . . . . aanvullingen in bestekspostnr(s):
. . . . . Riolering:
. . . . . 3312, 3314
.1. . . . Grondsoort: zand in aanvulling m3 4.027,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

337 Afvoeren grond
. . . . .

337010 220201 Grond vervoeren. m3 3.500,00 V
. . . . . Grondsoort: betreft vrijgekomen grond volgens
. . . . . bestekspostnr(s)
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. riolering
. . . . . - 331110331120 331130
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. kolk en huisaansluitingen
. . . . . - 331310
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. nuts
. . . . . - 332110 332120 332130
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verhardingen
. . . . . - 333120 333130
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. keerwanden
. . . . . - 334010 334020 334030 334040 334050
. . . . . Grondsoort: Industrie, zie bodemonderzoek
.2. . . . Vervoeren naar: een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .
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337020 220201 Grond vervoeren. m3 2.751,00 V
. . . . . Grondsoort: betreft vrijgekomen grond volgens
. . . . . bestekspostnr(s)
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. riolering
. . . . . - 331110331120 331130
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. kolk en huisaansluitingen
. . . . . - 331310
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. nuts
. . . . . - 332110 332120 332130
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. verhardingen
. . . . . - 333120 333130
. . . . . Grond ontgraven t.b.v. keerwanden
. . . . . - 334010 334020 334030 334040
. . . . . Grondsoort: Achtergrondwaarde, zie bodemonderzoek
.2. . . . Vervoeren naar: een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .

34 Funderingen
. . . . .

341 Aanbrengen funderingswapening
. . . . .

341010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.000,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van geogrid
. . . . . Geogrid aanbrengen aan onderzijde fundering
. . . . . Situering: ter plaatse van het bordes
. . . . . verhardingen (scheiding grond en menggranulaat)
. . . . . Type Tensar triax TX150 m2 3.000,00 L
. . . . . Geogrid aanbrengen conform richtlijnen van leverancier
. . . . . Grondsoorten:

9. . . . . Geogrid: Type Tensar triax HX5.5
. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond minimaal 2,00m
. . .4. . De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m
. . . . .

342 Aanbrengen menggranulaat
. . . . .

342010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.808,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een fundering t.b.v.
. . . . . verhardingen (asfalt, beton en bss)

9. . . . . Breedte vanaf 2,00 m, totale laagdikte 0,25 m,
. . . . . aanbrengen funderingswapening volgens bestekspost
. . . . . 341010
.7. . . . Menggranulaat met een soortelijk gewicht van 1,8 ton/m3 ton 813,60 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 336010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

342020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 455,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een fundering t.b.v.
. . . . . verhardingen in een helling

9. . . . . Breedte vanaf 2,00 m, totale laagdikte 0,25 m,
. . . . . aanbrengen funderingswapening volgens bestekspost
. . . . . en 341010
.7. . . . Menggranulaat gerekend met een soortelijk gewicht van ton 204,75 I
. . . . . 1,8 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 336010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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342030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 715,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een fundering t.b.v.
. . . . . keerwanden

9. . . . . Breedte tot 2,00 m, totale laagdikte 0,25 m, aanbrengen
. . . . . funderingswapening volgens bestekspost en 341010
.7. . . . Menggranulaat gerekend met een soortelijk gewicht van ton 321,75 I
. . . . . 1,8 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 336010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

342040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 720,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een fundering t.b.v. de
. . . . . waterberging (waterberging door derden)

9. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, totale laagdikte 0,25 m,
.7. . . . Menggranulaat gerekend met een soortelijk gewicht van ton 324,00 I
. . . . . 1,8 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

342050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 497,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een fundering t.b.v. de prefab
. . . . . goten volgens post 516010

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat gerekend met een soortelijk gewicht van ton 268,38 I
. . . . . 1,8 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

342060 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 5.912,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7. . . . . Menggranulaat ton 5.912,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: leveren op plaats van verwerking, zie
. . . . . bestekspost 342010 342020 342030 342040 342050
. . . . .

343 Aanbrengen straatlaag
. . . . .

343010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 715,00 V
. . . . . Aanbrengen straatlaag t.b.v. keerwanden
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .1. . . Straatzand m3 35,75 L
. . . . .

343020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 295,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen van straatlagen t.b.v. verhardingen
. . . . . met een breedte kleiner dan 1.50m
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .1. . . Straatzand m3 14,75 L
. . . . .
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343030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.461,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen van straatlagen t.b.v. verhardingen
. . . . . met een breedte groter dan 3.00m
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .1. . . Straatzand m3 73,05 L
. . . . .

343040 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 720,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen van een straatlaag t.b.v. de
. . . . . waterberging met een breedte groter dan 6 meter
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 342040
. .1. . . Straatzand m3 36,00 L
. . . . .

344 Profileren oppervlakken
. . . . .

344010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 11.820,00 V
. . . . . Profileren van de totale funderingslaag, 3 maanden na
. . . . . aanbrengen funderingslagen
. . . . . Grondsoort: Menggranulaat

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

345 Funderingsmateriaal ontgraven uit depot
. . . . .

345010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.182,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van funderingsmateriaal, dat
. . . . . vrijgekomen en in depot gezet volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 333110 en 335030, uit depot.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.8. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal ton 531,90 L
. . . . .9 Vrijgekomen materialen hergebruiken in funderingen
. . . . . voor verhardingen
. . . . .

345020 220299 Menggranulaat vervoeren ton 531,90 V
. . . . . Betreft menggranulaat ontgraven volgens bestekspost
. . . . . 345010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . . rekening houdend met een maximale transportafstand
. . . . . van 500m.
. . . . .

35 Aanvullen bermen
. . . . .

350010 220301 Grond verwerken in groenvakken m3 150,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van grond afkomstig uit depot
. . . . . klasse industrie of beter
. . . . . Grondsoort: m3 150,00 L

9. . . . . Hoogte tot 0.5m. Taluds aanbrengen tot 0.1m onder
. . . . . toekomstig maaiveld
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 336020 en 336030
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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4 Riolering en nutsvoorzieningen
. . . . .

41 Riolering
. . . . .

411 Rioolstrengen
. . . . .

4111 Hoofdriool HWA
. . . . .

411110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 2,70 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van PVC buizen t.b.v. het
. . . . . aansluiten van het HWA stelsel op de berging onder het
. . . . . bordes
. . . . . incl. kosten voor het op maat zagen van de buizen.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2,70 L
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

411120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 33,60 V
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 14,00 L

. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
411130 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 2,00 V

. . . . . Passtuk, Rond profiel, ongewapend st 2,00 L

. . . . . Nominale middellijn 300 mm

. . . . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
411140 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. st 2,00 V

. . . . . Passtuk, Rond profiel, ongewapend st 2,00 L

. . . . . Nominale middellijn 300 mm

. . . . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
411150 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 417,60 V

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 174,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

411160 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 19,00 V
. . . . . Passtuk, Rond profiel, ongewapend st 19,00 L
. . . . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

411170 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. st 20,00 V
. . . . . Passtuk, Rond profiel, ongewapend st 20,00 L
. . . . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

411180 252899 Dichtzetten rioolbuis st 3,00 V
. . . . . Betreft het dichtzetten van een rioolbuis door middel van
. . . . . een MDF plaat en palen
. . . . . MDF plaat watervast multiplex st 3,00 L
. . . . . Afmeting: 0,7x0,7m
. . . . . Palen, type keuze aannemer st 6,00 L
. . . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

4112 Hoofdriool DWA
. . . . .
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411210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 22,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van PVC buizen t.b.v. het
. . . . . aansluiten van het DWA stelsel op de berging onder het
. . . . . bordes
. . . . . incl. kosten voor het op maat zagen van de buizen.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 22,50 L
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Type buisverbinding: vloeistofdicht
. . . . . Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, dienen in de
. . . . . prijs te zijn opgenomen
. . . . .

411220 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 14,40 V
2. . . . . Rond profiel, ongewapend en vloeistofdicht st 6,00 L

.9. . . . Rond profiel, met inlaat, ongewapend en vloeistofdicht,

. . . . . Diameter inlaat 125 mm

. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding: vloeistofdicht

. . . . . Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, dienen in de

. . . . . prijs te zijn opgenomen

. . . . .
411230 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 1,00 V

. . . . . Passtuk, Rond profiel, ongewapend en vloeistofdicht st 1,00 L

. . . . . Nominale middellijn 300 mm

. . . . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . . . . Type buisverbinding: vloeistofdicht

. . . . . Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, dienen in de

. . . . . prijs te zijn opgenomen

. . . . .
411240 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. st 1,00 V

. . . . . Rond profiel, ongewapend en vloeistofdicht st 1,00 L

. . . . . Nominale middellijn 300 mm

. . . . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . . . . Type buisverbinding: vloeistofdicht

. . . . . Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, dienen in de

. . . . . prijs te zijn opgenomen

. . . . .
411250 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 319,20 V

2. . . . . Rond profiel, ongewapend en vloeistofdicht st 133,00 L
.9. . . . Rond profiel, met inlaat, ongewapend en vloeistofdicht,
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: vloeistofdicht
. . . . . Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, dienen in de
. . . . . prijs te zijn opgenomen
. . . . .

411260 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 12,00 V
. . . . . Passtuk, Rond profiel, ongewapend en vloeistofdicht st 12,00 L
. . . . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . . . Type buisverbinding: vloeistofdicht
. . . . . Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, dienen in de
. . . . . prijs te zijn opgenomen
. . . . .

411270 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. st 12,00 V
. . . . . Rond profiel, ongewapend en vloeistofdicht st 12,00 L
. . . . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . . . Type buisverbinding: vloeistofdicht
. . . . . Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, dienen in de
. . . . . prijs te zijn opgenomen
. . . . .

4113 Passtukken betonriool
. . . . .
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411310 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 V
. . . . . Betreft passtuk t.b.v. HWA stelsel

1. . . . . Passtuk rond profiel, gewapend Ø300 mm st 2,00 L
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .9 Lengte buizen door aannemer te bepalen
. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

411320 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 17,00 V
. . . . . Betreft passtuk t.b.v. HWA stelsel

1. . . . . Passtuk rond profiel, gewapend Ø500 mm st 17,00 L
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .9 Lengte buizen door aannemer te bepalen
. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

411330 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00 V
. . . . . Betreft passtuk t.b.v. DWA stelsel

1. . . . . Passtuk rond profiel, gewapend Ø300 mm st 1,00 L
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .9 Type buisverbinding: vloeistofdicht
. . . . . Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, dienen in de
. . . . . prijs te zijn opgenomen
. . . . .

411340 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 11,00 V
. . . . . Betreft passtuk t.b.v. DWA stelsel

1. . . . . Passtuk rond profiel, gewapend Ø500 mm st 11,00 L
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .9 Type buisverbinding: vloeistofdicht
. . . . . Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, dienen in de
. . . . . prijs te zijn opgenomen
. . . . .

4114 Maken inlaat op betonbuis
. . . . .

411410 252832 Maken inlaat. st 220,00 V
. . . . . Betreft beton buizen met diameter van 300mm tot
. . . . . 500mm

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Inlaat op bovenzijde buis maken
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

411420 252832 Maken inlaat. st 3,00 V
. . . . . Betreft beton buizen met diameter van 300mm tot
. . . . . 500mm

9. . . . . in ongewapende betonput
.1. . . . Door middel van boren
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Inlaat op bovenzijde buis maken
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. aanstorting
. . . . .

4115 Huis en kolkaansluitingen
. . . . .

411510 252201 Aanbrengen PVC-buis m 275,00 V
. . . . . T.b.v. HWA-kolkaansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 275,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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411520 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 49,00 V
. . . . . PVC-ontstoppingsstuk m/s met klemdeksel
. . . . . T.b.v. HWA-kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 49,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

411530 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 98,00 V
. . . . . PVC-bocht 45 graden m/s
. . . . . T.b.v. HWA-kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 98,00 L
. . . . . Hulpstuk 45 graden m/s
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

411540 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 49,00 V
. . . . . PVC Verloopstuk 160 x 125 mm
. . . . . T.b.v. HWA-kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 49,00 L
. . . . . Kleur grijs.
. .9.9. . Verloopstuk 160 x 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

411550 252201 Aanbrengen PVC-buis m 40,00 V
. . . . . T.b.v. DWA-kolkaansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L
. . . . . Kleur: bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

411560 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00 V
. . . . . PVC-ontstoppingsstuk m/s met klemdeksel
. . . . . T.b.v. DWA-kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 9,00 L
. . . . . Kleur: bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

411570 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00 V
. . . . . PVC-bocht 45 graden m/s
. . . . . T.b.v. DWA-kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 18,00 L
. . . . . Hulpstuk 45 graden m/s
. . . . . Kleur: bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

411580 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00 V
. . . . . PVC Verloopstuk 160 x 125 mm
. . . . . T.b.v. DWA-kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 49,00 L
. . . . . Kleur bruin.
. .9.9. . Verloopstuk 160 x 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

412 Rioolputten
. . . . .
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412010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00 V
. . . . . Betreft HWA en DWA putten met putnummers H01 H02
. . . . . H08 H13, D1 t/m D4 en D07 conform tek 230022

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem vierkante put st 9,00 L
. . . . . Inwendig 1.00 m x 1.00 m t.b.v. betonbuizen
. . . . . Uitwendige hoogte: 2,00-2,50m
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Kegelstuk st 9,00 L
. . . . . Mangat afdekken met afdekplaat st 9,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

412020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 10,00 V
. . . . . Betreft HWA en DWA putten met putnummers H03 H04
. . . . . H07 H11 H12 H16, D05 D08 D09 conform tek 230022

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem vierkante put st 10,00 L
. . . . . Inwendig 1.00 m x 1.00 m t.b.v. betonbuizen
. . . . . Uitwendige hoogte: 2,50-3.00m
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Kegelstuk st 10,00 L
. . . . . Mangat afdekken met afdekplaat st 10,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

412030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 V
. . . . . Betreft HWA en DWA putten met putnummers H05 H09
. . . . . H10 H12 H16 en D06 conform tek 230022

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem vierkante put st 6,00 L
. . . . . Inwendig 1.00 m x 1.00 m t.b.v. betonbuizen
. . . . . Uitwendige hoogte: 3,00-3.50m
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Kegelstuk st 6,00 L
. . . . . Mangat afdekken met afdekplaat st 6,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

412040 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft HWA en DWA putten met putnummers H06
. . . . . conform tek 230022

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem vierkante put st 1,00 L
. . . . . Inwendig 1.00 m x 1.00 m t.b.v. betonbuizen
. . . . . Uitwendige hoogte: 4,50-5,00m
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . . Mangat afdekken met afdekplaat st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

412050 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft HWA en DWA putten met putnummers H1t/m16
. . . . . (excl 15), D 1t/ 8, D11 en D12 conform tek 230022

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem vierkante put st 1,00 L
. . . . . Inwendig 1.50 m x 1.50 m t.b.v. betonbuizen
. . . . . Uitwendige hoogte: 3,00-3.50m
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . . Mangat afdekken met afdekplaat st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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412060 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft DWA overstort put met putnummer D09 conform
. . . . . tek 230022

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem vierkante put st 1,00 L
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . . Mangat afdekken met afdekplaat st 1,00 L
. . . . . Put voorzien van overstortmuur met afmetingen zoals
. . . . . weergeven op tekening 230022
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

412070 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft HWA overstort put met putnummer H15 conform
. . . . . tek 230022

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem vierkante put st 1,00 L
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . . Mangat afdekken met afdekplaat st 1,00 L
. . . . . Put voorzien van overstortmuur met afmetingen zoals
. . . . . weergeven op tekening 230022
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

412080 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 20,00 V
. . . . . Betreft HWA putdeksel.
. . . . . Aanbrengen met letters HW

1. . . . . Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar locatie ter
. . . . . keuze aannemer.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 20,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 40,00 L
. . . .9. Putrand ontdoen van vuil
. . . . .

412090 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 13,00 V
. . . . . Betreft VWA putdeksel.
. . . . . Aanbrengen met letters VW

1. . . . . Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar locatie ter
. . . . . keuze aannemer.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 13,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 26,00 L
. . . .9. Putrand ontdoen van vuil
. . . . .

413 Kolken en toegangsschachten
. . . . .

413010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 23,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van trottoirkolken.
. . . . . Grondwerk is bij deze post inbegrepen.

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen m3 1,15 L
. .9. . . Type kolk: T 4530.2/90 GB1 of gelijkwaardig st 23,00 L
. . . . . fabrikant: Struyk Verwo
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

413020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 32,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van straatkolken.
. . . . . Grondwerk is bij deze post inbegrepen.

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen m3 1,60 L
.9. . . . Type kolk: GS 4530.2/80 GB1 of gelijkwaardig
. . . . . fabrikant: Struyk Verwo
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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413030 252699 Aanbrengen toegangsschacht waterberging HWA st 2,00 V
. . . . . Kegelstuk st 2,00 L
. . . . . Gemiddelde hoogte waterberging tot maaiveld: 1,85m
. . . . . Mangat afdekken met afdekplaat. st 2,00 L
. . . . . 5 Voegverbindingen geprefabriceerde elementen met
. . . . . bijbehorende rubberring, onderste deel dient in
. . . . . stampbeton op waterberging aangebracht te worden.
. . . . .

413040 252699 Aanbrengen toegangsschacht waterberging DWA st 2,00 V
. . . . . Kegelstuk st 2,00 L
. . . . . Gemiddelde hoogte waterberging tot maaiveld: 1,85m
. . . . . Mangat afdekken met afdekplaat. st 2,00 L
. . . . . 5 Voegverbindingen geprefabriceerde elementen met
. . . . . bijbehorende rubberring, onderste deel dient in
. . . . . stampbeton op waterberging aangebracht te worden.
. . . . .

414 Riolering algemeen
. . . . .

4141 Riool reinigen
. . . . .

414110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 910,00 V
. . . . . Grootste putafstand: 73 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 300,400 en 500 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

4142 Rioolinspectie
. . . . . Betreft het inspecteren van het riool t.b.v. rioolreiniging.
. . . . .

414210 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 22 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 mm
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren in ribx bestandsformaat
. . . . .9 Rapportage analoog in 4-voud en digitaal in Standaard
. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat.
. . . . . Rapportage conform NEN-EN 13508-2 en inclusief
. . . . . inspectiewerktekening.
. . . . .
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414220 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 835,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 73 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 500 mm
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren in ribx bestandsformaat
. . . . .9 Rapportage analoog in 4-voud en digitaal in Standaard
. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat.
. . . . . Rapportage conform NEN-EN 13508-2 en inclusief
. . . . . inspectiewerktekening.
. . . . .

414230 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 25,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 23 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 500 mm
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren in ribx bestandsformaat
. . . . .9 Rapportage analoog in 4-voud en digitaal in Standaard
. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat.
. . . . . Rapportage conform NEN-EN 13508-2 en inclusief
. . . . . inspectiewerktekening.
. . . . .

415 Riolering t.b.v. beheerdersgebouw
. . . . .

415010 252299 Aanbrengen van riooluitlegger dwa onder keerwand
. . . . . beheerdersgebouw
. . . . . Betreft het doorvoeren van een dwa uitlegger
. . . . . beheerdersgebouw
. . . . . Situering: op de hoek van het beheerdersgebouw (aan
. . . . . zuidoostzijde, zijde Lodewijkstraat 3a)
. . . . . Het aanbrengen van de uitlegger is voorzien in posten
. . . . . onder hoofdstuk 4115. In deze post dienen de extra
. . . . . kosten voor het leggen onder de keerwand door
. . . . . opgenomen te zijn. Het betreft een verzamelleiding
. . . . . waarop alle vuilwateraansluitingen van het
. . . . . beheerdersgebouw zijn .
. . . . . Bochten flauw aanbrengen, minimaal 45 graden
. . . . . Voorzieningen voorafgaand aan het aanbrengen van de
. . . . . fundering van de keerwand aanbrengen, zie
. . . . . principedetail in bijlage 22.
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . .

415020 252299 Doorvoeren van riooluitlegger hwa door keerwand EUR N
. . . . . Betreft het doorvoeren van hwa uitlegger
. . . . . beheerdersgebouw
. . . . . Situering: op de korte zijde van het beheerdersgebouw
. . . . . (aan bordeszijde), betreft verzamelleiding van de
. . . . . hemelwaterafvoer van het beheerdersgebouw.
. . . . . Doorvoeren door keerwand door middel van een
. . . . . betonboring. Doorvoer waterdicht afwerken.
. . . . . Het aanbrengen van de uitlegger is voorzien in posten
. . . . . onder hoofdstuk 4115. In deze post dienen de extra
. . . . . kosten voor het zettingsvrij doorvoeren van de hwa
. . . . . leiding door de keerwand opgenomen te zijn.
. . . . . Bochten flauw aanbrengen, minimaal 45 graden
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . .

42 Nutsvoorzieningen
. . . . .
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421 Aanbrengen mantelbuizen
. . . . .

421010 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van mantelbuizen voor het
. . . . . invoeren van kables in het KCA
. . . . . Mantelbuis vooraf aan storten doorvoeren in bekisting

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) Elektra
. .1. . . PVC-buis m 18,00 L
. . . . . Slagvast, geschikt voor betonstort, 9 meter per
. . . . . mantelbuis
. . . . . Mantelbuis voorzien van trekkoord m 24,00 L
. . . . . Opening in bekisting tbv mantelbuizen dichtzetten met m3 0,50 L
. . . . . PUR schuim
. . . . . Leiding invoeren na stort d.m.v. trekdraad
. . . . . Uitvoering conform NEN 1010
. . .1.2. Nominale middellijn kabelbuis: 80 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 4,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .

421020 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 6,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van mantelbuizen voor de in het
. . . . . werk te storten keerwanden
. . . . . Mantelbuis vooraf aan storten doorvoeren in bekisting

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) Elektra
. .1. . . PVC-buis m 18,00 L
. . . . . Slagvast, geschikt voor betonstort, 3 meter per keerwand
. . . . . Mantelbuis voorzien van trekkoord, 5m per buis m 30,00 L
. . . . . Opening in bekisting tbv mantelbuizen dichtzetten met m3 0,50 L
. . . . . PUR schuim
. . . . . kabels invoeren na stort d.m.v. trekdraad
. . . . . Uitvoering conform NEN 1010
. . .2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 50 mm
. . . . .9 Uiteinden voorzien van inbouwdoos st 6,00 L
. . . . . en afdekplaat st 6,00 L
. . . . .

421030 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 55,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van mantelbuizen

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) Elektra
. .1. . . PVC-buis m 2.200,00 L
. . . . . Buis voorzien van trekkoord
. . . . . Bochten flauw aanberengen R>3.00m
. . .1.2. Nominale middellijn kabelbuis: 80 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 110,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .

421040 262105 Aanbrengen trekput. st 2,00 V
. . . . . Betreft trekputten aan te brengen in tracés langer dan 60
. . . . . meter of bij meerdere bochten, op aanwijs van de
. . . . . directie.
.1. . . . Trekput st 2,00 L
. . . . . incl. aansluiten van mantelbuizen en bevestigen
. . . . . trekkoord in put
. . . . . geschikt voor aanbrengen in verharding
. . . . . hoogte put: geschikt voor mantelbuis met 800mm
. . . . . dekking t.o.v. maaiveld.
. . . . . put geschikt om 2 x 2 mantelbuizen aan te sluiten
. . . . .

422 Waterleiding t.b.v. milieustraat
. . . . .

422010 283513 Aanbrengen PE-buis. m 92,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een waterleiding

1. . . . . Rechte buis, m 92,00 L
. .1.2. . Buitendiameter: 32 mm
. . . .1. Standaardlengte buis: 10,00 m
. . . . .4 Verbinding buizen door middel van elektrolasmof
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 422070
. . . . .
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422020 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 6,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen een waterleiding
. . . . . hulpstuk

1. . . . . Hulpstuk HPE 45 graden m/s st 6,00 L
. .1.2. . Buitendiameter leiding: 32 mm
. . . . .4 Verbinding buis - hulpstuk door middel van
. . . . . elektrolasmof volgens bestekspostnr(s). 422070
. . . . .

422030 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen een waterleiding
. . . . . hulpstuk

1. . . . . Hulpstuk HPE T stuk 45 graden st 2,00 L
. .1.2. . Buitendiameter leiding: 32 mm
. . . . .4 Verbinding buis - hulpstuk door middel van
. . . . . elektrolasmof volgens bestekspostnr(s). 422070
. . . . .

422040 283601 Aanbrengen afsluiter. st 2,00 V
. . . . . Locatie: ter plaatse van splitsing waterleiding richting
. . . . . beheerdersgebouw en KCA

2. . . . . Kogelafsluiter st 2,00 L
.2. . . . In leiding van PE
. .3.3. . Nominale middellijn leiding: 32 mm
. . . .1. Aan te brengen in leiding volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 422010
. . . . .1 Spindelgarnituur en straatpot boven de afsluiter st 2,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . .

422050 283699 Leveren en aanbrengen vorstvrije buitenkraan st 1,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een vorstvrije st 1,00 L
. . . . . buitenkraan t.b.v. de KCA ruimte. Deze dient in de beton
. . . . . ingestort te worden nadat de waterleiding is beproeft.
. . . . .

422060 283699 Leveren en aanbrengen vorstvrije voorziening st 1,00 V
. . . . . buitenkraan
. . . . . Betreft het l&a van een voorstvrije voorziening van st 1,00 L
. . . . . buitenkraan en leidingwerk van 0,8 m - maaiveld tot aan
. . . . . buitenkraan.
. . . . . Incl. aansluting op netspanning
. . . . .

422070 283515 Aanbrengen lasverbinding in PE-buis. st 19,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van lasverbindingen in een
. . . . . PE-Waterleiding

2. . . . . Elektrolasmof st 19,00 L
.1. . . . SDR-klasse 26
. .1.2. . Buitendiameter leiding: 32 mm
. . . . .

422080 283699 Leveren en aanbrengen thermolint st 1,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van elektrisch
. . . . . verwarmingslint (thermolint) ten behoeve van
. . . . . vorstbeveiliging van waterleidingen.
. . . . . Verwarmingslint geschikt voor drinkwaterleidingen, m 2,00 L
. . . . . zelfregulerend type, met een vermogen van 20 W/m
. . . . . Aanbrengen direct op de leidign volgens voorschriften
. . . . . van fabrikant, inclusief bevestiging met hittebestendige
. . . . . tape of kabelbinders.
. . . . . Inclusief aansluiting op voedingspunt 230V, met stekker
. . . . . of vaste aansluiting, voorzien van beveiliging (bijv.
. . . . . aardlekautomaat).
. . . . . Isolatie van leiding met geschikte isolatiemateriaal na m 2,00 L
. . . . . montage van thermolint.
. . . . . Uitvoering conform NEN1010 en geldende
. . . . . installatievoorschriften.
. . . . . inclusief testen, inbedrijfsstelling en oplevering.
. . . . .

423 Hydrantenleiding t.b.v. milieustraat
. . . . .
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423010 283513 Aanbrengen PE-buis. m 120,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een waterleiding

1. . . . . Rechte buis, m 120,00 L
. .1.8. . Buitendiameter: 110 mm
. . . .1. Standaardlengte buis: 10,00 m
. . . . .4 Verbinding buizen door middel van elektrolasmof
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 423060
. . . . .

423020 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 12,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen een waterleiding
. . . . . hulpstuk

1. . . . . Hulpstuk HPE 45 graden m/s st 12,00 L
. .1.8. . Buitendiameter leiding: 110 mm
. . . . .4 Verbinding buis - hulpstuk door middel van
. . . . . elektrolasmof volgens bestekspostnr(s). 423060
. . . . .

423030 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen een waterleiding
. . . . . hulpstuk

1. . . . . Hulpstuk HPE T stuk 45 graden st 2,00 L
. .1.8. . Buitendiameter leiding: 110 mm
. . . . .4 Verbinding buis - hulpstuk door middel van
. . . . . elektrolasmof volgens bestekspostnr(s). 423060
. . . . .

423040 283621 Aanbrengen brandkraan. st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een brandkraan in
. . . . . asfaltverharding

9. . . . . Ondergrondse brandkraan, nominale middellijn: 110
. . . . . mm
. . . . . Verkeersklasse D
.1. . . . Op de leiding
. .3. . . Spindelgarnituur en straatpot aanbrengen st 1,00 L
. . . . .

423060 283515 Aanbrengen lasverbinding in PE-buis. st 24,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van lasverbindingen in een
. . . . . PE-Waterleiding

2. . . . . Elektrolasmof st 24,00 L
.1. . . . SDR-klasse 26
. .1.2. . Buitendiameter leiding: 32 mm
. . . . .

424 Beproeven waterleiding
. . . . .

424010 286311 Voorzieningen ten behoeve van desinfecteren EUR N
. . . . . waterleiding.

1. . . . . Betreft: transportleiding nominale middellijn leiding
. . . . . 32mm
.1. . . . Desinfecteerpunt aanbrengen type desinfecteerpunt ter st 1,00 L
. . . . . keuze van aannemer
. .2. . . Monsternamepunt aanbrengen en na afloop van de st 1,00 L
. . . . . bacteriologische controle verwijderen
. . . . .

424020 286312 Desinfecteren waterleiding. EUR N
1. . . . . Betreft: transportleiding nominale middellijn leiding

. . . . . 32mm

.9. . . . Desinfecteermiddel ter keuze van aannemer

. . . . . Kwaliteit dient te voldoen aan de Nederlandse normen.

. . . . . Inclusief monstername en certificering (bewijslast

. . . . . voldoende hygiene)

. .2. . . Spuiwater neutraliseren en lozen op riolering

. . . . .
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424030 286301 Beproeven waterleiding op druk. EUR N
2. . . . . Leiding van PE

.1. . . . Nominale middellijn(en) leiding: 32mm

. .1. . . Betreft leiding aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . onder hoofdstuk 422

. . . .9. Beproeven volgens NEN-EN 805:2025 en

. . . . .2 Controle met behulp van pomp en continu schrijvende

. . . . . drukmeter

. . . . .
424040 286301 Beproeven waterleiding op druk. EUR N

2. . . . . Leiding van PE
.1. . . . Nominale middellijn(en) leiding: 110mm
. .1. . . Betreft leiding aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . onder hoofdstuk 423
. . . .9. Beproeven volgens NEN-EN 805:2025 en
. . . . .2 Controle met behulp van pomp en continu schrijvende
. . . . . drukmeter
. . . . .

425 Data verbindingen
. . . . .

425010 265199 Leveren en aanbrengen datakabel m 1.030,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een Cat6
. . . . . buitenkabel voor CCTV
. . . . . Situering CCTV zie tekeningnr 230022
. . . . . Cat 6 grondkabel (S/FTP) m 1.030,00 L
. . . . . Totaal 10 kabel met een lengte van 20 tot 200 m per stuk
. . . . . Incl. grondwerk t.b.v. aanbrengen kabels
. . . . . incl. aansluiten op CCTV en beheerdersgebouw
. . . . . CCTV conform bijlage 15 van het bestek
. . . . .

426 Elektra kabels
. . . . .

426010 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.372,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van
. . . . . energiegrondkabels.
. . . . . Situering: zie tekening 230022

1. . . . . Laagspanningskabel m 1.372,00 I
. . . . . YmvKas 2x2,5 Cu m 95,00 L
. . . . . YmvKas 2x4 Cu m 620,00 L
. . . . . YmvKas 2x6 Cu m 150,00 L
. . . . . YmvKas 2x10 Cu m 507,00 L
. . . . . Bij het bepalen van de hoeveelheden is rekening
. . . . . gehouden met 20 meter overlengte
. . . . . Inclusief het aansluiten van de kabels op het te voeden
. . . . . onderdeel.
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . .1. In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
. . . . .1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5m type st 274,40 L
. . . . . zegels bij directie vooleggen TER ACCEPTATIE
. . . . .
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426020 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 536,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van
. . . . . energiegrondkabels.
. . . . . Situering: zie tekening 230022

1. . . . . Laagspanningskabel m 536,00 I
. . . . . YmvKas 4x4 Cu m 115,00 L
. . . . . YmvKas 4x6 Cu m 421,00 L
. . . . . Bij het bepalen van de hoeveelheden is rekening
. . . . . gehouden met 20 meter overlengte
. . . . . Inclusief het aansluiten van de kabels op het te voeden
. . . . . onderdeel.
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . .1. In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
. . . . .1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5m type st 107,20 L
. . . . . zegels bij directie vooleggen TER ACCEPTATIE
. . . . .

426030 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.206,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van
. . . . . energiegrondkabels.
. . . . . Situering: zie tekening 230022

1. . . . . Laagspanningskabel m 1.206,00 I
. . . . . YmvKas 4x10 Cu m 828,00 L
. . . . . YmvKas 4x16 Cu m 378,00 L
. . . . . Bij het bepalen van de hoeveelheden is rekening
. . . . . gehouden met 20 meter overlengte
. . . . . Inclusief het aansluiten van de kabels op het te voeden
. . . . . onderdeel.
.2. . . . Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . .1. In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
. . . . .1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5m type st 241,20 L
. . . . . zegels bij directie vooleggen TER ACCEPTATIE
. . . . .

426040 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 143,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van
. . . . . energiegrondkabels ten behoeve van de 50kW lader.
. . . . . Situering: zie tekening 230022

1. . . . . Laagspanningskabel m 143,00 I
. . . . . YmvKas (2x) 4x120 Cu, dca m 143,00 L
. . . . . Bij het bepalen van de hoeveelheden is rekening
. . . . . gehouden met 20 meter overlengte
. . . . . Inclusief het aansluiten van de kabels op het te voeden
. . . . . onderdeel.
.3. . . . Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . .1. In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
. . . . .1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5 m type st 28,60 L
. . . . . zegels bij directie vooleggen TER ACCEPTATIE
. . . . .

426050 263199 Leveren en aanbrengen elektra aansluitpunt
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een 230-400V
. . . . . aansluitpunt
. . . . . Aansluitingen dienen een bescherming te hebben tegen
. . . . . regen, IP44
. . . . . 400V krachtstroomaansluiting (3-fase + nul + aarde), st 26,00 L
. . . . . geschikt voor een belasting tot 16A, vorzien van
. . . . . passende wandcontactdoos (CEE-formaat) en
. . . . . afzekering conform NEN1010. Aansluitpunt voorzien van
. . . . . noodstop incl. sleutelbeveiliging
. . . . .

427 CCTV
. . . . .
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427010 722099 Leveren en aanbrengen CCTV voorzieningen EUR N
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van alle CCTV
. . . . . voorzieningen cf. bijlage 15
. . . . . Situering CCTV zie tekeningnr 220021
. . . . . In bijlage 15 zijn alle benodigde onderdelen weergeven
. . . . . en afgeprijsd door Hoppenbrouwers. Het betreft de
. . . . . CCTV incl. masten en benodigde hardware.
. . . . .

428 Nuts t.p.v. beheerdersgebouw
. . . . .

428010 263199 Aanbrengen elektrakables onder keerwand EUR N
. . . . . beheerdersgebouw
. . . . . Situering: invoer nutsvoorzieningen van
. . . . . beheerdersgebouw
. . . . . Het aanbrengen van de leidingen is voorzien in posten
. . . . . onder hoofdstuk 426. In deze post dienen de extra
. . . . . kosten voor het leggen onder de keerwand door
. . . . . opgenomen te zijn.
. . . . . Voorzieningen voorafgaand aan het aanbrengen van de
. . . . . fundering van de keerwand aanbrengen, zie
. . . . . principedetail in bijlage 22.
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . .

428020 265199 Aanbrengen communicatiekabels onder keerwand EUR N
. . . . . beheerdersgebouw
. . . . . Situering: invoer nutsvoorzieningen van
. . . . . beheerdersgebouw
. . . . . Het aanbrengen van de leidingen is voorzien in posten
. . . . . onder hoofdstuk 425. In deze post dienen de extra
. . . . . kosten voor het leggen onder de keerwand door
. . . . . opgenomen te zijn.
. . . . . Voorzieningen voorafgaand aan het aanbrengen van de
. . . . . fundering van de keerwand aanbrengen, zie
. . . . . principedetail in bijlage 22.
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . .

428030 283199 Aanbrengen waterleiding onder keerwand EUR N
. . . . . beheerdersgebouw
. . . . . Situering: invoer nutsvoorzieningen van
. . . . . beheerdersgebouw
. . . . . Het aanbrengen van de leidingen is voorzien in posten
. . . . . onder hoofdstuk 422. In deze post dienen de extra
. . . . . kosten voor het leggen onder de keerwand door
. . . . . opgenomen te zijn.
. . . . . Voorzieningen voorafgaand aan het aanbrengen van de
. . . . . fundering van de keerwand aanbrengen, zie
. . . . . principedetail in bijlage 22.
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . .

428040 262199 Aanbrengen van mantelbuizen onder keerwand EUR N
. . . . . beheerdersgebouw 
. . . . . Betreft het doorvoeren van mantelbuizen 80 mm, 15
. . . . . stuks
. . . . . Situering: aan diverse zijden van het beheerdersgebouw
. . . . . Het aanbrengen van de mantelbuizen is voorzien in post
. . . . . 421030. In deze post dienen de extra kosten voor het
. . . . . leggen onder de keerwand door opgenomen te zijn.
. . . . . Bochten flauw aanbrengen, R>3,00m
. . . . . Voorzieningen voorafgaand aan het aanbrengen van de
. . . . . fundering van de keerwand aanbrengen, zie
. . . . . principedetail in bijlage 22.
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . .
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5 Verhardingen
. . . . .

51 Elementenverharding
. . . . .

511 Leverantie elementenverhardingen
. . . . .

511010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 99.832,00 V
. . . . . Betreft de leverantie van betonstraatsteen voor het
. . . . . gehele werk, alvorens het leveren dient de kwaliteit ter
. . . . . goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.
. . . . . Deze hoeveelheid is inclusief 10% breuk en knipverlies.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 99.832,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Hergebruikklinker, klinkers aan directie ter goedkeuring
. . . . . voorleggen alvorens te verwerken
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

511020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 225,00 V
. . . . . Situering: Betreft de leverantie van betonstraatsteen voor
. . . . . het gehele werk t.b.v. bp 551050, alvorens het leveren
. . . . . dient de kwaliteit ter goedkeuring aan de directie te
. . . . . worden voorgelegd.
. . . . . Deze hoeveelheid is inclusief 10% breuk en knipverlies.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 225,00 L
. . . . . Kleur: wit (nieuw)
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

511030 831699 Leveren bisschopsmutsen st 4.866,00 V
. . . . . Hergebruik bisschopsmutsen, aan directie ter
. . . . . goedkeuring voorleggen alvorens te verwerken.
. . . . . Deze hoeveelheid is inclusief 10% breuk en knipverlies
. . . . . Bisschopsmutsen t.b.v. de geleverde betonstraatstenen st 999,00 L
. . . . . volgens bestekspost 511010
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

511040 831599 Schoonmaken hergebruik klinkers st 99.308,00 V
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat
. . . . . Klinkers volledig ontdoen van grond en andere
. . . . . vervuilingen
. . . . . Materialen na bewerking vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

511050 831599 Schoonmaken hergebruik klinkers st 4.866,00 V
. . . . . Bisschopsmutsen standaard keiformaat
. . . . . Klinkers volledig ontdoen van grond en andere
. . . . . vervuilingen
. . . . . Materialen na bewerking vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . .

511060 831604 Leveren betontegels. st 8,00 V
. . . . . Betreft het leveren van betontegels met letters 'NP' ten
. . . . . behoeve van aanbrengen betontegels conform
. . . . . bestekspostnr 513020
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 8,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) met letters NP
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

512 Elementenverharding toerit milieustraat
. . . . .
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512010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 106,00 V
. . . . . Betreft rijbaan toerit milieustraat
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s) 511010, 511030

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 353,00 I
. .9. . . Op straatlaag van straatzand m3 5,30 I
. . .9. . Langs kantopsluiting en as streep 1 streklaag
. . . . . aanbrengen. Bischopsmutsen aan weerszijden van
. . . . . beide rijstroken toepassen.
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.364,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . Incl. dichtknippen door stratenmaker
. . . . .

513 Elementenverharding bordes milieustraat
. . . . .

513010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.355,00 V
. . . . . Betreft opstelstroken en rijbaan bordes
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s) 511010, 511030

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 4.513,00 I
. .9. . . Op straatlaag van straatzand m3 67,75 I
. . .9. . Langs kantopsluiting (keerwnad) en scheiding rijbaan
. . . . . en opstelplaatsen (dubbele) streklaag aanbrengen. zie
. . . . . foto's in bijlage I-01
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 68.563,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . Incl. dichtknippen door stratenmaker rekening houdend
. . . . . met maatwerk volgend uit vorm en indeling bordes (o.a.
. . . . . aansluiting op ronde en hoekige keerwanden,
. . . . . beheerdersgebouw molgoot en belijning), aanbrengen
. . . . . valbeveiliging en aanbrengen betontegels volgens post
. . . . . 513020.
. . . . .

513020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,72 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van betontegels met letters 'NP'
. . . . . geleverd volgens bestekspost 511060

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) met letters NP
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Tegels in te passen binnen straatwerk cf. post 513010
. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

514 Elementenverharding overig
. . . . .

514010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 295,00 V
. . . . . Betreft stroken aansluitend op bestaand
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s) 511010, 511030

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Op straatlaag van straatzand m3 14,75 L
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 14.927,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . Incl. dichtknippen door stratenmaker
. . . . .
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514020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen elementenverharding in geleiders
. . . . . bij in- en uitgang milieustraat
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s) 511010

9. . . . . Totale breedte 0,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Op straatlaag van straatzand m3 2,50 L
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.530,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . Incl. dichtknippen door stratenmaker
. . . . .

514030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 24,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een dubbele streklaag
. . . . . Locatie: bij asfaltvehrarding lagns keerwanden

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st 1.214,40 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Intrillen na afstrooien
. . . . .

514040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 500,00 V
. . . . . Betreft elementen verharding aan randen terrein
. . . . . locatie: rondom betonverhardingen volle containers,
. . . . . achter stortvakken, bij tijdelijke inrit langs zoutloods incl.
. . . . . nutssleuven door asfalt, en bij poorten en hekwerken.
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s) 511010

9. . . . . Totale breedte 0,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Op straatlaag van straatzand m3 25,00 L
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 25.300,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . Incl. dichtknippen door stratenmaker
. . . . .

515 Aanbrengen molgoten
. . . . .

515010 831303 Aanbrengen molgoot. m 374,00 V
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s) 511010

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 14,96 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.799,00 I
. . . . . kleur: grijs
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

515020 831303 Aanbrengen molgoot. m 25,00 V
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s) 511010

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,00 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 655,00 I
. . . . . kleur: grijs
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

516 Aanbrengen geprefabriceerde goten
. . . . .
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516010 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 349,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde
. . . . . gootelementen van beton in vloeistofdichte verharding
. . . . . van in het werk gestort beton aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.(s): 534010 534020 534030
. . . . . Situering: langs de stortvakken en opstelplaatsen voor
. . . . . containers langs het bordes
. . . . . Volgens tekeningnr.: 220021
.9. . . . Op een fundering van menggranulaat (volgens post
. . . . . 342050) en beton (volgens post 516040)
. . . .9. Betongoot type verholen goot
. . . . . Fabrikaat: De Meteoor Beton B.V. o.g.
. . . . . Type: Stelcon® M-roostergoot
. . . . . Elementen:
. . . . . - Stelcon® M-roostergoot afm.: 1995x495x420 mm st 161,00 L
. . . . . - Stelcon® M-roostergoot afm.: 1495x495x420 mm st 3,00 L
. . . . . - Stelcon® M-roostergoot afm.: 995x495x420 mm st 3,00 L
. . . . . Profiel (bxh): 495x420 mm
. . . . . Rooster:
. . . . . - vorm: raster vierkant
. . . . . - breedte: 288 mm
. . . . . - materiaal: plaatstaal thermisch verzinkt
. . . . . Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
. . . . . Wapening: korfwapening B500A, B (NEN 6008)
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
. . . . . Randafwerking: vellingkant
. . . . . Hijsvoorziening: 2 hijsankers, draadhuls: Ø 16 mm
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - éénzijdig gesloten eindelement, werkende st 5,00 L
. . . . . lengte: 1995mm
. . . . . - éénzijdig gesloten eindafwateringsputelement: st 5,00 L
. . . . . type: STELCON M afwateringselement
. . . . . werkende lengte: 1995 mm
. . . . . rooster: plaatstaal, thermisch verzinkt
. . . . .9 Voegafwerking: afkitten met vloeistofdicht kitsysteem
. . . . . volgens bestekpostnr.: 516020
. . . . .

516020 820799 Aanbrengen voegafwerking afwateringsgoot. m 175,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van vloeistofdicht kitsysteem in
. . . . . afwateringsgoot van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr.(s): 516010
. . . . . Voegvullingsmassa: kit 4,0m per 1,00l (1,4 kg/l) kg 116,67 L
. . . . . Fabrikaat: ter keuze aannemer
. . . . . Type: ter keuze aannemer .
. . . . . Samenstelling: ter keuze aannemer .
. . . . . Voegvullingsmassa leveren onder KOMO-attest met
. . . . . productcertificaat volgens (BRL 2825 1/2)
. . . . . Rugvullingsmateriaal: PE-rugvulling m 175,00 L
. . . . . Fabrikaat: ter keuze aannemer .
. . . . . Type: ter keuze aannemer .
. . . . . Gemiddelde voegbreedte: 15 mm
. . . . . Gemiddelde voegdiepte: 45 mm
. . . . .



RAW0009-153136 Bladnr. 50 van 209
Afdrukdatum:

07-10-2025

NVI - Bestek milieustraat Lodewijkstraat
Opdrachtgever: gemeenschappelijke regeling Cure
Haskoning: BJ9921-K001, Definitief d.d. 07-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

516030 252611 Aanbrengen zandvangelement in goot van st 13,00 V
. . . . . geprefabriceerde betonelementen.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een zandvang in
. . . . . afwateringsgoot in bedrijfsvloerplatenverharding
. . . . . Situering: in verholen goten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 516010
. . . . . Volgens tekeningnr.: 220021

1. . . . . Zandvangelement st 13,00 L
. . . . . Fabrikaat: De Meteoor Beton B.V. o.g.
. . . . . Type: Zandvangput Stelcon M-roostergoot
. . . . . Constructie:
. . . . . - roostergoot
. . . . . - onderbak met afvoer aansluiting
. . . . . Goot:
. . . . . - profiel (bxh): 495 x 750 mm
. . . . . - werkende lengte: 1995 mm
. . . . . - sterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60
. . . . . Onderbak:
. . . . . - afmetingen: 495 x 750 mm
. . . . . - werkende lengte: 1995 mm
. . . . . - inhoud: 138 ltr
. . . . . - sterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60
. . . . . - aansluiting afvoer: Ø160 mm
. . . . . Rooster:
. . . . . - vorm: vierkant.
. . . . . - afmetingen: 994x288 mm
. . . . . - materiaal: plaatstaal
. . . . . - oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt
. . . . . Verkeersbelasting: klasse 600 (BRL-1104-08)
. . . . .

516040 423121 Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 106,50 V
. . . . . Leveren en aanbrengen betonfundering
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . betonfundering voor de betongoot van post 516010.
. . . . . Aanbrengen op een fundering van menggranulaat
. . . . . volgens post 342050.
. . . . . Breedte: 900mm
. . . . . Laagdikte onder goot: 200mm
. . . . . Laagdikte naast goot: 380mm (zijde betonverharding)
. . . . . Laagdikte naast goot: 460mm (zijde asfaltverharding)
. . . . . Tolerantie in aanleghoogte cf. opgaaf leverancier goot.
. . . . . Incl. toepassing bekisting
. . . . . Inclusief aanbrengen dubbel wapeningsnet volgens
. . . . . post 516050.
. . . . . Inclusief nabehandeling en uitharding.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 25/30 m3 106,50 L
. . . . . 0,3m3/m
. . . . . Sterkteklassen normale sterkte beton conform NEN-EN
. . . . . 206+NEN 8005:2017
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3.
. . . . . Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .6. . Cementsoort ter keuze van de aannemer
. . . .4. Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
. . . . .
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516050 422299 Leveren en aanbrengen wapeningsnet m2 568,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een dubbel
. . . . . wapeningsnet voor de betonfundering van post 516040.
. . . . . Aanbrengen betonlaag op een fundering van
. . . . . menggranulaat volgens post 342050.
. . . . . Wapeningsnet Q257a, breedte 0,8m1 m2 568,00 L
. . . . . De netten worden horizontaal aangebracht in de
. . . . . betonconstructie op een hoogte van 60 mm en 140 mm
. . . . . boven de onderzijde van de betonvloer, met behulp van
. . . . . geschikte afstandhouders en tralieliggers.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Op maat knippen/snijden van netten
. . . . . - Juiste dekking en positionering
. . . . . - Verankering en koppeling volgens voorschriften
. . . . . - Afstandhouders en hulpmaterialen
. . . . . Conform NEN-EN 10080 en KOMO-gecertificeerd
. . . . .
. . . . .

52 Asfaltverharding
. . . . .

521 Rijbaan t.b.v. milieustraat (inrit)
. . . . .

521010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 18,43 V
. . . . . Betreft de onderlaag van asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset
. . . . . Totaal 134m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 18,43 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

521020 819199 Leveren en aanbrengen Sealoflex SC-water-& m2 134,00 V
. . . . . vloeistofdicht membraan
. . . . . Sealoflex bitumineus water- en vloeistofdicht membraan
. . . . . Laag van warm versproeibaar polymeer gemodificeerd
. . . . . bitumen.
. . . . . Type: Sealoflex S of gelijkwaardig
. . . . . Totale breedte 2,5m en groter
. . . . . Hoeveelheid 2,0-3,0 kg/m2 ton 0,34 L
. . . . . Leverancier: BituNed bv, info@bituned.nl of gelijkwaardig
. . . . . Aanbrengen op voorgaand verhardingsoppervlak
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 521010
. . . . . Voor eisen en uitvoering zie deel 3 paragraaf 81.9 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

521030 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 15,08 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
. . . . . asfaltverhardingen.
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset.
. . . . . Totaal 134m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 15,08 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag conform
. . . . . bestekspostnr(s) 521010
. . . . .
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521040 812199 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 11,73 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een deklaag t.b.v.
. . . . . asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset.
. . . . . Zoals in deel 3 in paragraaf 81.22.19 lid 22 is
. . . . . opgenomen dienen voegovergangen warm aangebracht
. . . . . te worden.
. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 11,73 L
. . . . . Totaal 134 m2
. . . . . Mengseleigenschappen: DL-B (zonder PR)
. . . . . gemodificeerd met sealoflex 5-50 HS
. . . . . Totale breedte 2,50m en groter
. . . . . Laagdikte: 35mm
. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag, volgens
. . . . . bestekspostnr: 521020
. . . . .

521050 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 268,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een gemodificeerde
. . . . . kationische bitumenemulsie
. . . . . Tussen onderlaag en tussenlaag m2 134,00 L
. . . . . Tussen tussenlaag en deklaag m2 134,00 L

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type ton 0,16 L
. . . . . Modimuls 1000
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

522 Rijbaan t.b.v. milieustraat
. . . . .

522010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 127,47 V
. . . . . Betreft de onderlaag van asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset
. . . . . Totaal 929 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 127,47 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

522020 812199 Aanbrengen van een tussenlaag asfaltbeton. ton 104,51 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
. . . . . asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset.
. . . . . Zoals in deel 3 in paragraaf 81.22.19 lid 22 is
. . . . . opgenomen dienen voegovergangen warm aangebracht
. . . . . te worden.
. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 104,51 L
. . . . . Totaal 929 m2
. . . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. . . . . Gemodificeerd met sealoflex 3-100 bindmiddel
. . . . . Totale breedte 2,50m en groter
. . . . . Laagdikte: 45mm
. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag, volgens
. . . . . bestekspostnr 522010
. . . . .

522030 812199 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 81,29 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een deklaag t.b.v.
. . . . . asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset.
. . . . . Zoals in deel 3 in paragraaf 81.22.19 lid 22 is
. . . . . opgenomen dienen voegovergangen warm aangebracht
. . . . . te worden.
. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 81,29 L
. . . . . Totaal 929 m2
. . . . . Mengseleigenschappen: DL-B (zonder PR)
. . . . . Gemodificeerd met sealoflex 5-50 HS
. . . . . Totale breedte 2,50m en groter
. . . . . Laagdikte: 35mm
. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag, volgens
. . . . . bestekspostnr: 522020
. . . . .
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522040 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.858,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een gemodificeerde
. . . . . kationische bitumenemulsie
. . . . . Tussen onderlaag en tussenlaag m2 929,00 L
. . . . . Tussen tussenlaag en deklaag m2 929,00 L

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type ton 1,11 L
. . . . . Modimuls 1000
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

523 Rijbaan waterdicht t.b.v. milieustraat
. . . . .

523010 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 555,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een bitumineuze
. . . . . afdichtingsstrip tussen beton en asfalt

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: voegband, breedte 40mm, m 555,00 L
. . . . . dikte 10 mm. Bv. Denso TOK-band SK of gelijkwaardig.
. . . . . Minimaal 5mm boven wegdek uit laten steken.
.9. . . . Contactvlak: 50mm
. . . . .

523020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 290,54 V
. . . . . Betreft de onderlaag van asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset
. . . . . Totaal 2113 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 290,54 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

523030 819199 Leveren en aanbrengen Sealoflex SC-water-& m2 2.113,00 V
. . . . . vloeistofdicht membraan
. . . . . Sealoflex bitumineus water- en vloeistofdicht membraan
. . . . . Laag van warm versproeibaar polymeer gemodificeerd
. . . . . bitumen.
. . . . . Type: Sealoflex S of gelijkwaardig
. . . . . Totale breedte 2,5m en groter
. . . . . Hoeveelheid 2,0-3,0 kg/m2 ton 5,28 L
. . . . . Leverancier: BituNed bv, info@bituned.nl of gelijkwaardig
. . . . . Aanbrengen op voorgaand verhardingsoppervlak
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 523020
. . . . . Voor eisen en uitvoering zie deel 3 paragraaf 81.9 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

523040 812199 Aanbrengen van een tussenlaag asfaltbeton. ton 237,71 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
. . . . . asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset.
. . . . . Zoals in deel 3 in paragraaf 81.22.19 lid 22 is
. . . . . opgenomen dienen voegovergangen warm aangebracht
. . . . . te worden.
. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 237,71 L
. . . . . Totaal 2113 m2
. . . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. . . . . Gemodificeerd met sealoflex 3-100 bindmiddel
. . . . . Totale breedte 2,50m en groter
. . . . . Laagdikte: 45mm
. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag, volgens
. . . . . bestekspostnr 523030
. . . . .
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523050 812199 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 264,13 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een deklaag t.b.v.
. . . . . asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset.
. . . . . Zoals in deel 3 in paragraaf 81.22.19 lid 22 is
. . . . . opgenomen dienen voegovergangen warm aangebracht
. . . . . te worden.
. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 264,13 L
. . . . . Totaal 2113 m2
. . . . . Mengseleigenschappen: DL-B (zonder PR)
. . . . . Gemodificeerd met sealoflex 5-50 HS
. . . . . Totale breedte 2,50m en groter
. . . . . Laagdikte: 50mm
. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag, volgens
. . . . . bestekspostnr: 523040
. . . . .

523060 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.226,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een gemodificeerde
. . . . . kationische bitumenemulsie
. . . . . Tussen onderlaag en tussenlaag m2 2.113,00 L
. . . . . Tussen tussenlaag en deklaag m2 2.113,00 L

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type ton 2,54 L
. . . . . Modimuls 1000
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

524 Rijbaan t.b.v. stalling containers
. . . . .

524010 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 330,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een bitumineuze
. . . . . afdichtingsstrip tussen beton en asfalt

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: voegband, breedte 40mm, m 330,00 L
. . . . . dikte 10 mm. Bv. Denso TOK-band SK of gelijkwaardig.
. . . . . Minimaal 5mm boven wegdek uit laten steken.
.9. . . . Contactvlak: 35mm
. . . . .

524020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 262,21 V
. . . . . Betreft de onderlaag van asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset
. . . . . Totaal 1907 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 262,21 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

524030 819199 Leveren en aanbrengen Sealoflex SC-water-& m2 1.907,00 V
. . . . . vloeistofdicht membraan
. . . . . Sealoflex bitumineus water- en vloeistofdicht membraan
. . . . . Laag van warm versproeibaar polymeer gemodificeerd
. . . . . bitumen.
. . . . . Type: Sealoflex S of gelijkwaardig
. . . . . Totale breedte 2,5m en groter
. . . . . Hoeveelheid 2,0-3,0 kg/m2 ton 4,77 L
. . . . . Leverancier: BituNed bv, info@bituned.nl of gelijkwaardig
. . . . . Aanbrengen op voorgaand verhardingsoppervlak
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 524020
. . . . . Voor eisen en uitvoering zie deel 3 paragraaf 81.9 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .
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524040 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 214,54 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
. . . . . asfaltverhardingen.
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset.
. . . . . Totaal 1907 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 214,54 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag conform
. . . . . bestekspostnr(s) 524020
. . . . .

524050 812199 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 166,86 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een deklaag t.b.v.
. . . . . asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset.
. . . . . Zoals in deel 3 in paragraaf 81.22.19 lid 22 is
. . . . . opgenomen dienen voegovergangen warm aangebracht
. . . . . te worden.
. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 166,86 L
. . . . . Totaal 1907 m2
. . . . . Mengseleigenschappen: DL-B (zonder PR)
. . . . . gemodificeerd met sealoflex 5-50 HS
. . . . . Totale breedte 2,50m en groter
. . . . . Laagdikte: 35mm
. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag, volgens
. . . . . bestekspostnr: 524030
. . . . .

524060 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.814,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een gemodificeerde
. . . . . kationische bitumenemulsie
. . . . . Tussen onderlaag en tussenlaag m2 1.907,00 L
. . . . . Tussen tussenlaag en deklaag m2 1.907,00 L

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type ton 2,29 L
. . . . . Modimuls 1000
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

525 Rijbaan t.b.v. helling bordes
. . . . .

525010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 79,45 V
. . . . . Betreft de onderlaag van asfaltverhardingen
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset
. . . . . Totaal 454 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 79,45 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

525020 819199 Leveren en aanbrengen Sealoflex SC-water-& m2 454,00 V
. . . . . vloeistofdicht membraan
. . . . . Sealoflex bitumineus water- en vloeistofdicht membraan
. . . . . Laag van warm versproeibaar polymeer gemodificeerd
. . . . . bitumen.
. . . . . Type: Sealoflex S of gelijkwaardig
. . . . . Totale breedte 2,5m en groter
. . . . . Hoeveelheid 2,0-3,0 kg/m2 ton 1,14 L
. . . . . Leverancier: BituNed bv, info@bituned.nl
. . . . . Aanbrengen op voorgaand verhardingsoppervlak
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 525010
. . . . . Voor eisen en uitvoering zie deel 3 paragraaf 81.9 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .
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525030 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 51,08 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
. . . . . asfaltverhardingen.
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset.
. . . . . Totaal 454 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 51,08 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag conform
. . . . . bestekspostnr(s) 525010
. . . . .

525040 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 39,73 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een deklaag t.b.v.
. . . . . asfaltverhardingen.
. . . . . Machinaal aanbrengen met asfaltset.
. . . . . Totaal 454 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 39,73 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 525030
. . . . .

525050 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 908,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een gemodificeerde
. . . . . kationische bitumenemulsie
. . . . . Tussen onderlaag en tussenlaag m2 454,00 L
. . . . . Tussen tussenlaag en deklaag m2 454,00 L

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type ton 0,54 L
. . . . . Modimuls 1000
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

53 Betonverhardingen
. . . . .

531 Bekisting
. . . . .

531010 421115 Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 302,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van bekisting t.b.v. de in het werk
. . . . . te storten vloeistof dichte vloeren aangebracht conform
. . . . . bestekspostnr(s) 534010 534020 534030
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 302,00 L
. . . .1. Detaillering bekisting: Stortnaden voorzien op
. . . . . niet opvallende plaatsen. Denk hierbij aan de
. . . . . zijkant van de keerwand of onder de toe te passen
. . . . . markering.
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

532 Voegen
. . . . .

532010 820799 Aanbrengen voegen in betonverharding m 950,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van langs- en dwarsvoegen
. . . . . in een vloeistofdichte betonverharding. Voegen
. . . . . volgens voegenplan, zie bestekspost: 741010
. . . . . Incl. afkitten naden van keerwanden bordes aan
. . . . . betonverhardingen tot 10 cm boven beton.
. . . . . Hoeveelheden in deze post betreft een aanname
. . . . . (voegen h.o.h. 5m).
. . . . . Voegen aanbrengen op wijze ter keuze van aannemer
. . . . . Voegbreedte: 15mm
. . . . . voegen vullen met ethafoam (15mm breed) over de m 950,00 L
. . . . . totale dikte van de betonverharding
. . . . . Bovenkant afdichten d.m.v. polysulfidekit met
. . . . . vloeistofafdichting, dikte 11mm, breedte 15mm
. . . . .

533 Wapening
. . . . .
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533010 820801 Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een kg 79.536,00 V
. . . . . verhardingslaag van gewapend beton.
. . . . . Betreft alle toe te passen wapening voor de
. . . . . vloeistofdichte vloeren. Wapening door aannemer te
. . . . . berekenen m.u.v. vloeren bij keerwanden.

3. . . . . Doorgaande wapening door aannemer te bepalen
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 741010
.9. . . . Langs- en dwarswapening door aannemer te bepalen
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 741010
. .9.9. . Kenmiddellijn door aannemer te bepalen kg 79.536,00 L
. . . . . uitgangspunt 180kg/m3
. . . . . 1657m2
. . . .2. Staalkwaliteit B500B
. . . . .

533020 820801 Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een kg 103.666,00 V
. . . . . verhardingslaag van gewapend beton.
. . . . . Betreft betonstaal t.b.v. keerwanden in het werk gestort
. . . . . en de bijbehorende vloeistofdichte vloeren (stortvakken).

3. . . . . Doorgaande wapening volgens bijlage 09
.9. . . . Langs- en dwarswapening volgens bijlage 09
. .9.9. . Kenmiddellijn volgens tekening zie bijlage 09 kg 103.666,00 L
. . . .2. Staalkwaliteit B500B
. . . . .

533030 422399 Aanbrengen hulpstaal voor betonstaal EUR N
. . . . . t.b.v. hulpstaalconstructies voor het op maat houden van
. . . . . betonstaal en wapeningsnetten.
. . . . . Hulpconstructies voor het volgens dit bestek aan te
. . . . . brengen betonstaal.
. . . . . Betreft constructieliggers voor langswapening volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 533010 en 533020
. . . . . Hoogte en diameter door aannemer te bepalen.
. . . . . Betonstaal: staalkwalitieit B500B
. . . . . Leveren op plek van verwerking.
. . . . .

534 Betonverharding
. . . . .

534010 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 1.577,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een vloeistofdichte
. . . . . betonverharding t.p.v. de stortvakken (inclusief voet
. . . . . keerwand)
. . . . . Betonvloer dient te voldoen aan de in de BRL7700
. . . . . en BRL 7702 (incl. wijzigingsblad 1-01)
. . . . . Afwatering van betonvloer dient door afschot geborgd te
. . . . . zijn richting goot zonder dat plassen blijven staan op het
. . . . . betonoppervlak. Controle hiervan middels post 534060

3. . . . . Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend
. . . . . Voor wapening zie bestekspost 533010
.9. . . . Totale breedte 14,95 m; het is toegestaan de
. . . . . werkzaamheden in 1 stort uit te voeren, mits
. . . . . wordt voldaan aan eisen t.a.v. maximale
. . . . . scheurvorming
. .6. . . Op een funderingslaag van mengranulaat 0/31,5
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s): 342010
. . .1. . Laagdikte 0.24 tot 0.29 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XA3 XC4 XD2 XF3 XS1 m3 410,02 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 34/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . .9. Voegen aan te brengen volgens voegenplan, zie
. . . . . bestekspostnr(s): 532010
. . . . .
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534020 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 758,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een vloeistofdichte
. . . . . betonverharding t.p.v. het opstellen van containers langs
. . . . . het bordes.
. . . . . Betonvloer dient te voldoen aan de in de BRL7700
. . . . . en BRL 7702 (incl. wijzigingsblad 1-01)
. . . . . Afwatering van betonvloer dient door afschot geborgd te
. . . . . zijn richting goot zonder dat plassen blijven staan op het
. . . . . betonoppervlak. Controle hiervan middels post 534060

3. . . . . Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend
. . . . . Voor wapening zie bestekspost 533010
.9. . . . Totale breedte 2,81 tot 5,62 m; in 1 keer aan te brengen.
. .6. . . Op een funderingslaag van mengranulaat 0/31,5
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s): 342010
. . .1. . Laagdikte 0.24 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XA3 XC4 XD2 XF3 XS1 m3 181,92 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 34/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . .9. Voegen aan te brengen volgens voegenplan, zie
. . . . . bestekspostnr(s): 532010
. . . . .

534030 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 900,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een vloeistofdichte
. . . . . betonverharding t.p.v. de KCA en stalling van volle
. . . . . containers.
. . . . . Betonvloer dient te voldoen aan de in de BRL7700
. . . . . en BRL 7702 (incl. wijzigingsblad 1-01)
. . . . . Afwatering van betonvloer dient door afschot geborgd te
. . . . . zijn richting goot zonder dat plassen blijven staan op het
. . . . . betonoppervlak. Controle hiervan middels post 534060

3. . . . . Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend
. . . . . Voor wapening zie bestekspost 533010
.9. . . . Totale breedte 11,00 tot 11,50 m; in 1 keer aan te
. . . . . brengen.
. .6. . . Op een funderingslaag van mengranulaat 0/31,5
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s): 342010
. . .1. . Laagdikte 0.24 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XA3 XC4 XD2 XF3 XS1 m3 216,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 34/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . .9. Voegen aan te brengen volgens voegenplan, zie
. . . . . bestekspostnr(s): 532010
. . . . .

534040 820401 Ruwen oppervlak van beton. m2 3.235,00 V
. . . . . Betreft het ruwen van de aangebrachte
. . . . . verhardingslagen van beton
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in
. . . . . de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

534050 820499 Leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel m2 3.235,00 V
. . . . . Het gehele oppervlakte afdekken met een laag
. . . . . curing-compound, kleur wit.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0.2 kg/m2 kg 647,00 L
. . . . . afdekken met jutte m2 3.235,00 L
. . . . .
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534060 828199 Beproeven afwatering EUR N
. . . . . Betreft het beproeven van het afschot voor afwatering
. . . . . van de betonoppervlaktes aangebracht conform
. . . . . bestekspostnr(s) 534010 534020 en 534030
. . . . . Er dient aangetoont te worden dat de afwatering van de
. . . . . betonvloeren op de langsgelegen goten plaats vindt
. . . . . zonder plasvorming.
. . . . . Voor deze beproeving dient met een waterton per
. . . . . betonvloer water aangebracht te worden. Uitgangspunt
. . . . . is totaal 50 m3 water beschikbaar voor deze beproeving.
. . . . . Beproeving dient in bijzijn van de directie uitgevoerd te
. . . . . worden en te worden vastgelegd met foto's en/of film.
. . . . .

535 Printbeton
. . . . .

535010 820599 Aanbr. gefigureerde betonverharding m2 19,00 V
. . . . . Dikte: 0,135 m
. . . . . Situering: tussen de asfaltverhardingen en aansluitend
. . . . . op de middengeleider ter plaatse van de in- en uitrit van
. . . . . de milieustraat.
. . . . .

535011 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 19,00 I
1. . . . . Ongewapende betonverharding

.4. . . . Breedte verlopend van 0,4 m tot 1 m, volgens tekening,

. . . . . in 1 keer aan te brengen

. .6. . . Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 342010

. . .1. . Laagdikte 0,135 m

. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 5,47 L

. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16mm

. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte

. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)

. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter

. . . . . keuze van de aannemer

. . . . .
535012 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 19,00 I

. . . . . Betreft het aanbrengen van een bestratingspatroon
9. . . . . Figuratie/motief in het betonspecie-oppervlak

. . . . . Aanbrengen: Basalt-print

. . . . .
535013 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 19,00 I

. . . . . Betreft het aanbrengen van curing compound op

. . . . . aangebrachte betonverharding volgens bestekspostnr.

. . . . . 535011
1. . . . . Betonspecie-oppervlak beschermen met curing m2 19,00 I

. . . . . compound kleur grijs

. . . . . Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken

. . . . . Totaal horizontaal oppervlak

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 3,80 L

. . . . .
536 Opstortingen beton

. . . . .
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536010 420199 Maken berekening en tekeningen t.b.v. opstort EUR N
. . . . . Betreft het verzorgen van de berekeningen en
. . . . . tekeningen voor de opstorten op de vloer van het KCA
. . . . . voor bevestiging van het windscherm/scheidingswand
. . . . . Opstorten van beton incl. wapening en anker
. . . . . Opstorten aanbrengen volgens bp
. . . . . Maatvoering opstort 200x200 mm, zie bijlage 14 (map
. . . . . architect: 2060_T2914_detail V.01_KCA.pdf en map
. . . . . constructeur: 241564_AdB_TEK_0000_v2.0-T-00-03-04
. . . . . - Constructief overzicht scheidingswand.pdf).
. . . . . Hoogte opstort is variabel, het windscherm dient op
. . . . . gelijke nap hoogte aangebracht te zijn. Door afschot in
. . . . . betonvloer is hoogte niet overal gelijk.
. . . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de
. . . . . directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

536020 423199 Aanbrengen beton opstorting. st 14,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van opstorten voor het
. . . . . bevestigen van het windscherm/scheidingswand bij het
. . . . . KCA
. . . . . Conform berekeningen en tekeningen van post 536010
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen wapening/anker
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen beton
. . . . . Inclusief toepassen bekisting
. . . . .

54 Kantopsluitingen
. . . . .

541 Opsluitbanden
. . . . .

541010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 415,00 V
. . . . . Situering: Ter plaatse van aansluitingen met
. . . . . elementenverhardingen aan bestaand.

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 12,46 L
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm recht st 415,00 L
. . . . .

541020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 31,80 V
. . . . . Situering: Ter plaatse van aansluitingen met
. . . . . elementenverhardingen aan bestaand.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 999,00 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm bocht st 41,00 I
. . . . . R = 4 st 10,00 L
. . . . . R= 15 st 31,00 L
. . . . .

541030 831399 Leveren en aanbrengen hoekstukken opsluitband van st 7,00 V
. . . . . beton 120x250
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
. . . . . van steunrug van stampbeton
. . . . . Hoekstuk met profiel 120 x 250 mm st 7,00 L
. . . . .

541040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 32,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.2.6. . . Opsluitband 120 x 250 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen.

. . . . .
542 Trottoirbanden

. . . . .
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542010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 372,00 V
. . . . . Situering: Ter plaatse van rijbaan volgens
. . . . . tekeningnummer 220021

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 14,88 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 1.770,72 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . kleur grijs.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm recht st 372,00 L
. . . . .

542020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 102,00 V
. . . . . Situering: Ter plaatse van rijbaan volgens
. . . . . tekeningnummer 220021

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,08 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 485,52 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . kleur grijs
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm bocht st 40,00 I
. . . . . R= 5 st 4,00 L
. . . . . R= 6 st 36,00 L
. . . . .

542030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 16,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen.

. . . . .
543 RWS-banden

. . . . .
543010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 V

. . . . . Situering: Ter plaatse van aansluiting op de

. . . . . Lodewijkstraat conform tek 220021
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,20 L

. . . . . van steunrug van schraal beton

.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 23,80 L

. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen

. . . . . kleur grijs.

. .9. . . Profiel 110/220x250 mm recht st 5,00 L

. . . . .
543020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 19,70 V

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,79 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 93,77 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . kleur grijs.
. .9. . . Profiel 110/220x250 mm bocht st 18,00 I
. . . . . R=2 st 3,00 L
. . . . . R=3 st 6,00 L
. . . . . R=5 st 9,00 L
. . . . .

543030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 6,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . RWS-Band 110/220 x 250 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen.

. . . . .
544 Scheidingsbanden

. . . . .
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544010 831399 Leveren en aanbrengen schampband van beton. m 60,00 V
. . . . . Betreft de kantopsluiting tussen de opstelstrook en de
. . . . . Lodewijkstraat
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . 1 strek BSS KF aanbrengen tussen elke band. st 60,00 L
. . . . . Profiel 210x180x950mm tussenstuk met voet
. . . . . Leverancier Kijlstra o.g.
. . . . .

544020 831399 Leveren en aanbrengen schampband eindstuk van m 2,00 V
. . . . . beton.
. . . . . Betreft de kantopsluiting tussen de opstelstrook en de
. . . . . Lodewijkstraat
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . 1 strek BSS KF aanbrengen tussen elke band. st 2,00 L
. . . . . Schampband 210x180x950 1-zijdig rond met voet
. . . . . Leverancier Kijlstra o.g.
. . . . .

544030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Schampband 210x180x950

. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen.

. . . . .
545 Overig

. . . . .
545010 831399 Aanbrengen verloopband van beton. st 2,00 V

. . . . . Situering: in rijbaan conform tekening 220021 m3 0,04 L

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien

. . . . . van steunrug van stampbeton

. . . . . Langs banden straatwerk aanbrengen

. . . . . Verloopband van trottoirband 180/200 x 250mm naar st 1,00 L

. . . . . 120 x 250 mm rechts

. . . . . Verloopband van trottoirband 180/200 x 250mm naar st 1,00 L

. . . . . 120 x 250 mm links

. . . . . etc

. . . . .
55 Markeringen

. . . . .
551 Lengtemarkering

. . . . .
551010 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 255,00 V

. . . . . markeringsmateriaal in m.

. . . . . Betreft lengtemarkering aanbrengen op de rijbaan

. . . . . conform tekeningnr 220021
1. . . . . Ononderbroken streep

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 191,25 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

. . . . . een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
551020 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 337,00 V

. . . . . markeringsmateriaal in m.

. . . . . Betreft lengtemarkering aanbrengen op de rijbaan

. . . . . conform tekeningnr 220021
2. . . . . Onderbroken streep 1-3

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 63,19 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

. . . . . een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
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551030 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 8,70 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft lengtemarkering aanbrengen op de rijbaan
. . . . . conform tekeningnr 220021

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 3,26 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

551040 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 102,10 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft lengtemarkering aanbrengen t.b.v. parkeervakken
. . . . . op de rijbaan conform tekeningnr 220021

9. . . . . Onderbroken streep 0,50-0,50
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 38,29 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

551050 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 180,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Betreft lengtemarkering aanbrengen in straatwerk op het
. . . . . bordes conform tekeningnr 220021
. . . . . Afwerking:

3. . . . . Verband bestrating: keperverband
.3. . . . Onderbroken streep 1-1
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 450,00 L
. . . .2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

552 Symbolisatie
. . . . .

552010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 25,60 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering volgens tekeningnr(s) 220021

9. . . . . Markeringen bestaande uit:
. . . . . Stopstreep var. x 0,2m 3,2 m (0,2m2) m2 0,64 I
. . . . . - Pijl rechtsaf 5,00m 1 st (1,51m2) m2 1,51 I
. . . . . - Pijl linksaf 5,00m 4 st (1,51m2) m2 6,04 I
. . . . . - Pijl rechtdoor 5,00m 2 st (1,21m2) m2 2,42 I
. . . . . - Pijl rechtdoor-linksaf 5,00m 1 st (1,73m2) m2 1,73 I
. . . . . - Tekst "STOP" 1 st (0,748m2) m2 0,75 I
. . . . . - Tekst "UIT" 1 st (0,45m2) m2 0,45 I
. . . . . - Tekst "A" 4 st (0,18m2) m2 0,18 I
. . . . . - Tekst "B" 4 st (0,27m2) m2 0,27 I
. . . . . - Haaientanden 0,50x0,50 32 st (0,129m2) m2 4,13 I
. . . . . - Zebrapad 2x0,53m 6 st (1,06m2) m2 6,36 I
. . . . . - Voetganger symbool 7 st (0,16m2) m2 1,12 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 192,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,5 kg/m2
. . . .2. Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

553 Overige markeringen
. . . . .
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553020 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 8,50 V
. . . . . Betreft tijdelijke parkeervakken

9. . . . . Parkeervak: Ononderbroken
. . . . . Lengte 85m
. . . . . Dikte 0,1m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 7,5 kg/m2 kg 63,75 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

554 Vlakken wegenverf
. . . . .

554010 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 210,00 V
. . . . . Betreft de markering t.b.v. de loopstrook

9. . . . . Vlakken groter dan 10 m2
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. .
. . . . .9 Kleur markeringsmateriaal: RAL 6042
. . . . . 0,5kg/m2
. . . . .
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6 Inrichting
. . . . .

61 Keerwanden
. . . . . De prefab keerwanden zijn voorbereid i.o.m. Kemper. De
. . . . . ontwerptekeningen van Kemper zijn in bijlage 10
. . . . . toegevoegd.
. . . . .

611 Keerwand lamellen 2m hoog
. . . . .

611010 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 19,98 V
. . . . . Betreft grondkerende constructie van prefab
. . . . . keerwandelementen.
. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar
. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse
. . . . . (VBB 1995): 60
. . . . . Situering: Ter plaatsen van oprit bordes
. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021 en tekeningen van
. . . . . Kemper in bijlage 10

5. . . . . Type element: L-vormig zonder hiel m 19,98 I
. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.
. . . . . Type: 150LV st 5,00 L
. . . . . Uitvoering: Glad en haaks
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte: 1500 mm
. . . . . - werkende lengte: 3996 mm
. . . . . - voetlengte: 850 mm
. . . . . - wanddikte: 100 mm
. . . . . Toleranties conform NEN 2889
. . . . . Voegvulling: kunststof lat
. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met
. . . . . productcertificaat
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70
. . . . . Milieuklasse(n) (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,
. . . . . XD3, XF4 en XS3
. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):
. . . . . - bekiste oppervlakken: egale afwerking
. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egale afwerking
. . . . . Alle zijden haaks
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)
. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers
. . . . . Gewicht: 2,40 ton
. . . . .

611020 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 1,99 V
. . . . . Betreft grondkerende constructie van prefab
. . . . . keerwandelementen.
. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar
. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse
. . . . . (VBB 1995): 60
. . . . . Situering: Ter plaatsen van oprit bordes
. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021 en tekeningen van
. . . . . Kemper in bijlage 10

5. . . . . Type element: L-vormig zonder hiel m 1,99 I
. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.
. . . . . Type: 150LV st 1,00 L
. . . . . Uitvoering: Glad en haaks
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte: 1500 mm
. . . . . - werkende lengte: 1996 mm
. . . . . - voetlengte: 850 mm
. . . . . - wanddikte: 100 mm
. . . . . Toleranties conform NEN 2889
. . . . . Voegvulling: kunststof lat
. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met
. . . . . productcertificaat
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70
. . . . . Milieuklasse(n) (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,
. . . . . XD3, XF4 en XS3
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. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):

. . . . . - bekiste oppervlakken: egale afwerking

. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egale afwerking

. . . . . Alle zijden haaks

. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)

. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers

. . . . . Gewicht: 1,20 ton

. . . . .
611030 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 0,99 V

. . . . . Betreft grondkerende constructie van prefab

. . . . . keerwandelementen.

. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar

. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse

. . . . . (VBB 1995): 60

. . . . . Situering: Ter plaatsen van oprit bordes

. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021 en tekeningen van

. . . . . Kemper in bijlage 10
5. . . . . Type element: L-vormig zonder hiel m 0,99 I

. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.

. . . . . Type: 150LV st 1,00 L

. . . . . Uitvoering: Glad en haaks

. . . . . Afmetingen:

. . . . . - hoogte: 1500 mm

. . . . . - werkende lengte: 996 mm

. . . . . - voetlengte: 850 mm

. . . . . - wanddikte: 100 mm

. . . . . Toleranties conform NEN 2889

. . . . . Voegvulling: kunststof lat

. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met

. . . . . productcertificaat

. .1. . . Toe te passen beton:

. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70

. . . . . Milieuklasse(n) (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,

. . . . . XD3, XF4 en XS3

. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):

. . . . . - bekiste oppervlakken: egale afwerking

. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egale afwerking

. . . . . Alle zijden haaks

. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)

. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers

. . . . . Gewicht: 0,60 ton

. . . . .
611040 522199 Leveren en aanbrengen houten balken st 40,00 V

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van houten

. . . . . lamellen in een keerwand.

. . . . . Aanbrengen met chemische ankers (zie detail

. . . . . tekening En|En architecten, bijlage 13)

. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen

. . . . . Hart op hart afstand houten lamellen i.o.m.

. . . . . directie (afhankelijk van breedte keerwand

. . . . . elementen).

. . . . . Gerekend is met een hart op hart afstand van ca.

. . . . . 600mm.

. . . . . Leveren houten balken van gerecycled Douglas hout st 40,00 L

. . . . . kopsmaat 70x200mm. Balken dienen recht, zonder

. . . . . buiging geleverd te worden.

. . . . . Alvorens het aanbrengen dienen balken door de

. . . . . directie te worden goedgekeurd.

. . . . . lengte: 2.75m

. . . . . Incl. Leveren bevestigingsmiddelen (zie detail in bijlage

. . . . . 13)

. . . . .
611050 432199 Leveren en aanbrengen zinken afdekkap st 40,00 V

. . . . . t.b.v. kopshout houten lamellen c.f. bestekspost 611040

. . . . . inclusief leveren stalen afdekkap

. . . . . inclusief hulp- en bevestigingsmiddelen (zie detail in st 40,00 L

. . . . . bijlage 13)

. . . . .
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612 Keerwand bordes 2m hoog
. . . . .

612010 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 155,84 V
. . . . . Betreft grondkerende constructie van prefab
. . . . . keerwandelementen.
. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar
. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse
. . . . . (VBB 1995): 60
. . . . . Situering: Ter plaatse van het bordes
. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021 en tekeningen van
. . . . . Kemper in bijlage 10

5. . . . . Type element: L-vormig zonder hiel m 155,84 I
. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.
. . . . . Type: 200LV st 33,00 L
. . . . . Uitvoering: Glad en haaks
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte: 2000 mm
. . . . . - werkende lengte: 3996 mm
. . . . . - voetlengte: 1100 mm
. . . . . - wanddikte: 100 mm
. . . . . Toleranties conform NEN 2889
. . . . . Voegvulling: kunststof lat
. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met
. . . . . productcertificaat
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70
. . . . . Milieuklasse(n) (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,
. . . . . XD3, XF4 en XS3
. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):
. . . . . - bekiste oppervlakken: egale afwerking
. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egale afwerking
. . . . . Alle zijden haaks
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)
. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers
. . . . . Gewicht: 3,22 ton
. . . . .

612020 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 35,93 V
. . . . . Betreft grondkerende constructie van prefab
. . . . . keerwandelementen.
. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar
. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse
. . . . . (VBB 1995): 60
. . . . . Situering: Ter plaatse van het bordes
. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021 en tekeningen van
. . . . . Kemper in bijlage 10

5. . . . . Type element: L-vormig zonder hiel m 35,93 I
. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.
. . . . . Type: 200LV st 19,00 L
. . . . . Uitvoering: Glad en haaks
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte: 2000 mm
. . . . . - werkende lengte: 1996 mm
. . . . . - voetlengte: 1100 mm
. . . . . - wanddikte: 100 mm
. . . . . Toleranties conform NEN 2889
. . . . . Voegvulling: kunststof lat
. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met
. . . . . productcertificaat
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70
. . . . . Milieuklasse(n) (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,
. . . . . XD3, XF4 en XS3
. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):
. . . . . - bekiste oppervlakken: egale afwerking
. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egale afwerking
. . . . . Alle zijden haaks
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)
. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers
. . . . . Gewicht: 1,61 ton
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612030 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 18,00 V
. . . . . Betreft hoekoplossingen in grondkerende constructie
. . . . . van prefab keerwandelementen aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr(s): 220021 en tekeningen van Kemper in
. . . . . bijlage 10
. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar
. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse
. . . . . (VBB 1995): 60
. . . . . Situering: Ter plaatse van het bordes
. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021

2.1. . . . Type element: hoekelement st 18,00 L
. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.
. . . . . Uitvoering: Glad en haaks
. . . . . Hoogte: 2000 mm
. . . . . - Hoekelement inwendig 90º, type: 200HUV st 18,00 I
. . . . . Toleranties conform NEN 2889
. . . . . Voegvulling: kunststof lat
. . . . . Uitvoering en afmetingen toegepaste hoekelementen
. . . . . volgens bijlage 10
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70
. . . . . Milieuklasse(n): (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,
. . . . . XD3, XF4 en XS3
. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):
. . . . . - bekiste oppervlakken: egaal
. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egaal
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)
. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers
. . . . .

612040 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 42,00 V
. . . . . Betreft passtukken in grondkerende constructie van
. . . . . prefab keerwandelementen aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr(s): 612010, 612020, 612030
. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar
. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse
. . . . . (VBB 1995): 60
. . . . . Situering: Ter plaatse van het bordes
. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021

1.8. . . . Type element: L-vormig st 42,00 L
. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.
. . . . . Type: LV passtukken
. . . . . Uitvoering: Glad en haaks
. . . . . Productiemethode: geprefabriceerd maatwerk uit mal
. . . . . zonder nabewerking
. . . . . (*BETREFT MAATWERKELEMENTEN, NEEM CONTACT
. . . . . OP VOOR VERDERE BESTEKDETAILLERING)
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte: 2000 mm
. . . . . - maatwerk lengtemaat: 900-1100 mm st 2,00 L
. . . . . - maatwerk lengtemaat: 1900-2200 mm st 19,00 L
. . . . . - maatwerk lengtemaat: 2600-2900 mm st 18,00 L
. . . . . - maatwerk lengtemaat: 3500-3600 mm st 2,00 L
. . . . . - maatwerk lengtemaat: 3800-3900 mm st 1,00 L
. . . . . Toleranties conform NEN 2889
. . . . . Voegvulling: kunststof lat
. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met
. . . . . productcertificaat
. . . . . Uitvoering en afmetingen toegepaste elementen
. . . . . volgens bijlage 10.
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70
. . . . . Milieuklasse(n): (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,
. . . . . XD3, XF4 en XS3
. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):
. . . . . - bekiste oppervlakken: egaal
. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egaal
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)
. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers
. . . . .
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612050 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Betreft passtukken met schuine voet in grondkerende
. . . . . constructie van prefab keerwandelementen aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr(s): 612010, 612020, 612030
. . . . . Hoekverdraaiing cf. tekening in bijlage 10
. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar
. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse
. . . . . (VBB 1995): 60
. . . . . Situering: Ter plaatse van het bordes
. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021

1.8. . . . Type element: L-vormig st 4,00 L
. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.
. . . . . Type: LV passtukken
. . . . . Uitvoering: Glad en haaks
. . . . . Productiemethode: geprefabriceerd maatwerk uit mal
. . . . . zonder nabewerking
. . . . . (*BETREFT MAATWERKELEMENTEN, NEEM CONTACT
. . . . . OP VOOR VERDERE BESTEKDETAILLERING)
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte: 2000 mm
. . . . . - maatwerk lengtemaat: 2151 mm st 1,00 L
. . . . . - maatwerk lengtemaat: 2531 mm st 1,00 L
. . . . . - maatwerk lengtemaat: 2098 mm st 1,00 L
. . . . . - maatwerk lengtemaat: 1992 mm st 1,00 L
. . . . . Toleranties conform NEN 2889
. . . . . Voegvulling: kunststof lat
. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met
. . . . . productcertificaat
. . . . . Uitvoering en afmetingen toegepaste elementen
. . . . . volgens bijlage 10.
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70
. . . . . Milieuklasse(n): (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,
. . . . . XD3, XF4 en XS3
. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):
. . . . . - bekiste oppervlakken: egaal
. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egaal
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)
. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers
. . . . .

612060 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 8,00 V
. . . . . Betreft elementen met hoogteverloop in grondkerende
. . . . . constructie van prefab keerwandelementen aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr(s): 612010, 612020, 612030,
. . . . . 612040
. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar
. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse
. . . . . (VBB 1995): 60
. . . . . Situering: Ter plaatse van het bordes
. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021

1.8. . . . Type element: L-vormig st 8,00 L
. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.
. . . . . Type: 250LV elementen met verlopende bovenzijde
. . . . . Uitvoering: Glad en haaks
. . . . . Productiemethode: geprefabriceerd maatwerk uit mal
. . . . . zonder nabewerking
. . . . . (*BETREFT MAATWERKELEMENTEN, NEEM CONTACT
. . . . . OP VOOR VERDERE BESTEKDETAILLERING)
. . . . . Afmetingen:
. . . . . hoogte 2500 mm, 1988 mm werkende lengte  
. . . . . - Hoogteverloop 2500mm/2300mm st 1,00 L
. . . . . - Hoogteverloop 2300mm/2100mm st 1,00 L
. . . . . - Hoogteverloop 2100mm/1900mm st 1,00 L
. . . . . - Hoogteverloop 1900mm/1700mm st 1,00 L
. . . . . - Hoogteverloop 1700mm/1500mm st 1,00 L
. . . . . - Hoogteverloop 1500mm/1300mm st 1,00 L
. . . . . - Hoogteverloop 1300mm/1100mm st 1,00 L
. . . . . - Hoogteverloop 1100mm/900mm st 1,00 L
. . . . . Toleranties conform NEN 2889
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. . . . . Voegvulling: kunststof lat

. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met

. . . . . productcertificaat

. . . . . Uitvoering en afmetingen toegepaste elementen

. . . . . volgens bijlage 10

. .1. . . Toe te passen beton:

. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70

. . . . . Milieuklasse(n): (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,

. . . . . XD3, XF4 en XS3

. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):

. . . . . - bekiste oppervlakken: egaal

. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egaal

. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)

. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers

. . . . .
612070 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00 V

. . . . . Betreft passtukken in grondkerende constructie van

. . . . . prefab keerwandelementen aangebracht volgens

. . . . . bestekpostnr(s): 612010, 612020, 612030

. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar

. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse

. . . . . (VBB 1995): 60

. . . . . Situering: Ter plaatse van het bordes

. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021
1.8. . . . Type element: L-vormig st 1,00 L

. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.

. . . . . Type: 250LV passtukken

. . . . . Uitvoering: Glad en haaks

. . . . . Productiemethode: geprefabriceerd maatwerk uit mal

. . . . . zonder nabewerking

. . . . . (*BETREFT MAATWERKELEMENTEN, NEEM CONTACT

. . . . . OP VOOR VERDERE BESTEKDETAILLERING)

. . . . . Afmetingen:

. . . . . Hoogte: 2500mm, 1802mm werkende lengte

. . . . . - Hoogteverloop 900mm naar 700mm st 1,00 L

. . . . . Toleranties conform NEN 2889

. . . . . Voegvulling: kunststof lat

. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met

. . . . . productcertificaat

. . . . . Uitvoering en afmetingen toegepaste elementen

. . . . . volgens bijlage 10.

. .1. . . Toe te passen beton:

. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70

. . . . . Milieuklasse(n): (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,

. . . . . XD3, XF4 en XS3

. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):

. . . . . - bekiste oppervlakken: egaal

. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egaal

. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)

. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers

. . . . .
613 Keerwand rond

. . . . . Een verglijkbare ronde keerwand is op de milieustraat

. . . . . op GDC-Acht noord aangebracht. De getoetste

. . . . . berekening van deze keerwand is bijgevoegd in bijlage

. . . . . 19. Deze gegevens zijn de basis voor de realisatie van

. . . . . de keerwanden onder hoofdstuk 613. Het verschil met

. . . . . de huidge prefab keerwand waarop we aansluiten is dat

. . . . . deze keerwand haaks is (geen schuine voorzijde)

. . . . . waardoor berekeningen en tekeningen op nieuw

. . . . . gemaakt moeten worden.

. . . . .
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613010 420199 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. in het werk te EUR N
. . . . . storten keerwanden.
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vin het werk te
. . . . . storten keerwanden volgens bestekspostnr(s) 613060
. . . . . en 613070
. . . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de
. . . . . directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

613020 420101 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en EUR N
. . . . . ondersteuningsconstructie.

1. . . . . Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en
. . . . . ondersteuningsconstructie voor de onderdelen volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
.1. . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de
. . . . . directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

613030 421115 Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 21,27 V
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 21,27 L
. . .9. . kromming in voet is niet noodzakelijk
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

613040 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 79,52 V
. . . . . Betreft het aanbrekengen van bekisting in een bocht

2. . . . . Met verticale gekromde vlakken m2 79,52 L
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . . In te storten voorzieningen:
. . . . . - Sparingen t.b.v. aanbrengen valbeveiliging
. . . . . Uitgaan van maken spanningsbak, compleet handwerk
. . . . . incl. leveren materiaal spanningsbak
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

613050 422199 Leveren en aanbrengen betonstaal kg 1.500,00 N
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van de in bestekspost
. . . . . 613010 berekende wapening
. . . . .

613060 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 5,50 V
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 of beter m3 5,50 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: nvt

. . . . . Vorst: XF4

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .6. . Cementsoort ter keuze van de aannemer

. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
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613070 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 9,00 V
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 of beter m3 9,00 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: NVT

. . . . . Vorst: XF4

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .6. . Cementsoort ter keuze van de aannemer

. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
614 Keerwand stortvakken 3m hoog in het werk gestort

. . . . .
614010 420199 Maken wapeningstekening stortvakken EUR N

. . . . . Betreft het verzorgen van de wapeningstekeningen voor

. . . . . de vloer en wanden van de stortvakken.

. . . . . Wapeningstekening baseren op wapeningsberekening,

. . . . . bijgevoegd in bijlage 09.

. . . . . Op de tekeningen dient minimaal te zijn aangegeven:

. . . . . - afmeting van het te wapenen onderdeel.

. . . . . - oriëntatie hoofdwapening en in te en verdeelwapening.

. . . . . - In te storten voorzieningen waaronder in te storten

. . . . . (loze) leidingen voor nutsvoorzieningen

. . . . . - positie hoofdwapening en verdeelwapening.

. . . . . - verdeling hoofdwapening en verdeelwapening.

. . . . . - betondekking.

. . . . . - afmeting wapeningsnet.

. . . . . - kwaliteit wapeningstaal.

. . . . . - buigstralen wapeningstaaf.

. . . . . - type afstandhouders.

. . . . . Tekeningen in 2-voud aan de directie verstrekken 4

. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de

. . . . . desbetreffende onderdelen.

. . . . .
614020 420101 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en EUR N

. . . . . ondersteuningsconstructie.
1. . . . . Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en

. . . . . ondersteuningsconstructie voor de onderdelen volgens

. . . . . bestekspostnr(s).

.1. . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de

. . . . . directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de

. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

. . . . .
614030 422199 Leveren en aanbrengen betonstaal kg 33.331,00 V

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van wapening tbv de

. . . . . in het werk gestorten betonwand volgens bestekspostnr

. . . . . 614050 zoals op tekening weergeven. zie bijlage 09

. . . . .
614040 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 1.280,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van bekisting in wanden van

. . . . . 3.00m
1. . . . . Met verticale rechte vlakken

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .
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614050 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 190,11 V
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 190,11 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: nvt

. . . . . Vorst: XF4

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .6. . Cementsoort ter keuze van de aannemer

. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
615 Keerwand beheerdersgebouw

. . . . .
615010 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 43,91 V

. . . . . Betreft grondkerende constructie van prefab

. . . . . keerwandelementen.

. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar

. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse

. . . . . (VBB 1995): 60

. . . . . Situering: ter plaatsen van het beheerdersgebouw

. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021 en tekeningen van

. . . . . Kemper in bijlage 10
5. . . . . Type element: L-vormig met hiel (250 mm) m 43,91 I

. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.

. . . . . Type: 250LV2 st 22,00 L

. . . . . Uitvoering: Glad en haaks

. . . . . Afmetingen:

. . . . . - hoogte: 2500 mm

. . . . . - werkende lengte: 1996 mm

. . . . . - voetlengte: 1500 mm

. . . . . - wanddikte: 150 mm

. . . . . Toleranties conform NEN 2889

. . . . . Voegvulling: kunststof lat

. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met

. . . . . productcertificaat

. .1. . . Toe te passen beton:

. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70

. . . . . Milieuklasse(n) (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,

. . . . . XD3, XF4 en XS3

. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):

. . . . . - bekiste oppervlakken: egale afwerking

. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egale afwerking

. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)

. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers

. . . . . Gewicht: 2,928 ton

. . . . .
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615020 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 6,86 V
. . . . . Betreft grondkerende constructie van prefab
. . . . . keerwandelementen met schuine voet.
. . . . . Hoekverdraaiing conform tekening in bijlage 10
. . . . . Toepassing: Enkelkerend zwaar belastbaar
. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde, verkeersklasse
. . . . . (VBB 1995): 60
. . . . . Situering: ter plaatsen van het beheerdersgebouw
. . . . . Volgens tekeningnr(s): 220021 en tekeningen van
. . . . . Kemper in bijlage 10

5. . . . . Type element: L-vormig met hiel (250 mm) m 6,86 I
. . . . . Fabrikaat: Kemper Beton B.V.
. . . . . Type: 250LV st 5,00 L
. . . . . Uitvoering: Glad en haaks
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte: 2500 mm
. . . . . - voetlengte: 1500 mm schuin afgewerkt,
. . . . . hoekverdraaiing zie bijlage 10
. . . . . - wanddikte: 150 mm
. . . . . - maatwerk lengtemaat 1100-1300mm st 2,00 L
. . . . . - maatwerk lengtemaat 1400-1500mm st 2,00 L
. . . . . - maatwerk lengtemaat 1700-1700mm st 1,00 L
. . . . . Toleranties conform NEN 2889
. . . . . Voegvulling: kunststof lat
. . . . . Elementen leveren onder KOMO-attest met
. . . . . productcertificaat
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206): C57/70
. . . . . Milieuklasse(n) (NEN-EN 206 + NEN 8005): XA3, XC4,
. . . . . XD3, XF4 en XS3
. . . . . Oppervlakteafwerking (NEN-EN 13670 tabel F.4):
. . . . . - bekiste oppervlakken: egale afwerking
. . . . . - niet bekiste oppervlakken: egale afwerking
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500 (NEN-EN 10080)
. . . .9. Hijsvoorziening: 2 Starcon kogelkopankers
. . . . . Gewicht: 2,928 ton
. . . . .

616 Trap
. . . . .

616010 420103 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf EUR N
. . . . . vervaardigde betonelementen.
. . . . . Betreft het verzorgen berekeningen en tekeningen
. . . . . trapelementen

1. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf
. . . . . vervaardigde betonelementen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 616020 en 616030
.1. . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de
. . . . . directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

616020 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 60,00 V
9. . . . . Type element: trapelementen st 60,00 L

. . . . . Type: 55x22 repeteer of gelijkwaardig

. . . . . Leverancier: Struyck Verwo

. . . . . Elementen in halfsteensverband aanbrengen

. .9. . . Elementen stellen in stelspecie

. . . . .
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616030 831599 Pasmaken van trapelementen st 28,00 V
. . . . . Betreft de toegepaste elementen in bestekspost 616020
. . . . . d.m.v. zagen.
. . . . . Betreft 3 trappen
. . . . . - 1,75m breed en 1,47m hoog
. . . . . - gem 5m breed en 1,47m hoog
. . . . . - 1,11m breed en 1,43 m hoog
. . . . . Banden recht afzagen st 28,00 I
. . . . . Banden onder verstek afzagen st 28,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be-of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

617 Schilderen keerwanden
. . . . .

617010 820499 Leveren en aanbrengen verf t.b.v. keerwanden m2 150,00 V
. . . . . Betreft het schilderen van de bovenzijde van de
. . . . . keerwanden.
. . . . . Schilderen met sigma façade topcoat selfclean l 25,00 L
. . . . . matt of gelijkwaardig (6 m2 / l)
. . . . . Kleur: middenblauw, RAL-kleur 5023
. . . . . Hoogte: 750 mm, ter plaatsen van aan te brengen
. . . . . borden 1000mm
. . . . . inclusief vooraf schoomaken te verven oppervlakken
. . . . . inclusief aanbrengen voorstrijkmiddel, Sigma Silicat Fix l 30,00 L
. . . . . Aqua, (5 m2/l)
. . . . .

618 Afwerken keerwanden
. . . . .

618010 426799 Waterdicht afwerken naad keerwand m 55,00 V
. . . . . Betreft het waterdicht afwerken van de naden tussen de
. . . . . keerwandelementen rondom het beheerdersgebouw
. . . . . (bestekspostnrs 615010 615020).
. . . . . Uit te voeren op delen waar het grond- en/of
. . . . . funderingspakket hoger is dan aan de andere zijde van
. . . . . de keerwand. Op delen is dit de binnenzijde en op
. . . . . andere delen is dit de buitenzijde. Aanbrengen tot 1m
. . . . . lager dan laagste aanvulling op de betreffende naad
. . . . . (lage zijde) en aan de hoge zijde tot 0,1 m hoger dan het
. . . . . funderingspakket. Aanbrengen aan de zijde van de
. . . . . keerwand waar het grond/funderingspakket het hoogst
. . . . . is.
. . . . . Aanbrengen Sika Igolflex 301 (basislaag) 2,0kg/m2, kg 82,50 L
. . . . . breedte 0,75 m1
. . . . . Aanbrengen Sika Igolflex F-05 (versterking) m2 27,50 L
. . . . . breedte 0,5 m1
. . . . . Aanbrengen Sika Igolflex 301 (toplaag), 2,0kg/m2, kg 82,50 L
. . . . . breedte 0,75 m1
. . . . . Aanbrengen en verwerken produkten Sika conform
. . . . . voorschriften leverancier. Inclusief vooraf verwijderen van
. . . . . alle stof, vuil, los en brokkelig materiaal van de
. . . . . keerwand met een borstel en stofzuiger.
. . . . .

62 Inrichtingselementen
. . . . .

621 Containervloeren
. . . . .

621010 722099 Leveren en aanbrengen containervloeren HMPE st 49,00 V
. . . . . Type: Containershield
. . . . . Materiaal: HMPE
. . . . . Afmetingen (lxbxh) 7000x2500x30mm
. . . . . Incl. eindbalk 100x50mm en voorziening voor
. . . . . aanbrengen hijsogen.
. . . . . Leverancier: Containervloer o.g.
. . . . . Tussenruimte tussen vloeren 400mm (bij
. . . . . opstelplaatsen lege en volle containers)
. . . . . Op een ondergrond van beton of asfalt
. . . . .
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621020 722099 Leveren en aanbrengen HMPE balken m 250,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van HMPE balken bij m 250,00 L
. . . . . de containerplaatsen aan het bordes.
. . . . . Afmetingen 60x120mm
. . . . . Materiaal: HMPE
. . . . . inclusief pasmaken balken
. . . . . Onderkant balk op 28 cm boven betonvloer
. . . . . Inclusief bevestigen op keerwanden door middel van
. . . . . gaten boren en aanbrengen bouten en moeren M16 incl.
. . . . . ring
. . . . . Bout, moer en ring M16 st 500,00 L
. . . . .

621030 722099 Leveren en aanbrengen HMPE balken m 60,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van HMPE balken bij m 60,00 L
. . . . . de stortvakken
. . . . . Afmetingen 60x120mm
. . . . . Materiaal: HMPE
. . . . . Inclusief pasmaken balken
. . . . . Hart balk op 80 cm boven betonvloer
. . . . . inclusief bevestigen op keerwand door middel van
. . . . . chemische ankers M16
. . . . . Chemische ankers M16 st 120,00 L
. . . . .

621040 722099 Leveren en aanbrengen HMPE balken st 40,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van HMPE balken bij st 40,00 L
. . . . . containerplaatsen aan het bordes
. . . . . Afmetingen 200x200mm
. . . . . Lengte 2,85m
. . . . . Materiaal: HMPE
. . . . . Balk plaatsen op betonvloer tussen containervloer en
. . . . . keerwand
. . . . .

622 Stapelblokken
. . . . .

622010 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 41,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen van hergebruik stapelblokken,
. . . . . vrijgekomen bij opruimwerkzaamheden conform
. . . . . bestekspostnr(s): 270050
. . . . . Situering: t.p.v. tijdelijke inrit

2.1. . . . Type element: stapelblok (legioblock st 41,00 I
. . . . . Type: Stapelblokken 80x80
. . . . . Afmetingen (lxbxh) 1600 x 800 x 800 mm
. . . . . Kleur: lichtgrijs Standaard
. . . . .

623 Stootvoorzieningen
. . . . .

623010 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 86,00 V
. . . . . Betreft het leveren van gewapende betonpalen als
. . . . . stootvoorziening bij containerplaatsen

6. . . . . Type element: Paal m 86,00 I
. . . . . Afmetingen palen: 25x25cm
. . . . . - Locatie lege containers 16m st 2,00 L
. . . . . - Locatie volle containers zuid 12 m st 2,00 L
. . . . . - Locatie volle containers noord 15 m st 2,00 L
. .1. . . Toe te passen beton: ter keuze aannemer
. . .1. . Toe te passen betonstaal: ter keuze aannemer
. . . . .
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623020 432101 Aanbrengen van gegalvaniseerd hoekprofiel. st 11,00 V
. . . . . Betreft het l&a van stalen hoekprofiel voor het
. . . . . aanbrengen van de betonpalen volgens post 623010
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
. . . . . mechanische verbindingen, het conserveren en het
. . . . . transporteren en monteren volgens het bepaalde in
. . . . . hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018 en
. . . . . paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
. . . . . Standaard

9. . . . . Gegalvaniseerd hoekprofiel
. . . . . Staal buigen hoekprofiel en het aanbrengen van gaten
. . . . . voor chemische ankers voorafgaand aan galvaniseren.
. . . . . Afmeting: 12 mm dik, hoek 90*, breedte 300 mm (2 x
. . . . . 150 mm)
. . . . . - locatie lege containers 8 m st 4,00 L
. . . . . - locatie volle containers zuid 8 m st 3,00 L
. . . . . - locatie volle containers noord 7,5 m st 4,00 L
. . . . .

623030 432101 Aanbrengen van chemische ankers st 108,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van chemische
. . . . . ankers in betonvloer
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
. . . . . mechanische verbindingen, het conserveren en het
. . . . . transporteren en monteren volgens het bepaalde in
. . . . . hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018 en
. . . . . paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
. . . . . Standaard

9. . . . . Chemische ankers
. . . . . h.o.h. 0,5 m, vanaf 0,25 cm uit kant hoekprofiel
. . . . . Chemisch anker M16 st 108,00 L
. . . . . Lengte anker in beton: 150 mm
. . . . . Anker dient vloeistofdicht aangebracht te zijn.
. . . . .
. . . . .

623040 432101 Aanbrengen van chemische ankers st 64,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van chemische
. . . . . ankers in asfalt
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
. . . . . mechanische verbindingen, het conserveren en het
. . . . . transporteren en monteren volgens het bepaalde in
. . . . . hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018 en
. . . . . paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
. . . . . Standaard

9. . . . . Chemische ankers
. . . . . h.o.h. 0,5 m, vanaf 0,25 cm uit kant hoekprofiel
. . . . . Chemisch anker M16 st 64,00 L
. . . . . Lengte anker in asfalt: 150 mm
. . . . .

63 Terreinafscheiding
. . . . .

631 Hekwerk
. . . . .
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631010 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Situering: Hekwerk rondom het terrein met 0,5m hoog
. . . . . powerfence (20-draads).
. . . . . Volgens tekeningnr: 220021

2. . . . . Vast hek
.4. . . . Lengte 407 m
. .2. . . Palen van metaal st 141,00 L
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk o.g.
. . . . . Type: Draadmathekwerk Carrade 200
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat in RAL 9005 (zwart)
. . . . . Profiel: 60x40 mm
. . . . . Lengte: 2800 mm
. . . . . Verlengde staander +500mm st 24,00 L
. . . . . Afwerking bovenzijde: zwarte kunststof afdekkap.
. . . . . Staanders inheien
. . . . . Inheidiepte ca.: 800 mm
. . . . . Plaatsing staanders h.o.h.: 2510 mm
. . .2. . Hekwerk van metaal m 407,00 L
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk o.g.
. . . . . Type: Draadmathekwerk Carrade 200
. . . . . Hoogte boven maaiveld: ca. 2000 mm
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat in RAL 9005 (zwart)
. . . . . Hoogte: 2430 mm
. . . . . Draadmatpaneel:
. . . . . - horizontaal: 2 x Ø8 mm
. . . . . - verticaal: 1 x Ø6 mm
. . . . . - maaswijdte: 50 x 200 mm
. . . . . Verbinding vak/staander: kunststof klemblokken
. . . . . vastgezet met zelfborende schroeven (met
. . . . . afdekkap)Aantal bevestigingspunten: 4
. . . . . Overklimbeveiliging: doorlopende stekeinden (30 mm)
. . . . . Voldoet in windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011
. . . . .

631020 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Situering: Hekwerk rondom het terrein met 1m hoog
. . . . . powerfence conform tekeningnr: 220021
. . . . . Hekwerk van 2000mm hoog, met eindpalen die
. . . . . verhoogd zijn tot 3000mm voor de installatie van een
. . . . . 24-draads schrikdraadraster.

2. . . . . Vast hek
.9. . . . Lengte ca 84,5m langs gebouw Lodewijkstraat 3A en
. . . . . 104m aan de achterzijde van de stortvakken
. .2. . . Palen van metaal st 95,00 L
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk o.g.
. . . . . Type: Draadmathekwerk Carrade 240
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat in RAL 9005 (zwart)
. . . . . Profiel: 60x40 mm
. . . . . Lengte: 2800 mm
. . . . . Afwerking bovenzijde: zwarte kunststof afdekkap
. . . . . Staanders inheien
. . . . . Inheidiepte ca.: 800 mm
. . . . . Plaatsing staanders h.o.h.: 2510 mm
. . .2. . Hekwerk van metaal m 245,00 L
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk o.g.
. . . . . Type: Draadmathekwerk Carrade 240
. . . . . Hoogte boven maaiveld: ca. 2400 mm
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat in RAL 9005 (zwart)
. . . . . Hoogte: 2430 mm
. . . . . Draadmatpaneel:
. . . . . - horizontaal: 2 x Ø8 mm
. . . . . - verticaal: 1 x Ø6 mm
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. . . . . - maaswijdte: 50 x 200 mm

. . . . . Verbinding vak/staander: kunststof klemblokken

. . . . . vastgezet met zelfborende schroeven (met afdekkap)

. . . . . Aantal bevestigingspunten: 4

. . . . . Overklimbeveiliging: doorlopende stekeinden (30 mm)

. . . . . Voldoet in windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011

. . . . .
632 Electrisch bediende Schuifpoorten

. . . . .
632010 722020 Aanbrengen poort. st 1,00 V

. . . . . Betreft leveren en plaatsen voorgemonteerde

. . . . . schuifpoort (Plug & Play)

. . . . . Aansturing op basis van telefoonmodule

. . . . .

. . . . . Situering: Schuifpoort Lodewijkstraat (stalling lege

. . . . . containers)

. . . . . Schuifpoort dient voorbereid te zijn op Ecotax

. . . . . Volgens tekeningnr.: BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-220021

.2. . . . Schuifpoort vrijdragend conform NEN-EN st 1,00 L

. . . . . 13241:2003+A2:2016

. . . . . Windgebied: 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

. . . . . Portalen worden gemonteerd op een nieuw te

. . . . . storten betonfundering

. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk, o.g.

. . . . . Type: Enkele schuifpoort Eco-Liner Rondissade

. . . . . Materiaal:

. . . . . - poortvleugel: aluminium

. . . . . - portalen en geleiding: staal

. . . . . Oppervlaktebehandeling:

. . . . . - aluminium onderdelen: gepoedercoat in RAL 9005

. . . . . (zwart)

. . . . . - stalen onderdelen: thermisch verzinkt en

. . . . . gepoedercoat in RAL 9005 (zwart)

. . . . . Afmeting

. . . . . - hoogte boven maaiveld: 2500 mm

. . . . . - netto doorgang: 5090 mm

. . . . . - totaal benodigde ruimte: 12110 mm

. . . . . Poortvleugel:

. . . . . - onderligger: 200x300 mm

. . . . . - bovenligger: 115x80 mm

. . . . . - kopstijl/eindstijl: (staal) 60x60 mm

. . . . . - spanconstructie: onzichtbaar geïntegreerd in

. . . . . onderbalk

. . . . . Paneelvulling: spijlen

. . . . . - afmeting: Ø30 mm

. . . . . - afstand: 135 mm

. . . . . - constructie: door de liggers gevoerd en geklemd

. . . . . Overklimbeveiliging: doorstekende spijl

. . . . . (afgeschuinde bovenzijde)

. . . . . Portalen: 80x80 mm

. . . . . - lengte: 2500 mm

. . . . . - afwerking bovenzijde: afdekkap kunststof

. . . . . Geleiding:

. . . . . - tandembalk kokerprofiel staal

. . . . . - stofdicht gelagerde tandemstelwielen

. . . . . - 1 geleideportaal

. . . . . Aandrijving: elektro-mechanisch

. . . . . Bediening: toegangscontrole

. . . . . Beveiliging: 2 sets fotocellen aan binnen- en

. . . . . buitenzijde op 0,5 m hoogte gemonteerd

. . . . . Toebehoren:

. . . . . - hang- en sluitwerk

. . . . . - automatische blokkade poort (wormwiel)

. . . . . - persoonsbeveiliging

. . . . . - bevestigingsmiddel(en)

. . . . .
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632020 722020 Aanbrengen poort. st 1,00 V
. . . . . Betreft leveren en plaatsen voorgemonteerde
. . . . . schuifpoort (Plug & Play)
. . . . . Situering: Schuifpoort Waldeck Pyrmontstraat (stalling
. . . . . volle containers)
. . . . . Schuifpoort dient voorbereid te zijn op Ecotax
. . . . . Volgens tekeningnr.: BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-220021
.2. . . . Schuifpoort vrijdragend conform NEN-EN st 1,00 L
. . . . . 13241:2003+A2:2016
. . . . . Windgebied: 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
. . . . . Portalen worden gemonteerd op een nieuw te
. . . . . storten betonfundering
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk, o.g.
. . . . . Type: Enkele schuifpoort Eco-Liner Rondissade
. . . . . Materiaal:
. . . . . - poortvleugel: aluminium
. . . . . - portalen en geleiding: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling:
. . . . . - aluminium onderdelen: gepoedercoat in RAL 9005
. . . . . (zwart)
. . . . . - stalen onderdelen: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat in RAL 9005 (zwart)
. . . . . Afmeting
. . . . . - hoogte boven maaiveld: 2500 mm
. . . . . - netto doorgang: 6090 mm
. . . . . - totaal benodigde ruimte: 13730 mm
. . . . . Poortvleugel:
. . . . . - onderligger: 200x300 mm
. . . . . - bovenligger: 115x80 mm
. . . . . - kopstijl/eindstijl: (staal) 60x60 mm
. . . . . - spanconstructie: onzichtbaar geïntegreerd in
. . . . . onderbalk
. . . . . Paneelvulling: spijlen
. . . . . - afmeting: Ø30 mm
. . . . . - afstand: 135 mm
. . . . . - constructie: door de liggers gevoerd en geklemd
. . . . . Overklimbeveiliging: doorstekende spijl
. . . . . (afgeschuinde bovenzijde)
. . . . . Portalen: 80x80 mm
. . . . . - lengte: 2500 mm
. . . . . - afwerking bovenzijde: afdekkap kunststof
. . . . . Geleiding:
. . . . . - tandembalk kokerprofiel staal
. . . . . - stofdicht gelagerde tandemstelwielen
. . . . . - 1 geleideportaal
. . . . . Aandrijving: elektro-mechanisch
. . . . . Bediening: toegangscontrole
. . . . . Beveiliging: 2 sets fotocellen aan binnen- en
. . . . . buitenzijde op 0,5 m hoogte gemonteerd
. . . . . Vrije hoogte tussen onderzijde poort en verharding is bij
. . . . . gesloten poort maximaal 12 cm
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - hang- en sluitwerk
. . . . . - automatische blokkade poort (wormwiel)
. . . . . - persoonsbeveiliging
. . . . . - bevestigingsmiddel(en)
. . . . .
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632030 723099 Leveren elektrische poortaandrijving. st 2,00 V
. . . . . Betreft het automatiseren van de poorten bij stalling lege
. . . . . en stalling volle containers.
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk, o.g.
. . . . . Type: BTF st 2,00 L
. . . . . Open-/dichtsnelheid: 50 cm/sec
. . . . . Voedingsspanning: 230 V vac
. . . . . Stroom: 7 A (max.)
. . . . . Vermogen: 0,75 kW
. . . . . Motorkoppel: 70 Nm
. . . . . Afmeting (bxhxd): 540x400x300 mm
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - kunststof wormwiel
. . . . . - soft-start/soft-stop
. . . . . - aansturing-/situatiemelding
. . . . . - poortstandmelding
. . . . . Besturing:
. . . . . - stuurstroom: 24 Vdc
. . . . . - functiemelding display
. . . . . - poortstand digitale encoder
. . . . . Motorbehuizing:
. . . . . - materiaal: RVS
. . . . . - beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00): IP43
. . . . . - kleur: RAL7035
. . . . . - europrofielcilinder
. . . . . Besturingsbehuizing
. . . . . - materiaal: RVS
. . . . . - beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00): IP65
. . . . . - kleur: RAL7035
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - bevestigingsmiddelen
. . . . .

632040 723099 Leveren fotocellen st 2,00 V
. . . . . Betreft beveiligingsonderdeel van
. . . . . Op aanslagstijl en aanslagportaal
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk, o.g.
. . . . . Type: set CDR852A Infrarood Fotocellen st 2,00 L
. . . . . Beoogd gebruik: extra fotocellen buiten de
. . . . . draaicirkel (toepassing bij vrachtverkeer)
. . . . . Voeding: 12-24 Vdc
. . . . . Vermogen: 28 W (max.)
. . . . . Behuizing:
. . . . . - materiaal: aluminium
. . . . . - afmeting (hxbxd): 142x63x56 mm
. . . . . Plaatsingshoogte: 1,4 m (buitenzijde
. . . . . toegangsconstructie)
. . . . . Bedrijfstemperatuur: -10 tot +55°C
. . . . . Uitgangstype Relais: 48 Vac/dc (max.)
. . . . . Max. reikwijdte: 60 m
. . . . . Golflengte: 950 nm
. . . . . Infrarood bundel afstelbaar
. . . . . Zichthoek:
. . . . . - verticaal: 30°
. . . . . - horizontaal: 180°
. . . . . Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00): IP66
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - bevestigingsmiddelen
. . . . .

632050 723099 Leveren sleutelschakelaar st 2,00 V
. . . . . Betreft bedieningsonderdeel van toegangsconstructie
. . . . . Schuifpoort dient voorbereid te zijn op Ecotax
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk, o.g.
. . . . . Moment contact: 2 zijden
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - sleutel
. . . . . - bevestigingsmiddelen
. . . . .

633 Handmatig bediende Draaipoorten
. . . . .
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633010 722020 Aanbrengen poort. st 2,00 V
. . . . . Situering draaipoort opstelstrook
. . . . . Draaipoort dient voorbereid te zijn op Ecotax
. . . . . Volgens tekeningnr(s).:
. . . . . BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-220021
.1. . . . Draaipoort conform NEN-EN 13241:2003+A2:2016 st 2,00 I
. . . . . Windgebied: 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
. . . . . Poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met
. . . . . beton
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk, o.g.
. . . . . Type: Dubbele draaipoort Comfort-Turner Rondissade st 2,00 L
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat in RAL 9005 (zwart)
. . . . . Afmeting:
. . . . . - hoogte boven maaiveld: 2500 mm
. . . . . - netto doorgang: 5070 mm
. . . . . Poortpalen:
. . . . . - profiel: 120x120 mm
. . . . . - lengte poortpaal: 3400 mm
. . . . . Deurvleugel profiel: 60x40 mm
. . . . . Paneelvulling: spijlen
. . . . . - afmeting: Ø25 mm
. . . . . - afstand h.o.h.: 150 mm
. . . . . - constructie: door de liggers gevoerd en geklemd
. . . . . Overklimbeveiliging: doorstekende spijl
. . . . . (afgeschuinde bovenzijde)
. . . . . Hang- en sluitwerk:
. . . . . - opbouwslot Europrofiel met kruk
. . . . . - ophanging met nastelbare scharnieren
. . . . . - grondgrendel
. . . . . Aandrijving: handmatig
. . . . . Bediening: handmatig
. . . . . Vergrendeling: handmatig
. . . . . Vrije hoogte tussen onderzijde poort en verharding is bij
. . . . . gesloten poort maximaal 12 cm
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - bevestigingsmiddel(en)
. . . . .

634 Handmatig bediende schuifpoorten
. . . . .

634010 722020 Aanbrengen poort. st 1,00 V
. . . . . Betreft leveren en plaatsen voorgemonteerde
. . . . . schuifpoort (Plug & Play)
. . . . . Situering: Schuifpoort KCA
. . . . . Volgens tekeningnr(s).:
. . . . . BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-220021
.2. . . . Schuifpoort vrijdragend conform NEN-EN st 1,00 L
. . . . . 13241:2003+A2:2016
. . . . . Windgebied: 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
. . . . . Portalen worden gemonteerd op een nieuw te
. . . . . storten betonfundering
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk, o.g.
. . . . . Type: Enkele schuifpoort Eco-Liner Rondissade
. . . . . Materiaal:
. . . . . - poortvleugel: aluminium
. . . . . - portalen en geleiding: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling:
. . . . . - aluminium onderdelen: gepoedercoat in RAL 9005
. . . . . (zwart)
. . . . . - stalen onderdelen: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat in RAL 9005 (zwart)
. . . . . Afmeting
. . . . . - hoogte boven maaiveld: 2500 mm
. . . . . - netto doorgang: 3355 mm
. . . . . - totaal benodigde ruimte: 8170 mm
. . . . . Poortvleugel:
. . . . . - onderligger: 200x300 mm
. . . . . - bovenligger: 115x80 mm
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. . . . . - kopstijl/eindstijl: (staal) 60x60 mm

. . . . . - spanconstructie: onzichtbaar geïntegreerd in

. . . . . onderbalk

. . . . . Paneelvulling: spijlen

. . . . . - afmeting: Ø30 mm

. . . . . - afstand: 135 mm

. . . . . - constructie: door de liggers gevoerd en geklemd

. . . . . Overklimbeveiliging: doorstekende spijl

. . . . . (afgeschuinde bovenzijde)

. . . . . Portalen: 80x80 mm

. . . . . - lengte: 2500 mm

. . . . . - afwerking bovenzijde: afdekkap kunststof

. . . . . Geleiding:

. . . . . - tandembalk kokerprofiel staal

. . . . . - stofdicht gelagerde tandemstelwielen

. . . . . - 1 geleideportaal

. . . . . Aandrijving: handmatig

. . . . . Bediening: handmatig

. . . . . Vergrendeling: haakslot met Europrofiel cilinder en

. . . . . dichtwaaibeveiliging

. . . . . Toebehoren:

. . . . . - hang- en sluitwerk

. . . . . - afgeschermd slot

. . . . . - dichtwaaibeveiliging

. . . . . - bevestigingsmiddel(en)

. . . . .
635 Aanbrengen elektrisch bediende speedgate

. . . . .
635010 722099 Aanbrengen elektrisch bediende speedgate st 2,00 V

. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk.

. . . . . Type: Speedgate type trackless.

. . . . . Speedgate dient voorbereid te zijn op Ecotax

. . . . . Conform EN 12424 (Windklasse 2).

. . . . . Bewegingstype: vouwpoort met dubbele poortvleugel.

. . . . . Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219.

. . . . . Oppervlaktebehandeling : Volledig geschoopeerd en

. . . . . daarna 2 lagen poedercoating in RAL 9005 (120-160

. . . . . mu)

. . . . . Afmetingen:

. . . . . - hoogte (mm): 2500.

. . . . . - vrije doorgang (mm): 5000.

. . . . . Kolom :

. . . . . - profielafm. (mm): 200x200.

. . . . . - met serviceluik voorzien van slot.

. . . . . - geïntegreerde elektromotor.

. . . . . - geïntegreerde fotocellen klasse 3 EN 12978.

. . . . . Deurvleugel :

. . . . . - profielafm. (mm): 60x60.

. . . . . Paneelvulling : spijlen.

. . . . . - spijlafmeting (mm): 30x30 overhoeks geplaatst.

. . . . . - constructie: spijl tussen onder- en bovenligger.

. . . . . - bovenzijde: met puntenkam.

. . . . . Aandrijving :

. . . . . - elektromechanisch, in beide kolommen:

. . . . . - voedingsspanning (Vac): 230.

. . . . . - stroom (A): 16.

. . . . . - openingssnelheid (m/s): 1.

. . . . . - gekoppeld aan BMC (opensturen bij brandmelding);

. . . . . Bediening : elektrisch

. . . . . -kenteken herkenning

. . . . . Met noodontgrendeling.

. . . . . Poorten dienen te worden geleverd met DoP verklaring.

. . . . . Toebehoren:

. . . . . - hang- en sluitwerk rvs.

. . . . . - bevestigingsmiddel(en).

. . . . . - persoonsbeveiliging afknellijsten.

. . . . . - voertuigbeveiliging detectielussen.

. . . . . - extra beveiliging vrachtwagens met infraroodcellen.

. . . . . - extra beveiliging personen met infraroodcellen.
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. . . . . - noodbediening geïntegreerd in de kolom achter de

. . . . . afsluitbare inspectieluiken, per kolom te gebruiken;

. . . . . - Nood-ontkoppeling in de kolom, met de hand te

. . . . . openen bij spanningsuitval.

. . . . . - alle bekabeling zijn intern doorgevoerd en in de fabriek

. . . . . gemonteerd.

. . . . . - toegangscontrole.

. . . . . - bedieningspaneel.

. . . . . - flitslicht.

. . . . . - sluitveiligheidssysteem.

. . . . . - sleutelschakelaar.

. . . . . - mantelbuizen t.b.v. bekabeling onder de bestrating.

. . . . . Dit product leveren met kwaliteitsverklaring.

. . . . . In de grond gesteld werk

. . . . . Toleranties (mm) 5.

. . . . . Plaatsingstechniek:

. . . . . - kolommen bevestigen op te storten fundering.,

. . . . . afmeting 1000x1000x1000 mm. bovenkant fundatie op

. . . . . MV -/- 250 mm.

. . . . . - Na plaatsen kolommen de ruimte tussen bovenkant

. . . . . fundering en onderkant voetplaat kolommen

. . . . . aangieten/ondersabelen met beton.

. . . . . Vrije hoogte tussen onderzijde speedgate en verharding

. . . . . is bij gesloten poort maximaal 12 cm

. . . . .
636 Valbeveiliging

. . . . .
636010 431299 Leveren en aanbrengen van stalen onderdelen EUR N

. . . . . Betreft het aanbrengen van alle onderdelen beschreven

. . . . . in de offerte van Ferro Metaal BV, zie bijlage 17

. . . . . Ferro heeft de ervaring met de realisatie van deze

. . . . . onderdelen van de eerder aangelegde milieustraat op

. . . . . GDC-Acht.

. . . . . Opdrachtgever heeft samen met Ferro het ontwerp

. . . . . vormgegeven en uitgewerkt. Binnen deze offerte zijn de

. . . . . volgende onderdelen voorzien:

. . . . . - valbeveiliging op bordes incl. ondergrondse

. . . . . voorzieningen voor het aanbrengen, krachtstoom

. . . . . aansluitingen, voorzieningen voor signing

. . . . . - valbeveiliging op keerwanden

. . . . . - leuningen bij 3 trappen

. . . . . - poortjes bij 2 trappen

. . . . . - voorzieningen bij 2 containerliften aan het bordes (liften

. . . . . worden door derden geleverd)

. . . . .
636020 220099 Grondwerkzaamheden t.b.v. aanbrengen valbeveiliging EUR N

. . . . . op bordes

. . . . . Betreft de grondwerkzaamheden welke benodigd zijn

. . . . . voor het aanbrengen van de valbeveiliging op het

. . . . . bordes.

. . . . . De valbeveiliging wordt ondergronds voor de keerwand

. . . . . in het straatwerk aangebracht.

. . . . . Lengte valbeveiliging 298 m

. . . . .
637 Slagboom

. . . . .
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637010 722099 Aanbrengen slagboom st 2,00 V
. . . . . Betreft leveren en plaatsen slagboom inclusief
. . . . . bekabeling en aansluiting op elektrisch net
. . . . . Situering: slagbomen bij meldingsloket
. . . . . Volgens tekeningnr(s).:
. . . . . BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-220021
. . . . . Slagboom conform NEN-EN 13241:2003+A2:2016 st 2,00 L
. . . . . Slagbomen afzonderlijk op afstand te bedienen
. . . . . Windgebied: 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
. . . . . Montage op prefab stalen fundering
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk, o.g.
. . . . . Type: Slagboom BT 400P
. . . . . Uitvoering: met pendelsteun
. . . . . Materiaal: aluminium
. . . . . Afwerking: poedercoating
. . . . . Kleur: RAL 9010 (wit)
. . . . . -arm: met rood reflecterende signaalstrepen
. . . . . Armlengte: 4000 mm
. . . . . Profiel arm: 100x25 mm
. . . . . Netto doorgang: 3780 mm
. . . . . Afmeting behuizing (lxbxh): 360x300x1100 mm
. . . . . Voeding: 230 Vac
. . . . . Stroomopname: (max.) 1,4 A
. . . . . Aandrijving: BLDC motor 24V
. . . . . Bediening: Op afstand te bedienen
. . . . . Bedrijfstemperatuur: -30 / +70 ºC
. . . . . Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00): IP54
. . . . . Besturing: microprocessor
. . . . . Standaard positie slagboom: links/rechts omkeerbaar
. . . . . Inschakelduur motor: 100 %
. . . . . Open/sluittijd: 3,8 sec
. . . . . Toebehoren:
. . . . . -bevestigingsmiddelen
. . . . .

637020 722099 Aanbrengen slagboom st 2,00 V
. . . . . Betreft leveren en plaatsen slagboom inclusief
. . . . . bekabeling en aansluiting op elektrisch net
. . . . . Situering: slagbomen op bordes
. . . . . Volgens tekeningnr(s).:
. . . . . BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-220021
. . . . . Slagboom conform NEN-EN 13241:2003+A2:2016 st 2,00 L
. . . . . Slagbomen gelijktijdig op afstand te bedienen via
. . . . . handzender
. . . . . Windgebied: 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
. . . . . Montage op prefab stalen fundering
. . . . . Fabricaat: B&G Hekwerk, o.g.
. . . . . Type: Slagboom BT 400P
. . . . . Uitvoering: met pendelsteun
. . . . . Materiaal: aluminium
. . . . . Afwerking: poedercoating
. . . . . Kleur: RAL 9010 (wit)
. . . . . -arm: met rood reflecterende signaalstrepen
. . . . . Armlengte: 3000 mm
. . . . . Profiel arm: 100x25 mm
. . . . . Netto doorgang: 2780 mm
. . . . . Afmeting behuizing (lxbxh): 360x300x1100 mm
. . . . . Voeding: 230 Vac
. . . . . Stroomopname: (max.) 1,4 A
. . . . . Aandrijving: BLDC motor 24V
. . . . . Bediening: Op afstand te bedienen
. . . . . Bedrijfstemperatuur: -30 / +70 ºC
. . . . . Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00): IP54
. . . . . Besturing: microprocessor
. . . . . Standaard positie slagboom: links/rechts omkeerbaar
. . . . . Inschakelduur motor: 100 %
. . . . . Open/sluittijd: 3,8 sec
. . . . . Toebehoren:
. . . . . -bevestigingsmiddelen
. . . . .



RAW0009-153136 Bladnr. 86 van 209
Afdrukdatum:

07-10-2025

NVI - Bestek milieustraat Lodewijkstraat
Opdrachtgever: gemeenschappelijke regeling Cure
Haskoning: BJ9921-K001, Definitief d.d. 07-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

637030 266099 Aanbrengen scanner/sensor m 4,00 V
. . . . . Betreft leveren en installeren
. . . . . bedienings-/beveiligingssysteem bij slagboom. (Dit
. . . . . moet een scanner/sensor worden, ivm detectie van
. . . . . voetgangers, fietsers en auto's)
. . . . . Met inbegrip van kabelwerk en aansluitingen.
. . . . . Detectie dient geschikt te zijn voor voetgangers, fietsers
. . . . . en voertuigen met en zonder aanhanger
. . . . . Situering: slagbomen
. . . . . Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00): IP20
. . . . .

638 Powerfence
. . . . .

638010 103199 Aanbrengen powerfence +0,5m m 407,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een Ecotax
. . . . . APS3000 systeem (o.g.) op hekwerk, speedgate en
. . . . . poorten van 2 m hoogte met een overhoogte van 0,5 m
. . . . . (totale hoogte APS3000: 2,5 m).
. . . . . Situering: hekwerk en poorten rondom milieustraat
. . . . . Volgens tekeningnr(s).:
. . . . . BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-220021
. . . . . Uitvoering conform bijlage 12: APS3000 Ecotax
. . . . . Inclusief alle benodigde onderdelen voor voeding,
. . . . . aansluiting op meldingspaneel in beheerdersgebouw
. . . . . en bescheven onderdelen in bijlage 12: APS3000 Ecotax.
. . . . .

638020 103199 Aanbrengen powerfence +1,0m m 245,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een Ecotax
. . . . . APS3000 systeem (o.g.) op hekwerk, van 2 m hoogte
. . . . . met een overhoogte van 1,0 m (totale hoogte APS3000:
. . . . . 3,0 m).
. . . . . Situering: hekwerk langs gebouw Lodewijkstraat 3A
. . . . . (84,5 m) en achterzijde stortvakken (104 m)
. . . . . Volgens tekeningnr(s).:
. . . . . BJ9921-RHD-ZZ-XX-DG-C-220021
. . . . . Uitvoering conform bijlage 12: APS3000 Ecotax
. . . . . Inclusief alle benodigde onderdelen voor voeding,
. . . . . aansluiting op meldingspaneel in beheerdersgebouw
. . . . . en bescheven onderdelen in bijlage 12: APS3000 Ecotax.
. . . . .

65 Groenvoorzieningen
. . . . . Aanplant conform bijlage 08 Boomeffectanalyse (BEA)
. . . . .

651 Nieuwe bomen
. . . . .

651010 515203 Leveren bomen. EUR N
2. . . . . Bomen voor landschappelijke of bosbouwkundige

. . . . . toepassing

.2. . . . Te leveren bomen: Plantmaat 20-25 st 9,00 I

. . . . . - Ulmus Rebona iep st 2,00 L

. . . . . - Ulmus ‘New Horizon’ Elm st 2,00 L

. . . . . - Ulmus ‘Fiorente iep st 2,00 L

. . . . . - Quercus imbricaria Dakpaneik st 1,00 L

. . . . . - Quercus cerris Moseik, Turkse eik st 1,00 L

. . . . . - Tilia cordata 'Böhlje' Winterlinde st 1,00 L

. .1. . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
651020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 9,00 V

. . . . . Betreft: indien nodig inkuilen en vervoeren van bomen
9. . . . . Bomen met kluit, incl. vervoeren st 9,00 I

. . . . .
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651030 510303 Maken plantgat. st 9,00 V
. . . . . Betreft: het maken van plantgaten
. . . . . Situering: zie tekeningnr 220021
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .5. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .9. . Diepte: 0,80 m
. . . . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,05 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

651040 515204 Planten bomen. st 9,00 V
. . . . . Betreft: planten van bomen in plantgaten
. . . . . Situering: zie tekeningnr 220021
. . . . . Periode van planten : in plantseizoen 1 oktober tot 31
. . . . . maart

2. . . . . Bomen met kluit st 9,00 I
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 651030
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .2. De boomspiegel komvormig afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

651050 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 9,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden bij aan
. . . . . te planten bomen volgens bestekspostnr. 651040
. . . . . Situering: zie tekeningnr -220021

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 18,00 L
. . . . . Lengte: 1,60m
. . . . . Diameter: 0,12- 0,14 m
. . . . . Lengte van de paal boven maaiveld 0,80 m
. . . . . Niet verduurzaamd, kastanje met FSC-keurmerk zie
. . . . . bepalingen in deel 3 van dit bestek
. .1. . . Boomband: type jute boomband, st 18,00 L
. . . . . Breedte 70 mm
. . . . . Leverancier: Greenmax o.g.
. . . .3. Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
. . . . . de meest voorkomende windrichting
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

651060 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 9,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van watergift voorziening bij aan
. . . . . te planten bomen volgens bestekspostnr. 651040

4. . . . . Aarden walletje met omliggende grond st 9,00 I
.1. . . . Lengte per voorziening: 1,60 m
. .1. . . Diameter voorziening: ca. 0,50 m
. . .1. . Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,30 m
. . . .1. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .
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651080 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 9,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Situering: bij alle nieuw te planten bomen conform
. . . . . bestekspostnr(s) 651040

2. . . . . Bij een te planten boom
. . . . . conform bestekspostnr(s) 651040
.2. . . . Systeem van geperforeerde vooromhulde st 9,00 L
. . . . . beluchtingsbuis
. . . . . Omhulling van polypropeen
. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
. .1. . . Diameter beluchtingsbuis: 80 mm
. . .4. . Lengte beluchtingsbuis: ca. 5,0 m
. . . . . per boom
. . . .2. Diepte van het systeem: 0,80m rondom het wortelgestel
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
. . . . . per boom
. . . . .

651090 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 100,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . wortelgeleidingsscherm langs plantvak.

2. . . . . Langs aan te brengen beplanting of boom
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 651040
. . . . . Bovenzijde schermen gelijk met bovenkant aanliggende
. . . . . opsluiting indien aanwezig.
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Werkzaamheden inclusief grondwerk
. .9. . . Wortelgeleidingsscherm, type TRG105/LR105, van m 100,00 L
. . . . . Greenmax Tree Root Guiding o.g.
. . . . . Paneelhoogte 1050 mm, paneelbreedte 750 mm,
. . . . . paneeldikte 2 mm
. . . . . Materiaal: polypropyleen (PP) 99% gerecycled
. . . . . Geleidingsribben:
. . . . . - ononderbroken van boven naar beneden, verticaal
. . . . . - Haaks op de wand met een hoek van 90°
. . . . . - Onderlinge horizontale afstand ribben: 140 tot 150 mm
. . . . . - Hoogte ribben: > 10 mm
. . . . . Grondanker:
. . . . . - Aan de zijde van de te geleiden wortels
. . . . . - Haaks op de wand met een hoek van 90°
. . . . . - Oppervlak bovenzijde per anker 40 tot 60 mm²
. . . . . - Totaal oppervlak bovenzijde ankers > 450 mm²
. . . . . Bovenzijde:
. . . . . - Dubbele rand minimaal 10 mm breed en 5 - 10 mm uit
. . . . . elkaar
. . . . . - Haaks op de wand met een hoek van 90°
. . . . . Verwerking:
. . . . . - Bovenkant paneel 10 tot 20 mm boven maaiveld
. . . . . - De profielzijde naar de wortelkluit gericht
. . . . . - Panelen in elkaar schuiven
. . . . . - Verdichting aanvulling achterzijde paneel (gladde kant)
. . . . . > 3 MPa
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

652 Watergeven/bemesten plantmateriaal
. . . . .

652010 514499 Watergeven plantmateriaal EUR N
. . . . . Betreft: Aangebrachte bomen volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 651040 op het maaiveld
. . . . . Situering: zie tekening nr 220021
. . . . . Totaal aantal stuks:
. . . . . - 7 stuks nieuwe bomen
. . . . . Levering water door aannemer
. . . . . Voor de duur van 3 jaar
. . . . . Hoeveelheid, frequentie en tijdstip ter bepaling van de
. . . . . aannemer, afstemming op optimale vochthuishouding
. . . . . voor plantmateriaal.
. . . . .
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652020 514499 Watergeven plantmateriaal EUR N
. . . . . Betreft: Aangebrachte bomen volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 651040 op het bordes
. . . . . Situering: zie tekening nr 220021
. . . . . Totaal aantal stuks:
. . . . . - 2 stuks nieuwe bomen
. . . . . Levering water door aannemer
. . . . . Voor de duur van 3 jaar
. . . . . Hoeveelheid, frequentie en tijdstip ter bepaling van de
. . . . . aannemer, afstemming op optimale vochthuishouding
. . . . . voor plantmateriaal.
. . . . . Frequentie watergifter ligt hoger dan bomen conform
. . . . . bestekspost 652010 doordat de bomen op hoogte van
. . . . . het bordes staan
. . . . .

652030 510204 Bemesten bomen. st 9,00 V
. . . . . Verwerken van bemesting overleg met directie
. . . . . Betreft de nieuw aangebrachte bomen conform
. . . . . bestekspost 651040
.2. . . . Te behandelen oppervlak: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2 per
. . . . . boom
. . .9. . NPK 12-10-8 chloorarm
. . . . . aantal bemestingen 9
. . . .1. Hoeveelheid: 0,05 kg/m2
. . . . .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,8 m
. . . . .

653 Inboet bomen
. . . . .

653010 515601 Inboeten bomen. EUR N
. . . . . Betreft: inboeten van bomen

1. . . . . Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).
. . . . . 651010
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . .

653020 515411 Controleren boomvoorziening. st 9,00 V
. . . . . Betreft: controleren boomvoorzieningen

9. . . . . Betreft: bovengrondse verankering:
. . . . . - boombanden zo nodig verruimen
. . . . . - boompaal controleren indien nodig vervangen
. . . . . - boom en boompaal zonodig rechtzetten
. . . . . - stam van de boom vrijmaken van waterlot
. . . . . - kleine beschadigingen aan de boom bijwerken
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
. . . . . Voor de duur van 3 jaar
.1. . . . Gerekend is met een frequentie van 1controle(s) per jaar
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

653030 515422 Verwijderen bovengrondse boomverankering. st 9,00 V
. . . . . Betreft: na onderhoudsperiode boompalen en
. . . . . boombanden verwijderen 220021

2. . . . . 2 boompalen en boombanden per boom
.1. . . . Boombanden en boompalen verwijderen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

654 Groeiplaatsverbetering bomen
. . . . .

654010 510299 Leveren en aanbrengen mulchlaag m3 5,00 V
. . . . . Betreft een voorziening als afdeklaag t.b.v. nieuw te
. . . . . planten bomen conform bestekspostnr(s): 651040
. . . . . Oppervlakte 20m2
. . . . . laagdikte 5 cm
. . . . . Vgro Bosstrooisel, Leverancier van Iersel o.g.
. . . . .
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654020 510299 Leveren en aanbrengen boomverbetering open grond m3 25,00 V
. . . . . Betreft bomengrond voor aanplant 1 boom in open
. . . . . grond.
. . . . . Vigro bomengrond Schimmelrijk, leverancier van Iersel m3 25,00 L
. . . . . o.g.
. . . . .

654030 510299 Leveren en aanbrengen bomengranulaat m3 290,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van 35m3 m3 290,00 L
. . . . . bomengranulaat per boom
. . . . . 8 st
. . . . . type BVB UrbanGranulaat 70-45 (Bomengranulaat,
. . . . . leverancier Donker Substrates o.g.)
. . . . .

655 Groen algemeen
. . . . .

655010 102399 Houden toolboxmeeting EUR N
. . . . . Betreft het houdenvan een toolboxmeeting werken nabij
. . . . . te behouden bomen cf. bijlage 08 BEA
. . . . . (zie bijlage 3A en 3B van dit document voor de eisen)
. . . . .

655020 102399 Verzorgen van boomtechnisch toezicht EUR N
. . . . . Betreft heterzorgen van boomtechnisch toezicht cf.
. . . . . bijlage 08 BEA (zie bijlage 3D van dit document voor de
. . . . . eisen aan het boomtechnisch toezicht).
. . . . .

655030 102399 Inzetten van project verantwoordelijke EUR N
. . . . . Betreft de Inzet van projectverantwoordelijke en
. . . . . verslaglegging voor te behouden bomen (EUR) cf.
. . . . . bijlage 08 BEA (zie bijlage 3D van dit document voor de
. . . . . eisen van het boomtechnisch toezicht.
. . . . .

655040 510099 Opstellen plan boomverbetering EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een plan voor het inpassen van
. . . . . 35 m3 boomverbetering of boomgranulaat per aan te
. . . . . planten boom.
. . . . . Op te stellen door deskundig persoon zoals een
. . . . . boomtechnisch toezichthouder zoals beschreven in
. . . . . bijlage 08
. . . . .

655050 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 20,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft bomen binnen het project

9. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .1. . . Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .
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7 Algemene werkzaamheden
. . . . .

71 Verkeersmaatregelen en wegen
. . . . .

710010 109999 Verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft de verkeersmaatregelen t.b.v.
. . . . . rioleringswerkzaamheden (2 rioolaansluitingen)
. . . . . inclusief grondwerk.
. . . . . Betreft het door de aannemer ter beschikking
. . . . . stellen, plaatsen, verplaatsen, onderhouden en
. . . . . verwijderen van de vereiste verkeersborden,
. . . . . aanduidingen in verband met de verkeersveiligheid
. . . . . ter plaatse en in de directe omgeving van het
. . . . . werk.
. . . . . De melding bij de gemeente wordt door de aannemer
. . . . . verzorgd.
. . . . . Een en ander conform par. 30 van de UAV
. . . . . 2012, het gestelde in deel 3 en publicatie 96b
. . . . . van het CROW.
. . . . .

710020 109999 Verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft de verkeersmaatregelen t.b.v.
. . . . . verhardingswerkzaamheden.
. . . . . (Funderingswerkzaamheden, zagen, frezen, opbreken,
. . . . . asfalteren)
. . . . . Betreft het door de aannemer ter beschikking
. . . . . stellen, plaatsen, verplaatsen, onderhouden en
. . . . . verwijderen van de vereiste verkeersborden,
. . . . . aanduidingen in verband met de verkeersveiligheid
. . . . . ter plaatse en in de directe omgeving van het
. . . . . werk.
. . . . . De melding bij de gemeente wordt door de aannemer
. . . . . verzorgd. Een en ander conform par. 30 van de UAV
. . . . . 2012, het gestelde in deel 3 en publicatie 96b
. . . . . van het CROW.
. . . . .

710030 109999 Schoonmaken openbare-weg met veeg-/zuigwagen EUR N
. . . . . Betreft het schoonhouden van alle verhardingen
. . . . . waarover transport voor het werk heeft plaatsgevonden
. . . . . of verhardingen die ten gevolge
. . . . . van de werkzaamheden zijn verontreinigd met
. . . . . grond.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar
. . . . . erkende verwerkingsinrichting ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Stort- en/of verwerkingskosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Continue reinigen (tijdens werktijden).
. . . . .

72 Meetwerkzaamheden
. . . . .

720010 109999 Inmeten en verwerken revisiegegevens EUR N
. . . . . Betreft het inmeten en verwerken revisiegegevens
. . . . . waaronder:
. . . . . - inmeten alle riolering
. . . . . - inmeten alle kabels en leidingen
. . . . . - inmeten kunstwerken
. . . . . Digitaal inmeten in Rijksdriehoeknet
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op topografische
. . . . . ondergrond
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.
. . . . .
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720020 109999 Uitzetten hoofdmaatvoeringen EUR N
. . . . . Betreft het uitzetten van de hoofdmaatvoering van de aan
. . . . . te brengen onderdelen:
. . . . . - riolering
. . . . . - kabels en leidingen
. . . . . - waterberging
. . . . . - keerwanden
. . . . . - vloeistofdichte vloeren
. . . . . - KCA ruimte
. . . . . - beheerdersgebouw
. . . . . - beplantingen
. . . . . onderdelen dienen in RD en NAP uitgezet te worden met
. . . . . een maximale afwijking van 2 cm.
. . . . .

73 Coordinatie
. . . . .

730010 102399 Coördinatie bouwplaats EUR N
. . . . . De civiele aannemer dient de coördinatie op zich te
. . . . . nemen met alle aannemers aanwezig op het werk.
. . . . . Hierbij gaat het om:
. . . . . - Bouwaannemer t.b.v. meldingsloket,
. . . . . beheerdersgebouw, windscherm en schuilvoorziening
. . . . . - Aannemer Trewatin, waterberging
. . . . . - Sloopaannemer Heezen
. . . . . - Nutspartijen (elektra, water, hydranten incl. put te
. . . . . leveren door derden en data)
. . . . . Bij het coördineren van de werkzaamheden gaat het om
. . . . . de volgende werkonderdelen:
. . . . . - Veiligheid
. . . . . - Planning/fasering
. . . . . - Bereikbaarheid
. . . . . - Parkeren
. . . . . - Logistiek
. . . . . - Werkruimte
. . . . . Bij het coördineren dient de aannemer rekening te
. . . . . houden met:
. . . . . - Aanstellen KAM-coördinator
. . . . . - Opstellen van een integrale overall planning (zie
. . . . . hiervoor bestekspost 101030)
. . . . . - Organiseren en verslaglegging van (minimaal)
. . . . . 4-wekelijks coördinatieoverleg;
. . . . . - Versturen van uitnodigingen aan aannemers en directie
. . . . .
. . . . . De civiele aannemer (opdrachtnemer van dit bestek) is
. . . . . in de leiding en draagt hierbij ook de
. . . . . verantwoordelijkheid voor het tijdig opleveren van de
. . . . . gehele milieustraat incl. gebouwen.
. . . . .

74 Berekeningen en tekeningen
. . . . .

741 Betonwerk
. . . . .
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741010 420199 Berekeningen en tekeningen betonwerk. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van berekeningen en tekeningen
. . . . . t.b.v. de uitvoering van het betonwerk, rekening
. . . . . houdende met:
. . . . . - Vloeistofdichte vloeren (m.u.v. vloeren bij stortvakken)
. . . . . - berekeningen keerwanden rond
. . . . . , waaronder
. . . . . tenminste begrepen:
. . . . . - berekeningen van de krachtswerking;
. . . . . - berekeningen / tekeningen bekisting;
. . . . . - berekeningen / tekeningen wapening;
. . . . . - berekeningen maximale scheurwijdte
. . . . . - het maken van de buigstaten;
. . . . . - ontwerpen, berekenen en tekenen supporten en
. . . . . hulpstaal voor de wapening;
. . . . . - samenstelling beton;
. . . . . - hoeveelheidsbepaling cement;
. . . . . - in-te-betonneren onderdelen, waaronder in te storten
. . . . . (loze) leidingen voor nutsvoorzieningen etc;
. . . . . - het uitvoeren van de bijbehorende
. . . . . controlemetingen;
. . . . . - aantal, diameter en lengte ankers
. . . . . - overlappingslengte van de wapening is 35x
. . . . . nominale diameter;
. . . . . - deze overlappingen niet in dezelfde
. . . . . dwarsdoorsnede situeren in verband met het
. . . . . verdelen van het wapeningspercentage;
. . . . . - dwarswapening staven haaks op de rijrichting
. . . . . - bij rijbaanbreedtes > 5 m scheurverdelende
. . . . . dwarswapening toepassen;
. . . . . - langswapening ligt in het midden van de
. . . . . verhardingsconstructie
. . . . . opgave constructeur
. . . . . Er dient tevens rekening te worden gehouden met de
. . . . . eisen gesteld in de AS SIKB 6700 en 6701
. . . . . Berekeningen en tekeningen uiterlijk 4 weken voor
. . . . . aanvang van de betreffende werkzaamheden TER
. . . . . ACCEPTATIE indienen bij de directie.
. . . . .

741020 420199 Tekeningen t.b.v. keerwanden EUR N
. . . . . Betreft het tekenen van legschema´s van de
. . . . . keerwanden t.b.v. besteksposten: 611010, 612010,
. . . . . 612060
. . . . . De tekeningen worden tevens voorzien van:
. . . . . - locaties chemische ankers t.b.v. aan te brengen
. . . . . lamellen
. . . . . - locaties sparingen t.b.v. aan te brengen valbeveiliging
. . . . . (bordes)
. . . . . - locatie sparingen t.b.v . aan te brengen stootbalken
. . . . . (bordes)
. . . . . Tekeningen uiterlijk 4 weken voor
. . . . . het bestellen de betreffende werkzaamheden TER
. . . . . ACCEPTATIE indienen bij de directie.
. . . . .

75 Kwaliteitsmetingen
. . . . .

751 Verklaring vloeistofdichtheid
. . . . .

751010 829999 Verklaring vloeistofdichte voorziening verharding EUR N
. . . . . Betreft het leveren van een verklaring vloeistofdichte
. . . . . voorziening voor alle betonverhardingen
. . . . . Verklaring dient te voldoen aan AS SIKB 6700
. . . . .
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751020 259999 Verklaring vloeistofdichte voorziening riolering EUR N
. . . . . Betreft het leveren van een verklaring vloeistofdichte
. . . . . voorziening voor het volledige vuilwater rioolstelsel
. . . . . waarop de vloeistofdichte betonverhardingen zijn
. . . . . aangesloten. Hierbij zijn verzamelpunten (zoals kolken
. . . . . en goten), leidingen, (tussen)putten, slibvanger/obas en
. . . . . inspectieputten bij inbegrepen.
. . . . . Verklaring dient te voldoen aan AS SIKB 6700
. . . . .

752 Kwaliteitsmeting asfalt
. . . . .

752010 812199 Maken en beoordelen constructieboring st 10,00 V
. . . . . Constructieboring tot 0,5 m- onderzijde fundering
. . . . . Kerndiameter Ø100 mm.
. . . . . Rekening houden met asfaltdikte tot 200 mm en
. . . . . aanwezigheid van eventuele gebonden funderingen en
. . . . . funderingswapening
. . . . . Onderzoek door geaccrediteerd bureau conform eisen
. . . . . CROW 210. Bepaling laagdikte en laagopbouw
. . . . . (gedetailleerde omschrijving van type en gradering incl.
. . . . . foto en beschrijving bijzonderheden als schade etc.)
. . . . . Grafische weergave boringen, laagopbouw en
. . . . . resultaten PAK detector in rapportage beschrijven.
. . . . . Exacte locaties in overleg met de directie.
. . . . . Locaties boringen op tekening aangeven en de
. . . . . kernen nummeren.
. . . . .

752020 812199 Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding st 3,00 V
. . . . . Betreft bedrijfscontrole conform artikel 81.24.01 check
. . . . . van deel 3 en de standaard 2020
. . . . . Inclusief 10 constructieboringen tot onderkant fundering.
. . . . . Rekeninghoudend met de aanwezigheid van
. . . . . funderingswapening en gebonden funderingen
. . . . . Aanvullende constructieboringen worden verrekend
. . . . . middels bestekpost 752010
. . . . . Per kern dient voor de nieuw aangebrachte asfaltlagen
. . . . . per locatie de eigenschappen worden bepaald van:
. . . . . - Laagdikte;
. . . . . - Verdichtingsgraad;
. . . . . - Holle ruimten;
. . . . . - bitumengehalte.
. . . . . Resulaten (artikel 81.24.01 lid 10 en lid 11) van deel 3 in
. . . . . een rapportage aanbieden.
. . . . . Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een
. . . . . instelling die voor het desbetreffende onderzoek
. . . . . geaccrediteerd is door een nationaal
. . . . . accredatie-instelling.
. . . . .

752030 812199 Uitvoeren DLC-onderzoek in sterlab. st 5,00 V
. . . . . In overleg met de directie.
. . . . . Inclusief vervoer van kern(en) naar een geaccrediteerd
. . . . . laboratorium.
. . . . . Inclusief rapportage aanleveren
. . . . .

753 Nucleaire metingen fundering
. . . . .
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753010 809999 Nucleaire metingen funderingen st 60,00 V
. . . . . Betreft het nucleair meten van funderingslagen
. . . . . voorafgaand aan het aanbrengen van straatlagen /
. . . . . verhardingslagen d.m.v. nucleair meten.
. . . . . - Verdichtingsgraad dient minimaal 95% te zijn waarbij
. . . . . het gemiddelde van 100% dient te zijn.
. . . . . Als richtlijn voor de frequentie geldt:
. . . . . - 1 meting per 500 m2, waarbij per meetmoment
. . . . . minimaal 5 metingen worden uitgevoerd.
. . . . . - ter plaatse van funderingen op percelen van gemeente
. . . . . eindhoven handelen conform kwaliteitshandboek
. . . . . gemeente eindhoven (zie bestekspost 863040)
. . . . . - indien metingen niet voldoen aan de gestelde eisen
. . . . . binnen deze post, dan zijn de kosten voor een
. . . . . herkeuring voor rekening van de aannemer
. . . . . - de metingen binnen de kavelgrenzen van het
. . . . . kadastrale perceel van opdrachtgever mogen uitgevoerd
. . . . . worden na uitvullen en profileren volgens bestekspost
. . . . . 344010 en
. . . . . - aannemer dient rekening te houden met gefaseerde
. . . . . inzet van meetapperatuur, o.b.v. de door hem gekozen
. . . . . fasering.
. . . . . Metingen uitvoeren d.m.v. nucleair meten.
. . . . . Voor het aanbrengen van verhardinslagen en
. . . . . straatlagen dient de kwaliteitsregistratie geaccepteerd
. . . . . te zijn door de directie.
. . . . .

754 Kwaliteitsmetingen beton
. . . . .

754010 423199 Proeven t.b.v. kubusdruksterkte beton st 10,00 V
. . . . . Betreft uitvoeren drukproeven, ter plekke op locatie insitu
. . . . . 1 kubus per stortvak maken. De kubus in een stofdichte
. . . . . mal op dezelfde locatie laten staan en na 28 dagen
. . . . . toetsen op druksterkte.
. . . . .

755 Grondkwaliteitsmetingen
. . . . .

755010 172199 Uitvoeren partijkeuring (AP04) st 2,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van partijkeuringen voor afgifte van
. . . . . een milieuverklaring bodemkwaliteit.
. . . . . Gerekend dient te worden met een keuring in depot
. . . . . De partijkeuring voor grond dient uitgevoerd te worden
. . . . . conform de eisen uit paragraaf 5.1 van de Rbk 2022 op
. . . . . de te herschikken grond (zie grondstromenplan).
. . . . . De monsterneming van de partijkeuring moet door een
. . . . . erkende instelling uitgevoerd worden volgens de BRL
. . . . . SIKB 1000 of AS SIKB 1000 en het onderliggende
. . . . . protocol 1001.
. . . . . Voorbehandeling en analyse van de mengmonsters
. . . . . vindt plaats door een laboratorium dat erkend is voor
. . . . . AP04.
. . . . . De rapportage van de resultaten dient te voldoen aan de
. . . . . eisen uit art. 5.13 van de Rbk 2022.
. . . . . De rapportage voor afvoeren van de grond aan de
. . . . . directie overleggen.
. . . . . Digitaal in pdf formaat.
. . . . .

756 Verificatie
. . . . .

756010 109999 Uitvoeren keuringen EUR N
. . . . . Betreft het keuren van de uitgevoerde werkzaamheden
. . . . . (zover de keuringsmethode in dit bestek nog niet is
. . . . . voorzien) en verificatie of voldaan wordt aan de gestelde
. . . . . eisen en toleranties.
. . . . . Conform het geaccepteerde kwaliteitsplan zoals
. . . . . beschreven in bestekspost 101010.
. . . . .
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756020 109999 Bijhouden dossier kwaliteitsregistraties EUR N
. . . . . Conform het geaccepteerde kwaliteitsplan zoals
. . . . . beschreven in bestekspost 101010.
. . . . . Conform bepaling 01.20.03 lid 3 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

76 Directiebehoeften
. . . . .

760010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Locatie binnen het werkterrein ter keuze aannemer
. . . . . Keet t.b.v. bouw en direcitevergaderingen
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

8. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 36
. . . . . m2 en voorzien van een kamer ca 4 x 4 m en een kamer
. . . . . ca 3 x 4 m, stoelen en tafels voor 8 personen, 2
. . . . . afsluitbare (stalen) kasten, 2 schrijfbureaus met
. . . . . afsluitbare laden en kapstokken
. . . . . De kamer van 4x4m dient geschikt te zijn voor het
. . . . . houden van bouwvergaderingen en
. . . . . coordinatieoverleggen
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

77 T.B.S. werknemers
. . . . .

770010 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Stratenmaker
. . . . .

770020 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Grondwerker
. . . . .

770030 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Uitvoerder
. . . . .

770040 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Omgevingsmanager t.b.v.
. . . . . afstemming met buren/aanliggende eigenaren
. . . . .

78 T.B.S. Materieel
. . . . .

780010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 60,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine
. . . . .
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780020 100517 Inzetten van een wiellader. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
. . . . .

780030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . . . .

79 Bemaling en bijbehorende werkzaamheden
. . . . .

790010 210299 Aanbrengen bronbemaling m 910,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . bronbemaling t.b.v. aanleggen en / of verwijderen
. . . . . riolering.
. . . . . Situering: Riolering, nuts en waterberging
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met de fasering
. . . . . van het werk
. . . . . Inclusief het eventueel verplaatsen van de bronbemaling
. . . . . en pomp(en)
. . . . . Inclusief debietmeter(s) en zandvang
. . . . . Registratie van debietmeter-en grondwaterstanden
. . . . . volgens bestekspostnrs. 790021 en 790022
. . . . . De opdrachtnemer draagt zorg voor de benodigde
. . . . . meldingen en vergunningen
. . . . . Bemaling m.b.v. pompen die voldoen aan het bepaalde
. . . . . in artikel 01.19.05 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen.
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,25 m1 beneden de
. . . . . sleufbodem
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer, conform
. . . . . bemalingsplan opgesteld conform bestekspostnr.
. . . . . 141020.
. . . . . Verticale filters
. . . . . Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
. . . . . allen tijde te dekken is vereist
. . . . . De overname van de energievoorziening door de
. . . . . reserveinstallatie dient automatisch te geschieden
. . . . . Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . . Reservepomp(en) van voldoende capaciteit om de
. . . . . pompcapaciteiten ten behoeve van de bemaling te allen
. . . . . tijde te dekken
. . . . . De overname van de pompcapaciteit door de
. . . . . reservepomp(en) dient automatisch te geschieden.
. . . . .

790020 210299 Instandhouden bronbemaling week 12,00 V
. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 790010.
. . . . . Inclusief het eventueel tussentijds verplaatsen van de
. . . . . bronbemaling en pompen.
. . . . . Periode van instandhouding:{tot de sleuven zodanig zijn
. . . . . aangevuld dat er geen gevaar meer bestaat voor
. . . . . opdrijven van de leidingen en putten.
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 790010 vermelde niveau
. . . . . De reserve-energievoorziening 1 maal per week
. . . . . beproeven op goede werking
. . . . . De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal
. . . . . per week beproeven op goede werking.
. . . . .
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790021 210899 Registreren debietmeterstanden riool. week 12,00 I
. . . . . Betreft: registreren van debietmeters van bemalingen
. . . . . t.b.v. aanleggen en / of verwijderen van riolering.
. . . . . Situering: t.p.v. het werkgebied.
. . . . . Debietmeterstanden registreren in het formulier in
. . . . . bijlage 04
. . . . . Wijze van registratie en frequentie overeenkomstig het
. . . . . bepaalde in artikel 21.15.01 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

790022 210899 Registreren grondwaterstanden riool. week 12,00 I
. . . . . Betreft: registreren van grondwaterstanden in peilbuizen
. . . . . t.b.v. aanleggen en / of verwijderen van riolering.
. . . . . Situering: t.p.v. het werkgebied.
. . . . . Peilbuiswaarnemingen registreren in het formulier in
. . . . . bijlage 04
. . . . . Wijze van registratie en frequentie overeenkomstig het
. . . . . bepaalde in artikel 21.15.02 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

790030 210299 Verwijderen bronbemaling. m 910,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de bronbemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 790010 en
. . . . . instandgehouden volgens bestekspostnr. 790020.
. . . . . Volledig verwijderen.
. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand in zandbed incl. leverantie en verdichten
. . . . .

790510 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen peilbuizen t.b.v. peilen
. . . . . grondwaterstanden bij bronnering t.b.v. aanleggen en /
. . . . . of verwijderen riolering.
. . . . . Situering: in overleg met de directie te bepalen

9. . . . . Put met 1 filter met stijgbuis; opbouw afhankelijk van
. . . . . grondwaterstand
.1. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 1,5 st 1,00 L
. . . . . mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm
. .2. . . Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot 1,00 m
. . . . . boven het filter
. . . . . Filtermateriaal: fijn grind
. . . . . Incl. leverantie
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: st 1,00 L
. . . . . Gietijzeren straatpot
. . . . . Ter plaatse van bouwputten door middel van schroefdop
. . . . . of plug voorzien van ontluchtingsgat
. . . . .

790520 210702 Verwijderen waarnemingsput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van peilbuizen die geen functie meer
. . . . . hebben en zijn aangebracht t.b.v. het aanleggen en / of
. . . . . verwijderen van riolering.

2. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . fijn zand en verdichten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012' (UAV 2012 (versie 2025)), vastgesteld door de
Minister van Volkshuisvesting en op 26-02-2025 gepubliceerd in de Staatscourant
met nummer 6896

01 01 10 Overige algemene bepalingen

01 Aan paragraaf 3 UAV 2012 wordt het volgende lid toegevoegd:
Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de
naleving van de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om
het werk goed en deugdelijk en volgens bestek en tekeningen uit te voeren en
maakt de opdrachtgever niet (mede-) aansprakelijk indien de aannemer deze
verplichtingen niet nakomt.

02 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 van § 01.01.07 van de Standaard 2015 is het
aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het
aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

03 § 6 Lid 2 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:
De goedkeuring van de directie van door de aannemer te verstrekken (werk)
tekeningen en berekeningen en de daarin onder goedkeuring van de directie
aangebrachte wijzigingen, ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid
voor daarin door hem gemaakte fouten.

04 Paragraaf 6 lid 13 UAV 2012 aanvullen met:
indien gevolgen, als bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlagingen tot
gevolg hebben, wordt deze kostenverlaging met de opdrachtgever verrekend.

05 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 UAV 2012 zijn niet van
toepassing.

06 Paragraaf 10 lid 3 UAV 2012 aanvullen met:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever
bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op
het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel
daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd. Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie
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HFD PAR ART LID

maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

07 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 UAV 2012 is niet van toepassing

09 De laatste zin paragraaf 15 lid 1 UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en
aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

10 Paragraaf 22 lid 2 UAV 2012 wordt gewijzigd als volgt:
Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten
worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om
voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste
aanzegging van de opdrachtgeer zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties
gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de
onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde
periode.

11 In aanvulling op paragraaf 22 UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem
aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van
de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor
garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen
tegenover de opdrachtgever ook te gelden en na te komen ten behoeve van
natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer- of onderhoud krijgen na oplevering.

12 Paragraaf 35 lid 5 UAV 2012 is niet van toepassing.

13 In afwijking van § 43 van de U.A.V. 2012 geldt het volgende:
a. Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee
verbandhoudende overeenkomsten, te cederen, te verpanden of op enigerlei
wijze anders te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het
enkele feit van overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever
opgeschort, totdat de aannemer heeft aangetoond niet meer in overtreding te
zijn.

14 Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen,
waarvan redelijkewijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan
personen, goederen of milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van
de directie. De aannemer neemt terstond, de door de omstandigheden vereiste
veiligheidsmaatregelen.

15 Conform § 36 lid 1a van de U.A.V. 2012 geldt het volgende:
In geval van de door opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen kan de aannemer
slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer bij de opdrachtgever
tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging,
tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

16 Paragraaf 49 UAV 2012 aanvullen met:
Indien een der partijen dat verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit
de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel
door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het
scheidsgerecht steeds uit drie leden.
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01 01 15 Ketenaansprakelijkheid

01 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8, 11, 12, 13, 27 en 28 van de
U.A.V. 2012 moet de aannemer, evenals alle ter zake van de aanneming van het
werk in te schakelen onderaannemers, fabricaten en leveranciers voldoen aan de
'Wet Ketenaansprakelijkheid" (Wet van 4 juni 1981, Stb. 370), houdende nadere
wijzigingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, de Wet op de
loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968 en enige andere wetten
(invoering van bepalingen betreffende hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling
van premie en loon- en omzet belasting bij onderaanneming en het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten), Staatsblad 370 (1981)", evenals de hierop betrekking
hebbende beschikkingen en besluiten van overheidswege. De aannemer vrijwaart
de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de Bedrijfsvereniging of
Belastingdienst in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid worden gemaakt,
evenals tegen eventuele op die weg gebaseerde verhaalaanspraken van de
onderaannemers die met (een deel) van het werk zullen worden belast. De
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

01 01 16 Onderaanneming, personeel van derden

01 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van
onderaannemers, indien hij daarvoor, in afwijking van paragraaf 6 lid 26 van de
U.A.V. 2012 schriftelijk toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen.
Personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor
schriftelijk toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen; de aannemer blijft
niettemin ten opzichte van de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle
verantwoordelijk.

02 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten in ieder geval
beschikken over een geblokkeerde rekening (G-rekening), zoals bedoeld in de
Uitvoeringsregeling uitleners, keten- en opdrachtgeveraansprakelijkheid 2004

De aannemer moet deze bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.



RAW0009-153136 Bladnr. 104 van 209
Afdrukdatum:

07-10-2025

NVI - Bestek milieustraat Lodewijkstraat
Opdrachtgever: gemeenschappelijke regeling Cure
Haskoning: BJ9921-K001, Definitief d.d. 07-10-2025

HFD PAR ART LID

01 01 17 Afdracht G-rekening

01 Op eerste verzoek van de opdrachtgever, verstrekt de aannemer een kopie van de
g-rekeningovereenkomst aan de opdrachtgever.

Het bedrag van elke door de aannemer in te dienen factuur dat door opdrachtgever
(in verband met de door de Ondernemer verschuldigde loonbelasting alsmede de
premies voor de sociale verzekeringen) op de geblokkeerde rekening zal worden
gestort, bedraagt 20 %.

Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het
gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer
voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks
aan de bevoegde belastingdienst en de uitvoeringsinstelling van het UWV van de
aannemer over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom.

De aannemer moet de bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

01 01 18 Vrijwaring

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van de Ontvanger der
Rijksbelastingen in verband met de ketenaansprakelijkheid inclusief aanspraken ten
aanzien van onderaannemers. Onder aanspraken wordt in dit kader tevens
verplichtingen uit hoofde van boetes en rente die op grond of naar aanleiding van de
ketenaansprakelijkheidsregeling aan de opdrachtgever worden opgelegd.

De aannemer moet deze bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

01 01 19 Verleggingsregeling omzetbelasting

01 De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt
verlegd, tenzij de belastingdienst die ten aanzien van de aannemer bevoegd is,
schriftelijk heeft aangegeven dat ten aanzien van het werk de BTW
Verleggingsregeling niet van toepassing is.

De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemings-overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemings-overeenkomsten op te nemen.

02 Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaring van de Belastingdienst verstrekken,
omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van de loonbelasting en
loonbelasting en de premies voor de sociale verzekeringen alsmede de BTW..

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom
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01 02 01 Betaling

05 De termijnstaten inclusief onderbouwingen worden opgesteld door de aannemer en
dienen opgebouwd te zijn uit onderbouwde, opgevoerde hoeveelheden. Onder
onderbouwd wordt verstaan:
herleidbaar door middel van inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar
gemeten is.
Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een
kopie van de kwaliteitsregistratie.
Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:
- Keuringsrapporten;
- Geleidebiljetten;
- Goedgekeurde afwijkingen;

(voorzien van handtekening kwaliteitsmedewerker en projectleider).
- Logboeken;
- Kopie weegbonnen (zand/grond/asfalt/puin/slib);
- Kwaliteitsverklaring volgens besluit bodemkwaliteit;
- Herleidbare inmetingen met locatie;
- Bedrijfscontrole asfalt.

06 Wanneer aan lid 05 niet voldaan is, zal er geen betaling plaats vinden en dient de
aannemer de termijn te corrigeren, zodat wel aan lid 05 wordt voldaan.
Pas dan zal de opdrachtgever overgaan tot de termijnbetaling.

21 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de
aannemer zijn gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de
oplevering ter beschikking moet stellen.

01 02 03 Grootte van betalingstermijn

03 b In tegenstelling tot het geen in de Standaard 2015 is opgenomen worden alle
kosten naar verhouding betaald.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

03 De risicoregeling als bedoeld in § 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties
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01 05 01 Indienen declaraties

11 In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie in drievoud binnen vijf werkdagen na de opneming ter
acceptatie aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar
aan de aannemer.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een
goedkeuring van het onderdeel het werk.

12 De declaratie dient te worden gericht aan:
Gemeenschappelijke regeling Cure
Lodewijkstraat 3
5652 AC Eindhoven

onder vermelding van besteknummer en omschrijving, en indien van toepassing
opdrachtnummer, en overige door de opdrachtgever aangegeven kenmerken.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Zekerheidstelling, inschrijving en ontbindende voorwaarde

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2005 moet bij de
aanbesteder/opdrachtgever zijn binnengekomen direct na opdrachtverstrekking.

02 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De
bankgarantie dient te worden verleend door een in Nederland / één der lidstaten van
de EU gevestigde en te goeder naam en faam bekend staande bank of
borgmaatschappij.

03 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie, vast bedrag
van € 150.000,- exclusief BTW voor de duur van de raamovereenkomst, voor de
nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende
verplichtingen, overeenstemming met bijgaand model.

04 Indien de garantie niet binnen de gestelde termijn bij de opdrachtgever is
ingekomen, wordt het bedrag van de garantie ingehouden op de 1e betalingstermijn
en zo nodig op de volgende totdat het bovengenoemde bedrag van de garantie
geheel is ingehouden.

05 Na afloop van de periode, gedurende welke de bankgarantie conform art. 43a lid 5
van kracht is, zal na een schriftelijk verzoek van de aannemer de zekerheidstelling
aan de aannemer worden teruggezonden.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
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01 09 04 Verplichtingen van de aannemer

03 Bij graafwerkzaamheden in de openbare ruimte is de WION van toepassing.
(Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten)

22 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen
en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en
bedienbaar blijven.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in § 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, te zorgen o.a.
voor:
- Voor de tijdige verkrijging van publieks- en privaatrechtlijke toestemmingen;
- Vergunningen/meldingen bedoeld gesteld in de Provinciale Milieu Verordening;
- T.b.v. reinigingswerkzaamheden benodigd water;
- Vergunningen/meldingen bedoeld als gesteld in de aan te vragen

omgevingsvergunning voor de activiteit (bronnering) zoals vermeld staat in Deel
2.2, deze zijn minimaal meldingsplichtig in het kader van het activiteitenbesluit;
(Besluit lozen buiten inrichtingen)

- De melding moet worden gedaan via de website: aim.vrom.nl
- Zie hiervoor ook Deel 3 § 21.14.01
- Melding besluit bodemkwaliteit t.b.v. de leveren grond en funderingsmateriaal
- Melding grondwateronttrekking;
- Lozingsvergunning bemalingswater;

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen,
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de
beheerder.

03 Tijdens de duur van de bemalingwerkzaamheden dient er te allen tijde op het werk
aanwezig te zijn:
- Een kopie van de melding/toestemming/vergunning lozing onttrekking

grondwater van het bevoegd gezag.

01 10 21 Vergunningen door derden aan de opdrachtgever verleend

21 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen ontvangen / aangevraagd:
- Omgevingsvergunning;
- Werkplan stort en saneringswerkzaamheden;
- melding grondwateronttrekking;

22 Een overzicht van de verleende en aangevraagde vergunningen alsmede kopieën
van de verleende vergunningen zijn opgenomen in bijlage 2 - Overzicht
vergunningen.
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01 10 22 Vergunningen, werktijden

21 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan
werkzaamheden te verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.

22 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag
t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur), na toestemming van de directie en
arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

11 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- onderhoudswerk opdrachtgever en derden;
- Realisatie kantoorgebouw Cure
- Realisatie beheerdersgebouw Cure
- Aanleg duiker tussen spoorsloot en waterberging (t.h.v. schrikhek einde

Achtseweg Noord)

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie
te organiseren bouwvergaderingen.

21 Bij alle genoemde werken die in elkander grijpen dient de aannemer een
coördinatieovereenkomst te tekenen.

01 11 03 Uitvoeringscoördinatie

21 COÖRDINATIE
De uitvoeringscoördinatie inzake navolgende bestek(ken) behoort tot de
verplichtingen van de aannemer van dit bestek:
Bestek realisatie kantoorgebouw Cure

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

21 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter
liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor
hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

24 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet
tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van
EUR 250,00 worden toegepast.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging
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01 13 02 Algemeen

01 De aannemer stelt een kwaliteitsplan, als bedoeld in § 07 van deel 1 van het
bestek, op voor het uit te voeren werk. De in het kwaliteitsplan op te nemen
controles en/of verificaties dienen de in het bestek geëiste kwaliteit aan te tonen en
te waarborgen.
Tevens rekening houdend met de stop-, bijwoon- en registratiepunten, zoals
gedefinieerd in Deel 2.1. Algemene gegevens, 03 Kwaliteitsborging.
Uitgangspunt is dat alle controles door de aannemer worden uitgevoerd en de
directie zich beperkt tot gericht toezicht en verificatie van de controles van de
aannemer.

02 In afwijking van § 01.13.02 lid 02 van de standaard 2015, legt de aannemer door
hem het gedateerde, ondertekende en volledig ingevuld kwaliteitsplan volgens
bijlage als bedoeld in § 07 van Deel 1 van dit bestek in 3-voud aan de directie ter
acceptatie voor, uiterlijk op de 10e werkdag na de dag waarop het werk is
opgedragen. Indien niet voldaan wordt aan het gestelde in dit lid, wordt er per
kalenderdag een korting van € 500,00 ( vijfhonderd euro) opgelegd. Deze korting
wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

03 Bepaling is niet van toepassing.

04 Bepaling is niet van toepassing.

01 13 03 Acceptatie kwaliteitsplan

01 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan.
Zij deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de 5e werkdag na de dag waarop zij
het ondertekende plan heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.

02 In geval van acceptatie wordt het exemplaar van het kwaliteitsplan door de directie
gedateerd en ondertekend waarna 1 van de exemplaren aan de aannemer wordt
toegezonden.

03 Acceptatie wordt slechts aan het kwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt
dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval
het kwaliteitsplan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen
hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3
werkdagen, een nieuw kwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie
rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan.
Zij deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de 5e werkdag na de dag waarop zij
het ondertekende plan heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.Dit wordt
gezien als (1e) acceptatie ronde.

04 Wanneer na het doorlopen van de 1e acceptatie ronde geen goed keuring heeft
plaatsgevonden treed automatisch de 2e acceptatie ronde in werking. Dit herhaalt
zich tot dat het kwaliteitsplan geaccepteerd wordt. Hierbij worden de acceptatie
rondes cumulatief opgeteld. De doorloop tijden zijn identiek aan de 1e acceptatie
ronde. (zoals beschreven onder lid 03).
Op het moment dat de maximale doorlooptijd, zoals omschreven in lid 03, worden
overschreden wordt een korting opgelegd per kalenderdag. Deze korting wordt
verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

05 Het bepaalde in lid 03 ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar



RAW0009-153136 Bladnr. 110 van 209
Afdrukdatum:

07-10-2025

NVI - Bestek milieustraat Lodewijkstraat
Opdrachtgever: gemeenschappelijke regeling Cure
Haskoning: BJ9921-K001, Definitief d.d. 07-10-2025

HFD PAR ART LID

de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

06 De daadwerkelijke aanvang van de uit te voeren werkzaamheden kan pas een
plaats vinden nadat het kwaliteitsplan is geaccepteerd door de directie.

01 13 04 Verplichtingen aannemer bij Acceptatie kwaliteitsplan

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het onverkort volgen van het door
de directie geaccepteerde kwaliteitsplan.

01 13 06 Algemeen tijdschema

01 De aannemer moet een op de aard van het werk afgestamd algemeen tijdschema,
als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012 opstellen, rekening houdend met
werkzaamheden van derden. In afwijking van § 26 lid 2 van de U.A.V. 2012 legt de
aannemer het algemeen tijdschema aan de directie ter acceptatie voor uiterlijk op
de 10de werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het algemeen
tijdschema en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de 3e werkdag na de
dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.

02 In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en
dergelijke.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt in elk geval van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd
omvattende:
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens § 01.17.07 van de

Standaard 2015;
- V&G plan;
- Verkeersplan;
- Maatvoeringwerkplan en een bijbehorend controleplan;
- Werkplan aanbrengen verhardingen.

04 In het kwaliteitsplan conform § 07 dienen lid 01, 02 en 03 te worden opgenomen.

01 13 41 Kortingsbepaling "werken zonder vrijgegeven documenten"

21 Indien de directie constateert dat de aannemer werkt zonder "Voor Uitvoering
Vrijgegeven" dan wel door de directie "geaccepteerde" documenten zal, na
eenmalige waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden
ingehouden van EUR 5000,-- per document.

22 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de volgende termijn, de betreffende
documenten nog steeds niet zijn vrijgegeven, zal een bedrag van EUR 10000,-- per
document worden ingehouden.

23 Het gestelde is van toepassing op ALLE door de aannemer te verstrekken
documenten.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-Markering

01 In afwijking op § 01.14.02 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer
eerst vooraf de goedkeuring te hebben ontvangen van de directie om de bouwstof
asfalt te verwerken. Dit ook volgens § 01.14.03 van dit bestek.

01 14 03 Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-Markering

01 In afwijking op § 01.14.03 lid 01 zorgt de aannemer ervoor dat uiterlijk tien
werkdagen voor de start werk, van een bouwstof die wordt geproduceerd op basis
van een geharmoniseerde Europese norm, deze bouwstof herleidbaar geverifieerd
is middels de prestatieverklaring als bedoeld in de Europese Verordening
bouwproducten (EU-verordening nummer 305/2011) of een verwijzing naar deze
prestatieverklaring op een website.
Ten aanzien van asfalt wordt verwezen naar § 81.23.02.

05 De aannemer dient toe te passen bouwstoffen conform lid 01 te verifiëren en stelt
hiervoor een verificatiedossier op. Per toe te passen bouwstof dient de verificatie
vergezeld te worden van de volgende informatie:
- Per product (granulaat, teelgrond, zand, etc.);
- Uniek identificatienummer;
- Productnaam;
- Verwijzing naar bestekspostnummer en/of artikelnummer uit Deel 3 van het

bestek of de Standaard RAW bepalingen 2015;
- Bestekshoeveelheid;
- Leverancier;
- Beschrijving van de verificatie- of keuringsmethode, welke:

- Door de Opdrachtgever wordt erkend;
- Zich in de praktijk heeft bewezen en de referentie door de opdrachtgever

wordt aanvaard; of door de opdrachtgever in het bestek voorgeschreven.
- De resultaten van de uitgevoerde verificatie of keuring;
- De datum en het tijdstip waarop de verificatie of keuring is uitgevoerd;
- De naam van de functionaris die de verificatie of keuring heeft uitgevoerd;
- De naam van de functionaris die de verificatie of keuring heeft beoordeeld en

geautoriseerd;
- Eventuele maatregelen die ter correctie zijn voorgesteld en uitgevoerd; en

indien van toepassing, de resultaten van de herziene verificatie of keuring;
- Bewijsdocument van verificatie;
- Milieuhygiënische (MH) gegevens;
- Rapport- of certificaatnummer;
- Civieltechnische (CT) gegevens;
- CE-Certificaat;
- DoP (Declaration of Performance);
- Productspecificatie;
De MH- en CT-gegevens dienen duidelijk als zodanig zijn te identificeren.
- Aanvullende eisen CE-markering, DoP, Verkort Verslag, referentiesamenstelling

van asfalt, zie § 81.23.02.

06 Indien blijkt dat het verificatiedossier van de hierboven genoemde bouwstoffen niet
voldoet, zal de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen. Onder "niet
voldoet" wordt o.a. verstaan:
- Ongeldige verificatie (-methode);
- Ongeldige bewijsdocumenten.
De hoogte van de korting, bedraagt € 1000,- per constatering.
Kortingen worden verhaald overeenkomstig § 42 Lid 6 van de UAV 2012.
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Indien de aannemer niet geverifieerde grond, baggerspecie en bouwstoffen
aanbrengt, wordt dit gezien als een overtreding van de wet, een economisch delict.
De opdrachtgever zal hierop als zodanig reageren.

07 Het verificatiedossier inclusief alle bijlagen, dient bij de oplevering overgedragen te
worden aan de directie.

01 14 04 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen

01 In afwijking op het bepaalde in § 01.14.04 lid 01 is het bepaalde in de hierna
volgende leden 02 en 03 van toepassing op dit bestek.

02 De aannemer keurt de grond, baggerspecie en bouwstoffen, met uitzondering van
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, overeenkomstig het
keuringsplan, rekening houdend met verstrekte kwaliteitsverklaringen. De kosten
van deze keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer legt zijn conclusies met betrekking tot het resultaat van de door hem
goedgekeurde bouwstoffen vast in het verificatiedossier conform § 01.14.03 lid 05.

03 De goedkeuring van de bouwstoffen overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV
2012 geschiedt door de directie, waarbij de gegevens worden betrokken die zijn
verkregen bij de keuring van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02.

01 14 05 Besluit Bodemkwaliteit

04 In afwijking op het bepaalde in § 01.14.05 lid 04 verwerkt de aannemer de in lid 03
bedoelde milieuhygiënische verklaring in het verificatiedossier conform § 01.14.03
lid 05.

06 Conform artikelen 32 en 42 Besluit BodemKwaliteit dient degene die voornemens is
een bouwstof respectievelijk grond of baggerspecie toe te passen die
meldingsplichtig is, deze toepassing te melden via het meldpunt
www.agentschap.nl
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit BodemKwaliteit.
De aannemer wordt in deze gezien conform het Besluit BodemKwaliteit als
toepasser en neemt daarmee de meldingsplicht conform artikelen 32 en 42 Besluit
BodemKwaliteit voor zijn/haar rekening.

07 Van de melding conform § 01.14.05 lid 06 dient de aannemer binnen 1 werkdag een
afschrift van de melding + bijlage(n) over te dragen aan de directie.
Deze handeling staat los van de handelingen te verrichten conform §1.20
kwaliteitsborging.
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01 14 06 Gegevens bouwstoffen zonder CE-Markering

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn voor de toe te passen bouwstoffen
geldige KOMO product-procescertificaten, KEMA / KIWA, etc. vereist dan wel een
schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd
door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
a. Van alle (Vormgegeven en Niet-vormgegeven) bouwstoffen dienen de

bovengenoemde verklaringen 5 weken vóór aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden / het aanbrengen in het werk overhandigd te worden aan de
directie, dit ter goedkeuring.

b. Alle eisen t.o.v. wet / regelgeving / Standaard RAW Bepalingen 2015 / Besluit
BodemKwaliteit / UAV 2012 / etc. zijn van toepassing.

c. Bouwstoffen moeten ook voldoen aan de aanvullende gestelde eisen in Deel 2.2
en Deel 3 van dit bestek.

01 14 10 Gelijkwaardigheid

01 Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, of werkwijze voorstelt, of
waar in het bestek sprake is van "of gelijkwaardig", dient de aannemer de
gelijkwaardigheid aan te tonen. Dit d.m.v. een onderbouwde (vergelijkende)
afwijking.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
- Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze;
- Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze;
- Van zelf sprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling,

afwerking, toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte)
klasse, etc. zijn ook van toepassing.

01 14 15 Duurzaam hout

21 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan
de Dutch Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS (Timber
Procurement Assessment System), waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7
van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management).

01 14 16 Toepassing secundaire bouwstoffen

21 Het toepassen van secundaire bouwstoffen en het gebruik van gebruikte materialen
is toegestaan voor alle tijdelijke en hulpconstructies, tenzij expliciet anders is
aangegeven.

22 Voor secundaire bouwstoffen gelden de gebruikelijke regels voortvloeiend uit het
Besluit Bodemkwaliteit, zo nodig aangevuld met de IPO-regelgeving.

23 De in lid 21 bedoelde bouwstoffen dienen aantoonbaar geschikt te zijn voor de
toepassing in het werk gedurende de verwachte toepassingsduur.

24 De in lid 21 bedoelde bouwstoffen dienen na beëindiging van de toepassing volledig
te worden verwijderd, tenzij zulks redelijkerwijs van de aannemer niet kan worden
verlangd.

25 De in lid 21 bedoelde bouwstoffen blijven eigendom van de aannemer, tenzij
expliciet anders is aangegeven. De kosten voor de eventuele eindverwerking zijn
volledig voor rekening van de aannemer.
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01 16 Verzekeringen

01 16 01 Bodemsaneringsverzekering

11 Artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

12 De aannemer sluit een bodemsaneringsverzekering af waaronder ten minste
dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico’s in verband met het
uitvoeren van de in het bestek genoemde bodemsaneringswerkzaamheden.
Voorts voldoet deze bodemsaneringsverzekering ten minste aan de navolgende
voorwaarden:
a. niet alleen de aannemer en de opdrachtgever, maar alle bij het werk betrokken

partijen worden als ‘verzekerde’ aangemerkt;
b de dekking draagt voor alle ‘verzekerden’ een primair karakter;
c. de verzekering dekt behalve de aansprakelijkheid van verzekerden voor door

derden geleden schade (inclusief alle op geld waardeerbare gevolgschade en
smartengeld) als gevolg van:
- letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge
hebbende (personenschade);
- beschadiging, vernietiging of verlies van stoffelijke goederen (zaakschade);
- financieel nadeel niet voorafgegaan door personen- of zaakschade, maar
uitsluitend indien het financieel nadeel bestaat uit kosten van bedrijfsschade,
evacuatiekosten en dergelijke;

d. de verzekering bevat geen uitsluiting ter zake van milieuschade;
e. de verzekering dekt aanspraken gegrond op vrijwaringsbedingen.

01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering

01 De aannemer, en mede- en onderaannemers, moeten zich voor eigen rekening
verzekeren tegen aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken, die kan
ontstaan door de uitvoering van het werk, door de verantwoordelijkheden die uit het
werk voortvloeien en door het gebruik van aannemersmateriaal.

02 Ten aanzien van de af te sluiten aansprakelijkheidsverzekering geldt het volgende:
- De verzekering moet een dekking verlenen van minimaal € 1.000.000,00 per

gebeurtenis en € 2.500.000,00 per jaar.
- Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,00 per gebeurtenis bedragen.
- Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de

dekking worden uitgesloten

03 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, evenals het eigen risico,
komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.

05 Indien aannemersmaterieel eigendom is van de onderaannemer, dan is de
hoofdaannemer verplicht erop toe te zien dat onderaannemer bovenstaande
bepalingen naleeft.

06 De aannemer aanvaardt te allen tijde aansprakelijkheid tegen alle overige risico's
en schade waarvoor hij zich volgens dit bestek en de UAV verplicht is te verzekeren.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de
aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder
de polis te zorgen.
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08 De aannemer zorgt ervoor dat de directie direct een afschrift ontvangt van de
complete correspondentie (inclusief eventuele expertiserapporten) ter zake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

09 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 16 12 C.A.R. - verzekering (aannemer)

21 De aannemer dient voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever,
de architect, de constructeur, de directie, de aannemer, de onderaannemers, de
ontwerpende partij(en), de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht
betrokken partijen voor de duur van het werk en de onderhoudsperiode een
Constructie All Risk verzekering afsluiten.

22 De verzekering moet dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de

bouw bestemde materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende

goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede
voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met
de uitvoering van het werk;

- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van
de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk,
met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.

De polis moet een primaire dekking te bieden. Alle uitkeringen dienen te worden
gedaan aan de opdrachtgever.

23 Als verzekerde som ,voor Sectie I :"het werk", geldt het bedrag van de
aannemingssom, verhoogd met het bedrag der werken van derden, het bedrag van
de leveringen van de directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van
deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en kosten van toezicht en
directievoering.
Ter indicatie wordt vermeld dat de verzekerde som van het werk ca. 125 % van de

aanneemsom zal bedragen.
De verzekerde som voor Sectie II:"aansprakelijkheid" moet tenminste EUR
4.500.000,= bedragen.
De verzekerde som van Sectie III:"bestaande eigendommen van de opdrachtgever"
moet mede omvatten de volgens dit bestek opgeleverde werken en moet tenminste
EUR 4.000.000,= bedragen.

24 Het eigen risico dat op de C.A.R.-verzekering van toepassing is, komt ten laste van
de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek en anderszins aansprakelijk
is.
Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen
volgend uit één en dezelfde
oorzaak mag ten hoogste EUR 4.500,-bedragen en van toepassing zijn voor
achtereenvolgens:
- schade aan het werk;
- schade aan hulpmaterialen;
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
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- transportrisico;
- aansprakelijkheidschaden;
- tekeningen en eigendommen van de directie.
Ook voor schade aan eigendommen en aansprakelijkheid geldt een maximum
eigen risico van EUR 4.500,-per pand en/of huisnummer.

25 De verzekering tegen materiële schade behoeft dekking te omvatten tegen
bedrijfsschade of schade door vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe
die zijn ontstaan.
Schade van deze aard zal echter niet door de opdrachtgever aan de aannemer
worden vergoed. De verzekering behoeft geen dekking te omvatten voor vergoeding
van schade aan aannemersmaterieel, dat op of nabij het werkterrein aanwezig is.

26 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag
niet worden beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering
ten behoeve van dit bestek, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle
schaden volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

27 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende
diensten en bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar
als derden worden beschouwd.

28 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

02 De hieronder genoemde afkorting in § 01.17 "BBK" staat voor:
Besluit BodemKwaliteit.

01 17 03 Vrijkomende grond en baggerspecie als bedoeld in het BBK

21 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.17.03 lid 02 van de Standaard 2015
zijn de in dit lid genoemde kosten (inclusief nadere onderzoeken) voor rekening van
de aannemer. Deze kosten worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs
van de betreffende bestekspost.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een inrichting

04 De vrijgekomen materialen, grond, baggerspecie, bouwstoffen, asfalt, etc. welke
worden vervoerd naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting,
dienen vergezeld te worden van door de opdrachtgever te ondertekenen en aan te
leveren begeleidingsbrieven afvalstoffenvervoer.
De transporteur van deze materialen moet zijn opgenomen op de zogenaamde
VIHB-lijst. De aannemer dient derhalve voor de start van de uitvoering naam en
adresgegevens alsmede het VIHB-nummer van alle te gebruiken transporteurs aan
te leveren. Een kopie van de begeleidingsbrief Afvalstoffenvervoer met het bewijs
van ontvangst volgens § 01.17.08 van de Standaard 2015 dienen de volgende
werkdag aan de directie te worden overlegd. Zonder overlegging zal geen
verrekening plaatsvinden van de vervoerskosten.
Acceptatiekosten ten gevolge van het vervoeren van vrijgekomen materialen naar
een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting worden rechtstreeks
door de betreffende inrichting bij de opdrachtgever in rekening gebracht. De
opdrachtgever bepaald naar welke op grond van de Wet milieubeheer vergunde
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inrichting de vrijgekomen materialen, zoals vermeld § 01.17.04 lid 02 t/m § 01.17.04
lid 12 vervoerd worden. De op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting
bevindt zich binnen de vervoersstraal zoals omschreven in Deel 2.2

01 17 11 Registratie vrijgekomen materialen

21 Elke lading af te voeren vrijgekomen materialen, grond en zand en/of sloopafval een
geleidebon in drievoud opmaken, waarvan twee exemplaren dienen als vrachtbrief.

23 Op de geleidebon tenminste noteren:
- het projectnummer;
- de naam van de ontdoener;
- het afvalstroomnummer;
- het kenteken van het voertuig;
- de naam van vervoerder en bestuurder;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;
- de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen materiaal;
- de adresgegevens van de verwerkingsinrichting;
De hoeveelheid van het vrijgekomen materiaal mag door weging worden
vastgesteld. In dat geval de weegbon hechten aan het retour-exemplaar van de
vrachtbrief.

24 Eén exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 21 en 22 laten waarmerken
door de acceptant.

25 Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 2
werkdagen indienen bij de directie.

01 17 12 Registratie grondstromen

01 Registratie grondstromen t.b.v. evaluatieverslag in het kader van het saneringsplan.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

06 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient te worden voorkomen.

07 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen
alleen uitgevoerd worden na overleg met en toestemming van de directie.

08 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een
boom valt, moet op aanwijzing van de directie ter behandeling van de wortels met
de schop een sleuf worden gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

09 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting de grond
losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m, waarbij de boomwortels zoveel
mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of bomengrond.

21 In afwijking op artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard dient alle vegetatie die
volgens het bestek niet verwijderd behoefd te worden, worden aangemerkt als te
handhaven vegetatie.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 12 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

22 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats
aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van
hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

23 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

01 In afwijking op het bepaalde in § 01.20.01 lid 01 is het bepaalde in de paragrafen
01.20.02 t/m 01.20.06 van toepassing op dit het werk.

01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

02 In aanvulling op het bepaalde in § 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2015, wordt aan
de aannemer de volgende onderdelen gevraagd:
c. Keuringsplan:

In het keuringsplan moeten alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen,
(tussen) producten en (tussen) resultaten opgenomen worden. In het bestek
staan de normen en eisen. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de
bestekseisen is voldaan. Tevens dient te zijn opgenomen hoe de
vervaardigingprocessen met inbegrip van materieel, hulpconstructies en
bekistingen worden bewaakt. Bij eventueel meerwerk kan de directie een
aanvullend keuringsplan verlangen.
Per keuring of proef specificeren:
- Wat gekeurd moet worden en in welke volgorde;
- Op welke eigenschappen gekeurd moet worden;
- De geldende eisen inclusief toleranties / acceptatie criteria;
- De keuringsmethode, en wanneer van toepassing, de verwijzing naar de

bestekspost waar de betreffende keuringsmethode is voorzien;
- Of het resultaat voldoet aan de gestelde eisen;
- De datum van de keuring;
- Door wie de keuring wordt uitgevoerd;
- De wijze waarop het resultaat van de keuring en de keuringsstatus wordt

geregistreerd;
- De goedkeuring door een bevoegde persoon van de aannemer.
De hiervoor te gebruiken formulieren dienen als bijlage van het keuringsplan te
worden bijgevoegd. De aannemer dient keuringsplannen van onderaannemers
of leveranciers eerst zelf aantoonbaar te beoordelen en goed te keuren,
alvorens deze ter acceptatie in te dienen. De aannemer dient op de
keuringsplannen en keuringsformulieren ruimte te reserveren voor stop- en
bijwoonpunten, die door de directie worden aangegeven.

g. Lijst met onderaannemers.
h. V & G plan.0
j. Productcertificaten.
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01 20 03 Kwaliteitregistratie

03 In afwijking van § 01.20.03 lid 03 van de standaard 2015 dienen gegevens t.a.v.
kwaliteitsregistraties 2x digitaal te worden aangeleverd. Eenmaal als
onderbouwing van de termijn en/of op het moment dat er sprake is van een
stoppunt zoals beschreven in deel 2.1 artikel 03, en eenmaal aan het eind van het
project
wanneer alle kwaliteitsregistraties zijn uitgevoerd. De kwaliteitsregistraties dienen
digitaal, gerubriceerd met link naar het kwaliteitsplan, verstrekt te worden aan de
directie. De digitale revisie gegevens dienen aangeleverd te worden conform §
01.28.01.

01 20 05 Beheersing van afwijkingen

01 De aannemer dient voor de acceptatie van afwijkingen een afwijkingsrapportage in
te dienen bij de directie middels een PDF-document in de volgende gevallen:
a. De aannemer constateert afwijkingen van de bestekseisen, omdat de genomen

of te nemen maatregelen niet leiden tot een resultaat dat in overeenstemming is
met de bestekseisen;

b. De aannemer constateert afwijkingen van de bestekseisen, die vallen onder de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;

c. De directie constateert afwijkingen van het kwaliteitsplan of het bestek.
d. Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel

zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit
voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt,
dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen
na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

02 Indien de directie een afwijking als bedoeld in lid 01sub c constateert, stelt de
directie de aannemer hiervan binnen 3 werkdagen middels een PDF-document in
kennis, opdat deze een afwijkingsrapportage conform lid 03 kan indienen.
De aannemer dient binnen 3 werkdagen nadat de door de directie geconstateerde
afwijking aan hem kenbaar is gemaakt, een afwijkingsrapportage als bedoelt in lid
01 sub c, middels PDF-document in te dienen conform lid 03.

03 De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 01 bevat, voor zover van toepassing, de
volgende onderdelen:
- De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de bestekseisen of de

bepalingen van het kwaliteitsplan waarop de afwijking betrekking heeft;
- De locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;
- Wie de afwijking heeft geconstateerd;
- De oorzaak van de afwijking;
- De voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de

gevolgen van de afwijking te compenseren;
- De voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de

toekomst te voorkomen;
- De consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de

bestekseisen.

04 De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de U.A.V. 2012 met betrekking tot
de bevoegdheden van de opdrachtgever, zo spoedig mogelijk omtrent de
acceptatie van de in de afwijkingsrapportage voorgestelde corrigerende
respectievelijk compenserende maatregelen en deelt haar beslissing binnen 3
werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage aan de aannemer mee.

05 Indien de in de afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen niet worden
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geaccepteerd, geeft de directie bij de schriftelijke mededeling als bedoeld in lid 04
de redenen op voor het onthouden van de acceptatie. De aannemer stelt
vervolgens de te nemen maatregelen bij en dient deze opnieuw ter acceptatie bij de
directie in. Voor de acceptatie van de bijgestelde maatregelen geldt de tijdsbepaling
genoemd in lid 04.

06 Tot het tijdstip van acceptatie mogen door de aannemer geen werkzaamheden
worden verricht die een correctie van de geconstateerde afwijking(en) in de weg
staan.

01 20 11 (ter) acceptatie- / (ter) informatie-begrippen

21 Onder "geaccepteerd" wordt verstaan:
- de instemming van de directie met het geleverde product, op basis van de in het
bestek aangegeven uitgangspunten en de correcte verwerking van deze gegevens
door de aannemer.
Acceptatie ontheft de aannemer op generlei wijze van de eigen
verantwoordelijkheid voor het resultaat en of de
uitkomsten van berekeningen, proeven, keuringen, etc.

22 Onder "Indienen Ter INFORMATIE" wordt verstaan:
- het informeren van de directie met documenten omtrent de correcte verwerking
van de gegevens, zoals aangegeven in het bestek, alsmede de resultaten hiervan
in berekeningen en constructies.
De verklaring "gezien" van de directie, mag nimmer geïnterpreteerd worden als
controle door of vanwege de
directie noch ontheft dit de aannemer op enigerlei wijze van de eigen
verantwoordelijkheid voor het resultaat en/of de uitkomsten van berekeningen,
proeven, keuringen, etc.

23 Onder "Indienen Ter ACCEPTATIE" wordt verstaan:
- het informeren van de directie met documenten omtrent de correcte verwerking
van de gegevens, zoals aangegeven in het bestek, alsmede de resultaten hiervan
in berekeningen en constructies.
Zolang de betreffende documenten in behandeling zijn bij de directie, mogen de
daarin opgenomen activiteiten niet worden gestart, tenzij de directie hiertoe
schriftelijk heeft toegestemd.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

21 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

01 23 Communicatie
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01 23 02 Bouwvergaderingen

11 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

21 Tenminste 1 maal per 4 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering
nodig acht) houdt de directie een bouwbespreking. De aannemer wordt geacht
hierbij aanwezig te zijn.

22 In aanvulling op de in lid 21 genoemde bouwbespreking, kan de directie
werkbesprekingen beleggen. Bij deze werkbespreking dient tenminste de uitvoerder
van het werk aanwezig te zijn.
De frequentie van deze werkbesprekingen is ter beoordeling van de directie. De
aannemer kan verzoeken om een werkbespreking.

23 De aannemer verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze
besprekingen.

24 Ten behoeve van deze bouw- en werkbespreking(en) zorgt, bij afwezigheid van een
directieverblijf met vergaderruimte, de aannemer voor een geschikte ruimte en de
verstrekking van warme dranken (en evt. spijzen).

01 23 03 Weekoverzichten/ rapporten

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 UAV 2012 worden van de aannemer
zowel weekrapporten als weekoverzichten verlangd.

02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten
worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost
en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van
weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar
moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week
betrekking hebbende weekstaat opgenomen

tenzij door de directie zich niet hoeveelheden worden opgenomen welke door de
directie voorlopig als juist worden erkend. verstrekte opgaven kan verenigen, in
welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig
als juist worden erkend.

01 24 Bouwlawaai
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01 24 01 Bouwlawaai materieel

01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig
worden opgesteld en afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen
(ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan: (dit volgens artikel 8.3 Bouwbesluit 2012)
- Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er
toestemming aan de directie gevraagd moeten worden.
Deze geluidssterkte gelden dan voor de dagdelen (ma. t/m vr. en in het weekend):
- Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A).
- Nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur: Niet meer dan 35 dB(A).
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater, algemeen

17 01 Begrippen Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater

17 01 01 Algemeen

21 Sub b. en sub c van lid 01 van de Standaard komen te vervallen. Lid 01 wordt
verder aangevuld met:
d. Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten

aan chemische stoffen in de grond en baggerspecie voor een goede
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale
verontreinigingsbronnen.

e. Streefwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan
chemische stoffen in het grondwater voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor
geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

f. Interventiewaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde generieke
waarden die aangeven dat bij overschrijding sprake is van potentiële ernstige
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant
of dier heeft als bedoeld in artikel 36 van de Wet bodembescherming.

g. Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale
korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een
structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede
van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte
van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Grond mag ten hoogste voor
20 gewichtsprocent zijn vermengd met bodemvreemde materialen.

h. Baggerspecie: vast materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het
oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit
minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische
in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature
worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen
en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Baggerspecie mag ten
hoogste voor 20 gewichtsprocent zijn vermengd met bodemvreemde
materialen.

i. Bouwstof: materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of
aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen,
uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is
bestemd om te worden toegepast. Een bouwstof mag ten hoogste voor 20
gewichtsprocenten zijn vermengd met grond of baggerspecie, voor zover deze
grond of baggerspecie daar geen functioneel onderdeel van uitmaakt.

j. Verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van stoffen, genoemd in de
vigerende Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering.

17 03 Informatie-overdracht Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater

17 03 01 Plan van aanpak, aanvullen na de opdracht van het werk

21 In aanvulling op artikel 17.03.01, lid 1 van de Standaard moet de aannemer
voorafgaand aan het "ter goedkeuring" resp. "ter acceptatie" aanbieden van het
Plan van Aanpak, dit afgestemd te hebben met de eisen welke door het bevoegd
gezag aan de uitvoering van de saneringswerkzaamheden zijn gesteld.

17 04 Risicoverdeling en garanties, Verontr. grond en verontreinigd grondwater
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17 04 01 Rapportages bodem- en wateronderzoek

21 In afwijking van het gestelde in artikel 17.04.01 van de standaard 2015 geldt dat het
rapport van het bodem- en/of wateronderzoek naar verontreinigende stoffen en
andere daaraan voorafgaande rapportages als bijlage zijn toegevoegd aan het
bestek en uitsluitend ter informatie zijn.

17 04 02 Veiligheidskundige/arbeidshygiënist van de aannemer

21 In aanvulling op het gestelde in de CROW-publicatie 'Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water' (module 3) zijn de aan de
veiligheidskundige / arbeidshygiënist te stellen eisen, als bedoeld in artikel 17.04.02
lid 01 van de Standaard:
- relevante opleiding op minimaal MBO-niveau;
- minimaal 3 jaar ervaring als veiligheidskundige/ arbeidshygiënist op

bodemsaneringswerken.

17 04 03 Kosten van opslag of verwerking van onbruikbare deelstromen

21 Art. 17.04.03 lid 01 van de Standaard wijzigen in: De door het verwerkingsbedrijf,
als bedoeld in artikel 17.03.03 lid 01 van de Standaard gemaakte kosten van opslag
of verwerking van onbruikbare deelstromen, zijn voor rekening van de aannemer
tenzij in deel 2.2. anders is aangegeven. Indien de opslag- of verwerkingskosten
voor rekening van de aannemer zijn, dan geldt dit tevens voor de weegkosten.

17 04 04 Milieukundig toezichthouder van de opdrachtgever

21 De aannemer verleent alle medewerking aan de milieukundig toezichthouder van
de opdrachtgever.

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond

17 12 Eisen en uitvoering, Droog verwerken van verontreinigde grond

17 12 02 Reinigen transportmiddelen

21 Transportmiddelen, welke zijn gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond,
moeten eerst grondig worden gereinigd, alvorens zij gebruikt mogen worden voor
het vervoer van schone(re) of gereinigde grond.
Bovenstaande is onverkort van toepassing op het vervoer van grond met
bodemkwaliteitsklasse wonen.

17 14 Risicoverdeling en garanties, Droog verwerken van verontreinigde grond
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17 14 02 Ontgraven van verontreinigde grond

21 Artikel 17.14.02 leden 02 en 03 van de Standaard zijn niet van toepassing.

22 De milieukundige toezichthouder neemt monsters t.b.v. de milieukundige verificatie
voor het bepalen van de verontreinigingsgraad van de ontgraven grond, van de
putwanden en de putbodem. Zonodig op basis van de resultaten aanvullend
ontgraven.

24 Voor het nemen van monsters, analyse en beoordelen van de resultaten rekening
houden met een tijdsduur van drie werkdagen; incidenteel (afhankelijk van de soort
analyse b.v. korrelgrootte) rekening houden met een langere duur, tot maximaal zes
werkdagen.

25 Voor het uitkeuren van de ondergrond waar de verontreinigde grond met asbest is
ontgraven dient rekening te worden gehouden met een tijdsduur van zeven
werkdagen.

17 15 Bijbehorende verplichtingen, Droog verwerken van verontreinigde grond

17 15 01 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bezoekers

21 In aanvulling op artikel 17.15.01 lid 01 van de Standaard zorgt de aannemer ervoor
dat de in betreffende leden bedoelde personen tevens gebruik kunnen maken van
de kleedruimten, alsmede de was- en doucheruimten.

17 15 04 Voorkomen verspreiding en beperken overlast

21 De indeling van het werkterrein, de werkmethode, werkvolgorde en het materieel
zodanig kiezen, dat hinder door stofvorming, verstuiven, of geurhinder zoveel
mogelijk wordt beperkt.

17 15 05 Terreinaanduiding

21 Aan de buitenzijde bij het toegangshek aangeven:
- dat het een gevaarlijk terrein betreft i.v.m. bodemverontreiniging;
- de naam, het adres en het telefoonnummer van aannemer, directie en / of

opdrachtgever;
- het verbod voor het betreden van het terrein door onbevoegden (art. 461

Wetboek van Strafrecht).

17 2 Nat verwerken van verontreinigde grond

17 25 Bijbehorende verplichtingen, Nat verwerken van verontreinigde grond

17 25 01 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bezoekers

21 In aanvulling op artikel 17.25.01 lid 01 van de Standaard zorgt de aannemer ervoor
dat de in betreffende leden bedoelde personen tevens gebruik kunnen maken van
de kleedruimten, alsmede de was- en doucheruimten.
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17 25 03 Reinigen transportmiddelen

21 Transportmiddelen, welke zijn gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond,
moeten eerst grondig worden gereinigd, alvorens zij gebruikt mogen worden voor
het vervoer van schone(re) of gereinigde grond.
Bovenstaande is onverkort van toepassing op het vervoer van grond met
bodemkwaliteitsklasse wonen.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 11 Begrippen Bemalingen

21 11 21 Toepassen bemaling

21 Onder "toepassen bemaling" wordt verstaan:
- het aanbrengen, instandhouden en na afloop van de werkzaamheden verwijderen
van de gehele bemalingsinstallatie, incl. evt. filters, stortebedden en
uitstroomvoorzieningen en overige hulpwerken gedurende benodigde duur van de
bemaling.

21 13 Informatie-overdracht - bemalingen

21 13 11 Bemalingsplan voor overige bemalingen

21 Voor aanvang van het grondwerk wordt een bemalingplan opgesteld, welke wordt
toegepast in het geval van tegen komen van percolaatwater.

21 13 12 Besturing, algemeen

21 Het uitleessignaal van de drukopnemers vertalen in een stijghoogte in meters ten
opzichte van N.A.P.

22 De stijghoogten, debieten en draaiuren registreren als uur- en etmaalgemiddelden
en als etmaaltotalen. De registratie bewaren gedurende minimaal 8 x 24 uur.

23 De registratie zodanig inrichten, dat via een dataverbinding de gegevens
opvraagbaar zijn en bewerkbaar als spreadsheet bestand.

24 Voor alle onttrekkingen een laagwater-beveiliging opnemen.

21 13 13 Debieten

21 Na afloop van elke dag de onttrokken hoeveelheid grondwater bepalen en deze
hoeveelheid, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder
opgave van de datum, overhandigen aan de directie.

22 Na afloop van ieder traject de onttrokken hoeveelheid grondwater bepalen en deze
hoeveelheid, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder
opgave van de datum, overhandigen aan de directie.

21 14 Risicoverdeling en garanties - bemalingen

21 14 21 Algemeen

21 De heffingen vanwege de onttrekking van grondwater alsmede de provinciale
belasting hiervoor en de lozing van bemalingswater op de riolering of
oppervlaktewater zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

21 17 Meet- en verrekenmethoden - bemalingen
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21 17 11 Debietmeting

21 Debietmeting uitvoeren in een recht gedeelte van de leiding, waarvan diameter,
wanddikte en materiaalsoort bekend zijn en de lengte tenminste 16 maal de
diameter bedraagt.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering Grondwerken, algemeen

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 De leden 04 en 05 van Artikel 22.02.06 van de Standaard zijn van toepassing
en worden aangevuld met de hierna volgende leden.

02 De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan
een sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm² op een diepte van maximaal 1000
mm onder onderkant ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag niet
voldoet aan deze eis dient de aannemer dit direct te melden aan de directie.

03 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet
(zand in zandbed) wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000
mm onder bovenkant ophoging c.q. aanvulling tot onderkant van deze ophoging de
indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per 10mm diepte toe te nemen.

04 Het bepalen van de sondeerwaarde dient door de aannemer te worden uitgevoerd
met behulp van een door hem beschikbaar te stellen en door de directie goed te
keuren handsondeerapparaat gekalibreerd model H.S.A. 5-Goudsche
Machinefabriek of gelijkwaardig, voorzien van conussen met een basisoppervlakte
van 100, 150 en 200mm², en bijbehorende (verleng) stangen, alsmede een
grondboor, om op een diepte van 2000mm te kunnen sonderen. De ijkingsbrief van
het sondeerappaat mag niet ouder zijn dan één (1) jaar.

06 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m
dikte (los gestort), over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

06 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het
materiaal dat voor aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de
gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de controle ter beschikking
van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering wordt aangebracht.

08 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van
de garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde
van de onderhoudstermijn.

09 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van
een werkdag aangevuld en verdicht zijn.

22 02 21 Aanbrengen kunststof kabelbeschermingsband op grondkabel

21 Op een aangebrachte grondkabel een laag zand van 0,1 m dikte worden
aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband wordt aangebracht.

22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen
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22 03 11 Bewijs van oorsprong, grond en/of zand

21 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem te
leveren grond en of zand, afgegeven en ondertekend door de beoogde producent /
leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard - en de herkomst van de grond en/of het zand;
c. de resultaten van het onderzoek of de onderzoeken, waarin aangetoond wordt

dat de grond en/of het zand voldoet aan de eisen als vermeld in dit bestek.
Het bewijs van oorsprong ter acceptatie indienen.

22 04 Risicoverdeling en garanties grondwerken, algemeen

22 04 11 Identificatie geotextiel op de bouwplaats

21 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het
bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01, continue zijn bedrukt met een aanduiding,
waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 06 Bouwstoffen

22 06 03 Zand in zandbed

21 De genoemde eisen in de leden 22, 23 en 24 gelden voor hfdst 22.06.01 t/m
22.06.03 van de Standaard

22 Het maximale chloridegehallte van (draineer)zand is 200 mg/kg droge stof.

23 Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

24 Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.

25 In afwijking op de standaard, is de genoemde diepte niet van toepassing. Zand in
Zandbedkan ook op diepten groter dan 1.00m worden toegepast.
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25 Riolering

25 0 Riolering algemeen

25 01 Begrippen, Riolering algemeen

25 01 01 Algemeen

21 Toevoegen aan de tekst in lid 01:
c. "hoofdriolering": betreft het afvoersysteem aangelegd tussen inspectieputten.

25 05 Bijbehorende verplichtingen, Riolering algemeen

25 05 01 Revisie gegevens

21 De inlaten, ontstoppingsstukken en uiteinden van alle leidingdelen onmiddellijk, na
goedkeuring directie, inmeten ten opzichte van RD en N.A.P..

22 De aannemer zorgt bij de inmeting voor duidelijke schetsen, minimaal op
A4-formaat, van de door hem gelegde leidingen. Hierop moet worden aangegeven :
- De hoogte t.o.v. N.A.P. van:

a. het stroomprofiel van de put;
b. de binnen-onderkant van de aansluitende leidingen;
c. de bovenkant van het midden van de putdeksel;
d. van de kolkaansluitingen de binnen-onderkant:
d1. ter plaatse van de aansluiting op de standpijp;
d2. het einde van de uitlegger;

- De totale h.o.h. lengte tussen twee opvolgende controleputten;
- Inwendige put afmetingen met materiaalsoort en fabrikaat;
- De diameter van de leiding met materiaalsoort;
- De soort en functie van de leidingen;
- De plaats, maten en materiaal van de inlaten;
- inmeten van alle hulpstukken, koppelingen etc. aan twee vaste punten;
- inmeten van elke tracé wijziging aan twee vaste punten;
- nauwkeurigheid binnen 50 mm aangeven;
- De plaats en diameter van de huis-en kolkaansluitingen op het riool, eventuele

ontstoppingsstukken en het eindpunt van de leidingen. De inmeting dient te
geschieden met voetpunt en loodlijn over de as van het riool tussen twee
controleputten, van hart put tot hart put;

- De maten t.o.v. harde punten, zoals gebouwen, van blinde controleputten en
eindputten van de riolering welke niet van putranden zijn voorzien;
Maatvoering dient te geschieden aan vaste punten (hoofdafrastering, vaste
bebouwing);

- Bij complexe maatvoering doormeten naar andere vaste bebouwing;
- Naam van de aannemer en uitvoerende;
- Datum van uitvoering, opname en transactie revisie;
- De plaats en hoogte van bestaande kruisende kabels en leidingen (asbest apart

vermelden);
- Mantelbuizen;
- Overige bijzonderheden van de leidingen.

23 Voor aansluitleidingen minimaal aangeven:
- plaats in horizontale en verticale richting van alle hulpstukken;
- afmeting en type van alle hulpstukken;
- aangesloten lozingstoestellen / objecten..

24 De op tekening verwerkte revisiegegevens binnen 14 dagen overhandigen aan de
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directie.

25 Indien tijdens werkzaamheden kabels- en leidingen worden gevonden die niet
bekend zijn deze inmeten en verwerken op de revisie.

26 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 25 mm in het
horizontale vlak en 10 mm in het verticale vlak.

27 Voor de situatietekeningen schaal 1:500 of 1:200 toepassen.

28 Van de -revisietekeningen verstrekt de aannemer per tekening 2 witdrukken ter
acceptatie aan de directie.
Na acceptatie verstrekt de aannemer per tekening 4 witdrukken alsmede de digitale
versie (op DVD-rom / CDrom / Harddisk / USB-stick) van de geaccepteerde
tekeningen aan de directie.
Hierbij moet het digitale formaat bestaan uit .DWG, .DXF, .DGN en / of een
bijbehorend E-transmit-formaat.
De hard-en software benodigd voor het verwerken van de informatie wordt geacht
bij de aannemer aanwezig te zijn. De kosten van de handmatige dan wel digitale
verwerking worden geacht te zijn inbegrepen.

29 Indien bij het bestek rioleringstekeningen zijn gevoegd dan wel in een later stadium
werktekeningen t.b.v. de riolering zijn verstrekt, tekent de aannemer in duidelijk
herkenbare afwijkende kleur of lettertype de revisiegegevens van de (hoofd)riolering
in op (een kopie van) de witdrukken die hem zijn verstrekt.

31 Met de aanvulling van de sleuven dient niet eerder te worden begonnen dan nadat
de gegevens voor de revisie zijn opgenomen en door de directie voor akkoord zijn
getekend.

25 05 02 Afvoeren restmaterialen PVC- en PE-leidingen

21 Uitkomende en/of vrijgekomen rest materialen van PVC- en PE- leidingsystemen
dienen ontdaan van vuil, grond respectievelijke vrij van chemische verontreiniging te
worden afgevoerd, met gebruikmaking van het door de stichting Bureauleiding,
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem BIS (Buizen Inzamel Systeem) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

22 De stichting Bureauleiding is te vinden onder www.bureauleiding.nl of
Bureauleiding, Postbus 152
2260 AD Leidschendam
Tel: 070-4440650
Fax: 070-4440661.

25 06 Bouwstoffen, Riolering algemeen

25 06 01 PVC-onderdelen

21 In PVC- en PE- buizen mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle
gestelde eisen wordt voldaan.

31 Het is niet toegestaan PVC-materialen van verschillende fabrikanten door elkaar te
verwerken.

25 1 Aanleg riolering
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25 12 Eisen en uitvoering, Aanleg riolering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

21 Bij het aansluiten van betonriolering op een inspectieput d.m.v. een starre
constructie (aansluiting d.m.v. aanstorten met beton) mag de lengte van de
aansluitende buis niet groter te zijn dan 1,30 m.

22 In afwijking van artikel 25.12.01, lid 03 van de Standaard bedraagt de toegestane
afwijking 10 mm voor buizen tot en met Ø1000 mm. Voor buizen groter dan Ø1000
mm bedraagt de toegestane afwijking 1 % van de buisdiameter, met een maximum
van 20 mm.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

01 Voor rechte PVC-buizen toepassen 3-lagen PVC.
Deze buis bestaat uit 3 lagen PVC. De binnen- en buitenlaag zijn van massief,
nieuw PVC. De geschuimde tussenlaag bestaat uit gerecycled PVC.

02 Stijfheidsklasse PVC/buizen: SN 8.

21 In huis-en kolkaansluitleidingen geen bochten toepassen met een een
hoekverdraaiing groter dan 45 graden (horizontaal gemeten)..

25 13 Informatie-overdracht, Aanleg riolering

25 13 02 Puttenstaat

21 Indien bij het bestek geen puttenstaat is gevoegd, maakt de aannemer deze op.
De puttenstaat tenminste 4 weken voorafgaand aan de start van de
rioleringswerkzaamheden bij de directie ter ACCEPTATIE indienen.

22 Op de puttenstaat tenminste en eenduidig vermelden:
- de onderdelen van de put;
- de afmetingen van de aansluitende leidingen;
- de hoekverdraaiing van de leidingen;
- de binnen onderkant van de put;
- de binnen onderkant van de leidingen;
- sterkteklasse en milieuklasse van de put;
- voorzieningen t.b.v. transport en/of hijsen;
- details van ingestorte onderdelen en/of uitsparingen;
- overige bijzonderheden en onderdelen.

23 Van putten die afwijken van standaard gecertificeerde putten, en custom-made voor
het werk vervaardigd moeten worden, de tekeningen maken volgens NEN 3870
"Tekeningen voor betonconstructies".

26 Putten, die afwijken van de door de directie geaccepteerde puttenstaat, mogen niet
worden verwerkt.
De aannemer heeft GEEN recht op bijbetaling of uitstel voor de vervanging van niet
bruikbare putten, indien die door of namens hem zijn geproduceerd VOORDAT de
puttenstaat door directie is geaccepteerd.

25 16 Bouwstoffen, Aanleg riolering
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25 16 02 Putten

21 De putten moeten voldoen aan NEN 7035 "Putten van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton".

22 Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten
samengesteld uit losse wandelementen, constructief wapenen.

23 Putten leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9201 "Ronde buizen van
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend
en gewapend beton", resp. N-BRL 9202 "Putten van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton" met vermelding van het ordernummer.

24 In het werk te vervaardigen stroomprofielen van beton moeten reiken tot tenminste
40 cm boven de bodemplaat, waarbij het bovenvlak buiten de buisdiameter onder
een helling van 15 graden moet worden afgewerkt.

31 Putten van (gewapend) beton moeten zijn vervaardigd van:
- sterkteklasse beton: C35/45 of hoger;
- type cement : hoogovencement, CEM III/B 42,5 LH HS;
- milieuklasse : XA3, of beter
- wapening : staalkwaliteit FeB 400 of hoger;
- betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf;
- verkeersbelasting: minimaal klasse 450 van de NEN 6788 (V.O.S.B. 1995)

32 De betonvulling met stroomprofiel overeenkomstig de aanbevelingen toegevoegd
aan NEN 7035 "Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton", waarbij
350 kg hoogovencement per m3 verhard beton wordt toegepast.

34 De instortmoffen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Voor zover dit fabricage-technisch niet mogelijk is, deze instortmoffen op de fabriek
met behulp van een hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

35 Beton voor het maken en/of bijwerken van stroomprofielen moet waterdicht beton
zijn dat voldoet aan:
- sterkteklasse minimaal C10/15;
- milieuklasse XA3 of beter.

41 Putten of putonderdelen moeten zijn voorzien van:
- hijsgaten tot maximaal de halve wanddikte, of
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen.
Hijsogen mogen niet worden toegepast.
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25 16 03 (gewapend) betonnen buizen

21 De buizen en de daarbij behorende hulpstukken moeten, voor zover hierna niet
anders omschreven, voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7126 "Buizen en
hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton".

22 Buizen leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9201 "Ronde buizen van
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend
en gewapend beton", resp. N-BRL 9202 "Putten van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton" met vermelding van het ordernummer.

23 De toe te passen materialen voor buizen en hulpstukken zijn
als volgt:
- sterkteklasse beton: C35/45 of hoger;
- type cement : hoogovencement CEM III / B42,5 LH HS;

24 Vóór de verwerking van het betonstaal of plaatstaal, gegevens over de leverancier
en de walserij verstrekken aan de directie.
Gelijktijdig een fabrieksbeproevingsattest of een gewaarmerkt afschrift daarvan
verstrekken aan de directie.

25 Indien bij de vervaardiging van beton-onderdelen een hulpstof zal worden
toegepast, dient de aannemer vóór de verwerking daarvan een schriftelijke opgave
in bij de directie ter goedkeuring.
Deze opgave moet tenminste het volgende bevatten:
- fabrikaat en/of merk van de hulpstof;
- eigenschappen en wijze van dosering en/of verwerking.
Zonder goedkeuring van de directie mogen geen hulpstoffen worden toegepast.

27 De ringen voor buisverbindingen moeten voldoen aan NEN 7103.

28 Inlaten in een betonbuis moeten bestaan uit een fabrieksmatig aangebrachte PVC
instortmof met stootrand en rubbermanchet afdichting.

25 16 05 Putranden en deksels

21 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van tenminste
kwaliteit GG 25 volgens NEN-EN 1561 "Gieterijtechniek - gietijzer".

22 De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of
styreenbutadieenrubber. De hardheid dient tenminste 60 Shore-A
durometereenheden te bedragen.

25 16 06 Straat- en trottoirkolken

21 Straatkolken met losse (draaibare) onderbak van PVC 315 en polyester bodem,
volgens NEN 7057, met een hoogte van 800 mm en voorzien van een gietijzeren
kop type SDS met rooster.

22 Trottoirkolken met losse draaibare onderbak van PVC 315 en polyester bodem,
volgens NEN 7057, met een hoogte van 920 mm en voorzien van een gietijzeren
kop type SDS met rooster.
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25 16 07 Inlaat

01 Indien betonnen rioolbuizen, t.b.v. een aansluiting met een pvc leiding, uitgevoerd
moeten worden met een inlaat, dient deze inlaatconstructie te bestaan uit een
ingestorte of ingedrukte constructie van pvc met aanslagrand en rubbermanchet
met de in deel 2.2 aangegeven diameter.

25 17 Meet- en verrekenmethoden, Aanleg riolering

25 17 02 Rioolaanleg: hoeveelheidsbepaling buis

21 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.07.02 lid 01 van de Standaard wordt de
lengte van de leiding bepaald in de as van de leiding volgens tekening.

25 17 03 Aanleg vrijvervalriool: meetmethode waterdichtheid

21 Lid 01 van artikel 25.17.04 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
- Voor vrijverval rioolleidingsystemen, tot een inwendige diameter van 800 mm,

onder grondwaterniveau geldt dat de waterdichtheid aangetoond dient te
worden middels een video-inspectie volgens artikel 25.42.01 van de Standaard.
Instroming van grond en grondwater is niet toegestaan.

- Voor vrijverval rioolleidingsystemen, tot een inwendige diameter van 800 mm,
boven grondwaterniveau geldt dat de waterdichtheid aangetoond dient te
worden door de leiding te vullen met water onder een druk van 0,5 bar en deze
druk gedurende 8 uur te handhaven.

- Toevoeging van water is niet toegestaan. Het toelaatbare lekverlies bedraagt
voor betonnen buizen 15 ml/m2 van de inwendige buisoppervlakte. Voor de
overige materialen gelden materiaal- gebonden normen.

- Wanneer de aannemer een materiaalgebonden norm wil gebruiken dient hij
deze uiterlijk vier weken voor aanvang van de beproeving ter goedkeuring aan
de directie te overhandigen.

- Voor vrijvervalleidingen met een diameter gelijk aan 800 mm of groter dient 100
procent van de voegen getest te worden. De voegen testen op 0,5 bar
gedurende 1 minuut. Test uitvoeren voor het aanbrengen van de bovenliggende
verharding.

25 17 04 Verrekening van PVC-, PP- en PE-hulpstukken

21 Hulpstukken van PVC-; PP- en PE-leidingen, zoals bochten, T-stukken,
verloopstukken, e.d. worden NIET apart verrekend of betaalbaar gesteld.
Deze hulpstukken worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid voor het
aanbrengen van de leiding(en).

22 Indien verrekening van PVC-; PP- en PE-hulpstukken wordt toegepast geldt de
navolgende verrekeningswijze:
- 1 bochtstuk = 0,6 x de prijs per m;
- 1 flexibel bochtstuk = 0,8 x de prijs per m;
- 1 flexibel bochtstuk = 1,4 x de prijs per m;

met ingebouwde zettingsmof (gebruik van dit hulpstuk vermijden; stroom
T-stukken toepassen bij aansluiting op de standpijp)

- 1 T-stuk = 0,7 x de prijs per m;
- 1 flexibel stroom T-stuk = 1,1 x de prijs per m;
- 1 flexibel stroom T-stuk = 1,2 x de prijs per m;.

met ingebouwde zettingsmof
- 1 ontstoppingsstuk = 1,0 x de prijs per m;
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met stroomdeksel
- 1 deksel = 0,1 x de prijs per m;
- 1 zettingsmof = 0,6 x de prijs per m;
- 1 inlaat = 1,2 x de prijs per m;

met ingebouwde zettingsring.

25 3 Rioolreiniging

25 32 Resultaatsverplichting rioolreiniging

25 32 02 Rioolreiniging: Eisen aan het resultaat

05 De kosten voor eventueel noodzakelijke bijbehorende werkzaamheden zoals: het
tijdelijk afsluiten van riolen en het leegpompen van rioolstrengen dienen te zijn
inbegrepen in de aannemingssom.

06 Indien reinigingwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen een
voetgangersgebied, mag dit enkel plaatsvinden na toestemming van de directie.
In onderhavig gebied mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst.
Direct na de reiningswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen
van de directie worden schoongemaakt.

07 Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs moet worden
gereden kan dit pas na overleg en goedkeuring van de directie plaatsvinden.

08 De uit lid 06 en 07 voortvloeiende onvoorkombare schade zal worden hersteld op
de in het bestek hiervoor opgenomen stelpost. Alle overige schade ontstaan ten
gevolge van de reinigingswerkzaamheden komt volledig voor rekening van de
aannemer.

09 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden
schoongemaakt dat de betreffende putdeksel goed sluit.

10 Daar waar putten niet bereikbaar zijn, omdat deze zich onder het maaiveld
bevinden (zogenaamde blinde putten) dan wel niet te openen zijn, zal in overleg
met de directie bepaald worden of deze opgehaald dan wel geopend worden.

11 De uitgaven voortvloeiend uit lid 10 worden verrekend op de in het bestek hiervoor
opgenomen stelpost.

12 Voordat het vrijkomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te
worden afgeperst. Het drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, doch
minimaal 60% steekvast.

13 De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te
worden bepaald. Het aflaten van spoelwater dient op een zodanige manier te
gebeuren dat er geen afval mee terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo
minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

14 De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de
rioolinspectiewerkzaamheden te zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na
de reiniging word uitgevoerd.

25 33 Informatie-overdracht, Rioolreiniging
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25 33 05 Water voor rioolreiniging

21 Water t.b.v. rioolreiniging kan worden betrokken uit het waterleidingnet, d.m.v.
aansluiting op een brandkraan.

22 De hoeveelheid verbruikt water dient te worden gemeten met behulp van een
geijkte watermeter.

23 De kosten van het verbruik zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer dient het plaatselijke waterleidingbedrijf tijdig in kennis te stellen van
het voorgenomen gebruik en de verwachte benodigde capaciteit.

25 37 Meet- en verrekenmethoden, Rioolreiniging

25 37 02 Controle op de kwaliteit van rioolreiniging

21 In afwijking van het gestelde in artikel 25.37.02 van de Standaard geschiedt de
controle van de kwaliteit van de rioolreiniging conform het gestelde in artikel
25.42.01 van de Standaard, resp. deel 3 van dit bestek.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering, Rioolinspectie

25 42 01 Rioolinspectie, visuele inspectie

22 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.01, lid 07 dient een omschrijving te
bevatten van de ernst van alle aangetroffen gebreken. Deze omschrijving dient in
overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3398:2004
"Buitenriolering onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten" en NEN
3399:2004 "Buitenriolering classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten".

23 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard uitwisselingsformaat voor
Riool Inspectiebestanden.

26 Indien uit de opnamen blijkt dat het navolgende erop zichtbaar is :
- verontreinigingen ( C5 ) groter dan klasse 1 volgens de NEN-classificatietabel;
- gebreken;
- obstakels ( C6 );
is het werk, dat daarmee gecontroleerd is, afgekeurd.

25 43 Informatieoverdracht, Rioolinspectie
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25 43 01 Foto's en video-opnamen

02 Tijdens de uitvoering van de rioolinspectiewerkzaamheden dient de waterdiepte in
de betreffende streng gelijk of kleiner te zijn aan het toestandsaspect BDD klasse
1, volgens normen NEN-EN 13508 deel 2 en NEN 3399 (2004).

04 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de
digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien
de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te
worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de
omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen
van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan
de directie worden gemeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer.

06 De beeldkwaliteit van de opnames van een productie worden gecontroleerd a.d.h.v.
van een 3-tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht
representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van deze 3
geïnspecteerde strengen niet voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 05 wordt de
gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de aannemer opnieuw
geïnspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is dit
per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

07 Bij de inspectie van het riool dient:
- Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
- Elk toestandsaspect met een classificatie groter dan klasse 1 te worden

vastgelegd;
- Met uitzondering van het toestandsaspect BBD (binnendringen van grond) moet

naast vastlegging op beeldband van elk toestandsaspect met een classificatie
groter dan klasse 3 een digitale foto worden gemaakt;

- Van toestandsaspect BBD moet van elk toestandsaspect met een classificatie
groter of gelijk aan klasse 2 een digitale foto worden gemaakt;

- Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.

21 Het beeldmateriaal, als bedoeld in artikel 25.42.01 van de Standaard aanleveren op
DVD (DVD-Video) dan wel op een DVD met een speler, die op een PC met
Windows Vista, Windows 7 of Windows 10 af te spelen is. De speler moet direct
vanaf de DVD kunnen worden afgespeeld en geen installatie op de PC noodzakelijk
maken.

22 Indien de opnamen op DVD worden aangeleverd, dient m.b.v. van een eenvoudige
menustructuur (bijvoorkeur een-laags), elke opname te kunnen worden gevonden.
Per rioolstreng dient een aparte titel aanwezig te zijn.
De opnamekwaliteit dient tenminste SP te zijn.
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25 43 02 Rapportage

01 In de rapportage bij een rioolinspectie dient tevens een eenduidige plaatsaanduiding
door middel van de putnummering volgens bestekstekening te worden gebruikt.
Indien geen of geen juiste putnummers op de bestekstekening zijn vermeld, dient
dit gemeld te worden. De directie verschaft dan zo snel mogelijk nieuwe c.q. juiste
putnummers. De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard
Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden en tevens te worden
aangeleverd op DVD.

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve
van de rapportage als bedoeld in § 25.33.03 van de Standaard 2015, dient in
overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508 deel 2 en
NEN 3399 (2004).

03 Bij de inspectie mag enkel gebruik gemaakt worden van niet eerder gebruikte
DVD's of harddisks.

04 Bij het begin van elke streng moet verkort in beeld zijn: opdrachtgever, duidelijke
omschrijving van de plaats van rioolinspectie,
datum, beginput en eindput, buismateriaal, profiel, diameter, nummer DVD,
beginstand teller in uren, minuten en seconden, afstand van beginput. Tevens dient
de omschrijving behorende bij de registratiebeelden en toestandsaspecten verkort
in beeld te zijn. Indien een digitale foto wordt genomen, moet op de foto een
fotonummer, zichtbaar toestandsaspect(en), unieke tellerstand en eventueel
commentaar zichtbaar zijn.

05 De rapportage van een dagproductie wordt gecontroleerd a.d.h.v. van een 3-tal
willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te
zijn voor de gehele dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3
geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande punten van toepassing is, wordt de
gehele dagproductie afgekeurd :
- De teksten op het beeldscherm en/of rapportage zijn foutief weergegeven;
- Er is geen overzichtsfoto en/of foto van de toestandsaspecten, zoals omschreven

in § 25.12.06 Lid 07 gemaakt.
De geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage dienen te worden
gecorrigeerd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de
aannemer.
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26 Technische bepalingen kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen

26 02 01 Kabelwerkzaamheden, algemeen

21 Tenzij het bestek anders vermeldt, bedraagt de dekking van kabels anders dan
energiekabels ten minste 0,70 m.

22 Het is niet toegestaan leidingwerk te verrichten bij een buitentemperatuur lager dan
+ 5 graden Celsius.

26 02 02 Kabelbuizen en kabelkokers

21 Na afdichten van een kabelbuis of -koker met polyurethaanschuim moeten kabels
in het hart van de buis of koker zitten.
Kabels moeten hiertoe zonodig worden ondersteund door tempex of soortgelijk
materiaal.

22 Bij het trekken van een kabel in een kabelbuis of -koker tevens een trekdraad
meetrekken.

26 02 03 Aanbrengen grondkabels

21 Beneden een temperatuur van nul graden mogen geen kabel- en mofverbindingen
worden gemaakt.

22 Kabels mogen niet mechanisch worden getrokken.

23 Gedurende het werk mag geen vocht in de kabels binnendringen. Kabeldoppen op
dichtheid controleren alvorens een kabellengte wordt gelegd.

24 Aan weerszijden van een kabelbuis of -koker de kabel d.m.v. een horizontale slinger
met een overlengte van 3 m aanbrengen.

25 Per aansluiting van een energiegrondkabel op schakel- en verdeelinrichting een
overlengte van 5 m aanbrengen.

26 Ter plaatse van een mof in elk kabeleind een overlengte van 0,5 m aanbrengen.

27 Voor het doorverbinden van de veiligheidsaarde in de kabelmoffen, koperlitze
gebruiken met een doorsnede, tenminste gelijk aan die van de koperdoorsnede van
het aardscherm van de te verbinden kabels.

28 Ingevoerde kabels met ca. 0,15 meter overlengte monteren op aansluitklemmen,
relais, schakelaars etc.
Het aardscherm van kabels na afknippen door middel van doppen afdekken.

29 Kabels merken met een door de directie goed te keuren
kunststof kabelzegels.
Deze kabelzegels aanbrengen:
- op tussenafstanden van 5 meter;
- aan weerszijden van een mof;
- aan de uiteinden van een kabel;
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- bij de in- en uitvoer van een object of mantelbuis, op
een afstand van 0,5 meter daarvan.

Voor laagspanningskabels is de kleur van de merkstrip grijs, voor
communicatiekabels is de kleur groen.

30 Kabels en leidingtrace's worden 10 cm boven de kabel voorzien van een kunststof
flap, ter bescherming van kabels en leidingen

31 Kabels dienen met een minimale hart op hart afstand van 10cm van elkaar te
worden aangebracht. bij leidingen wordt een afstand van 15cm gehanteerd.

26 02 11 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

21 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van
verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens voor zover de benodigde
lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om
praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

22 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 02 12 Grondwerk, ontgravingen

21 Bij aanvullingen met uitkomende materiaal de aanwezige grondlagen (voor zover
mogelijk) in hun oorspronkelijke laaghoogten opnieuw verwerken.

22 De gegraven sleuf dient voor het leggen van de kabel(s) geïnspecteerd en goed
gekeurd te worden door de directie.

23 Indien de omstandigheden dit toelaten is machinale ontgraving toegestaan. Geen
machinale ontgraving binnen een afstand van 0,25 m van bestaande kabels en/of
leidingen.

24 Bij ontgravingen van geulen in handkracht het grondverzet (en straatwerk) zo smal
mogelijk houden met inachtneming van veiligheids- en verdichtingscriteria.

25 Machinale graafwerkzaamheden te allen tijde met grondwerker in sleuf uitvoeren.

26 Bestaande kabels en leidingen dienen vooraf d.m.v. een proefsleuf worden
vrijgegraven

26 03 Kabelwerk algemeen, Informatie-overdracht

26 03 01 Uitzetten kabeltracé

21 De aannemer zet het kabeltracé uit. Het uitgezette tracé behoeft de goedkeuring
van de directie.

26 05 Bijbehorende verplichtingen Kabelwerk, algemeen

26 05 11 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

21 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en
dergelijke moet deze kabel worden onderstopt.
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26 05 12 Revisie

21 De revisie op duidelijke schetsen, voorzien van maatvoering, in kleur aanleveren bij
de directie.
De revisie dient minimaal te vermelden:
- Naam van de aannemer en uitvoerende;
- Datum van uitvoering, opname en transactie revisie;
- Ligging van de kabel t.o.v. bestaande bebouwing;
- De hoogteligging van de kabels t.o.v. N.A.P.;
- Het aantal gelegde kabels;
- De soort en functie van de kabels;
- De plaats en hoogte van bestaande kruisende kabels en leidingen (asbest apart

vermelden);
- De plaats van gemaakte verbindingen;
- Mantelbuizen, materiaal, diameter en hoogte t.o.v. N.A.P..

Maatvoering dient te gescheiden aan vaste punten
(hoofdafrastering, vaste bebouwing):

- inmeten van de kabels t.o.v. bestaande bebouwing;
- inmeten van alle hulpstukken, koppelingen etc. aan twee vaste punten;
- inmeten van elke tracéwijziging aan twee vaste punten;
- nauwkeurigheid binnen 50 mm aangeven;
- alle afwijkingen in het tracé maatvoeren;
- bij complexe maatvoering doormeten naar andere vaste bebouwing.

22 Ligging, bochten, T-stukken en de uiteinden van de gelegde kabels- en leidingen
evenals kabelmoffen (incl. aansluitleidingen) inmeten t.o.v. de gevels.
Hoogte ligging van de gelegde kabels,kabelmoffen en leidingen (incl.
aansluitleidingen) inmeten t.o.v. N.A.P.

23 Met de aanvulling van de sleuven dient niet eerder te worden begonnen dan nadat
de gegevens ten behoeve van de revisie zijn opgenomen.

24 De op tekening verwerkte revisiegegevens binnen 14 dagen overhandigen aan de
directie.

26 05 14 Melden beschadigingen

21 Bij eventuele beschadigingen in zowel nieuw te leggen, als bestaande kabels dient
de directie onmiddellijk in kennis te worden gesteld.

26 1 Energiegrondkabels

26 12 Eisen en uitvoering energiegrondkabels

26 12 02 Aanbrengen grondkabels

21 De afstand tussen zwakstroom- en sterkstroomkabels zo groot mogelijk houden
met een minimum van 0,50 m bij samenlopen en 0,10 m bij kruising van kabels.

22 De kans op blikseminslag van de kabel verminderen door deze niet te dicht bij een
ijzeren paal, hek of ander geaard voorwerp te leggen.

26 2 Communicatiekabels

26 22 Eisen en uitvoering Communicatiekabels
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26 22 02 Aanbrengen van kabels

21 De lengte van de overlap ter plaatse van later aan te brengen lassen bedraagt ten
minste 5 m.

26 22 04 Aanbrengen van kabels, mantelbuizen of kabelbeschermbuizen

21 De buigstraal van een PE-buis in de kanalisatie dient minimaal 1,20 m (30xD) te
bedragen.

22 Het aantal buigingen in de kanalisatie zowel horizontaal als verticaal dient tot een
minimum beperkt te blijven.

23 Buizen niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0 Cº.

24 PE-buis tijdens trekken afdichten met een waterdichte afdichtplug.

25 Bij het aanbrengen van twee of meerdere buizen in één geul dienen de buizen
tegen elkaar te worden gelegd.

26 De koppelingen dienen ten opzichte van elkaar te verspringen. De plaats van de
koppelingen dient te worden geregistreerd.

27 Ter plaatse van kruisingen van kabels of van kabels met leidingen, dient de
onderlinge verticale afstand ten minste 0,10 m te bedragen.

28 Met de aanvulling van de sleuven dient niet eerder te worden aangevangen nadat
de gevens voor de revisie zijn opgenomen en door de directie zijn geaccordeerd.

26 22 11 Merkstrippen

21 Bij aanbrengen van PE-kabelbeschermbuizen met een doorsnede van 32 en 40
mm kunststof merkbanden met een lengte van 0,20 m gebruiken.

22 Bij aanbrengen van PE-kabelbeschermbuizen met een doorsnede van 50 mm
kunststof merkbanden met een lengte van 0,30 m gebruiken.

23 Ter plaatse van een Plasson-koppeling aan weerszijden een merkstrip aanbrengen.

24 Op het einde van de PE-beschermbuis dient een merkband te worden
aangebracht, zodanig dat deze niet verwijderd kan worden.

25 Bij gebouwinvoeringen dienen aan de binnen- en buitenzijde merkstrippen te
worden aangebracht.

26 22 12 Muurdoorvoeringen

21 Muurdoorvoering brandwerend, gas- en waterdicht afwerken met geprefabriceerde
rubber afdichting.

22 Indien nadere eisen worden gesteld aan het type of de soort van de afdichting als
bedoeld in lid 01, zijn deze in het bestek vermeld.

26 25 Bijbehorende verplichtingen Communicatiekabels
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26 25 01 Aanbrengen kabels en buizen

21 Alle kabels en buizen (indien niet direct gekoppeld) dienen met overlengte
(overlapping) te worden gelegd.

22 De overlapping volgens lid 01 dient voor kabelbeschermbuizen 0,20 m te bedragen.

26 27 Meet- en verrekenmethoden Communicatiekabels

26 27 01 Beproeven luchtdoorlaatbaarheid kabelbeschermbuis

21 Nadat de kanalisatie over een lengte van 1500 meter is gelegd, dient m.b.v. een
compressor, de kanalisatie op een druk van 7 bar (6 bar overdruk) te worden
afgeperst.

22 Tot het beproeven volgens lid 01 behoort tevens het beproeven van de koppelingen
op gasdichtheid.

23 De druk in de kanalisatie mag na 10 minuten niet meer dan met 0,25 bar
afgenomen zijn.

24 Na testen de buis en koppelingen afspoelen met schoon water.
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32 Wegbebakening

32 0 Verkeersmeubilair

32 06 Bouwstoffen

32 06 01 Verkeersbordpalen

01 De aluminium verkeersbordpalen (flespaal) moeten zijn van geborsteld
aluminium, en naadloos getrokken zijn.

32 1 Markeringen

32 12 Eisen en uitvoering

32 12 07 Markeringen, eisen aan het resultaat

12 Luminantiefactor witte markering : Klasse B3.
Dagzichtbaarheid (luminantiecoëfficiënt)
- Type II markering dient bij diffuse belichting te voldoen aan klasse Q3.

13 Nachtzichtbaarheid:
- Reflecterende markering moet onder droge omstandigheden voldoen aan klasse

R2.
- Type II markering onder natte omstandigheden moet voldoen aan klasse RW2.
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42 Betonconstructies

42 1 In het werk vervaardigde betonconstructies

42 11 Begrippen i.h.w. vervaardigde betonconstructies

42 11 21 in het zicht blijvend werk

21 Onder 'in-het-zicht blijvend werk' wordt verstaan:
- alle vlakken, welke blijvend in het zicht blijven aan de uitwendige alsmede aan

de inwendige zijde van de constructie;
- alle uitwendige vlakken, welke zich ten hoogste 0,20 m onder het toekomstig

maaiveld bevinden.

22 Alle overige vlakken worden beschouwd als 'NIET-in-het-zicht blijvend werk'.

42 12 Eisen en uitvoering i.h.w. vervaardigde betonconstructies

42 12 01 Ontwerpen bekisting en ondersteuningsconstructie

21 Lid 05 van artikel 42.12.01 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen
door:
"In afwijking artikel 6.2.2 en artikel 6.2.3 van NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 bij tijdelijke
betonconstructies ten behoeve van de ondersteuningsconstructie rekening houden
met het volgende:
a. de bijdrage aan VEd van belastingen nabij opleggingen mag niet worden
verminderd met factor ß volgens 6.2.2 (6) en 6.2.3 (8);
b. bij aangestorte constructiedelen moet de dwarskracht altijd door wapening
worden opgenomen".

22 Lid 08 van artikel 42.12.01 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen
door:
"In aanvulling op tabel NB.20 - B1 van NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011
geldt voor de bepaling van de belastingfactoren van:
- bekistingen en eenvoudige hulp- en ondersteuningsconstructies:

gevolgklasse CC1;
- gecompliceerde en of hoogbelaste hulp- en ondersteuningsconstructies:

gevolgklasse CC2."

42 12 02 Uitvoeren bekisting

21 In aanvulling op artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard in de bekisting hoeken
voorzien van hoeklatten met een glad oppervlak.

22 Bij in het zicht blijvende stortnaden, latjes met een glad oppervlak en een tapse
vorm op de bekisting bevestigen.

23 Sparingen van centerpenconstructies opruwen en vullen met een krimparme
polymeer gemodificeerde cementgebonden mortel. Indien nodig onder toepassing
van een hechtlaag

24 Indien in het bestek voor de bekisting van in het zicht blijvende oppervlakken "glad
plaatmateriaal" is voorgeschreven, moet deze voorzien zijn van een oppervlak van
kunststof, onbeschadigd, kantig en vlak zijn.

25 Op de in het beton achterblijvende delen van centerpenconstructies moet dezelfde
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dekking worden aangehouden als voor de wapening.

Voor waterdicht werk moeten niet terugwinbare centerpennen worden toegepast
welke voorzien zijn van een waterslot (aangelast stalen plaatje).

Centerpensparingen moeten volledig worden gevuld en vlak worden afgewerkt met
een daartoe geschikte reparatiemortel die voldoet aan NEN-EN 1504-3 (klasse R3)
tenzij in een projectspecifieke specificatie van schoon beton andere eisen zijn
gesteld. De uitvoering moet plaatsvinden door deskundig personeel, gecertificeerd
volgens BRL 3201.

42 12 06 In te betonneren onderdelen

21 Bij in te storten roestvaststalen onderdelen de wapening vrij houden van het
roestvaststaal.

22 Ankers, waaraan naderhand (stalen) onderdelen e.d. worden bevestigd, stellen met
behulp van (stalen) stelmallen.

42 12 08 Verwerken betonmortel

21 Artikel 42.12.08 lid 01 wordt aangevuld met;
Met het storten van betonmortel niet beginnen, voordat de bekisting, de in te storten
onderdelen en de wapening van het desbetreffende onderdeel in zijn geheel zijn
gesteld en de directie toestemming tot het storten heeft verleend.

22 In afwijking van NEN-EN 13670 "Het vervaardigen van betonconstructies"' art.
12.5.5 is het verwerken van betonmortel bij weerfase 4 en hoger niet toegestaan.

23 In aanvulling op NEN-EN 13670 "Het vervaardigen van betonconstructies" art.
12.7.2, de stortnaden ontdoen van cementhuid.

24 Voorafgaand aan het aanbrengen van beton de bekisting en de werkvloeren met
leidingwater of perslucht zorgvuldig schoonmaken.
Onderdelen van beton waaraan verse beton moet hechten voldoende nat maken en
(met water) verzadigd houden.

42 12 11 Verharding van beton

21 In aanvulling op op artikel 42.12.11 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat:
- beton van schampranden en schamprandelementen na het storten ten minste

een week moeten worden nat gehouden, waarbij het gebruikte water voor
nabehandeling geen negatieve invloed op het oppervlak van beton mag hebben.

- de bovenvlakken van beton zo spoedig mogelijk en de zijvlakken direct na het
ontkisten, moeten worden afgedekt met een dampdicht materiaal tot het beton
een sterkte heeft bereikt van 60 % van de vereiste betonsterkte klasse.

22 Wanneer de aannemer wil overgaan tot versnelde verharding van enig onderdeel
dient m.b.t. de werkwijze toestemming van de directie te worden verkregen.
Extra kosten verbonden aan deze werkwijze zijn voor rekening van de aannemer.

24 Indien de aannemer het ontkisten eerder wil uitvoeren dan volgens de voorwaarden
in NEN-EN 13670 moet hij voor eigen kosten de druksterkte bepalen door middel
van de gewogen rijpheidsmethode.
NEN 5970 "Bepaling van de druksterkteontwikkeling van jong beton met gewogen
rijpheid" is van toepassing.
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Tevens dient de aannemer voor eigen kosten de benodigde nabehandeling volgens
NEN-EN 13670 par 8.5 resp. 42.12.30 van deel 3 van dit bestek toe te passen.

42 12 12 Afwerken van oppervlakken van verhard beton

21 Scheuren, grindnesten en andere onvolkomenheden uithakken en vervolgens
dichten resp. pleisteren met mortel met hechtemulsie op kunstharsbasis.

22 Van alle betonvlakken zo spoedig mogelijk na ontkisting, de aanwezige
onvolkomenheden, waaronder ook te verstaan bramen en baarden, bijwerken c.q.
verwijderen.
Poreuze oppervlakken met behulp van staalborstels ontdoen van losse schilfers,
cement, e.d. en glad afwerken met krimparme cementgebonden mortel. In
voorkomende gevallen zonodig herstellen en afwerken door middel van injecteren.

23 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid betonoppervlakken te beoordelen
voordat tot het herstellen en afwerken wordt overgegaan.

42 12 14 Beoordeling vlakheid van betonoppervlakken

21 Het gestelde in artikel 42.12.14 lid 01 van de Standaard is ook van toepassing op
oppervlakte-beoordelingsklasse C.

42 12 23 Betondekking

21 De op tekening aangegeven betondekking ook handhaven op de beëindiging van
metalen onderdelen van koppelelementen.

42 12 25 Maattoleranties

21 In de volgende normen daar waar het woord "gebouw" of "gebouwen" staat dient
tevens gelezen te worden "betonwerken".
NEN 2881: Maattoleranties voor de Bouw.
Begripsomschrijving en algemene regels.
NEN 2886: Maximaal toelaatbare afwijkingen voor gebouwen.
Steenachtige draagconstructies.
NEN 2887: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de
bouwplaats.
NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van
draagconstructies van gebouwen
NEN 2889: Betonelementen. Maximaal toelaatbare maatafwijkingen en
controlemetingen.
NEN-EN 13670: Het vervaardigen van betonconstructies

22 In tabel 3 van NEN 2886, "Maximaal toelaatbare afwijkingen voor gebouwen.
Steenachtige draagconstructies" de maximaal toelaatbare afwijking van de
oriëntatie van bouwdelen in verticale zin (12 mm) vervangen door een maximaal
toelaatbare afwijking ter grootte van 0,3 % van de beschouwde hoogte.

23 Tenzij in NEN-EN 13670 bijlage G strengere eisen zijn gegeven, geldt dat de
afwijking van de nominale afmetingen van onderdelen van betonconstructies met
afmetingen groter dan 400 mm zonder herberekening van de constructie maximaal
gelijk mag zijn aan 2,5 % van de betreffende afmeting met een maximum van 50
mm. Bij afmetingen kleiner dan 400 mm mag de bedoelde afwijking ten hoogste 10
mm bedragen.
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42 12 30 Nabehandeling betonspecie

21 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 13670 artikel 8.5, betonoppervlakken
tegen weersinvloeden en uitdroging beschermen totdat op de buitenhuid van de
constructie een karakteristieke kubusdruksterkte is aangetoond van 17,5 N/mm² bij
C20/25, 24,5 N/mm² bij C28/35 en 31 N/mm² bij C35/45.
De karakteristieke kubusdruksterkte vaststellen d.m.v. één van de methoden,
genoemd in artikel 42.17.21 in deel 3 van dit bestek.

22 Voor de in lid 01 genoemde nabehandeling zijn de volgende methoden toegestaan:
a. het afdekken met jute en dit nat houden;
b. het afdekken met een folie.

23 Indien het aanbrengen van een afdekking volgens lid 02 niet direct mogelijk is
(bijvoorbeeld bij grote vloeren) en indien de weersomstandigheden hiertoe
aanleiding geven, het oppervlak in de periode tussen afwerken en
nabehandelen nathouden met een nevelspuit.

24 Indien het aanbrengen van een afdekking volgens lid 03 in het geheel niet mogelijk
is, na overleg met de directie, is het toegestaan om het oppervlak te behandelen
met een curing compound met een spercoëfficiënt van tenminste 70% volgens
NPR-CEN/TS 14754-1.
Het toe te passen materiaal mag geen verkleuring op het oppervlak veroorzaken of
de hechting van later aan te brengen oppervlakte afwerkingen verminderen. Indien
nabehandelingsklasse 4 van toepassing is, moet de curing compound halverwege
de vereiste nabehandelingsduur nogmaals worden aangebracht tenzij kan worden
aangetoond dat de spercoëfficiënt gedurende de vereiste duur van nabehandeling
niet afneemt.

25 Bij regenachtig weer maatregelen nemen tegen uitspoeling van pas gestorte
betonoppervlakken (afdekken).

26 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 02 dient jong beton in de milieuklasse
XD, XF en XS moet worden beschermd tegen schadelijk contact met (dooi)zouten.

27 In afwijking op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 03 is natuurlijke nabehandeling niet
toegestaan.

28 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 07 geldt: Voor bovenzijden van betonnen
rijdekken/rijvloeren en bermconstructies en voor de opstaande rand van
schampkanten moet nabehandelingsklasse 4 worden aangehouden. Voor alle
overige betonoppervlakken moet minimaal nabehandelingsklasse 3 worden
aangehouden.

42 12 31 Tijdstip van ontkisten

21 De bekisting pas verwijderen nadat het temperatuurverschil tussen beton (het
gemiddelde van de betontemperatuur t.p.v. de kern en de buitenschil) en de
heersende of de verwachte (nacht-) temperatuur niet meer bedraagt dan 20 ºC.

22 Bij niet-dragende bekistingen moet f ’cn ten minste 3,5 N/mm2 bedragen.
Bij dragende bekistingen moet f ’cn ten minste 20 N/mm2 bedragen.

23 NIET eerder ontkisten dan 3 dagen na het gereedkomen van het storten van het
betreffende onderdeel.
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42 12 32 Onvolkomenheden in beton

21 Ten minste van risicovolle uitvoeringswerkzaamheden, waarvan de gerealiseerde
kwaliteit van de resultaten achteraf niet meer volledig en/of op eenvoudige wijze
kan worden aangetoond, moet tijdens de uitvoering controle plaatsvinden op de
naleving van het uitvoeringsproces en de verwerkingsvoorschriften. Onder
risicovolle werkzaamheden vallen onder andere de volgende uitvoeringsprocessen:
- het aanbrengen van constructieve verbindingen
- het uitvoeren van constructieve reparaties ( zoals beschreven in par 9.6.3 van de
NEN-EN 13670)

22 Reparatie van oppervlakkige onvolkomenheden is toegestaan voor
oppervlakte-beoordelingsklasse Klasse A. Reparaties moeten zo goed als mogelijk
de kleur van het omliggende beton benaderen.

23 Onvolkomenheden in het beton herstellen, nadat met de directie overeenstemming
is bereikt omtrent de reparatiemethode.

42 12 33 Wapening

21 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat het knip-,
buig-en vlechtwerk moet worden uitgevoerd door een onderaannemer die is
gecertificeerd conform de vigerende KIWA-beoordelingsrichtlijn.

22 Lassen aan wapeningsstaal zoals beschreven in par 6.4 van de NEN-EN 13670 is
alleen toelaatbaar met schriftelijke toestemming van de directie.

23 Wapeningsstaven mogen na het buigen niet worden teruggebogen.

24 Wapeningstaven, welke gedeeltelijk zijn ingestort, waaronder eveneens begrepen
stekeinden en dergelijke, mogen slechts worden teruggebogen indien het
geaccepteerde werkplan daarin voorziet.

25 Het buigen van staal bij temperaturen beneden -5 °C is niet toegestaan.

26 Het buigen door verhitting van de staven is niet toegestaan.

27 Voor de aan te houden minimale middellijn van de buigdoorn gelden de waarden
zoals deze zijn opgenomen in de Nationale Bijlage bij EN 1992-1-1.

42 12 34 Stortnaden

21 Stortnaden na voldoende verharding (ten minste 1 dag) vrijmaken van cementhuid
door middel van waterstralen en/of boucharderen.

22 De cementhuid t.p.v. de stortnaden bij de spanvlakken van voorgespannen
constructies verwijderen d.m.v. gritstralen na het injecteren van de kanalen.

23 Alle stortnaden maken volgens strakke lijnen.
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42 12 35 Oppervlakte-beoordelingsklasse

21 Tenzij anders in het bestek is beschreven moeten niet in het zicht komende
oppervlakken voldoen aan de eisen voor klasse C, zoals beschreven in artikel
42.12.36 lid 22.

22 Tenzij anders in het bestek is beschreven moeten in het zicht komende
oppervlakken voldoen aan de eisen voor klasse A, zoals beschreven in artikel
42.12.36 lid 21

42 12 36 Oppervlakte-beoordelingsklasse eisen

21 Indien oppervlakte-beoordelingklasse A voor een betonoppervlak van toepassing is
verklaard, moeten de meetresultaten bij beoordeling van een gerealiseerd
betonoppervlak voldoen aan de onderstaande tabel. Het repareren van
onvolkomenheden is toegelaten.

Onderwerp Eisen

Bekisting
-structuur: één soort plaatmateriaal
-paneelpatroon/plaatpatroon: geen bijzondere eisen a)
-plaatnaden b): kleiner of gelijk aan 2 mm
-elementnaden c): kleiner of gelijk aan 3 mm
-bramen bij naden: kleiner of gelijk aan 3 mm
-plaatselijke doorbuiging: kleiner of gelijk aan 1 mm d)
-plaatselijke afwijking: kleiner of gelijk aan 2 mm d)
-vlakheid grote oppervlakken: kleiner of gelijk aan 7 mm e)
-hoeken: vellingkant toepassen f)

Betonsamenstelling
-kleur: geen bijzondere eisen
-luchtbellen plaatselijk: max. 50 mm2/dm2 g)
-luchtbellen totaal: max. 1500 mm2/m2 g)
-zandstrepen: maximaal 1 per 10 m2 g)
-kalkstrepen: niet acceptabel

Betonverwerking
-aftekening stortnaden: niet acceptabel

Onvolkomenheden
-aftekening wapeningspatroon: geen esthetische eisen
-aftekening stophout: geen esthetische eisen op gemarkeerde

plaatsen
-aftekening afstandhouders: geen esthetische eisen
-aftekening reparaties: geen esthetische eisen
-aftekening wapening of
roeststrepen: niet acceptabel

a) Eisen aan plaat- en centerpenpatroon kunnen kostenverhogend werken.
b) Naad tussen twee bekistingsplaten.
c) Naad tussen twee bekistingsschotten.
d) Gemeten met rei van 400 mm.
e) Gemeten met rei van 2000 mm.
f) Kan lekwater in de hoeken voorkomen.
g) Onvolkomenheden kunnen gerepareerd worden.
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22 Oppervlakte-beoordelingsklasse C betreft een een klasse zonder esthetische
eisen. Voor klasse C geldt in het oppervlak geen onvolkomenheden mogen
bevinden die de duurzaamheid van de constructie in negatieve zin beïnvloeden.

23 Indien oppervlakte-beoordelingklasse B1 en/of B2 voor een betonoppervlak van
toepassing is verklaard, moeten de meetresultaten bij beoordeling van een
gerealiseerd betonoppervlak voldoen aan de eisen als opgenomen in de CUR100:
2013 voor de betreffende klasse.

24 Indien oppervlakte-beoordelingklasse B9 voor een betonoppervlak van toepassing
is verklaard, moeten de meetresultaten bij beoordeling van een gerealiseerd
betonoppervlak voldoen aan de onderstaande eisen:

42 13 Informatie-overdracht i.h.w. vervaardigde betonconstructie

42 13 01 Ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructie

21 Ter invulling van het gestelde in artikel 42.13.01 van de Standaard wordt bepaald
dat de ontwerpen voor de bekistingsconstructie en ondersteunings- constructie
dienen te worden gemaakt voor alle onderdelen van het werk.

22 Als invulling van het gestelde in artikel 42.13.01 van de Standaard wordt bepaald
dat de ontwerpen voor de bekistingsconstructie en ondersteuningsconstructies 2
weken voor aanvang werkzaamheden gereed dienen te zijn. Hierbij betreft het alle
in het werk te storten onderdelen.
Alle in het werk te storten delen - minimaal 2 weken voor uitvoering

23 Op de bekistingstekeningen van wandvormige onderdelen duidelijk de
uitgangspunten vermelden, die gehanteerd zijn voor het bepalen van de
bekistingsdruk. Tevens de bandbreedte vermelden waarbinnen de berekening
geldig is.

24 Bij toepassing van ondersteunings- en bekistingsconstructies volgens een bepaald
systeem, moet de aannemer alle betreffende documentatie, een sterkteberekening
en een overzicht van geschiktheidsproeven van het desbetreffende systeem aan
de directie overleggen.
De proeven moeten zijn uitgevoerd door een ter zake deskundig instituut of
laboratorium, dat na afloop van de proeven gewaarmerkte beproevingsrapporten
afgeeft waarvan 1 exemplaar op het werk aanwezig moet zijn.

25 Het ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructies voor de bekisting,
wordt geacht te zijn inbegrepen in de betreffende post(en) voor het aanbrengen van
bekisting en ondersteuningsconstructie(s).
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42 13 03 Buigstaten wapening

21 In aanvulling op art. 42.13.03 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer de
buigstaten minimaal twee weken voor de aanvang van het verwerken van het staal
in 3-voud aan de directie.

22 De aannemer vervaardigt de buigstaten aan de hand van de door de directie te
verstrekken wapenings-of detailtekeningen.

23 De aannemer vervaardigt de buigstaten aan de hand van de door de aannemer te
vervaardigen (wapenings)tekeningen.

24 Buigstaten moeten per wapeningstekening worden gemaakt.

25 In geval het vervaardigen van de wapeningstekeningen bij de aannemer berust,
dienen de buigstaten tegelijkertijd met de bijbehorende wapeningstekening(en) bij
de directie te worden ingediend.

42 13 04 Hulpconstructies voor het op maat houden van wapening

21 In aanvulling op art. 42.13.04 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer de
berekeningen en tekeningen minimaal twee weken voor de aanvang van het
verwerken van het staal in 2-voud aan de directie.

22 Voorzover geen aparte besteksposten voor de verrekening van hulpconstructies
voor de wapening zijn voorzien, worden de kosten daarvan geacht te zij begrepen
in de betreffende posten voor het aanbrengen van beton en wapening.

42 13 06 Stortnaden

21 Bij het opstellen van het werkplan / stortplan mag de aannemer ervan uitgaan dat
de (productgerichte) onderdelen waarin het werk is beschreven, gebaseerd zijn op
de voor de directie tenminste toelaatbaar geachte stortnaden.

42 13 07 Stortplan

21 Indien van de aannemer een specifiek "(gedetailleerd) werkplan betonwerk" wordt
verlangd, wordt het stortplan als bedoeld in dit artikel resp. de Standaard
beschouwd als aanvulling op dit werkplan, en dient uiterlijk 2 werkdagen
voorafgaand aan het stort waarop het stortplan betrekking heeft bij de directie te zijn
ingediend. De directie beslist zo spoedig mogelijk
over acceptatie resp. goedkeuring van dit stortplan.

22 Artikel 42.13.07 lid 02 van de Standaard wordt aangevuld:
g. "en afwerkapparatuur";
j. de werkinstructie zoals voor de stortploeg gebruikt;
k. indien toegepast: schema van de koelinstallatie;
l. de stortvolgorde.

23 Indien het "werkplan betonwerk" meerdere storten omvat, mag de aannemer voor
de volgende betonstorten uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de voorgenomen
stortdatum van dat onderdeel de betreffende stortdatum meedelen aan de directie.
Indien de directie zich niet kan verenigen met de voorgenomen stortdatum, zal zij
dit uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan het betonstort aan de aannemer mededelen.

24 Indien de aannemer genoodzaakt is af te wijken van het geaccepteerde stortplan,
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meldt hij dit terstond aan de directie en maakt daarvan aantekening in het dagboek
en de rapportages betreffende het onderdeel.
De directie beslist over het accepteren van de afwijking.

42 13 09 Verwerken van betonmortel

21 Resultaten van de onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 9 van
NEN-EN-206-1 en de NEN 8005 ("Beton -Deel 1: Specificatie, eigenschappen,
vervaardiging en conformiteit") schriftelijk vastleggen en aan de directie verstrekken.

22 Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de
aannemer en worden geacht te zijn begrepen in de aannemingssom.

42 13 21 Gedetailleerd werkplan betonwerk

21 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan "Betonwerk" verlangd. Dit
werkplan wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van
de U.A.V. 2012.

22 In het in lid 21 bedoelde werkplan moet tevens beschreven worden hoe aan de
eisen van NEN-EN 13670 en bepalingen in deel 3 resp. de standaard 2015 van dit
bestek wordt voldaan.

23 In het in lid 21 bedoelde werkplan dient een kwaliteitsplan opgenomen te zijn
conform bijlage B van NEN-EN 13670.

42 13 22 Vervaardigen van betonconstructies

21 Voor het uitvoeren van betonwerk gelden de eisen zoals opgenomen in NEN-EN
13670. Daar waar de NEN-EN 13670 geen eisen stelt, die wel in de oude norm
NEN 6722 worden gesteld, blijft NEN 6722 van toepassing

42 13 23 Uitvoeringsklasse

21 Voor alle betonnen constructies is uitvoeringsklasse 1 van de NEN-EN 13670 van
toepassing.

42 13 24 Uitvoeringspecificatie

21 De Uitvoeringspecificatie als bedoeld in NEN-EN 13670, bestaat uit:
- De posten en bepalingen met betrekking tot betonwerk welke opgenomen

zijn in dit bestek de standaard 2015 resp. dit bestek;
- De (door de aannemer) uit te voeren controles en keuringsrapporten voor de

betonconstructies.
- De (door de aannemer) op te stellen detail-, vorm- en wapeningstekeningen

en wapeningsberekeningen.
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42 13 25 Geboortecertificaat

21 Voor elke constructiedeel van een betonconstructie moet een geboortecertificaat
verstrekt worden. Dit betreft een document waarmee de daadwerkelijk
gerealiseerde kwaliteit en eigenschappen van de betonconstructie wordt
vastgelegd en aangetoond. Het bevat alle materiaalgegevens en keuringsrapporten
waarmee wordt aangetoond dat is voldaan aan de gespecificeerde eisen (incl de
relevante normeisen). De geboortecertificaten maken onderdeel uit van de
overdrachtsgegevens voor het opleverdossier.

22 Ten minste de volgende registraties (indien van toepassing), welke deel uitmaken
van het geboortecertificaat, moeten tijdens de uitvoering van de betonconstructie
per constructiedeel worden geregistreerd en gearchiveerd ter verificatie van de
realisatie van het ontwerp:
a) herkomst en eigenschappen van de toegepaste materialen inclusief
testrapporten/certificaten van materialen en/of conformiteitverklaringen van
leveranciers (zie 4.3.2 NEN-EN 13670);
b) betonsamenstelling van het toegepaste betonmengsel (volgens tabel 25
NEN-EN 206-1) en eerste en laatste leveringsbon per stort (volgens 8.3 NEN-EN
13670).
c) Analyse en berekening m.b.t. ASR-bestandheid van het beton
d) Analyse initieel chloridegehalte
e) Een stortverslag per stort waarin minmaal de volgende zaken zijn aangegeven:
- Stortdatum, start en eindtijd, wijze van storten;
- buitentemperatuur en weersomstandigheden tijdens stort;
- maatregelen t.b.v. verhardingsbeheersing (bijvoorbeeld getroffen maatregelen bij
lage en bij hoge temperaturen, koeling bij massabeton etc);
- methode en duur van nabehandeling.
f) keuringsrapporten m.b.t. voorspanning (zie 7 NEN-EN 13670):
- inmeting hoogteligging voorspankabels (bij gekromde kabels);
- spanrapporten (zie 7.5.1 NEN-EN 13670);
- injectierapporten inclusief de resultaten van uitgevoerde proeven volgens NEN-EN
446 (zie 7.6.5 NEN-EN 13670).
g) keuringsrapporten van de keuring na ontkisten (zie 8.6 NEN-EN 13670 en artikel
41.15.21);
h) meetrapporten van de gerealiseerde positie en hoofdafmetingen (as-built).

42 13 26 CE-marking

21 De volgende producten moeten, zolang deze nog niet onder CE-markering geleverd
kunnen worden volgens de nieuwe verordening bouwproducten 305/2011/EU
(Construction Products Regulation), onder productcertificaat worden geleverd:
- betonmortel (BRL 1801);
- betonstaal (BRL 0501);
- gehechtlaste wapeningsnetten, wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk
(BRL 0503);
- mechanische verbindingen van betonstaal (BRL 0504);
- stekken- en doorkoppelbakken (BRL 0506);
- krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen (BRL 0512);
- voorspanstaal (BRL 2401).

42 14 Risicoverdeling en garanties, i.h.w. vervaardigde betonconstructies



RAW0009-153136 Bladnr. 157 van 209
Afdrukdatum:

07-10-2025

NVI - Bestek milieustraat Lodewijkstraat
Opdrachtgever: gemeenschappelijke regeling Cure
Haskoning: BJ9921-K001, Definitief d.d. 07-10-2025

HFD PAR ART LID

42 14 21 Garantie betonconstructies

21 Voor betonconstructies wordt een garantie verlangd, volgens paragraaf 01.15 van
de Standaard resp. deel 3 van dit bestek, die moet gelden vanaf het gereedkomen
van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende 10 jaar.

22 De garantie moet betrekking hebben op:
- vloeistofdichtheid;
- ongelijke zettingen;
- riolering;
- goten.

23 De garantie dient ook betrekking te hebben op:
- de stortvoegen;
- dillatatievoegen;
- voegen tussen beton en verzamelpunten riolering;
- voegen bij aansluitingen op keerwanden.

24 De garantie dient tenminste te bestaan uit:
- het herstellen van de constructie;
- het herstellen van de schade;
- het aanbrengen van voorzieningen ter voorkoming van opnieuw optreden;
- de vergoedingen van kosten van onderzoek en controle door de opdrachtgever,

directie en diens adviseur(s);
- de bijkomende kosten, ter dekking van de werkzaamheden door de aannemer.

25 De garantie dient gedurende de eerste 3 jaren na oplevering 100% te bedragen.
Daarna mag zijn in 5 jaar tijd worden afgebouwd met 20% per jaar.

26 de garantie mag ook worden verstrekt in de vorm van een verzekerde garantie,
waarbij de opdrachtgever de garantiesteller direct kan benaderen voor het nakomen
van de garantieverplichtingen.

42 15 Bijbehorende verplichtingen i.h.w. vervaardigde betonconstructies

42 15 01 Buigstaten wapening

21 Voorzover voor het vervaardigen van de buigstaten geen aparte besteksposten zijn
voorzien, worden de kosten voor het maken van de buigstaten geacht te zijn
begrepen in de prijzen per eenheid voor het aanbrengen van de wapening.

42 15 02 Hulpconstructie voor het op maat houden van de wapening

21 Voorzover voor het vervaardigen van de hulpconstructies voor de wapening resp.
voorspanelementen geen aparte besteksposten zijn voorzien, worden de kosten
voor het maken van het vervaardigen van de hulpconstructies geacht te zijn
begrepen in de prijzen per eenheid voor het aanbrengen van de wapening resp.
voorspanelementen.
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42 15 21 Betoncontrole en keuring

21 De resultaten van de controles, betreffende de karakteristieke kubusdruksterkte
(f’ck,cube) en de water-cementfactor/water-bindmiddelfactor zoals aangegeven in
tabel B en tabel E van NEN 8005 "Nederlandse invulling van NEN-EN
206-1:Beton-Deel:
Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit” schriftelijk vastleggen
en aan de directie verstrekken. Deze controles uitvoeren overeenkomstig artikel 5.4
en 5.5 van NEN 8005 resp. de controles overeenkomstig NEN-EN 206-1
"Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit”

22 Alle kosten van en verband houdend met de betoncontrole en keuring zijn voor
rekening van de aannemer.

23 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.6 moeten bij de keuring de volgende
aspecten worden beoordeeld en geregistreerd:
a) Gebreken/schades in het betonoppervlak (visueel).

Methode van onderzoek
Direct na het ontkisten moeten alle oppervlakken visueel worden beoordeeld op het
voldoen aan de eisen die hieraan worden gesteld (zie artikel 42.12.35 van deel 3
van dit bestek). Eventueel geconstateerde gebreken en schades moeten nader
geïnspecteerd, beschreven, beoordeeld en fotografisch vastgelegd worden.

Wijze van rapporteren
- Per zijde een overzichtsfoto
- Detailfoto’s van de alle gebreken/schades voor zover deze in beginsel invloed
hebben op de duurzaamheid/constructieve veiligheid. Ieder gebrek/schade moet
worden voorzien van een ID-nummer. Per ID-nummer moet de volgende informatie
worden geregistreerd:

- beschrijving de aard, de omvang/afmetingen en de relevante kenmerken (bijv.
scheurwijdte).

- de beoordeling van de schade (oorzaak, ernst, reparatiemogelijkheid)
- de wijze van reparatie (reparatiemethode, toegepaste materiaal, de

applicateur)

b) De gerealiseerde betondekking.
Voor eisen aan de gerealiseerde dekking wordt verwezen naar NEN-EN 13670,
10.6 (1) en de aanvullingen hierop in dit bestek.

Methode van onderzoek
De betondekking/ligging van de wapening moet, na het verharden en ontkisten van
het beton, worden bepaald met een gekalibreerde elektromagnetische
veldsterktemeter (dekkingsmeter). Deze metingen moeten worden uitgevoerd met
een vooraf ingestelde kenmiddellijn van de wapening volgens het uitgevoerde
ontwerp. De dekking moet worden gemeten op de wapening die het dichtst aan het
betonoppervlak ligt.
Voor de wapeningsdetector moet de correlatie bekend zijn tussen de meetwaarde
van het apparaat en de werkelijke betondekking. De fout in de afgeleide
betondekking mag niet meer bedragen dan ± 3 mm bij dekking tot en met 40 mm
en niet meer dan ± 5 % bij grotere dekkingen. Daartoe moet een afzonderlijke
ijkgrafiek worden opgesteld voor de in de constructie gebruikte staalsoort,
kenmiddellijn en het wapeningspatroon.
Per afzonderlijk gestort constructieonderdeel en per zijde ervan moet een
representatief aantal meetplaatsen worden geselecteerd, op basis waarvan een
voldoende nauwkeurige statistische interpretatie mogelijk is.
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Wijze van rapporteren:
De rapportage moet minimaal het volgende omvatten:
- een visueel overzicht/tekening van het desbetreffende constructieonderdeel

waarop de locaties van de meetplaatsen zijn aangegeven;
- de individuele meetresultaten per meetplaats;
- het aantal uitgevoerde metingen;
- analyse en conclusie ten aanzien van cmin, cmin;abs en cmax

42 15 22 Eigenschappen van beton

21 De aannemer toont aan dat de vereiste 28-daagse karakteristieke kubusdruksterkte
is bereikt. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van de gegevens van de leverancier
van de betreffende betonmortel.

22 Bij voorgespannen in het werk gestorte constructies een aantal van tenminste 3
proefkuben per 200 m3 gestorte betonmortel met een minimum van 3 stuks per
stort vervaardigen. Voor beton waarin grind met een diameter van 16 mm is
verwerkt, een minimum van 3 proefkuben per stort vervaardigen.
Uitvoering conform NEN-EN-206-1 en NEN 8005.

42 15 23 Krimpscheuren

21 Krimpscheuren in betonconstructies =0,2 mm en watervoerende scheuren,
ongeacht de scheurwijdte, moeten worden geïnjecteerd d.m.v. een geschikte
injectiemethode met een daartoe geëigend injectiemateriaal dat voldoet aan
NEN-EN 1504-5. De reparatie moet worden uitgevoerd door een houder van een
KOMO procescertificaat door een houder van een KOMO procescertificaat op
basis van BRL-3201. Opdrachtnemer moet voor de reparatie van watervoerende
scheuren een verzekerde garantie geven. Deze garantie heeft een looptijd van 10
jaar na oplevering van het werk.

42 15 24 Reparatie

21 In geval reparatie van beton zoals aangegeven in (6) en (7) wordt overeengekomen,
dan moet deze reparatie voldoen aan NEN-EN 1504. De reparatie moet worden
uitgevoerd onder procescertificaat op basis van BRL 3201. Opdrachtnemer moet
tevens een verzekerde garantie geven op de reparatie. Deze garantie heeft een
looptijd van 10 jaar na oplevering van het werk.

42 15 25 Afstandhouders

21 Afstandhouders moeten van cementgebonden materiaal zijn. Andere materialen
zijn alleen toegestaan indien is aangetoond dat ze geen nadelige effect hebben
t.a.v. de duurzaamheid en indringing van schadelijke stoffen (permeabiliteit van het
materiaal, aanhechting op beton, scheurinleiding) en de brandwerendheid. Tevens
moet, indien van toepassing, worden voldaan aan de esthetische eisen m.b.t.
schoon beton / oppervlakte beoordelingsklasse B1, B2 of B9.

42 16 Bouwstoffen i.h.w. vervaardigde betonconstructies

42 16 21 Betonspecie

21 Betonspecie voor milieuklasse XF1 t/m XF4 samenstellen met een maximale
watercementfactor van 0,45.
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42 17 Meet- en verrekenmethoden i.h.w. vervaardigde betonconstructies

42 17 03 Hoeveelheidsbepaling; betonstaal en staal

21 De in het bestek opgenomen hoeveelheden betonstaal zijn gerekend exclusief
knipverlies, binddraad en staal voor hulpconstructies.
De kosten van knipverlies, binddraad, staal voor hulpconstructies worden geacht in
de prijs per eenheid te zijn begrepen.

42 17 21 Bepaling druksterkte

21 De karakteristieke kubusdruksterkte mag vastgesteld worden door middel van één
van de onderstaande methoden:
a. het gemiddelde van 3 verhardingskuben verminderd met 7 N/mm²;
b. het gemiddelde van 6 verhardingskuben verminderd met 6 N/mm².

42 17 22 Herziening verrekenprijs betonstaal en staal voor hulpconsstructies

21 Het recht op herziening verrekenprijs als bedoeld in par. 39 van de U.A.V. 2012
wordt beperkt voor betonstaal en staal voor hulpconstructies.
Er vindt geen herziening plaats voor afwijkingen van de in het bestek aangegeven
hoeveelheden.

42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen

42 22 Eisen en uitvoering vooraf vervaardigde betonelementen

42 22 01 Vervaardigen van betonelementen

21 De toepassing van voorspanning zonder aanhechting (VZA) is voor definitief werk
niet toegestaan.

22 Alle in het zicht komende elementen voldoen aan oppervlakte beoordelingsklasse A
als aangegeven in artikel 42.12.35 van deel 3 van dit bestek.

23 De bekisting zorgvuldig behandelen met een drogend ontkistingsmiddel.
Op alle uitwendige hoeken van de in het zicht komende vlakken vellingkanten, van
minimaal 10 x 10 mm aanbrengen.

24 De gerede producten in de opslag beschermen tegen ongelijke beregening en/of
vervuiling door stof of dergelijke. De wijze van opslag mag geen visuele
beschadigingen in de zichtvlakken veroorzaken.

25 De nabehandeling van het prefabbeton voortzetten totdat in de buitenhuid van het
onderdeel een karakteristieke druksterkte is bereikt van ten minste 50 % van de in
de berekening gehanteerde karakteristieke kubusdruksterkte, e.e.a. volgens CUR
aanbeveling nr 31 "Nabehandeling en bescherming van beton".
De karakteristieke kubusdruksterkte vaststellen d.m.v. één van de methoden,
genoemd in artikel 42.17.21 in deel 3 van dit bestek.

26 Luchtbellen in de zichtvlakken zijn niet toegestaan.

27 Het oppervlak van de randelementen, uitgezonderd de later aan te storten vlakken,
binnen 7 dagen na het ontkisten voorzien van een waterafstotende impregneer
bestaande uit een alkalibestendige impregneer.
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42 22 21 Afwerken voegen tussen vooraf vervaardigde betonelementen

21 Bij een overbrugging van betonelementen zonder ter plaatse gestorte druklaag
maar wel met ter plaatse te storten dwarsverbindingen, de voegen tussen de
elementen waterdicht maken.

22 Alle voegen aan de oppervlakte van het dek stralen en bestrijken of afplakken met
een geëigend middel op kunsthars- dan wel op bitumineuze basis, over een
breedte van 0,15 m gemeten haaks op de desbetreffende voeg.

42 23 Informatie-overdracht vooraf vervaardigde betonelementen

42 23 01 Plan voor transporteren / monteren v. vooraf vervaardigde betonelementen

21 Alle vergunningen met betrekking tot transport en werkzaamheden, gebruik van
openbare wegen, verkeersomleidingen en/of wegafsluitingen, kraanopstellingen
e.d., moeten door de aannemer worden verzorgd. De eventuele kosten verbonden
aan deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer.

22 Door de aannemer dienen waar nodig voorzieningen ten behoeve van
wegafzettingen, omleidingen, e.d. worden geplaatst en ingesteld waartoe in het
overleg met de beherende instanties en politie wordt besloten.

42 23 21 Vastlegging gegevens prefab elementen

21 Voor elk element een zogenaamde geboortekaart maken conform het gesteld in
artikel 42.13.25 van deel 3 van dit bestek.
Deze gegevens uiterlijk bij de levering van de elementen op het werk aan de
directie verstrekken.

22 De aannemer verstrekt de directie een geldig KOMO-attest met productcertificaat
van door hem geleverde vooraf vervaardigde betonelementen.

42 25 Bijbehorende verplichtingen - vooraf verv. betonelementen

42 25 01 Berekeningen en tekeningen van vooraf vervaardigde betonelementen

21 Lid 02 van artikel 42.25.01 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen
door:
"Bij het versneld verharden door middel van kunstmatige temperatuurverhoging
moet bij betonelementen voorzien van voorgerekt staal rekening worden gehouden
met het verlies aan voorspanning ten gevolge van optredende rekverschillen tussen
staal en beton ten gevolge van de temperatuurverhoging. Als met de kunstmatige
temperatuurverhoging vóór het begin
van het bindingsproces wordt begonnen, moet voor de berekening van het verlies
aan voorspanning worden uitgegaan van de rekverschillen als gevolg van een
temperatuurverhoging die gelijk is aan het verschil tussen de maximale
betontemperatuur tijdens het verharden en de temperatuur van de betonspecie
direct na het storten. "
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42 25 04 Algemeen

21 De aannemer levert tijdig monsters van de daartoe in het bestek benoemde vooraf
vervaardigde elementen ter beoordeling van de structuur, de kleur en het aanzicht
van het oppervlak.
Na goedkeuring door de directie gelden deze monsters als referentie voor de totale
levering.

22 De prefab-elementen voorzien van de benodigde sparingen.

23 De prefab-elementen voorzien van een voldoende hoeveelheid wapening van
zachtstaal, alsmede beugels, haarspelden, stekken en schroefhulzen ten behoeve
van onder andere de druklaag en aan te storten gedeelten van het dek.

24 Het oplegmateriaal door middel van kunstharsmortel op de juiste hoogte stellen. Zo
nodig tussen het element en het oplegmateriaal een uitvulling van kunstharsmortel
aanbrengen.

25 Van aanstortvlakken de cementhuid verwijderen.

42 25 05 Randelementen

21 Bij de levering van de monsters van de randelementen tevens monsters van de
waterafstotende impregneer, conform artikel 42.22.23 van deel 3 van dit bestek
bijleveren, teneinde de verkleuring na te kunnen gaan.

42 26 Bouwstoffen, vooraf vervaardigde betonelementen

42 26 21 Prefab betonelementen, algemeen

21 Prefab beton moet worden geleverd onder KOMO-certificaat Bouwelementen van
Beton en met KOMO keurmerk.

42 26 22 Randelementen

21 Tenzij in deel 2.2. van het bestek anders is aangegeven, is de sterkteklasse van het
beton C30/37,
milieuklasse XF4.

22 Tenzij in deel 2.2. van het bestek anders is aangegeven, het betonmengsel
samenstellen uit 50% CEM I en 50% CEM III/B.
Als hulpstof MHK-addiment gebruiken in een hoeveelheid van 1,7 kg/m3.

23 Tenzij in deel 2.2. van het bestek anders is aangegeven, is het betonstaal van
kwaliteit B 500 B.

42 4 Inspectie en onderzoek betonconstructies

42 41 Begrippen inspectie en onderzoek betonconstructies

42 41 02 Classificatie van inspectie en onderzoek

21 Artikel 42.41.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met;
e. classificatie van inspectie volgt CUR-aanbeveling 72

42 5 Betonreparaties, voorbehandelen ondergrond
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42 55 Bijbehorende verplichtingen betonreparaties, voorbehandelen ondergrond

42 55 01 Maatregelen tegen vervuiling van de omgeving

21 Lid 01 van artikel 42.55.01 van de Standaard wordt vervangen door;
Ten behoeve van het opvangen van de bij het stralen vrijgekomen hoeveelheden
vuil, straalmiddel, roest en betonresten, passende maatregelen treffen die
aansluiten bij de verplichtingen vanuit de milieuwetgeving.

42 6 Betonreparaties, oppervlakken

42 61 Begrippen betonreparaties, oppervlakken

42 61 04 Milieuklassen

21 Lid 01 van artikel 42.61.04 van de Standaard wordt vervangen door;
Met de aanduidingen milieuklasse 1, respectievelijk 2, 3, 4 en 5 zijn bedoeld de
onderscheiden milIeuklassen volgens NEN-EN 206-1

42 62 Eisen en uitvoering betonreparaties, oppervlakken

42 62 02 Eisen handmatig aangebr. of gegoten cementgebonden mortels R2 en R3

21 Lid 02 van artikel 42.62.02 van de Standaard wordt vervangen door;
De waterindringing loodrecht op het oppervlak mag niet groter zijn dan de hierna
aangeven waarden:
__________________________________________________
Aantastingsmechanime Klasse Indringing
__________________________________________________
Aantasting wapening:

XC1 30 mm
XC2 30 mm
XC3 20 mm
XC4 20 mm
XD1 30 mm
XD2 20 mm
XD3 10 mm
XS1 20 mm
XS2 20 mm
XS3 10 mm

_________________________________________________
Aantasting beton:

XF1 20 mm
XF2 10 mm
XF3 20 mm
XF4 10 mm
XA1 20 mm
XA2 10 mm
XA3 10 mm
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42 62 04 Eisen aan spuitbeton, toepassingsklasse R2 en R3

21 Lid 02 van artikel 42.62.04 van de Standaard wordt vervangen door;
De waterindringing loodrecht op het oppervlak mag niet groter zijn dan de hierna
aangeven waarden:
__________________________________________________
Aantastingsmechanime Klasse Indringing
__________________________________________________
Aantasting wapening

XC1 30 mm
XC2 30 mm
XC3 20 mm
XC4 20 mm
XD1 30 mm
XD2 20 mm
XD3 10 mm
XS1 20 mm
XS2 20 mm
XS3 10 mm

_________________________________________________
Aantasting beton

XF1 20 mm
XF2 10 mm
XF3 20 mm
XF4 10 mm
XA1 20 mm
XA2 10 mm
XA3 10 mm

42 62 07 Bereiding van cementgebonden mortels en spuitbeton

21 Lid 01 van artikel 42.62.07 van de Standaard wordt vervangen door;
Bij bereiding van cementgebonden mortels en spuitbeton op de bouwplaats moet
de dosering van cement, toeslagmaterialen, hulpstoffen en vulstoffen voldoen aan
NEN-EN 206-1+A1+A2: nl. De dosering van polymeer en eventuele andere
(hulp)stoffen moet geschieden via aanmaakwater, tenzij de producent anders
voorschrijft. Het recept volgens welke de
mortel of het spuitbeton wordt vervaardigd, moet op de bouwplaats aanwezig zijn.

42 62 09 Verwerking van cementgebonden mortels

21 De tekst van artikel 41.62.09 lid 06 van de Standaard komt te vervallen en wordt
vervangen door:
Tenzij het bestek anders vermeldt, bedraagt na reparatie de dekking op
niet-constructieve wapening ten minste 25 mm. Zo nodig mag, na goedkeuring van
de directie, niet-constructieve wapening worden verwijderd. Voor constructieve
wapening geldt dat de dekking overeenkomstig artikel 4.4.1.2 van NEN-EN 1992-1
moet zijn.
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42 62 10 Verwerking van spuitbeton

21 De tekst van artikel 41.62.10 lid 04 van de standaard 2015 komt te vervallen en
wordt vervangen door:
Tenzij het bestek anders vermeldt, bedraagt na reparatie de dekking op
niet-constructieve wapening ten minste 25 mm. Zo nodig mag, na goedkeuring van
de directie, niet-constructieve wapening worden verwijderd. Voor constructieve
wapening geldt dat de dekking overeenkomstig artikel 4.4.1.2 van NEN-EN 1992-1
moet zijn.

42 62 13 Eisen aan het resultaat, reparatie met spuitbeton

21 Het achteraf aanbrengen van vellingkanten door middel van slijpen is niet
toegestaan.

42 62 14 Eisen aan het resultaat, reparatie met kunstharsgebonden mortels

21 Het achteraf aanbrengen van een vellingkant door middel van slijpen is niet
toegestaan.

42 7 Betonreparaties, scheuren en voegen

42 71 Begrippen betonreparaties, scheuren en voegen

42 71 04 Voegvullingsmateriaal

21 Aan lid 01 van artikel 42.71.04 van de Standaard wordt toegevoegd;
- cementgebonden (polymeer gemodificeerde) mortel;
- lijm.

42 72 Eisen en uitvoering betonreparaties, scheuren en voegen

42 72 14 Vullen van voegen met cementgebonden mortel

21 Geen voegen vullen met cementgebonden mortel bij:
a. neerslag;
b. sneeuw- of ijsafzettingen.

22 De toepassingsklasse volgens CUR-aanbeveling 61 is I.
De voeghardheidsklasse voldoet minimaal aan VH 45 volgens CUR-aanbeveling 61.

23 De cementgebonden voegvulling dient als voegtype glad licht verdiept te worden
uitgevoerd.

42 9 Voegvullingen

42 91 Begrippen betonconstructies, voegvullingen
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42 91 01 Algemeen

21 Verstaan wordt onder:
- "voegvullen": het dichten en afwerken van voegen.

22 Onder voegvullingen worden begrepen:
- kitten;
- schuimen;
- schuimbanden en -profielen;
- voegprofielen;
- harde voegvullingsmassa's;
- bitumineuze gietmassa's.

23 Verstaan wordt onder:
- "voeg": de al dan niet gevulde ruimte tussen twee voegwanden;
- "voegbreedte": de afstand tussen twee voegwanden;
- "voegdiepte": de afstand tussen de binnenste en de buitenste begrenzing van

de voeg, gemeten in het hart van de voeg;
- "voegdikte": de afmeting van de totale voegafdichting in de richting van de

voegdiepte;
- "voegvullingsdiepte": de kleinste afmeting van het afdichtingsmateriaal in de

richting van de voegdiepte;
- "voegwand": het aan de voeg grenzende oppervlak van een begrenzend

onderdeel;
- "voegrand": de ribbe van het begrenzend onderdeel;
- "hechtingsvlak": dat deel van de voegwand waartegen afdichtingsmateriaal door

adhesie is gehecht;
- "zichtvlak": het zichtbare vlak tussen de voegranden;
- "duurzaam toelaatbare vervorming": de in procenten van de voegbreedte

uitgedrukte maximale vervorming die een afdichtingsmateriaal duurzaam kan
doorstaan;

- "vormherstellend vermogen": de eigenschap van een afdichtingsmateriaal om
na voegbewegingen zijn oorspronkelijke vorm weer aan te nemen.

42 91 02 Kitten

21 Te verstaan is onder:
- "afbindtijd": de tijd die nodig is vanaf het aanbrengen van kit totdat deze zijn

definitieve eigenschappen heeft verkregen;
- "meercomponenten kit": een kit met twee of meer gescheiden massa's die

direct voorafgaand aan het aanbrengen homogeen moeten worden vermengd
en die na de afbindtijd zijn definitieve eigenschappen heeft verkregen;

- "verwerkingstijd": de tijd waarin een meercomponenten kit, na menging van de
componenten nog verwerkbaar is zonder dat er nadelige effecten ontstaan voor
de eigenschappen van de kit;

- "terugverende kit": kit die na de afbindtijd in belangrijke mate elastische
eigenschappen verkrijgt;

- "niet terugverende kit": kit die na de afbindtijd overwegend plastische
eigenschappen verkrijgt;

- "beperkt terugverende kit": kit die na de afbindtijd plastisch-elastische
eigenschappen verkrijgt;

- "rugvulling": een bouwstof die als hulpmiddel dienst doet tijdens het aanbrengen
van de kit om de achterzijde van de kit te begrenzen;

- "scheidingsstrip": een dunne plaatvormige bouwstof die als hulpmiddel dienst
doet tijdens het aanbrengen van de kit om een begrenzing en een niet-hechtend
vlak aan de achterzijde van de kit te verkrijgen.
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42 91 03 Voegprofielen

21 Te verstaan is onder:
- "voegprofielen": voorgevormde al dan niet flexibele profielen eventueel voorzien

van ingevulcaniseerde stalen platen;
- "afdekprofielen": voegprofielen, die door hun vorm, de functie hebben om zowel

de voegbreedte als de voegranden te bedekken;
- "dilatatieprofielen": voegprofielen, die door hun vorm en constructie de functie

hebben om zowel horizontale en verticale bewegingen, als rotatiebewegingen
op te nemen zonder dat de dichtheid van de voeg verloren gaat;

- "voegvullende profielen": voegprofielen, die door hun vorm de functie hebben
om de voeg voor een bepaald gedeelte te vullen waarbij de voegranden
zichtbaar blijven.

42 91 04 Schuimbanden en profielen

21 Onder "schuimbanden en -profielen" worden verstaan:
- banden en profielen van kunststof of rubber met een cellulaire structuur.

42 92 Eisen en uitvoering, voegvullingen

42 92 01 Algemeen

21 De hechtingsvlakken moeten gelijkmatig van structuur, schoon en ten minste
winddroog zijn.

42 92 02 Kitvoegen

21 De kit na het aanbrengen krachtig aandrukken en afstrijken. Afstrijkmiddelen slechts
spaarzaam toepassen.

22 De kit mag niet boven de voegranden uitsteken, respectievelijk moet op een gelijke
afstand onder de voegranden worden aangebracht.

23 In de aangebrachte kitvoegen mogen geen luchtinsluitingen voorkomen.

24 Indien de kit, de aard en hoedanigheid van de hechtingsvlakken dit vergen,
hechtingsbevorderende middelen toepassen.
De kit niet eerder aanbrengen dan nadat de gebruikte middelen voldoende zijn
gedroogd, respectievelijk uitgereageerd.

25 Geen voegen vullen met kit bij:
- een lucht-en bouwdeeltemperatuur lager dan 278 K (5º C) respectievelijk hoger

dan 303 K (30º C);
- mist, motregen, regen en condensvorming;
- sneeuw-of ijsafzettingen op de voegwanden.

42 92 03 Terugverende, niet en beperkt terugverende kitten

21 De voegvullingsdiepte van met terugverende kit gevulde voegen moet gelijk zijn aan
de uitkomst van: voegbreedte (v) gedeeld door drie, plus 6 mm.

22 De voegvullingsdiepte van met niet en beperkt terugverende kit gevulde voegen
moet gelijk zijn aan de uitkomst van: voegbreedte (v) gedeeld door twee, plus 6 mm.
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42 92 04 Voegprofielen

21 Naden tussen voegprofielen moeten gesloten zijn.

22 De voegprofielen zonder trekspanningen aanbrengen.

23 Voegvullende profielen gelijk met respectievelijk op gelijke afstand ten opzichte van
voegranden aanbrengen.

24 Geen voegen vullen met voegprofielen bij:
- een lucht-of bouwdeeltemperatuur lager dan 273 K (0º C) en hoger dan 303 K

(30º C).
Bij EPD/EPDM-rubbers mogen deze temperaturen niet lager zijn dan 268 K (-5º
C);

- sneeuw-of ijsafzettingen op de voegwanden.

42 94 Risicoverdeling en garantie, voegvullingen

42 94 01 Garantie

21 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
voegvullingen (kitvoegen én voegprofielen).

22 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt door de
opdrachtgever ingeroepen indien voor het verstrijken van de garantietermijn één of
meerdere van de onderstaande gebreken optreden:
a. loslaten van de ondergrond en/of constructiedelen;
b. scheurvorming;
c. materiaalverlies;
d. lekkage van de voegovergangsconstructie.

23 De garantie geldt voor een periode van drie jaar.
De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van de U.A.V. 2012 als opgeleverd
wordt beschouwd.

24 De garantie dient te bestaan uit:
- het onderzoeken van de oorzaken van het gebrek;
- het herstellen van de geconstateerde gebreken door reparatie en/of vervanging;
- de kosten voor hulpmiddelen voor het uitvoeren van onderzoek en reparatie.

42 96 Bouwstoffen, voegvullingen
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42 96 01 Algemeen

21 De voegvullingsmaterialen op het werk aanvoeren in originele fabrieksverpakkingen,
voorzien van deugdelijke fabrieksetiketten, die bruikbaar zijn bij de gekozen
verwerkingsmethode.

22 Onverminderd de wettelijk voorgeschreven informatie op de etiketten, moeten met
betrekking tot het afdichtingsmateriaal op het etiket, of op een andere wijze, zijn
vermeld:
- de naam van de fabrikant;
- de soortnaam;
- de kleur of het kleurnummer;
- of het is bestemd voor binnenwerk of buitenwerk, dan wel voor speciale

doeleinden of speciale voegwanden;
- op welke wijze de opslag moet geschieden;
- de verenigbaarheid respectievelijk onverenigbaarheid met andere bouwstoffen;
- de vereiste verwerkingsomstandigheden en klimatologische omstandigheden

tijdens de verwerking.

42 96 02 Kitten

21 Rugvullingen en scheidingsstrippen mogen geen schadelijke invloeden hebben op
de bouwdelen en kitten, waarmee zij in aanraking komen.

22 Hechtingsbevorderende middelen moeten zijn afgestemd op de bouwdelen en
kitten waarmee zij in aanraking komen.

42 96 03 Voegprofielen

21 De aanduiding van aluminium moet geschieden volgens "Wrought Aluminium and
Aluminiums Alloy Designation System", vastgelegd in ANSI-H35.1 1982.

22 De aanduiding voor aluminium van:
- de hardheids- respectievelijk veredelingstoestand;
- de mechanische en fysische eigenschappen;
- de technische leveringsvoorwaarden;
- de maat-en vormtoleranties moet geschieden volgens de desbetreffende

DIN-normen.

23 De aanduiding van roestvast staal moet geschieden volgens het AISI-type
eventueel aangevuld met het "werkstofnummer" volgens de DIN-normen.

24 De aanduiding van koper moet geschieden volgens de desbetreffende DIN-normen.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

21 In afwijking van artikel 51.02.01 lid 04 van de Standaard geldt:
"Indien in het bestek geen nadere eisen zijn gesteld aan het spreiden van

uitkomende of overtollige grond over het naastliggend terrein, deze grond spreiden
met een laagdikte van ten hoogste 0,05 m."

22 Het grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen moet zodanig worden uitgevoerd, dat na
het betreffende grondwerk, het terrein vrij is van onregelmatigheden zoals onkruid,
resterend blad- en zwerfafval en dergelijke.

23 Grond in aan te leggen beplantingsvakken dient na bewerking vrij te zijn van
wortelonkruiden.

24 Grond bij te handhaven bomen of beplantingen mag uitsluitend, na goedkeuring van
de directie, worden bewerkt.

25 Na afloop van het harken van een terrein het betreffende oppervlak ontdoen van
ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen
daaronder begrepen.

51 02 02 Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen, algemeen

10 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

51 02 06 Standplaats bomen in verharding verbeteren met bomenzand

21 Het bepaalde in artikel 51.02.06 van de Standaard is eveneens van toepassing op
verschraald- en ééntoppig bomenzand.

51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen

21 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09, lid 01 van de Standaard is het
gebruik van wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits
gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 02 10 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

21 In afwijking van artikel 51.02.10 van de Standaard maakt het tijdschema uit te
voeren onderhoudswerkzaamheden geen deel uit van het bestek. Dit tijdschema
dient door de aannemer te worden uitgewerkt in het algemeen tijdschema als
bedoeld in par. 26 van de UAV 2012.

31 In aanvulling op artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard wordt voor de perioden,
waarin de verschillende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
verwezen naar de betreffende besteksposten. De exacte tijdstippen van uitvoering
zijn weersafhankelijk en dienen in nader overleg met -en op nadere aanwijzing van
de directie te worden bepaald.
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51 02 11 Wondbehandeling

21 Bij tak- en wortelslnoei of schade aan schors, stam, takken of wortels, zodanig
snoeien en de randen van de wonden dusdanig afwerken dat geen ruwe of
afgescheurde delen van schors of hout meer aanwezig zijn en een optimale
wondovergroeiing kan plaatsvinden.

51 02 12 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel t.b.v. het bemesten / zaaien / bezoden / planten /
bezanden / bladruimen / zwerfvuil / hondenpoep ruimen / overige
onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 10 mm bedragen bij
halfverhardingsoppervlakten en grasvelden en 30 mm bij beplantingsvakken.
Eventueel veroorzaakte schade dient vergoed te worden conform bepaling 01.18
van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

51 03 Informatie-overdracht Groenvoorzieningen, algemeen

51 03 03 Verlagen waterstand

21 Voor de voorwaarden als bedoeld in art. 51.03.03 van de Standaard wordt
verwezen naar art. 01.26.01 van deel 3 van dit bestek.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

21 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever
en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 04 05 Algemeen

21 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten
gevolge van weers- of tijdelijke omstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden aldaar te
onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

22 Spoorvormig in het werk, ontstaan door materieel van de aannemer, herstellen.

51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen
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51 06 01 Teelgrond 2-4%

08 Toepassing van teelgrond 2,0 t/m 4,0% organische stof.
Toepassingsgebied:

- Gazons;
- Parken;
- Plantvakken;
- Wegbermen;

09 Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Besluit bodemkwaliteit AW2000 Landbouw/natuur.

10 Teelgrond 2-4% moet voldoen aan de volgende aanvullende eisen:
- Droge stofgehalte > 80%;
- Vochtgehalte < 20% (bij levering en verwerking);
- Lutum (fractie < 2 µm) < 8%;
- Leem (fractie tussen 0-63 µm) 5 - 30%.

11 De teelgrond moet nagenoeg vrij zijn van bodemvreemd materiaal, overblijvende
onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout , plastic, ijzer en glas,
etc.

51 06 03 Bomenzand Type 500

01 Toepassing van bomenzand.
Toepassingsgebied:

- Groeiplaatsinrichting voor bomen, bij lichte belasting.

02 Bomenzand dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Besluit bodemkwaliteit AW2000 Landbouw/natuur;
- Bomenzand dient geleverd te worden conform BRL-9335-4.

03 Basiscomponenten:
- Eentoppig zand, met toevoeging voedingsgrond;

04 In aanvulling en afwijking van het gestelde in § 51.06.03 van de Standaard dient het
Bomenzand te voldoen aan de onderstaande parameters:
- Afslibbaar < 16 µm < = 3%;
- Organisch stof + afslibbaar < = 8%;
- Zuurstofwaarde > 16%;
- Vochtgehalte < = 20%, bij levering en verwerking;
- M50 cijfer 420 - 600 µm;
- D60/D10-verhouding < 3.
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51 06 04 Bomengrond

21 Bomengrond is bestemd voor bomen die komen te staan in de open grond, waarbij
geen sprake is van enige verharding in de directe nabijheid van de boom.

22 Bomengrond is een homogeen, met verteerde bladaarde (gezeefd) verrijkt mengsel
en heeft de volgende eigenschappen:
pH (H2O) = 5,0 -7,5
Org. stof = 5-10% droge stof
Leemgehalte = <15%
Lutumgehalte = <5%
EC = <1,5 mS/cm (bij 25°C)
Fosfor = 20 mg P2O5 / 100 gram droge stof
Magnesium = 5 mg MgO / 100 gram droge stof
Kalium = 10 mg K2O / 100 gram droge stof

23 Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden,
zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke en moet voldoen aan de
klasse achtergrondwaarde volgens het besluit Bodemkwaliteit.

51 07 Meet- en verrekenmethoden Groenvoorzieningen, algemeen

51 07 05 Hoeveelheidsbepaling geleverde bouwstoffen

21 In afwijking van lid 01 van art. 51.07.05 van de Standaard geschiedt de bepaling van
de geleverde hoeveelheid teelgrond, bodemverbeteraar en bomengranulaat met
behulp van het theoretisch profiel.

22 In aanvulling op art.51.07.05 van de Standaard geschiedt de bepaling van de
geleverde hoeveelheid bomenzand met behulp van het theoretisch profiel.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

51 22 21 Insporingsdiepte van materieel

21 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gras en
kruidachtigen mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 26 Bouwstoffen Gras en kruidachtigen

51 26 01 Graszaadmengsels

21 In aanvulling op bepaalde in artikel 51.26.01 van de Standaard dienen
graszaadmegsels te zijn voorzien van een NAK-certificaat.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen
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51 42 02 Behandelen plantmateriaal op het werk

21 In afwijking van artikel 52.42.05 lid 07 van de Standaard dient bos-en sierplantsoen
uitsluitend bij verwachte sneeuwval rechtstandig te worden opgekuild.

22 Het opslaan van plantmateriaal in gesloten containers als bedoeld in artikel
51.42.02 lid 10 van de Standaard is niet toegestaan.

51 42 03 Plantgaten en plantsleuven

21 In afwijking van artikel 51.02.03 lid 02 van de Standaard is het maken van
plantgaten door middel van wiggen geheel niet toegestaan.

51 42 04 Plantverband en plantafstanden

21 Bij plantvakken met niet-evenwijdige randen de buitenste twee rijen waar mogelijk
evenwijdig aan de rand planten.

51 42 05 Aanbrengen beplanting

21 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

31 Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid en scheefgeplant bosplantsoen
binnen 2 werkdagen rechtzetten.

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

21 In aanvulling op artikel 51.42.06 van de Standaard dienen kosten voor tak-en
wortelsnoei voorafgaand aan de plantwerkzaamheden bij de resultaatsverplichting
van het planten te zijn inbegrepen. Tak-en wortelsnoei wordt derhalve niet apart
verrekenbaar gesteld.

51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters

51 42 10 Werkzaamheden aan iepen

21 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met
een wondafdekmiddel.

51 43 Informatieoverdracht Beplantingen
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51 43 01 Plantmateriaal

21 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem
geleverde plantmateriaal. Als bewijs van oorsprong geldt het afleveringsdocument
als bedoeld in paragraaf 9 van NEN 7412 Bos-en haagplantsoen, eisen, criteria en
leveringsvoorwaarden.

22 De aannemer verstrekt de directie bij aanvoer van het plantmateriaal de
geleidebrieven met, voor zover van toepassing, de bijbehorende NAKB-certificaten
(Eigen Verklaring) met opgave van herkomst en voor zover van toepassing,
fytosanitaire gegevens (volgens richtlijnen plantenpaspoort).

23 In afwijking van artikel 51.43.01 van de Standaard behoeft de in dit artikel bedoelde
mededeling resp. orderbevestiging niet eerder dan 8 weken voorafgaand aan de
aanvang van de betreffende werkzaamheden gedaan te worden.

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen

51 44 01 Keuren plantmateriaal

21 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van
toepassing voor:
- bomen
- klimplanten

31 In afwijking van artikel 51.44.01 lid 03 van de Standaard geschiedt het keuren van
het plantmateriaal op het werk, binnen één werkdag nadat het plantmateriaal is
aangevoerd.

41 Op de kwekerij goedgekeurd plantmateriaal mag op het werk alsnog worden
afgekeurd indien zich een tekortkoming voordoet, die niet zichtbaar of redelijkerwijs
niet te constateren was op de kwekerij.

51 44 03 Plantgarantie

21 Een plantgarantie als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard is tevens van
toepassing op spillen of veren, bosplantsoen, sierplantsoen en haagplantsoen.
Daar waar in artikel 51.54.01 'bomen' staat vermeld, moet worden gelezen:
'bomen, spillen of veren, bosplantsoen, sierplantsoen en haagplantsoen'.

51 46 Bouwstoffen Beplantingen
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51 46 01 Plantmateriaal

21 In aanvulling op artikel 51.46.01, lid 01 van de Standaard moet plantmateriaal een
regelmatige spreiding hebben tussen de in het bestek aangegeven minimale-en
maximale maten.

22 In aanvulling op artikel 51.46.01, lid 01 van de Standaard moet bosplantsoen van
loof- en naaldhout voldoen aan NEN 7412 (Bos-en haagplantsoen: eisen, criteria en
leveringsvoorwaarden).

23 In aanvulling op artikel 51.46.01, lid 01 van de Standaard moet haagplantsoen van
onder tot boven regelmatig met zijtakken zijn bezet.

24 Vaste planten moeten geleverd worden in een potmaat groter of gelijk aan 250 cc
(7x7x8 cm), tenzij in het bestek anders is vermeld.

51 5 Bomen

51 51 Begrippen Bomen

51 51 03 Snoeien

21 In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 sub g van de Standaard wordt onder een
probleemtak het volgende verstaan:
- schurende takken;
- dubbele toppen;
- de dunste zijtak bij plakoksels in bomen;
- waterlot;
- afgestorven takken dikker dan circa 4 cm.

41 Onder opkronen wordt verstaan: "het takvrij maken van de stam tot de aangegeven
hoogte".

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 03 Plantgaten en plantsleuven

21 De bodem van plantgaten over een diepte van 0,20 m. zo nodig op handkracht
losspitten.

22 Het machinaal graven van plantgaten voor laanbomen is toegestaan, nadat sleuven
in handkracht zijn voorgegraven en de kabels en leidingen zijn gelokaliseerd.

23 Indien bij het machinaal vervaardigen van plantgaten versmering van de wanden en
de bodem van het plantgat is opgetreden, deze opheffen.

51 52 04 Plantverband en plantafstanden

21 Het planten van (laan-)bomen pas uitvoeren, nadat het uitzetwerk door de directie
is goedgekeurd.

51 52 05 Aanbrengen beplanting

21 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.
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51 52 08 Snoeien algemeen

21 In aanvulling op artikel 51.52.08, lid 03 van de Standaard zware zijtakken eerst
inkorten ("stomp zagen") om uitscheuren te voorkomen.

22 In aanvulling op artikel 51.52.08 van de Standaard moet de aannemer na het
snoeien van de eerste boom met een achterstallig boombeeld het resultaat van de
snoeibeurt voorleggen aan de directie. Na goedkeuring van de werkwijze mag de
aannemer zijn snoeiwerkzaamheden aan andere bomen voortzetten.

51 52 09 Wortelsnoei

21 In aanvulling op artikel 51.52.09 van de Standaard dienen kosten voor tak-en
begeleidingssnoei voorafgaand aan de plantwerkzaamheden bij de
resultaatsverplichting van het planten te zijn inbegrepen. Tak-en begeleidingssnoei
wordt derhalve niet apart verrekenbaar gesteld.

51 52 10 Begeleidingssnoei

21 In aanvulling op artikel 51.52.10 van de Standaard dienen kosten voor tak-en
begeleidingssnoei voorafgaand aan de plantwerkzaamheden bij de
resultaatsverplichting van het planten te zijn inbegrepen. Tak-en begeleidingssnoei
wordt derhalve niet apart verrekenbaar gesteld.

51 52 15 Eisen aan boomveiligheidscontroles

21 In aanvulling op artikel 51.52.15 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren
van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.

51 52 28 Opleiding boomverzorger

21 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die
aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European
Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European
Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

22 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een
boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan
het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van
de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

51 52 29 Opleiding boomveiligheidscontroleur

21 De boomveiligheidscontroles moeten worden uitgevoerd door controleurs die
aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor
boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

51 53 Informatieoverdracht Bomen
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51 53 04 Revisie-gegevens

21 Indien de plaats van aan te planten bomen afwijkt van de op tekening aangegeven
plaats, dan dient de aannemer de nieuwe plaats van de boom in RD-coördinaten in
te meten en op de revisietekening(en) te verwerken. De gegevens zowel digitaal als
analoog aan de directie ter acceptatie indienen.

51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen

51 54 01 Plantgarantie

51 56 Bouwstoffen Bomen

51 56 03 Ondergrondse verankering van een boom

21 Ondergrondse verankering dat conform artikel 51.52.06, lid 01 van de Standaard
over de kluit wordt aangebracht, moet zijn vervaardigd uit een biologisch
afbreekbaar materiaal.

51 56 04 Boompalen en boombanden

21 Boompalen moeten zijn vervaardigd van hout, dat voorzien is van FSC-keurmerk of
daaraan gelijkwaardig. Boompalen geleverd zonder dit keurmerk wordt niet
geaccepteerd.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 81 Begrippen Onkruid en natuurlijk afval op verhardingen

51 81 02 Beeldkwaliteit

21 In afwijking van artikel 51.81.02, lid 01 van de Standaard wordt onder onkruid
verstaan: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen en
wortelopschot en mossen.

51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 06 Onkruidbeheersing op verhardingen

21 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.

22 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle
vegetatie, inclusief mossen.

23 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.17 van de Standaard is het gebruik van
wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt
volgens de geldende voorschriften.
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61 Werk algemene aard

61 1 Werk algemene aard

61 13 Informatie-Overdracht

61 13 01 Revisietekeningen civieltechnisch werk

21 Voordat de eindoplevering van het werk plaatsvindt, overhandigt de aannemer
digitale revisietekeningen aan de directie.

22 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen krijgt de aannemer de beschikking
over een digitaal bestand met daarop de situatietekeningen.

23 Ten behoeve van de revisietekeningen moet door de aannemer het volgende
worden ingemeten en weergegeven:
- wegmeubilair, waaronder:

- lichtmasten;
- RVV borden;
- bomen en beplanting;

- riolering, waaronder:
- diameter en materiaal leidingen;
- hoogte ligging, (b.o.b.) van leidingen tov N.A.P.;
- plaats van inlaten;
- afmetingen en materiaal van putten;

- mantelbuizen, waaronder:
- ligging van de leidingen;
- diameter en materiaal;
- medium dat door de betreffende leiding gaat, of geen;

- verhardingen, waaronder:
- situatie en typen van verhardingsvlakken;
- hoogteligging van bandenlijn en kant verharding ten opzichte van N.A.P.:
- wegas in x, y, en z, richting ten opzichte van RD stelsel en N.A.P.;

- wijzigingen ten opzichte van de bestekstekeningen.

24 Er dient een originele bestekstekening met hierop aangegeven alle inmetingen als
bedoeld onder lid 03 van dit artikel te worden aangeleverd.
De inmetingen dienen op dezelfde wijze te worden ingetekend als de symboliek van
het betreffende onderwerp op de originele bestekstekening.

25 In eerste instantie overhandigt de aannemer één exemplaar ter controle aan de
directie. Na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer drie exemplaren
van de tekening(en) en een digitale media drager met de gegevens in formaat:
DWG, DXF en PDF.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Werk algemene aard

62 12 Eisen en Uitvoering

62 12 01 Algemeen

21 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat:
De verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:
a. de hulpdiensten
b. (weg)beheerder(s)

22 Ten behoeve van de fasering en/of uit te voeren werkzaamheden dienen de daartoe
benodigde verkeersmaatregelen (inclusief eventuele omleidingsroutes) ten minste
vier weken voor toepassing te worden ingediend ter goedkeuring door de directie.

23 Het is de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan
strikt noodzakelijk te handhaven.

62 12 07 Eisen aan de verkeersmaatregelen

21 Onverminderd de eisen gesteld in artikel 62.12.01 resp. 62.13.01 van dit bestek
respectievelijk de Standaard geldt het gestelde in navolgende leden 22 t/m 25:

22 De aannemer ervoor zorg te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang
kan vinden.

23 Indien het noodzakelijk is om rijbanen voor verkeer in een of meer richtingen
volledig af te sluiten, dan moet dit expliciet zijn aangegeven in het "algemeen
tijdschema" respectievelijk "plan voor verkeersmaatregelen".
Indien hier in deze plannen geen melding van is gemaakt, dient hiervoor schriftelijk
toestemming gevraagd te worden aan de directie en deze dient hier schriftelijk
toestemming voor te geven voordat de betreffende werkzaamheden worden
uitgevoerd.

62 13 Informatie-overdracht
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62 13 01 Algemeen

21 Afstemming met defensie en Van Happen is vereist voor werkzaamheden in de
openbare weg. I.v.m. de bereikbaarheid van beide percelen.

22 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer
een verkeersplan incl. tijdelijk bebordingsplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

23 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk

bebordingsplan;
b. de in te stellen omleidingsroutes;
c. de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen

worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
d. de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst,

verwijderd of, ingeval van een tijdelijke afzetting, in gebruik is;
e. de stroomvoorziening van een afzetting, alsmede ten behoeve van

signaalgevers, verlichting van bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
f. de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de

aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte
voorzieningen;

g. de betrokkenen die worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder
m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen
alsmede de periode(n) en de mate van hinder en

h. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen.

62 13 03 Plan voor verkeersmaatregelen

21 Van de aannemer wordt een "plan voor verkeersmaatregelen" verlangd. Het plan
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de
UAV 2012.
Het plan ter acceptatie indienen bij de directie.
Het plan dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betrokken onderdelen door
de directie geaccepteerd te zijn.

22 In het plan dient tenminste te zijn opgenomen:
a. de faseringen waarin het werk (dient te worden) uitgevoerd;
b. de tijdstippen waarop deze faseringen aanwezig zullen zijn;
c. de op basis van art. 62.12.01 van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard

uitgewerkte verkeersmaatregelen;
d. de afspraken met en wensen van de wegbeheerder(s) resp. het bevoegd

gezag en
e. de omleidingsroutes, in geval het passeren van het werk niet of tijdelijk niet

mogelijk is.

62 14 Risicoverdeling en garanties
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62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,--
(vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder
dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de in lid 01 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet
aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil
te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring
heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende
kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening
van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting
het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aanspakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van
alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer,
ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen Algemeen

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

02 De aannemer of onderaannemer dient in het bezit te zijn van een KOMO-
procescertificaat op basis van de BRL-9101 conform de het KIWA Reglement voor
Procescertificatie t.b.v. plaatsen, in stand houden, controleren en verwijderen.
De aannemer verstrekt de directie voor aanvang, een kopie van het
procescertificaat. Alle te plaatsen borden, volgens bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de 'plaatsingsbeschikking'.

21 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij
dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

22 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

23 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

24 De in dit hoofdstuk genoemde voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer
door de omstandigheden wordt gevorderd, moeten op eerste aanzegging van de
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directie worden verwijderd, worden afgedraaid of worden afgedekt. Indien nodig,
moeten zij weer worden geplaatst, respectievelijk zichtbaar worden gemaakt.

62 15 02 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

21 De aannemer inspecteert dagelijks bij aanvang van zijn werkzaamheden de
geplaatste bebording t.b.v. de verkeersmaatregelen als bedoeld in dit hoofdstuk.
Indien dit tevens de door hem aan te brengen omleidingsroutes omvat, worden ook
deze geacht dagelijks bij aanvang werk te worden geïnspecteerd.

22 De aannemer inspecteert dagelijks bij beëindigden van zijn werkzaamheden de
geplaatste bebording t.b.v. de verkeersmaatregelen en eventuele obstakel
verlichting op goede werking.
Indien dit tevens de door hem aan te brengen omleidingsroutes omvat, worden ook
deze geacht dagelijks bij de beëindigden van zijn werk te worden geïnspecteerd.
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65 Berekeningen en tekeningen

65 0 Berekeningen en tekeningen

65 01 Begrippen - berekeningen en tekeningen

65 01 21 Algemeen

21 Onder 'berekeningen en tekeningen" wordt verstaan:
alle berekeningen en tekeningen benodigd voor het te maken werk, inclusief de
tekeningen en berekeningen van hulpwerken en hulpconstructies.

22 Tot de "berekeningen en tekeningen t.b.v. de wapening" worden tevens gerekend de
(eventueel) aan te brengen voorspanwapening en de "hulpconstructies voor het op
maat houden van de (voorspan)wapening".

23 Onder "geaccepteerd" wordt verstaan:
de verkregen instemming van een bevoegd toetsend orgaan (directie U.A.V.,
Bouw-en Woningtoezicht, e.d) met betrekking tot de juiste invoer van de (aan de
aannemer) bekende gegevens en de correcte verwerking daarvan.
Acceptatie van documenten ontheft de aannemer NIET van niet door de toetstende
instantie onderkende fouten, onjuiste interpretaties of andere verborgen gebreken in
het document.

65 02 Eisen en uitvoering - berekeningen en tekeningen

65 02 21 Tekeningen, algemeen

21 De tekeningen moeten logisch en overzichtelijk opgebouwd zijn, moeten voldoen
aan de hiervoor in Nederland gehanteerde normen en moeten wat betreft kwaliteit
en detaillering zodanig zijn opgezet, dat ze een volledig beeld geven van de te
maken werken en geen aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van
misverstanden en afwijkingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

22 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie
bepalen.
De bladgrootte mag maximaal A0 bedragen.

23 Wanneer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht dient dit bij het
onderschrift te zijn aangegeven middels een nummer-en datumwijziging.
Voorgaande tekeningen komen daardoor te vervallen.

24 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met
de directie bepalen.

25 Tekeningen dienen te worden vervaardigd met behulp van AutoCad 2013 of hoger,
of Civil 3D 2013 of hoger.

26 Indien de aannemer andere dan de in lid 26 bedoelde software wenst toe te passen
dan behoeft dit de goedkeuring van de directie. Aan het verlenen van deze
goedkeuring kan de eis worden gesteld dat de betreffende software ook aan de
directie ter beschikking wordt gesteld.

27 Van elke aangeleverde tekening naast de (fysieke) hardcopy tevens een pdf-kopie
ter beschikking stellen.
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65 02 22 Berekeningen, algemeen

21 Berekeningen moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen en
CUR-rapporten / -aanbevelingen.
In de berekeningen dient naar de toegepaste normen en berekeningsfilisofiën te
worden verwezen.

22 Berekeningen moeten logisch zijn opgebouwd en toegankelijk zijn voor de directie
en derden.
De berekeningen moeten op zich zelf staand controleerbaar zijn.
Voor zover de berekening met behulp van computerberekeningen is uitgevoerd,
moet de geschiktheid aangetoond worden met handmatig uitgevoerde
controle-berekeningen.

23 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer moeten minimaal de
volgende gegevens bij de uitvoer vermeld worden:
- het nummer en de omschrijving van het bouwdeel;
- de naam en het adres van het bedrijf dat de berekening heeft gemaakt;
- de naam van de constructeur die de berekening heeft gemaakt;
- de naam en het adres van de programmaleverancier c.q.

programma-ontwerper;
- de gehanteerde SI-eenheden;
- de probleemidentificatie (op elke pagina);
- een doorlopende paginanummering;
- een toelichting, waaruit voldoende blijkt op welke mechanische-principes en

rekenmethoden het computerprogramma berust;
- een duidelijk overzicht van de relevante in-en uitvoergegevens.

24 De berekeningen dienen te worden voorafgegaan door een rapport, waarin de
uitgangspunten zijn opgenomen met betrekking tot de te berekenen constructies.
Dit rapport dient de volgende onderdelen te bevatten:
- gebruikte tekeningen;
- geotechnische uitgangspunten;
- materialen, materiaaleisen;
- belastingen, principe belastingspreiding;
- schematisering van de constructies en belastingen;
- gebruikte programmatuur (naam en versie);
- gehanteerde mechanica-principes, berekeningsmethoden;
- een beschrijving van de door het programma gehanteerde assenstelsels en

bijbehorende tekenafspraken voor vervormingen, krachten en spanningen.

Zowel voor de invoergegevens als voor de uitvoergegevens;
- een lijst met in het programma gehanteerde symbolen.

Dit rapport moet, vooruitlopend op de berekening, ter acceptatie bij de directie
worden ingediend. Het geaccepteerde uitgangspuntenrapport dient te worden
opgenomen in de te maken berekening.

25 Door derden gemaakte berekeningen die door de aannemer bij de directie worden
ingediend komen alleen voor acceptatie goedkeuring in aanmerking indien ze door
de aannemer voor aantoonbaar zijn beoordeeld en voor akkoord zijn getekend.

26 Voor zover relevant berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
tekeningen.

27 Ten behoeve van een adequate informatie-overdracht en behandeling van digitale
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informatie dienen:
- teksten, invoergegevens, berekeningsresultaten, tabellen, grafieken e.d.

toegeleverd te worden in standaard inleesformaat op USB-stick, Harddisk,
DVD-of CD-ROM;

- teksten te worden opgesteld met behulp van MS-Word voor Windows (Office
2010 of hoger).

Digitaal vervaardigde documenten ook aanleveren in native format, pdf-formaat én
afgedrukt op A4 of A3.

65 02 23 Schematisering van de constructie

21 De gekozen schematisering en belastingschema's weergeven en motiveren.

22 Gekozen waarden van materiaal-eigenschappen die afwijken van de
desbetreffende normen, motiveren.

23 De ingevoerde waarden van de geometrie motiveren per constructie-onderdeel.

24 De mechanische en geometrische eigenschappen van ondersteuningen
verantwoorden.

25 De invoergegevens, benodigd voor de probleembeschrijving, aangegeven in de
tekening van de schematisering genoemd in lid 21 en overeenkomstig de
aanduidingen in de berekeningen.

65 02 41 Tekeningen voor damwand en palen

21 Op tekeningen voor damwandconstructies alle bouwkuipen en wanden als
afzonderlijke eenheden uitwerken.
Alle wanden volledig maatvoeren. Van alle aansluitingen, overgangen, knikken, op of
in de damplanken aan te brengen onderdelen, e.d. details opnemen.

22 De toe te passen damwandprofielen, voor zover deze in de diverse besteksposten
niet reeds zijn voorgeschreven, door de aannemer te bepalen, ter goedkeuring va
de directie.

23 Van alle gordingen en stempels en verankeringsconstructies constructietekeningen
maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 65.02.42 van dit bestek.

24 Bij tekeningen voor palenplannen alle palen maatvoeren t.o.v. de hoofdas(sen).
Voor alle palen eenduidig aangeven: de helling, de richting, het type en de
inheidiepte van de paal.
Alle palen voorzien van een nummer.

65 02 42 Tekeningen voor de hulpconstructies

21 Voor tekeningen voor hulpconstructies alle onderdelen als afzonderlijke eenheden
uitwerken.
Alle constructies volledig maatvoeren. Van alle onderdelen, e.d. details opnemen.
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65 02 43 Tekeningen voor stalen constructies en onderdelen

21 Alle staalconstructies en stalen onderdelen als afzonderlijke eenheden uitwerken
en maatvoeren. Hiertoe de nodige aanzichten, doorsneden en details opnemen,
alsmede de vereiste nauwkeurigheden (toegestane maximale toleranties).

22 Alle onderdelen van staalconstructies voorzien van renvooinummers.

23 Bij constructietekeningen de bijbehorende gewichtstaten toevoegen. Op deze
staten moeten minimaal zijn vermeld:
de renvooinummers, het aantal, de vorm en de afmetingen van de onderdelen, het
totaalgewicht per onderdeel, de staalkwaliteit per onderdeel en het totaal gewicht
van de op de staat voorkomende onderdelen.

24 Op de constructietekeningen opnemen: het aantal te maken eenheden, de
staalkwaliteit en de conservering van de eenheden.

25 De op bestekstekeningen aangegeven stalen onderdelen dienen te worden
beschouwd als principe oplossingen. De aannemer wordt geacht deze op juistheid
te controleren en eventueel aan te passen.

65 02 44 Tekeningen voor de maatvoering van betonconstructies

21 De tekeningen voor de maatvoering van de betonconstructies zodanig opzetten,
dat alle onderdelen volledig in maten zijn vastgelegd. Hiertoe de nodige aanzichten,
doorsneden en details opnemen.

22 Voor de op tekeningen voor de maatvoering aangegeven in te betonneren of aan te
brengen onderdelen, eenduidige verwijzingen opnemen naar de desbetreffende
constructietekeningen (tekeningnummer en merk of type).

23 De tekeningen voor de maatvoering per stort maken.

65 02 45 Tekeningen voor de wapening

21 Bij wapeningstekeningen alle staafvormen detailleren en voorzien van een
staafnummer. Met de diameter van de hartafstanden van de staven zoveel mogelijk
het verloop van de momentenlijnen volgen, waarbij tevens moet worden gestreefd
voor de opdrachtgever zo economisch mogelijke en optimaal mogelijke wapening
met een minimaal aantal lassen.
Elke staafvorm moet minimaal eenmaal in uitgeslagen vorm op de tekening
voorkomen.

22 Voor de maatvoering uitgaan van de tekeningen voor de maatvoering van de
betonconstructies.

23 In principe alle vlakken van de betonconstructies voorzien van een wapening.

24 Staaf-en beugelafstanden, alsmede toe te passen staafdiameters in nader overleg
met de directie bepalen.

25 De tekeningen voor de wapening per stort maken.

26 Bij tekeningen voor de wapening de bijbehorende buigstaten toevoegen.
Op de buigstaten minimaal vermelden: de staafnummers, het aantal staven, de
vorm, afmeting en diameter van de staven, het staafgewicht en het totaalgewicht
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van de op de staat voorkomende staven. Bij het bepalen van de staafgewichten
rekening houden met bochtverkortingen e.d.

65 03 Berekeningen en tekeningen - informatie-overdracht

65 03 21 Algemeen

21 De ingevolge het bestek door de aannemer gemaakte en in deze paragraaf
bedoelde berekeningen, tekeningen, overzichtslijsten, digitale bestanden en
witdrukken gaan in eigendom over naar de opdrachtgever. De aannemer gaat
ermee akkoord, dat de tekeningen, berekeningen, overzichtslijsten, e.d. worden
gebruikt bij uitvoering van andere werken door derden.

22 In afwijking van paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer voor eigen
gebruik zelf zorg te dragen voor de benodigde exemplaren van werk-en
detailtekeningen met de aanduiding " Vrij(gave) voor uitvoering", o.g. .

65 03 22 Tekeningen, algemeen

22 Uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt begonnen
moeten de door de aannemer te vervaardigen (werk-en detail-)tekeningen door de
directie zijn geaccepteerd.
Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen in de volgens par. 01.20 genoemde
aantallen indienen, rekening houdend met een minimale doorlooptijd voor de
acceptatieprocedure van 4 weken.

23 In het Algemeen Tijdschema dan wel in het Werkplan Berekeningen en Tekeningen
moeten de data worden aangegeven waarop de verlangde tekeningen worden
ingediend resp. geaccepteerd dienen te zijn.
Indien een 6-weken-planning wordt verlangd, dienen de bovengenoemde data
eveneens in dit schema te zijn opgenomen.

24 De directie voorziet tenminste één exemplaar van het stempel of waarmerk
"Vrij(gave) voor Uitvoering" en haar paraaf, en retourneert deze aan de aannemer.

25 Met de uitvoering van het onderdeel mag niet worden gestart voordat het de
betreffende werk-resp. detail tekeningen zijn vrijgegeven.

26 De directie dient, indien van toepassing, exemplaren in bij Bouw-en Woningtoezicht
resp. de betrokken (Gemeentelijke) Dienst(en).
Voorzover zij hiervoor extra exemplaren van tekeningen nodig heeft zullen deze
worden verrekend op de betreffende bestekpost resp. de stelpost.

27 De aannemer dient, indien van toepassing, exemplaren in bij Bouw-en
Woningtoezicht resp. de betrokken (Gemeentelijke) Dienst(en).
Voorzover zij hiervoor meer dan 2 exemplaren van tekeningen nodig heeft zullen
deze worden verrekend op de betreffende bestekpost resp. de stelpost.
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65 03 23 Berekeningen, algemeen

22 Uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt begonnen
moeten de door de aannemer te vervaardigen berekeningen door de directie zijn
geaccepteerd.
Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen in de volgens par. 01.20 genoemde
aantallen indienen, rekening houdend met een minimale doorlooptijd voor de
acceptatieprocedure van 4 weken.

23 In het Algemeen Tijdschema dan wel in het Werkplan Berekeningen en Tekeningen
moeten de data worden
aangegeven waarop de verlangde tekeningen worden ingediend resp.
geaccepteerd dienen te zijn.
Indien een 6-weken-planning wordt verlangd, dienen de bovengenoemde data
eveneens in dit schema te zijn opgenomen.

24 De directie voorziet tenminste één exemplaar van het stempel of waarmerk
"Vrij(gave) voor Uitvoering" en haar paraaf, en retourneert deze aan de aannemer.

25 Met de uitvoering van het onderdeel mag niet worden gestart voordat het de
betreffende berekeningen zijn vrijgegeven.

26 De directie dient, indien van toepassing, exemplaren in bij Bouw-en Woningtoezicht
resp. de betrokken (Gemeentelijke) Dienst(en).
Voorzover zij hiervoor extra exemplaren van berekeningen nodig heeft zullen deze
worden verrekend op de betreffende bestekpost resp. de stelpost.

27 Indien de te vervaardigen berekeningen goedkeuring resp. acceptatie behoeven van
het bevoegd gezag, dient de goedkeuring resp. acceptatie van deze diensten te zijn
verkregen voordat de berekeningen aan de directie worden aangeboden.
De berekeningen daarbij voorzien van een acceptatie-verklaring van het betreffende
bevoegd gezag.

65 03 24 Revisie, algemeen

21 Ten behoeve van het aanleveren van revisie-gegevens zal aan de aannemer op zijn
verzoek maximaal drie sets witdrukken van de bestekstekeningen ter beschikking
worden gesteld.
Wanneer de bestekstekeningen nog niet eerder digitaal te beschikking zijn gesteld,
worden hem desgewenst tevens de tekeningen in het oorspronkelijke (digitale)
formaat als e-transmit ter beschikking gesteld.

22 Uiterlijk 2 (twee) weken vóór oplevering moeten de revisiegegevens door de directie
geaccepteerd zijn. Hiertoe de nodige informatie en documenten in 3-voud indienen
bij de directie, rekening houdend met een minimale termijn voor de acceptatie van 2
weken.

23 Indien de aannemer op grond van het bestek revisiegegevens dient te verwerken
alle betreffende tekeningen en berekeningen voorzien van een aanduiding
"REVISIE".
Ten behoeve van de verwerking van de revisie-gegevens zullen hem witdrukken
van de tekeningen, dan wel digitale tekeningen ter beschikking worden gesteld.

24 De witdrukken of digitale tekeningen van de volgens lid 23 gereviseerde tekeningen
aan de directie overhandigen.
Revisie-tekeningen, welke op digitale tekeningen zijn gemaakt, eveneens
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toeleveren op USB-stick, Harddisk of CD/DVD-rom.

65 03 25 Vastlegging revisie-gegevens, algemeen

21 Alle op en onder het maaiveld volgens bestek aangebrachte werken (dan wel
achterblijvende (hulp)constructies) dienen digitaal ingemeten te worden, daarbij
uitgaande van het Rijksdriehoekstelsel en het N.A.P. .
Daarnaast dient vastlegging te geschieden aan bestaande vast objecten als
gebouwen, bruggen, e.d. .
In geval een digitale inmeting (van onderdelen en/of objecten) niet mogelijk is mag
de inmeting worden aangevuld met aanvullende metingen. Deze metingen dienen
nadrukkelijk op de inmeet-of revisie-tekeningen als zodanig te zijn aangegeven.

22 Objecten welke niet op de bestekstekeningen waren aangegeven en die zich na
afronding van de werken, eveneens inmeten en vastleggen in de revsie-gegevens
resp. op de revisie-tekeningen.

65 03 26 Overzichten berekeningen en tekeningen

21 Als onderdeel van het Algemeen Tijdschema, maakt de aannemer een overzicht
van alle door hem te vervaardigen berekeningen en tekeningen en (voorzover van
toepassing buigstaten en materiaalstaten).
Het overzicht voorzien van de bijbehorende detailplanning van de te vervaardigen
documenten.

22 Tenminste eenmaal per 4 weken werkt de aannemer de in lid 21 bedoelde
overzichtslijsten en planning bij en levert deze in 2-voud aan de directie leveren.

65 03 27 Opleveringsbescheiden

21 Uiterlijk twee weken vóór de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de
directie in twee-voud de concept-versie van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Concept".

22 Uiterlijk acht weken na de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie
de definitieve versie van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Definitief".

23 De opleveringsbescheiden als bedoeld in lid 21 en 22
bestaan uit:
== CONCEPT versie, ==
- het overzicht van alle geleverde documenten;
- alle revisie-gegevens en -tekeningen op witdruk;
- alle gereviseerde werk-en detailtekeningen;
- alle gereviseerde berekeningen;
++ INDIEN VAN TOEPASSING ++
- alle concept-keuringsrapporten, voorzover nog niet eerder aan de directie
verstrekt.

== DEFINITIEVE versie, ==
-als concept-versie m.u.v. revisietekeningen
-alle revisie-tekeningen digitaal of op calque;
-alle tekeningen en berekeningen op CD-rom;
-bedienings-en onderhoudsvoorschriften (in hardcopy en op CD/DVD-rom)

24 Aanleveren van de definitieve bescheiden in de volgende vorm en aantallen:
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1 x digitaal op informatiedrager CD/DVD-rom.
3 x witdruk (origineel formaat)
1 x witdruk A3 formaat (verkleind formaat)
3 x gereviseerde berekeningen. (hardcopy in ringband);
3 x complete set overzichtslijsten.
3 x bedienings- en onderhoudsvoorschriften (ingebonden)
1 x bedienings- en onderhoudsvoorschriften
(losbladig in 4 rings A4-map in showtassen)

25 De in dit artikel bedoelde opleveringsbescheiden gaan in eigendom over naar de
opdrachtgever.

26 De tekeningen als bedoeld in de vorige leden, welke digitaal moeten worden
verstrekt, dienen zowel als pdf-bestand als als e-transmit-bestand(en) op de
CD/DVD-rom te worden geleverd.

65 03 28 Toetsing van ingediende berekeningen en tekeningen

21 Van de te maken tekeningen en berekeningen wordt per representatief onderdeel of
cluster door de directie (of haar adviseur) de eerste serie tekeningen en / of
berekeningen beschouwd als pilot.
Deze pilot wordt getoetst en beoordeeld.

22 Eerst na acceptatie van de pilot-tekening(en) resp. berekeningen zullen volgende
tekeningen en berekeningen in beschouwing worden genomen.
Tekeningen en berekeningen welke niet voldoen aan de eisen zoals aangegeven bij
de acceptatie van de pilot worden NIET in behandeling genomen.

23 Toetsing van "ter informatie" aangeboden documenten door directie wordt
beschouwd als service naar de aannemer. De directie en/of opdrachtgever kan te
nimmer worden aangesproken op omissies, fouten, e.d. welke door haar bij de
toetsing niet zijn opgemerkt.

65 03 29 Werkplan berekeningen en tekeningen

21 In aanvulling op het gestelde in de paragrafen 01.13 en 01.20 van dit bestek, in het
"werkplan t.b.v. het maken van berekeningen en tekeningen" tevens aangeven in
welke clusters, als bedoeld in artikel 65.03.11, tekeningen en berekeningen zullen
worden ingedeeld en welke tekeningen en berekeningen zullen worden gebruikt als
pilot.

65 03 30 Door de aannemer te maken berekeningen

21 De aannemer maakt de volgende ontwerpberekeningen:
-berekeningen van de stempels en gordingen;
-berekeningen van wapeningsstaal
-berekeningen van betonvloeren
-berekeningen voor bekisting
-de overige tijdelijke constructies;
-alle hulpwerken en -constructies;

22 Alle berekeningen uit lid 21 dienen aan de directie ter goedkeuring voorgelegd te
worden.

65 04 Risicoverdeling en garanties -tekeningen en berekeningen
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65 04 20 Ontwerpverantwoordelijkheid van de aannemer

21 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor het opstellen van alle op grond van
het bestek door hem vervaardigde berekeningen en tekeningen en specificaties,
ook nadat deze zijn geaccepteerd resp. goedgekeurd door de directie.

65 04 21 Tekeningen

21 Acceptatie en/of goedkeuring van tekeningen door de directie betreft slechts de
verwerking van de door haar verstrekte gegevens en ontheft de aannemer niet van
zijn verantwoordelijkheid voor deze tekeningen voor wat betreft de getekende
constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering e.d. .

22 Indien, op verzoek van de directie, aanvullende tekeningen moeten worden
gemaakt, geschiedt dit voor rekening van de aannemer, tenzij zulks redelijkerwijs
niet van hem kan worden verlangd.

65 04 22 Berekeningen

21 Acceptatie en/of goedkeuring van het rapport en /of de berekeningen, als bedoeld in
artikel 65.02.22, door de directie houdt geen algemene acceptatie resp.
goedkeuring van het gebruikte rekenprogramma in.

22 Indien, op verzoek van de directie, aanvullende berekeningen moeten worden
gemaakt, geschiedt dit voor rekening van de aannemer, tenzij zulks redelijkerwijs
niet van hem kan worden verlangd.

65 05 Bijbehorende verplichtingen -berekeningen en tekeningen

65 05 21 Tekeningen en berekeningen, algemeen

21 Indien een tekening gewijzigd wordt moet, indien van toepassing, de berekening
worden aangepast.
Dit geldt eveneens in omgekeerde volgorde.

22 De definitieve berekeningen moeten worden gebundeld in een 4-rings
combi-ringband A4 en voorzien van een inhoudsopgave, een indeling in
hoofdstukken en doorlopende bladnummering, worden geleverd.
Op de omslag moet worden vermeld:
- naam van het werk;
- betreffende onderdeel;
- status document;
- auteur;
- besteknummer:

23 Bij het aanbrengen van wijzigingen op tekeningen met aanduiding "Voor uitvoering"
alle wijzigingen voorzien van een duidelijk herkenbaar merkteken en het
tekeningnummer voorzien van een wijzigingsletter en datumaanduiding. De
wijziging(en) niet eerder op tekening aanbrengen dan nadat de directie haar
goedkeuring aan de betreffende wijziging(en) heeft gegeven.
Van de gewijzigde tekening(en) vier afdrukken aan de directie leveren.

24 Bij het aanbrengen van wijzigingen in berekeningen met aanduiding "Definitief" alle
wijzigingen voorzien van een duidelijk herkenbaar merkteken en het nummer
voorzien van een wijzigingsletter en datumaanduiding. De wijziging(en) niet eerder
in de berekening aanbrengen dan nadat de directie haar goedkeuring aan de
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betreffende wijziging(en) heeft gegeven.
Van de gewijzigde berekening(en) wederom twee afdrukken aan de directie leveren.

25 Berekeningen en tekeningen die de aannemer door derden (onderaannemers) laat
maken, moeten voordat deze ter acceptatie dan wel ter informatie aan de directie
worden aangeboden, door de aannemer zelf worden gecontroleerd op de in dit
bestek gestelde eisen en volledigheid en indien noodzakelijk worden aangepast.
De hier bedoelde tekeningen en berekeningen moeten door de aannemer voor
akkoord zijn ondertekend.

65 07 Meet-en verrekenmethoden -berekeningen en tekeningen

65 07 21 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

21 Berekeningen en Tekeningen worden, voorzover zij zijn opgenomen in deel 2.2. van
het bestek, niet eerder betaalbaar gesteld dan nadat zij door de directie zijn
geaccepteerd resp. goedgekeurd.

22 De kosten voor Berekeningen en Tekeningen, welke NIET zijn opgenomen in deel
2.2., worden geacht te zijn begrepen in de betreffende onderdelen waarop zij
betrekking hebben.

23 Voor de Berekeningen en Tekeningen, als bedoeld in lid 21, welke in delen, worden
aangeboden, zal naar rato, overeenkomstig het overzicht berekeningen en
tekeningen, zoals bedoeld in artikel 65.03.26, het de aannemer toekomende deel
worden vastgesteld en betaalbaar gesteld.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Uitvoering

08 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

09 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het
versporen van de vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke
welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan. Grotere hoogteafwijkingen
dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

10 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het
versporen van de vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke
welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag
funderingsmateriaal herstellen.

11 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg
van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak
voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

80 12 02 Hoogteligging

21 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

31 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 ºC, en/of bij
een bevroren ondergrond.

32 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare
verontreinigingen verwijderen.

80 12 03 Steenmengsels, eisen gesteld aan het resultaat

03 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet,
het volledige wegvak opnieuw verdichten.

05 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm
bedragen. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000
m2 groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

21 Artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: "Bovendien mag de
afwijking in de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten
hoogste 15 mm bedragen.

22 Bij toepassing van steenfundering deze tot tenminste 0,30 m buiten de kant
verharding doorzetten of voor opsluiting zorgen.

80 13 Informatie-overdracht Verhardingslagen van steenmengsel
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80 13 21 Rekenwaarde soortelijk gewicht van granulaten

21 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is gerekend met een soortelijke massa
na verdichten voor betongranulaat van 2,0 ton/m3.

22 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is gerekend met een soortelijke massa
na verdichten voor metselwerkgranulaat van 1,8 ton/m3.

23 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is gerekend met een soortelijke massa
na verdichten voor menggranulaat en hydraulisch menggranulaat van 1,9 ton/m3.

80 14 Risicoverdeling en garanties verhardingslagen van steenmengsel

80 14 01 Steenmengels, keuring van bouwstoffen

21 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid voorafgaand aan de verwerking het
steenmengsel te keuren.

22 De materialen mogen slechts worden verwerkt nadat de directie het materiaal heeft
goedgekeurd dan wel een mededeling aan de aannemer heeft gedaan, dat het
materiaal verwerkt mag worden.

23 De in het vorige lid bedoelde mededeling van geen bezwaar ontslaat de aannemer
op generlij wijze van zijn verplichtingen tot het leveren van deugdelijk en geschikt
materiaal.

80 16 Bouwstoffen verhardingslagen van steenmengsel

80 16 21 Korrelverdeling

21 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de
korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak,
fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
__________________________________________________________________
sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
__________________________________________________________________
(mm) min. max. min. max.

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

__________________________________________________________________

22 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven
en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste,
respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

23 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de
korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
__________________________________________________________________
sortering 0/60
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door zeef massapercentage
__________________________________________________________________
(mm) min. max.

90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50

__________________________________________________________________

80 16 22 Korrelverdeling van menggranulaat

21 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt
voldoen aan:
__________________________________________________________________
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
__________________________________________________________________
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
__________________________________________________________________
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3
__________________________________________________________________

22 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op
de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

23 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing
op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

80 17 Meet- en verrekenmethoden Verhardingslagen van steenmengsel

80 17 01 Controle van de verdichting, algemeen

21 De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel
tenminste 48 uur voordat hierop asfaltlagen worden aangebracht ter beschikking
van de directie. Is dit niet haalbaar vanwege de planning van het project, dan treedt
de aannemer in overleg met de directie op welk moment de resultaten van de
bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde moeten de resultaten voor het
aanbrengen van de asfaltlagen beschikbaar zijn voor de directie.
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80 17 05 Hoeveelheidsbepaling te leveren steen of steenachtig materiaal

21 In afwijking van artikel 80.17.05 van de Standaard wordt bepaald dat:
- de hoeveelheid geleverd steen of steenachtig materiaal wordt bepaald volgens

het theoretisch profiel van verwerken, dan wel door middel van opmeting van de
verwerkte hoeveelheid in het werk.

80 17 11 Verdichtingsgraad; proefvak

21 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van
1.000 tot 2.000 m2, na iedere toename van het aantal walsgangen met twee,
bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.

22 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van
de CMC-methode (proef 4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990),
de grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

23 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als
bedoeld in lid 02, de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

24 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotient
van de droge dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de
eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd
met 100%.

80 2 Gebonden funderingen

80 22 Eisen uitvoeringen,gebonden funderingen

80 22 07 Eisen gesteld aan het resultaat

21 Een negatieve afwijking van de in het bestek gespecificeerde laagdikte wordt niet
geaccepteerd.

80 6 Schraal beton voor funderingslagen

80 62 Eisen en uitvoering Schraal beton voor funderingslagen

80 62 01 Uitvoering schraal beton voor funderingslagen

21 Het aanbrengen van schraal beton voor funderingslagen voor een betonverharding
zodanig beëindigen dat een verticaal eindvlak wordt verkregen dat haaks op de
wegas staat.

22 Bij funderingslagen van schraal beton voor een betonverharding, de samenhang
van het natte schraal beton vanaf de bovenzijde over ten minste 1/3 van de dikte
verbreken door middel van kerven volgens het voegenpatroon in de toekomstige
betonverharding.
verschil in situering tussen de gekerfde voeg en de voegen in de betonverharding
mag niet meer dan 0,05 m bedragen.

23 Bij zomerse omstandigheden dient er zorg voor te worden gedragen dat het beton
niet te snel uitdroogt en het beton snel verwerkt wordt. Verder is het belangrijk de
beton af te dekken om uitdroging te voorkomen.
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80 62 02 Eisen gesteld aan het resultaat

21 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal
beton ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar
boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

22 De afwijking in vlakheid in dwars- en langsrichting mag voor het oppervlak van een
funderingslaag van schraal beton gemeten met een rei van 3 m lengte of een rolrei
van 3 m lengte ten hoogste 15 mm bedragen.

23 De gemiddelde kubusdruksterkte van schraal beton voor funderingslagen, bepaald
na zeven dagen verharden, moet groter dan of gelijk aan 3,0 MPa zijn.

80 64 Risicoverdeling en garanties Schraal beton voor funderingslagen

80 64 01 Werkverkeer op funderingslagen van schraal beton

21 Funderingslagen van schraal beton mogen slechts na een periode van ten minste
zeven dagen verharden worden belast door werkverkeer met aslasten van ten
hoogste 100 kN, mits versporend wordt gereden over het gehele oppervlak.

80 66 Bouwstoffen Schraal beton voor funderingslagen

80 66 01 Schraal beton voor funderingslagen

21 Specie voor schraal beton voor funderingslagen moet zijn een mengsel van grof
toeslagmateriaal, zand, cement en water.

22 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton voor funderingslagen moet zijn grind,
steenslag of gebroken steen of steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

23 Grind, steenslag, gebroken steen of steenachtig materiaal voor schraal beton voor
funderingslagen moet voldoen aan het bepaalde in NEN 5905 'Nederlandse
aanvulling op NEN-EN 12620: Toeslagmaterialen voor beton'.

24 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal
moet ten minste 1 : 1 en mag ten hoogste 1 : 3 bedragen.

25 Cement voor schraal beton moet zijn portlandcement CEM I 32,5 R,
portlandvliegascement CEM II/B-V 32,5 R of hoogovencement CEM III/B 42,5 LH
HS.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 0 Bitumeuze verhardingen, algemeen

81 01 Begrippen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 10 Afwerken aardebaan

21 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 06 EISEN AAN UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT-ALGEMEEN

19 (Bak)freesvakken op door verkeer in gebruik zijnde rijbanen dienen aan het einde
van een werkdag geheel zijn ingelaagd.

20 (Bak)freesvakken op alle asfaltverhardingen binnen een afzetting dienen binnen 48
uur na frezen geheel te zijn ingelaagd. Niet ingelaagde (bak)freesvakken binnen een
afzetting en /of omleiding dienen aan het einde van de werkdag te worden voorzien
van geleidebakens (minimaal 2 geleidebakens per freesvak). Kosten voor het
aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de geleidebakens dienen bij de
asfaltwerkzaamheden inbegrepen te zijn.

21 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat bij door verkeer in gebruik zijnde
rijbanen aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele
wegbreedte aaneengesloten is aangebracht.

22 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één
asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht of bij toepassing van
verschillende asfaltmengsels, dan dient de deklaag met twee (2) of meer gestaffeld
werkende Asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van
15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht. Bij
een beperkt totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg met de directie hiervan
worden afgeweken.

23 Bij de aanleg van aanliggende asfalt-fietsstroken in rood asfalt dient de deklaag van
de fietsstroken en rijloper warm op warm te worden aangebracht met drie (3)
gestaffeld werkende Asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge
afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden
aangebracht. Het is tevens toegestaan een grote asfaltset met schotten te
gebruiken die het gehele dwarsprofiel in één werkgang warm op warm aanlegt.

24 Bij de aanleg van vrijliggende asfalt-fietspaden moeten de zijkanten schuin worden
afgewerkt met een kantijzer schuin en vlak.

25 Na asfalteringswerkzaamheden moet aansluitende verhardingen visueel schoon
zijn.
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26 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale
verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de
gemodificeerde bitumen, deze niet verwerken.

81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging

21 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 12 Eisen aan het wegoppervlak: Vlakheid

03 In aanvulling op § 81.22.12 lid 01 van de Standaard 2015 mag ook de putdeksel niet
meer dan 5 mm t.o.v. de aansluitend asfaltverharding in hoogte verschillen.

81 22 13 Eisen aan het resultaat: laagdikte

21 In artikel 81.22.13 lid 01 van de Standaard moet in de eerste regel in plaats van:
"proef 63" worden gelezen: "proef 64"

22 In artikel 81.22.13 lid 02 van de Standaard moet in de eerste regel in plaats van:
"proef 63" worden gelezen: "proef 64"

23 In artikel 81.22.13 lid 03 van de Standaard moet in de eerste regel in plaats van:
"proef 63" worden gelezen: "proef 64"

81 22 14 Eisen aan het resultaat: Verdichtingsgraad en holle ruimte

07 Voor de beoordeling van de verdichtinggraad en holle ruimte van kleurasfalt worden
deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC Surf of SMA-NL
mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

81 22 15 Eisen aan het resultaat: Bindmiddel en penetratie van het bitumen

04 Voor de beoordeling van het bitumgehalte en penetratie van kleurasfalt worden
deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC Surf of SMA-NL
mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

81 22 16 Eisen aan het resultaat: Korrelverdeling

02 Voor de beoordeling van de korrelverdeling van kleurasfalt worden deze
gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC Surf of SMA-NL mengsels
met dezelfde nominale korrelafmeting.

81 22 18 Eisen aan het resultaat: Gemodificeerde bitumen en asfaltgranulaat

03 Bij verwerking van asfaltmengsels (tussenlagen AC 22 TL-IB) waarin
gemodificeerde bitumen (EVA) is toegepast, mag maar tot 50% partiële recycling
worden verwerkt in dit mengsel.
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81 22 19 Aanbrengen patroon warm in warm

01 Patroon uitsluitend aanbrengen in de periode 1 april tot 1 november.

02 Asfalt waarin een patroon wordt aangebracht dient schoon, vlak (zie artikel
31.22.03 van de Standaard) en scheurvrij te zijn.

03 Indien de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen,
bepaalt de leverancier of het werk uitgevoerd kan worden.

04 Het patroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat.

05 Het asfalt door middel van bewegende infraroodstralers over een diepte van
minimaal 20 mm verwarmen tot een temperatuur van circa 110ºC.

06 De temperatuur van het asfaltoppervlak mag ten hoogste 160ºC bedragen.
Deze temperatuur regelmatig meten.

07 Tijdens het aanbrengen van patronen moet de buitentemperatuur minimaal 5ºC
zijn. Bij temperaturen tussen 5ºC en 12ºC mag bovendien de windkracht niet hoger
zijn dan 6 Bft.

08 Het patroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm.

22 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één
asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht of bij toepassing van
verschillende asfaltmengsels, dan dient de deklaag met twee (2) of meer gestaffeld
werkende Asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van
15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht. Bij
een beperkt totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg met de directie hiervan
worden afgeweken.

81 22 21 Afwerken aardebaan

21 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 23 Informatie-overdracht



RAW0009-153136 Bladnr. 202 van 209
Afdrukdatum:

07-10-2025

NVI - Bestek milieustraat Lodewijkstraat
Opdrachtgever: gemeenschappelijke regeling Cure
Haskoning: BJ9921-K001, Definitief d.d. 07-10-2025

HFD PAR ART LID

81 23 02 CE-Markering asfalt

01 CE-markeringsbladen:
In aanvulling op het bepaalde dienen de aan te leveren CE-markeringsbladen,
Verkort Verslag, Prestatieverklaring / DoP verklaring (Declaration of Performance)
en bijbehorende productiebladen van de afzonderlijke asfaltmengsels (SMA-NL /
DL- / TL- / OL- en andere mengsels) ook voldoen aan de eisen volgens § 81.26
BOUWSTOFFEN.

02 Verkort Verslag dient aangeleverd te worden, dit per asfaltmengsel, en er moet
vermeld zijn:

- De referentiesamenstelling, de streefdichtheid en de gewogen dichtheid
van het mineraal aggregaat;

- % holle ruimte;
- Additieven die verwerkt zijn;
- Type kleurstof, en % kleurstof;
- Type Steenslag;
- Soort modificeerde bitumen, en % modificatie;
- Eventuele herberekening bitumgehalte in de SMA-NL deklaag.

03 Productinformatieblad:
- Verwerkingstemperatuur;
- Laagdikte;

04 Referentiesamenstelling:
Als de aannemer zelf kiest voor een referentiesamenstelling, moeten daar de
gegevens op vermeld worden, zoals deze in de Standaard beschreven staan.

81 23 03 Interlocking SMA-NL 5 deklaag / tussenlaag

01 De hechting - interlocking van de granulaten tussen de SMA-NL 5 deklaag, en de
tussenlaag, dient zodanig te zijn, dat de deklaag niet kan gaan schuiven.
De samenstelling-afwerking van de tussenlaag moet hierop zijn afgestemd.

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen

81 24 01 Kwaliteitsborging en toetsing

01 a. In aanvulling op het bepaalde dient de bedrijfscontrole en het boren van de
boorkernen door een organisatie uitgevoerd te worden, die door de RvA
geaccrediteerd is. (Raad van Accreditatie, www.rva.nl). De resultaten - gegevens
hiervan dienen ter beschikking gesteld te worden aan de directie.
Per uitvoeringseenheid - boring(en) dienen alle asfaltlagen onderzocht te
worden, dit op de volgende onderzoeken volgens deze kwaliteitsborging:

- Dikte van de lagen;
- Korrelverdeling;
- Bindmiddelgehalte;
- Holle ruimte;
- Verdichtingsgraad.

Tevens dient de aannemer vooraf een boorplan op te stellen en in te dienen bij de
directie voor goedkeuring. De boringen dienen a-select genomen te worden, en
de oppervlakten dienen niet groter te zijn dan 1000 m².

b. In aanvulling op het bepaalde dient de aannemer in zijn kwaliteitsplan
de resultaten vast te leggen van - Onderlagen - Tussenlaag, die binnen indeling
van de boorvakken-uitvoeringseenheden van de deklaag vallen.

02 In aanvulling op het bepaalde dient de aannemer in zijn kwaliteitsplan op te nemen
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daar waar het gaat om onder- en tussenlagen, de tussentijdse kwaliteitscontrole uit
te voeren op:
- Laagdikte;
- Verdichtingsgraad.

09 De kosten van deze bedrijfscontrole zoals in lid 01 is beschreven, worden
verrekend middels bestekspost 862020

10 De aannemer dient alle gegevens betreffende de asfaltconstructie (zie ook §
81.23.02) in te dienen bij deze organisatie, zodat er een onafhankelijke toets
uitgevoerd kan worden op het gemaakte asfalt werk. Voor deze bedrijfscontrole
dient o.a. aangeleverd te worden:
- Weegbonnen;
- CE-bladen;
- DoP;
- Verkort Verslag;
- Dit bestek;
- Formulier referentiesamenstelling;
- Goedkeuringformulier gemeente;
- Een (duidelijke) tekening met daarop de boorlocaties (GPS-coördinaten) en

uitvoeringseenheden in PDF.
De organisatie dient na gereedkomen van de resultaten, zowel de aannemer als de
directie tegelijkertijd de bevindingen (rapportage) te berichten via E-mail.
De bevindingen dienen alleen aan te geven of dat de betreffende asfaltlaag:

- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);
- In de kortingsregeling valt, tevens wat dan de korting inhoud;
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring);

11 Ook i.v.m. de laagdikte van de deklaag (zie § 81.22.13 Lid 04) dienen ook deze
bevindingen aangegeven te worden of dat deze:

- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);
- In de kortingsregeling valt;
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring);

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

21 In artikel 81.24.02 lid 02 van de Standaard moet in de laatste regel in plaats van:
"achterwege laten" worden gelezen: "beperken" en moet worden toegevoegd:
"Minimaal zal 25% van het totaal aantal boorvakken worden gecontroleerd en zal de
stroefheid altijd worden gecontroleerd bij een totale rijstrook lengte groter dan 1.000
m".

81 24 04 Inrichting van het onderzoek samenstelling en eigenschappen van het asfalt

24 Aan het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 05 van de Standaard wordt toegevoegd:
"De aannemer legt de locaties van de boorkernen (x, y, z) in het RD-stelsel vast
met een nauwkeurigheid van 0,5 m".
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81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

21 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen
constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.

22 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de
in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de
Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

81 26 21 Polymeer gemodificeerde asfaltlagen, eigenschappen

21 Deklaag mengsels:
___________________________________________________________
Eigenschap | PMB
___________________________________________________________
Watergevoeligheid | ITSR80
Stijfheid | Smin 2800
Smax | 7000
Weerstand vervorming | Fcmax0,2
Weerstand vermoeiing | E 6-190

22 Tussenlaag mengsels
___________________________________________________________
Eigenschap |
___________________________________________________________
Watergevoeligheid | ITSR70
Stijfheid | Smin 3600
Smax | 5000
Weerstand vervorming | Fcmax0,2
Weerstand vermoeiing | E 6-130

23 Onderlaag mengsels
___________________________________________________________
Eigenschap |
___________________________________________________________
Watergevoeligheid | ITSR70
Stijfheid | Smin 2200
Smax | 7000
Weerstand vervorming | Fcmax0,2
Weerstand vermoeiing | E 6-19

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen

81 27 03 Lengte- en dwarsprofiel

21 In afwijking van artikel 81.26.02 en 81.26.03 dienen de afwijkingen ten opzichte van
het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.
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HFD PAR ART LID

81 3 Oppervlakbehandeling (specificatie aannemer)

81 34 Risicoverdeling en garanties bitumineuze oppervlakbehandeling

81 34 02 Garantie

22 In afwijking van artikel 81.34.02 lid 01 van de, wordt de periode waarin de garantie
wordt verlangd uitgebreid tot 24 maanden.
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82 Betonverhardingen

82 1 Betonverhardingen

82 12 Eisen en uitvoering Betonverhardingen

82 12 21 Eisen gesteld aan het resultaat

21 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

23 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard mag het
tekort aan laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is
verdicht overeenkomstig artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard, niet meer
bedragen dan 10 mm.

82 14 Risicoverdeling en garanties Betonverhardingen

82 14 21 Controle druksterkte aangebracht beton

21 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.13 lid
04 van de Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.15 van de Standaard.

22 Per stortvak dienen kubussen gestort te zijn t.b.v. het controleren van de
druksterkte. De kubussen dienen ter plekke op locatie, in situ per stortvak gemaakt
te zijn. Kubus in een stofdichte mal op het werk op exact dezelfde locatie laten
staan en na 8 dagen toetsen op druksterkte.

82 15 Bijbehorende verplichtingen Betonverhardingen

82 15 22 Merken betonplaten

21 Alle verhardingsgedeelten tussen twee dwarsvoegen, die in één arbeidsgang
worden aangebracht, merken met een doorlopend volgnummer. Bovendien in elke
eerste plaat die op een productiedag wordt gestort en in elke vervangen plaat, de
datum aangeven. Het merk langs de zijkant van de betonverharding, bovenop
aanbrengen.

82 17 Meet- en verrekenmethoden Betonverhardingen

82 17 21 Lengte- en dwarsprofiel

21 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

82 17 22 Laagdikte

21 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in
artikel 82.17.05 van de Standaard geschiedt aan de hand van waterpassing.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstraatstenen etc. dient te
geschieden met een knipmachine of zaagmachine.
Marmer/graniet/natuursteen altijd te zagen.

08 Waar de bestrating uit betonstraatstenen, klinkers of keien bestaat, langs putranden
en straatkolken een streklaag aanbrengen.

21 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet het
dwarsprofiel van bestratingen conform de profielen en maatvoering op de
bestekstekeningen zijn.

83 12 04 Steunrug van beton

21 De steunrug na aanbrengen beschermen tegen:
- uitdroging;
- neerslag;
- bevriezing;
- temperatuurschommelingen groter dan 15 graden Celsius optredend binnen een
tijdvak van twaalf uren.

83 12 21 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

21 In afwijking van 5 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot 40 mm.

22 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 06 van de Standaard wordt de
bestrating van kantopsluitingen en goten in lengterichting uitgevoerd .....
.....................................

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

22 De informatie t.b.v. het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn opgenomen in het Straatwerkplan Opdrachtgever, dat als bijlage is
gevoegd bij dit bestek.

83 14 Risicoverdeling en garanties Straatwerk

83 14 21 Garantie voegwerk

21 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van 24
maanden.

22 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf
01.15 van de Standaard van toepassing.

83 15 Bijbehorende verplichtingen straatwerk
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83 15 01 Algemeen

21 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

83 17 Hoeveelheidsbepaling

83 17 03 Hoeveelheidsbepaling

03 Voor de opgegeven m² straatwerk zoals beschreven staat in Deel 2.2, dient de
aannemer rekening te houden dat deze hoeveelheid m² incl. het knipverlies is, en
dat de kosten hiervan moeten zijn inbegrepen in de betreffende bestekspost.
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Behoort bij: BJ9921-K001_Bestek Lodewijkstraat

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
BJ9921-K001_Bestek Lodewijkstraat
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Voorbereidende werkzaamheden

10 Algemeen

101 Indienen plannen

101010 Opstellen en indienen kwaliteitsplan EUR N
101020 Opstellen en indienen werkplannen EUR N
101030 Opstellen en indienen planning EUR N
101040 Opstellen en indienen gedetailleerd werkplan betonwerk EUR N
101050 Opstellen en indienen voegenplan EUR N
101060 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 1,00V
101070 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase EUR N

102 Dag/weekrapporten

102010 Opstellen en indienen dag/weekrapporten EUR N
102020 Twee-wekelijks bijwerken planning EUR N
102030 Wekelijks bijhouden grondstromen EUR N

103 Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid en veiligheid

103010 Toepassen tijdelijk hekwerk EUR N
103020 Toepassen rijplaten EUR N
103030 Verplaatsen tijdelijk hekwerk m 250,00N

104 Depot

104040 Toepassen tijdelijk depots EUR N

12 C.A.R. verzekering

120010 Afsluiten C.A.R. verzekering keer 1,00V

13 Bouwvergaderingen en werkoverleggen

130010 Verslaglegging werkoverleggen EUR N

14 Bemalingen

141010 Opstellen bemalingsadvies EUR N
141020 Opstellen bemalingsplan EUR N

15 Vergunningen

150010 Aanvragen meldingen en vergunningen. EUR N

16 Werken volgens kwaliteitsplan gemeente Eindhoven

160010 Werken volgens kwaliteitssysteem gemeente EUR N
Eindhoven

2 Opruimwerkzaamheden

21 Terrein ontdoen van zwerfvuil

210010 Schonen terrein. EUR N

22 Verwijderen groen

220010 Maaien gewas. are 20,00V
220020 Frezen. are 20,00V
220030 Verwijderen bomen. st 8,00V
220040 Verwijderen groeninrichting are 4,00V

23 Verwijderen elementenverhardingen

230010 Opbreken betonstraatstenen. m2 70,00V
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230020 Opbreken straatbaksteen. m2 468,00V
230030 Opbreken molgoot. m 185,00V
230040 Opbreken betontegels. m2 82,00V

24 Verwijderen bitumineuze verhardingen

240010 Zagen van bitumineuze verharding. m 116,00V
240020 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 7.656,00V
240030 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00V

25 Verwijderen betonverhardingen

250010 Opbreken gewapende betonverharding. m2 1.061,00V
250020 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 1.811,00V

26 Verwijderen kantopsluitingen

260010 Opbreken betonbanden. m 116,00V
260020 Opbreken betonbanden. m 20,00V

27 Verwijderen inrichtingselementen

270010 Verwijderen lichtmast. st 22,00V
270020 Verwijderen afrastering. m 530,00V
270030 Verwijderen poort st 3,00V
270040 Verwijderen poort st 1,00V
270050 Verwijderen stapelblokken st 225,00V
270060 Vervoeren stapelblokken st 184,00V
270070 Vervoeren stapelblokken st 41,00V

3 Grondwerk en fundering

31 Meetwerkzaamheden t.b.v. grondwerk

310010 Meetwerk t.b.v. inmetingen grondlichamen EUR N

32 Grondwerk onder saneringscondities

3210 Veiligheidsmaatregelen

321010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N
321020 Aanvoeren en plaatsen drietraps sanitaire unit keer 1,00N
321030 Instandhouden drietraps sanitaire unit week 10,00V
321040 Afvoeren drietraps sanitaire unit keer 1,00N
321050 Voorkomen stofvorming EUR N
321060 Inrichten wasplaats / borstelplaats materieel sanering keer 1,00N
321070 Instandhouden wasplaats/borstelplaats materieel week 10,00V

sanering
321080 Opruimen wasplaats / borstelplaats materieel sanering keer 1,00V

3211 Saneringswerkzaamheden

321110 Toepassen waarschuwingsbord. week 20,00V
321120 Afsluiten verzekering keer 1,00V
321130 Toepassen hekwerk t.b.v. sanering m 380,00V

3212 Grond ontgraven NT>I

321210 Grond ontgraven uit cunet m3 120,00V
321220 Grond ontgraven uit cunet m3 40,00V
321230 Grond ontgraven uit cunet m3 320,00V

3213 Grondwerk algemeen

321310 Grond vervoeren. m3 480,00V

33 Grondwerk zonder saneringscondities
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331 Grondwerk t.b.v. riolering

3311 Grond ontgraven t.b.v. riolering

331110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.825,00V
331120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.128,00V
331130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 640,00V

3312 Grond aanbrengen t.b.v. riolering

331210 Aanvullen sleuf. m3 1.856,00V
331220 Aanvullen sleuf. m3 2.910,00V
331230 Aanvullen sleuf. m3 640,00V

3313 Grond ontgraven uit kolk- en huisaansluitingen

331310 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 358,00V

3314 Grond verwerken in sleuf kolk en huisaansluitingen

331410 Aanvullen sleuf. m3 338,00V

332 Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen

3321 Grond ontgraven

332110 Grond ontgraven uit nutssleuf m3 266,00V
332120 Grond ontgraven uit nutssleuf m3 130,00V
332130 Grond ontgraven uit put m3 20,00V
332140 Verzorgen opstelplaats telekraan EUR N

3322 Grond aanbrengen

332210 Grond verwerken in nutssleuf. m3 266,00V
332220 Grond verwerken in nutssleuf. m3 130,00V

333 Grondwerk t.b.v. Verhardingen

3331 Ontgraven

333110 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 12.020,00V
333120 Grond ontgraven uit terrein m3 286,00V
333130 Grond ontgraven uit terrein m3 656,00V

3332 Ophogen terrein

333210 Grond verwerken in terrein. m3 250,00V
333220 Grond verwerken in terrein. m3 1.680,00V

334 Grondwerk t.b.v. keerwanden en
waterbergingsvoorzieningen

3340 Ontgraven

334010 Grond ontgraven uit cunet keerwanden m3 75,00V
334020 Grond ontgraven uit cunet keerwanden m3 10,00V
334030 Grond ontgraven uit cunet keerwanden m3 2,00V
334040 Grond ontgraven uit cunet keerwanden m3 35,00V
334050 Grond ontgraven uit cunet waterbergingsvoorziening m3 2.400,00V

3341 Aanvullen

335 Grondwerk depot

335010 Grond vervoeren. m3 3.280,00V
335020 Grond ontgraven uit depot m3 3.280,00V
335030 Grond vervoeren. m3 14.048,00V
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336 Grondwerk algemeen

336010 Profileren van oppervlakken. m2 12.540,00V
336020 Verdichten grond m3 9.040,00V
336030 Verdichten grond m3 250,00V
336040 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 250,00V
336050 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 9.040,00V
336080 Leveren grond. m3 2.113,00V
336090 Leveren grond. m3 4.027,00V

337 Afvoeren grond

337010 Grond vervoeren. m3 3.500,00V
337020 Grond vervoeren. m3 2.751,00V

34 Funderingen

341 Aanbrengen funderingswapening

341010 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.000,00V

342 Aanbrengen menggranulaat

342010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 1.808,00V
342020 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 455,00V
342030 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 715,00V
342040 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 720,00V
342050 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 497,00V
342060 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 5.912,00V

343 Aanbrengen straatlaag

343010 Aanbrengen straatlaag. m2 715,00V
343020 Aanbrengen straatlaag. m2 295,00V
343030 Aanbrengen straatlaag. m2 1.461,00V
343040 Aanbrengen straatlaag. m2 720,00V

344 Profileren oppervlakken

344010 Profileren van oppervlakken. m2 11.820,00V

345 Funderingsmateriaal ontgraven uit depot

345010 Ontgraven teervrije funderingslaag uit depot m2 1.182,00V
345020 Menggranulaat vervoeren ton 531,90V

35 Aanvullen bermen

350010 Grond verwerken in groenvakken m3 150,00V

4 Riolering en nutsvoorzieningen

41 Riolering

411 Rioolstrengen

4111 Hoofdriool HWA

411110 Aanbrengen PVC-buis. m 2,70V
411120 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 33,60V
411130 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 2,00V
411140 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. st 2,00V
411150 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 417,60V
411160 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 19,00V
411170 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. st 20,00V
411180 Dichtzetten rioolbuis st 3,00V

4112 Hoofdriool DWA



RAW0009-153136 Bladnr. 6 van 15
Afdrukdatum:

07-10-2025

NVI - Bestek milieustraat Lodewijkstraat
Opdrachtgever: gemeenschappelijke regeling Cure
Haskoning: BJ9921-K001, Definitief d.d. 07-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

411210 Aanbrengen PVC-buis. m 22,50V
411220 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 14,40V
411230 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 1,00V
411240 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. st 1,00V
411250 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 319,20V
411260 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 12,00V
411270 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. st 12,00V

4113 Passtukken betonriool

411310 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00V
411320 Maken passtuk uit betonbuis. st 17,00V
411330 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V
411340 Maken passtuk uit betonbuis. st 11,00V

4114 Maken inlaat op betonbuis

411410 Maken inlaat. st 220,00V
411420 Maken inlaat. st 3,00V

4115 Huis en kolkaansluitingen

411510 Aanbrengen PVC-buis. m 275,00V
411520 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 49,00V
411530 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 98,00V
411540 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 49,00V
411550 Aanbrengen PVC-buis. m 40,00V
411560 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00V
411570 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V
411580 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00V

412 Rioolputten

412010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00V
412020 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 10,00V
412030 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00V
412040 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
412050 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
412060 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
412070 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
412080 Aanbrengen putrand met deksel. st 20,00V
412090 Aanbrengen putrand met deksel. st 13,00V

413 Kolken en toegangsschachten

413010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 23,00V
413020 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 32,00V
413030 Aanbrengen toegangsschacht waterberging HWA st 2,00V
413040 Aanbrengen toegangsschacht waterberging DWA st 2,00V

414 Riolering algemeen

4141 Riool reinigen

414110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 910,00V

4142 Rioolinspectie

414210 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00V
414220 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 835,00V
414230 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 25,00V

415 Riolering t.b.v. beheerdersgebouw

415010 Aanbrengen van riooluitlegger dwa onder keerwand V
beheerdersgebouw

415020 Doorvoeren van riooluitlegger hwa door keerwand EUR N
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42 Nutsvoorzieningen

421 Aanbrengen mantelbuizen

421010 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 2,00V
421020 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 6,00V
421030 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 55,00V
421040 Leveren en aanbrengen trekput. st 2,00V

422 Waterleiding t.b.v. milieustraat

422010 Leveren en aanbrengen PE-buis. m 92,00V
422020 Leveren en aanbrengen PE-hulpstuk. st 6,00V
422030 Leveren en aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00V
422040 Aanbrengen/inbouwen afsluiter. st 2,00V
422050 Leveren en aanbrengen vorstvrije buitenkraan st 1,00V
422060 Leveren en aanbrengen vorstvrije voorziening st 1,00V

buitenkraan
422070 Aanbrengen lasverbinding in PE-buis. st 19,00V
422080 Leveren en aanbrengen thermolint st 1,00V

423 Hydrantenleiding t.b.v. milieustraat

423010 Leveren en aanbrengen PE-buis. m 120,00V
423020 Leveren en aanbrengen PE-hulpstuk. st 12,00V
423030 Leveren en aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00V
423040 Aanbrengen brandkraan. st 1,00V
423060 Aanbrengen lasverbinding in PE-buis. st 24,00V

424 Beproeven waterleiding

424010 Voorzieningen t.b.v. desinfecteren waterleiding. EUR N
424020 Desinfecteren waterleiding. EUR N
424030 Beproeven waterleiding op druk. EUR N
424040 Beproeven waterleiding op druk. EUR N

425 Data verbindingen

425010 Leveren en aanbrengen datakabel m 1.030,00V

426 Elektra kabels

426010 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.372,00V
426020 Aanbrengen energiegrondkabel. m 536,00V
426030 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.206,00V
426040 Aanbrengen energiegrondkabel. m 143,00V
426050 Leveren en aanbrengen elektra aansluitpunt V

427 CCTV

427010 Leveren en aanbrengen CCTV voorzieningen EUR N

428 Nuts t.p.v. beheerdersgebouw

428010 Aanbrengen elektrakables onder keerwand EUR N
beheerdersgebouw

428020 Aanbrengen communicatiekabels onder keerwand EUR N
beheerdersgebouw

428030 Aanbrengen waterleiding onder keerwand EUR N
beheerdersgebouw

428040 Aanbrengen van mantelbuizen onder keerwand EUR N
beheerdersgebouw 

5 Verhardingen

51 Elementenverharding

511 Leverantie elementenverhardingen
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511010 Leveren betonstraatstenen. st 99.832,00V
511020 Leveren betonstraatstenen. st 225,00V
511030 Leveren bisschopsmutsen st 4.866,00V
511040 Schoonmaken hergebruik klinkers st 99.308,00V
511050 Schoonmaken hergebruik klinkers st 4.866,00V
511060 Leveren en aanbrengen betontegels. st 8,00V

512 Elementenverharding toerit milieustraat

512010 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 106,00V

513 Elementenverharding bordes milieustraat

513010 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.355,00V
513020 Aanbrengen betontegels. m2 0,72V

514 Elementenverharding overig

514010 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 295,00V
514020 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00V
514030 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 24,00V
514040 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 500,00V

515 Aanbrengen molgoten

515010 Aanbrengen molgoot. m 374,00V
515020 Aanbrengen molgoot. m 25,00V

516 Aanbrengen geprefabriceerde goten

516010 Aanbrengen goot van betonelementen. m 349,50V
516020 Aanbrengen voegafwerking afwateringsgoot. m 175,00V
516030 Aanbrengen zandvangelement in goot. st 13,00V
516040 Aanbrengen beton funderingsloof. m3 106,50V
516050 Leveren en aanbrengen wapeningsnet m2 568,00V

52 Asfaltverharding

521 Rijbaan t.b.v. milieustraat (inrit)

521010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 18,43V
521020 Leveren en aanbrengen Sealoflex SC-water-& m2 134,00V

vloeistofdicht membraan
521030 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 15,08V
521040 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 11,73V
521050 Aanbrengen kleeflaag. m2 268,00V

522 Rijbaan t.b.v. milieustraat

522010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 127,47V
522020 Aanbrengen van een tussenlaag asfaltbeton. ton 104,51V
522030 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 81,29V
522040 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.858,00V

523 Rijbaan waterdicht t.b.v. milieustraat

523010 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 555,00V
523020 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 290,54V
523030 Leveren en aanbrengen Sealoflex SC-water-& m2 2.113,00V

vloeistofdicht membraan
523040 Aanbrengen van een tussenlaag asfaltbeton. ton 237,71V
523050 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 264,13V
523060 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.226,00V

524 Rijbaan t.b.v. stalling containers

524010 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 330,00V
524020 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 262,21V
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524030 Leveren en aanbrengen Sealoflex SC-water-& m2 1.907,00V
vloeistofdicht membraan

524040 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 214,54V
524050 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 166,86V
524060 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.814,00V

525 Rijbaan t.b.v. helling bordes

525010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 79,45V
525020 Leveren en aanbrengen Sealoflex SC-water-& m2 454,00V

vloeistofdicht membraan
525030 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 51,08V
525040 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 39,73V
525050 Aanbrengen kleeflaag. m2 908,00V

53 Betonverhardingen

531 Bekisting

531010 Toepassen bekisting vloer. m2 302,00V

532 Voegen

532010 Aanbrengen voegen in betonverharding m 950,00V

533 Wapening

533010 Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding. kg 79.536,00V
533020 Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding. kg 103.666,00V
533030 Aanbrengen hulpstaal voor betonstaal EUR N

534 Betonverharding

534010 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 1.577,00V
534020 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 758,00V
534030 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 900,00V
534040 Ruwen oppervlak van beton. m2 3.235,00V
534050 Leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel m2 3.235,00V
534060 Beproeven afwatering EUR N

535 Printbeton

535010 Aanbr. gefigureerde betonverharding m2 19,00V

536 Opstortingen beton

536010 Maken berekening en tekeningen t.b.v. opstort EUR N
536020 Aanbrengen beton opstorting. st 14,00V

54 Kantopsluitingen

541 Opsluitbanden

541010 Leveren en aanbrengen opsluitbanden van beton. m 415,00V
541020 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 31,80V
541030 Leveren en aanbrengen hoekstukken opsluitband van st 7,00V

beton 120x250
541040 Pasmaken van betonbanden. st 32,00V

542 Trottoirbanden

542010 Leveren en aanbrengen trottoirbanden van beton. m 372,00V
542020 Leveren en aanbrengen trottoirbanden van beton. m 102,00V
542030 Pasmaken van betonbanden. st 16,00V

543 RWS-banden

543010 Leveren en aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00V
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543020 Leveren en aanbrengen trottoirbanden van beton. m 19,70V
543030 Pasmaken van betonbanden. st 6,00V

544 Scheidingsbanden

544010 Leveren en aanbrengen schampband van beton. m 60,00V
544020 Leveren en aanbrengen schampband eindstuk van m 2,00V

beton.
544030 Pasmaken van betonbanden. st 2,00V

545 Overig

545010 Leveren en aanbrengen verloopband van beton. st 2,00V

55 Markeringen

551 Lengtemarkering

551010 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch m 255,00V
materiaal- in m.

551020 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch m 337,00V
materiaal- in m.

551030 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch m 8,70V
materiaal- in m.

551040 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch m 102,10V
materiaal- in m.

551050 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 180,00V

552 Symbolisatie

552010 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 25,60V
materiaal-

553 Overige markeringen

553020 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 8,50V

554 Vlakken wegenverf

554010 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 210,00V

6 Inrichting

61 Keerwanden

611 Keerwand lamellen 2m hoog

611010 Aanbrengen keerwandelementen prefab beton. m 19,98V
611020 Aanbrengen keerwandelementen prefab beton. m 1,99V
611030 Aanbrengen keerwandelementen prefab beton. m 0,99V
611040 Leveren en aanbrengen houten balken st 40,00V
611050 Leveren en aanbrengen zinken afdekkap st 40,00V

612 Keerwand bordes 2m hoog

612010 Aanbrengen keerwandelementen prefab beton. m 155,84V
612020 Aanbrengen keerwandelementen prefab beton. m 35,93V
612030 Aanbrengen hoekoplossingen keerwand prefab beton. st 18,00V
612040 Aanbrengen keerwandelementen passtukken st 42,00V
612050 Aanbrengen keerwandelementen passtukken st 4,00V
612060 Aanbrengen keerwandelementen verlopende bovenzijde st 8,00V
612070 Aanbrengen keerwandelementen passtukken st 1,00V

613 Keerwand rond

613010 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. in het werk te EUR N
storten keerwanden.

613020 Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting. EUR N
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613030 Toepassen bekisting vloer. m2 21,27V
613040 Toepassen bekisting wand. m2 79,52V
613050 Leveren en aanbrengen betonstaal kg 1.500,00N
613060 Aanbrengen beton vloer. m3 5,50V
613070 Aanbrengen beton wand. m3 9,00V

614 Keerwand stortvakken 3m hoog in het werk gestort

614010 Maken wapeningstekening stortvakken EUR N
614020 Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting. EUR N
614030 Leveren en aanbrengen betonstaal kg 33.331,00V
614040 Toepassen bekisting wand. m2 1.280,00V
614050 Aanbrengen beton wand. m3 190,11V

615 Keerwand beheerdersgebouw

615010 Aanbrengen keerwandelementen prefab beton. m 43,91V
615020 Aanbrengen keerwandelementen prefab beton. m 6,86V

616 Trap

616010 Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen. EUR N
616020 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 60,00V
616030 Pasmaken van trapelementen st 28,00V

617 Schilderen keerwanden

617010 Leveren en aanbrengen verf t.b.v. keerwanden m2 150,00V

618 Afwerken keerwanden

618010 Waterdicht afwerken naad keerwand m 55,00V

62 Inrichtingselementen

621 Containervloeren

621010 Leveren en aanbrengen containervloeren HMPE st 49,00V
621020 Leveren en aanbrengen HMPE balken m 250,00V
621030 Leveren en aanbrengen HMPE balken m 60,00V
621040 Leveren en aanbrengen HMPE balken st 40,00V

622 Stapelblokken

622010 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 41,00V

623 Stootvoorzieningen

623010 Leveren en aanbrengen gewapende betonpalen m 86,00V
623020 Leveren en aanbrengen van gegalvaniseerd hoekprofiel st 11,00V
623030 Leveren en aanbrengen van chemische ankers st 108,00V
623040 Leveren en aanbrengen van chemische ankers st 64,00V

63 Terreinafscheiding

631 Hekwerk

631010 Aanbrengen draadmathekwerk. st 1,00V
631020 Aanbrengen draadmathekwerk. st 1,00V

632 Electrisch bediende Schuifpoorten

632010 Aanbrengen electrisch bediende schuifpoort st 1,00V
632020 Aanbrengen electrisch bediende schuifpoort. st 1,00V
632030 Leveren elektrische poortaandrijving. st 2,00V
632040 Leveren fotocellen st 2,00V
632050 Leveren sleutelschakelaar st 2,00V
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633 Handmatig bediende Draaipoorten

633010 Aanbrengen handmatig bediende draaipoort st 2,00V

634 Handmatig bediende schuifpoorten

634010 Aanbrengen handbediende schuifpoort st 1,00V

635 Aanbrengen elektrisch bediende speedgate

635010 Aanbrengen elektrisch bediende speedgate st 2,00V

636 Valbeveiliging

636010 Leveren en aanbrengen van stalen onderdelen EUR N
636020 Grondwerkzaamheden t.b.v. aanbrengen valbeveiliging EUR N

op bordes

637 Slagboom

637010 Aanbrengen slagboom st 2,00V
637020 Aanbrengen slagboom st 2,00V
637030 Aanbrengen scanner/sensor m 4,00V

638 Powerfence

638010 Aanbrengen powerfence +0,5m m 407,00V
638020 Aanbrengen powerfence +1,0m m 245,00V

65 Groenvoorzieningen

651 Nieuwe bomen

651010 Leveren bomen (RAW-bestek). EUR N
651020 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 9,00V
651030 Maken plantgat. st 9,00V
651040 Planten bomen (RAW-bestek). st 9,00V
651050 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 9,00V
651060 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 9,00V
651080 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 9,00V
651090 Leveren en aanbrengen wortelscherm. m 100,00V

652 Watergeven/bemesten plantmateriaal

652010 Watergeven plantmateriaal EUR N
652020 Watergeven plantmateriaal EUR N
652030 Bemesten bomen. st 9,00V

653 Inboet bomen

653010 Inboeten bomen (nazorg). EUR N
653020 Controleren boomvoorziening. st 9,00V
653030 Verwijderen bovengrondse boomverankering. st 9,00V

654 Groeiplaatsverbetering bomen

654010 Leveren en aanbrengen mulchlaag m3 5,00V
654020 Leveren en aanbrengen boomverbetering open grond m3 25,00V
654030 Leveren en aanbrengen bomengranulaat m3 290,00V

655 Groen algemeen

655010 Houden toolboxmeeting EUR N
655020 Verzorgen van boomtechnisch toezicht EUR N
655030 Inzetten van project verantwoordelijke EUR N
655040 Opstellen plan boomverbetering EUR N
655050 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 20,00V

bescherming bomen.
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7 Algemene werkzaamheden

71 Verkeersmaatregelen en wegen

710010 Verkeersmaatregelen EUR N
710020 Verkeersmaatregelen EUR N
710030 Schoonmaken openbare-weg met veeg-/zuigwagen EUR N

72 Meetwerkzaamheden

720010 Inmeten en verwerken revisiegegevens EUR N
720020 Uitzetten hoofdmaatvoeringen EUR N

73 Coordinatie

730010 Coördinatie bouwplaats EUR N

74 Berekeningen en tekeningen

741 Betonwerk

741010 Berekeningen en tekeningen betonwerk. EUR N
741020 Tekeningen t.b.v. keerwanden EUR N

75 Kwaliteitsmetingen

751 Verklaring vloeistofdichtheid

751010 Verklaring vloeistofdichte voorziening verharding EUR N
751020 Verklaring vloeistofdichte voorziening riolering EUR N

752 Kwaliteitsmeting asfalt

752010 Maken en beoordelen constructieboring st 10,00V
752020 Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding st 3,00V
752030 Uitvoeren DLC-onderzoek in sterlab. st 5,00V

753 Nucleaire metingen fundering

753010 Nucleaire metingen funderingen st 60,00V

754 Kwaliteitsmetingen beton

754010 Proeven t.b.v. kubusdruksterkte beton st 10,00V

755 Grondkwaliteitsmetingen

755010 Uitvoeren partijkeuring (AP04) st 2,00V

756 Verificatie

756010 Uitvoeren keuringen EUR N
756020 Bijhouden dossier kwaliteitsregistraties EUR N

76 Directiebehoeften

760010 Gebruik directieverblijf. EUR N

77 T.B.S. werknemers

770010 Inzetten werknemer. uur 16,00V
770020 Inzetten werknemer. uur 24,00V
770030 Inzetten werknemer. uur 8,00V
770040 Inzetten werknemer. uur 16,00V

78 T.B.S. Materieel

780010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 60,00V
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780020 Inzetten wiellader. uur 16,00V
780030 Inzetten vrachtauto. uur 16,00V

79 Bemaling en bijbehorende werkzaamheden

790010 Aanbrengen bronbemaling m 910,00V
790020 Instandhouden bronbemaling week 12,00V
790030 Verwijderen bronbemaling. m 910,00V
790510 Aanbrengen waarnemingsput. st 1,00V
790520 Verwijderen waarnemingsput. st 1,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


