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RAW-RAAMOVEREENKOMST

Het onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in de provincie Flevoland.

COLOFON

Project: RAW-raamovereenkomst voor het onderhouden van de
openbare verlichtingsinstallatie in de provincie Flevoland.

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Afdeling: Infrastructuur
Contactpersoon: dhr. A. Pindi

Projectbegeleider: de heer A. Pindi

Opgesteld door: Nobralux, Marco Mus

Projectnummer: PFL-25-03

Besteknummer: 26012-50

Datum: 10 september 2025

Versie: 2.0

Status: DEFINITIEF

Aansprakelijkheid Aanbestedende dienst
Dit document met bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. Wanneer in dit document een norm, 
merk- of fabricaatnaam staat vermeld en de toevoeging 'of gelijkwaardig' is weggelaten, dient conform artikel 2.76 
Aanbestedingswet deze toevoeging aanwezig te worden geacht, om zodoende niet in strijd met het Europese non-
discriminatiebeginsel te handelen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Nobralux B.V. is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Nobralux B.V.

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Nobralux B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig 
ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. 
Nobralux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 
wijzigen van de inhoud van het door Nobralux B.V. geleverde document.
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Provincie Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad.

02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de provincie Flevoland.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden binnen deze RAW-raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben 
betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL). 
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- Het leveren van masten en armaturen;
- Het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;
- Het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:

- Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
- Uitvoeren van regulier onderhoud;
- Opheffen van storingen en defecten;
- Herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;
- Herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;
- Opnieuw richten van scheefstaande masten;
- Vervangen van masten en armaturen;
- Het onderhouden van schakel- en verdeelinrichtingen van het provinciaal OVL-

netwerk;
- Rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- Het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;
- Het aanleveren en verwerken van revisiegegevens. 

Bovenstaande werkzaamheden hebben betrekking op onderhoudswerkzaamheden. Aan projectmatige 
werkzaamheden kunnen geen rechten worden ontleend. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om projecten 
aan een andere partij op te dragen.

05 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 1 februari 2026.

2. Na twee (2) jaar eindigt de RAW-raamovereenkomst. Bij welbevinden van opdrachtgever en aannemer,
wordt de RAW-raamovereenkomst voor één (1) jaar verlengd. Na deze verlenging kan de RAW-
raamovereenkomst nogmaals met één (1) jaar worden verlengd. Bij verlenging vindt de uitvoering onder
gelijkblijvende voorwaarden plaats.
De uitgangspunten voor de mogelijke verlenging zijn:

- tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit;
- tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie en flexibiliteit van werken;

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De 
onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk 
bevestigd.

4. De opdrachtgever verplicht zich, wanneer het contract niet verlengd wordt, dit vier (4) maanden voor het einde 
van het contract schriftelijk kenbaar te maken. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om bij opzegging 
van het contract geen opgave van redenen te verstrekken.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes 
(6) maanden.

07 GARANTIETERMIJN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard 
is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor 
aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in deze RAW-raamovereenkomst. 
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08 KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2 
genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in 
artikel 34 22 02 van deel 3. 

09 ONTBINDING CONTRACT

Als de som van de opgelegde kortingen zoals bedoeld in artikel 34 22 02 per jaar hoger is dan 5% van de som van 
de jaarlijkse deelopdrachten kan de opdrachtgever het contract ontbinden zonder dat de opdrachtnemer recht heeft 
op een vergoeding. Dit met inachtneming van het opzegtermijn van 3 maanden zoals benoemd in paragraaf 1.05 lid 
03 van deel 1.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek is een tekening / plattegrond aanwezig (digitaal) met geografische grenzen van
het gebied.

De volgende masttekeningen zijn bijgevoegd:
- 1205011460_C_drw.pdf (Hydro PT 5m)
- 1108014547_C_drw.pdf (Hydro CVL 8m EU 1,25 5)
- 1110020027_C_drw.pdf (Hydro CVL 10m EU 1,25 5)
- 0810020002_C_drw.pdf (Hydro CVL 10m DU 1,25 5)
- 1112020003_C_drw.pdf (Hydro CVL 12m EU 1,25 5)
- 0812022646_C_drw.pdf (Hydro CVL 12m DU 1,25 5)
- 0812020014_C_drw.pdf (Hydro CVL 12m DU 0,25 5)

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De op de tekening(en) aangegeven locaties zijn indicatief.
De geleverde tekening(en) en/ of bijlagen zijn uitsluitend ter inlichting voor de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van aan hem aangeleverde tekening(en).
De opdrachtnemer dient de informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige uitvoering conform dit contract, zelf 
aan te vullen. Afwijkingen van de op tekening en /of bijlagen opgenomen gegevens geven de opdrachtnemer geen 
aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding, tenzij de aangeleverde informatie dusdanig fouten bevat of gebreken 
vertoont dat de opdracht in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid.
De opdrachtnemer is verplicht te onderzoeken, en de opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien de 
aan hem verschafte informatie zodanig fouten en/of gebreken vertoont.

03 KWALITEITSBORGING

Het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01 13 02 en 01 20 02 van de Standaard is niet 
van toepassing.

04 BIJLAGEN

Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Beheerdata OVL areaal provincie Flevoland;
- Bloktijden;
- Bomenposter werken rond bomen;
- Eenmalige verklaring E-Veiligheid (dient pas na gunning ondertekend te worden);
- Geografisch overzicht beheergebied;
- Handboek_IV_Deel_1_V4_0;
- Handboek_IV_Deel_2_V2_0;
 - Meldingsformulier WiU;
- Programma_van_eisen_OVL;
- Programma_van_eisen_revisie_kabels_en_leidingen;
- Standaard-lichtmastcodering;
- Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase;
- Voorbeeld mutatieformulier OVL.

05 ADRESSEN

Locatie vestiging Noord:
Barakkenweg 4
8305 AC EMMELOORD
tel: 0527 - 698964
Contactpersoon: Opzichter C.

Locatie vestiging Oost:
Houtwijk 20-22
8251 GD DRONTEN
tel: 0321 - 312441
Contactpersoon: Opzichter C.

Locatie vestiging Zuid:
Gooimeerdijk-Oost 12
3896 LG ZEEWOLDE
tel: 036 - 5228275
Contactpersoon: Opzichter C.
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06 NETBEHEERDER(S)

Provincie beheerder eigen net
Beheerder gereguleerde net: Liander

07 ALGEMENE INFORMATIE OVL PROVINCIE

De openbare verlichting omvat in hoofdzaak ca. 2.315 lichtmasten met één of meerdere armaturen.
De masten zijn voor het merendeel aluminium masten (90%) en een voor een klein deel stalen masten (10%).

Het areaal is nagenoeg volledig voorzien van LED armaturen. De driver bevindt zich in de armatuur. Alle verlichting 
worden gelijktijdig in- en uitgeschakeld.

De openbare verlichting is aangesloten op het eigen net van de provincie Flevoland, gevoed door 143 
voedingskasten. Ongeveer 10 lichtmasten zijn off-grid voorzien van een PV-paneel.

Aan sommige provinciale lichtmasten zijn verlichte (LED) wegwijzers bevestigd, er zijn geen reclameborden 
bevestigd.

Jaarlijks worden gemiddeld 120 OVL-meldingen ontvangen. 
Een indicatie van het type melding (per jaar):
- bovengrondse storingen: ca. 70 stuks
- ondergrondse storingen: ca. 20 stuks
- aanrijdingsschades: ca. 30 stuks

08 HOEVEELHEDEN

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde "fictieve 
hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de Provincie voor een periode van vier (4) jaar. Aan 
deze hoeveelheden zijn geen verdere rechten te ontlenen. Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5, 36, 38 en 39 van de 
UAV 2012 is niet van toepassing.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 342099 Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst
Storingswachtdienst volgens in artikel 34 42 02.
Voor kengetallen van de areaalgegevens wordt verwezen naar
deel 2.1, paragraaf 7.

keer 1,00 F

101020 342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst 
In stand houden gedurende de contractperiode als omschreven 
in artikel 34 42 02. 
In stand houden van storingswachtdienst opgezet volgens 
bestekspostnummer 101010.  

week 208,00 F

1011 Uitvoering CROW400/500

101110 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in
de ondergrond.

keer 210,00 F

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen
aan kabels en leidingen'

keer 210,00 L

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-
en leidingbeheerders

101120 340699 Aanvragen quickscan CROW 400 keer 210,00 F

Betreft: aanvragen quicksan CROW 400 conform CROW 400
publicaties "Werken in en met verontreinigde grond".
Uitgangspunt, voorafgaand aan planbare graafwerkzaamheden
in de bodem:
- aanvragen quickscan via een databank ter keuze van de
aannemer;
- indien de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek
dan dient de aannemer de directie op de hoogte te brengen.

keer 210,00 L

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 342099 Administratie garantie LED-armaturen
Wanneer LED-armaturen defect raken binnen de
garantieperiode geldt het werkproces omschreven in artikel 34
14 03 lid 02. Dit geldt ook voor armaturen die door derden zijn
geleverd en aangebracht.

st 40,00 F

De aannemer verzorgt:
- benodigde communicatie richting leverancier;
- het opsturen incl bijbehorende verzendkosten van het defect
armatuur;
- afhandeling van de garantie;
- directie op de hoogte houden van de status per mail

1013 Administratie areaaldata
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101310 342099 Administratie areaaldata OVL
Het up-to-date houden van de beheerdata in het Excel-bestand
van de opdrachtgever gedurende de contractperiode als
omschreven in artikel 34 43 01 en 34 22 01.
Wekelijks dient de opdrachtnemer in het Excel-bestand de
mutaties aan de OVL-installatie bij te werken en aan de directie
te verstrekken.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het up-to-date
houden van de informatie.

week 208,00 F

102 PREVENTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de grenzen van de provincie Flevoland.
Transport- en verpakkingskosten en laden/lossen.
Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 7.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

1023 Reinigen verlichtingsarmatuur
Tussentijds reinigen van verlichtingsarmatuur naar aanleiding 
van schouw. Reinigen volgens artikel 34 32 03 in deel 3.

102310 342099 Reinigen verlichtingsarmatuur lph≤5 PT
Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: paaltopmast

st 25,00 F

Te reinigen armatuur per locatie st 25,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
Binnenkant armatuur met droge doek;
Buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.
Lichtpunthoogte: ≤5  m

dm3 12,50 L

102320 342099 Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m EU
Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: mast met enkele uithouder

st 25,00 F

Te reinigen armatuur per object st 25,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.
Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8  m

dm3 12,50 L

102330 342099 Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m EU
Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: mast met enkele uithouder

st 25,00 F

Te reinigen armatuur per object st 25,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.
Lichtpunthoogte: 8m<lph≤12  m

dm3 12,50 L

102340 342099 Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m DU
Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: mast met dubbele uithouder

st 25,00 F

Te reinigen 2 armaturen per object st 50,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.
Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8  m

dm3 25,00 L
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102350 342099 Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m DU
Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: mast met dubbele uithouder

st 25,00 F

Te reinigen 2 armaturen per object st 50,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.
Lichtpunthoogte: 8m<lph≤12  m

dm3 25,00 L

102360 342099 Reinigen verlichtingsarmatuur 12m<lph≤15m DU
Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: mast met dubbele uithouder

st 25,00 F

Te reinigen 2 armaturen per object st 50,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.
Lichtpunthoogte: 12m<lph≤15  m

dm3 25,00 L

1024 Reinigen verlichtingsobject
Tussentijds reinigen van verlichtingsobject (lichtmast + 
armatuur) naar aanleiding van schouw. Reinigen volgens artikel 
34 32 03 in deel 3.

102410 342099 Reinigen verlichtingsobjecten lph≤5m PT
Verlichtingsobjecten worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: paaltopmast

st 220,00 F

Te reinigen lichtmast
Lichtpunthoogte: lph≤5m

st 220,00 I

Reinigen met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel dm3 220,00 L

Te reinigen armatuur per object st 220,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 110,00 L

102420 342099 Reinigen verlichtingsobjecten 5m<lph≤8m EU
Verlichtingsobjecten worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: mast met enkele uithouder

st 220,00 F

Te reinigen lichtmast
Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8m

st 220,00 I

Reinigen met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel dm3 220,00 L

Te reinigen armatuur per object st 220,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 110,00 L

102430 342099 Reinigen verlichtingsobjecten 8m<lph≤12m EU
Verlichtingsobjecten worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: mast met enkele uithouder

st 1.730,00 F

Te reinigen lichtmast
Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8m

st 1.730,00 I

Reinigen met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel dm3 1.730,00 L

Te reinigen armatuur per object st 1.730,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 865,00 L
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102440 342099 Reinigen verlichtingsobjecten 5m<lph≤8m DU
Verlichtingsobjecten worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: mast met dubbele uithouder

st 25,00 F

Te reinigen lichtmast
Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8m

st 25,00 I

Reinigen met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel dm3 25,00 L

Te reinigen 2 armaturen per object st 50,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 25,00 L

102450 342099 Reinigen verlichtingsobjecten 8m<lph≤12m DU
Verlichtingsobjecten worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: mast met dubbele uithouder

st 25,00 F

Te reinigen lichtmast
Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8m

st 25,00 I

Reinigen met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel dm3 25,00 L

Te reinigen 2 armaturen per object st 50,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 25,00 L

102460 342099 Reinigen verlichtingsobjecten 12m<lph≤15m DU
Verlichtingsobjecten worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: mast met dubbele uithouder

st 180,00 F

Te reinigen lichtmast
Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8m

st 180,00 I

Reinigen met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel dm3 180,00 L

Te reinigen 2 armaturen per object st 360,00 I

Te reinigen verlichtingsarmatuur:
binnenkant armatuur reinigen met droge doek;
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 180,00 L

1025 Mast afvullen met zand

102510 345001 Vullen grondstuk mast. st 30,00 F

Situatie: bij nader aan te geven lichtmasten waarbij
geconstateerd is dat het afgevulde zand onvoldoende is.

1 Materiaal: m3 1,20 L

draineerzand

1 Grondstuk vullen tot: 10 cm boven kabelinvoergat

103 CORRECTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de grenzen van de provincie Flevoland.
Transport- en verpakkingskosten en laden/lossen.
Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 7.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

1030 Herstel storingen prio Laag
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103020 342099 Herstel van storingen. Prio laag lph≤8m. st 10,00 F

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Lichtpunthoogte ≤ 8 m;
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- In- en uitschakelen voedingspunt;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheerdata volgens
bestekpostnummers 1013.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

103030 342099 Herstel van storingen. Prio laag 8m<lph≤12m. st 100,00 F

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Lichtpunthoogte > 8 ≤ 12 m;
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- In- en uitschakelen voedingspunt;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheerdata volgens
bestekpostnummers 1013.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

1031 Herstel storingen prio Middel



RAW1184-154732

10-09-2025

Bladnr. 15 van 84RAW-Raamovereenkomst Onderhoud OVL Provincie Flevoland
Besteknummer: 26012-50
Versie 2.0 d.d. 10 september 2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

103110 342099 Herstel van storingen. Prio middel lph≤8m. st 20,00 F

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Middel' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Lichtpunthoogte > 5 ≤ 8 m;
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- In- en uitschakelen voedingspunt;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheerdata volgens
bestekpostnummers 1013.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

103120 342099 Herstel van storingen. Prio middel 8m<lph≤12m. st 150,00 F

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Middel' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Lichtpunthoogte > 8 ≤ 12 m;
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- In- en uitschakelen voedingspunt;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheerdata volgens
bestekpostnummers 1013.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

1032 Corrigeren stand verlichtingsobject/ bewegwijzeringsmast
Betreft incidenteel corrigeren van de stand van (licht)masten.

103210 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 20,00 F

1 Lichtmast Staal of aluminium

1 Nominale masthoogte: lph <= 5 m

Lichtpunthoogte tot en met 5,0 meter

2 Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht
zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven
mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm
boven kabelinvoergat.
- stand armatuur corrigeren indien van toepassing.

m3 0,40 L
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103220 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 20,00 F

1 Lichtmast Staal of aluminium

2 Nominale masthoogte: lph > 5 <= 8 m

Lichtpunthoogte > 5 tot en met 8,0 meter

2 Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht
zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven
mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- aanvullen mastgat;
-verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm
boven kabelinvoergat.
- stand armatuur corrigeren indien van toepassing.

m3 0,50 L

103230 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 160,00 F

1 Lichtmast Staal of aluminium

3 Nominale masthoogte: lph >8 m <= 12 m

Lichtpunthoogte > 8 tot en met 12,0 meter

2 Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht
zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven
mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot10 cm
boven kabelinvoergat.
- stand armatuur corrigeren indien van toepassing.

m3 5,60 L

103240 342099 Corrigeren stand bewegwijzeringsmast 8m<lph<=12m.
Mastmateriaal: staal, voorzien van meerdere lichtwegwijzers
Nominale masthoogte: 8m<lph<=12m
Situering: op nader door de directie aan te geven locaties
binnen de provincie Flevoland op kruispunten en in
middeneilanden van rotondes;
Werkzaamheden:
Mast rechtzetten, eventueel draaien en loodrecht zetten
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

st 25,00 F

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm
boven kabelinvoergat.

m3 1,00 L

1033 Corrigeren stand armatuur
Betreft incidenteel corrigeren van de stand van armaturen.

103310 342099 Corrigeren stand armatuur lph <= 5 m. st 20,00 F

Betreft correctie van de stand en/ of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 20,00 I

103320 342099 Corrigeren stand armatuur lph >5 m <= 8 m. st 20,00 F

Betreft correctie van de stand en/ of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 20,00 I

103330 342099 Corrigeren stand armatuur lph >8 m <= 12 m. st 160,00 F

Betreft correctie van de stand en/ of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 160,00 I
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103340 342099 Corrigeren stand armatuur lph >2 m <= 15 m. st 25,00 F

Betreft correctie van de stand en/ of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 25,00 I

103350 342099 Corrigeren stand armatuur lph >15 m <= 17 m. st 15,00 F

Betreft correctie van de stand en/ of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 15,00 I

104 SCHADEVERHAAL
Schadeverhaal is bij NODR onder gebracht.
Situering: binnen de grenzen van de provincie Flevoland.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van 
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals 
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens 
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op 
en naast de
rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Wanneer verkeersmaatregelen van een andere orde worden 
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

1040 Veilig stellen
Het veilig stellen van schades is gebaseerd op gemiddeld 20 
stuks schadegevallen per jaar.

104010 345099 Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio hoog st 60,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de provincie.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in
deel 3.

Indien het object kan blijven staan conform artikel 34.42.03 lid
03 dient de aannemer het object te voorzien van een sticker.

st 60,00 L

Terugmelding herstel via beheerdata volgens
bestekpostnummer 1013.
De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

104020 345099 Veiligstellen van OVL objecten buiten normale uren st 60,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gprovincie.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform hoofdstuk 34 42 04 (aanrijdschade).

Indien het object kan blijven staan conform artikel 34.42.03 lid
03 dient de aannemer het object te voorzien van een sticker.

st 60,00 L

Terugmelding herstel via beheerdata volgens
bestekpostnummer 1013.
De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

1041 Administratieve afhandeling schades



RAW1184-154732

10-09-2025

Bladnr. 18 van 84RAW-Raamovereenkomst Onderhoud OVL Provincie Flevoland
Besteknummer: 26012-50
Versie 2.0 d.d. 10 september 2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

104110 345099 Administratief afhandelen van schades st 120,00 F

Het betreft het administratief afhandelen van schades volgens
procedure NODR, inclusief benoemen van het NODR nummer.
Zoals omschreven in artikel 34 43 02 in deel 3.
Incl. verwerken gegevens in het OVL-mutatieformulier.
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2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
Situering: binnen de grenzen van de provincie Flevoland.
Transport- en verpakkingskosten en laden/lossen.
Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 7.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Incl. ophalen informatie, aanpassing van status(sen) en 
terugmelding werkzaamheden via het OVL-mutatieformulier.
Leverantie materialen volgens besteksposten.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 2017.

2010 Aanbrengen verlichtingsobject 
Betreft aanbrengen van verlichtingsobjecten t/m 5 stuks per 
deelopdracht.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Levering materialen conform relevante besteksposten.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 2017

201010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F

met enkele uithouder

1 Lichtmast:

Aluminium

Nominale masthoogte: lph<=5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 5,00 I

- aansluitvoorziening st 5,00 I

- aansluitsnoer st 5,00 I

- objectnummer st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,13 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspost 202010 st 5,00 I

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I
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201020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F

met enkele uithouder

2 Lichtmast: st 5,00 I

aluminium

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 5,00 I

- aansluitvoorziening st 5,00 I

- aansluitsnoer st 5,00 I

- objectnummer st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,13 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspost 202010 st 5,00 I

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I

201030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F

enkele uithouder.

3 Lichtmast: st 5,00 I

aluminium

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 5,00 I

- aansluitvoorziening st 5,00 I

- aansluitsnoer st 5,00 I

- objectnummer st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspost 202010 st 5,00 I

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I
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201040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F

Dubbele uithouder

2 Lichtmast: st 5,00 I

aluminium

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitvoorziening st 5,00 L

- aansluitsnoer st 10,00 I

- objectnummer st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,13 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspost 202010 st 5,00 I

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I

201050 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F

Dubbele uithouder.

3 Lichtmast: st 5,00 I

aluminium

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitvoorziening st 5,00 L

- aansluitsnoer st 10,00 I

- objectnummer st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspost 202010 st 5,00 I

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I
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201060 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F

Dubbele uithouder.

3 Lichtmast: st 5,00 I

staal

Nominale masthoogte: 12m<lph<=15 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitvoorziening st 5,00 L

- aansluitsnoer st 10,00 I

- objectnummer st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspost 202010 st 5,00 I

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I

2011 Verwijderen verlichtingsobject
Betreft incidenteel verwijderen van verlichtingsobject. 
Situering: binnen de grenzen van provincie Flevoland.
Transportkosten, laden en lossen dienen in de eenheidsprijzen 
te zijn inbegrepen.
Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 7.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
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201120 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph<=5 m

aluminium mast

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- eventueel (verkeers)borden.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: centrale opslag,
steunpunt Dronten:
- (verkeers)borden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
afsluiten dmv eindmof. Verrekening volgens bestekspostgroep
416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

201130 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

aluminium mast

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- eventueel (verkeers)borden.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: centrale opslag,
steunpunt Dronten:
- (verkeers)borden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
afsluiten dmv eindmof. Verrekening volgens bestekspostgroep
416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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201140 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12 m

aluminium mast

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- eventueel (verkeers)borden.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: centrale opslag,
steunpunt Dronten:
- (verkeers)borden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
afsluiten dmv eindmof. Verrekening volgens bestekspostgroep
416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

201150 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

met dubbele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

aluminium mast

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- eventueel (verkeers)borden.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: centrale opslag,
steunpunt Dronten:
- (verkeers)borden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
afsluiten dmv eindmof. Verrekening volgens bestekspostgroep
416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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201160 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

met dubbele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12 m

aluminium mast

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- eventueel (verkeers)borden.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: centrale opslag,
steunpunt Dronten:
- (verkeers)borden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
afsluiten dmv eindmof. Verrekening volgens bestekspostgroep
416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

201170 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 12m<lph<=15 m

stalen mast

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- eventueel (verkeers)borden.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: centrale opslag,
steunpunt Dronten:
- (verkeers)borden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
afsluiten dmv eindmof. Verrekening volgens bestekspostgroep
416.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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2012 Vervangen verlichtingsobject
Betreft vervangen van verlichtingsobjecten of (schade)masten 
t/m 5 stuks per deelopdracht.
Situering: binnen de grenzen van provincie Flevoland.
Transportkosten, laden en lossen dienen in de eenheidsprijzen 
te zijn inbegrepen.
Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 7.
Levering materialen conform relevante besteksposten.

201210 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 30,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte t/m 5m.
aluminium mast, enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- (verkeers)borden overzetten volgens bestekpostnrs.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen afvoeren
naar centrale opslag, steunpunt Dronten.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Aluminium mast met een lichtpunthoogte >5m t/m 8m, EU st 30,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 30,00 I

- aansluitvoorziening st 30,00 I

- aansluitsnoer; st 30,00 I

- objectnummer. st 30,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,75 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 30,00 I



RAW1184-154732

10-09-2025

Bladnr. 27 van 84RAW-Raamovereenkomst Onderhoud OVL Provincie Flevoland
Besteknummer: 26012-50
Versie 2.0 d.d. 10 september 2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201220 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 30,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte >5m t/m 8m.
aluminium mast, enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- (verkeers)borden overzetten volgens bestekpostnrs.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen afvoeren
naar centrale opslag, steunpunt Dronten.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Aluminium mast met een lichtpunthoogte >5m t/m 8m, EU st 30,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 30,00 I

- aansluitvoorziening st 30,00 I

- aansluitsnoer; st 30,00 I

- objectnummer. st 30,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,75 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 30,00 I
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201230 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 30,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte >8m t/m 12m.
aluminium mast, enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- (verkeers)borden overzetten volgens bestekpostnrs.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen afvoeren
naar centrale opslag, steunpunt Dronten.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Aluminium mast met een lichtpunthoogte >8m t/m 12m, EU st 30,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 30,00 I

- aansluitvoorziening st 30,00 I

- aansluitsnoer; st 30,00 I

- objectnummer. st 30,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,75 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 30,00 I
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201240 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte >5m t/m 8m.
aluminium mast, dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- (verkeers)borden overzetten volgens bestekpostnrs.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen afvoeren
naar centrale opslag, steunpunt Dronten.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Aluminium mast met een lichtpunthoogte >5m t/m 8m, DU st 10,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 5,00 I

- aansluitvoorziening st 10,00 I

- aansluitsnoer; st 10,00 I

- objectnummer. st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,13 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I
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201250 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 30,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte >8m t/m 12m.
aluminium mast, dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- (verkeers)borden overzetten volgens bestekpostnrs.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen afvoeren
naar centrale opslag, steunpunt Dronten.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Aluminium mast met een lichtpunthoogte >8m t/m 12m, DU st 60,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 30,00 I

- aansluitvoorziening st 60,00 I

- aansluitsnoer; st 60,00 I

- objectnummer. st 30,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,90 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 30,00 I
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201260 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte >12m t/m 15m.
aluminium mast, dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- aansluitvoorziening.
- (verkeers)borden overzetten volgens bestekpostnrs.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen afvoeren
naar centrale opslag, steunpunt Dronten.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Aluminium mast met een lichtpunthoogte >12m t/m 15m, DU st 10,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 5,00 I

- aansluitvoorziening st 10,00 I

- aansluitsnoer; st 10,00 I

- objectnummer. st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aansluiten verlichtingsobject op het OVL kabelnet van de
provincie Flevoland volgens bestekspostgroep 416.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I

2013 Vervangen armaturen
Betreft incidenteel vervangen van armaturen.
Situering: binnen de grenzen van provincie Flevoland.
Transportkosten, laden en lossen dienen in de eenheidsprijzen 
te zijn inbegrepen.
Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 7.
Levering materialen conform relevante besteksposten

201310 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 10,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

en aansluitsnoer.

9 Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur

6 Montagewijze: opschuif

1 Lichtpunthoogte: t/m 5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening st 10,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
Incl. revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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201320 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 10,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

en aansluitsnoer.

9 Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur

6 Montagewijze: opschuif

1 Lichtpunthoogte: >5 t/m 8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening st 10,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
Incl. revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

201330 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 10,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

en aansluitsnoer.

9 Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur

6 Montagewijze: opschuif

1 Lichtpunthoogte: >8 t/m 12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening st 10,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
Incl. revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

201340 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen bij dubbele uithouder.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

st 5,00 I

en aansluitsnoeren.

9 Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur st 5,00 I

6 Montagewijze: opschuif

1 Lichtpunthoogte: >5 t/m 8 m

dubbele uithouder

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren op aansluitvoorziening st 5,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
Incl. revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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201350 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen bij dubbele uithouder.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

st 5,00 I

en aansluitsnoeren.

9 Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur st 5,00 I

6 Montagewijze: opschuif

1 Lichtpunthoogte: >8 t/m 12 m

dubbele uithouder

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren op aansluitvoorziening st 5,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
Incl. revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

201360 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen bij dubbele uithouder.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

st 5,00 I

en aansluitsnoeren.

9 Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur st 5,00 I

6 Montagewijze: opschuif

1 Lichtpunthoogte: >12 t/m 15 m

dubbele uithouder

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren op aansluitvoorziening st 5,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
Incl. revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

2014 Vervangen lichtwegwijzer (LWW) of LED-unit

201410 340399 Vervangen LWW of LED-unit  8m<lph<=12m
Verwijderen bestaande LWW of LED-voorziening in LWW, incl.
driver en sluitsnoer.

st 5,00 F

Monteren LWW of LED-voorziening in LWW, incl. driver en
aansluitsnoer.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- monteren aansluitsnoeren op aansluitvoorziening.
Verwijderde LWW of LED-unit demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
Incl. revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

st 5,00 I

201420 340399 Vervangen LWW of LED-unit 12m<lph<=15m
Verwijderen bestaande LWW of LED-voorziening in LWW, incl.
driver en sluitsnoer.

st 5,00 F

Monteren LWW of LED-voorziening in LWW, incl. driver en
aansluitsnoer.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- monteren aansluitsnoeren op aansluitvoorziening.
Verwijderde LWW of LED-unit demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
Incl. revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

st 5,00 I
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2015 Verplaatsen verlichtingsobject
Betreft incidenteel  verplaatsen van lichtmasten. Maximale 
afstand is 5 meter.
Situering: binnen de grenzen van provincie Flevoland.
Transportkosten, laden en lossen dienen in de eenheidsprijzen 
te zijn inbegrepen.
Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 7.
Levering materialen conform relevante bestekspost(en)of 
kortings-en opslagregeling.

201510 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 F

1 Verlichtingsobject: aluminium

Nominale masthoogte: t/m 5 m

Eventueel (verkeers)borden overzetten volgens bestekpost 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet van provincie
Flevoland.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspost 202010 st 5,00 I

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I

201520 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 F

1 Verlichtingsobject: aluminium

Nominale masthoogte: >5 t/m 8 m

Eventueel (verkeers)borden overzetten volgens bestekpost 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet van provincie
Flevoland.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspost 202010 st 5,00 I

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I
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201530 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 F

1 Verlichtingsobject: aluminium

Nominale masthoogte: >8 t/m 12 m

Eventueel (verkeers)borden overzetten volgens bestekpost 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet van provincie
Flevoland.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspost 202010 st 5,00 I

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I

201540 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 F

1 Verlichtingsobject: staal

Nominale masthoogte: >12 t/m 15 m

Eventueel (verkeers)borden overzetten volgens bestekpost 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10 cm boven kabelinvoergat

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2017

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet van provincie
Flevoland.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspost 202010 st 5,00 I

Inclusief uitvoeren van weerstands- en impedantiemeting
volgens artikel 01 19 08

st 5,00 I

2016 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

201610 321311 Verwijderen verkeersborden. st 40,00 F

Betreft: het verwijderen van een onverlicht (verkeers)bord.

9 Afmetingen: divers

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar centrale opslag, 
steunpunt Dronten of hergebruiken volgens bestekspostnummer 
201820
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201620 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 40,00 F

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspost  202010 
vrijgekomen onverlichte (verkeers)borden
De borden bevestigen aan: lichtmast.

9 Afmetingen:divers

Monteren met roestvaststalen trekband (uitgaande van 2
trekbanden per bord)

m 40,00 L

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band en
mast, ter bescherming van mast (uitgaande van 2 rubber
beschermingstape per bord)

m 40,00 L

2017 Bestratingswerkzaamheden
Onderstaande posten worden gebruikt indien straatwerk wordt 
uitgevoerd.

201710 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Straatbakstenen diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken stenen terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
201740

201720 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betonstraatstenen diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken stenen terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
201750

201730 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betontegels diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken tegels terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
201760

201740 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 10,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

9 Straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 202010

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

4 Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6 mm m3 0,02 L

201750 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 201820 m3 0,02 L

4 Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6 mm
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201760 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

9 Betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 201730

4 Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6mm m3 0,02 L

2018 Verwijderen/aanbrengen graszoden

201810 512201 Steken zoden. m2 250,00 F

Incidenteel verwijderen  van graszoden bij plaatsen en/of
verwijderen van lichtmasten.

1 Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)

1 Afmetingen ter keuze van de aannemer

2 Dikte: 50 tot 60 mm

1 Hoogte grasvegetatie voor het steken 20 tot 30 mm

201820 512202 Aanbrengen graszoden. m2 250,00 F

Incidenteel opnieuw aanbrengen van graszoden bij plaatsen
en/of verwijderen van lichtmasten.

m2 250,00 I

1 Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Betreft: graszoden rondom lichtmast en/of sleuf

4 Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond
bezodingsgereed maken

1 Zoden gestoken volgens bestekspostnummer 202010

1 De zoden na het leggen aandrukken

2019 Aanbrengen objectnummer

201910 345002 Aanbrengen objectnummer. st 40,00 F

Betreft in deelopdracht aanbrengen objectnummer tijdens
onderhoud volgens artikel 34 12 08 in deel 3.
Het geheel wordt gezien als één objectnummer.

1 Voorbereiden oppervlak: zie artikel 34 12 08 in deel 3.

1 Aanbrengen objectnummer: st 40,00 I

1 Plaats van aanbrengen: conform Bijlage -
Programma_van_eisen_OVL

2020 Revisiewerk

202010 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. st 24,00 F

Betreft: het inmeten en aanleveren in Excel formaat van de X-Y
coördinaten van een geplaatste of verplaatste lichtmast.
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
Uitvoering volgens artikel 34 12 14

st 24,00 L
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3 LEVEREN MATERIALEN
Leverantie materialen volgens besteksposten of middels 
kortings/ opslagregeling.

30 MASTEN

300 MASTEN VAN ALUMINIUM
Aluminium masten en uithouders dienen te voldoen aan de 
eisen zoals omschreven in paragraaf 34 16.

300010 340251 Leveren lichtmast. st 35,00 F

Paaltopmast Hydro type PT 5,0m T60
Mast dient te voldoen aan botsklasse 70/100-NE-C-S-SE-MD-0

Leveren: conform tekening Hydro 1205011460

2 Lichtmast van aluminium st 35,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch .

1 Nominale masthoogte: 5,0 m

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,8 m

Beschermingswijze: conform artikel 34 16 02.

300020 340251 Leveren lichtmast. st 35,00 F

Enkele uithoudermast Hydro type CVL 8,0m EU 1,25  5
Mast dient te voldoen aan botsklasse 70/100-NE-C-S-SE-MD-0

Leveren: conform tekening 1108014547

2 Lichtmast van aluminium st 35,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .

1 Nominale masthoogte: 8,0 m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm Elevatie 5 graden

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,5 m

Beschermingswijze: conform artikel 34 16 02.

300030 340251 Leveren lichtmast. st 20,00 F

Enkele uithoudermast Hydro type CVL 10,0m EU 1,25  5
Mast dient te voldoen aan botsklasse 100-LE-C-S-SE-MD-0

Leveren: conform tekening Hydro 1110020027

2 Lichtmast van aluminium st 20,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .

1 Nominale masthoogte: 10,0 m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm Elevatie 5 graden

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,7 m

Beschermingswijze: conform artikel 34 16 02.
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300040 340251 Leveren lichtmast. st 10,00 F

Dubbele uithoudermast Hydro type CVL 10,0m DU 1,25  5
Mast dient te voldoen aan botsklasse 100-LE-C-S-SE-MD-0

Leveren: conform tekening Hydro 0810020002

2 Lichtmast van aluminium st 10,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .

1 Nominale masthoogte: 10,0 m

3 Met afneembare uithouder met 2 armen

Uithouderlengte: 1250 mm Elevatie 5 graden

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,7 m

Beschermingswijze: conform artikel 34 16 02.

300050 340251 Leveren lichtmast. st 15,00 F

Enkele uithoudermast Hydro type CVL 12,0m EU 1,25  5
Mast dient te voldoen aan botsklasse 00-LE-C-S-SE-MD-0

Leveren: conform tekening Hydro 1112020003

2 Lichtmast van aluminium st 15,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .

1 Nominale masthoogte: 12,0 m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm Elevatie 5 graden

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,7 m

Beschermingswijze: conform artikel 34 16 02.

300060 340251 Leveren lichtmast. st 10,00 F

Dubbele uithoudermast Hydro type CVL 12,0m DU 1,25  5
Mast dient te voldoen aan botsklasse 100-NE-D-S-SE-MD-0

Leveren: conform tekening Hydro 0812022646

2 Lichtmast van aluminium st 10,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .

1 Nominale masthoogte: 12,0 m

3 Met afneembare uithouder met 2 armen

Uithouderlengte: 1250 mm Elevatie 5 graden

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,7 m

Beschermingswijze: conform artikel 34 16 02.

300070 340251 Leveren lichtmast. st 15,00 F

Dubbele uithoudermast Hydro type CVL 12,0m DU 0,25  5
Mast dient te voldoen aan botsklasse 100-LE-C-S-SE-MD-0

Leveren: conform tekening Hydro 0812020014

2 Lichtmast van aluminium st 15,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .

1 Nominale masthoogte: 12,0 m

3 Met afneembare uithouder met 2 armen

Uithouderlengte: 250 mm Elevatie 5 graden

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,7 m

Beschermingswijze: conform artikel 34 16 02.

31 ARMATUREN
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310010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 90,00 F

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 90,00 L

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Digistreet Mini BGP761
Kleur: standaard RAL
Optiek: nader te bepalen
Lichtbron: LED module
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K
Lichtstroom: 4500 - 6400 lumen

Driver: SR driver  - System Ready st 90,00 L

Controller: Citytouch OLC st 90,00 L

Connector: Zhaga-D4i (top & bottom) st 180,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

310020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 125,00 F

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 125,00 L

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Digistreet Mini BGP761
Kleur: standaard RAL
Optiek: nader te bepalen
Lichtbron: LED module
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K
Lichtstroom: 6900 lumen

Driver: SR driver - System Ready st 125,00 L

Controller: Citytouch OLC st 125,00 L

Connector: Zhaga-D4i(top & bottom) st 250,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

32 OVERIGE MATERIALEN

320010 349999 Leveren objectnummer: st 180,00 F

Objectnummer. st 180,00 L

Uitvoering conform Bijlage - Standaard-lichtmastcodering-
Provincie Flevoland
! Let op een objectnummer bestaat uit maximaal 7 stickers.

Maximaal 6 Stickers voor het nummer st 1.080,00 L

1 Sticker van de provincie
- Maximaal 6x 3M Scotchlite 5005 1.5in x 1.0in ( 25x38mm )
zwarte tekst op geel/oranje reflecterende achtergrond.

st 180,00 T

320020 340751 Leveren aansluitsnoer. m 2.310,00 F

1 Aansluitsnoer m 2.310,00 L

H05BQ-F, H05RN-F, H07BQ-F of H07RN-F
3 aders 1,5 mm

2 Leveren: af fabriek of werkplaats

320030 340899 Leveren grondkabel:
Grondkabel:

m 100,00 F

EO-YmKaszh 3 x 2,5 mm2. m 100,00 L

320040 340899 Leveren grondkabel:
Grondkabel:

m 100,00 F

EO-YmKaszh 4 x 6,0 mm2. m 100,00 L
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320070 263199 Leveren materiaal verbindingsmof. st 20,00 F

Type:Verbindingsmof. st 20,00 L

Kabel:4-aderig met aardscherm
Diameter:2,5 t/m 10 mm2.
Inclusief montage materiaal.

320090 263199 Leveren materiaal aftakmof. st 15,00 F

Type:Aftakmof. st 15,00 L

Kabel:4-aderig met aardscherm
Diameter:2,5 t/m 10 mm2.
Inclusief montage materiaal.

320110 263199 Leveren materiaal eindmof. st 10,00 F

Type: Eindmof st 10,00 L

Kabel:4-aderig met aardscherm
Diameter:2,5 t/m 10 mm2.
Inclusief montage materiaal.

320130 263199 Leveren. st 5,00 F

Mastluik (noodluikje) 400x85 st 5,00 L

Diameter mast 96 t/m 125
Materiaal: RVS
Eisen:

-Geen scherpe randen.

-Geen uitstekende delen.

320140 263199 Leveren. st 5,00 F

Mastluik (noodluikje) 400x85 st 5,00 L

Diameter mast 114 t/m 150
Materiaal: RVS
Eisen:

-Geen scherpe randen.

-Geen uitstekende delen.

320150 263199 Leveren. st 5,00 F

Mastluik (noodluikje) 400x85 st 5,00 L

Diameter mast 140 t/m 200
Materiaal: RVS
Eisen:

-Geen scherpe randen.

-Geen uitstekende delen.

320190 340399 Leveren LichtWegWijzer (LWW) st 5,00 F

Leveren van een RVS LWW, voorzien van interne LED-
verlichting, incl. driver en aansluitsnoer.
Afmeting (l x b x h): 1875 x 120 x 580mm
Fabrikant: Agmi
incl. slagvaste tekstplaat van polycarbonaat
Beschermingsgraad: IP66
kleurtemperatuur: 5000-6500K

st 5,00 L

320200 340399 Leveren LED-retrofit LichtWegWijzer (LWW) st 5,00 F

Leveren van een LED-retrofit LWW, incl. driver met grondplaat
en aansluitsnoer.
Ledprofiel (lxbxh): 170x10x5 cm
Fabrikant: ALBAR
Beschermingsgraad: IP66
kleurtemperatuur: 6500K

st 5,00 L
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321 RANDAPPARATUUR.

321010 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 105,00 F

1 Aansluitvoorziening st 105,00 L

Aansluitvoorziening Eleq LS94

-3 fase

-1 passchroef 2A st 210,00 L

-1 zekering DII 2A st 210,00 L

1 Beveiliging: 2A

321020 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 35,00 F

1 Aansluitvoorziening st 35,00 L

Aansluitvoorziening Eleq LS94

-3 fase

-2 passchroeven 2A st 70,00 L

-2 zekering DII 2A st 70,00 L

1 Beveiliging: 2A
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4 WERKZAAMHEDEN TBV ONDERGRONDSE INFRA

410 KABELSTORING

410010 342099 Het analyseren en rapporteren van kabelstoringen
Betreft het analyseren en rapporteren van kabelstoringen in
het ondergrondse OVL-netwerk.
Uitvoering conform artikel 34 42 01.

st 20,00 F

Het gemiddeld aantal kabelstoringen per jaar
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit 2' zie
artikel 34 22 01
Werkzaamheden:
- het analyseren en rapporteren aan de directie;
Verrekening van het daadwerkelijk lokaliseren (inzet
meetwagen) en herstel van de storing,
grondwerkzaamheden, straatwerk, moffenwerk en
benodigde materialen op betreffende besteksposten.

st 20,00 I

413 GRONDWERKZAAMHEDEN

413010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 200,00 F

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen

413020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 700,00 F

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen

413030 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 165,00 F

3 In vaste grond

3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

413040 102101 Graven proefsleuf. st 12,00 F

Betret het handmatig graven van sleuven voor het vaststellen
van de exacte locatie van de kabels en leidingen.

Opbouw van de ondergrond: .....

Gemiddelde sleufdiepte: 0,60 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

414 AANBRENGEN/ VERWIJDEREN GRONDKABEL
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414010 261101 Verwijderen grondkabel. m 200,00 F

Type: divers

2 Laagspanningskabel t/m 16mm²

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

414020 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 900,00 F

Type: EO-YMeKaszhOV

1 Laagspanningskabel t/m 16mm² m 900,00 L

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

9 Incl. aanbrengen kabelcodering conform Programma van Eisen
OVL

415 AANBRENGEN MOFFEN
leveranties op betreffende besteksposten.

415010 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 20,00 F

1 Kunststofkabel divers

4 4-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper t/m 16mm2

2 Verbinding door middel van kunststof gietmof st 20,00 I

spanningsloos monteren

415020 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -
laagspanning

st 15,00 F

1 Distributiekabel: kunststofkabel

9 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede t/m 16mm2

1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot en
met 2,5 mm2

4 4-aderig met aardscherm

2 Verbinding door middel van kunststof gietmof st 15,00 I

1 Spanningsloos monteren

415030 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st 10,00 F

1 Kunststofkabel divers

4 4-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper t/m 16mm2

2 Afsluiting door middel van kunststof gietmof st 10,00 I

416 AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP AANSLUITVOORZIENING
Betreft het aan- of afsluiten bij het aanbrengen, verwijderen en 
vervangen van verlichtingsobjecten en 
(bewegwijzerings)masten.

416010 340801 Aansluiten grondkabel. st 180,00 F

Betreft invoeren en aansluiten van grondkabel op de
aansluitvoorziening bij het aanbrengen, vervangen en
verplaatsen van verlichtingsobjecten

1 Grondkabel: t/m 4x10mm2

2 In-uit-aansluiting

1 Wijze van afwerken van de grondkabel: deugdelijk aftapen van
de kabel waar de kabel is aangesneden.
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416020 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 180,00 F

Betreft losnemen en uitvoeren van grondkabel op de
aansluitvoorziening bij het vervangen, verplaatsen of
verwijderen van verlichtingsobjecten

1 Grondkabel: t/m 4x10mm2

1 In-aansluiting
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5 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast in opdracht van 
de directie.

510 WERKNEMERS

5101 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

510110 100501 Inzetten van werknemer. uur 32,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: incl. vervoer

510120 100501 Inzetten van werknemer. uur 32,00 F

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

510130 100501 Inzetten van werknemer. uur 32,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
inclusief montagebus en gereedschap.

510140 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 F

Werkvoorbereider

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, werkvoorbereider.

520 MATERIEEL

5201 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

520110 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 18 meter.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 18 meter.

uur 32,00 F

520120 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 F

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte.
Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
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520130 100599 Inzetten van een meetwagen.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden: Tbv storingsonderzoek
kabelstoringen OVL netwerk
Inclusief chauffeur en meettechnicus.

uur 32,00 F

530 TIJDELIJK MATERIAAL

5301 Inzetten verlichtingsobject

530110 340299 T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject t.g.v schade.
Indien een nieuwe lichtmast niet voorradig is, dient de
aannemer tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking te
stellen.

st 20,00 F

lichtpunthoogte: >= 4 t/m 12m. st 20,00 L

armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het
bestaande armatuur.
Het vervangen van het verlichtingsobject verrekenen op
bestekspostgroep 2014
De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.
De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf
het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van een
nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).

st 20,00 L

5302 Inzetten armatuur

530210 340399 T.b.s. tijdelijk armatuur agv aanrijding
A.g.v. aanrijding dient de aannemer, indien het nieuwe
armatuur niet voorradig is, een armatuur tijdelijk ter beschikking
te stellen.
Het vervangen van de armatuur dient verrekend te worden op
bestekspostnr 2016  e.v. De lampkleur in het armatuur dient
hetzelfde te zijn als die van in de buurt aanwezige masten.
De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst moet
worden.
De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:
vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen
van een nieuwe armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).

st 10,00 F
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7 VERKEERSMAATREGELEN
Voor verduidelijking van de onderstaande posten,  zie paragraaf 
62 02  in deel 3 van dit bestek.

71 DUUR VERKEERSMAATREGELEN TOT 4 UUR

710010 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. EB
Incl. botsabsorber
Geschikt voor een botsing met 100 km/h ( TL-3)
Inclusief:
-Andreasstrip.
-Bediening / chauffeur.
-Gereedschap en uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de   openbare
verlichting langs enkelbaans wegen.
Toepassen afzetting conform Handboek wegafzettingen CROW
96b.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1323a / 1323b
Rekening dient te worden gehouden met:
-V85> 80 km/h.

keer 40,00 F

710020 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. DB
Incl. botsabsorber
Geschikt voor een botsing met 100 km/h ( TL-3)
Inclusief:
-Andreasstrip.
-Bediening / chauffeur.
-Gereedschap en uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de   openbare
verlichting langs dubbelbaans wegen.
Toepassen afzetting conform Handboek wegafzettingen CROW
96b.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1322a / 1322b
Rekening dient te worden gehouden met:
-V85> 80 km/h.

keer 15,00 F

710030 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 100 km/h .EB
Incl. botsabsorber
Geschikt voor een botsing met 100 km/h ( TL-3)
Inclusief:
-Andreasstrip.
-Bediening / chauffeur.
-Gereedschap en uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de   openbare
verlichting langs enkelbaans wegen.
Toepassen afzetting conform Handboek wegafzettingen CROW
96b.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1423a / 1423b
Rekening dient te worden gehouden met:
-V85> 100 km/h.
.....
.....

keer 40,00 F
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710040 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 100 km/h. DB
Incl. botsabsorber
Geschikt voor een botsing met 100 km/h ( TL-3)
Inclusief:
-Andreasstrip.
-Bediening / chauffeur.
-Gereedschap en uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de   openbare
verlichting langs dubbelbaans wegen.
Toepassen afzetting conform Handboek wegafzettingen CROW
96b.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1422a / 1422b
Rekening dient te worden gehouden met:
-V85> 100 km/h.
.....
.....

keer 15,00 F

72 DUUR VERKEERSMAATREGELEN VAN 4 TOT 10 UUR

720010 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. EB
Incl. botsabsorber
Geschikt voor een botsing met 100 km/h ( TL-3)
Inclusief:
-Andreasstrip.
-Bediening / chauffeur.
-Gereedschap en uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de   openbare
verlichting langs enkelbaans wegen.
Toepassen afzetting conform Handboek wegafzettingen CROW
96b.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1323a / 1323b
Rekening dient te worden gehouden met:
-V85> 80 km/h.

keer 5,00 F

720020 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. DB
Incl. botsabsorber
Geschikt voor een botsing met 100 km/h ( TL-3)
Inclusief:
-Andreasstrip.
-Bediening / chauffeur.
-Gereedschap en uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de   openbare
verlichting langs dubbelbaans wegen.
Toepassen afzetting conform Handboek wegafzettingen CROW
96b.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1322a / 1322b
Rekening dient te worden gehouden met:
-V85> 80 km/h.

keer 5,00 F
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720030 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 100 km/h. EB
Incl. botsabsorber
Geschikt voor een botsing met 100 km/h ( TL-3)
Inclusief:
-Andreasstrip.
-Bediening / chauffeur.
-Gereedschap en uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de   openbare
verlichting langs enkelbaans wegen.
Toepassen afzetting conform Handboek wegafzettingen CROW
96b.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1423a / 1423b
Rekening dient te worden gehouden met:
-V85> 100 km/h.
.....
.....

keer 5,00 F

720040 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 100 km/h. DB
Incl. botsabsorber
Geschikt voor een botsing met 100 km/h ( TL-3)
Inclusief:
-Andreasstrip.
-Bediening / chauffeur.
-Gereedschap en uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de   openbare
verlichting langs dubbelbaans wegen.
Toepassen afzetting conform Handboek wegafzettingen CROW
96b.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1422a / 1422b
Rekening dient te worden gehouden met:
-V85> 100 km/h.
.....
.....

keer 5,00 F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in 
september 2024, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de RAW-raamovereenkomst.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: 
www.crow.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

10 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:
- de veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- Programma van eisen OVL (bijlage);
- Bomenposter werken rond bomen (bijlage).

11 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van: 'aannemingssom' dient gelezen te worden: 'aannemingssom van de 

deelopdrachten'.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De opdrachtnemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen 5 (vijf) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek 
een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste 
versie) en Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard is het niet toegestaan om voor de besteksposten (directe kosten) negatieve of '0' bedragen 
op te voeren in de inschrijvingsstaat behorend bij deze RAW-raamovereenkomst. Voor de staartposten is het niet 
toegestaan negatieve bedragen op te voeren.

07 De percentages in de staartposten dienen op één (1) decimaal te zijn afgerond.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord als 
geschrift, voldoende te beheersen.

07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het 
opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01 01 13 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de 
opdrachtnemer.

08 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de 
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

09 In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van 
de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het aanbrengen, 
het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle voor het betreffende 
onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen. 

10 De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de 
directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij 
aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 02 van de Standaard worden de weken niet genummerd 
overeenkomstig NEN-ISO 8601.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn in de 
maandrapportage na het opleveren van de deelopdracht.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 04 van de Standaard dient de factuur na oplevering uiterlijk binnen 
de in 34 22 01 gestelde termijn bij de directie ter accordering te zijn ingediend

05 Tot betaling zal worden overgegaan nadat de factuur, het mutatieformulier, en de revisiegegevens aangeleverd aan en 
geaccordeerd zijn door de directie. De facturatie wordt binnen de in 34 22 01 gestelde termijn geaccordeerd.

06 Het bundelen of mixen van (deel)projecten in een factuur is niet toegestaan.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

www.crow.nl
www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01 04 02 t/m 01 04 05 van de Standaard is niet van toepassing. 

04 Aanvullend op paragraaf 36 van de UAV 2012 zal bij een bestekswijziging een opslagpercentage Algemene kosten, Winst 
en Risico worden gehanteerd gelijk aan de inschrijfstaat met een maximum van 10%.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01 05 01 lid 02 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 6 van 
de UAV 2012 dient de digitale declaratie, inclusief bijlagen en documenten met goedkeuring van de directie, te richten 
aan:
- Facturatieafdeling: crediteur@flevoland.nl

02 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht zoals beschreven staat in artikel 
01.23.06, zodat er een heldere relatie bestaat tussen de factuur en de prestatie.
Tevens dient de declaratie (c.q. factuur) te worden voorzien van een factuurkenmerk van de opdrachtgever.

03 Elke ingezonden declaratie, c.q. factuur, moet worden vergezeld van een overzicht
waarop staat vermeld:
- Bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken, c.q. werkzaamheden overeenkomstig de 

bestekspostnummering  in dit bestek.
- Bij bestekspostnr(s) behorende gemaakte resultaatsverplichting en verwerkte

hoeveelheden.
- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
- Bij bestekspostnr(s) behorende prijs per eenheid in Euro's.
- Bij bestekspostnr(s) behorend totaalbedrag in Euro's.
- Projectnummer en inkoopnummer conform de (deel)opdrachtbrief met

totaalbedrag.
- Opdrachtnummer van de deelopdracht.
- Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht(en).
- Datum waarop de handeling heeft plaatsgevonden.

04 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt in de tweede, derde en vierde zin "de directie" vervangen door "de 
opdrachtgever"

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 01.07 van de Standaard wordt van de aannemer géén zekerheidstelling 
verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste 3 (drie) dagen vóór het begin van het werk in 
verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de locatie van het 
werk.

03 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen van schade aan kabels en 
leidingen', zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend. 

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen  dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het vervangen, 
verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden uitgevoerd. Het 
opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren tot het werk en hiervoor zal 
géén 
aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt. 

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

www.klic.nl
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01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens 
ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder. Deze zijn niet bij het bestek gevoegd.

03 In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen kabels en 
leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
In afwijking op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken 
netbeheerder(s). 

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500, zullen via de betreffende bestekspost worden 
verrekend. 

05 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging, 
worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken weer worden 
herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van aanduidingen in leidingstroken 
mogen 
slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de betrokken beheerder.

06 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens, 
straatpotten e.d.te handhaven en bereikbaar te houden. 

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke wijze en 
plaats deze moeten worden herplaatst.

01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

01 De aannemer draagt er zorg voor dat de ligging van nieuw gelegde of verlegde kabels en leidingen binnen 10 werkdagen 
na het leggen van de kabels of leidingen aan de opdrachtgever bekend wordt gemaakt.

02 De revisiegegevens dienen aangeleverd te worden zoals gesteld in het "Programma van eisen kabels en leidingen 
revisietekeningen", die als bijlage is toegevoegd aan dit bestek.

03 Bij de revisietekeningen tevens de gebruikte materialen vermelden.

04 De ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen dient in RD-coördinaten (x, y en z maten) ingemeten te worden met een 
maximale afwijking van 0,20 meter.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde vergunningen en 
ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 

02 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na 
verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

03 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de 
opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken personen.
- Vergunning (of toestemming urgent) Waterschap bij werkzaamheden in primaire kering.

04 Reeds door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen /ontheffingen:
- Geen.

05 Ten behoeve van het toepassen van bemaling is een Waterwetvergunning nodig.
Indien de opdrachtnemer zelf niet over een zogenaamde parapluvergunning beschikt, is de opdrachtnemer verplicht, 
i.v.m. genoemde tijdsbepalingen in deel 1 van het bestek, een onderaannemer in te schakelen welke wel over een 
parapluvergunning voor deze Waterwetvergunning beschikt.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken kunnen 
plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en 
verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- werkzaamheden aan groenvoorzieningen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- evenementen (zie evenementenkalender provincie Flevoland).

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van 
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onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer 
aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

01 11 02 COORDINATIEVERPLICHTING AANNEMER

01 Daar waar nodig hoort de coördinatieverplichting volgend uit de in artikel 01 11 01 genoemde in elkaar grijpende werken 
tot de verplichting van de opdrachtnemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01 13 02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 In het algemeen tijdschema dient te worden opgenomen:
- Overzicht geplande werkzaamheden komende reparatie ronde.
- Planning preventief onderhoud.

03 De activiteiten die genoemd staan in lid 01, dienen in het tijdschema te worden voorzien van:
- Projectnaam (indien bekend) en/of bestekpostnummer.
- Omschrijving.
- Aanvangsdatum.
- Opleverdatum.

04 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 05 dienen de opgenomen data uit het in lid 01 bedoelde tijdschema te 
worden opgevolgd.

05 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 02 dient het definitieve jaarschema als genoemd in lid 01, twee weken 
maand na gunning te worden ingediend. Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren 
deelopdrachten.

06 De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk, geschiedt in overleg met de directie. De 
onderdelen worden per geval gepland.

07 De opdrachtnemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen. Deze aanbieding geschiedt in 
de vorm van een conceptopdracht die na accordering door de directie definitief wordt.

08 De directie behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de ingebruikname c.q. 
oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden. 

01 13 08 VORDERING VAN HET WERK

01 Starten, onderbreken of opleveren van werkzaamheden of afwijken van het akkoord bevonden tijdschema, deelt de 
aannemer tenminste 24 uur van tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht 
en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt de aannemer vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.

02 Werkzaamheden, verrichten zonder dat de aannemer de directie tenminste 24 uur van tevoren in kennis heeft gesteld van 
de aanvang daarvan, kunnen als niet gedaan worden beschouwd.

01 13 10 WERKTIJDEN

01 In Bijlage 16 - Bloktijden is een locatiestaat met werkbare uren op provinciale wegen opgenomen.
Het werken in de avond/'s nachts en in het weekend dient in overleg met de opzichter of de wegbeheerder Provincie 
Flevoland (ook op de wegen zonder bloktijden) te gebeuren.
De wegbeheerder is niet aansprakelijk voor een eventuele wijziging in de bloktijden.

02 Tenzij het bestek anders bepaalt mogen, zonder toestemming van de directie, geen werkzaamheden verricht worden 
buiten de normale uren, ook dient rekening te worden gehouden met het gestelde in hoofstuk 62.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CAR-VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de aannemer voor zijn rekening een Construction All 
Risks (CAR-) verzekering worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met 
uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen. De verschuldigde premie is voor rekening van de aannemer.

02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de 
onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
a. Het werk tegen materiële beschadiging;
b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ;
c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;
d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
e. De dekking in de bouw- en onderhoudsperiode dient mede te omvatten materiële schade aan het werk die haar 
oorsprong vindt in ontwerp-, teken- of constructie of uitvoeringsfouten.
- Alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de polis.
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Onder de rubriek 'het werk' dient een onderhoudstermijn meeverzekerd te zijn, indien deze in het bestek voorgeschreven 
is, inclusief schade die haar oorsprong vindt vóór aanvang van de onderhoudstermijn.

03 De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 genoemde rubrieken, moeten minimaal bedragen:
a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor opruimingskosten ten 
behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede 
voor honoraria van technisch adviseurs.
b. € 500.000,-
c. € 25.000,-
d. € 2.000.000,-
Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken tezamen) dan € 2.500,-.

04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. Schade aan aannemersmateriaal zoals gereedschappen, keten, loodsen en machines. b. Bedrijfsschade zoals schade 
door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk 
mocht zijn.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd 
door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de 
aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade 
aansprakelijk is.

07 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede een bewijs dat de 
verschuldigde premie betaald is, aan de directie overleggen.

08 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de aannemer, mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou 
kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) 
geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de 
aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, 
bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik danwel 
gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve 
van het werk 
worden gebruikt.
De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij, die 
deze bepalingen niet naleeft.

09 Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het geval van schade 
voor rekening van de partij, die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder artikel 01 17 11.

03 Afgedankte lampen en armaturen dienen aangeboden en verwerkt te worden bij een Waste Electric and Electronic 
Equipment LABel of EXcellence (WEEELABEX) gecertificeerd bedrijf.

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden aan een 
erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- 
en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden 
aangeboden.
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. 
De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) weken aan de directie te 
worden 
overhandigd.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag 
erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving 
van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier 
bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van vrijgekomen 
materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de kosten die de 
desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 02 HOEDANIGHEID VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Indien het bestek niet de milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen vermeld wordt deze geacht te behoren 
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tot categorie 1 bouwstof, of bij vrijkomende grond klasse industrie.

01 17 11 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde aangewezen gevallen 
dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de provinciale opslagplaats (steunpunt 
Dronten) om te worden hergebruikt.

02 Van alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag wordt in overleg met 
de directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een door de directie te bepalen 
opslagruimte.

01 17 12 TAKE BACK SYSTEEM

01 Vrijgekomen aluminium lichtmasten dienen via een Take Back Systeem te worden ingeleverd bij de leverancier. De 
leverancier is verantwoordelijk voor het op duurzame wijze verwerken van de oude aluminium lichtmasten.

02 De leverancier neemt de vrijgekomen aluminium lichtmasten retour.

03 Alle onderdelen worden gestript en alle materialen worden volledig teruggebracht in de technische kringloop conform 
eisen Cradle to Cradle CertifiedCM zilver, waardoor waardevolle grondstoffen behouden blijven. 

04 De aluminium lichtmasten worden omgesmolten en hergebruikt voor nieuwe. Het gehele proces dient op één locatie 
plaats te vinden in verband met  de CO2 uitstoot door transport.. 

05 Het retoursysteem wordt op maatschappelijk verantwoordelijke wijze uitgevoerd en voorziet in sociale werkvoorziening. 

01 17 13 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheidgescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale projectie van de 
kroon.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard kan de directie de schadeberekening bij geringe 
schade vereenvoudigen door te besluiten om de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen vast te 
stellen op: zevenhonderdvijftig euro (€ 750,--)
per boom.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 en 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie en vegetatie, niet zijnde bomen, tweehonderdvijftig euro (€ 250,--) 
per stuk.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

05 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te 
bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch 
bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van 
ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

06 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EB GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandigheden-besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, 
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zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van 
werkzaamheden door derden.

04 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt 
door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk" wordt geagendeerd.

01 19 05 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES  INGEBRUIKNAME / OPLEVERING

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige 
werkzaamheden. 

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar te 
voldoen aan dit artikel. 

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór 
ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen 
uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden. 
a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5; 
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);

ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd 
werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring 
heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen van 
ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. 

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de 
opdrachtnemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de opdrachtnemer 
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar de 
beheerfase overgedragen.

08 Het werk kan worden opgeleverd.

01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De provincie Flevoland is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.
Binnen de organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader van deze 
overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering 
van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst 
dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en 
geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag 
ligt 
wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande 
handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of 
schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende 
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn 
geaccepteerd door de directie;
c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in bepaling deel 3 01 19 04, in geval van 
nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin 

verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving 
wordt voldaan.

06 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden 
binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit  onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, 
die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de 
opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.
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01 19 08 UITVOEREN WEERSTANDS-  EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN NET)

01 Bij het gereedkomen van werkzaamheden aan de aansluitvoorzieningen met veiligheidsklasse I (bij verplaatsen, herstel 
schade, incidentele plaatsing, enz.) worden de resultaten van de uit te voeren weerstands- en impedantiemeting (a én b) 
aan de revisiegegevens toegevoegd. De metingen zijn ontleend aan de NEN 1010 6.4.3.

a. Uitvoeren van de weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de aansluitvoorziening en aardbout van de mast. 
Bij een niet geconserveerde mast moet op de buitenzijde van de mast worden gemeten. (Als de aansluitvoorziening 
als veiligheidsklasse II is uitgevoerd, komt meting a te vervallen)

i) Indien de meting uitwijst dat de weerstand van de verbinding ≥1Ω is dient direct herstel van de verbinding 
plaats te vinden. 

b. Uitvoeren impedantiemeting: Ter informatie voor de aannemer: onderstaande meting wordt uitgevoerd onder 
spanning! Voor deze meting moet een Vakbekwaam Persoon (VP) worden ingezet. 

Uitvoeren impedantiemeting tussen L - N én L - PE op de (veiligheidsklasse I) aansluitvoorziening bij van het 
betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL (niet op de omvormer)
Stel voor het meten eerst de waarde van de aanspreekstroom (Ia) van de voorliggende beveiliging in de 
voedingskast vast. 

De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-N) = Zc (Ω).
De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-PE) = Zi (Ω)

 
U : Zc of Zi = Ik  (Ik = de te verwachten kortsluitstroom)  Ik > Ia

Vuistregels: 
Uitgangspunt: de voedende kabel vanaf het voedingspunt tot aan de aansluitvoorziening in het
verlichtingsobject wordt gezien als distributiegroep in een TT-stelsel.

[VOORBEELD]
Bij een toegepaste installatieautomaat 16A;
- type B : (Ia=    5 x In)   5 x 16A =   80A
- type C : (Ia = 10 x In) 10 x 16A = 160A

bij een toegepaste veiligheid van het type diazed 16A;
- gF zekering snel : (Ia = 3    x In)   3    x 16A = 48A 
- gG zekering traag : (Ia = 3,5 x In)   3,5 x 16A = 56A

ii) Indien het resultaat van de berekende waarde van Ik kleiner is dan de bij de in het voedingspunt
geplaatste beveiliging horende aanspreekstroom (Ia), dienen in overleg met de directie gepaste maatregelen te 
worden genomen voordat de installatie in gebruik wordt genomen.
De monteur die de meting uitvoert (VP) wordt geacht voldoende kennis te hebben om de 
meetresultaten te kunnen interpreteren en indien nodig, maatregelen voor te stellen voor een veilige 

ingebruikstelling. 

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.20 van de Standaard is niet van toepassing.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde 
percentage voor 'korting' van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie de gevraagde 
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van deze RAW-raamovereenkomst. De 
aannemer dient hierbij de verwijzing naar de meest recente catalogussen van fabrikanten en de daarbij behorende bruto- 
of netto prijslijsten op te geven.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accorderen door de directie definitief wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de 
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen deze RAW-raamovereenkomst, anders 
dan de onderhoudswerkzaamheden, binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de levertijd van 
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materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk twee (2) weken na opdrachtverlening met redenen 
omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een nieuwe datum afgesproken.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

02 In afwijking op lid 02 van artikel 01.21.06 van de Standaard, zal op de overeengekomen prijzen per eenheid een 
gezamelijk ophoogpercentage van algemene kosten, winst en risico van maximaal 12% worden berekend.
Overige kosten, zoals uitvoeringskosten en kortingen, zullen hierop niet verrekend worden.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag 
van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd 
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw 
(GWW)’ (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie. 
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED

03 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 03 van het Algemeen besteksbestand is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 04 van het Algemeen besteksbestand is niet van toepassing.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving 

viel; 
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid 

worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering 

heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid 

worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op één (1) decimaal.
De indexering kan zowel een positief als negatief percentage opleveren.

06 Aannemer dient het indexeringsvoorstel uiterlijk één week voor einde van het contractjaar voor te leggen aan de directie. 
Indien het voorlopige indexcijfer (B1) nog niet beschikbaar is dient het indexeringsvoorstel binnen één week na het 
verschijnen van het voorlopige indexcijfer (B1) aan de directie voorgelegd te worden.

07 De geïndexeerde inschrijfstaat dient in zsx-formaat en in Excel met het indexeringsvoorstel aan de directie te worden 
verstrekt.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 04 ONDERHOUDEN CONTACTEN MET DE MEDIA

01 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van 
de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het provinciale wegennet dient de aannemer door 
te spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere uitzetting, beantwoording en vastlegging.

01 23 05 PUBLICATIES EN RECLAME-UITINGEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan om reclame-uitingen op het bouw- en werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is verkregen.

02 Indien de aannemer publicaties in welke vorm dan ook (websites, vakbladen, interne nieuwsbrief, training, bijeenkomst, 
etc.) wenst te publiceren/verspreiden, dient voorafgaand aan verspreiding of publicatie van deze communicatiemiddelen 
schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de Opdrachtgever.

01 23 07 AFHANDELEN CALAMITEITEN EN KLACHTEN DERDEN

01 De aannemer dient calamiteiten en klachten van derden betreffende het werk binnen 24 uur vast te leggen in het 
klachtenregister en te melden aan de directievoerder. 

02 De aannemer dient direct, maar maximaal 48 uur na ontvangst van een calamiteit/klacht aan de Opdrachtgever te melden 
welke maatregelen worden getroffen om de calamiteit/klacht te verhelpen of om soortgelijke calamiteiten/ klachten te 
voorkomen. De aannemer legt dit ook schriftelijk vast in het calamiteiten of klachtenregister (2 wekelijks delen met 
Opdrachtgever). 

01 23 09 OVERZICHTEN

01 De opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de directie de nodige gegevens tijdig tot zijn beschikking heeft om te 
kunnen rapporteren richting de opdrachtgever. De genoemde responstijden in artikel 34 22 01 zijn van toepassing.

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED
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Storingsoverzicht:
Voor de directie dient inzichtelijk gemaakt te worden wat voor storingen / schade's / gebreken door de opdrachtnemer 
zijn hersteld en welke allemaal nog open staan.

Documentatie:
- Documentatie welke uit het project voortkomen dient de opdrachtnemer aan de directie te worden overhandigd. Dit 
kunnen onder andere zijn:
• Garantie gegevens.
• Declaraties.
• Facturen.

02 De opdrachtnemer dient deze gegevens op de volgende manier ter beschikking stellen aan de directie:
(inleveren 5 werkdagen voor de bouwvergadering).
- Storingsoverzicht - XLS
- Voortgangsrapportage - XLS
- Documenten - PDF
- Tekeningen - DWG en PDF
- Facturen opdrachtnemer- XLS en PDF
- Facturen derden - PDF

01 23 10 REVISIETEKENING

01 De opdrachtnemer verstrekt ter goedkeuring aan de directie een revisietekening met alle relevante gegevens van de 
afgelopen periode.
- Schaal 1:500.
- Legenda o.a. voorzien van:

• Mast (hoogte / lengte uithouder / elevatie / RAL)
• Armatuur (leverancier / type armatuur / spiegels en optieken)
• Lichtbron (soort / vermogen / lichtkleur / lens / lichtstroom)
• Kabel (diameter / type)

- Digitaal in dxf formaat.
02 In deze revisietekening dienen de volgende gegeven verwerkt te zijn:

Bovengronds:
- Locatie van lichtpunt van nieuw aangebrachte of verplaatste lichtpunt, voorzien van:

- Lichtpunt nummer.
- Locatie van oude locatie van verwijderde of verplaatste lichtpunt.

Ondergronds:
- Locatie van nieuwe / verplaatste grondkabel, voorzien van:

• Type aanduiding.
• Aderdoorsnede.
• Aantal aders.
• Kastnummer.
• Groepsnummer voedingskast.
• Faseverdeling (per aansluiting).
• Datum ligging.

- Locatie nieuwe mof, voorzien van:
• Soort mof.

- Verwijderde grondkabel.
- Verwijderde mof.
- Locatie mantelbuis, voorzien van:

• Soort materiaal.
• Diameter materiaal.
• Diepte uiteinden.

03 De onder 02 genoemde punten dienen te worden aangebracht in de door de directie beschikbaar gestelde ondergrond.

04 De tekening dient te voldoen aan de tekenvoorschriften van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen 
voorschriften heeft, dienen de onder lid 02 genoemde onderdelen elk in een aparte layer te zitten, met een logische layer 
benaming.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 27 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen 
opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.
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02 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, moet de aannemer de in de artikelen 
genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in artikel 34 22 01 nader omschreven.

03 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten en de wijze van meten en toe te 
passen (digitale) meet - en berekeningsmethoden worden bepaald in overleg met de directie. De voor het meten te 
gebruiken (digitale) apparatuur moet zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag 
zijn dan 1 jaar.

04 De kosten van metingen, berekeningen en het verstrekken van de gegevens worden geacht te zijn begrepen in de post 
"uitvoeringskosten".

01 27 02 WEEKOVERZICHTEN

01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van ALLE verwerkte 
hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie.

02 Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht 
betrekking heeft worden verstrekt.

03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport 
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de 
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 30 BASISREGISTRATIE ONDERGROND (BRO)

01 30 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de 
opdrachtgever voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens de opdrachtgever 
uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de 
Landelijke 
Voorziening BRO (LV BRO).

02 De aannemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

03 Indien de aannemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de aannemer inzake artikel 
30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te 
doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

04 Indien de aannemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de 
eisen en het format van de LV BRO.

05 De aannemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan 
het Bronhouderportaal BRO.

06 De leverancier dient zich via bro@flevoland.nl aan te melden voor de levering aan het Bronhoudersportaal.
Bij de aanmelding dienen bedrijfsnaam, projectnummer- en omschrijving, naam en contactgegevens contactpersoon BRO 
vermeld te worden. 

07 Indien de door de aannemer geleverde gegevens aan het Bronhouderportaal BRO onjuist blijken te zijn, dient de 
aannemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

01 41 BRANDSTOF (MEERJARIG ONDERHOUD)

01 41 01 ALGEMEEN

01 De opdrachtnemer dient een besparing van 50% CO2 (Well-To-Wheel-emissies) te realiseren voor de totale hoeveelheid 
brandstof die daadwerkelijk gebruikt is voor het realiseren van het project. Dit kan door biobrandstof (Gehydrateerde 
Plantaardige Olie) toe te voegen aan gewone diesel, door pure HVO (HVO100) te gebruiken of door gebruik te maken van 
elektrisch materieel. Na afronding van de werkzaamheden dient de besparing van 50% te zijn gehaald, ook indien zich 
afwijkingen ten opzichte van de vooraf ingeschatte variabelen (soort materieel / verbruik / draaiuren) voordoen.

02 Om te bepalen of de vereiste CO2-reductie is behaald, worden de emissies van de gebruikte brandstoffen vergeleken met 
de emissies van gewone diesel (B7), volgens de emissiegegevens op http://www.co2emissiefactoren.nl

01 41 02 AAN TE REIKEN GEGEVENS

01 De aannemer levert bij inschrijving de te verwachten in te kopen hoeveelheid en de productspecificatie van de brandstof. 
Bij elke wijziging in de specificatie van de brandstof dient een nieuwe productspecificatie geleverd te worden.

02 Binnen 2 maanden na afloop van het betreffende contractsjaar zal de provincie een controle uitvoeren met betrekking tot 
het gebruik van de opgegeven brandstofsoort en gerealiseerde CO2 reductie.

03 Van de aannemer wordt per contractsjaar verwacht:
a. Overzicht van welke partij(en) aannemer de opgegeven brandstof heeft betrokken;
b. Overzicht van de ingenomen hoeveelheden van de brandstof en een gewaarmerkte verklaring van de 

toeleverancier(s) met betrekking tot de geleverde hoeveelheden van de brandstof en een certificaat waaruit blijkt 
welk type biobrandstof is gebruikt;

c. Overzicht van al het ingezette materieel bij de provincie en het verbruik van de brandstof per voertuig en de 
bijbehorende CO2 uitstoot;

http://www.co2emissiefactoren.nl
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d. Een accountantsverklaring waarin verklaard wordt dat de ingenomen hoeveelheden van de brandstof (bedoeld onder 
b) enkel en alleen voor de uitvoer van dit contract zijn aangedragen.

04 De aannemer dient de hierboven beschreven overzichten/informatie binnen 1 maand na afloop van
het betreffende contractsjaar digitaal aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

01 41 03 KORTING

01 De opgegeven prestaties worden op basis van de overzichten van de aanbieder beoordeeld. Na de verificatie wordt het 
gerealiseerde percentage CO2 reductie t.o.v. reguliere diesel (B7) vergeleken met de reductie-eis van minimaal 50%.

02 Indien niet is voldaan aan de reductie-eis van minimaal 50% wordt per liter niet toegepaste biobrandstof een korting van 
0,30 euro toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 99 GESCHILLEN

01 99 01 ALGEMEEN

01 Met uitsluiting van paragraaf 49 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse 
rechter.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 01 BEGRIPPEN

10 01 05 INZETTEN

02 De genoemde uren t.b.v. ter beschikking stellen werknemers en materieel vallen in het algemeen niet in een 
aaneengesloten tijdvak.

10 2 REVISIE

10 26 ALGEMEEN

10 26 05 REVISIE

01 De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen te voldoen aan model van Bijlage - Voorbeeld 
mutatieformulier OVL.

02 Alle revisiegegevens dienen binnnen drie weken voorafgaand aan het eind van de onderhoudstermijn te zijn ingediend bij 
de directie.

03 De betaling van de staat van afrekening zal pas dan geschieden als het opleverdossier geaccepteerd is.

04 Bij overschrijding van de genoemde termijn in lid 02 wordt een korting opgelegd conform artikel 34 22 02.

10 26 06 REVISIEGEGEVENS I.H.K.V. WIBON

01 De aannemer verstrekt de revisiegegevens m.b.t. de ligging van nieuwe- en verlegde kabels en leidingen per direct na 
afdekken van de sleuf, doch uiterlijk voor 17:00 uur van de eerstvolgende werkdag aan de directie. 

02 Bij overschrijding van de genoemde termijn in lid 01 wordt een korting opgelegd conform artikel 34 22 02.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
- Kabelsleuven:
Het graven en dichten en verdichten van een kabelsleuf voor het aanbrengen van grondkabels en/of 

mantelbuizen voor openbare verlichting.

- Las en Lichtmastgaten
Het graven en dichten en verdichten van een las- of lichtmastgat voor het maken van een aansluiting en of het 

plaatsen / verwijderen / verplaatsen van een lichtmast.

- Straatwerk:
Het opnemen en herstraten van bestrating.

- Graafschade:
Het ontstaan van schade aan een kabel door mechanische of handmatige werkzaamheden in de grond.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING

24 02 07 GRONDWERK

01 Sleuven mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen worden 
gegraven (kant sleuf - kant boom) en 1,5 meter uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 De sleuf dient in laagdikten van 0,30 meter te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. Geen puin etc. 
terugstorten in de sleuf. Zo nodig schoon zand aanvoeren, echter altijd in overleg met de directie. Uitvoering na 
meerwerk opdracht.

04 Las- en lichtmastgaten dienen te worden gegraven en gedicht als ware het sleuven.

05 Sleuven zowel als las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de 
betreffende dag van ontgraving. Tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting, zulks ter beoordeling van de 
directie.

09 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de opdrachtnemer aan de hand van de 
hem ter beschikking staande gegevens, instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, 
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

10 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de opdrachtnemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en 
dergelijke te allen tijde bereikbaar zijn.

11 Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan 
de directie en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

12 De opdrachtnemer dient getroffen afwijkingen aan kabels en leidingen tevens te melden aan de betrokken 
netbeheerder(s).

13 Kabelsleuven waar mogelijk op 1,70 m uit de rand verharding aanbrengen.

14 In tegenstelling tot de UAV 2012 paragraaf 5 lid 1 houdt, indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, de 
opdrachtnemer een bouwbespreking met de leidingbeheerders. De opdrachtnemer laat zich door de leidingbeheerders 
inlichten omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein bevindende kabel en leidingen en 
stelt vast wat 
daarmee moet geschieden.

15 Kabels volgens norm K162 mogen verwerkt worden tot 0 graden Celsius mits er geen sprake is van vorst in de grond.

16 Uitgangspunt voor verwerking van kabels is de buitentemperatuur om 10.00 uur. Als het om 10.00 uur kouder is dan de 
aangegeven verwerkingstemperatuur mogen geen kabelwerkzaamheden uitgevoerd worden op de betreffende werkdag.

24 02 08 AFWERKING KABELSLEUVEN

02 Na het verdichten van de sleuf moet de berm ingezaaid worden met een graszaadmengsel (1,0 kg per 100 m2) ten 
behoeve van het herstel van de grasmat.

03 Binnen de bebouwde kom dient graszaadmengsel type R1 te worden toegepast.
Buiten de bebouwde kom dient graszaadmengsel type B3 te worden toegepast.

24 02 09 STRAATWERK

01 Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf, lasgat en mastgat het straatwerk door de 
opdrachtnemer definitief hersteld.
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24 02 10 KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

01 De manier van kruisen van wegen zal door de directie worden aangegeven.
Dit kan zijn door middel van boren of persen, of door middel van aanbrengen van PVC buis.

02 Er mag voor het aanleggen van kabelbuizen en kabelkokers niet gebroken worden in bestaande asfaltwegen.

03 Kabelbuizen, uit de as van de weg gezien, met een overlengte van 1,0 m uit de kant van de verharding aanbrengen.

04 In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden of welk soort uitsteeksels dan ook 
aanwezig zijn, die bij in- of doortrekken van kabels schade aan deze kabels kunnen veroorzaken.

05 Vrijgekomen en her te gebruiken kabelbuizen dienen schoon te worden gemaakt.
Na het inbrengen van de kabels de uiteinden van de buizen met behulp van PVC-tape of deksel afsluiten.

06 Het aanbrengen van kabelbuizen onder rijbanen dient uitsluitend te geschieden door middel van een gestuurde boring, 
e.a. overeenkomstig de "Richtlijn boortechnieken" van Rijkswaterstaat. De boring dient t.o.v. de rijbaan haaks te worden 
aangebracht. Slechts na akkoord van de directie mag hiervan worden afgeweken.

07 Kabelbuizen onder rijbanen, voet- en fietspaden die geperst dienen te worden, dienen op een diepte van minimaal 0,60 m 
onder het verhardingsoppervlak aan te worden gebracht en dienen minimaal 1 m buiten de verharding uit te steken. De 
diameter van de geperste kabelbuizen moet minimaal 110 mm zijn, tenzij anders wordt aangegeven. Dit alles in 
overeenstemming met de opdrachtgever.

08 Voor het aanbrengen van mantelbuizen door middel van een gestuurde boring, wordt de lengte bepaald vanaf het 
intredepunt tot aan het uittredepunt (buislengte).
Het intredepunt en het uittredepunt worden bepaald op 60 cm onder maaiveldniveau.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het 
meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

05 Minimaal 1 werkdag voor aanvang werk,  meldt de opdrachtnemer het opbreken van de bestrating dit per e-mail aan de 
directie. 

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 01 INDRINGINGSWEERSTAND NA AANVULLEN EN VERDICHTEN

05 Aan het einde van de werkdag moeten alle sleuven, mof en mastgaten conform lid 06 zijn verdicht.

06 De grond verdichten dan wel aanstampen tot dat dezelfde dichtheid is bereikt als de omliggende grondslag.

24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de 
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.
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26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 01 BEGRIPPEN

26 01 01 BEGRIPPEN ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
- Gecombineerde energie- grondkabel:

Een hoofdvoedingskabel met hulpaders voor openbare verlichting.

- Laagspanningskabel:
Laagspanningskabel heeft een toelaatbare nominale spanning lager of gelijk aan 1.000V of is als zodanig in gebruik.
Hieronder valt ook een gelijkstroomkabel met een nominale spanning van maximaal 1500V.

- Openbare verlichtingskabel:
Laagspanningskabel voornamelijk bestemd voor de Openbare Verlichting.

- Energiegrondkabel:
Kabel vanaf de verdeelinrichting van de installatie voor openbare verlichting;

- Aansluitkabel:
De kabel die de energiegrondkabel verbindt met de bovengrondse installatie van de opdrachtgever.

- Afschermband.
Een kunststof band die de kabel beschermt tegen mechanische beschadigingen

- Aftakmof:
De volledige verbinding tussen een doorgaande kabel en een afgaande kabel.

- Eindmof:
Een garnituur waarmee het niet aangesloten einde van een kabel wordt geïsoleerd.

- Verbindingsmof:
De volledige verbinding tussen twee kabels in elkaars verlengde.

- Splitsmof:
Aftakmof, waarbij één of meerdere hulpaders worden onderbroken en in- en uitgevoerd worden.

- In-aansluiting: 
Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een verlichtingsobject wordt afgemonteerd;

- In-uit aansluiting:
Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een verlichtingsobject wordt doorgezet;

- Meervoudige aansluiting:
Wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabel op het aansluitpunt van  het verlichtingsobject wordt 
afgemonteerd.

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 04 KABELZEGELS/ KABELCODERINGEN

04 Alle kabels in een installatie dienen voorzien te worden van een codering in overeenstemming met de kabel en 
installatieschema's. De codering dient zodanig aangebracht te worden dat deze eenvoudig en eenduidig is opgesteld en 
leesbaar is. 

05 Op de volgende plaatsen dient een codering aangebracht te worden en het type codering toegepast te worden:

a. Kabels in verdeelkasten dienen voorzien te worden van een zogenoemde Tie-on label. Op iedere afgaande en 
toevoer kabel dient de functie en eventuele herkomst omschreven te worden. 

b. Kabels in (licht)masten dienen allemaal voorzien te worden van een Tie-on label. Hierbij dient het 
onderscheidt gemaakt te worden tussen de voedende en afgaande kabel in het tracé. 

c. Kabels in de grond dienen gecodeerd te worden met onder meer het groepsnummer en kabelnummer. Deze 
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codering dient uitgevoerd te worden als kunststof kabellabel type vlag. De codering dient alleen toegepast te 
worden wanneer er meerdere kabels in een sleuf worden aangebracht. De codering dient om de 5 meter 
aangebracht te 
worden. Tevens dient er bij iedere overgang vooral van sleuf naar buis, van buis naar sleuf, van sleuf naar kast en van 
buis naar trekput een kabellabel aangebracht te worden.

26 02 07 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moeten zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens 
voor zover de benodigde lengte niet op een standaardhaspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische 
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

03 Alle afgaande richtingen van een schakel- en verdeelinrichting moeten elk afzonderlijk aangesloten worden op de 
klemmenstrook in de schakel- en verdeelinrichting. Het maken van een kabellas net buiten de buitenopstellingskast is niet 
toegestaan.

04 Indien de directie het noodzakelijk acht moet de directie in gelegenheid gesteld worden de toestand van de sleuven op te 
nemen alvorens wordt overgegaan tot het aanbrengen van de kabel.

05 Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en afgaande grondkabel voldoende overlengte op de vereiste 
kabeldiepte in lus te hebben.

Overlengte bij mast = 3m bij ingaande kabel en 3m bij uitgaande kabel
Overlengte bij kast = 5m
Overlengte bij mof = 0,5m bij de aansluitkabel.
Overlengte bij stijgleiding in overleg met de directie.

06 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van vochtintreding, tijdelijk 
te worden voorzien van een passende kabelafwerkdop.

07 Kabels dienen met voldoende speling in de gemaakte sleuf te worden gelegd.

08 Tenminste 4 uur voor het aanbrengen van de kabel dient de toezichthouder op de hoogte te worden gebracht van de 
voorgenomen werkzaamheden.

12 Kabels en leidingen zoveel mogelijk gezamenlijk aanbrengen in één sleuf.

13 Indien meer dan twee kabels in een lichtmast aangesloten moeten worden, de aansluitingen uitvoeren door middel van 
een daartoe ingerichte montagekast.
Meer dan drie kabels in een lichtmast is niet toegestaan.

14 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m onder het maaiveld.

15 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 
onderstopt.

16 Bij het leggen van kabels, de bij de door de fabrikant aangegeven buigstralen per soort kabel niet overschrijden.

17 De opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op plaatsen waar geleiderailconstructie en/of 
geluidschermen moeten worden aangebracht, niet eerder kabels gelegd mogen worden dan nadat deze constructies zijn 
uitgezet.

18 Alle afgaande richtingen van een schakel- en verdeelinrichting moeten elk afzonderlijk aangesloten worden op de 
klemstrook in de schakel- en verdeelinrichting. Het maken van een kabellas (vlak) buiten de buitenopstellingskast is niet 
toegestaan. 

26 02 08 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens 
voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische 
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

03 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 
onderstopt.

04 Laagspanningskabels voor de openbare verlichting worden indien geen apart tracé is gereserveerd, naast de 
laagspanningskabels van het energiedistributiebedrijf gelegd.

05 Grondkabel tbv het aansluiten van lichtobjecten dient met de volgende slagen en/of overlengte te worden aangebracht:
- T.p.v. de mof: 0,75 m
- T.p.v. de lichtmast (kabelgat): 3,00 m
-  In de mast: 0,75 m

06 Grondkabels tbv het hoofdnet dienen met de volgende slagen en/of overlengte te worden aangebracht:
- T.p.v. de meetverdeelkast: 5,00 m
- T.p.v. voor aftakking: 1,00 m

26 02 09 BUITEN GEBRUIK GESTELDE KABELS

01 Buiten gebruik gestelde openbare verlichtingskabels in eigendom van de opdrachtgever moeten verwijderd worden.

02 Oude kabels, die niet van waarde zijn, volgens de daarvoor gestelde regels afvoeren en een bewijs van inname, 
bijvoorbeeld een gespecificeerde rekening, bij de opdrachtgever inleveren.
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26 02 10 BEKABELING TUSSEN LICHTMASTEN

01 De drie fasen, nul en aarde van de voedende kabel worden aan de linkerzijde van het aansluitblok aangesloten. 
De afgaande kabel wordt aan de rechterzijde van het aansluitblok aangesloten.

26 02 12 COMBINATIE LEGGEN.

01 Kabels waar mogelijk in dezelfde sleuf, met kabels van andere opdrachtgevers leggen.

26 02 13 ONDERHOUD AAN KABELNET.

01 Kabelwerkzaamheden zijn alleen van toepassing op kabels die in beheer zijn van de opdrachtgever.

26 02 15 MOFFEN

01 Het maken van moffen conform de voorschriften van de leverancier.

02 Aders van de voedingskabel dienen op ongelijke hoogte gelast te worden.

03 Geen las in een grondkabel leggen binnen een afstand van 2,50 m van het uiteinde van een kabelbuis of invoergat.

26 03 INFORMATIEOVERDRACHT

26 03 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN EN MUTATIE

01 De aannemer draagt zorg voor het muteren van de digitale tekeningen bij geconstateerde fouten in de bekabeling, ligging 
en/of aansluitingen.

02 Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie.

03 Tijdens de revisiewerkzaamheden worden deze mutaties verwerkt.

04 De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.

05 Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de OVL(-net) enigerlei toestemming, vergunning of ontheffing van de 
directie c.q. een derde noodzakelijk is, zal de directie zich inspannen voor het tijdig verkrijgen van deze toestemming, 
vergunning of ontheffing.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 04 01 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen en vrijwaart derden van de gevolgen 
van ondeugdelijk gemaakte moffen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 , geldt voor een periode van vijf jaar na de oplevering.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 05 07 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 
ondergestopt.

26 06 BOUWSTOFFEN

26 06 01 KABELS EN LEIDINGEN

01 Kabels ten behoeve van aansluiting van lichtmasten "standaard" uitvoeren in norm K162 grondkabel (halogeenvrij).

02 Aderkleuren:
L1 = Zwart
L2 = Grijs
L3 = Bruin
N = Blauw
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
· Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen 

van de) installatie.
· Lichtpunthoogte (lph): De lichtpunthoogte is de hoogte vanaf maaiveld tot armatuur.
· Het symbool ≤ : kleiner of gelijk aan;
· Het symbool ≥ : groter of gelijk aan;
· Revisiegegevens: alle gewijzigde gegevens/ tekeningen als gevolg van het uitvoeren van onderhoud en/ of projecten.
· Voorschakelapparatuur: zowel conventionele voorschakelapparatuur als LED-drivers;
· Randappartuur: Apparatuur dat benodigd is om de OVI correct te laten werken. Hier word onder andere verstaan 

(E)VSA's / Drivers / Dimmers.
· Installatie: Samenstelling van componenten die samen de verlichting bewerkstelligen.
· Aansluitsnoer: Buigzame snoer tussen aansluitkast en het armatuur.
· Standaard materiaal: Material waarvoor in deel 2.2 van deze raamovereenkomst besteksposten zijn opgenomenrialen. 

Dit materiaal dient binnen de gestelde responstijden geleverd (en gemonteerd) te worden.
· Afwijkend materiaal: Materiaal waarvoor, anders dan bij standaard materiaal, geen bestekspost is deze 

raamovereenkomst is opgenomen.
· Kabelbeveiligingssysteem: Onder een kabelbeveiligingssysteem wordt verstaan een systeem dat in de schakel- en 

verdeelinrichting van de installatie het afgaande kabelnet (eindgroepen voor openbare verlichting) beveiligt zonder 
dat in deze kabels onderbeveiligingen zijn aangebracht.

· Productgroep: Een verzameling (`groep`) producten, die tot één productcategorie behoren.
· Projectmatige werkzaamheden: Werkzaamheden die van te voren gepland worden zodat voorbereidingen mogelijk 

zijn.
· Incidentele werkzaamheden: Werkzaamheden die niet gepland zijn. (storingen / aanrijdingen / vandalisme).
· Verplaatsen: Het in 1 arbeidsgang verplaatsen van een verlichtingsobject.
· Lichtmastcodering: De stickers op de lichtmast met de benodigde informatie, bestaande uit:

- Object nummer (6 losse stickers).
- Provincie Flevoland sticker.

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in de 
Standaard)

34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating.

34 11 10 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk 
erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, 
vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en 07.00 
uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 

04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdag, 
zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het herstellen van 
schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij plaatsing van 
een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen of dat het 
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een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald.
04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te 

worden geplaatst.
05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening die tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de directie 

overlegd te worden.
06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, plaatsen conform bijlage "Programma_van_eisen_OVL".

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Vrijkomend puin afvoeren naar een 
erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en 
verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige condenswater nooit 
op de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen. De maximale lengte van het aansluitsnoer na monteren: 
afstand armatuur tot aansluitvoorziening, vermeerderd met 0,50 meter.
Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te herstellen. 

10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende 
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de provinciale werf. Overgebleven materialen afvoeren 
overeenkomstig artikel 01 17 01 in deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.

11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken ontstaan 
kleiner dan een vierde straatsteen of tegel.

12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 
voetgangers.

13 Indien een lichtmast in het gras wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden hersteld. 

34 12 03 AANBRENGEN/ VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de 
fabrikant.

03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking d.m.v. schakelen voedingspunt;
- controleren/ corrigeren van de stand van het armatuur;
- controleren/ corrigeren zandvulling in de lichtmast;
- controleren/ corrigeren stand van de uithouder en/of lichtmast, incl. straatwerk indien van toepassing;
- controleren/ aanbrengen van een objectnummer op de lichtmast.
- verwijderen van stickers van het armatuur;
- invetten van bevestigingsmiddelen armatuur en mastluik met kopervet.

05 Elk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de aansluitvoorziening.

34 12 06 AANBRENGEN AANSLUITSNOER

01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen fabrikaat AMP of 
gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.

03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.

04 De bedrading op c.q. in de aansluitvoorzieningen zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
condenswater nooit in de aansluitingen kan komen.

34 12 07 AANBRENGEN LAMPEN

01 De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als volgt dd-mm-
jjjj) met een watervaste stift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar blijft.

34 12 08 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht volgens de instructie in bijlage - Standaard-lichtrmastcodering-
Provincie-Flevoland. Masten in de middenberm moeten aan beide zijden genummerd worden.

02 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van 2,00 meter boven het maaiveld.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers in portret stand horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd. De nieuwe nummering 
dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.
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08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Indien een te vervallen / vervangen / verplaatsen lichtmast voorzien is van bebording, wordt deze in overleg met de 
directie overgezet op een lichtmast in de nabijheid.

02 Als eigenaar van de installatie heeft de opdrachtgever het recht op diverse soorten aanhangsels aan de lichtmasten te 
(laten) bevestigen.

03 Indien het overzetten van een aanhangsel niet mogelijk is dient deze te worden afgevoerd naar het opslagterrein van de 
opdrachtgever.
Tevens dient hij deze te voorzien van de oorspronkelijk locatie (op achterkant bord) zonder deze te beschadigen, dit adres 
wordt gecommuniceerd met de directie.

04 Lichtmasten die worden voorzien van bebording en/of bewegwijzering e.d. dienen hiertoe voldoende te zijn 
gedimensioneerd.

05 De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:
- Binnen de bebouwde kom: 2,20 m;

De hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad of trottoir, doch 
bedraagt dan tenminste 1,20 m.

- Buiten de bebouwde kom: 1,20 m.
De afstand van de zijkant van het bord tot de zijkant van de verharding moet minstens 1,8m bedragen. Met 
verharde bermen of stroken bedraagt de minimum afstand 0,6m

06 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal van het bord een 
isolatieplaat of ring te worden aan gebracht met de volgende kwaliteiten:
- Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden).

Neopreenrubber type HPC 2 mm.
- Overige borden:

In overleg met de directie.
07 Schade aan de aanhangsels die door de opdrachtnemer is veroorzaakt wordt door de opdrachtnemer vergoed.

34 12 11 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande 
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op 7 
meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de gevel 
gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 12 14 INMETEN COÖRDINATEN

01 De aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd meetapparaat de x en de y positie 
per verlichtingsobject in te meten. Gegevens over het meetapparaat en het kalibratierapport dienen binnen 5 werkdagen 
na gedane verzoek te worden overhandigd aan de directie.

02 De coördinaten dienen conform het Rijksdriehoekscoördinaten te worden ingemeten.

03 De meetgegevens dienen overeenkomstig de eisen van BGT ingemeten te worden.

04 De volgende gegevens dienen te worden bijgehouden:
Per lichtmast
- Straatnaam.
- Objectnummer.
- x en y coördinaat.

Per kabel.
- Kastnummer.
- Groepsnummer.
- Diameter kabel.
- x en y coördinaten.

Per Mof.
- Kastnummer.
- Groepsnummer.
- Soort mof
- x en y coördinaat.

Per Mantelbuis.
- Straatnaam.
- Materiaal mantelbuis
- Diameter mantelbuis.

- x en y coördinaten.
05 De meetgegevens dienen te worden ingediend in het mutatie bestand.



RAW1184-154732

10-09-2025

Bladnr. 73 van 84RAW-Raamovereenkomst Onderhoud OVL Provincie Flevoland
Besteknummer: 26012-50
Versie 2.0 d.d. 10 september 2025

HFD  PAR  ART LID

06 Van verlichtingsobjecten waarvan het objectnummer niet te achterhalen is, dient de opdrachtnemer, per object een 
duidelijke situatieschets te maken. Deze gegevens dienen gelijktijdig met de gegevens van lid 05 te worden ingediend.

07 Ondergrondse objecten (mof / mantelbuis / kabel) dienen te voldoen aan de nauwkeurigheidseisen van klic / WIBON.

08 De opdrachtnemer hersteld de door hem foutief ingemeten gegevens zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen en conform bijlage - 
Voorbeeld mutatieformulier OVL de gemuteerde beheerdata aan de directie te verstrekken.
Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03.

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisiegegevens op het moment van 
ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan.
 

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
- provincie;
- gemeente;
- straat;
- objectnummer;

Lichtmast:
- fabrikaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- X-Y-coördinaten;
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- tekeningnummer leverancier;
- aanleveren  van het resultaat van een weerstands- en  impedantiemeting conform artikel 01 19 08

Armatuur:
- montagedatum;
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabrikaat;
- type VSA/driver;
- type spiegeloptiek;
- schakeling (A-N-Dimregime);
- aantal lampen;
- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lichtstroom en lenstype.

Auxiliairies/ Modules/ Controllers t.b.v. connectiviteit:
- fabrikaat; 
- type;
- montagedatum;
- identificatie;
- adressering;
- instellingen;
- alle benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke (beheer)software.

De revisiegegevens dienen o.a. te bestaan uit:
- Documentatie en gegevens OVL-kast;
- Schema OVL-kast;
- Meetstaat aardelektrode;
- Situatieschets aarding;
- Inventarisatielijst lichtmasten (voorbeeld hiervan wordt aan de aannemer toegeleverd);
- Projectinformatie (kosten);
- Projectinformatie (algemeen);
- Tekeningen;
- Meet- en keuringsrapporten.
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tekeningen van elektrische componenten dienen te voldoen aan NEN1010 514.5

Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
a. de kabelloop en de plaats van alle onderdelen van de installatie ten opzichte van vaste voorwerpen;
b. de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;
c. constructie en hoogte van de masten;
d. fabrikaat en type van het armatuur;
e. type en vermogen van de lampen/ (led)armaturen;
f. nummers van de lichtmasten;
g. faseverdeling;
h. aarding.

34 13 09 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 De communicatie met de opdrachtgever verloopt via de directie. Deze verzorgt alle administratie en communicatie 
namens de opdrachtgever.
Vanuit de aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodieke bouwvergadering plaats tussen 
de directie en de aannemer.
Dit overleg vindt 1 (één) keer per 4 (vier) weken plaats in principe op het kantoor van de opdrachtgever in Lelystad, en 
incidenteel bij de aannemer of digitaal met MS Teams, dit ter keuze van de opdrachtgever.
Van de aannemer dient de projectleider en uitvoerder tijdens het overleg aanwezig te zijn.

03 Van het overleg maakt de opdrachtnemer een verslag welke zowel door de opdrachtnemer als door de betreffende 
directie voor akkoord moet worden getekend. Dit verslag dient binnen 10 (tien) werkdagen na de bouwvergadering 
digitaal als concept verstrekt te worden door de opdrachtnemer. 

04 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden onder andere 
onderstaande onderwerpen vastgelegd:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;
- communicatie met aannemer;
- verwerking van revisiegegevens;
- kosten meerwerk.

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de  UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

34 13 11 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01 13 06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- schouwen openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- storingsronden (voortkomend uit schouwen of opgave directie).

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34 14 01 lid 01 van de Standaard geldt: 
De aannemer garandeert gedurende zes (6) maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 1,0% 
van de voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen twee (2) weken na 
schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34 14 02 lid 01 van de Standaard, bedraagt de garantiebrandduur voor alle geleverde lichtbronnen 
(exclusief led, zie 34 14 03) drie (3) maanden.
De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 Zonder verrekening van kosten worden door de aannemer lampen vervangen die voor het einde van de garantieperiode 
defect raken. Het betreft lampen die de aannemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdrachten heeft aangebracht. 
Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening 
van de aannemer.

34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk bij oplevering van de 
werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan de 
opdrachtgever worden overhandigd.

02 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de aannemer 
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het volgende aan:
- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het 

netwerk of het armatuur;
- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een tijdelijk armatuur;
- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het 

armatuur op en monitort het proces;
- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de aannemer het

tijdelijk armatuur. 

34 14 04 GARANTIE OBJECTNUMMERS

01 De aannemer vervangt zonder verrekening van enige kosten de volgens deze RAW-raamovereenkomst aangebrachte 
objectnummers, welke voor het einde van de contractperiode loslaten of vervagen. 

34 14 05 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het 
verlichtingsobject die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van de 
verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen: 
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en wegenverf;
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;
- periodiek overleg volgens artikel 34 13 09;
- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, 

volgens figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt 
verrekening plaats in onderling overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit betekent dat de aannemer zelf 
een proactieve houding aanneemt om een (deel)opdracht compleet uit te voeren, materiaal, materieel en personeel 
coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit geldt ook voor storingsrondes en schadeherstel;

- het op voorraad houden van (standaard) materialen;
- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03;
- Het up-to-date houden van de administratie in het OVL-mutatieformulier gedurende de contractperiode als 

omschreven in artikel 34 43 01, 34 22 01.
De aannemer is verantwoordelijk voor het verzorgen dat alle informatie per incident (oa storingen, schades, 
deelopdrachten) up-to-date is volgens de responstijd van artikel 34 22 01:
- levertijden materialen;
- uitvoeringsdatum;
- specifieke informatie storingen/ schade.

34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN

03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan deze 
aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

04 Lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan de 
binnenkant van de mast nabij de mastdeur te zijn aangebracht.

05 De mastdeur dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. 

06 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 2 en voor de bevestiging van twee 
verkeersborden op minimaal 2,20m hoogte.

34 16 04 AANSLUITSNOER ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats gemonteerd aansluitsnoer. 
De aderdiameter dient minimaal 1,5mm2 te zijn. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende adereindhulsjes.

02 Bij het aansluiten van een klasse II armatuur (dubbel geïsoleerd) dient een twee-aderig snoer te worden gemonteerd.

34 16 05 DIMSYSTEEM

01 Het in te programmeren dimregime is standaard: 

Dimregime 3a:
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- verlichting aan tot 22.00 uur, 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur, 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur, 70%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

Op aanwijzing van de directie kunnen andere dimregimes van toepassing zijn.

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

34 21 01 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 De te onderhouden aspecten van de openbare verlichting (voorzover in eigendom van de opdrachtgever) betreffen:

- masten en uithouders;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur/ drivers;
- lampen;
- NBD richtingaanwijzers (inwendig verlicht) inclusief voorschakelapparatuur/ drivers;
- aansluitsnoer(en) vanaf de aansluitvoorziening naar het armatuur;
- feestverlichting;
- eigen netwerk;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de openbare verlichting.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in deze RAW-raamovereenkomst gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn van een monteur;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de

volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;
- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het OVL-mutatieformulier zodat een 

totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de werkzaamheden en een
kostenopgave;

- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of oplossing;
- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing, inclusief de
- administratieve terugkoppeling. (de oplossing is in het OVL-mutatieformulier verwerkt en beschreven).

34 21 03 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
- (smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording
- Lamphouder en/of voet;
- Adereind hulsjes
- Bouten;
- Moeren;
- Ringen;
- Starters;
- Kabelschoentjes;
- Ty-raps in alle afmetingen;
- Aardlitze van rail naar kast;
- Aardlitze van aansluitvoorziening naar lichtmast;
- Graszaad.

34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

34 22 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD

01 Prioriteit hoog: 
- Responstijd: binnen 1 uur na melding aan de opdrachtnemer ter plaatse aanvangen met het lokaliseren, 

repareren of provisorisch repareren van de storing of schade. 
- Hersteltijd standaard materiaal: binnen 1 werkdag na melding aan de opdrachtnemer definitief herstel;
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- Hersteltijd afwijkend materiaal: binnen 5 werkdagen na levering van materialen definitief herstel.
02 Prioriteit middel:  

- Responstijd binnen 2 dagen na melding aan de opdrachtnemer ter plaatse aanvangen met het lokaliseren, 
repareren of provisorisch repareren van de storing of schade; 

- Hersteltijd standaard materiaal: binnen 2 dagen na melding aan de opdrachtnemer functioneel herstel, binnen 5 
werkdagen na melding aan de opdrachtnemer definitief herstel;

- Hersteltijd afwijkend materiaal: binnen 5 werkdagen na levering van materialen.
03 Prioriteit laag: 

- Responstijd binnen 5 werkdagen na melding aan de opdrachtnemer ter plaatse aanvangen met het lokaliseren en 
repareren van de storing; 

- Hersteltijd standaard materiaal: binnen 5 werkdagen na melding aan de opdrachtnemer;
- Hersteltijd afwijkend materiaal: binnen 5 werkdagen na levering van materialen.

04 De directie bepaalt de prioriteit van de melding.

05 Overige responstijden:

· Levering schriftelijke informatie (onderhoud/ verslaglegging):
Deze dient binnen 10 werkdagen te worden geleverd.

· Levering periodieke beheer- en revisiegegevens (grafisch en administratief): 
In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en gegevens op het 
moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de dag 
waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.
Periodieke revisie van beheergegevens (onderhoud) dienen wekelijks aan de directie te worden verstrekt.

· Reactie offertetraject deelopdracht:
Binnen 5 werkdagen na ontvangst bericht opdrachtgever.

· Verhelpen van schades: 
Binnen 5 werkdagen een offerte indienen voor het herstel van de schade.
Schades aan standaard configuraties worden procedureel beschouwd als een reguliere storing.
Van schades aan overige niet standaard configuraties geldt een responstijd van de levertijd van de leverancier + 2 
weken.

· Deelopdracht:
Opleveren op de overeengekomen opleverdatum.

· Indienen concept factuur:
Ter accordering aanbieden van de factuur 2 weken na oplevering werkzaamheden/ deelopdracht.

· Reactie factuur:
Reactie op (concept) factuur binnen 5 werkdagen.

34 22 02 KORTINGEN 

01 De kortingen zijn gekoppeld aan de respons- en hersteltijden van artikel 34 22 01. Voor de kortingen als genoemd in 
paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd: 

Zeer urgente storing:
€ 250,- per incident per uur overschrijding.

Urgente storing:
€ 250,- per incident per dag overschrijding.

Functioneel herstel:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.

Definitief herstel:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.

Niet-urgente storing:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

Niet-urgente storing (V85> 80 km/h en V85> 100 km/h):
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

Levering schriftelijke informatie (onderhoud/ renovatiewerkzaamheden/ verslaglegging):
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€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

Levering beheer- en revisiegegevens (grafisch en administratief):
€ 250,- per incident per dag overschrijding.

Levering revisiegegevens WIBON (grafisch en administratief
Overschrijding van de in artikel 10 26 06 lid 01 genoemde termijn: € 2.500,- per dag

Reactie offertetraject deelopdracht:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

Verhelpen van schades:
Verhaalschade incident voor rekening opdrachtnemer.

Deelopdracht te laat opleveren:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.

Te laat indienen concept factuur:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

02 De kortingen worden gemaximaliseerd tot de waarde van de fictieve inschrijfsom.

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 31 02 SCHOUWEN

01 Onder schouwen wordt verstaan het visueel controleren van het verlichtingsobject op functioneren, gebreken en 
vervuiling, inclusief het rapporteren daarvan.

34 31 03 REINIGEN

01 Onder reinigen wordt verstaan het in een aaneengesloten periode armaturen en/of (uithouder-) lichtmasten ontdoen van 
vuil en aanslag.

34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 32 02 SCHOUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING

01 Het schouwen omvat het volledige OVL areaal.

02 Het schouwen van de openbare verlichting dient overdag te gebeuren met behulp van het handmatig, door de aannemer, 
inschakelen van de verlichting. De kosten voor het in- en uitschakelen van de verlichting dienen te zijn inbegrepen in de 
besteksposten.

03 Tijdens de dagschouw dient er gelet te worden op de volgende punten:
- Functioneren van de lichtbron;
- Rechtstand van de lichtmast, afwijkingen van 5 graden of meer;
- Aanwezigheid van het mastdeurtje;
- Aanwezigheid van het objectnummer;
- Beschadigingen van de mast;
- Een visuele controle van de uiterlijke staat van de mast (bijv. gaten, deukvorming, graffiti, losse rubbers).

04 Geconstateerde storingen en gebreken rapporteren aan de directie.

34 32 03 TUSSENTIJDS REINIGEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Het reinigen van lichtmasten omvat:
- Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- Het verwijderen van alg- en mosaangroei;
- Het rapporteren van aanwezige graffiti en stickers.

02 Het reinigen van armaturen omvat:
- Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- Het in- en uitwendig reinigen van de verlichtingskappen;
- Het verwijderen van alg- en mosaangroei buitenkant van het armatuur.

03 Reinigen vindt plaats op aangeven van de directie, op basis van de 2x per jaar uit te voeren schouw. De te reinigen 
objecten kunnen verspeid over het gehele areaal staan. 

34 32 04 RESERVE MATERIAAL

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente reparaties en vervanging gedurende de gehele looptijd 



RAW1184-154732

10-09-2025

Bladnr. 79 van 84RAW-Raamovereenkomst Onderhoud OVL Provincie Flevoland
Besteknummer: 26012-50
Versie 2.0 d.d. 10 september 2025

HFD  PAR  ART LID

van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het gestelde tijd binnen dit 
bestek kan worden voldaan.

Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaardmaterialen welke op voorraad 
dienen te worden gehouden.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader overleg te 
worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van het contract worden door de Provincie 
overgenomen.

34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 33 02 COMMUNICATIE SCHOUWEN

01 De aannemer dient de geconstateerde storingen en gebreken tijdens het schouwen digitaal in Excel formaat te 
rapporteren aan de directie.

02 Het onder lid 01 bedoelde bestand omvat tenminste:
- Datum van de schouw;
- Door wie de schouw is uitgevoerd;
- Provincie;
- Straatnaam/wegvak;
- objectnummer;
- Geconstateerde gebreken;
- Voorhangend groen;
- Afwijking configuratie tov beheerbestand;
- Opmerkingen. Bij de opmerking kan de aard van een eventuele storing worden aangegeven.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de directie.

34 33 04 COMMUNICATIE REINIGEN

01 De aannemer ontvangt van de directie een Excelbestand met daarin de areaalgegevens van de objecten
die gereinigd dienen te worden.

02 Na de reinigingsronde levert de aannemer het verstrekte Excelbestand, digitaal aangevuld met de
opmerkingen en bevindingen vanuit het reinigen, binnen 5 (vijf) werkdagen na de afronding van de
reinigingsronde, weer in bij de directie. Gescande bestanden van handgeschreven opmerkingen en
bevindingen worden niet geaccepteerd.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.

34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 41 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:

Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een verstoord 
aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het verlichtingsobject 
zoals onder andere, onderstaande (kleine) reparaties:
- het herstellen van lampdefecten;
- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitsnoer en VSA/ Driver;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingskappen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het corrigeren van de stand van het armatuur.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn: 
beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc.
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f. Aanrijdschade:
Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:
Veiligstellen is een handeling die uitgevoerd dient te worden omdat er een elektrotechnisch en/of mechanisch onveilige 
situatie is, met het risico op schade of letsel voor passanten en omgeving. Door veiligstellen wordt de installatie 
elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten dat het directe gevaar voor passanten en omgeving is weggenomen, in 
afwachting van definitief herstel.

h. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in één arbeidsgang) herstellen van storingen. 

34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 42 01 HERSTEL STORINGEN

01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd binnen de vastgestelde respons- en doorlooptijden.

02 Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het 
verlichtingsobject of in het kabelnet bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de netbeheerder bevindt meldt de 
aannemer dit direct terug aan de directie via email.

03 De openbare verlichting dient na reparatie in de OVL-kasten te worden in- en uitgeschakeld en de werking te worden 
gecontroleerd.

04 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa/ driver en kleine reparaties;
c. gebruik van meetapparatuur;
d. levering en aanbrengen klein materiaal;
e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie via email;
g. het verwerken van de storing in het mutatieformulier van de Provincie conform artikel 34 43 01.

05 Indien de storing zich in het kabelnet bevindt en definitief of tijdelijk herstel niet binnen 2 uur mogelijk is, dient
door methodische eliminatie vastgesteld te worden wat de oorzaak is van de storing.
Wanneer hierna de storing niet is verholpen, informeert de opdrachtnemer de directie over de genomen en
nog te nemen maatregelen. De directie beslist over de vervolgstappen.
De volgende werkdag dient de opdrachtnemer een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en een
situatieschets aan te leveren.

06 Indien storingen door gegronde redenen niet binnen de genoemde termijn(en) herstelt kunnen worden, dient
de opdrachtgever hiervan telefonisch en schriftelijk ter bevestiging (per e-mail) in kennis te worden gesteld.

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de aannemer 
een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang 
contract tot de datum van einde contract. Storingen kunnen zowel telefonisch als per mail worden doorgegeven.

02 Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de aannemer,
worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen
en worden derhalve niet verrekend.

03 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan
één (1) minuut.

34 42 03 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de kabel in 
overleg met de directie en na ontvangst van de melding (zijnde een deelopdracht) de schade te herstellen.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken. Overig schademateriaal dient de 
aannemer af te voeren als vrijkomende niet van waarde zijnde materialen.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de 
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een 
sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer], info: 
[telefoonnummer aannemer]. Na definitief herstel dient de sticker te worden verwijderd.

04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor de 
(tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden en straatnaamborden. 
Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren rapportage volgens artikel 
34 43 02 of 34 43 03. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te 
worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

34 42 04 VEILIG STELLEN
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01 De aannemer dient het lichtobject elektrisch en mechanisch veilig te stellen. Na het veiligstellen mag er
geen direct gevaar meer zijn voor de gebruikers van het gebied.

02 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen
terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te bekijken.

03 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 18:00 - 07:00 uur en in het weekend en op feestdagen) 
mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch 
veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de provincie.

34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 43 01 STORINGEN

01 Meldingen kunnen onder andere worden gedaan door:
- Directie;
- Medewerkers provincie;
- Piketdienst. (Opzichter van dienst);
- Opzichters.

Meldingen worden via e-mail of telefonisch aan de aannemer verstrekt. Twee keer per jaar wordt er door de 
opdrachtgever een schouwronde gereden. De geconstateerde gebreken worden doorgegeven om hersteld te worden.

Calamiteiten worden extra per telefoon aan de aannemer gemeld. De aannemer dient voor deze werkzaamheden een 
telefoonnummer (24/7 beschikbaar), e-mailadres, computer en internet ter beschikking te hebben. 
De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor dubbele of loze meldingen.

02 De aannemer bewaakt zelf de meldingen en verzorgt per e-mail de administratieve afhandeling. De frequentie en 
tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden aan de verplichtingen uit dit 
bestek.

03 De aannemer meldt en muteert geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het Excel-
beheerbestand aan de directie.

04 De aannemer houdt voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande uitvoeringsdatum.

05 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op en biedt deze ter goedkeuring bij de directie, binnen de 
gestelde termijn.

06 Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de directie goedgekeurd zijn en de 
revisie(gegevens/ tekeningen) zijn aangeleverd.

07 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de directie op de hoogte stellen 
met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld.

08 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de directie worden gemeld.

34 43 02 SCHADEVERHAAL

01 De provincie heeft een contract met NODR. 
In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan openbare verlichting dient de aannemer deze schade tijdig 
en digitaal te melden bij NODR middels NODR-app of website van NODR.  

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door 
de provincie om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door de aannemer moet worden 
gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren. 

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:
- minimaal drie (3) digitale foto's bestaande uit één (1) overzichtsfoto, één (1) detailfoto van de schade en één (1) 

foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van 
bijvoorbeeld getroffen verkeersmaatregelen, sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;
- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het objectnummer;
- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02.
03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen vijf (5) werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en aan NODR.  
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Indien de aannemer buiten de termijn van vijf (5) werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig stellen, herstel en 
leveranties voor de aannemer.

34 43 04 HERSTEL SCHADES

01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen configuratie.

02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig geleverd 
kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de directie worden 
verlengd.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 AFPLAKKEN BEBORDING

01 Indien bebording tijdelijk wordt afgeplakt dient dit te geschieden met materiaal wat bij verwijderen de afgeplakte 
ondergrond niet beschadigd of resten achterlaat. 

02 Kosten voor het vervangen van beschadigde bebording als gevolg van het in lid 1 genoemde zal als korting worden 
ingehouden op het bestek. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 

62 12 07 VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Op alle installaties is van toepassing de Regeling van maart 2010, Stcrt. 4694, houdende voorschriften over de inrichting, 
plaatsing en uitvoering van verkeerslichten (Regeling Verkeerslichten 2010)  (incl. wijzigingsuitgaven).

02 In verband met de Regeling Verkeerslichten 2010, toont de aannemer voordat de verkeersregelinstallatie in gebruik wordt 
genomen aan dat deze installatie voldoet aan de eisen met betrekking tot bewaking van de regelinstallatie en de 
lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in NEN 3384 'Verkeersregelinstallaties - Aanvullende eisen' en NEN 
3322
'Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen'.

62 12 08 VERKEERSMAATREGELEN TE WATER

01 Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) (incl. wijzigingsuitgaven), zoals deze een maand voor de
dag van aanbesteding luidt, is onverkort van toepassing op deze raamovereenkomst. Het reglement is gratis te 
downloaden op www.overheid.nl.

62 12 09 BOTSABSORBER

01 Toe te passen botsabsorbers dienen minimaal te voldoen aan testlevel 2 uit de Amerikaanse norm NCHRP report 350. 

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 13 01 ALGEMEEN

06 Voor werkzaamheden op bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen, ten minste 2 weken voor de aanvang van het
desbetreffende onderdeel een fasenplan ter goedkeuring indienen. In dit plan moet tot in details
zijn aangegeven:
a. de wijze van uitvoering;
b. de te nemen verkeersmaatregelen.

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan
in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- de perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken,
dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in
het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
- de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting mede ten behoeve van en tijdelijk
verkeersregelinstallaties;
- hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro
(€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de
nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.

www.overheid.nl
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62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, TIJDELIJKE VRI

62 15 02 KEURING VAN TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De aannemer dient minimaal een week voor gebruik van een tijdelijke verkeersregelinstallatie bij
de directie een keuringscertificaat van de toe te passen verkeersregeltoestellen te overleggen,
conform artikel 35.15.03 van de Standaard.
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Behoort bij: 26012-50 

Onderhoud openbare verlichtingsinstallatie in de provincie Flevoland

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26012-50 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Onderhoud openbare verlichtingsinstallatie in de provincie Flevoland

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst keer 1,00 F

101020 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst week 208,00 F

1011 Uitvoering CROW400/500

101110 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 210,00 F

101120 Aanvragen quickscan CROW 400 keer 210,00 F

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 Administratie garantie LED-armaturen st 40,00 F

1013 Administratie areaaldata

101310 Administratie areaaldata OVL week 208,00 F

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1023 Reinigen verlichtingsarmatuur

102310 Reinigen verlichtingsarmatuur lph≤5 PT st 25,00 F

102320 Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m EU st 25,00 F

102330 Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m EU st 25,00 F

102340 Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m DU st 25,00 F

102350 Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m DU st 25,00 F

102360 Reinigen verlichtingsarmatuur 12m<lph≤15m DU st 25,00 F

1024 Reinigen verlichtingsobject

102410 Reinigen verlichtingsobjecten lph≤5m PT st 220,00 F

102420 Reinigen verlichtingsobjecten 5m<lph≤8m EU st 220,00 F

102430 Reinigen verlichtingsobjecten 8m<lph≤12m EU st 1.730,00 F

102440 Reinigen verlichtingsobjecten 5m<lph≤8m DU st 25,00 F

102450 Reinigen verlichtingsobjecten 8m<lph≤12m DU st 25,00 F

102460 Reinigen verlichtingsobjecten 12m<lph≤15m DU st 180,00 F

1025 Mast afvullen met zand

102510 Vullen grondstuk mast. st 30,00 F

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen prio Laag

103020 Herstel van storingen. Prio laag lph≤8m. st 10,00 F

103030 Herstel van storingen. Prio laag 8m<lph≤12m. st 100,00 F

1031 Herstel storingen prio Middel

103110 Herstel van storingen. Prio middel lph≤8m. st 20,00 F

103120 Herstel van storingen. Prio middel 8m<lph≤12m. st 150,00 F

1032 Corrigeren stand verlichtingsobject/ bewegwijzeringsmast

103210 Corrigeren stand lichtmast lph <= 5 m. st 20,00 F

103220 Corrigeren stand lichtmast lph >5 m <= 8 m. st 20,00 F

103230 Corrigeren stand lichtmast lph >8 m <= 12 m. st 160,00 F

103240 Corrigeren stand bewegwijzeringsmast 8m<lph<=12m. st 25,00 F

1033 Corrigeren stand armatuur

103310 Corrigeren stand armatuur lph <= 5 m. st 20,00 F
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103320 Corrigeren stand armatuur lph >5 m <= 8 m. st 20,00 F

103330 Corrigeren stand armatuur lph >8 m <= 12 m. st 160,00 F

103340 Corrigeren stand armatuur lph >12 m <= 15 m. st 25,00 F

103350 Corrigeren stand armatuur lph >15 m <= 17 m. st 15,00 F

104 SCHADEVERHAAL

1040 Veilig stellen

104010 Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio hoog st 60,00 F

104020 Veiligstellen van OVL objecten buiten normale uren st 60,00 F

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 Administratief afhandelen van schades st 120,00 F

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

2010 Aanbrengen verlichtingsobject

201010 Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m PT st 5,00 F

201020 Aanbrengen verlichtingsobject 5m< lph<=8m EU st 5,00 F

201030 Aanbrengen verlichtingsobject 8<lph<=12m EU st 5,00 F

201040 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 5,00 F

201050 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 5,00 F

201060 Aanbrengen verlichtingsobject 12m<lph<=15m DU st 5,00 F

2011 Verwijderen verlichtingsobject

201120 Verwijderen verlichtingsobject lph<=5m PT st 5,00 F

201130 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m EU st 5,00 F

201140 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m EU st 5,00 F

201150 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 5,00 F

201160 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 5,00 F

201170 Verwijderen verlichtingsobject 12m<lph<=15m DU st 5,00 F

2012 Vervangen verlichtingsobject

201210 Vervangen verlichtingsobject lph<=5m PT st 30,00 F

201220 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m EU st 30,00 F

201230 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m EU st 30,00 F

201240 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 5,00 F

201250 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 30,00 F

201260 Vervangen verlichtingsobject 12m<lph<=15m DU st 5,00 F

2013 Vervangen armaturen

201310 Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m PT st 10,00 F

201320 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m EU st 10,00 F

201330 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m EU st 10,00 F

201340 Vervangen verlichtingsarmaturen 5m<lph<=8m DU st 5,00 F

201350 Vervangen verlichtingsarmaturen 8m<lph<=12m DU st 5,00 F

201360 Vervangen verlichtingsarmaturen 12m<lph<=15m DU st 5,00 F

2014 Vervangen lichtwegwijzer (LWW) of LED-unit

201410 Vervangen LWW of LED-unit  8m<lph<=12m st 5,00 F

201420 Vervangen LWW of LED-unit 12m<lph<=15m st 5,00 F

2015 Verplaatsen verlichtingsobject

201510 Verplaatsen verlichtingsobject lph<=5m st 5,00 F

201520 Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 5,00 F

201530 Verplaatsen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 5,00 F

201540 Verplaatsen verlichtingsobject 12m<lph<=15m st 5,00 F
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2016 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

201610 Verwijderen onverlichte (verkeers)borden st 40,00 F

201620 Aanbrengen onverlichte (verkeers)borden st 40,00 F

2017 Bestratingswerkzaamheden

201710 Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F

201720 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00 F

201730 Opbreken betontegels. m2 10,00 F

201740 Aanbrengen straatbakstenen. m2 10,00 F

201750 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 F

201760 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

2018 Verwijderen/aanbrengen graszoden

201810 Steken zoden. m2 250,00 F

201820 Aanbrengen graszoden. m2 250,00 F

2019 Aanbrengen objectnummer

201910 Aanbrengen objectnummer. st 40,00 F

2020 Revisiewerk

202010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. st 24,00 F

3 LEVEREN MATERIALEN

30 MASTEN

300 MASTEN VAN ALUMINIUM

300010 Leveren lichtmast 5,0m Paaltop. st 35,00 F

300020 Leveren lichtmast 8,0m EU 1,25 st 35,00 F

300030 Leveren lichtmast 10,0m EU 1,25 st 20,00 F

300040 Leveren lichtmast 10,0m DU 1,25 st 10,00 F

300050 Leveren lichtmast 12,0m EU 1,25 st 15,00 F

300060 Leveren lichtmast 12,0m DU 1,25 st 10,00 F

300070 Leveren lichtmast 12,0m DU 0,25 st 15,00 F

31 ARMATUREN

310010 Lev. armatuur Signify BGP761 Digistreet Mini 4500-6400lm st 90,00 F

310020 Lev. armatuur Signify BGP761 Digistreet Mini 6900lm st 125,00 F

32 OVERIGE MATERIALEN

320010 Leveren objectnummer. st 180,00 F

320020 Leveren aansluitsnoer 3 x 1,5mm2. m 2.310,00 F

320030 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 3 x 2,5 mm2. m 100,00 F

320040 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6,0 mm2. m 100,00 F

320070 Leveren materiaal verbindingsmof 2,5 t/m 10 mm2. st 20,00 F

320090 Leveren materiaal aftakmof 2,5 t/m 10 mm2. st 15,00 F

320110 Leveren materiaal eindmof 2,5 t/m 10 mm2. st 10,00 F

320130 Leveren mastluik RVS 400x85 mast 96 t/m 125 st 5,00 F

320140 Leveren mastluik RVS 400x85 mast 114 t/m 150 st 5,00 F

320150 Leveren mastluik RVS 400x100 mast 140 t/m 200 st 5,00 F

320190 Leveren LichtWegWijzer (LWW) st 5,00 F

320200 Leveren LED-retrofit LichtWegWijzer (LWW) st 5,00 F

321 RANDAPPARATUUR.

321010 Leveren aansluitvoorziening LS94 1x2A. st 105,00 F

321020 Leveren aansluitvoorziening LS94 2x2A. st 35,00 F
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4 WERKZAAMHEDEN TBV ONDERGRONDSE INFRA

410 KABELSTORING

410010 Het analyseren en rapporteren van kabelstoringen st 20,00 F

413 GRONDWERKZAAMHEDEN

413010 Graven en aanvullen sleuf bestaande K&L trace. m 200,00 F

413020 Graven en aanvullen sleuf nieuw K&L trace. m 700,00 F

413030 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 165,00 F

413040 Graven proefsleuf. st 12,00 F

414 AANBRENGEN/ VERWIJDEREN GRONDKABEL

414010 Verwijderen grondkabel. m 200,00 F

414020 Aanbrengen energiegrondkabel. m 900,00 F

415 AANBRENGEN MOFFEN

415010 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls st 20,00 F

415020 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel, ls st 15,00 F

415030 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, ls. st 10,00 F

416 AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP
AANSLUITVOORZIENING

416010 Aansluiten grondkabel. st 180,00 F

416020 Ontkoppelen grondkabel. st 180,00 F

5 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

510 WERKNEMERS

5101 Tijdens normale uren

510110 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 32,00 F

510120 Inzetten werknemer: grondwerker uur 32,00 F

510130 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 32,00 F

510140 Inzetten werknemer: werkvoorbereider uur 24,00 F

520 MATERIEEL

5201 Tijdens normale uren

520110 Inzetten van een hoogwerker tot 18 meter. uur 32,00 F

520120 Inzetten vrachtauto. uur 24,00 F

520130 Inzetten van een meetwagen. uur 32,00 F

530 TIJDELIJK MATERIAAL

5301 Inzetten verlichtingsobject

530110 T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject schade st 20,00 F

5302 Inzetten armatuur

530210 T.b.s. tijdelijk armatuur agv aanrijding st 10,00 F

7 VERKEERSMAATREGELEN

71 DUUR VERKEERSMAATREGELEN TOT 4 UUR

710010 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. EB keer 40,00 F

710020 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. DB keer 15,00 F

710030 Toepassen verkeersmaatregel V85> 100 km/h. EB keer 40,00 F

710040 Toepassen verkeersmaatregel V85> 100 km/h. DB keer 15,00 F
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72 DUUR VERKEERSMAATREGELEN VAN 4 TOT 10 UUR

720010 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. EB keer 5,00 F

720020 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. DB keer 5,00 F

720030 Toepassen verkeersmaatregel V85> 100 km/h. EB keer 5,00 F

720040 Toepassen verkeersmaatregel V85> 100 km/h. DB keer 5,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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