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26012-10 ROK OVI Flevoland

Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 Beperking 
percentage AK en 
WR

In deel 3 wordt in 01 04 01 beschreven dat het deel AK en WR 
beperkt wordt tot 10%. 
Vraag 1 => Is dit AK  10% en WR 10% of samen? 
Vraag 2 => Bij het bepalen van de kostprijs van posten in een 
raamovereenkomst mogen een heleboel kosten niet opgenomen 
worden in de post en is de enige mogelijkheid om deze op te nemen 
bij AK en WR. Waarom beperkt u ons hierin als blijkt dat er sprake 
is van een bestekswijziging?

Het betreft het totaal van de Algemene kosten en Winst en 
Risico. Dit totaal wordt overeenkomstig het gestelde in artikel 
01 21 06 lid 02 verhoogd naar maximaal 12%, artikel 01 04 01 
lid 04 is hierop aangepast. De beperking is in lijn met paragraaf 
37 (stelposten) van de UAV 2012.

2 Deel 3 Wilt u deel 3 dusdanig herzien zodat de passages waar de inschrijver 
kosten moet maken ook voorkomen in deel 2.2? 

Wij zien bijvoorbeeld schouwen opgenomen in deel 3 met allerlei 
eisen echter elders wordt beschreven dat het niet door de 
aannemer wordt uitgevoerd en lijkt het dus overbodig om dit op te 
nemen in deel 3. Zo ook het reinigen van lichtmasten. 
Wilt u alleen de relevante delen in deel 3 opnemen die noodzakelijk 
zijn om de posten in deel 2.2. goed te kunnen afprijzen?

Het reinigen van lichtmasten is opgenomen in de besteksposten 
onder 1024 en is derhalve relevant.
Schouwen is geen onderdeel van deze raamovereenkomst, de 
bepalingen mbt schouw worden verwijderd uit bestekspost 
1023 en 1024, en artikel 34 13 11 lid 01, 34 31 02, 34 32 02, 34 
32 03 lid 03 en 34 33 02.

3 Voorraad Op welke wijze wordt het in voorraad nemen, hebben en houden 
incl verzekeren, vergoed aan de aannemer? Hiervoor zijn in deel 
2.2. geen posten opgenomen. Zeker ook omdat de omvang niet 
bekend is, vragen wij u hiervoor posten in deel 2.2 op te nemen.

Hiervoor wordt geen bestekspost opgenomen, u kunt hiervoor 
de staartkosten gebruiken. Wat betreft de omvang, zie deel 2.1 
paragraaf 7 (algemene informatie ovl provincie) en de 
indicatieve hoeveelheden te leveren materialen.

4 Post 410010 De post 410010 is voor ons onduidelijk omschreven, kun t u een 
voorbeeld geven hoe u het resultaat van deze post gewend bent te 
ontvangen? Verder valt het ons op dat bij mutatie aan het OVL net 
metingen moeten worden verricht t.a.v. impedantie en isolatie. 
Waarom stelt u deze eisen niet na het herstel van een storing?

Bestekspost 410010 vervalt. Uitval van één of meerdere 
lichtmasten wordt als storing aan de aannemer gemeld. Indien 
geconstateerd wordt dat er geen spanning in de mast 
binnenkomt dient de monteur in het voedingspunt te 
controleren. Indien de uitval blijvend is hersteld door het 
opnieuw inschakelen van de groep in de voedingskast geldt 
herstel van storingen volgens besteksposten onder 1030 of 
1031. Indien de uitval niet hersteld is na 2x opnieuw 
inschakelen is sprake van een vermoedelijke kabelstoring. De 
directie wordt hierover geinformeerd, inclusief de geplande 
datum voor het meten van de voedingskabel en lokaliseren van 
de kabelstoring. Hiervoor geldt herstel van storingen volgens 
besteksposten onder 1030 of 1031. Voor het meten/lokaliseren 
kunnen de van toepassing zijnde besteksposten opgevoerd 
worden voor inzet meetwagen, grondwerk en kabel-
/mofwerkzaamheden.

5 Inzicht inhoud van 
een deelopdracht

Kunt u ons aangeven hoe een deelopdracht eruitziet? Welke 
informatie ontvangen wij van u? Heeft u vooraf verkennend een 
KLIC gedaan, een VGM plan ontwerpfase uitgevoerd incl. 
verkennend onderzoek t.a.v. de hygiëneklasse van de grond, 
geschiktheid van kabels en kast t.a.v. de uitbreiding (NEN1010 
berekening met als basis de waarden van de voorgaande mast zie 
artikel 01 19 08)

Het betreft een raamovereenkomst voor onderhoud. Renovatie 
en projecten zijn geen onderdeel van de overeenkomst. De 
informatie die u ontvangt zijn over het algemeen 
storingsmeldingen met locatie, objectnummer(s) en een (veelal 
beperkte) omschrijving van een constatering (lamp brandt niet, 
staat scheef, etc).

6 Overzicht 
deelopdrachten / 
afrekening

Het bestek is door u geschreven op basis van een 
raamovereenkomst. Doorgaans is dit een voorzetting van het 
voorgaande bestek. Omdat wij t.o.v. de zittende aannemer geen 
zicht hebben hoe vaak en in welke omvang deelopdrachten worden 
verstrekt / afgerekend en dit van wezenlijk belang is om een goede 
inschrijving te maken verzoeken wij u om een overzicht te 
verstrekken van de deelopdracht die er afgelopen jaar zijn 
verstrekt. Uiteraard kan dit zonder de bedragen te vermelden maar 
bestekspostnummer en aantallen per deelopdracht zijn relevant 
alsmede ook het gebruik van extra declaraties waarbij we 
verzoeken om dan ook de omschrijving toe te voegen zodat we 
inzicht hebben wat er extra is gedeclareerd.

Een ander argument voor het verkrijgen van overzicht: U kunt zich 
hopelijk voorstellen dat de kosten voor het plaatsen van meerdere 
lichtmasten naast elkaar anders uitpakken dan het plaatsen van 5 
lichtmasten op verschillende plaatsen in uw areaal. U geeft aan een 
deelopdracht bestaat uit max. 5 lichtmasten en de fictieve 
hoeveelheid is ook slechts 5 stuks. Kunt u aangeven waar wij 
rekening mee mogen houden 1x een deelopdracht van 5 stuks naast 
elkaar gelegen masten, 5x 1 lichtmast of een andere mogelijkheid? 
U dient als opdrachtgever de posten zodanig helder te omschrijven 
dat wij de kostprijs goed kunnen inschatten. Wij als inschrijver 
kunnen alleen winnen als wij uitgaan van de laagst mogelijke 
kostprijs. Dus graag ontvangen wij nadere informatie.

Het betreft een raamovereenkomst voor onderhoud. Renovatie 
en projecten zijn geen onderdeel van de overeenkomst. De 
werkzaamheden betreft enkel incidentele werkzaamheden, 
gedefinieerd in deel 3 artikel 34 11 06 lid 01: Werkzaamheden 
die niet gepland zijn (storingen/aanrijdingen/vandalisme). De 
tekst onder 2010 en 2012 "...t/m 5 stuks per deelopdracht" is 
aangepast. De gevraagde informatie m.b.t. omvang 
deelopdrachten is niet relevant voor deze aanbesteding en 
wordt niet verstrekt.

7 Straatwerk onder 
posten 1032

Mogen wij het eventueel opbreken en herstellen van straatwerk 
apart opvoeren qua kosten omdat de post niet duidelijk is wanneer 
wel en wanneer niet en dit dus niet eenduidig meegenomen kan 
worden in de kostprijs?

Dat is correct: het opbreken en herstellen van straatwerk 
wordt (indien van toepassing) afgerekend op de besteksposten 
onder 2017.De besteksposten onder 1032 zijn hierop aangepast.



8 Posten onder 1032 In de posten wordt het "indien van toepassing" corrigeren van de 
stand van het armatuur beschreven. Voor het corrigeren van de 
stand van het armatuur is inzet van een hoogwerker noodzakelijk 
terwijl dit niet noodzakelijk is voor het corrigeren van de stand van 
de lichtmast. Mogen wij ervan uitgaan dat als er ook een 
armatuurstand gecorrigeerd moet worden dat de kosten van de 
hoogwerker apart opgevoerd mogen worden?

Meldingen over scheefstand worden altijd eerst gecontroleerd 
door een provinciaal opzichter. Indien ook de armatuurstand 
gecorrigeerd moet worden, dan wordt dat in de melding aan de 
aannemer doorgegeven. De aannemer kan met het juiste 
materieel op pad (wordt niet apart verrekend) en de 
werkzaamheden worden, mede vanwege de benodigde 
verkeersmaatregelen, in één arbeidsgang uitgevoerd.

9 Posten 103010 etc. In de omschrijving van de posten valt ons op dat Stellen diagnose en 
inplannen herstel is beschreven. Dit doet vermoeden dat diagnose 
en herstel niet op hetzelfde moment plaatsvinden. Kunt u ons 
aangeven dat het gebruikelijk is dat de werkzaamheden doorgaans 
met 2 bezoeken ter plekke wordt afgedaan?

De opsomming bij deze besteksposten is niet geheel in 
chronololische volgorde. De opsomming van de besteksposten 
on 1030 en 1031 is aangepast. Kern van de opsomming is: na 
ontvangst van een melding éérst de melding 
analyseren/beoordelen o.b.v. de beschikbare informatie en uw 
ervaring als deskundige onderhoudsaannemer, vervolgens de 
juiste werknemers en het juiste materieel en materiaal 
inplannen, en dan pas naar het betreffende verlichtingsobject 
uitrijden voor herstel van de storing. Met als doel dat zoveel 
mogelijk storingen in één arbeidsgang worden hesteld. 
Uitzondering hierop zijn meldingen waarbij ter plaatse een 
kabelstoring wordt geconstateerd en een meetwagen ingepland 
moet worden.

10 Beschrijving bij 
hoofdstuk 2015

In de omschrijving staat "Levering materialen conform relevante 
bestekspost(en)of kortings-en opslagregeling." 
In het bestek is geen kortings- en opslagregeling opgenomen. Wilt u 
deze passage laten vervallen?

Correct, de kortings- en opslagregeling is niet van toepassing en 
de betreffende passages worden uit de raamovereenkomst 
verwijderd.

11 Verkeersmaatregele
n

In de nodige gevallen zal een standaard CROW96 figuur voor 
verkeersmaatregelen niet volstaan en dient er een verkeersplan 
gemaakt te worden. Wij missen in het bestek hiervoor een post. 
Kunt u aangeven hoe dit werkt bij de provincie of een bestekspost 
aanmaken?

Bij  geplande werkzaamheden waarbij een standaard CROW96 
figuur voor verkeersmaatregelen niet volstaan dient er een 
verkeersplan gemaakt te worden.  De aannemer maakt een 
verkeersplan (het wat, waar en wanneer) en legt deze aan de 
Provincie voor ter goedkeuring. 
Bestekpost 700010 (Opstellen verkeersplan) is aan de 
raamovereenkomst toegevoegd. Artikel 34 15 04 lid 01 punt 5 is 
aangepast.

12 Verliesuren a.g.v. 
bloktijden

In het bestek worden posten beschreven aan lichtobjecten. In het 
bestek wordt ook bloktijden benoemd. Kunt u ons aangeven hoe wij 
moeten omgaan met de verliesuren die optreden als wij onze 
werkzaamheden nog niet ogen uitvoeren? Aangezien een werkdag 
langer is dan de bloktijden aangeven en een bestekspost uitgaat van 
de kostprijs van de handeling zelf, weten wij nu niet hoe vaak het 
voorkomt dat er sprake is van bloktijden en of we de kosten van het 
niet kunnen werken moeten schrijven op de besteksposten of dat 
hiervoor een andere wijze voor gehanteerd moet worden. Wilt u ons 
duidelijkheid geven?

Voor calamiteiten geldt geen bloktijden. Voor alle overige, 
geplande, werkzaamheden dient u rekening te houden met de 
bloktijden zoals in bijlage 16 opgenomen. Verliesuren worden 
niet door de opdrachtgever gecompenseerd.

13 Bloktijden U geeft in het bestek een start- en eindtijd aan bij bloktijden. Is de 
start het moment dat wij kunnen starten met de werkzaamheden 
aan de OVL of is dat het moment dat de verkeersmaatregelen 
aangebracht mogen worden?

De werkzaamheden mogen pas starten buiten de bloktijden. 
Het voorbereiden van de verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld 
het plaatsen van de bebording, kan bijvoorbeeld voorafgaand 
aan de werkzaamheden plaats vinden maar wél buiten de 
bloktijden. Als dat de dag van tevoren is, dan moet dit in de 
melding van het verkeersplan aangegeven worden.

14 Areaalgegevens Kunt u ons een overzicht verstrekken van uw areaal met lichtmast 
per locatie en de op de lichtmast aanwezige materialen. Uitgebreid 
met of werkzaamheden aan de lichtmasten vallen onder bloktijden 
of niet? Het hebben van deze lijst geeft ons de mogelijkheid te 
bepalen in hoeverre wij rekening moeten houden met o.a. 
reistijden omdat wij denken dat het areaal niet allemaal naast 
elkaar ligt.

Het areaal ligt inderdaad niet naast elkaar maar verspreid over 
de gehele provincie. In bijlage 16 zijn de bloktijden per weg 
aangegeven. De AD voegt een overzicht met areaalgegevens 
toe. Dit betreft een overzicht van objecten en locaties. Mast- 
en armatuurgegevens ontbreken, omdat deze gegevens in het 
areaalbestand niet volledig up to date zijn.

15 Veiligstellen (posten 
onder 1040)

Mogen wij ervan uitgaan dat tijdens het veiligstellen door ons geen 
verkeersmaatregelen aangebracht moeten worden omdat er 
hulpdiensten of een wegbeheerder van de provincie al maatregelen 
genomen heeft?

In geval van een calamiteit, zoals een lichtmast die op de 
rijbaan ligt, mag worden aangenomen dat de provincie reeds 
passende maatregelen heeft getroffen. Bevindt de lichtmast 
zich in de berm, dan is het aan de aannemer om de benodigde 
verkeersmaatregelen te nemen om de situatie veilig te stellen.

16 Veiligstellen (posten 
onder 1040)

Het volledig weghalen van een mast incl. afkoppelen van de 
aansluiting t.o.v. alleen een sticker aanbrengen, is behoorlijk 
verschillend qua kosten. Kunt u aangeven op welke wijze de de 
extra kosten anders dan alleen een sticker aanbrengen, vergoed 
worden?

Het volledig weghalen van een mast incl. afkoppelen van de 
aansluiting wordt afgerekend op de besteksposten voor 
installatiewerkzaamheden. Al het overige valt onder de 
besteksposten 1040 voor het veiligstellen .

17 Veiligstellen (posten 
onder 1040)

In de posten wordt gesproken over bovengronds veiligstellen. Dit 
heeft naar ons gevoel ook te maken met elektrisch veiligstellen. Op 
de momenten dat de verlichting standaard brandt en de mast is 
aangereden waarbij de elektrische aansluiting veiliggesteld moet 
worden, dient dit conform handboek IV, spanningsvrij te gebeuren. 
Dit betekent dat de spanning in de kast van de betreffende kabel 
afgeschakeld moet worden. Bijkomstig nadelig effect is dat een 
groot deel van de overige verlichting indien deze al niet uit waren, 
uitgeschakeld worden. Aangezien het werken onder spanning en het 
spanningsvrij werken andere kosten met zich meebrengen 
verzoeken wij u op te geven waar wij rekening mee moeten houden 
met het bepalen van de kostprijs van de posten?

Opdrachtgever ziet geen noodzaak om onder spanning te 
werken. U dient het betreffende object spanningsloos te maken 
door de betreffende kabel in de voedingskast af te schakelen.



18 Schadeverhaal U geeft aan dat het schadeverhaal is ondergebracht bij het NODR. 
Keert het NODR de vergoeding uit aan de aannemer of aan de 
provincie?

NODR keert de vergoeding uit aan de provincie.

19 Aansluitwijze 
lichtmasten

Kunt u aangeven of de lichtmasten in uw areaal aangesloten zijn 
middels in/uit of op een aansluitkabel die afgetakt is met een 
aftakmof van de hoofdkabel?

De lichtmasten zijn aangesloten middels een aansluitkabel die 
is afgetakt met een aftakmof van de hoofdkabel.

20 Post 102430 De titel zegt 8-12m en in de tekst staat 5<lph<8m , wilt u dit 
herstellen?

Deze typefout is hersteld in bestekspost 102430, 102450 en 
102460.

21 Reinigen armatuur 
posten onder 1023

Kunt u aangeven voor welk type armaturen uit uw areaal het 
reinigen aan de binnenzijde aan de orde is?

Het reinigen aan de binnenzijde van het armatuur is niet van 
toepassing. De besteksposten onder 1023 en 1024 en artikel 34 
31 03 lid 02 zijn aangepast.

22 Reinigen armatuur 
posten onder 1023

In de posten wordt beschreven binnen- en buitankant. Aangezien u 
al aangeeft dat het meerderendeel van de armaturen led armaturen 
zijn en de led armaturen qua lichttechnisch deel niet bedoeld zijn 
om te openen, verzoeken wij u het reinigen aan de binnenzijde te 
laten vervallen.

Het reinigen aan de binnenzijde van het armatuur is niet van 
toepassing. De besteksposten onder 1023 en 1024 en artikel 34 
31 03 lid 02 zijn aangepast.

23 Eis referentiewerk, 
omvang van de 
opdracht

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend 
Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van 
werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om 
inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om inlichtingen: Omvang en looptijd van de opdracht/Eis 
referentiewerk
Gevraagd resultaat: Verifiëren en zo nodig aanpassen
In de aankondiging is een looptijd van 2 jaar opgegeven met twee 
optionele verlengingen van telkens een jaar. In artikel 1.4 van de 
inschrijvingsleidraad is aangegeven dat de maximale waarde van € 
1.000.000 niet zal worden overschreden. Gemeten over het tijdvak 
van in totaal vier jaar komt dat neer op een jaarlijkse omvang van € 
250.000. In dat licht bezien is de in artikel 2.6.1 opgenomen 
bekwaamheidseis van € 300.000 aan de hoge kant. Dat komt neer op 
60% van de voorgespiegelde maximale omzet over de initiële twee 
jaar. Dat is het maximum percentage dat voorschrift 3.5.G2 van de 
Gids Proportionaliteit toestaat. Het is echter onduidelijk hoe deze 
zich zal verhouden tot de daadwerkelijke omvang aan opdrachten. 
Wij vragen u opgave te doen van de bestedingen uit de afgelopen 
jaren en de eis van € 300.000 in dat licht te bezien. Wij vragen u 
voorts te kiezen voor een minimum bedrag dat in een jaar is 
gebaseerd.

Zoals u aangeeft, is de maximale waarde van de opdracht 
bepaald conform de Gids Proportionaliteit. De opdracht kent 
een beoogde looptijd van 4 jaar, waarbij 2 jaar van de totale 
doorlooptijd direct bij aanvang wordt gegund. De berekening 
van de bekwaamheidseis is gebaseerd op de 2 jaar doorlooptijd 
en de bijbehorende omvang van de werkzaamheden.
Uw voorstel om de waarde te baseren op slechts één jaar wordt 
niet gevolgd, aangezien dit geen recht doet aan de feitelijke 
uitvoering en aard van de opdracht.

24 Alternatieve 
bosklassen

Is het toegestaan om ook alternatieve bosklassen aan te bieden?  
Voor de 10 meter de botklasse 100-LE-C-S-SE-BD-0 en bij de 12 
meter mast de 100-LE-D-S-SE-BD-0?

Nee, dat is niet toegestaan. De opdrachtgever kiest vanwege 
de vrije ruimte waarin de masten (ook) worden toegepast 
(rotonde, kruispunt, middeneiland) bewust voor richtingsklasse 
MD (Multi-directional, minimaal 4 verschillende testrichtingen) 
en niet voor BD (bi-directional, getest in vanuit twee 
tegengestelde richtingen).

25 34 32 02 SCHOUWEN 
VAN DE OPENBARE 
VERLICHTING

In het bestek verwijst u op verschillende plekken naar een schouw, 
34 32 03  op basis van de 2x per jaar uit te voeren schouw
34 33 02 COMMUNICATIE SCHOUWEN 
34 32 02 SCHOUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING
Wij zien echter geen bestekspost voor de uitvoering van een 
schouw. Wij verzoeken u deze toe te voegen.

Schouwen is geen onderdeel van deze raamovereenkomst, de 
bepalingen mbt schouw worden verwijderd uit bestekspost 
1023 en 1024, en artikel 34 13 11 lid 01, 34 31 02, 34 32 02, 34 
32 03 lid 03 en 34 33 02.

26 Bestek 34 22 01 
PRIORITEIT, 
RESPONS- EN 
HERSTELTIJD

Bij prioriteit hoog geldt een Hersteltijd standaard materiaal: binnen 
1 werkdag na melding aan de opdrachtnemer definitief herstel;

De hier genoemde hersteltermijn is zeer kort. Wij verzoeken u dit 
aan te passen naar binnen 3 werkdagen

De genoemde hersteltijd wordt niet aangepast.

27 Kortingen 34 22 02 De ligging van het areaal rondom het Naviduct Krabbersgat is 
dermate dat een responstijd <1 uur zeer lastig is. Alleen de 
Houtribdijk heeft al een reistijd van 30 minuten vanaf Lelystad 
zonder eventuele vertragingen. Kunt u dit uitsluiten in de 
kortingsregeling?

Het areaal rondom het Naviduct Krabbersgat wordt niet 
uitgesloten van de kortingsregeling.

28 Leidraad 3.2.4. Kunt u een volledige lijst van geldende documenten verstrekken 
met daarbij de rangorde zoals hier omschreven aangegeven?

De rangorde is zoals in paragraaf 3.2.4 van de leidraad is 
beschreven. Voor de rangorde van de overige onderdelen van 
het aanbestedingsdocument geldt paragraaf 2 van de UAV 2012.

29 Leidraad. 2.6.1 Is het mogelijk een lopende opdracht / overeenkomst als referentie 
op te geven. Waarbij uiteraard de referentie aan de gestelde eisen 
voldoet?

Dat mag, mits aan de gestelde eisen wordt voldaan voor een 
afgeronde contractperiode.

30 Leidraad. 2.6.1 U geeft aan dat de kerncompetentie dient te worden aangetoond 
met een referentie met als omschrijving: 'Onderhoud aan openbare 
straatverlichting en daarbij behorende elektrotechnische 
installaties waaronder het voedingsnet openbare verlichting'. Hierbij 
staat gemeld dat dit binnen een overeengekomen termijn moet zijn 
gebeurd. Een onderhoudscontract is doorgaans niet projectmatig en 
heeft daarmee, buiten de contractduur, geen overeengekomen 
oplevertermijn. Kunt u dit uitleggen?

De overeengekomen termijn is de einddatum van de 
raamovereenkomst.



31 Leidraad paragraaf 
1.2

U heeft de UAV 2012 van toepassing verklaard. Met de wijziging van 
artikel 7:758 BW conform de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen is 
de regeling vervalt daarmee de aansprakelijkheidsregeling uit de 
UAV 2012. Voorheen gold (slechts) dat de aannemer niet 
aansprakelijk is voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip 
van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Indien deze 
regeling onverkort van toepassing blijft op deze aanbesteding is van 
belang dat deze expliciet staat opgenomen in de overeenkomst, in 
dit geval het RAW-bestek. Kunt u bevestigden dat u deze regeling 
van toepassing verklaard en deze opnemen in het bestek?

Voor de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering 
handhaaft de opdrachtgever paragraaf 12 van de UAV 2012. De 
toepasselijkheid van artikel 7:758 lid 4 BW wordt daarmee 
uitdrukkelijk uitgesloten.

32 01 04 01 lid 04 In bestekspost 01 04 01 lid 04 wordt aangegeven dan aanvullend op 
paragraaf 36 van de UAV een opslagpercentage van toepassing is. In 
08 op p. 11 staat echter aangegeven dat paragraaf 36 niet van 
toepassing is. Kunt u aangeven hoe zich dit tot elkaar verhoudt?

De passage in paragraa 08 van deel 2.1 heeft betrekking op het 
bepalen van de hoeveelheden. De laatste zin van paragraaf 08 
in deel 2.1 wordt als volgt aangepast: "Het bepaalde in 
paragraaf 35 lid 5, 36, 38 en 39 van de UAV 2012 is niet van 
toepassing in relatie tot het bepalen van de hoeveelheden."

33 leidraad 2.7.2 
Integriteitstoets

Kunt u ons het vragenformuler beschikbaar stellen. Om de administratieve last voor inschrijvers te beperken wordt 
het vragenformulier beschikbaar gesteld aan de inschrijver aan 
wie de opdrachtnemer voornemens is de opdracht te gunnen.

1033 Opmerking van de aanbestedende dienst met betrekking tot de 
besteksposten onder 1033 (corrigeren stand armatuur).

De posten onder 1033 (corrigeren stand armatuur) worden 
verwijderd. Het corrigeren van de stand van een armatuur, het 
rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur en het 
richten van een demontabale uithouder wordt gezien als 
herstel/reparatie van een storing (zie artikel 34 41 01 lid 01 f) 
volgens de besteksposten onder 1030 en 1031.


