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01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kerkrade

Telefoonnummer: 14 045
+31 (0)45 567 67 67

E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Bezoekadres: Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade

Postadres: Postbus 600, 6460 AP Kerkrade

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever en wordt na gunning
bekend gemaakt.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Kerkrade en is verdeeld in de
onderstaande percelen:

Perceel 1 Wijk West
Perceel 2 Wijk Bleijerheide / Nulland.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het onderhouden van groen (handmatige onkruidbestrijding en knippen van hagen)
b. Toepassen van verkeersmaatregelen
c. Het deelnemen aan bouwvergaderingen en evaluatie momenten

05 Tijdsbepaling
De werkzaamheden in dit bestek dienen te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari
2026 tot 31 december 2028.

06 Onderhoudstermijn
Geen

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan verlangd.

08 Evaluatie en contactmomenten
Gedurende de werkzaamheden vindt er wekelijks contact plaats tussen de aannemer en
directie inzake de voortgang van de werkzaamheden en besteksmeldingen.

Gedurende de looptijd van dit bestek vindt er 2 keer per jaar (in juni & december) een
evaluatiemoment plaats.
De uitslag van de beoordeling wordt onderbouwd en met de aannemer besproken.
Bij een slechte tussentijdse evaluatie dient de aannemer binnen 5 dagen een
verbeterpuntenlijst aan te dragen bij de directie en deze voor de resterende duur van de
overeenkomst na te leven.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bleijerheide_Nulland_Groen_1.pdf
Kerkrade_West_Groen_1.pdf

02 Peilen en hoofdafmetingen
..............................................................

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- .................................................
- .................................................

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- .................................................
- .................................................
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING
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TER
INLICHTING

1 PERCEEL 1: WIJK WEST
. . . . .

10 ONKRUIDBEHEERSING
. . . . .

101 HANDMATIGE ONKRUIDBESTRIJDING
. . . . . Betreft handmatige onkruidbestrijding in groen en
. . . . . perken binnen wijk West in de gemeente Kerkrade.
. . . . . In de periode van 1 maart 2026 t/m 31 oktober 2026, 1
. . . . . maart 2027 t/m 31 oktober 2027, 1 maart 2028 t/m 31
. . . . . oktober 2028.
. . . . . Alle hoeveelheden zijn verrekenbaar.
. . . . . Betreft de onderstaande beheergroepen:
. . . . . - Bodembedekkers
. . . . . - Heesters
. . . . . - Hagen
. . . . . - Blokhagen
. . . . . - Rozen
. . . . . - Bodem bedekkende rozen
. . . . . - Botanische rozen
. . . . . - Vaste planten
. . . . . - Boomspiegels
. . . . .

101010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Bodembedekkers
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 2.753,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

101020 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Heesters
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 12.188,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

101030 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Hagen
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 5.256,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .
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101040 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Blokhagen
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 29.281,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

101050 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Rozen
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 71,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

101060 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Bodem bedekkende rozen
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 1.562,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

101070 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Botanische rozen
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 74,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .
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101080 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Vaste planten
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Beheersen van onkruid d.m.v. wieden zonder schoffel.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 4.047,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

101090 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Boomspiegels
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 491,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

11 HAGEN KNIPPEN
. . . . .

111 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN
. . . . . Betreft het knippen van (blok)hagen binnen wijk West in
. . . . . de gemeente Kerkrade.
. . . . . In de periode van 1 januari 2026 t/m 31 december 2028.
. . . . . Alle hoeveelheden zijn verrekenbaar.
. . . . .

111010 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 13.408,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster,
. . . . . Prunus).

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .9. Aantal beurten: 6
. . . . . Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028)
. . . . . Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 -
. . . . . 2027 - 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .
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111020 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 18.917,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster,
. . . . . Fagus).

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .9. . . Breedte van de haag: 0,5 tot 2,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .9. Aantal beurten: 6
. . . . . Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028)
. . . . . Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 -
. . . . . 2027 - 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

111030 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 26.722,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster,
. . . . . Fagus).

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .4. . . Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .9. Aantal beurten: 6
. . . . . Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028)
. . . . . Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 -
. . . . . 2027 - 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

111040 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 4.974,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Taxus

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .3. Aantal beurten: 3
. . . . . Periode: van 1 augustus tot 30 augustus (2026 - 2027 -
. . . . . 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

111050 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 98,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Taxus.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .9. . . Breedte van de haag: 0,5 tot 2,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .3. Aantal beurten: 3
. . . . . Periode: van 1 augustus tot 30 augustus (2026 - 2027 -
. . . . . 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .
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2 WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

201 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

201010 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: bestekpostnummers 101010 t/m
. . . . . 111050.

9. . . . . Afzettingen volgens CROW-publicatie 'Werk in Uitvoering'
.9. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 keer 300,00 L
. . . . . km/h (100 keer pet jaar)
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 keer 150,00 L
. . . . . km/h (50 keer per jaar)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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3 PERCEEL 2: WIJK BLEIJERHEIDE / NULLAND
. . . . .

30 ONKRUIDBEHEERSING
. . . . .

301 HANDMATIGE ONKRUIDBESTRIJDING
. . . . . Betreft handmatige onkruidbestrijding in groen en
. . . . . perken binnen wijk Bleijerheide / Nulland in de
. . . . . gemeente Kerkrade.
. . . . . In de periode van 1 maart 2026 t/m 31 oktober 2026, 1
. . . . . maart 2027 t/m 31 oktober 2027, 1 maart 2028 t/m 31
. . . . . oktober 2028.
. . . . . Alle hoeveelheden zijn verrekenbaar.
. . . . . Betreft de onderstaande beheergroepen:
. . . . . - Bodembedekkers
. . . . . - Heesters
. . . . . - Hagen
. . . . . - Blokhagen
. . . . . - Rozen
. . . . . - Bodem bedekkende rozen
. . . . . - Botanische rozen
. . . . . - Vaste planten
. . . . . - Boomspiegels
. . . . .

301010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Bodembedekkers
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 816,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

301020 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Heesters
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 3.613,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

301030 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Hagen
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 1.773,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .
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301040 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Blokhagen
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 27.054,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

301050 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Rozen
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 346,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

301060 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Bodem bedekkende rozen
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 211,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

301070 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Botanische rozen
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 98,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .
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301080 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Vaste planten
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Beheersen van onkruid d.m.v. wieden zonder schoffel.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 1.284,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

301090 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: beheergroep Boomspiegels
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.

9. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 179,00 L
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale
. . . . . locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

31 HAGEN KNIPPEN
. . . . .

311 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN
. . . . . Betreft het knippen van (blok)hagen binnen wijk
. . . . . Bleijerheide / Nulland in de gemeente Kerkrade.
. . . . . In de periode van 1 januari 2026 t/m 31 december 2028.
. . . . . Alle hoeveelheden zijn verrekenbaar.
. . . . .

311010 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 6.216,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster,
. . . . . Prunus).

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .9. Aantal beurten: 6
. . . . . Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028)
. . . . . Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 -
. . . . . 2027 - 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .
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311020 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 11.781,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster,
. . . . . Fagus).

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .9. . . Breedte van de haag: 0,5 tot 2,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .9. Aantal beurten: 6
. . . . . Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028)
. . . . . Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 -
. . . . . 2027 - 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

311030 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 26.202,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster,
. . . . . Fagus).

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .4. . . Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .9. Aantal beurten: 6
. . . . . Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028)
. . . . . Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 -
. . . . . 2027 - 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

311040 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 612,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Taxus

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .3. Aantal beurten: 3
. . . . . Periode: van 1 augustus tot 30 augustus (2026 - 2027 -
. . . . . 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .

311050 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 1.351,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Taxus

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .9. . . Breedte van de haag: 0,5 tot 2,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .3. Aantal beurten: 3
. . . . . Periode: van 1 augustus tot 30 augustus (2026 - 2027 -
. . . . . 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .
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311060 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 179,00 V
. . . . . Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.
. . . . . Werkplek dagelijks schoon op te leveren.
. . . . . Plantsoort van de haag: Taxus

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen
. .4. . . Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer
. . .9. . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m
. . . .3. Aantal beurten: 3
. . . . . Periode: van 1 augustus tot 30 augustus (2026 - 2027 -
. . . . . 2028)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een centrale locatie nabij het werkvak.
. . . . . Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie
. . . . . waar het vrijgekomen materiaal ligt.
. . . . .
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4 WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

401 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

401010 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: bestekpostnummers 301010 t/m
. . . . . 311060.

9. . . . . Afzettingen volgens CROW-publicatie 'Werk in Uitvoering'
.9. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 keer 300,00 L
. . . . . km/h (100 keer pet jaar)
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 keer 150,00 L
. . . . . km/h (50 keer per jaar)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot deze
overeenkomst is Nederlands de voertaal.

07 De communicatie rond de de opdracht dient door één vaste contactpersoon
(Nederlands sprekend) van de aannemer gevoerd te worden.

08 De aannemer dient te beschikken over het benodigde aantal materieel en
werknemers voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

09 De aannemer dient de werkzaamheden op een dusdanige wijze uit te voeren dat
schade wordt voorkomen. Eventuele schade veroorzaakt door de aannemer dient
gemeld te worden bij directie en op kosten van de aannemer hersteld te worden.

10 De aannemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid van hulpverlenende
instanties (politie, brandweer, ambulance etc.).

11 De aannemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid en bescherming van
nutsvoorzieningen (brandkranen, straatpotten, afsluiters, e-kasten, transformators,
verlichting etc.).

12 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te
worden gemeld.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom
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01 02 01 Betaling

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt
de betalingstermijn per 4 weken gedurende de onderhoudsperiode.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard,
bedraagt 80% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de
Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
- Gasolie met hoog accijnstarief 4%

03 De door de aannemer opgeven prijzen dienen prijsvast te zijn voor de duur van 1
jaar. Voor de verdere looptijd van de overeenkomst vindt indexering plaats volgens
de risicoregeling van de Standaard.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

02 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkbare dagen na de opneming ter
acceptatie aan de directie zal voorleggen. De aannemer doet een verzoek tot
betaling en voegt daartoe alle documenten waaruit blijkt dat het betreffende deel
van het contract is uitgevoerd.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een
goedkeuring van het onderdeel het werk. De aannemer stelt een factuur op die
bestaat uit de declaratie en de termijnstaat. Declaraties zonder termijnstaat worden
niet in behandeling genomen.

04 Facturen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen en voorzien te zijn van
de volgende gegevens:
De facturen dienen in PDF-formaat aangeleverd te worden via
het e-mailadres: gemeentehuis@kerkrade.nl
t.a.v. S. Leclair.

Voor de facturering geldt:
- per e-mail dient maximaal 1 PDF-bestand (bestaande uit een factuur inclusief
eventuele bijlage(n)) verzonden te worden;
- het PDF-bestand mag niet groter dan 5 MB zijn;
- De percelen dienen afzonderlijk te worden gefactureerd. Een factuur mag maar
van één van de twee percelen een declaratie bevatten. Op de factuur dient te
worden vermeldt het besteknummer, perceelnummer en de perceelomschrijving.
De factuur wordt anders niet in behandeling genomen.
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01 06 03 Bestekwijzigingen

01 Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en
ondertekend op door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de
directie UAV te worden ingediend.

02 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per
eenheid onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel.

03 De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs
per eenheid uit de inschrijvingsstaat. Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor
geen prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend
worden tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de bestekswijziging of,
indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer
worden overeengekomen.

04 De toe te passen percentages voor de toeslagen voor algemene kosten, winst &
risico zijn gelijk aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor
algemene kosten, winst & risico.

05 Uitvoeringskosten worden niet vergoed tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar
leiden tot verandering van uitvoeringskosten. Uitvoeringskosten worden in dat geval
tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor
uitvoeringskosten vergoed.

06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 05 zullen
niet door de directie UAV in behandeling worden genomen.

07 De bestekshoeveelheden worden ieder jaar nieuw vastgesteld.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van
de UAV 2012 verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de
opdrachtgever en/of directie UAV aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen.

03 De kosten en leges van artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard bedoelde
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen en dergelijke zijn voor
rekening van de aannemer.
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01 10 02 Gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer
de kosteloze beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkgebied.
Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te
zijn aangevraagd en verkregen. Aan deze te verstrekken publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor de aannemer geen kosten verbonden.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkgebied)
kunnen kosten zijn verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor rekening van de
aannemer.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- (Onderhouds)werken nutsbedrijven
- (Onderhouds)werken openbare verlichting
- (Onderhouds)werken opdrachtgever en/of derden.
- Ophaaldiensten (Restafval, GFT, Oud papier etc.)
- Activiteiten (feesten, evenementen, markten etc.) in de openbare ruimte.

02 Bovenstaande werken/activiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het
werk plaatsvinden. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn
werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie a.g.v. de onderbreking van de
werkzaamheden geven geen recht op verrekening / vergoeding.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
wordt niet verlangd. Wel wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd:
- Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten als
bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

04 In plaats van een algemeen tijdschema dient de de aannemer de directie ten
minste één week voor aanvang van zijn werkzaamheden in te lichten over de
exacte locatie van het werkvak of werkvakken en welke werkzaamheden
plaatsvinden.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering

01 De aannemer is verplicht gedurende duur van de overeenkomst zijn
bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.000.000,-
per gebeurtenis en een minimale dekking van € 2.500.000,- per kalenderjaar.



RAW0281-154838 Bladnr. 33 van 38
Afdrukdatum:

16-09-2025

Onkruidbestrijding Kerkrade 2025

HFD PAR ART LID

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en
diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de
Standaard wordt verlangd.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting

01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering
naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet
opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te
stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname
aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social-Returnkandidaat een kans zich te
ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social-Returnverplichting
betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering,
waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven,
wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de
opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door
meer-/minderwerk') aan te wenden voor Social Return door de inzet van
kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering
van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang
het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social-Returnverplichting
dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator Social Return, die wordt
ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social
Return. Ten slotte kunnen rapportagen evaluatiemomenten gedurende de looptijd
van het contract aanleiding geven tot verandering
van de Social-Returninvulling in samenspraak met de coördinator SR en met
goedkeuring van opdrachtgever.

01 27 Werktijden
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01 27 01 Werktijden

01 Het werk uitvoeren op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 uur
en 17.00 uur. Het werk uitvoeren op zaterdagen geschiedt enkel op aanvraag en in
overleg met directie.
Het is niet toegestaan het werk uit te voeren op zondagen en feestdagen.

02 De opdrachtnemer dient rekening te houden met feestdagen en eventuele
gemeentelijke evenementen. De lijst met evenementen is op te vragen bij de
Gemeente Kerkrade.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

02 De aannemer dient de vrijkomende materialen te vervoeren naar een centrale
locatie nabij het werkvak waar het onderhoud plaatsvindt.

03 Indien bij onderhoud van groenvoorzieningen het vervoeren dan wel het verwerken
van vrijkomende materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de
afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- verwijderen blad: dezelfde werkdag;
- onkruidbestrijding: dezelfde werkdag;
- knippen van hagen: dezelfde werkdag;

04 Er mag door de opslag van vrijkomende materialen geen onveilige situatie ontstaan
en de doorgang van voetgangers en fietsers mag niet belemmerd worden.

05 Er mag geen opslag van vrijkomende materialen op de rijbaan plaatsvinden.

06 Er mogen door de opslag van vrijkomende materialen geen nutsvoorzieningen
(brandkranen, straatpotten, afsluiters etc.) bedekt worden.

07 Indien vreemde voorwerpen worden aangetroffen die de veiligheid aantasten,
brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. De aannemer neemt
terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste
veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk
vergoedt.

51 04 05 Structuurbederf en spoorvorming

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten
gevolge van weers- of tijdelijke omstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden aldaar te
onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

02 Spoorvorming is niet toegestaan. Spoorvormig in het terrein ontstaan door
materieel van de aannemer, dient door en op kosten van de aannemer te worden
hersteld.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van
alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer,
ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Tijdelijke maatregelen

02 Tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het
toepassen van eventuele maatregelen en voorzieningen (bijv. een rijdende
afzetting), benodigd voor het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke
verkeersmaatregelen.

04 Tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het volledig
afdekken met zakken of het afplakken met afplaktape van bestaande buiten werking
zijnde verkeersborden en/of overige bebording. Na beëindiging van de tijdelijke
verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape, enz.) vermeld onder
lid 01 te worden verwijderd.
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