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01 OPDRACHTGEVER

College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht
Adres:   Markt 22, 3351 PB Papendrecht
Correspondentieadres: Postbus 11, 3350 AA Papendrecht
Telefoon:   14 078

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever schriftelijk aan de aannemer mededelen wie als directie, als 
bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, zal optreden. 

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Papendrecht.  

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het snoeien van bomen; 
- Het verwijderen van bomen;
- Het verwijderen van stobben;
- Het planten van bomen;
- Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden;
- Bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Deze Opdracht gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen voor de duur van 2 jaar met een optie 
tot verlenging van deze Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van 2 keer 1 jaar met 
wederzijdse goedkeuring. 

Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken van de initiële / dan geldende looptijd 
van de opdracht schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door Opdrachtgever van de verlengingsoptie. 

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt 6 maanden.   

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 OMZET OVEREENKOMST

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat per jaar onder RAW-overeenkomst voor een bedrag van ca.
€ 225.000,- exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aantallen van uit te voeren
werkzaamheden in de inschrijvingsstaat van de RAW raamovereenkomst vormen de basis voor de aanbesteding. Er 
kunnen geen rechten aan deze aantallen ontleend worden.

09 DEELOPDRACHTEN

De gemeente Papendrecht heeft ongeveer 14.000 bomen in beheer. Iedere boom wordt minstens 1 maal per drie 
jaar geïnspecteerd en veel van de geïnspecteerde bomen hebben op basis daarvan onderhoud nodig. Voor de 
inspectie is Papendrecht in 3 gebieden (cyclusdelen) verdeeld, jaarlijks wordt 1 cyclusdeel geïnspecteerd en 
daarnaast worden in de andere twee cyclusdelen een beperkt aantal bomen geïnspecteerd die jaarlijkse inspectie 
vergen. Zie bijlage 1 voor de tekening van de drie gebieden/ cyclusdelen. Vanuit de inspectieresultaten worden ieder 
jaar deelopdrachten voor het bomenonderhoud opgesteld. De deelopdrachten bestaan voornamelijk uit 
snoeiwerkzaamheden, maar kunnen ook werkzaamheden ten behoeve van verwijderen en/of aanplanten van bomen 
bevatten.

Vellen, rooien, vervangen en/of planten van bomen in reconstructieprojecten vallen buiten de scope van deze 
raamovereenkomst.



RAW0170-154809

17-09-2025

Bladnr. 3 van 41Gemeente Papendrecht
Raamovereenkomst Onderhoud bomen Papendrecht 2026-2027
Besteknummer: 2025-13

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS



RAW0170-154809

17-09-2025

Bladnr. 4 van 41Gemeente Papendrecht
Raamovereenkomst Onderhoud bomen Papendrecht 2026-2027
Besteknummer: 2025-13

01 TEKENINGEN

Na opdracht ontvangt de aannemer per deelopdracht toegang tot een online digitale kaart.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Snoeien van de eerste serie bomen per deelopdracht (1 dag productie).
- Snoeien van de eerste serie bomen bij wisseling ETW-er(s) in de bomenploeg (1 dag productie).

04 TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN

De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 van de Vereniging Stadswerk Nederland is van toepassing. 
De gedragscode is geldig van 9 juni 2025 tot en met 31 maart 2030. De gedragscode is beschikbaar op: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/overzicht-gedragscodes#in-ontwerp-en-
definitief-goedgekeurde-gedragscodes-i-t%2Fm-p
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde gedragscode.

05 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Tekening deelgebieden
- Handboek bomen 2022
- Voorbeeldbrief communicatie snoei en kap
- Veiligheids en gezondheidsplan ontwerpfase d.d. 17-09-2025
- Ecologisch Werkprotocol gedragscode Papendrecht - Houtige begroeiingen
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 BEGELEIDINGSSNOEI

11 REGULIER BOOMBEELD

110010 515511 Begeleidingssnoei. st 450,00 F

Betreft: regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

110020 515511 Begeleidingssnoei. st 700,00 F

Betreft: regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen

9 Boomhoogte klasse: ca. 6 tot 12 m

1 Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

110030 515511 Begeleidingssnoei. st 120,00 F

Betreft: regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen

9 Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m

1 Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

110040 515511 Begeleidingssnoei. st 75,00 F

Betreft: regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen

9 Boomhoogteklasse: ca. 18 m en hoger

1 Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

12 ACHTERSTALLIG EN VERWAARLOOSD BOOMBEELD

120010 515512 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 50,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld of eerste snoeibeurt
verwaarloosd boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen en
vrijuitgroeiende bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

120020 515512 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 120,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld of eerste snoeibeurt
verwaarloosd boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen en
vrijuitgroeiende bomen

9 Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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120030 515512 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 15,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld of eerste snoeibeurt
verwaarloosd boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen en
vrijuitgroeiende bomen

9 Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

120040 515512 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 10,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld of eerste snoeibeurt
verwaarloosd boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen en
vrijuitgroeiende bomen

9 Boomhoogteklasse: ca. 18 m en hoger

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

2 ONDERHOUDSSNOEI

21 REGULIER BOOMBEELD

210010 515521 Onderhoudssnoei. st 200,00 F

Betreft: regulier boombeeld

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

210020 515521 Onderhoudssnoei. st 800,00 F

Betreft: regulier boombeeld

9 Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

210030 515521 Onderhoudssnoei. st 300,00 F

Betreft: regulier boombeeld

9 Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

210040 515521 Onderhoudssnoei. st 250,00 F

Betreft: regulier boombeeld

9 Boomhoogteklasse: ca. 18 m en hoger

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

22 ACHTERSTALLIG EN VERWAARLOOSD BOOMBEELD
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220010 515521 Onderhoudssnoei. st 5,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld of eerste snoeibeurt
verwaarloosd boombeeld

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

220020 515521 Onderhoudssnoei. st 50,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld of eerste snoeibeurt
verwaarloosd boombeeld

9 Boomhoogteklasse: ca 6 tot 12 m

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

220030 515521 Onderhoudssnoei. st 50,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld of eerste snoeibeurt
verwaarloosd boombeeld

9 Boomhoogteklasse: ca 12 tot 18 m

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

220040 515521 Onderhoudssnoei. st 15,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld of eerste snoeibeurt
verwaarloosd boombeeld

9 Boomhoogteklasse: ca. 18 m en hoger

1 Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

3 SPECIFIEKE SNOEI CYCLISCH BEHER

31 KNOTTEN

311 REGULIER BOOMBEELD

311010 515534 Knotten vormbomen. st 50,00 F

Betreft: regulier boombeeld, knotbomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

9 Leeftijd afkomend hout 3 tot 4 jaar

1 Betreft: knotten

2 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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311020 515534 Knotten vormbomen. st 450,00 F

Betreft knotbomen regulier boombeeld

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

9 Leeftijd afkomend hout 3 tot 4 jaar

1 Betreft: knotten

4 Niet bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

311030 515534 Knotten vormbomen. st 1,00 F

Betreft: regulier boombeeld, knotbomen

9 Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

9 Leeftijd afkomend hout: 3 tot 4 jaar

1 Betreft: knotten

2 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

311040 515534 Knotten vormbomen. st 14,00 F

Betreft knotbomen regulier boombeeld

9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m

9 Leeftijd afkomend hout 3 tot 4 jaar

1 Betreft: knotten

4 Niet bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

312 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

312010 515534 Knotten vormbomen. st 10,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld, knotbomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

1 Betreft: knotten

2 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

312020 515534 Knotten vormbomen. st 10,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld, knotbomen

9 Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

1 Betreft: knotten

2 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

32 TERUGZETTEN BOLBOMEN

321 REGULIER BOOMBEELD



RAW0170-154809

17-09-2025

Bladnr. 11 van 41Gemeente Papendrecht
Raamovereenkomst Onderhoud bomen Papendrecht 2026-2027
Besteknummer: 2025-13

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

321010 515534 Knotten vormbomen. st 30,00 F

Betreft: regulier boombeeld, bolbomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

9 Leeftijd afkomend hout: 2 tot 5 jaar

1 Betreft: knotten

2 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

322 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

322010 515534 Knotten vormbomen. st 20,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld, bolbomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

1 Betreft: knotten

2 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

33 KNIPPEN / SCHEREN

331 REGULIER BOOMBEELD

331010 515535 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. st 40,00 F

Betreft: regulier boombeeld, knippen of scheren blokkronen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

9 Leeftijd afkomend hout: 1 jaar

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

331020 515535 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. st 5,00 F

Betreft: regulier boombeeld, knippen of scheren blokkronen

9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m

9 Leeftijd afkomend hout: 1 jaar

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

332 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

332010 515535 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. st 5,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld, knippen of scheren blokkronen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

9 Leeftijd afkomend hout: 2 tot 3 jaar

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

332020 515535 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. st 5,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld, knippen of scheren blokkronen

9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m

9 Leeftijd afkomend hout: 2 tot 3 jaar

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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34 TERUGZETTEN LEI- EN DAKBOMEN

341 REGULIER BOOMBEELD

341010 515536 Onderhoud leibomen. st 130,00 F

Betreft: regulier boombeeld, terugzetten en aanbinden / leiden
van lei- en dakbomen
Geen vrije takval mogelijk

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

342 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

342010 515536 Onderhoud leibomen. st 10,00 F

Betreft: achterstallig boombeeld, terugzetten en aanbinden /
leiden van lei- en dakbomen
Geen vrije takval mogelijk

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

4 Leiden van takken inclusief snoeien, leeftijd afkomend hout: ca. 2
tot 5 jaar

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

35 TERUGZETTEN GEKANDELABERDE BOMEN

350010 515534 Knotten vormbomen. st 10,00 F

Betreft: gekandelaberde bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

9 Leeftijd afkomend hout: ca. 3 tot 7 jaar

9 Betreft: terugzetten

2 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

350020 515534 Knotten vormbomen. st 50,00 F

Betreft: gekandelaberde bomen

9 Boomghoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar

9 Betreft: terugzetten

2 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

350030 515534 Knotten vormbomen. st 5,00 F

Betreft: gekandelaberde bomen

9 Boomghoogteklasse: ca. 12 tot 18 m

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar

9 Betreft: terugzetten

2 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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350040 515534 Knotten vormbomen. st 5,00 F

Betreft: gekandelaberde bomen

9 Boomghoogteklasse: ca. 18 tot 24 m

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar

9 Betreft: terugzetten

2 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

4 SPECIFIEKE SNOEI NIET CYCLISCH BEHEER

41 INNEMEN KROON

410010 515531 Specifieke snoei bomen. st 5,00 F

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

410020 515531 Specifieke snoei bomen. st 5,00 F

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen

9 Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

410030 515531 Specifieke snoei bomen. st 5,00 F

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen

9 Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m

1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

410040 515531 Specifieke snoei bomen. st 5,00 F

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen

9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger

1 Betreft: innemen kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

42 UITLICHTEN KROONRAND

420010 515531 Specifieke snoei bomen. st 5,00 F

Selectief wegnemen van takken en zijtakken in de kroonrand

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

2 Betreft: uitlichten kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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420020 515531 Specifieke snoei bomen. st 5,00 F

Selectief wegnemen van takken en zijtakken in de kroonrand

9 Boomhoogteklasse: ca.6 tot 12 m

2 Betreft: uitlichten kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

420030 515531 Specifieke snoei bomen. st 5,00 F

Selectief wegnemen van takken en zijtakken in de kroonrand

9 Boomhoogteklasse: ca.12 tot 18 m

2 Betreft: uitlichten kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

420040 515531 Specifieke snoei bomen. st 5,00 F

Selectief wegnemen van takken en zijtakken in de kroonrand

9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger

2 Betreft: uitlichten kroon

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

43 KANDELABEREN

430010 515532 Kandelaberen bomen. st 10,00 F

1 Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

9 Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen, 35-55 % reductie
gesteltaklengte

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
 .....

430020 515532 Kandelaberen bomen. st 10,00 F

9 Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

9 Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen, 35-55 % reductie
gesteltaklengte

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
 .....

430030 515532 Kandelaberen bomen. st 5,00 F

9 Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m

9 Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen, 35-55 % reductie
gesteltaklengte

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
 .....



RAW0170-154809

17-09-2025

Bladnr. 15 van 41Gemeente Papendrecht
Raamovereenkomst Onderhoud bomen Papendrecht 2026-2027
Besteknummer: 2025-13

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

430040 515532 Kandelaberen bomen. st 50,00 F

9 Boomhoogteklasse: ca 18 m of hoger

9 Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen, 35-55 % reductie
gesteltaklengte

1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
 .....

5 OVERIGE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

51 VERWIJDEREN KLIMPLANTEN VAN STAM

510010 510099 Verwijderen klimbeplanting van stam van bomen. st 15,00 F

Betreft: Klimplant doorzagen op maaiveldniveau en verwijderen
van stam tot eerste takkrans
Boom met een stamdiameter tot ca. 0,50 m
Boomhoogteklasse: divers
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

510020 510099 Verwijderen klimbeplanting van stam Ø meer dan 0,50 m. st 15,00 F

Betreft: Klimplant doorzagen op maaiveldniveau en verwijderen
van stam tot eerste takkrans
Boom met een stamdiameter meer dan 0,50 m
Boomhoogteklasse: divers
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

52 VERWIJDEREN KLIMPLANTEN UIT KROON

520010 510099 Verwijderen klimbeplanting uit kroon. st 15,00 F

Betreft: Klimplant doorzagen op niveau van eerste takkrans en
vanaf deze hoogte verwijderen uit de gehele kroon
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

520020 510099 Verwijderen klimbeplanting uit kroon. st 15,00 F

Betreft: Klimplant doorzagen op niveau van eerste takkrans en
vanaf deze hoogte verwijderen uit de gehele kroon
Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

520030 510099 Verwijderen klimbeplanting uit kroon. st 5,00 F

Betreft: Klimplant doorzagen op niveau van eerste takkrans en
vanaf deze hoogte verwijderen uit de gehele kroon
Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

6 VERWIJDEREN BOMEN
Betreft: bomen in verharding, gras, beplanting, bosplantsoen of 
houtwallen

61 VELLEN BOMEN IEPENZIEKTE
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610010 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 F

Verwijderen boom en schillen stam en bovengrondse delen 
stobbe
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk
Boomsoort(en): Ulmus

9 Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

9 Alle vrijgekomen materialen zoals stam- en takhout en pulp
(van schillen stam en stobbe) besmet met iepenziekte verzamelen
en afvoeren naar een inrichting voor Iepenhout. Acceptatiekosten
zijn voor rekening van de aannemer.

610020 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 F

Verwijderen boom en schillen stam en bovengrondse delen
stobbe
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): Ulmus

9 Diameter borsthoogte: 0,20 tot 0,30 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

9 Alle vrijgekomen materialen zoals stam- en takhout en pulp
(van schillen stam en stobbe) besmet met iepenziekte verzamelen
en afvoeren naar een inrichting voor Iepenhout. Acceptatiekosten
zijn voor rekening van de aannemer.

610030 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 F

Verwijderen boom en schillen stam en bovengrondse delen
stobbe
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): Ulmus

9 Diameter borsthoogte: 0,30-0,50 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

9 Alle vrijgekomen materialen zoals stam- en takhout en pulp
(van schillen stam en stobbe) besmet met iepenziekte verzamelen
en afvoeren naar een inrichting voor Iepenhout. Acceptatiekosten
zijn voor rekening van de aannemer.

610040 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 F

Verwijderen boom en schillen stam en bovengrondse delen
stobbe
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): Ulmus

9 Diameter borsthoogte: 0,50-0,75 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

9 Alle vrijgekomen materialen zoals stam- en takhout en pulp
(van schillen stam en stobbe) besmet met iepenziekte verzamelen
en afvoeren naar een inrichting voor Iepenhout. Acceptatiekosten
zijn voor rekening van de aannemer.
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610050 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 F

Verwijderen boom en schillen stam en bovengrondse delen
stobbe
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): Ulmus

9 Diameter borsthoogte: 0,75-1,00 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

9 Alle vrijgekomen materialen zoals stam- en takhout en pulp
(van schillen stam en stobbe) besmet met iepenziekte verzamelen
en afvoeren naar een inrichting voor Iepenhout. Acceptatiekosten
zijn voor rekening van de aannemer.

610060 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 F

Verwijderen boom en schillen stam en bovengrondse delen
stobbe
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): Ulmus

9 Diameter borsthoogte: meer dan 1,00 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

9 Alle vrijgekomen materialen zoals stam- en takhout en pulp
(van schillen stam en stobbe) besmet met iepenziekte verzamelen
en afvoeren naar een inrichting voor Iepenhout. Acceptatiekosten
zijn voor rekening van de aannemer.

62 VELLEN OVERIGE BOMEN

620010 515101 Verwijderen bomen. st 30,00 F

Betreft: vellen bomen in beplanting/gras/ verharding
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): volgens deelopdracht

9 Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

620020 515101 Verwijderen bomen. st 10,00 F

Betreft: vellen bomen in beplanting/gras/ verharding
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): volgens deelopdracht

9 Diameter borsthoogte: 0,20 tot 0,30 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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620030 515101 Verwijderen bomen. st 10,00 F

Betreft: vellen bomen in beplanting/gras/ verharding
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): volgens deelopdracht

9 Diameter borsthoogte: 0,30 tot 0,50 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

620040 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Betreft: vellen bomen in beplanting/gras/ verharding
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): volgens deelopdracht

9 Diameter borsthoogte: 0,50 tot 0,75 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

620050 515101 Verwijderen bomen. st 4,00 F

Betreft: vellen bomen in beplanting/gras/ verharding
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): volgens deelopdracht

9 Diameter borsthoogte: 0,75 tot 1,00 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

620060 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 F

Betreft: vellen bomen in beplanting/gras/ verharding
Bereikbaar met hoogwerker vanaf verharding of gras
Geen vrije takval mogelijk

Boomsoort(en): volgens deelopdracht

9 Diameter borsthoogte: meer dan 1,00 m

9 Hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 1,30 m, op aanwijzing van directie

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

63 VERWIJDEREN STOBBE

631 FREZEN STOBBE

631010 515102 Verwijderen stobben. st 4,00 F

Betreft stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting
Frezen tot een diepte van 80 cm - maaiveld

9 Diameter stobben: tot 0,20 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid ca. 0,4 m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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631020 515102 Verwijderen stobben. st 4,00 F

Betreft stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting
Frezen tot een diepte van 80 cm - maaiveld

9 Diameter stobben: 0,20 tot 0,30 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid ca. 0,6 m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

631030 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F

Betreft stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting
Frezen tot een diepte van 80 cm - maaiveld

9 Diameter stobben: 0,30 tot 0,50 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid ca. 0,9 m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

631040 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F

Betreft stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting
Frezen tot een diepte van 80 cm - maaiveld

9 Diameter stobben: 0,50 tot 0,75 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid ca. 1,5  m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

631050 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F

Betreft stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting
Frezen tot een diepte van 80 cm - maaiveld

9 Diameter stobben: 0,75 tot 1,00 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid ca. 1,8 m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

631060 515102 Verwijderen stobben. st 2,00 F

Betreft stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting
Frezen tot een diepte van 80 cm - maaiveld

9 Diameter stobben: meer dan 1,00 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid ca. 2,2 m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633 VERWIJDEREN STOBBE VOLLEDIGE KLUIT

633010 515102 Verwijderen stobben. st 28,00 F

Betreft verwijderen stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting

9 Diameter stobben: tot 0,20 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid indicatief ca. 0,15 m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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633020 515102 Verwijderen stobben. st 8,00 F

Betreft verwijderen stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting

9 Diameter stobben: 0,20 tot 0,30 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid indicatief ca. 0,3 m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633030 515102 Verwijderen stobben. st 7,00 F

Betreft verwijderen stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting

9 Diameter stobben: 0,30 tot 0,50 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid indicatief ca. 0,9 m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633040 515102 Verwijderen stobben. st 2,00 F

Betreft verwijderen stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting

9 Diameter stobben: 0,50 tot 0,75 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid indicatief ca. 1,7 m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633050 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 F

Betreft verwijderen stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting

9 Diameter stobben: 0,75 tot 1,00 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid indicatief ca. 2,2 m3 3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633060 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 F

Betreft stobben inclusief stam in verharding, gras en
beplanting

9 Diameter stobben: meer dan 1,00 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,5 m uit de stam

1 Ontstane gaten vullen met teelgrond of zand in zandbed,
inclusief leverantie, hoeveelheid indicatief ca. 2,8 m3

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

7 PLANTEN BOMEN

71 BEWERKING BOOMVAKKEN

711 BOMEN IN VERHARDING

7111 Algemene werkzaamheden

711110 831499 Opnemen bestaande verharding. st 24,00 F

betreft: opnemen bestaande verharding ter plaatse van 
boomvak, inclusief opnemen opsluitbanden
Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per boom
Oppervlakte te verwijderen verharding ca. 9 m2 per boom
Verharding tijdelijk opslaan in het werk
Gebroken elementen vervallen aan de aannemer
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711120 220101 Grond ontgraven uit toekomstig boomvak. m3 76,80 F

Grondsoort: teelgrond en zand in zandbed
 Aannemer wordt eigenaar van de overblijvende vrijgekomen
grond en materialen

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Afmeting boomstandplaats 4 m2
Ontgraven tot 0,10 m boven de grondwaterstand
Grondwaterstand NAP -1,92 / 0,90 m -maaiveld

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

711130 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 24,00 F

Betreft: boom in verharding

2 Bij een te planten boom

in bomengranulaat

9 Systeem van geperforeerde met nylonkous omhulde
drainbuis, inc. hulpstukken en koppelstukken

st 24,00 L

2 Diameter beluchtingsbuis: 100 mm

4 Lengte beluchtingsbuis: ca. 5,0 m

2 Diepte van het systeem: 0,80 m onder maaiveld

1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks
bestaande uit verticaal beluchtingskanalen inclusief
verbindingsstukken en stalen eindkap

7112 Toepassing bomengranulaat

711210 220301 Grond verwerken in toekomstig boomvak bomengranulaat. m3 75,84 F

Betreft verwerken bomengranulaat en teelaarde in ontgraven
boomvak

Grondsoort: bomengranulaat breuksteen volgens deel 3 bepaling 
51 06 06 en teelgrond, leverantie volgens post 711420

m3 75,84 I

9 Hoogte ca. 0,79 m na verdichten.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Aanvullen bomengranulaat tot onderkant straatlaag.
Ca. 3,16 m3 per boomvak volgens deel 3 bepaling 22 07 05
Boomspiegel aanvullen tot 0,02 m -hoogte verharding met 
humusrijke grond vrijgekomen bij ontgravingen of leveren 
teelgrond volgens bestekspostnr. 711510
Aanvulling verdichten volgens Handboek Bomen 2022

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

711220 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 307,00 F

Aanbrengen op bomengranulaat

Grondsoorten: bomengranulaat en funderingsmateriaal

9 Geotextiel: waterdoorlatend en grondscheidend geweven
geotextiel, Geolon PP25 of gelijkwaardig
Ca. 10 m2 per boomvak. Hoeveelheid te leveren is gerekend
exclusief overlap.

m2 307,00 L

9 Aanbrengen op bomengranulaat en aan de zijkanten van
bomengranulaat

1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de
zijkant van de fundering om vermenging met andere materialen
te voorkomen

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m

7113 Afwerking
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711310 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 200,00 F

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

9 Op geotextiel

1 Straatzand m3 10,00 L

711320 831199 Herstraten verharding. st 24,00 F

Betreft: herstraten verharding vrijgekomen volgens 
bestekspostnummer 711110, inclusief herplaatsen opsluitbanden 
en afstrooien en invegen met straatzand
Terugbrengen in bestaand patroon, tekortgekomen verharding 
door breuk dient de aannemer zelf te leveren
Oppervlakte verharding ca. 9 m2 per boom
Midden van plantgat markeren met boompaal
De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet herbruikbare
materialen
Hoeveelheids resultaatsverplichting is per boomvak

st 24,00 L

7114 Leveranties

711410 100499 Leveren teelgrond. m3 200,00 F

RAW teelgrond
Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m3 200,00 L

711420 100499 Leveren bomengranulaat. m3 75,84 F

Bomengranulaat volgens deel 3 bepaling 51 06 06
Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m3 75,84 L

712 BOMEN IN BEPLANTING

712010 514199 Verwijderen begroeiing. st 24,00 F

Betreft verwijderen plantsoen
gerekend is met 9 m2 per plantplaats
Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per boom
Indien verplantbaar beplanting hergebruiken volgens 
bestekspostnr 811030
De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet herbruikbare 
materialen

712020 510301 Maken plantplaats. st 24,00 F

Betreft spitten plantplaats
Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per boom

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m

2 Strooisellaag verwijderen en naast de plantplaats deponeren

3 Plantplaats spitten

9 Diepspitten tot 0,10 m boven de grondwaterstand, humusrijke
bovengrond bovenhouden
Grondwaterstand NAP -1,92 / 0,90 m -maaiveld
 Ontgraving uitvoeren met getande bak

713 BOMEN IN GRAS
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713010 510301 Maken plantplaats. st 24,00 F

Betreft spitten plantplaats
Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per boom

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m

1 Zode verwijderen en naast de plantplaats deponeren

3 Plantplaats spitten

9 Diepspitten tot 0,10 m boven de grondwaterstand, humusrijke
bovengrond bovenhouden
Grondwaterstand NAP -1,92 / 0,90 m -maaiveld
 Ontgraving uitvoeren met getande bak

714 DOORWERKEN GRONDVERBETERING

714010 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 9,60 F

Betreft: toepassen bemesting / structuurverbetering t.b.v.
groeiplaatsverbetering i.o.m. directie.
Meststof: schimmeldominante humuscompost volgens eisen

gesteld in deel 3 bepaling 51.06.08
ca. 0,2 m3 per boomvak

m3 9,60 L

9 Meststof mengen met de ondergrond tijdens maken plantplaats
en verwerken tot een diepte van 0,50 m, minimaal 20 cm boven
GHG.

72 PLANTWERKZAAMHEDEN

721 BOMEN IN VERHARDING

721010 515204 Planten bomen. st 24,00 F

Betreft bomen in verharding maat 18/20
De aannemer dient de boom te leveren. De opdrachtgever betaalt
de rekening van de leverancier
Inclusief maken plantgat

Periode van planten : oktober t/m december

2 Bomen met kluit st 24,00 L

4 In grondverbetering boomvak in verharding

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

1 De boomspiegel vlak afwerken

9 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden
Nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens 
bestekspostnr. 740010

722 BOMEN IN BEPLANTING OF GRAS

722010 515204 Planten bomen. st 48,00 F

Betreft bomen in beplanting of gras maat 18/20
De aannemer dient de boom te leveren. De opdrachtgever
betaald de rekening van de leverancier
Inclusief maken plantgat

Periode van planten : oktober t/m december

2 Bomen met kluit st 48,00 L

4 In grondverbetering boomvak in beplanting of gras

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken

9 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden
Nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens 
bestekspostnr. 740010
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73 BIJKOMENDE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN

730010 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 72,00 F

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 Boompaal: st 216,00 L

Lengte: 1,50 m

Diameter: 0,08-0,09 m
 niet verduurzaamd

1 Boomband: van autogordel, breedte 50 mm Afstand tussen 2
banden: 50 mm

st 216,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,0 m

4 Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

1 Boompalen verticaal aanbrengen

730020 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 72,00 F

Betreft gietrand in boomspiegel van geplante bomen

1 Gietrand van kunststof Bio-gietrand van Greenguard of
gelijkwaardig 100% biologisch afbreekbaar na 3 jaar,
Afmetingen per gietrand 2200 x 250 x 4 mm
Bevestiging aan binnenzijde boompalen d.m.v. schroeven
(3,5x5,0 mm)

st 72,00 L

9 Onderzijde gietrand 0,10 m in de grond werken.

1 Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

74 NAZORG EN PLANTGARANTIE

740010 515611 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht.

st 72,00 F

Eenheid hoeveelheid resultaatsverplichting per boom.
Periode: 1ste 2 jaar na aanplant boom. Bij inboet wordt de
nazorgperiode verlengd met 1 jaar.
Inclusief leverantie water

1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 721010 en 
722010

9 Water geven met water te leveren door de aannemer

9 In aanvulling op het gestelde in art. 51.54.04 van de Standaard
behoren de volgende werkzaamheden ook tot nazorg en
plantgarantie:
vervangen kapotte en/of verloren gegane boompalen en banden
- wegnemen van waterlot en van opslag van de stamvoet en
wegnemen van probleemtakken
De aannemer wordt eigenaar van vrijkomende materialen

740020 514413 Onkruidvrij maken boomspiegel. st 864,00 F

Betreft: onkruidvrij maken binnen de gietrand

9 Bomen in verharding, beplanting of gras binnen de gietrand,
bomen in verharding ook buiten de gietrand

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar voor een
periode van 2 jaar

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 HERSTEL PLANTPLAATSEN VERWIJDERDEN STOBBEN

811 HERSTELLEN GRAS EN BEPLANTING
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811010 515199 Aanvullen ontstane gaten. st 48,00 F

Betreft aanvullen ontstane gaten na verwijderen of
frezen/uitboren stobben

Aanvulen ontstane gaten met RAW teelaarde en egaliseren
Gerekend is met 0,5 m3 per verwijderde stobbe
Aanvulling verdichten gelijk aan aangrenzende grondslag plantvak
of grasvegetatie

m3 24,00 L

811020 512199 Herstellen grasmat. st 24,00 F

Betreft het herstellen van de grasmat ter plaatse van de
verwijderde stobbe in gazons en bermen
Eenheid stuks betreft locatie per boom
Het te herstellen oppervlakte per stobbe betreft alles waar geen
grasvegetatie aanwezig is ter plaatse en rondom de verwijderde
stobbe inclusief alle beschadigde grasvegetatie en ter plaatse van
ontstane insporing. (ca. 5 m2 per stobbe)
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm.
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken.

Zaadmengsel B3 of gelijkwaardig

Hoeveelheid 2 kg/ 100 m2, gerekend is met 5 m2 per boom kg 2,40 L

811030 512299 Herstellen beplantingsvak. st 24,00 F

Betreft het herstellen van de beplanting ter plaatse van
verwijderde stobben door aanbrengen beplanting
Eenheid stuks betreft locatie per stobbe
Te herstellen oppervlakte per locatie ca. 6 m2
Tekortkomen beplantingen worden door opdrachtgever ter
beschikking gesteld
De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet herbruikbare
materialen

82 KABELS EN LEIDINGEN

820010 102199 Uitvoeren klic-melding (graafmelding)
Betreft: uitvoeren klic-melding (graafmelding) bij het kadaster.
Indien meerdere te rooien en/of te planten bomen binnen het
toegestane graafgebied van een graafmelding kunnen worden
opgenomen dient hiervoor één graafmelding te worden gedaan.
Eenheid hoeveelheid resultaatsverplichting per melding.

st 4,00 F

820020 102103 Opsporen kabels en leidingen. st 15,00 F

Betreft: opsporen kabels en leidingen voorafgaand aan frezen
stobbe of maken plantvak

Opsporingsmethode: d.m.v het graven en dichten van
proefsleuven, lengte 2 m, diepte 1 m

83 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
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830010 620299 Toepassen stationaire afzetting. keer 40,00 F

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare
ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit
bestek in overleg met directie.
Werkzaamheden melden bij verkeerskundige.
De hoeveelheid resultaatsverplichting is 1 werkdag van 8 uur per
keer.
Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop
betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier
weken.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b voor
situaties:
- op dubbelbaans (niet-autosnel)weg
- op enkelbaansweg
- fiets- en voetpaden
- kruispunten en rotondes
Uitgezonderd toepassing van VRI's en omleidingsroutes
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h
Met materiaal van de aannemer

830020 620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 80,00 F

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare
ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit
bestek in overleg met directie.
Werkzaamheden melden bij verkeerskundige.
De hoeveelheid resultaatsverplichting is 1 werkdag van 8 uur
per keer.
Betreft: rijdende afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b
voor situaties:
- op dubbelbaans (niet-autosnel)weg
- op enkelbaansweg
- fiets- en voetpaden
- kruispunten en rotondes
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h
Met materiaal van de aannemer

830030 623099 Opstellen verkeersplan.
Betreft: het opstellen van het verkeersplan en bijbehordende
bebordingstekening(en).
Betreft hoofdontsluitingenswegen met een snelheid van 50 km/u.
Voor het opstellen van het verkeersplan is de volgende informatie
(op verzoek) beschikbaar:
- Actuele ondergrond: openbare data BGT;
- Weg- en verkeerskenmerkgen van het lokale wegennet;
- Informatie over relevante evenementen en het verband met
andere werken;
- Eisen t.a.v. het verkeer en doorstroming;
- Overige eisen betrokken wegbeheerders.
Fasering van de werkzaamheden en omleidingsroutes dient voor
de aannemer te worden bepaalt in overleg met de diectie, tenzij
anders in dit bestek benoemd.
Het verkeersplan dient te worden opgesteld conform de BRL
9101.
Het verkeersplan dient minimaal 4 weken voor de geplande
aanvangsdatum van de werkzaamheden te worden aangeleverd
in het meldsysteem MELVIN.

st 10,00 F
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830040 623099 Verzorgen melding van MELVIN.
Betreft: het verzorgen van meldingen in MELVIN.
Aanmelden, onderhouden en afmelden van de voorgenomen
verkeersmaatregelen in Nationaal Dataportaal Wegverkeer,
MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland
(MELVIN).
Melding in Melvin minimaal 4 weken voor start werkzaamheden
op de locatie indienen.
Alle bijkomende kosten t.b.v. voorbereiding, afstemming etc.
worden geachte te zijn inbegrepen in de post.

st 10,00 F

84 FLORA EN FAUNA

840010 640199 Opstellen kort samenvattende werkinstructie. keer 2,00 F

Betreft: Werkzaamheden voor het opstellen kort samenvattende
werkinstructie ihkv Ecologisch Werkprotocol gedragscode
Papendrecht - Houtige begroeiingen (toegevoegd als bijlage van
dit bestek).
De hoeveelheid resultaatsverplichting is per deelopdracht

840020 640199 Opnemen afwijkingen.
Betreft: Werkzaamheden voor het opnemen van afwijkingen en
documenteren van uitgevoerde handelingen in een logboek ihkv
Prestatieverklaring Werkprotocol gedragscode Papendrecht -
Houtige begroeiingen (Zie 05 Bijlagen van dit bestek).
De hoeveelheid resultaatsverplichting is per deelopdracht

keer 2,00 F

840030 645001 Inventariseren flora. keer 12,00 F

Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van
beschermde planten conform lid 01 van artikel 64.13.02 van
de Standaard.
De resultaten dienen aan de directie te worden aangeleverd
De hoeveelheid resultaatsverplichting is per deelopdracht

840040 640101 Inventariseren fauna, verkennend. keer 12,00 F

Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en
verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van
artikel 64.13.01 van de Standaard.
De resultaten dienen aan de directie te worden aangeleverd
De hoeveelheid resultaatsverplichting is per deelopdracht

840050 640103 Inventariseren fauna, soortspecifiek. keer 12,00 F

Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en
verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 03 van artikel
64.13.01 van de Standaard.
De resultaten dienen aan de directie te worden aangeleverd
De hoeveelheid resultaatsverplichting is per deelopdracht

840060 649999 Toepassen beschermingsmaatregelen. keer 2,00 F

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet. Conform het
opgestelde ecologisch werkprotocol. De hoeveelheid
resultaatsverplichting is per deelopdracht

85 ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN

850010 109999 Opstellen/ actualiseren algemeen tijdschema en werkplan. st 2,00 F

Het opstellen en/of actualiseren van het algemeen tijdschema en
gedetailleerd werkplan per deelopdracht, inclusief
verkeersmaatregelenplan.
Eenheid resultaatsverplichting per deelopdracht snoeien bomen
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86 COMMUNICATIE

860010 510099 Communicatie met derden. keer 5,00 F

Betreft: Opstellen en verspreiden van bewonersbrieven volgens
bepaling 01.23.02 van deel 3
Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbende.
Verspreiden brieven door aannemer, minimaal 5 dagen voor start
werkzaamheden
Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100 per keer

87 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

871 PLOEG

871010 100599 Inzetten basisploeg snoeien algemeen. uur 10,00 F

Basisploeg bestaande uit 1 ETW-er en 1 grondmedewerker
inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen met minimale
trekkracht en laadvermogen van 2 ton en zitplekken voor 3
personen
Inclusief mobiele versnipperaar
Inclusief motorkettingzaag, klimgereedschap en
handgereedschap.

871020 100599 Inzetten basisploeg snoeien bosplantsoen. uur 10,00 F

Betreft: inzet voor snoeien bomen in bosplantsoen
Basisploeg bestaande uit 1 ETW-er en 1 grondmedewerker
inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen met minimale
trekkracht en laadvermogen van 2 ton en zitplekken voor 3
personen
Inclusief mobiele versnipperaar
Inclusief motorkettingzaag, klimgereedschap en
handgereedschap.

871030 100599 Inzetten basisploeg snoeien monumentaal/ particulier. uur 40,00 F

Betreft: inzet voor snoeien bomen monumentale en/of
particuliere bomen.
Basisploeg bestaande uit 1 ETW-er en 1 grondmedewerker
inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen met minimale
trekkracht en laadvermogen van 2 ton en zitplekken voor 3
personen
Inclusief mobiele versnipperaar
Inclusief motorkettingzaag, klimgereedschap en
handgereedschap.

872 WERKNEMERS

872010 100501 Inzetten van werknemer. uur 1,00 F

Betreft: inzetten stellen van grondmedewerker

1 Werknemers: hovenier

872020 100501 Inzetten van werknemer. uur 1,00 F

Betreft: inzetten ETW-er met ETW Climbing

1 Werknemers: European Tree Worker met het certificaat  ETW
Climbing
Inclusief klimgereedschap

872030 100501 Inzetten van werknemer. uur 1,00 F

Betreft: inzetten ETW-er met ETW Platform

1 Werknemers: European Tree Worker met het certificaat ETW
Platform
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873 MATERIEEL

873010 100532 Inzetten van een motorkettingzaag. uur 1,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Zaagbereik: ten minste 380 mm

2 Exclusief bediening (bediening volgens inzet werknemer)

873020 100531 Inzetten van een mobiele versnipperaar. uur 1,00 F

Snippercombinatie

1 Capaciteit: ten minste tot 80 mm takdikte

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

873030 101299 Inzetten van een bus met klein materieel. uur 1,00 F

Exclusief bediening (bediening volgens inzet werknemer)

873040 101299 Inzetten van een knijperauto met kraan. uur 1,00 F

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

873050 101299 Inzetten van een zelfrijdende hoogwerker. uur 1,00 F

Exclusief bediening (bediening volgens inzet werknemer)
Hoogte tot 25 meter

873060 101299 Inzetten van een verreiker. uur 1,00 F

Exclusief bediening
Reikwijdte minimaal 24 meter

874 VERREKENTARIEVEN WERKNEMERS NOODSNOEI

8741 Normale werktijden

874110 100599 Werknemer ETW-er. uur 1,00 F

Betreft werknemer in het bezit van een certificaat European Tree
Worker (ETW-er) ten behoeve van noodsnoeiwerkzaamheden
Tarief van 7.00 tot 19.00 uur op maandag tot en met vrijdag,
exclusief vrije feestdagen volgens de CAO voor hoveniers.
Bereikbaarheid en reactietijden volgens deel 3 bepaling 51.52.03

874120 100599 Werknemer grondman. uur 1,00 F

Betreft: grondman ten behoeve van noodsnoeiwerkzaamheden
Tarief van 7.00 tot 19.00 uur op maandag tot en met vrijdag,
exclusief vrije feestdagen volgens de CAO voor hoveniers.
Bereikbaarheid en reactietijden volgens deel 3 bepaling 51.52.03

8742 Buiten normale werktijden

874210 100599 Werknemer ETW-er. uur 1,00 F

Betreft werknemer in het bezit van een certificaat European Tree
Worker (ETW-er) ten behoeve van noodsnoeiwerkzaamheden.
Tarief van 19.00 tot 7.00 uur en van 7.00 uur tot 19.00 uur op
zaterdag en zondag en vrije feestdagen volgens de CAO voor
hoveniers.
Bereikbaarheid en reactietijden volgens deel 3 bepaling 51.52.03

874220 100599 Werknemer grondman. uur 1,00 F

Betreft: grondman ten behoeve van noodsnoeiwerkzaamheden
Tarief van 19.00 tot 7.00 uur en van 7.00 uur tot 19.00 uur op
zaterdag en zondag en vrije feestdagen volgens de CAO voor
hoveniers.
Bereikbaarheid en reactietijden volgens deel 3 bepaling 51.52.03
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het
Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2022.

07 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen prevaleert het
Handboek Bomen boven de Standaard.

01 01 02 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN UAV 2012

01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk 
als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging 
kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of 
ondertekend

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de 
gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands. 

03 De 10% regeling, zoals bedoeld in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 01 03 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De aannemer dient gedurende het gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen in het bezit te zijn van 
een VCA* certificaat of gelijkwaardig. 

Onderaannemers dienen minimaal VCA* gecertificeerd te zijn en ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-
vol diploma / -certificaat. Van ZZP-ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist.
Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat / diploma op basis van de 
norm VCA* of VCA**, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties. 

01 01 07 OPSCHORTEN WERKONDERDELEN

01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te 
verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, 
respectievelijk indien een daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.

02 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden, zoals in dit bestek vermeld, door derden te laten 
uitvoeren.

01 01 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht verlangd als 
bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.

02 Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

05 In afwijking op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard is het aanbrengen van eenvoudige 
beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de 
aannemer.

01 01 15 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het 
betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te 
worden gesteld voor loonbetaling. 

Arbeidsvoorwaarden 
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving 
2. op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is. 
3. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op 

een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 
5. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de 
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de 
werkzaamheden. 

6. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij 
contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens 
bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten 
behoeve van het verrichten van de diensten. 

01 01 16 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle 
uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op 
het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast 
te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de 
Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te 
beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav.  Als voor een vreemdeling zo'n 
vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform 
het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en 
adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" 
een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van 
alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van 
de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond 
zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende 
documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de 
aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf 
verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de 
opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 01 17 WAADI

01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van 
koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien 
niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van 
het werk. 

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 RAW-BESTEK: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

07 De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) per dag. Deze 
mogelijke korting wordt verrekend met de laatste betalingstermijn.

01 02 05 PROCEDURE MEER - / MINDERWERK

01 De aannemer gesignaleerd een afwijking t.o.v. de deelopdracht. De afwijking dient vooraf of direct schriftelijk te worden 
gemeld bij de directie. Zonder akkoord van de afwijking door de directie is verrekening niet mogelijk.

02 De aannemer stelt een afwijkingsformulier op en geeft daarop tevens aan of de betreffende afwijking financiele 
consequenties heeft.

03 Offertes van onderaannemers dienen bijgevoegd te worden bij prijsopgave meerwerk. Hierin zijn materieel en materiaal 
gespecificeerd aangegeven.

04 De directie beoordeelt de afwijking en geeft, indien akkoord, een technische en een financiële goedkeuring in de vorm 
van een handtekening van het betreffende afwijkingsformulier. Indien niet akkoord, dan wordt onderhandeld (technisch 
en financieel) totdat alsnog een akkoord wordt bereikt.

05 Bij de eerstvolgende termijn zal de betreffende goedgekeurde afwijking na uitvoering door de directie in de termijnstaat 
worden opgenomen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 INDEXERING PRIJZEN PER EENHEID

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De prijzen waarmee wordt 
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ingeschreven zijn vast tot en met 31 december 2026.
Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben het recht de prijzen te indexeren. Indexering vindt maximaal één keer 
per jaar plaats per 1 januari. De eerste mogelijkheid voor indexeren van eenheidsprijzen is 1 januari 2026. De maximale 
indexering bedraagt de mutatie oktober van het voorgaande jaar ten opzichte van het jaar daarvoor van de DPI 813 
landschapsverzorging (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS. Voor de eerste mogelijkheid tot 
indexen betekent dit de jaarmutatie van oktober 2025 ten opzichte van oktober 2024 van de DPI 813 
landschapsverzorging.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever respectievelijk aannemer schriftelijk kenbaar 
gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het 
overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe de 
aangepaste eenheidsprijzen tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt 
hoeven niet geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet doorgevoerde 
indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 05 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn direct na 
het opleveren van de deelopdracht.

02 Declaraties moeten gericht worden aan: Gemeente Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht of digitaal naar: 
crediteuren@drechtsteden.nl 

03 Op de declaratie vermelden: het besteknummer, het deelopdrachtnummer en het routenummer: PA 253071 van de heer 
R. Borghuis. Bij de declaraties moeten door de directie goedgekeurde termijnstaat (per deelopdracht) worden bijgevoegd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DEELOPDRACHTEN

01 06 03 BETALINGEN VAN EN KORTINGEN OP DE DEELOPDRACHTEN

01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:
a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde 

kwaliteitsniveau volgens het Handboek Bomen 2022 is behaald, dan wordt de declaratie in behandeling genomen;
b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen 2022 dient de aannemer de 

geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
c. De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in 

artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.

01 06 04 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte 
resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de 
resultaatsverplichting.

01 06 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een 
deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter is dan of gelijk aan acht weken direct na de oplevering van de 
deelopdracht.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 VERANTWOORDELIJKHEID AANNEMER

01 In aanvulling op artikel 01.09.02, lid 01 van de Standaard, wordt bepaald dat de aannemer ten minste drie werkdagen 
voor aanvang van de werkzaamheden contact moet opnemen met het Kabel en Leidingen Informatie Centrum (KLIC, 
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0800-0080) en alle tekeningen voor aanvang van de werkzaamheden in bezit moet hebben.
02 Zo nodig dient de aannemer voldoende proefsleuven te graven.

03 Schade aan kabels en/of leidingen dient onmiddellijk gemeld te worden aan de kabelbeheerder en aan de directie.

04 Alle kosten die voortvloeien uit een beschadiging aan kabels en/of leidingen komen ten laste van de aannemer.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 VERANTWOORDING VAN DE AANNEMER

01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de 

aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 10 04 VERANTWOORDING VAN DE OPDRACHTGEVER

01 Door of namens de opdrachtgever zal indien nodig worden gezorgd voor de navolgende vergunningen:
- omgevingsvergunning i.v.m. te vellen bomen;
- vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer of de Omgevingswet;
- publicaties i.v.m. uit te voeren werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk 
zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

02 De in lid 01 genoemde werken en activiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. 
Wijzigingen in data van door gemeentelijke diensten en/of derden uit te voeren werken geven de aannemer geen 
aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

03 In verband met de door gemeentelijke diensten (o.a. begrafenissen) en derden uit te voeren werken of activiteiten is de 
directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen 
uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Het op- en afrijden van het/de voor de uitvoering bestemde terrein(en) en wegen moet(en) plaatsvinden via, door de 
directie vooraf goed te keuren dan wel door de directie aan te wijzen, locatie(s) en wegen. 

02 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te 
laten aanvangen of te doen onderbreken.

01 12 02 ZICHTBAARHEID MATERIEEL

01 Het is verplicht om een zwaailicht te voeren op in te zetten materieel. Indien het zwaailicht niet aan staat of afwezig is op 
het materieel, dan wordt per constatering een korting van € 250,- per geval op de aannemingssom ingehouden.

01 12 03 VEILIGHEIDSKLEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.04 van de Standaard wordt bij constatering van het niet dragen van de 
voorgeschreven kleding een korting van € 250,- per geval op de aannemingssom ingehouden.

01 12 04 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 In uitbreiding op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare 
weg, inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden 
en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dagelijks dienen te worden schoongehouden zonder verrekening 
van 
extra kosten.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, 
verlangd.

02 Van de aannemer wordt naast een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26  lid 6 
van de UAV 2012, verlangd omvattende: 
- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
- de te nemen verkeersmaatregelen;
- in te zetten personeel met kwalificaties.

03 De aannemer dient het gedetailleerd werkplan per deelopdracht te actualiseren en te detailleren in overleg met de 
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directie.
04 Inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines en hulpmiddelen dienen door de

directie te worden goedgekeurd.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 7:00 uur en 18:00 uur.

02 Indien de aannemer werkzaamheden wil verrichten op werkdagen na 18:00 en op zaterdag, dient hij vooraf voor deze 
werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie. Daartoe dient hij een gemotiveerd verzoek in.

03 Op zon- en feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd, uitgezonderd noodsnoei.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 WAM VERZEKERING (AANNEMER)

01 Een verzekering conform de bij dit bestek behorende Aanbestedingsleidraad, in paragraaf 3.4 "Geschiktheidseisen 
betreffende financiële en economische draagkracht" wordt van de aannemer verlangd.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de vrijgekomen materiaal dat vervalt aan de aannemer. 

01 17 10 BEHANDELING VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Het is binnen een werkweek toegestaan om vrijgekomen materialen na snoeien en voor het versnipperen op te stapelen 
langs de rijbaan. De stapels dienen minimaal 0,5 meter uit de kant van de rijbaan te liggen.

02 Alle af te voeren vrijgekomen materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 19:00 uur) te zijn verzameld en 
afgevoerd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op artikel 01.18.05 van de Standaard wordt bij schade aan bomen veroorzaakt door de aannemer een boete 
van € 500,- opgelegd. Deze boete wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling nodig is. Indien de opdrachtgever 
van mening is dat vitaliteit van de boom ernstig is aangetast en/of een boom mogelijk moet worden vervangen wordt 
overgegaan op de procedure zoals beschreven in artikel 01.18.05 van de Standaard.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor 
rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxtiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGEGTATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden 
verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012: 
- de aannemer dient zelf voor huisvestiging van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de  

perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvestiging dient te voldoen aan de door de 
Arbeidsinspectie gestelde eisen;

- alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:

- Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.
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- Het personeel draagt representatieve kleding waarbij zij herkenbaar zijn als medewerkers van de aannemer. 

01 20 SCHADES

01 20 01 ALGEMEEN

01 Alle schades dienen direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en een herkenbare
vastlegging van de locatie van de schade.

02 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd
over de wijze van repareren/ herstel en het tijdsip c.q. de manier waarop de vergoeding.

01 20 02 VERHARDINGEN

01 Schade aan elementenverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 50,- per m2. Deze schades worden
door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

02 Schade aan gebonden verharding wordt verrekend tegen een tarief van € 400,- per m2. Deze schades worden
door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

01 20 03 SCHADE AAN EIGENDOMMEN VAN DERDEN

01 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar
verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De aannemer dient bij de bouwvergadering
de globale stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schades te melden.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard, is de op de inschrijfstaat vermelde korting (percentage en/of 
kortingsbedrag) eveneens van toepassing op de mogelijke verlengingen van deze RAW-raamovereenkomst. 

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking op de Standaard dient in de Standaard de "Wet natuurbescherming" te worden vervangen door "De 
wetgeving voor bescherming van natuur, planten en dieren in de Omgevingswet".

02 Bij tegenstrijdigheden of hiaten tussen de artikelen in paragraaf 01.22 van de Standaard en de van toepassing zijnde 
gedragscode soortenbescherming, is de gedragscode leidend.

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard moet de aannemer aantonen dat zijn personeel 
beschikt over aantoonbare erkende deskundigheid door het overleggen van de volgende certificaten:
- Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 1) voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van 

deze opdracht;
- Certifcaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 2) voor de opzichter/uitvoerder die worden ingezet voor 

uitvoering van deze opdracht.
- Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 3) voor de Werkvoorbereider / bedrijfsleider die worden 

ingezet voor uitvoering van deze opdracht.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Het ecologisch werkprotocol Papendrecht - Houtige begroeiingen is als bijlage toegevoegd aan dit bestek. Dit ecologisch 
werkprotocol wordt tijdens de contractduur mogelijk nog geactualiseerd.

02 Door de aannemer dient op basis van dit werkprotocol minimaal per deelopdracht een werkinstructie te worden opgesteld, 
conform bestekspost 840010.

03 Door de aannemer dienen, ingevolge het ecologisch werkprotocol, afwijkingen in de uitvoering in verband met de 
aanwezigheid van beschermde soorten in een logboek te worden vastgelegd, conform bestekspost 840020.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 BOUWVERGADERING

01 Bouwvergaderingen worden tijdens de uitvoeringsperiode 1 maal per 4 weken gehouden. Indien de voortgang van het 
werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.

02 Tevens kan de aannemer de directie verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk 
verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

03 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV maakt de aannemer de verslagen van de bouwvergadering.

01 23 02 INFORMATIEVERSTREKKING AAN BEWONERS

01 De gemeente wordt volledig ontzorgd wat betreft communicatie over snoei en kap. Communicatie over snoei en kap dient 
per brief met de bewoners te worden gecommuniceerd volgens de bijgevoegde voorbeeldbrief. Hierin dient de aannemer 
de bewoners te informeren over het  tijdstip, de duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient 



RAW0170-154809

17-09-2025

Bladnr. 37 van 41Gemeente Papendrecht
Raamovereenkomst Onderhoud bomen Papendrecht 2026-2027
Besteknummer: 2025-13

HFD  PAR  ART LID

de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en/of andere 
voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de 
uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren 
werkzaamheden.

De brief wordt in ieder geval verspreid indien de eigenaren van de auto's worden verzocht deze te verplaatsen en/of  een 
straat (of gedeelte van de straat) tijdelijk wordt afgesloten voor verkeer.

02 De brief voor het in lid 01 gestelde dient vooraf goedgekeurd te zijn door de directie.

01 23 03 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden dient de 
aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie.  Als het iets betreft waarbij de veiligheid in het geding komt, dient 
de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 28 EISEN PERSONEEL

01 28 01 EISEN PERSONEEL ALGEMEEN

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt 
moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

02 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.

03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

01 28 02 VAKBEKWAAMHEID SNOEIWERKZAAMHEDEN

01 De snoeiwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de
eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat ' Climbing' of  'Platform'  (afhankelijk van de wijze 
van uitvoering) zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de 
Stichting Groenkeur.

01 29 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 29 01 ALGEMEEN

01 SROI is op dit bestek van toepassing, zoals in de bij dit bestek behorende Aanbestedingsleidraad in bijlage D is 
opgenomen. 

01 30 DEELGEBIEDEN

01 30 01 DEELGEBIEDEN GEMEENTE PAPENDRECHT

01 De gemeente Papendrecht is opgesplitst in 3 deelgebieden. Zie bijlage Deelgebieden Papendrecht. 
1. Molenvliet en Wilgendonk, inclusief natuurparken Noordhoekse Wiel en Noordrand
2. Westpolder Kraaihoek, inclusief natuurpark Polder Nieuwland 
3. Oostpolder inclusief natuurpark Land van Matena 

02 De werkzaamheden dienen in een bepaalde uitvoeringsperiode per deelgebied aaneengesloten te worden afgerond.

03 Per deelgebied dient de aannemer te melden: 
- Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden: de datum van aanvang. 
- Na afronding van de werkzaamheden: de einddatum.

22 GRONDWERKEN

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar theoretisch profiel. Voor inklinking, 
uitlevering, verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht.

02 Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond worden berekend in vaste m³ aan de hand van 
metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking. 

Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden 
grond gerekend met (materiaal met een normaal vochtgehalte):
1 m³ vast volume komt overeen met 1,25 m³ los volume;

Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen berekend in vaste m³ aan de hand van 
weegbonnen. Hierbij wordt uitgegaan van het volgende gewicht per;
- Voor gemengde grond, brekerzand, zand in aanvulling, zand in zandbed en straatzand geldt: 1 m³ vast volume heeft 
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een soortelijk gewicht van 1700 kg/m³;
- Voor teelgrond geldt: 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1400 kg/m³.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND 2-4%

01 Toepassing van teelgrond 2,0 t/m 4,0% organische stof volgens eisen en specificaties volgens Handboek Bomen 2022.
- Gazons;
- Parken;
- Plantvakken;
- Wegbermen.

02 De teelgrond moet vrij zijn van bodemvreemd materieel, overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, 
asfalt, hout, plastic, ijzer en glas etc. 

51 06 06 BOMENGRANULAAT

01 Toepassing breuksteen bomengranulaat (Grauwacke) t.b.v. groeiplaatsverbetering, bij aanplant bomen in verharding 
zware belastbaarheid (onder wegen, parkeerhavens e.d.).

02 Onderzoeken naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriengehalte moeten worden vastgesteld bij een 
verdichtingsgraad van 95% ten opzichte van de maximale proctordichtheid. 

03 Bomengranulaat moet voldoen aan eisen en specificaties volgens Handboek Bomen 2022.

04 Organische stof moet zijn uitgerijpt en resulteren in een biologische stabiliteit (mmol O2 per kg organische stof per uur)  
<5.

05 De bomengranulaat moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, overblijvende onkruiden, vreemde bestanddelen, zoals 
puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc. 

06 Het breuksteen bomengranulaat moet op minimaal 10 centimeter boven de hoogst gemeten grondwaterstand worden 
aangebracht.
De bodem van het plantgat waar breuksteen bomengranulaat wordt aangebracht nooit doorspitten.
Het breuksteen bomengranulaat aanbrengen en verwerken in lagen van 30 cm.
Zowel het beluchtingsysteem als de boomverankering gelijktijdig met de opbouw in lagen aanbrengen.
Het verdichten dient met de juiste trilplaat te worden uitgevoerd.
Het breuksteen bomengranulaat altijd afdekken met geweven Geo-textiel voordat een andere laag van bijvoorbeeld 
straatzand en/of teelgrond wordt aangebracht.

51 06 08 SCHIMMELDOMINANTE HUMUSCOMPOST

01 Schimmeldominante humuscompost is een bodemverbeteraar op basis van zeer divers organisch materiaal. Samenstelling 
conform leverancier Van Iersel of gelijkwaardig. Zeeffractie: ca. <15mm

02 Schimmeldominantehumus compost is vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer, glas en dergelijke.

Schimmeldominantehumus compost moet structuurverbeterend zijn, waardoor het absorberend vermogen van de grond 
toeneemt.

Een geleverde vracht Schimmeldominante humus compost mag geen tekenen van broei vertonen (warm, dampen).

51 06 09 BOMEN

01 Inkoop van aan te planten bomen loopt via aannemer (bomen worden niet door opdrachtgever ter beschikking gesteld). 
De rekening van de leverancier kan de aannemer rechtstreeks door de gemeente laten betalen of de aannemer kan de 
rekening declareren bij de gemeente. De aannemer heeft geen recht op een aannemersvergoeding op ingediende 
declaraties. Eventuele aannemersvergoeding dient bij de prijs voor het planten van bomen te zijn inbegrepen.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 02 EISEN AAN KLIMWERKZAAMHEDEN OF WERKZAAMHEDEN MET HOOGWERKER

01 Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal
1 grondman aanwezig te zijn.
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02 Klimwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerd European Tree Worker (ETW) Climbing. Tijdens 
klimwerkzaaamheden dient te allen tijde een tweede gecertificeerd European Tree Worker (ETW) Climbing aanwezig te 
zijn die alle benodigde klimgereedschap bij zich te heeft om reddend te kunnen klimmen.

03 Bij alle werkzaamheden met een hoogwerker dienen minimaal 2 medewerkers aanwezig te zijn,
waarvan 1 ETW-er, in het bezit zijnde van een certificaat gebruik hoogwerker, en minimaal 1 grondman.

04 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en/of lid 02 en/of lid 03 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd
worden van € 500,- per geval per werkdag.

51 52 03 NOODSNOEI

01 De aannemer dient 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar te zijn voor noodsnoei. Noodsnoei 
betreft het verwijderen van stormtakken/ afgebroken takken die direct een risico vormen tijdens en na een storm.

02 Bij een melding van de opdrachtgever dient de aannemer binnen 2 uur na melding aanwezig zijn op de locatie van 
werkzaamheden ten behoeve van noodsnoei.

03 De kosten voor noodsnoei worden verrekend volgens de uurtarieven van de bestekposten 874.

51 52 04 VERWIJDEREN BOMEN

01 Bij het verwijderen van bomen dient de aannemer aantoonbaar in het bezit te zijn van een geldige kapvergunning. 

02 Opdrachten voor het verwijderen van bomen zijn op aangeven van de directie en kunnen gedurende de gehele 
contractperiode voorkomen.

51 52 05 BEREIKBAARHEID MET HOOGWERKER

01 Onder bereikbaar met hoogwerker wordt ook verstaan bomen die vanaf grasvegetatie bereikbaar zijn met een 
hoogwerker. Dit geldt voor zelfrijdende hoogwerkers, rups hoogwerkers of trax hoogwerkers. Indien de ondergrond te nat 
is en bij toepassing van een rups of trax hoogwerker de verwachting is dat er schade wordt gereden dient de aannemer 
dit voorafgaand aan de uitvoering te melden bij de directie. De directie kan besluiten om de planning van de 
snoeiwerkzaamheden door te schuiven of de aannemer toestemming geven om noodzakelijke maatregelen toe te passen. 
Het toepassen van noodzakelijke maatregelen wordt na schriftelijke toestemming van de directie als meerwerk vergoed. 
Indien door de directie de planning wordt aangepast heeft de aannemer geen recht op een vergoeding. De 
deelopdrachten worden (zoveel mogelijk) in het gemeentelijk beheersysteem klaargezet en accounts voor dit systeem 
worden ter beschikking gesteld. 

02 Indien het voorkomt dat een boom helemaal niet bereikbaar is met een hoogwerker en nodig is om te klimmen worden 
de meerkosten op basis van de tarieven voor inzetten werknemers vergoed na schriftelijke toestemming van de directie. 

51 52 06 VRIJE TAKVAL

01 In deel 2.2 is aangegeven dat vrije takval niet mogelijk is. De aannemer dient er rekening mee te houden dat in veel 
gevallen een deel van de kroonprojectie boven gemeentelijke beplantingen, geparkeerde auto's en particuliere terreinen, 
meubilair e.d. hangen. Schade aan inrichting, ondergrond en eigendommen dient te allen tijde te worden voorkomen.

51 52 07 REGISTRATIE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

01 Het uitvoeringsproces van het boomonderhoud dient digitaal te worden vastgelegd. De uitvoering van de boominspectie 
en het klaar zetten van de deelopdracht worden voorafgaande aan de uitvoering van het bomenonderhoud ook digitaal 
doorlopen in beginsel via het beheersysteem van de gemeente. Met betrekking tot het vervangen van de bomen is dit niet 
aan de orde.

De aannemer registreert voor elke boom die volgens dit bestek gesnoeid wordt ten minste de volgende zaken:
- uitgevoerde werkzaamheden snoeionderhoud (alle gesnoeide bomen) en gevelde bomen/ verwijderde stobben;
- eventuele afwijkingen t.o.v. de visuele inspectie voor het snoeionderhoud.
De registratie dient digitaal te gebeuren middels software die uitwisselbaar is met het beheerpakket van de 
opdrachtgever. De aannemer heeft voor het in dit lid gestelde geen recht op meerwerk, de hiervoor te maken kosten en 
uren dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer zorgt zelf voor de benodigde 
apparatuur inclusief software.

02 Indien uit de snoei en/of registratie van de onderdelen genoemd in bovenstaand lid wordt geconstateerd dat een boom 
gebreken vertoond, ziektes of aantastingen en/of de boomveiligheid in gevaar komt, dient de aannemer dit aan de 
directie te melden.

03 Het aanleveren van de digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, dient wekelijks, op maandag voor 12.00 
uur, door de aannemer aan de directie te geschieden. 

04 Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de werkzaamheden die binnen deze 
deelopdracht vallen in zijn geheel bij de opdrachtgever aan te leveren uiterlijk twee werkdagen na afronding 
deelopdracht.

51 52 08 VERWIJDEREN KLIMOP

01 Het verwijderen van klimopbegroeiing dient te allen tijde met handgereedschap te worden uitgevoerd. Er mag hierbij in 
geen enkel geval gebruik worden gemaakt van motoraangedreven middelen.

02 Bij het niet nakomen van het in lid 01 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- per geval.
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51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 54 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE DEELOPDRACHT

03 De inboet als bedoeld in artikel 51.54.04 lid 03 van de Standaard is voor rekening van de aannemer.

51 57 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 57 01 BOOMHOOGTEKLASSEN

01 Boomhoogteklassen worden in de BVO (boomveiligheidsonderzoek) opgenomen. De boomhoogte betreft de boomhoogte 
zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd, m.u.v. de knot- en vormbomen, de boomhoogte van deze bomen 
betreft de afzethoogte tijdens de snoei.

02 De in de inspectiegegevens (BVO) opgenomen boomhoogteklasse voor de betreffende boom is leidend ook al is de hoogte 
in werkelijkheid afwijkend hiervan. Dit geldt met een marge van 1,0 meter (hoger en lager).
Voorbeeld: een boom die volgens de inspectiegegevens valt binnen de boomhoogteklasse 12-18 m maar in werkelijkheid 
18,65 m hoog is valt desondanks toch onder de bestekspost 12-18 m. De aannemer heeft in dit soort gevallen geen recht 
op verrekening van meerwerk en geen recht om te claimen dat deze boom afgerekend moet worden middels de 
bestekpost voor de hogere categorie boomhoogteklasse, dit omdat die 0,65 m overschrijding binnen de marge van 1,0 m 
valt en derhalve de BVO gegevens leidend zijn.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.

02 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, 
wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor 
aanvullende verrekening plaats vindt.

03 Toe te passen borden en/of afzetmaterialen moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van 
kwaliteitsklasse Ill of hoger.

04 Wegen mogen niet geheel worden afgesloten. Voor verkeersmaatregelen op doorgaande routes is een
vergunning van de wegbeheerder noodzakelijk. De aannemer is verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag.

05 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd
dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen.
Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

06 Afsluitingen van voetpaden, fietspaden en parkeervakken dienen vooraf met de directie te worden besproken. Deze 
afsluitingen hoeven niet in MELVIN te worden verzorgd. Voor voetpaden in het centrum geldt een uitzondering. In overleg 
met de directie wordt bepaald of de werkzaamheden alsnog in MELVIN dienen te worden gemeld.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

01 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet 
worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de 
afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.

02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of 
wegbeheerder de getroffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd. Zo nodig zal de aannemer overleg en/of hulp 
inroepen van de politie.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro ( € 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd 
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 VROEGTIJDIG AFZETTEN EN COMMUNICEREN VERKEERSMAATREGELEN

01 Ten behoeve van het voorkomen van schade aan derden en materieel van derden evenals het borgen van de voortgang 
van werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met het vroegtijdig afzetten van het werkterrein en dient de 
aannemer dit te communiceren met omwonenden. 
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64 FLORA- EN FAUNA MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

64 01 FLORA EN FAUNA

64 01 01 OMGEVINGSWET

01 Indien de aannemer werkzaamheden niet kan uitvoeren in verband met de Omgevingswet dient hij dit aan de directie te 
melden.

02 De opdrachtgever beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna.
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Raamovereenkomst onderhoud bomen Papendrecht 2026-2027

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-13 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 BEGELEIDINGSSNOEI

11 REGULIER BOOMBEELD

110010 Begeleidingssnoei regulier boombeeld niet vrijuitgroeiende
bomen tot 6 m.

st 450,00 F

110020 Begeleidingssnoei regulier boombeeld niet vrijuitgroeiende
bomen 6-12 m.

st 700,00 F

110030 Begeleidingssnoei regulier boombeeld niet vrijuitgroeiende
bomen 12-18 m.

st 120,00 F

110040 Begeleidingssnoei regulier boombeeld niet vrijuitgroeiende
bomen 18 m of hoger.

st 75,00 F

12 ACHTERSTALLIG EN VERWAARLOOSD BOOMBEELD

120010 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld niet vrijuitgroeiende
bomen tot 6 m.

st 50,00 F

120020 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld niet vrijuitgroeiende
bomen 6-12 m.

st 120,00 F

120030 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld niet vrijuitgroeiende
bomen 12-18 m.

st 15,00 F

120040 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld niet vrijuitgroeiende
bomen 18 m of hoger.

st 10,00 F

2 ONDERHOUDSSNOEI

21 REGULIER BOOMBEELD

210010 Onderhoudssnoei regulier boombeeld tot 6 m. st 200,00 F

210020 Onderhoudssnoei regulier boombeeld 6-12 m. st 800,00 F

210030 Onderhoudssnoei regulier boombeeld 12-18 m. st 300,00 F

210040 Onderhoudssnoei regulier boombeeld 18 m of hoger. st 250,00 F

22 ACHTERSTALLIG EN VERWAARLOOSD BOOMBEELD

220010 Onderhoudssnoei achterstallig/verwaarloosd boombeeld tot 6 m. st 5,00 F

220020 Onderhoudssnoei achterstallig/verwaarloosd boombeeld 6-12 m. st 50,00 F

220030 Onderhoudssnoei achterstallig/verwaarloosd boombeeld 12-18
m.

st 50,00 F

220040 Onderhoudssnoei achterstallig/verwaarloosd boombeeld 18 m of
hoger.

st 15,00 F

3 SPECIFIEKE SNOEI CYCLISCH BEHER

31 KNOTTEN

311 REGULIER BOOMBEELD

311010 Snoeien knotbomen bereikbaar tot 6 m. st 50,00 F

311020 Snoeien knotbomen niet bereikbaar tot 6 m. st 450,00 F

311030 Snoeien knotbomen bereikbaar 6-12 m. st 1,00 F

311040 Snoeien knotbomen niet bereikbaar 6-12 m. st 14,00 F

312 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

312010 Snoeien knotbomen achterstallig boombeeld tot 6 m. st 10,00 F

312020 Snoeien knotbomen achterstallig boombeeld 6-12 m. st 10,00 F

32 TERUGZETTEN BOLBOMEN

321 REGULIER BOOMBEELD

321010 Snoeien bolbomen regulier boombeeld tot 6 m. st 30,00 F

322 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

322010 Snoeien bolbomen achterstallig boombeeld tot 6 m. st 20,00 F
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33 KNIPPEN / SCHEREN

331 REGULIER BOOMBEELD

331010 Scheren vormbomen regulier boombeeld tot 6 m. st 40,00 F

331020 Scheren vormbomen regulier boombeeld 6-12 m. st 5,00 F

332 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

332010 Scheren vormbomen achterstallig boombeeld tot 6 m. st 5,00 F

332020 Scheren vormbomen achterstallig boombeeld 6-12 m. st 5,00 F

34 TERUGZETTEN LEI- EN DAKBOMEN

341 REGULIER BOOMBEELD

341010 Onderhoud leibomen regulier boombeeld tot 6 m. st 130,00 F

342 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

342010 Onderhoud leibomen achterstallig boombeeld tot 6 m. st 10,00 F

35 TERUGZETTEN GEKANDELABERDE BOMEN

350010 Terugzetten gekandelaberde boom tot ca 6 m. st 10,00 F

350020 Terugzetten gekandelaberde boom 6-12 m. st 50,00 F

350030 Terugzetten gekandelaberde boom 12-18 m. st 5,00 F

350040 Terugzetten gekandelaberde boom 18 m of hoger. st 5,00 F

4 SPECIFIEKE SNOEI NIET CYCLISCH BEHEER

41 INNEMEN KROON

410010 Innemen kroon tot 6 m. st 5,00 F

410020 Innemen kroon 6 tot 12 m. st 5,00 F

410030 Innemen kroon 12 tot 18 m. st 5,00 F

410040 Innemen kroon 18 m of hoger. st 5,00 F

42 UITLICHTEN KROONRAND

420010 Uitlichten kroonrand tot 6 m. st 5,00 F

420020 Uitlichten kroonrand 6 tot 12 m. st 5,00 F

420030 Uitlichten kroonrand 12 tot 18 m. st 5,00 F

420040 Uitlichten kroonrand 18 m of hoger. st 5,00 F

43 KANDELABEREN

430010 Kandelaberen bomen tot ca 6 m. st 10,00 F

430020 Kandelaberen bomen ca 6 tot 12 m. st 10,00 F

430030 Kandelaberen bomen ca 12 tot 18 m. st 5,00 F

430040 Kandelaberen bomen ca 18 m of hoger. st 50,00 F

5 OVERIGE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

51 VERWIJDEREN KLIMPLANTEN VAN STAM

510010 Verwijderen klimbeplanting van stam Ø tot 0,50 m. st 15,00 F

510020 Verwijderen klimbeplanting van stam Ø meer dan 0,50 m. st 15,00 F

52 VERWIJDEREN KLIMPLANTEN UIT KROON

520010 Verwijderen klimbeplanting uit kroon tot 6 m. st 15,00 F

520020 Verwijderen klimbeplanting uit kroon 6-12 m. st 15,00 F

520030 Verwijderen klimbeplanting uit kroon 12-18 m. st 5,00 F

6 VERWIJDEREN BOMEN

61 VELLEN BOMEN IEPENZIEKTE

610010 Verwijderen bomen Ø tot 0,20 m. st 2,00 F
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610020 Verwijderen bomen Ø 0,20-0,30 m. st 2,00 F

610030 Verwijderen bomen Ø 0,30-0,50 m. st 2,00 F

610040 Verwijderen bomen Ø 0,50-0,75 m. st 2,00 F

610050 Verwijderen bomen Ø 0,75-1,00 m. st 2,00 F

610060 Verwijderen bomen Ø meer dan 1,00 m. st 2,00 F

62 VELLEN OVERIGE BOMEN

620010 Verwijderen bomen Ø tot 0,20 m. st 30,00 F

620020 Verwijderen bomen Ø 0,20 tot 0,30 m. st 10,00 F

620030 Verwijderen bomen Ø 0,30 tot 0,50 m. st 10,00 F

620040 Verwijderen bomen Ø 0,50 tot 0,75 m. st 5,00 F

620050 Verwijderen bomen Ø 0,75 tot 1,00 m. st 4,00 F

620060 Verwijderen bomen Ø meer dan 1,00 m. st 1,00 F

63 VERWIJDEREN STOBBE

631 FREZEN STOBBE

631010 Verwijderen stobben Ø tot 0,20 m. st 4,00 F

631020 Verwijderen stobben Ø 0,20 tot 0,30 m. st 4,00 F

631030 Verwijderen stobben Ø 0,30 tot 0,50 m. st 5,00 F

631040 Verwijderen stobben Ø 0,50 tot 0,75 m. st 5,00 F

631050 Verwijderen stobben Ø 0,75 tot 1,00 m. st 5,00 F

631060 Verwijderen stobben Ø meer dan 1,00 m. st 2,00 F

633 VERWIJDEREN STOBBE VOLLEDIGE KLUIT

633010 Verwijderen stobben Ø tot 0,20 m. st 28,00 F

633020 Verwijderen stobben Ø 0,20 tot 0,30 m. st 8,00 F

633030 Verwijderen stobben Ø 0,30 tot 0,50 m. st 7,00 F

633040 Verwijderen stobben Ø 0,50 tot 0,75 m. st 2,00 F

633050 Verwijderen stobben Ø 0,75 tot 1,00 m. st 1,00 F

633060 Verwijderen stobben Ø meer dan 1,00 m. st 1,00 F

7 PLANTEN BOMEN

71 BEWERKING BOOMVAKKEN

711 BOMEN IN VERHARDING

7111 Algemene werkzaamheden

711110 Opnemen bestaande verharding. st 24,00 F

711120 Grond ontgraven uit toekomstig boomvak. m3 76,80 F

711130 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 24,00 F

7112 Toepassing bomengranulaat

711210 Grond verwerken in toekomstig boomvak bomengranulaat. m3 75,84 F

711220 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 307,00 F

7113 Afwerking

711310 Aanbrengen straatlaag. m2 200,00 F

711320 Herstraten verharding. st 24,00 F

7114 Leveranties

711410 Leveren teelgrond. m3 200,00 F

711420 Leveren boomgranulaat. m3 75,84 F

712 BOMEN IN BEPLANTING

712010 Verwijderen begroeiing. st 24,00 F

712020 Maken plantplaats. st 24,00 F
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713 BOMEN IN GRAS

713010 Maken plantplaats. st 24,00 F

714 DOORWERKEN GRONDVERBETERING

714010 Grondverbeteren te planten bomen - humuscompost. m3 9,60 F

72 PLANTWERKZAAMHEDEN

721 BOMEN IN VERHARDING

721010 Planten bomen in verharding 18/20. st 24,00 F

722 BOMEN IN BEPLANTING OF GRAS

722010 Planten bomen in beplanting of gras 18/20. st 48,00 F

73 BIJKOMENDE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN

730010 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 72,00 F

730020 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 72,00 F

74 NAZORG EN PLANTGARANTIE

740010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).

st 72,00 F

740020 Onkruidvrij maken boomspiegel. st 864,00 F

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 HERSTEL PLANTPLAATSEN VERWIJDERDEN STOBBEN

811 HERSTELLEN GRAS EN BEPLANTING

811010 Aanvullen ontstane gaten. st 48,00 F

811020 Herstellen grasmat. st 24,00 F

811030 Herstellen beplantingsvak. st 24,00 F

82 KABELS EN LEIDINGEN

820010 Uitvoeren klic-melding (graafmelding) st 4,00 F

820020 Opsporen kabels en leidingen. st 15,00 F

83 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

830010 Toepassen stationaire afzetting. keer 40,00 F

830020 Toepassen rijdende afzetting. keer 80,00 F

830030 Opstellen verkeersplan. st 10,00 F

830040 Verzorgen melding van MELVIN. st 10,00 F

84 FLORA EN FAUNA

840010 Opstellen kort samenvattende werkinstructie. keer 2,00 F

840020 Opnemen afwijkingen. keer 2,00 F

840030 Inventariseren flora. keer 12,00 F

840040 Inventariseren fauna, verkennend. keer 12,00 F

840050 Inventariseren fauna, soortspecifiek. keer 12,00 F

840060 Toepassen beschermingsmaatregelen. keer 2,00 F

85 ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN

850010 Opstellen/ actualiseren tijdschema en werkplan st 2,00 F

86 COMMUNICATIE

860010 Communicatie met derden. keer 5,00 F

87 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

871 PLOEG



RAW0170-154809

17-09-2025

Bladnr. 6 van 7Gemeente Papendrecht
Raamovereenkomst Onderhoud bomen Papendrecht 2026-2027
Besteknummer: 2025-13

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

871010 Inzetten basisploeg snoeien algemeen. uur 10,00 F

871020 Inzetten basisploeg snoeien bosplantsoen. uur 10,00 F

871030 Inzetten basisploeg snoeien monumentaal/ particulier. uur 40,00 F

872 WERKNEMERS

872010 Inzetten van grondmedewerker. uur 1,00 F

872020 Inzetten van European Tree Worker Climbing. uur 1,00 F

872030 Inzetten van European Tree Worker Platform. uur 1,00 F

873 MATERIEEL

873010 Inzetten motorkettingzaag. uur 1,00 F

873020 Inzetten van een mobiele versnipperaar. uur 1,00 F

873030 Inzetten van een bus met klein materieel. uur 1,00 F

873040 Inzetten van een knijperauto met kraan. uur 1,00 F

873050 Inzetten van een zelfrijdende hoogwerker. uur 1,00 F

873060 Inzetten van een verreiker. uur 1,00 F

874 VERREKENTARIEVEN WERKNEMERS NOODSNOEI

8741 Normale werktijden

874110 Werknemer ETW-er. uur 1,00 F

874120 Werknemer grondman. uur 1,00 F

8742 Buiten normale werktijden

874210 Werknemer ETW-er. uur 1,00 F

874220 Werknemer grondman. uur 1,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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