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Vraag no.| Hoofdstuk/bijlage | Pagina| Paragraaf| Vraag d door / b d

1 Algemeen - - U vraagt onder KC1: Aard gebouw Ervaring hebben met de bouwkundige |Vanwege het specifieke karakter van de werkzaamheden en langdurige
uitvoering van een utilitair gebouw, zijnde een sloop- /nieuwbouwproject |relevantie van ervaring gaat Aanbestedende dienst akkoord met de
voorzien van een Sporthal, met een omvang van minimaal 2.000 m2 bvo. |verruiming van de referentie eis van maximaal 5 naar 10 jaar voor KC1.
Toelichting: Een Sporthal zoals onderwerp van deze aanbesteding dient Tevens draagt dit bij tot verruiming van mededinging en voorkomen dat
aan specifieke ruimtelijke en technische eisen te voldoen. Met het stellen |potentiéle geschikte inschrijvers worden uitgesloten.
van een utilitair gebouw als kerncompetentie, dient een gegadigde aan te
tonen een Sporthal te kunnen bouwen.

Wij hebben wel die ervaring echter die hebben wij ca. 10 jaar terug
opgeleverd en hiermee voldoen we niet aan de eis dat de werkzaamheden
in de afgelopen periode van ten hoogste 5 jaar moeten zijn opgeleverd.

Ik verneem graag van u of deze termijn verlengd kan worden daar wij
anders niet aan de kerncompetentie KC1 kunnen voldoen en dus niet
kunnen inschrijven.

2 Algemeen - - Overweegt de aanbestedende dienst om de gestelde eisen te versoepelen |Ja, zie ook beantwoording bij bij vraag 1.
(bijv. omvang > 1.000 m?, looptijd 7 jaar, beperking aantal criteria) om
proportionaliteit te waarborgen?

3 Algemeen - - Wordt een tegemoetkoming voorzien voor partijen die de gunningsfase Nee, een tegemoetkoming voor de partijen die de gunningsfase bereiken
bereiken maar het werk niet gegund krijgen? maar het werk niet gegund krijgen is niet opgenomen.

4 Algemeen - - Kunt u toelichten wat de status is van de omgevingsvergunning(en) voor |Uitgangspunt is als volgt: vergunning onherroepelijk (zonder
de nieuwbouw en verduurzaming van sporthal De Drecht? Graag tevens  [bezwaarperiode) betreft week 19. Verzoek om consequenties in
bevestiging dat de beoogde start- en opleverdata zijn afgestemd op de "gunningsfase" inzichtelijk te brengen als een start plaatsvindt in
daadwerkelijke vergunningsplanning. september 2026. Participatietraject is doorlopen en buurt is positief over

de voorgenomen planontwikkeling.

5 Algemeen - - Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat referenties zonder expliciete |Aanbestedende dienst hecht waarde aan tevredenheidsverklaringen,
'tevredenheidsverklaring', maar wel met een opleverdocument of proces- |zodoende wordt dit als eis en waardering opgenomen.
verbaal, ook worden geaccepteerd?

6 1. Omschrijving project 6 13 Wat is de hoogte van het krediet? Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet voor de sloop,

nieuwbouw en verduurzaaming bedraagt: €9.121.112,--

7 Bijlage 1c Formulier 10 Bij de selectiecriteria wordt gevraagd om referentieprojecten. Kunt u Ja, als deze voldoen aan gestelde eisen.

selectievriteria bevestigen dat hiervoor zowel de referentieprojecten van de
kerncompetenties mogen worden gebruikt, alsook andere projecten, mits
deze voldoen aan de betreffende eisen?

8 3. Vereisten 19 3.3.1. [In paragraaf 3.3.1 wordt ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering Ja, akkoord.
gevraagd. Aangezien de opdracht alleen uitvoeringswerk betreft, kunt u
bevestigen dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering volstaat?

9 Hfdst 3 20-23 3.3.3 |Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom er in deze fase gekozen [Kerncompetenties zijn volgens Aanbestedende dienst de hoofdlijnen. Bij
is voor een dubbele toets op zowel kerncompetenties (KC1-KC4) als (zeer |de selectiecriteria vindt specifieke beoordeling plaats en kan per SC
specifieke) selectiecriteria (SC1-SC7), terwijl deze inhoudelijk grotendeels [onderscheid gecreéerd worden door Gegadigden.
overlappen? Is men bereid dit te beperken tot één set kerncompetentie
eisen?

10 3. Vereisten 20 3.3.2  |KC2: volstaat een referentie waarbij de aannemer als hoofdaannemer Ja, dat is akkoord.
verantwoordelijk was voor het gehele project incl. W- en E-installaties?

11 Hfdst 3 20 3.3.2 |Kerncompetenties: Volstaat het dat de hoofdaannemer de E- en W- Zie beantwoording bij vraag 10.
installaties coérdineert en aanstuurt via onderaannemers, in plaats van
zelf vitvoert?

12 Hfdst 3 21 3.3.2. [Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom specifieke ervaring met |KVLO-normen en subsidie vindt Aanbestedende dienst een belangrijk
DUMAVA-subsidies en KLVO-normen reeds in de selectiefase vereist aspect onder "duurzaamheid”.
wordt? Aangezien de toepassing van KVLO-normen primair bij de
ontwerpende partijen ligt en subsidieaanvragen in basis niet tot de Aanbestedende dienst schrapt "DUMAVA" en "WKO-installaties" onder
uitvoering van de aannemer behoren, achten wij het passender om deze |KC4 aangezien dit ook is opgenomen bij SC5; WKO en leveren van
onderdelen buiten de geschiktheidseisen te laten. technische bewijslast t.b.v. verkrijgen subsidie.

13 Hfdst 3 21 3.3.2. [Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom specifieke ervaring met |Zie beantwoording bij vraag 12.

WKO-installaties en PV-installaties reeds in de selectiefase vereist wordt?
Is men bereid dit te versoepelen tot ervaring met duurzame technieken in
bredere zin?

14 Hfdst 3 21 3.3.2 |Kan de eis voor KC4 (duurzaamheid) verdeeld worden over meerdere Ja, dat is akkoord.
referentieprojecten, gezien de uiteenlopende aard van KVLO, PV-, WKO-
en DUMAVA-eisen?

15 3. Vereisten 21 3.3.2 |Bij KC4 wordt gevraagd naar ervaring met KVLO-normen. Is een Ja, dat is akkoord.
referentieproject dat voldoet aan de NOC*NSF-eisen gelijkwaardig en dus
ook toereikend als onderbouwing?

16 3. Vereisten 21 3.3.2 |In KC4 wordt verwezen naar ervaring met DUMAVA-subsidies. Deze Aanbestedende dienst verlangd van Gegadigde dat zij bescikken over een
regeling is nog relatief nieuw en de aanvraag en afhandeling liggen in de  |kwaliteitsborging en dat zij ervaring hebben met de verantwoording voor
praktijk bij de vastgoedeigenaar (opdrachtgever), niet bij de het aanleveren van documentatie t.b.v. subsidie, 0.a. dop, certificaten,
opdrachtnemer. De rol van de opdrachtnemer beperkt zich doorgaans tot (financiéle gegevens van verwerkte bouwonderdelen). De aanvraag en
het aanleveren van documentatie. Wij verzoeken u deze eis te laten afhandeling van subsidie ligt inderdaad bij Opdrachtgever.
vervallen.

17 Hfdst 3 22 3.3.2 [Selectiecriteria: Volstaat het dat de hoofdaannemer de E- en W-installaties |Ja, dat is akkoord.
coordineert en aanstuurt via onderaannemers, in plaats van zelf uitvoert?

18 Hfdst 3 22 3.3.2. [Bij selectiecriterium SC5 wordt een opsomming gegeven van diverse Dat volstaat over meerdere referentieprojecten, zie ook beantwoording bij
technische elementen (zoals vaste inrichting, BENG, PV, KVLO, DUMAVA  |vraag 14.
en asbestsanering). Kunt u toelichten of deze onderdelen cumulatief in
één referentieproject aanwezig moeten zijn, of dat deze over meerdere
referentieprojecten verdeeld mogen worden om gezamenlijk punten te
behalen?

19 Hfdst 3 22 3.3.2. [Is de aanbestedende dienst bereid om de uitgebreide kwalitatieve criteria |Nee, Aanbestedende dienst wenst in selectiefase al te weten hoe

(bijvoorbeeld SC6 en SC7) pas in de gunningsfase te toetsen, zodat de
selectiefase beperkt blijft tot objectieve geschiktheidseisen? Dit gezien in
de gunningsfase alsnog een PVA met K&R dossier moet worden opgesteld.

Gegadigde omgaat met "beperking overlast" en "communicatie
opdrachtgever".

In de gunningsfase verwacht aanbestedende dienst een projectspecifiek
PVA.




20 Hfdst 3 22 3.3.2. [Bij selectiecriterium SC4 wordt gesteld dat ‘schoolgaand verkeer en Ja, akkoord. Juist met name als er bouwactiviteiten zijn wenst
sportbeoefening in avonduren rondom de bouwplaats veilig heeft aanbestedende dienst dat Gegadigde ervaring heeft met schoolgaand
plaatsgevonden’. De situatie in de avonduren valt buiten de normale verkeer of andere stakeholders nabij de bouwplaats. Aanbestedende
uitvoeringsperiode. Is het mogelijk deze zin te schrappen of te beperken  |dienst gaat ervan uit dat na werktijden de bouw veilig is afgesloten.
tot de werktijden van de bouw? Aandachtspunten zijn o0.a. tentamens/lestijden, operationeel blijven De

Drecht snartactiviteiten henerkte narkeervaorzieninsen

21 Hfdst 4 26 4.1 Pagina 26: ‘in de selectiematrix (zie los geleverde bijlage)’ — deze losse Dit betreft Bijlage 1 Set Formulieren.
bijlage is niet bij de
stukken gevoegd, graag toevoegen?

22 Hfdst 4 27 4.2.3 |In paragraaf 4.2.3 wordt gevraagd om naast onze eigen open begroting Nee, niet akkoord. Aanbestedende dienst verlangd zoals omschreven bij
ook open begrotingen van onderaannemers te overleggen. Aangezien de gunningsfase de open begrotingen / offertes van onderaannemers.
onderaannemers in deze fase nog niet definitief zijn en dit bovendien
ongebruikelijk is in de gunningfase, verzoeken wij deze verplichting te
laten vervallen of te beperken tot de hoofdbegroting van de inschrijver.

23 4. Selectie en 29 43 De kwaliteitswaarde zal gebaseerd worden op beoordeling van het plan

gunningsprocedure

van aanpak. Voor het bepalen van onze inspanning mbt de gunningsfase,
uit hoeveel pagina’s, bijlagen e.d. mag het plan van aanpak bestaan?

Voor het op te stellen Plan van Aanpak in de gunningsfase rekening
houden met maximaal 8 (A4) pagina's.




