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Onkruidbeheersing op verharding
Gemeente Leiden
Uitvoeringsperiode 2026-2028

OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
Directeur Cluster Beheer van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

DIRECTIE
De directie wordt aangewezen in de opdrachtbrief.

LOCATIE

De werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeente Leiden in perceel Merenwijk.

Het betreft dan:

Wijk 80 Slaaghwijk

Wijk 81 Zijlwijk - Zuid

Wijk 82 Zijlwijk - Noord

Wijk 83 Merenwijk - Centrum
Wijk 84 Leedewijk - Zuid
Wijk 85 Leedewijk - Noord

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
. Onkruid verwijderen van verhardingen buurt en wijkniveau
. Onkruid verwijderen van verhardingen bij diverse winkelcentra
. Onkruid verwijderen van verhardingen op en langs hoofdroutes
. Onkruid verwijderen op ongebonden verhardingen
. Onkruid verwijderen van(lijn) goten.
Inzet van personeel en materiaal
. Inzet van personeel en materiaal in bladseizoen

Q"0 a0 oo

TIJDSBEPALING

De overeenkomst heeft een looptijd van drie (3) jaar. Er zijn geen verlengingsopties. Na drie (3) jaar eindigt de

Dienstenovereenkomst van rechtswege.

ONDERHOUDSTERMIIN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van

het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Bladnr. 2 van 22
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TEKENINGEN
Shapefiles van het perceel worden digitaal vertrekt.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
N.V.T

KWALITEITSBORGING

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- .geo visia shapefile bestanden

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Arealen hoeveelheden voor 3 jaar.

WERKTERREIN

Indien gewenst kunt u voor het inrichten van een opslagterrein en het plaatsen van bouwketen en het directieverblijf
kunt u een verzoek indienen bij de gemeente Leiden.

Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site.
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/bouwen-en-verbouwen/verzoek-tot-
gebruik-openbare-grond/

In het overgrote deel van Leiden geldt betaald parkeren.

Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site.
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/

Het werkterrein ligt binnen het parkeerrestrictiegebied van de gemeente Leiden. In afwijking van het gestelde in
paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende bepalingen:

- Parkeerkosten zijn voor rekening van de aannemer. -

Voor de bereikbaarheid van het werkterrein is de plaatselijke milieuzone van toepassing, voor voorwaarde zie de
gemeentelijke site.
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/

Binnen de singels geldt een maximale gewichtklasse van 7,50 ton (totaalgewicht) per voertuig.

ADRESSEN

Afdeling Beheer Admiraal Banckertweg 15
geopend op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
Telefoon 071-5167622

Opslag afdeling Beheer Kenauweg 3

geopend op werkdagen van 08.00 - 09.00 uur en van 13.30 - 14.00 uur.
Andere openingstijden op afspraak.

26-09-2025
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
1

100010 |518202

1
1
1
2
9
100020 518201
9
1
6
2
9
100040 518202
2
1
5
2
9
100050 518203
1
1
5
2

9

100060 518204

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING (WIJKNIVEAU)
Hoeveelheden gebasseerd op 2 ronden per jaar.

Totaal 3 jaar.

Voor uitwerking areaal hoeveelheden zie bijlage arealen

Onkruidvrij maken elementverharding. are
Totaal areaal 1.624,17 are, 2 ronden per jaar is 3.248,34 are per

aar

kesultaatverplichting 3 jaar is 3x 3.248,34 is 9.745,01 are

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,

betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Onkruidvrij maken door middel van branden

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtge

Onkruidvrij maken gesloten verhardingen. are

Areaal per ronde 4,89 are 2 ronden per jaar 9,77 are
3 jaar is 9,77 are per jaar x 3 is 29,32 are

Betreft sierbestrating

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Onkruidvrij maken elementverharding. are

Areaal per ronde 720,13 are
2 ronden per jaar 1.440,25
totaal voor 3 jaar is 1.440,25 keer 3 is 4.320,75 are

Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen
met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are

Totaal 102,14 are keer 2 ronden is 204,29
3 jaar is 204,29 keer 3 is 612,87 are

Betreft: ongebonden verharding schelpen, gralux, stabelizer
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Onkruidvrij maken goten. m

Bladnr. 7 van 22
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

100070 |518205

101

101010 518202

101020 518202

101040 518202

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

5
2
9
6
2
9
1
1
2
9
1
1
2
9
1
5

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft alle lijngoten ook lijngoten langs asfaltwegen

Totaal m1 lijngoten per ronde101.920 m

Totaal m1 lijngoten 2 ronden 203.830 m

Totaal resultaatverplichting 3 jaar is 203.830 x 611.490 m1
Betreft: goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Onkruidvrij maken rondom obstakels. st
Aantal obstakels indicatief 4.416 per ronde 2 ronde's 8.832
hoeveelheid 3 jaar is 8.832 x 3 is 26.496 st zie ook bijlage

obstakels:

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

ONKRUIDBEHEERSING LANG HOOFDWEGEN

Onkruidvrij maken elementverharding. are
Totaal areaal 2,09 are, 2 ronden per jaar is 4,18 are per jaar
Resultaatverplichting 3 jaar 4,18 are x 3 is 12,56 are

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Onkruidvrij maken door middel van branden

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtge

Onkruidvrij maken elementverharding. are
Totaal areaal 696,07 are, 2 ronden per jaar is 1.392,14 are per
aar

i?esultaatverplichting 3 jaaris 1.392,14 are keer 3 is 4.176,43 are
Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Onkruidvrij maken door middel van branden

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtge

Onkruidvrij maken elementverharding. are
Totaal areaal 1 ronde 308,63 are

2 ronden 1 jaar 617,25 are

Totaal areaal 3 jaar is 617,25 are keer 3 is 1.851,75

Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen

met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
2
9

101050 518203

1
1
5
2
9
101060 518204
2
5
2
9
11
110020 518202
1
1
5
2
9
110030 518202
2
1
5
2

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are
Totaal 43,78 are per ronde

2 ronden is 87,55 are per jaar

3 jaar is 87,55 are keer 3 is 262,66 are

Betreft: ongebonden verharding schelpen, gralux, stabelizer
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Onkruidvrij maken goten. m
Totaal m1 lijngoten per ronde 43.680 m1

Totaal m1 lijngoten 2 ronden 87.360 m1

Totaal resultaatverplichting 3 jaar is 87.360m1 keer 3 is
262.070m1

Betreft: goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

ONKRUID BEHEERSING WINKELGEBIED (KOPERMOLEN)
De kopermolen is momenteel onderdeel van reconstructie.
Arealen kunnen daarom gaan wijzigen.

Totaal areaal 17 are

2 ronden per jaar is 34 are

3 jaar is 102 are

gerekend is met helft tegels en helft straatbakstenen

Onkruidvrij maken elementverharding. are
Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Onkruidvrij maken elementverharding. are

Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen
met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Bladnr. 9 van 22

26-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
262,66V

262.070,00V

51,00V

51,00V
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OMSCHRIJVING

Onkruidvrij maken goten.

Betreft: goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Onkruidvrij maken rondom obstakels.

Aantal obstakels indicatief zie ook bijlage

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e ronde in de
maand juni, en 2e ronde in september

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentereiniging Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

EEN-
HEID

st

Bladnr. 10 van 22
26-09-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.114,00\V

200,00V
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1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

INZETTEN PERSONEEL EN MATERIAAL
Hoeveelheden uren voor onderstaande posten zijn voor 3 jaar.

Inzetten van werknemer.

Inzetten van een werknemer voor uit te voeren werkzaamheden
(beheersen onkruid op verharding op aanwijs van de directie)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): .....
Werknemers: t.b.v. het verwijderen onkruid op verharding en
vrijgekomen materialen.

Inzetten van een bosmaaier.

Inzetten van een bosmaaier incluseif bediending voor uit te
voeren werkzaamheden (beheersen onkruid op verharding op
aanwijs van de directie)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Elektrische aandrijving

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) Functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig CAO voor hoveniersbedrijf

Inzetten van een van een Veeg- Zuigauto (8 ton)

inclusief bediening en brandstof.

Losliggend wuil, stuifzand, bladval, zwerfvuil vegen en opzuigen
binnen reguliere uren

Ondergrond asfalt en elementverharding.

De veeg-Zuigauto voorzien van roterende stalen borstels en een
derde borstel-/onkruidborstel met een sproei installatie.

Zowel links als rechts vegend en zuigend.

Laadvermogen: minimaal 8 ton

Hydraulisch kiepbaar

Werkbreedte minimaal 2,70 meter

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Inzetten van een van een Veeg- Zuigauto (4 ton)

inclusief bediening en brandstof.

Losliggend wuil, stuifzand, bladval, zwerfvuil vegen en opzuigen
binnen reguliere uren

Ondergrond asfalt en elementverharding.

De veeg-Zuigauto voorzien van roterende stalen borstels en een
derde borstel-/onkruidborstel met een sproei installatie.

Zowel links als rechts vegend en zuigend.

Laadvermogen: minimaal 4 ton

Hydraulisch kiepbaar

Werkbreedte minimaal 2,00 meter

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

Bladnr. 11 van 22
26-09-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

180,00V

180,00V

180,00V

180,00V
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OMSCHRIJVING

INZETTEN VEEGMACHINE INCLUSIEF BEDIENING
BLADPERIODE

Betreft het inzetten van een veegmachine inclusief bediening in
de bladperiode (Half oktober - eind november) Hoeveelheden
uren zijn voor 3 jaar.

Inzetten van een van een Veeg- Zuigauto bladperiode (4 ton)
inclusief bediening en brandstof.

Losliggend wuil, stuifzand, bladval, zwerfvuil vegen en opzuigen
binnen reguliere uren

Ondergrond asfalt en elementverharding.

De veeg-Zuigauto voorzien van roterende stalen borstels en een
derde borstel-/onkruidborstel met een sproei installatie.

Zowel links als rechts vegend en zuigend.

Laadvermogen: minimaal 4 ton

Hydraulisch kiepbaar

Werkbreedte minimaal 2,00 meter

Vrijgekomen materialen vervoeren naar diverse tijdelijke
stortlocaties beheer binnen gemeente Leiden

Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever

EEN-
HEID

uur

Bladnr. 12 van 22

26-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
360,00V
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01

0101

010101

010113

010114

0102

010201

01 04

0104 01

01 06

01 06 01

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de
op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

02 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een sanitaire unit aanwezig te zijn, ten behoeve van het
bij de uitvoering betrokken personeel.

AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN OP DE UAV 2012

06 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk en minderwerk op het
bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de
kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico
gelijk aan het percentage bij de inschrijving algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12 %.
Voor meerwerk, minderwerk en bijkomende werkzaamheden welke op basis van nacalculatie verrekend wordt, bedraagt
het percentage algemene kosten en winst & risico tezamen maximaal 12 %.
Uitvoeringskosten dienen seperaat onderbouwd te worden.

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming
(ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in
aanmerking voor beoordeling.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMINGSSOM

BETALING

05 De directie stelt de termijnen op aan de hand van door de aannemer op te stellen lijst met verwerkte hoeveelheden. De
aannemer is verplicht om uitgevoerde hoeveelheden ondersteund door een onderbouwing aan de directie te overhandigen
en aan te geven op een bestekstekening.

07 De uiteindelijke, definitieve totale hoeveelheden worden vastgesteld door middel van een gezamenlijke meting (aannemer
& directie) van de daadwerklelijk aangebrachte hoeveelheden en op basis van aangeleverde leverantiebonnen en
betalingsbewijzen.

De hoeveelheden uit eerdere termijnen kan bij de eindafrekening worden gecorrigeerd.

BETALINGSREGELINGEN

ALGEMEEN
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 van de Standaard dient bij de declaratie van een termijn danwel de
eindafrekening onder vermelding van het nummer van dit bestek, het termijnnummer en het ordernummer, en een door
de opdrachtgever, directie en de aannemer ondertekende en gedateerde termijnstaat danwel eindafrekening te worden
bijgevoegd.

De declaratie uitschrijven conform de facturatievoorwaarden van de gemeente Leiden. Deze zijn te vinden op:
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen
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LID

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking van het gestelde in par. 01.07.01 van de Standaard wordt de zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a
van de UAV 2012 niet verlangd.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Deze wordt aan het
eind van het jaar in december verrekend met het CROW.

BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN

VERPLICHTINGEN AANNEMER
01 De aannemer blijft altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De
aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan de directie te
melden.
Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aan kabels en leidingen.
02 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking
gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN DOOR DERDEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012, wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkaar grijpen:
- Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen inclusief boomonderhoud
Het aan- (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;
- Het verwijderen/plaatsen van verkeerslichten;
- Het verwijderen/verplaatsen van mupi's en abri's;
- Eventueel archeologisch onderzoek of begeleiding door de gemeente of door derden in opdracht van de
gemeente;
02 De aannemer dient rekening te houden met in opdracht van de directie door derden uit te voeren werkzaamheden.

COORDINATIE
01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coérdinatie voor onderstaande
werkzaamheden door de aannemer van dit werk;
- Het plaatsen van omleidingsroutes en verkeersmaatregelen door de Afdeling C&C (wegbebakening) van
de gemeente Leiden;
02 De codrdinatieverplichtingen van de aannemer zijn;
- Het initiéren, leiden en vastleggen van overleg met derden ten behoeve van het inplannen, het afstemmen,
het afroepen, het toegankelijk maken van het werkterrein;
- Het toezien en aanspreken op het nakomen van de gemaakte afspraken met derden;
- Het voeren van V&G-codrdinatie en toezicht op werkzaamheden van derden binnen het werkterrein van dit
contract.

BEREIKBAARHEID

ALGEMEEN
01 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde
verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde
gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.
02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de
werkzaamheden zo spoedig mogelijk beéindigen en de tijdelijke afzetting buiten gebruik stellen. Er zal geen bijbetaling
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plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de lid 01
genoemde situatie en gevolgen.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, ENZ.

0113 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties
en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.

Tevens dient in de planning rekening gehouden te worden met onwerkbaar weer, uitgaande van het landelijk gemiddelde
per jaar.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

- Het gereed komen van de diverse onderdelen, zoals beschreven in deel 1 artikel 1.04 van dit bestek;

- Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk
toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder;

- De werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd;

- Alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking
worden uitgevoerd;

- De overlast voor de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. moet zoveel mogelijk worden beperkt door gefaseerd
te werken, waarbij met name ten behoeve van de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. en de bereikbaarheid
van parkeergelegenheid steeds zo veel mogelijk in stand gehouden wordt.

04 Eenmaal per 4 weken een aanvullend tijdschema indienen voor de eerstkomende 6 weken.

05 Alle in dit bestek genoemde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag tot en met vrijdag (niet zijnde
feestdagen) tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij met de directie overeengekomen is dat een deel van de
werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden vallen.

Afwijken van de gebruikelijke werktijden is uitsluitend toegestaan indien:

- Dit om technische redenen noodzakelijk is;

- Dit om beschikbaarheidsredenen of economische redenen vanuit het gebied nodig is;

- De veiligheid van het openbaar gebied in het geding is.

Bovengenoemde afwijkingen worden alleen toegestaan als dit door de directie is goedgekeurd en is gecommuniceerd.

06 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten
minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer
daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen
worden getroffen en de aannemer overlegt het werkplan in tweevoud aan de directie ter goedkeuring.

0116 VERZEKERINGEN

0116 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet, het
bestek en de overeenkomst met toebehoren zal door de Opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun
onderaannemers, een Constructie All Risks- verzekering (CAR- verzekering) voor Het Werk worden afgesloten.

02 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot
het einde van de onderhoudsperiode.

De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.
03 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties voor alle verzekerden primair verzekerd:

Sectie Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis
Werk (Sectie I) EUR 7.500.000,00 EUR 5.000,00
Aansprakelijkheid (sectie II) EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00
(bij kabel- en/of leidingschade) EUR 10.000,00
Eigendommen (sectie III) EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00
Directie/Personeel; gebeurtenis (sectie IVA ) EUR 15.000,00 EUR 2.500,00
Directie/Personeel; gebeurtenis (sectie IVB ) EUR 25.000,00 EUR 250,00

De Sectie Aansprakelijkheid geeft primaire dekking voor schade aan derden voortvloeiend uit de werkzaamheden binnen
het bestek, de overeenkomst en de verzekerings-voorwaarden.

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen geldt in
geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis.
04 Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van
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directie en/of Opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van
toezicht en directiekosten.
De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

06 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer worden verstrekt. De aannemer
wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij
de bouwdirectie. De bouwdirectie zal deze melding direct doorgeven aan het contactpersoon van gemeente Leiden, welke
de schade zal aanmelden bij de verzekeringsmakelaar.

08 Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de
CAR- verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens de Wet, het bestek of de
overeenkomst aansprakelijk is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

09 De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de Opdrachtgever aan de betrokken
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang
van de voortgang en de kwaliteit van Het Werk respectievelijk het herstel.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd
door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle
schade volledig te herstellen en Het Werk volgens het bestek op te leveren.

11 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering. Aan
een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

12 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
(AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per
gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht.

Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014
van kracht is.Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van Het Werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids- verzekering Motorrijtuigen (WAM-
verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze
mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

14 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 12 en 13 vermeld op diens verzoek aan de
Opdrachtgever te overleggen.

15 Deze verzekering biedt geen dekking voor de kosten, uitgaven of enig andere aanspraak op vergoeding rechtstreeks
voortvloeiend uit een besmetting met of infectie door de verspreiding van een besmettelijke ziekte, of de angst daarvoor,
waaronder wordt verstaan:
de kosten, uitgaven of aanspraken voor het onderzoeken, schoonmaken, ontgiften, ontsmetten, verwijderen, vernietigen,
vervangen, bewaken, beschermen en/of afsluiten van de verzekerde interesten, en/of
het daardoor niet kunnen beschikken over of stilleggen van de verzekerde interesten, en/of
de aansprakelijkheid voor door een besmettelijke ziekte veroorzaakte zaak- en personenschade.

Indien in verband met een verzekerde schade en/of verlies onder deze verzekering meerkosten ontstaan, welke zijn toe te
rekenen aan transport- en/of reisbeperkingen dan wel het gevolg zijn van uitstel of vertraging van reparaties en/of
vervangingen, en deze meerkosten vloeien voort uit de verspreiding, besmetting of infectie met een besmettelijke ziekte
die

aangemerkt wordt als epidemiel of pandemie2, dan vindt de schadevaststelling plaats onder aftrek van die meerkosten
voor zover deze meer bedragen dan 30 % van het schadebedrag zonder die meerkosten en de totale schadevergoeding
binnen de limieten en begrenzingen van de polis blijft.

16 Deze verzekering geeft geen dekking voor de kosten in verband met het herkrijgen, beschermen, behouden, controleren,
reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, beschadigd,
gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak daarvan of wie
daarvoor
verantwoordelijk is. Materi€le schade, verlies of vernietiging die het gevolg hiervan is blijft met inachtneming van de
overige bepalingen in de polisvoorwaarden gedekt.

In geval van een onder de polis gedekte schade aan elektronische media of apparatuur waarop zich elektronische
gegevens bevinden, wordt uitsluitend vergoeding verleend voor het herstel en/of de vervangingskosten van deze
elektronische media of elektronische apparatuur, met inbegrip van de kosten voor het kopiéren van de elektronische
gegevens van een

back-up of van originelen van een vorige generatie indien en voor zover deze nog beschikbaar zijn. Deze kosten omvatten
niet de kosten van onderzoek naar of voor het opnieuw creéren, verzamelen, assembleren, behouden of beveiligen van
dergelijke elektronische gegevens. Als de elektronische media of apparatuur niet worden gerepareerd of vervangen, dan
vindt

de schadevergoeding plaats op basis van vervangingswaarde van lege elektronische media of apparatuur.

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of
vergelijkbare technische specificaties inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig aan de beschadigde of verloren
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gegane zaken.

0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

011801 WERKZAAMHEDEN IN DE NABIJHEID VAN BOMEN
02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen het werkgebied
aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is aangemerkt.
06 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de
directie.

0118 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de schadevergoeding
inclusief eventuele taxatie kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling
ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012, worden de volgende kortingen toegepast voor
beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 50,-- per m2 vaste planten of (heester) beplanting
- € 25,-- per vierkante meter gras, kruiden of bloemenvegetatie
- € 75,-- per vierkante meter beschermde en/of waardevolle flora/ kruidenvegetatie

011805 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beédigd of geregistreerd taxateur van de
NVTB.

03 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

04 Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt van de
onder punt 5 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de
Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer

05 In aanvulling op schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen
de werkelijke herstelkosten met als minimum:

- € 250,-- per boom bij herstelbare schade
- € 1500,-- per boom bij onherstelbare schade

01 18 06 OVERIGE SCHADEVERGOEDINGEN
01 Bij schades aan privé eigendommen en overige gemeentelijke voorzieningen (o0.a. straatmeubilair) moet de
schade door en op kosten van de aannemer worden hersteld. Tevens geldt dat een korting kan worden opgelegd van €
500,-- per constatering. Aannemer dient binnen 1 week contact te hebben opgenomen met de eigenaar van de objecten
en binnen 2 weken dient schade hersteld te zijn.

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

0119 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE
03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.31 sub e van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.
04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:
- De handelwijze bij alarmsituaties;
- De namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of
telefonisch bereikbaar zijn;
- De plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- De namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en
eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- Adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- De persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom.

0121 INDEXERING
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INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID
01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste keer in de eerste
maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van
het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde *prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks
2020 = 100).
02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — B01) / BO1 » 100% = .... % , waarin:
BO1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn » 100% = .... % , waarin:
BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen vier wekelijks bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever,
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie zulks verlangd, zowel
door de aannemer als door de directie binnen 5 werkdagen na verzending van de notulen voor akkoord moeten worden
getekend.

04 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van alle gegevens in
het opleverdossier door de aannemer.

BEWONERSBRIEVEN
01 Indien het bestek het gebruik van de bewonersbrief voorschriijft, is het bepaalde in de navolgende leden van toepassing.
02 Tenzij anders wordt overeengekomen is de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de communicatie met bewoners,
ondernemers, perceel eigenaren en omgeving.
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden verstuurt de Opdrachtgever een bewonersbrief. Tijdens de
uitvoering dient de Opdrachtgever de betreffende eigenaren/bewoners voldoende en tijdig op de hoogte te kunnen
brengen van de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij aanhouden dat de bewonersbrief 2 weken voor
start werkzaamheden bezorgd moet kunnen worden.
03 De aannemer levert tekst voor de bewonersbrief. Dit dient dit minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden te
geschieden door inlevering van de concept bewonersbrief bij de Opdrachtgever.
04 De inhoud van de bewonersbrief dient minimaal te bevatten:
- Waar vinden de werkzaamheden plaats;
- Wat zijn de werkzaamheden en waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd;
- Wanneer gaan de werkzaamheden plaatsvinden eventueel fases vermelden, concrete data;
- Bereikbaarheid, wat er wordt afgesloten tijdens de werkzaamheden/welke verkeersmaatregelen zijn er;
- Overige punten die moeten worden opgenomen in de bewonersbrief zoals parkeren, aanbieden huisvuil,
overhangend privé groen, omgeving, invalideparkeerplaats;
- Overlast.

BEELDKWALITEIT

KORTINGEN

02 Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, dan is de opdrachtnemer een direct
opeisbare en niet voor matiging vatbare korting verschuldigd aan de opdrachtgever, ter hoogte van € 250,00 per te kort
koming, per dag. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel deels is nagekomen, dan heeft de
opdrachtgever de
bevoegdheid de korting naar evenredigheid te matigen
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INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

BEGRIPPEN

Social Return: een percentage van de aanneemsom wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of

opleidingen voor werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben geinvesteerd, de doelgroep Social
Return.

DOELGROEP

Tot de doelgroep van social return worden gerekend:

- Ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet
(WW), of Participatiewet;

- (mbo)Leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2;

- Mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening;

- Mensen met een WIA of Wajonguitkering;

- Personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet;

- Leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de

opdrachtgever nadere opdrachten waarvan de som groter is dan 10 % van de aannemingssom worden verstrekt contact

op te nemen met de projectleider Social Return over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdrachten.

De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een
afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de
projectleider Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in
bouwvergaderingen tijdens de opdracht.

KORTING

Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Social Return verplichting.

In geval van overtreding van de Social Return verplichting door het niet (volledig) nakomen van de verplichting binnen de
periode van de opdracht, verbeurt de Opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is een boete van maximaal
anderhalf maal het niet ingevulde bedrag van de Social Return verplichting.

De boete wordt ingehouden bij de eindafrekening van de opdracht.

Als de Opdrachtnemer de Social Return verplichting deels is nagekomen, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de
boete naar evenredigheid te matigen. De boete zal worden ingezet voor projecten, initiatieven of instrumenten die de
werkgelegenheid voor de doelgroepen Social Return bevorderen.

INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

De projectorganisatie Social Return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de monitoring van de
invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contracteis voor haar rekening. Opdrachtnemer is echter
verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten en de invulling van de Social Return eis
gedurende de looptijd van de opdracht.

WERKTERREIN

OPRUIMEN WERKTERREIN

De aannemer dient dagelijks het werkterrein opgeruimd achter te laten en er zorg voor te dragen dat de werken zijn
afgeschermd en zijn afgezet volgens de publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b en het BLVC-pan.

Bij aanvang van de bouwvakantie en rond de jaarwisseling het werkterrein zo achterlaten dat in het openbaar gebied er
geen los materiaal of materieel meer aanwezig is. Materieel zoveel mogelijk afvoeren. Materiaal en materieel dat
achterblijft plaatsen binnen een afgesloten opslagterrein.

In de aanloop niet meer materiaal afroepen dan voor de uitvoering noodzakelijk is.

De aannemer dient er met de planning en uitvoering rekening mee te houden dat in de week voor en na 3 oktober
werken in de (binnen-)stad hinder ondervinden van de feestelijkheden rond deze datum. Verder geldt in deze periode ook
het gestelde in artikel 01.29.01 lid 02 van dit bestek.

ONDERAANEMING

ALGEMEEN

Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij,
voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
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- Zijn inschrijving in het handelsregister;
- Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de
onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven
door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.
02 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de
punten a tot en met g als bedoelt in artikel 2.7.4 in het ARW 2012.

VOERTAAL

01 Op het werk moet de leidinggevende die de aannemer vertegenwoordigt de Nederlandse taal volledig beheersen.

02 Indien niet in het Nederlands kan worden gecommuniceerd, kan het werk worden stilgelegd. Alle kosten en oorzakelijke
gevolgen die daaruit voortvloeien zijn geheel voor rekening en risico van de aannemer.

03 Indien - al of niet mede door onvoldoende begrip en beheersing van de Nederlandse taal - opdrachten of aanwijzingen
van de directie niet of verkeerd worden uitgevoerd, moet het foutieve ongedaan worden gemaakt en alsnog juist worden
uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.

WERK ALGEMENE AARD
EISEN EN UITVOERING

INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL
02 Het laten warmdraaien van materieel en/of vrachtverkeer door een woonwijk buiten de normale werktijd is niet
toegestaan. De aannemer dient overlastgevende activiteiten zoveel mogelijk te beperken indien ter plaatse sprake is van
gebeurtenissen welke dit verlangen, zoals:
- School(examens);
- Bruiloften en begrafenissen;
- Kerkgang;
- (doden)Herdenkingen;
- Evenementen.

INZET MOBIELE WERKTUIGEN (????)

01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt ingezet voor de uitvoering van het
werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij
uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op
https://moederbestek.nl/emissies/productblad/: EMISSIES: BASIS

03 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele
werktuigen.

04 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen een
certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig).

INZET RIJDEND MATERIEEL

01 De voor het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op
https://moederbestek.nl/emissies/productblad/: EMISSIES: BASIS

02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten rijdend materieel.

VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen (richtlijn
715/2007/EG):
- euronorm 5 of hoger;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel.

02 Hierboven gestelde eisen voldoen in de milieuzone van de gemeente Leiden.

03 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of dagontheffing
kunnen overleggen.

04 Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
Per 1 januari 2025 voert de gemeente Leiden een zero-emissiezone in. Binnen deze zone mag het transport van goederen
en materieel uitsluitend met emissieloze voertuigen worden uitgevoerd.
Vanaf het moment dat de ZES zone van kracht is, ondersteund door een verkeersbesluit, dient elke Opdrachtnemer zich
hieraan te houden. Landelijk is een Overeenkomst bereikt over het toelatings- en overgangsregime voor zero emissie
bestel- en vrachtauto's.
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Dit houdt in om toegelaten te worden tot de zero-emissiezone:
- Na 1 januari 2025 alle nieuwe voertuigen die op kenteken worden gezet;
- Vanaf 1 januari 2030 alle bestel- en vrachtauto's zero emissie moeten zijn.

Daarnaast is er een overgangsregeling voor vracht- en bestelauto's afgesproken, zie onderstaande tabel voor de soort
vracht- en bestelauto's die toegang tot de zero-emissiezone:

Soort vracht- en bestelauto's Ingangsdatum Toegang tot uiterlijk
- Euro VI-vrachtwagens - bakwagens (max. 5 jaar oud) 1 januari 2025 1 januari 2030
- Euro VI-vrachtwagens - trekker-opleggercombinatie 1 januari 2025 1 januari 2030
(max. 8 jaar oud)
- Plug-in hybride vrachtauto’s (alleen als zij aantoonbaar 1 januari 2025 1 januari 2030
en handhaafbaar emissie loos rijden).
- Euro 5 bestelauto’s 1 januari 2025 1 januari 2027
- Euro 6 bestelauto’s 1 januari 2025 1 januari 2028

KORTING VOOR HET NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN (2???) (NAVRAAG MILIEUZONE)

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd,
groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN (????)

BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

01 Ten minste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een overzicht aan met vermelding welke
transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen conform de eisen van de inschrijving gebruikt gaan worden bij
de uitvoering van het werk. Het overzicht bevat per transportmiddel bouwmaterieel en mobiel werktuig: merknaam,
kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type.

02 Tenminste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een overzicht aan van te maken
kilometers en draaiuren van de transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen, die in het kader van de
uitvoering van het werk naar schatting worden gemaakt.

03 Bij (oplevering van het werk OF periodiek iedere 4 weken), wordt dit overzicht ingevuld met daadwerkelijke gereden
kilometers en draaiuren per ingezet transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig. Lever beide lijsten op aan de
opdrachtgever.

04 Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een aantoonbaar betere emissienorm dan de opgegeven
emissienorm mogen te allen tijde ingezet worden.

05 De aannemer wordt een boete opgelegd van € *** euro (bijv. €500) per transportmiddel bouwmaterieel en mobiele
werktuig per dag per overtreding indien werktuigen zijn ingezet welke niet conform de inschrijving zijn.

06 Inzet van transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuigen n.a.v. meerwerk wordt niet beboet overeenkomstig lid
05.

GROENVOORZIENINGEN
ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING
EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

ONKRUID VERWIIDEREN/BEHEERSING OP VERHARDINGEN

01 Alle vormen van chemisch onkruidbestrijding en branden zijn niet toegestaan. Ook nieuwe mogelijke alternatieven
(spuiten) zijn niet toegestaan.

03 Aan het einde van de contractperiode moet de aannemer een rapportage opstellen van 100% van de
vastgestelde opnamelocaties, dus niet alleen de willekeurig vastgestelde locaties tijdens de vier-wekelijkse inventarisaties.
Dit heeft als doel dat bij de opvolgende contractperiode geen "nulbeurt" hoeft te worden uitgevoerd.

04 De maximale toegestane wieldruk van materieel op tegelverhardingen bedraagt ten maximale
4 kg/cm?2.

05 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen,
begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiéle zaken of verwondingen van mensen en
dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter
goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden
aan de opdrachtgever.

06 Het werken onder omstandigheden, waarbij beschadigingen aan het oppervlak kunnen ontstaan dienen te allen tijden
voorkomen te worden. Werkzaamheden kunnen in overleg met directie worden uitgesteld.
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Behoort bij: 2025-CB-12
onkruidbeheersing op verharding Merenwijk

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-CB-12
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2025-CB-12
onkruidbeheersing op verharding Merenwijk
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID

ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING (WIJKNIVEAU)

Onkruidvrij maken elementverharding. straatstenen are
Onkruidvrij maken sierbestrating are
Onkruidvrij maken elementverharding tegels are
Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are
Onkruidvrij maken (lijn)goten. m
Onkruidvrij maken rondom obstakels. st

ONKRUIDBEHEERSING LANG HOOFDWEGEN

Onkruidvrij maken elementverharding sierbestrating are
Onkruidvrij maken elementverharding straatstenen are
Onkruidvrij maken elementverharding tegels are
Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are
Onkruidvrij maken (lijn)goten. m

ONKRUID BEHEERSING WINKELGEBIED (KOPERMOLEN)

Onkruidvrij maken elementverharding straat-betonstenen are
Onkruidvrij maken elementverharding tegels are
Onkruidvrij maken (lijn)goten. m
Onkruidvrij maken rondom obstakels. st

INZETTEN PERSONEEL EN MATERIAAL

Inzetten werknemer. uur
Inzetten bosmaaier inclusief bediening uur
Inzetten van een van een Veeg- Zuigauto (8 ton) uur
Inzetten van een van een Veeg- Zuigauto (4 ton) uur

INZETTEN VEEGMACHINE INCLUSIEF BEDIENING
BLADPERIODE

Inzetten van een van een Veeg- Zuigauto bladperiode (4 ton) |uur

SUBTOTAAL

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

9.745,01V
29,32V
4.320,75V
612,87 V
611.490,00 V
26.496,00 V

12,56V
4.176,43 |V
1.851,75 'V
262,66V
262.070,00 V

51,00V
51,00 V
1.114,00 V
200,00V

180,00 V
180,00V
180,00 V
180,00V

360,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 3
26-09-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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910010
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OMSCHRIIVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Overige eenmalige kosten
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN-
HEID

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2222222

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 3 van 3
26-09-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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