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A. Toelichting kaart  

Deze overeenkomst geldt op de aangeduide watersystemen op de kaart (zie legenda), inclusief de voorhavens van de sluizen grenzend aan dit kavel; 
o.a. de Volkeraksluis. 

B. Lokale (werk-)afspraken en afbakening 

Westerschelde 
Op de Westerschelde geldt een bijzondere situatie, omdat deze in het beheersgebied van de RWS regio Zee en Delta (ZD) valt, welke ook zelf 
oliebestrijdingscapaciteit bezit en contracteert ten behoeve van perceel Noordzee. 

Ter voorkoming van 1) dubbeling in inzetcapaciteit en 2) onevenredig hoge eisen aan de Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding Waterverontreiniging 

van VWM (deze overeenkomst), zijn er afspraken gemaakt tussen de RWS landelijke dienst VWM en Regionale dienst Zee & Delta over de oliebestrijding 
op de Westerschelde: 

1. De Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding waterverontreiniging (deze overeenkomst) blijft verantwoordelijk voor verkenning & verificatie en 
initiële beperkende maatregelen conform hierboven genoemde streefwaarden, ongeacht locatie op de Westerschelde. 

2. Vervolgacties voor beperken en opruimen van de verontreiniging, worden afgestemd tussen (OvD-W) VWM en (Nautisch Adviseur) ZD op basis 
van omvang, locatie en effect. 

3. Bij gezamenlijke inzet (VWM + ZD) voor beperken en opruimen geldt de volgende globale verdeling: 
- Inzet in de hoofdvaargeulen van de Westerschelde wordt in opdracht van ZD uitgevoerd door zeegaande RWS schepen en door Zee en 

Delta gecontracteerde zeegaande beunschepen/contractpartijen. 
- Inzet buiten de hoofdvaargeulen (oever tot dieptelijn 6m waterdiepte bij laagwater plus de havens) van de Westerschelde wordt in 

opdracht van VWM uitgevoerd door de Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding waterverontreiniging. Van deze werkwijze kan, afhankelijk 
van het incident afgeweken worden (zie 2.) 

- Waar mogelijk, kan de Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen (in opdracht van VWM) de inzet op de 

hoofdvaargeulen ondersteunen met vaartuigen of middelen beschikbaar vanuit zijn organisatie en/of hun inzetmiddelen. Dit gebeurt in 
overleg en is afhankelijk van de situatie en het incident. 

4. De Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding waterverontreiniging (VWM) moet qua capaciteit en middelen gesteld staan voor de zelfstandige 
aanpak van een incident op de Westerschelde met een uitstroom van 380 m3 drijflaagvormende stof. 

 
Oevers Westerschelde 
Op de waterkerende oevers van de Westerschelde is de UBKR regeling van kracht met betrekking tot het ruimen van meer dan 5 m3 oppervlakte 

verontreinigende stof en/of 10 m3 nautisch afval als gevolg van een incident: 
1. Bij kleinere verontreinigingen bepaalt de OvD-W (VWM) in overeenstemming met RWS Regio ZD welke partij ingezet zal worden: de 

gecontracteerde partij UBKR (ZD) of de Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen (VWM). 
2. Ook op het Verdronken Land van Saeftinghe beperkt de (UBKR) inzet door ZD zich tot de waterkerende oever. 
3. Vanwege de kwetsbaarheid van dit gebied en complexiteit van een eventuele ruimingsactie, zal inzet voor dit gebied altijd in overleg met ZD 

plaatsvinden, en een gezamenlijke aanpak VWM ZD gehanteerd worden. 
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C. Beschrijving Watersystemen, Ruimingscapaciteit en Streeftijden  

Watersysteem  Maatgevend 
incident (UBOR)* 

Gecontracteerde 
ruimingscapaciteit† [m3] & 
Opruimtijd [uur] 

Streefwaarden [uur]  

Verkenning & 
Verificatie  

Opkomst 
Beperken  

Opkomst 
Opruimen  

Westerschelde Oost 1520 m3 in 48 uur 380‡ m3 in 48 uur 1 2 4 

Westerschelde West 5000 m3 in 48 uur 380‡ m3 in 48 uur 1 2 4 

Kanaal Gent-Terneuzen 500 m3 500 m3 in 48 uur 1 1,5 1,5 

Oosterschelde 380 m3 in 24 uur 380 m3 in 48 uur 1 2 4 

Kanaal door Zuid-Beveland 500 m3 380 m3 in 48 uur 1 2 4 

Zoommeer 500 m3 380 m3 in 48 uur 1 3 6 

Volkerak 500 m3 380 m3 in 48 uur 1 3 6 

Schelderijnkanaal 500 m3 380 m3 in 48 uur 1 2 4 

Veerse Meer 500 m3 100 m3 in 48 uur 1 3 6 

Grevelingenmeer 500 m3 100 m3 in 48 uur 1 3 6 

Grevelingen 500 m3  100 m3 in 48 uur 1 3 6 

Keeten 500 m3 380 m3 in 48 uur 1 2 4 

Krammer 500 m3 380 m3 in 48 uur 1 3 6 

Zijpe 500 m3 380 m3 in 48 uur 1 3 6 

Mastgat 500 m3 380 m3 in 48 uur 1 3 6 

Spuikanaal van Bath 500 m3 100 m3 in 48 uur 1 2 4 

 

 
* Maatgevend Incident: Reële hoeveelheid uitstroom van olie (of drijflaagvormende stof) voor en Incident in een bepaald gebied/watersysteem, voornamelijk gebaseerd op 

het risicoprofiel en/of de geldende vaarwegklasse. Overgenomen uit het Uitvoeringskader Bestrijding Olieverontreiniging Rijkswateren (UBOR). 
†† Gecontracteerde ruimingscapaciteit: Het volume dat de opdrachtnemer dient te kunnen ruimen (met gebruikmaking van o.a. het door RWS ter beschikking gestelde 

materieel), conform de vraagspecificatie. 
‡ Gecontracteerde Ruimingscapaciteit is lager dan Maatgevend Incident, omdat hier ook inzet gepleegd kan worden door RWS regio Zee en Delta, conform onderstaande 

afspraken. 


