RAW0123 Bestek: Raamovereenkomst Kleine civieltechnische werken Bladnr. 1
RAWO0038-155101 Projectnummer: 12100368
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

Behoort bij: 12100368 Raamovereenkomst KCTW
Raambestek Kleine civieltechnische werken

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 12100368 Raamovereenkomst
KCTW

Kleine civieltechnische werken

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

10

1000

100010
100020
100030

1001

100110
100120
100130

1005

100510
100520
100530
100540
100550
100560
100570

1006

100600
100610
100620
100630
100640
100650
100660
100670
100680

1007

100700
100710
100720
100730
100740
100750
100760
100770
100780
100790

1008

100810
100820

1016

101610

101620

101630

101640

101650
101660

Voorbereidende werken
Werk van algemene aard

Communicatie en documentatie

Opstellen en versturen van bewonersbrief.
Aanleveren van revisiegegevens.
Verzorgen digitale begeleidingsbrieven (E-brieven)

RAW-raamovereenkomst

Opstellen van een deelopdracht € 0,00 tot € 5.000,00.

Opstellen van een deelopdracht € 5.000 tot € 10.000,00.

Opstellen van een deelopdracht € 10.000 tot meer.

Inzetten werknemers

Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep B.
Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep C.
Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep D.
Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep D, ploeg.

Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, incl. vervoer.

Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, bijrijder.
Inzetten van werknemer, European Tree Technician.

Inzetten materieel

Inzetten materieel stratenmakers.

Inzetten bestelbus met minikraan.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inzetten mobiele minigraver.

Inzetten van een wiellader.

Inzetten van een vrachtauto.

Inzetten van een compressor.

Inzetten van een tractor.

Inzetten mobiele aggregaat.

Inzetten materieel en werknemers t.b.v.
consignatiediensten

Inzetten pijlwagen.
Inzetten zuig-/veegwagen.
Inzetten wegdekreiniger.
Inzetten actiewagen.
Inzetten bouwhekken.
Inzetten afzethek.

Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, incl. vervoer.

Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, bijrijder.
Aanbrengen absorptiekorrels.
Aanbrengen van een laag koudasfalt.

Communicatie en kosten oproep-/consignatiediensten

De kosten van de oproep- en consignatiedienst
Communiceren met derden.

Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen

Aanbr. stamommanteling <0,30 m t.b.v. bescherming
bomen.

Aanbr. stamommanteling 0,30 - 0,50 m t.b.v.
bescherming bomen.

Aanbr. stamommanteling 0,50 - 0,80 m t.b.v.
bescherming bomen.

Aanbr. stamommanteling 0,80 m> t.b.v. bescherming
bomen.

In stand houden stamommanteling t.b.v. bomen.
Verwijderen stamommanteling t.b.v. bomen.
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101670
101680
101690
1017

101710
101720

1021

102110
102120

1023
102310
102320
102330
102340
102360
1024
102410
102420
102430
102440
102450
102460
15

150
1501
150110
1502
150210
150220
150230
150240
150250
1503
150310
150320
150330
1505
150510
151
1510
151010
1512
151210

1513

Aanbrengen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.
In stand houden tijdelijke afrastering: Bouwhekken
Verwijderen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.

Werkplan Bomen en vergoeding

Maken werkplan Bomen.
Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.

Opsporen kabels en leidingen

Graven proefsleuf in verhardingen.
Graven proefsleuf in open grond.

Coodrdinatiewerkzaamheden en plan van aanpak

Opstellen en uitvoeren communicatieplan.
Coodrdineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.
Opstellen plan van aanpak codrdinatie.

Coordineren van werkzaamheden t.b.v. O.V.
Coodrdineren van werkzaamheden t.b.v. afvalbakken.

Vooraankondigingsbord

Plaatsen vooraankondigingsbord, 2 borden.
Instandhouden vooraankondigingsbord, 2 borden.
Verwijderen vooraankondigingsbord, 2 borden.
Plaatsen vooraankondigingsbord, 3 borden.
Instandhouden vooraankondigingsbord, 3 borden.
Verwijderen vooraankondigingsbord, 3 borden.

Opruimwerkzaamheden
Groenvoorzieningen

Opruimwerkzaamheden

Schonen terrein.

Verwijderen begroeiing

Verwijderen begroeiing <0,50 m.
Verwijderen begroeiing 0,50 - 1,00 m.
Verwijderen begroeiing 1,00 - 2,00 m.
Verwijderen begroeiing 2,00 - 5,00 m.
Verwijderen begroeiing 5,00 m>.

Verwijderen haag

Verwijderen haag < 2,50 m.
Verwijderen haag 2,50 - 5,00 m.
Verwijderen haag 5,00 m>.

Verwijderen boomvak

Opbreken boomvak van boomkranselementen.
Riolering

Verwijderen PVC leidingen

Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.

Verwijderen gresbuizen

Verwijderen gresbuis tot @200 mm, incl. grondwerk.

Verwijderen asbesthoudende moffenkit
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151310
151330

1515

151510
151520
151530
151540
151550
151570

1516

151610
151620
151630

1517

151710

152

1520

152010
152020
152030

1521

152110
152120
152130
152140
152150
152160
152170

1522

152210
152220
152230

1523

152310
152320
152330
152340
152350
152360
152370
152380
152390

1524
152410
152420
152430
152440
153

1530

Maken werkplan moffenkit.
Verwijderen asbesthoudende moffenkit.

Verwijderen afwatering - kolken

Verwijderen trottoirkolk.

Verwijderen straatkolk.

Verwijderen gootkolk.

Verwijderen perronkolk.

Verwijderen lijnafwateringsgoot.

Verwijderen kolk met asbesthoudende moffenkit.

Verwijderen gootelementen

Opbreken goot van betontegels; breedte 150 mm.
Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.
Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.

Verwijderen putrand met deksel

Verwijderen putrand met deksel.
Straatwerk

Opbreken Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen, <3,00 m.
Opbreken betonstraatstenen, 3,00 m>.
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Opbreken Straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen k.f., <3,00 m>.
Opbreken straatbaksteen k.f., 3,00 m>.
Opbreken straatbaksteen d.f., <3,00 m.
Opbreken straatbaksteen d.f., 3,00 m>.
Opbreken straatbaksteen w.f., <3,00 m.
Opbreken straatbaksteen w.f., 3,00 m>.
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Opbreken en palleteren straatbakstenen.

Opbr, palleteren gebakken stenen w.f. Stenenbank.
Opbr, palleteren gebakken stenen d.f. Stenenbank.
Opbr, palleteren gebakken stenen k.f. Stenenbank.

Verwijderen Betontegels

Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm, <1,50 m.
Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm, 1,50 m>.
Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm, <1,50 m.
Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm, 1,50 m>.
Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm, <1,50 m.
Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm, 1,50 m>.
Opbreken betontegels 200, dikte 80 mm, <1,50 m.
Opbreken betontegels 200, dikte 80 mm, 1,50 m>.
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Opbreken elementen van Natuursteen

Opbreken keien van natuursteen.

Elementen van natuursteen ontdoen van materialen.
Opbreken natuursteen, bigbags stenenbank.

Opbr, palleteren maatvaste natuursteen stenenbank.

Opsluitingen

Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm
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153010
153020
153030
153040
153050
153060

1531

153110
153120
153130
153140
153150
153160

1532

153210
153220
153230
153240
153250
153260

1533
153310
153320
153330
153340
153350
153360
1534
153410
153420
153430
1535
153510
153520
153530
1536
153610
153620
153630
1537
153710
153720
153730
153740
153750
154
1540
154010
1541

154110

Opbreken betonband 40/120 x 250 mm zandbed, <25 m.
Opbreken betonband 40/120 x 250 mm zandbed, 25 m>.

Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton, <25 m.
Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton, 25 m>.
Opbreken hoekblok 40/120 x 250 mm op zandbed.
Opbreken hoekblok 40/120 x 250 mm in beton.

Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm

Opbr. betonband 130/150 x 250 mm op zandbed, <25 m.
Opbr. betonband 130/150 x 250 mm op zandbed, 25 m>.

Opbr. betonband 130/150 x 250 mm in beton, <25 m.
Opbr. betonband 130/150 x 250 mm in beton, 25 m>.
Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed.
Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm in beton.

Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm

Opbr. betonband 180/200 x 250 mm op zandbed, <25 m.
Opbr. betonband 180/200 x 250 mm op zandbed, 25 m>.

Opbr. betonband 180/200 x 250 mm in beton, <25 m.
Opbr. betonband 180/200 x 250 mm in beton, 25 m>.
Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm op zandbed.
Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton.

Verwijderen betonband 280/300 x 240 mm

Opbr. betonband 280/300 x 240 mm op zandbed, <25 m.
Opbr. betonband 280/300 x 240 mm op zandbed, 25 m>.

Opbr. betonband 280/300 x 240 mm in beton, <25 m.
Opbr. betonband 280/300 x 240 mm in beton, 25 m>.
Opbreken hoekblok 280/300 x 240 mm op zandbed.
Opbreken hoekblok 280/300 x 240 mm in beton.

Verwijderen betonband 110/220 x 250 mm

Opbreken betonband 110/220 x 250 mm, <25 m.
Opbreken betonband 110/220 x 250 mm, 25 m>.
Opbreken hoekblok 110/220 x 250 mm.

Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm

Opbreken opsluitband 60 x 200 mm, <25 m.
Opbreken opsluitband 60 x 200 mm, 25 m>.
Opbreken hoekblok 60 x 200 mm.

Verwijderen opsluitband 100 x 200 mm

Opbreken opsluitband 100 x 200 mm, <25 m.
Opbreken opsluitband 100 x 200 mm, 25 m>.
Opbreken hoekblok 100 x 200 mm.

Verwijderen opsluitband 120 x 250 mm

Opbr. opsluitband 120 x 250 mm op zandbed, <25 m.
Opbr. opsluitband 120 x 250 mm op zandbed, 25 m>.
Opbr. opsluitband 120 x 250 mm in beton, <25 m.
Opbr. opsluitband 120 x 250 mm in beton, 25 m>.
Opbreken hoekblok 120 x 250 mm.

Bus-perron - Uitstapband

Verwijderen Bus-perron betonband

Opbreken Bus-perronbanden.

Verwijderen betonband 380/400 x 250 mm

Opbreken betonband 380/400 x 250 mm, <25 m.
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154120 |Opbreken betonband 380/400 x 250 mm, 25 m>. m 100,00F

154130 |Opbreken hoekblok 380/400 x 250 mm. st 20,00F

1542 Verwijderen betonband 580/600 x 250 mm

154210 |Opbreken betonband 580/600 x 250 mm, <25 m. m 50,00F

154220 |Opbreken betonband 580/600 x 250 mm, 25 m>. m 50,00F

154230 |Opbreken hoekblok 580/600 x 250 mm. st 10,00F

155 Beton-Inritelementen

1550 Verwijderen inritelementen

155010 |Opbreken inritbanden op zandbed. m 150,00F

155020 |Opbreken inritbanden in beton. m 150,00F

156 Fundering - Asfalt - Betonverhardingen

1560 Funderingslaag

156010 |Verwijderen funderingslaag steenmengsel 150 mm, m2 100,00F
<1,50 m.

156020 |Verwijderen funderingslaag steenmengsel 150 mm, m2 100,00F
1,50 - 3,00 m.

156030 |Verwijderen funderingslaag steenmengsel 150 mm, m2 100,00F
3,00 m>.

156040 |Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, m2 250,00F
<1,50 m.

156050 |Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, m2 250,00F
1,50 - 3,00 m.

156060 |Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, m2 250,00F
3,00 m>.

156070 |Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, <1,50 m. m2 100,00F

156080 |Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, 1,50 - m2 100,00F
3,00 m.

156090 |Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, 3,00 m>. m2 100,00F

1565 Opbreken asfaltverhardingen teerhoudend

156510 |Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00F

1566 Zagen asfalt

156620 |Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 80 mm. m 200,00F

156630 |Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 140 mm. m 200,00F

156640 |Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 200 mm. m 200,00F

158 Inrichting en bebakening

1581 Verwijderen hekwerk - poort

158110 |Verwijderen afrastering, houten palen en draad. m 200,00F

158120 |Verwijderen afrastering, gaashekwerk. m 200,00F

158130 |Verwijderen afrastering, spijlenhekwerk. m 200,00F

158140 |Verwijderen afrastering, voethekwerk. m 100,00F

158150 |Verwijderen afrastering, ballenvanger. m 100,00F

158160 |Verwijderen en afvoeren looppoort. st 10,00F

158170 |Verwijderen en afvoeren maaipoort. st 10,00F

1582 Verwijderen verkeersmaatregelen

158210 |Verwijderen verkeersbordpalen maaiveld <4 m. st 50,00F

158220 |Verwijderen verkeersbordpalen maaiveld >4 m. st 50,00F

158230 |Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m. st 50,00F

158240 |Verwijderen verkeersbordpalen bestrating >4 m. st 50,00F

158250 |Verwijderen verkeersborden type I. st 100,00F

158260 |Verwijderen verkeersborden type Il. st 100,00F

158270 |Verwijderen DO2ro_BB22 en/of BB21. st 40,00F
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1584

158400
158410
158420
158430
158440
158450
158470
158480

2

22

220010

2201

220100
220110
220120
220130
220140
220150
220160
220170
220180

220190

2202

220210
220220
220230
220240

2203
220310
2206
220610
220620
220630
2207
220710
220720
220730
220740
220750
2208

220810
220820

2210
221010

221020
221030

Verwijderen meubilair

Verwijderen beugel.

Verwijderen houten paal.

Verwijderen recyclingspaal.

Verwijderen beton paal.

Verwijderen fietsparkeervoorziening - fietsenstandaard.
Verwijderen fietsparkeervoorziening - fietsenrek.
Verwijderen zitelement.

Verwijderen tafel.

Grondwerk
Grondwerken.

Codrdinatiepost omgevingswet.

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet onverhard, <0,20 m; <2,50 m.
Grond ontgraven uit cunet onverhard, 0,20 m>; <2,50 m.
Grond ontgraven uit cunet onverhard, <0,20 m; 2,50 m>.
Grond ontgraven uit cunet onverhard, 0,20 m>; 2,50 m>.
Grond ontgraven uit cunet verhard, <0,20 m; <2,50 m.
Grond ontgraven uit cunet verhard, 0,20 m>; <2,50 m.
Grond ontgraven uit cunet verhard, <0,20 m; 2,50 m>.
Grond ontgraven uit cunet verhard, 0,20 m>; 2,50 m>.
Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm, <0,60 m;
<0,30 m.

Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm, 0,60 m>;
0,30 m>.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering

Grond ontgraven t.b.v. sleuf in onverhard terrein.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf in verhard terrein.

Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting.

Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf (riolering).

Grond vervoeren binnen het werkterrein

Grond vervoeren binnen het werkterrein.

Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering

Aanvullen sleuf in onverhard terrein.
Aanvullen sleuf in verhard terrein.
Aanvullen sleuf t.p.v. sleufbekisting.

Aanbrengen Straatlaag

Aanbrengen straatlaag, dikte 50 mm.

Aanbrengen straatlaag, dikte 100 mm.

Aanbr. straatlaag onder sinusdrempel, dikte 80 mm.
Aanbr. straatlaag onder sinusdrempel, dikte 120 mm.
Brekerzand verwerken op een funderingslaag, dikte 50
mm.

Aanbrengen Zand in zandbed

Zand in zandbed verwerken in cunet, dikte 0,20 m.
Zand in zandbed verwerken in cunet, dikte 0,30 m.

Cultuurtechnisch grondwerk

Grond verwerken in toekomstige gazonstroken.
Grond verwerken in toekomstige plant/boomvakken.
Grond ontgraven uit toek. bepl. vak t.b.v. grondverbetering
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2211 Eqgaliseren

221130 |Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken - bermen. are 0,50F

221140 |Egaliseren en afwerken t.b.v. beplanting - are 0,50F
bomenspiegels.

2212 Spitten en frezen

221210 |Diepspitten plantvakken en gazons. are 0,50F

221220 |Diepfrezen bermen. are 0,50F

221230 |Frezen. are 0,50F

3 Leidingwerk

31 Riolering PVC - PP riolering / kratten

310 Aanbrengen PVC riolering

3100 PVC @ 125 mm

310010 |Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk. m 100,00F

310020 |Aanbrengen PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk. m 100,00F

310030 |Aanbrengen PVC-buis 125 mm groen incl. grondwerk. m 50,00F

3101 PVC @ 160 mm

310110 |Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk. m 100,00F

310120 |Aanbrengen PVC-buis 160 mm bruin incl. grondwerk. m 100,00F

310130 |Aanbrengen PVC-buis 160 mm groen incl. grondwerk. m 50,00F

311 Aanbrengen PVC hulpstukken

311210 |Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting, 2125 mm. st 600,00F

311220 |Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting, 2160 mm. st 600,00F

311230 |Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting, @ 125 mm. st 350,00F

311240 |Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting, 2160 mm. st 350,00F

32 Riolering Beton

326 Bijkomende werkzaamheden betonbuizen

3261 Maken inlaten (PVC - Beton - Gres)

326110 |Maken inlaat @ 125 mm op PVC-buis knevelinlaat. st 50,00F

326120 |Maken inlaat @ 160 mm op PVC-buis knevelinlaat. st 50,00F

326130 |Maken inlaat @ 125 mm op betonbuis betoninlaat. st 100,00F

326140 |Maken inlaat @ 160 mm op betonbuis betoninlaat. st 100,00F

3262 Vervangen inlaten

326210 |Vervangen inlaat @ 125 mm met zadelstuk. st 50,00F

326220 |Vervangen inlaat @ 160 mm met zadelstuk. st 50,00F

3263 Dichtmaken loze inlaten

326310 |Dichtmaken inlaat @ 125 mm met zadelstuk. st 50,00F

33 Kolken - goot - putdeksels

331 Kolken - Roostergoot

3312 Trottoir - straat - gootkolk

331210 |Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk. st 50,00F

331220 |Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk. st 50,00F

331230 |Aanbrengen gootkolk, inclusief grondwerk. st 30,00F

332 Hergebruiken kolken




RAWO0123 Bestek:
RAWO0038-155101

Projectnummer: 12100368

Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

Raamovereenkomst Kleine civieltechnische werken

Bladnr.

9

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

332010
332020
332030
333
3330
333000
333010
333020
333030
333040
333050
333060
333070
335

335010
335020

337

3372

337210
337220

3375

337510
337520

39

399
399010
5
50

501
501110
501120
501130
501140
51
5102
510210
510220
510230
510240
510250
510260
5103
510310
5109

510910

Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk.
Verwijderen en aanbrengen straatkolk.
Verwijderen en aanbrengen gootkolk.
Aanbrengen gootelementen

Aanbrengen goot

Aanbrengen goot 3 bss langs lange inrit.

Aanbrengen goot van betontegels 300 x 300 x 80 mm.
Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm.
Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm.
Aanbrengen goot van betontegels 150 x 150 x 80 mm.

Aanbrengen goot van betonbanden 300 x 250 mm.
Aanbrengen molgoot keiformaat in zandbed.
Aanbrengen molgoot waalformaat in zandbed.
Herstraten molgoot

Herstraten molgoot k.f. 5 strekken in zandbed.
Herstraten molgoot k.f. 6+2 strekken in zandbed.

Putranden en deksels

Op hoogte brengen putranden en deksels

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Op hoogte brengen bestaande putafdekking, stenen.

Aanbrengen Kantelklep

Aanbr.putrand met roosterdeksel 240 mm stellagen.
Vervangen deksel en aanbrengen kantelklep.

Kabels en Leidingen

Voorzieningen Kabels en Leidingen.

Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.
Groenvoorzieningen

Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
Gedragscode Flora- en fauna

Opstellen ecologisch werkprotocol.
Inventariseren fauna en flora, verkennend.
Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.
Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet.
Groenvoorzieningen.

Bemesten

Bemesten terrein d.m.v. groencompost.

Bemesten d.m.v. schimmeldominante humuscompost.

Bemesten terrein d.m.v. tuinturf.

Bemesten plantplaats bij bomen.

Afstrooien boomspiegels- gietrand met bosstrooisel.
Afstrooien beplantingsvak met bosstrooisel.

Grond verbeteren t.b.v. Teelgrond.

Grond verbeteren t.b.v. Teelgrond.

Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen

Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen.
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5121 Inzaaien, gras en kruidachtigen.

512120 |Inzaaien bermen. are 100,00F

5140 Bosplantsoen

514010 |Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 150,00F

5142 Begroeiing

514210 |Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 150,00F
514220 |Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 150,00F
514230 |Leveren plantmateriaal (RAW-raamovereenkomst). st 150,00F
5145 Hagen

514510 |Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 150,00F

5148 (Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting - gras

514810 |Aanbrengen afrastering; palen en draad. m 500,00
514820 |Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak. st 50,00

MM

5150 Onderhoud bomen - beplantingen

515010 |Verwijderen boomwortels. m2 30.000,00F
5151 Beplantingswerk - bomen

515110 |Planten van bomen in plantvak / gazon. st 150,00F
515120 |Planten bomen in verharding, bomenzand. st 150,00F
515140 |Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 300,00F
515150 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 300,00F

5152 Leveren bomen
515210 |Leveren bomen (RAW-raamovereenkomst). st 150,00F

5153 Wortelsysteem bomen

515310 |Aanbrengen wortelgeleiding bomen. st 50,00F
515320 |Aanbrengen worteldoek Verticaal. m 100,00F
515330 |Aanbrengen worteldoek Horizontaal. m 100,00F
515340 |Aanbrengen wortelwering. m 100,00F
6 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

620 Opstellen tekeningen

620010 |Opstellen tekening tijdelijke verkeersmaatregelen keer 175,00F
621 Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen

6210 Aanbrengen afzettingen

621010 |Aanbrengen pijlwagen. keer 40,00F
621020 |Aanbrengen gedeeltelijke afzetting op enkelbaansweg. keer 75,00F
621030 |Aanbrengen totale afzetting op enkelbaansweg. keer 75,00F
621040 |Aanbrengen omleidingsroutes op enkelbaans weg. keer 25,00F
621050 |Aanbrengen tijdelijk verkeersbord EO01. st 25,00F
621060 |Aanbrengen verkeerspionen. st 500,00F
6211 Aanbrengen obstakelbeveiligen en barriers

621110 |Aanbrengen tijdelijke obstakelbeveiliger. st 200,00F
621120 |Aanbrengen kunststof matten. m 150,00F
621130 |Aanbrengen blinderingsschermen. st 25,00F




RAW0123 Bestek: Raamovereenkomst Kleine civieltechnische werken Bladnr. 11
RAWO0038-155101 Projectnummer: 12100368
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

621140 |Aanbrengen baakschilden. st 250,00F

6212 Aanbrengen bebording

621210 |Aanbrengen omleidingspijl. st 50,00F
621220 |Aanbrengen R.V.V. bord. st 50,00F
621230 |Aanbrengen WIU borden. st 100,00F
621240 |Aanbrengen borden 400 x 600 mm. st 250,00F
621250 |Aanbrengen borden 600 x 800 mm. st 250,00F
621260 |Aanbrengen borden 800 x 1200 mm. st 250,00F
621270 |Aanbrengen borden 1000 x 1500 mm. st 250,00F
622 Instandhouden tijdelijke verkeersmaatregelen

6220 Instandhouden afzettingen

622010 |Instandhouden pijlwagen. week 20,00F
622020 |Instandh. gedeeltelijke afzetting(en) op enkelbaansweg. week 20,00F
622030 |Instandhouden totale afzetting(en) op enkelbaansweg. week 20,00F
622040 |Instandhouden omleidingsroutes op enkelbaans weg. week 20,00F
622050 |Instandhouden tijdelijk verkeersbord EO1. week 20,00F
622060 |Instandhouden verkeerspionen. dag 200,00F
6221 Instandhouden obstakelbeveiligen en barriers

622110 |Instandhouden tijdelijke obstakelbeveiliger. week 20,00F
622120 |Instandhouden kunststof matten. week 20,00F
622130 |Instandhouden blinderingsschermen. dag 50,00F
622140 |Instandhouden baakschilden. dag 200,00F

6222 Instandhouden bebording

622210 |Instandhouden omleidingspijl. dag 200,00F
622220 |Instandhouden R.V.V. bord. dag 100,00F
622230 |Instandhouden WIU borden. dag 100,00F
622240 |Instandhouden borden 400 x 600 mm. dag 300,00F
622250 |Instandhouden borden 600 x 800 mm. dag 300,00F
622260 |Instandhouden borden 800 x 1200 mm. dag 300,00F
622270 |Instandhouden borden 1000 x 1500 mm. dag 300,00F
623 Verplaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen

6230 Verplaatsen afzettingen

623010 |Verplaatsen pijlwagen. keer 10,00F
623020 |Verpl. gedeeltelijke afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00F
623030 |Verplaatsen totale afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00F
623040 |Verplaatsen omleidingsroutes op enkelbaans weg. keer 10,00F
623050 |Verplaatsen tijdelijk verkeersbord EO1. keer 10,00F
623060 |Verplaatsen verkeerspionen. keer 10,00F
6231 Verplaatsen obstakelbeveiligen en barriers

623110 |Verplaatsen tijdelijke obstakelbeveiliger. keer 10,00F
623120 |Verplaatsen kunststof matten. keer 10,00F
623130 |Verplaatsen blinderingsschermen. keer 10,00F
623140 |Verplaatsen baakschilden. keer 10,00F

6232 Verplaatsen bebording

623210 |Verplaatsen omleidingspijl. keer 10,00F
623220 |Verplaatsen R.V.V. bord. keer 10,00F
623230 |Verplaatsen WIU borden. keer 10,00F
623240 |Verplaatsen borden 400 x 600 mm. keer 10,00F
623250 |Verplaatsen borden 600 x 800 mm. keer 10,00F
623260 |Verplaatsen borden 800 x 1200 mm. keer 10,00F
623270 |Verplaatsen borden 1000 x 1500 mm. keer 10,00F

624 Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen
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6240 Verwijderen afzettingen

624010 |Verwijderen pijlwagen. keer 40,00F
624020 |Verw. gedeeltelijke afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 75,00F
624030 |Verwijderen totale afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 75,00F
624040 |Verwijderen omleidingsroutes op enkelbaansweg. keer 25,00F
624050 |Verwijderen tijdelijk verkeersbord EO1. st 25,00F
624060 |Verwijderen verkeerspionen. st 500,00F
6241 Verwijderen obstakelbeveiligen en barriers

624110 |Verwijderen tijdelijke obstakelbeveiliger. st 200,00F
624120 |Verwijderen kunststof matten. m 150,00F
624130 |Verwijderen blinderingsschermen. st 25,00F
624140 |Verwijderen baakschilden. st 250,00F
6242 Verwijderen bebording

624210 |Verwijderen omleidingspijl. st 50,00F
624220 |Verwijderen R.V.V. bord. st 50,00F
624230 |Verwijderen WIU borden. st 100,00F
624240 |Verwijderen borden 400 x 600 mm. st 250,00F
624250 |Verwijderen borden 600 x 800 mm. st 250,00F
624260 |Verwijderen borden 800 x 1200 mm. st 250,00F
624270 |Verwijderen borden 1000 x 1500 mm. st 250,00F
626 Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf

626010 |Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf. keer 20,00F
628 Aanbrengen instandh., verpl. en verw. J37

628180 |Aanbrengen tijdelijk verkeersbord J37 + onderbord. st 75,00F
7 Inrichting / Bebakening - Sport - Meubilair - Afvoer

70 Inrichting

705 Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating

705010 |Aanbrengen parkeertegel. st 100,00F
705020 |Aanbrengen rolstoeltegel symbool. st 100,00F
705030 |Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 -1 - 1. m 350,00F
705040 |Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 -3 - 1. m 350,00F
705050 |Aanbrengen strek betontegels 1 - 1, dikte 80 mm. m 250,00F
705060 |Aanbrengen strek betontegels 1 - 3, dikte 80 mm. m 250,00F
705070 |Aanbrengen strek betont. 0,30 - 2,70, dikte 80 mm. m 200,00F
705080 |Aanbrengen Symbooltegel. st 100,00F
705110 |Aanbrengen voorrangstegel 300 x 300 mm. st 100,00F
705120 |Aanbrengen voorrangstegel 500 x 500 mm. st 20,00F
705130 |Aanbrengen voorrangsdriehoek en blok in BSS. st 100,00F
705150 |Aanbrengen pijlmarkering in BSS. st 45,00F
705160 |Aanbrengen 30 km gebied in BSS. m2 200,00F
705170 |Aanbrengen stopstreep in BSS. m 20,00F
705180 |Aanbrengen Schoolzone markering. st 10,00F
706 Aanbrengen verkeersborden en palen

7061 Verkeersbordpalen maaiveld

706110 |Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 2,00 m. st 45,00F
706120 |Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 2,50 m. st 45,00F
706130 |Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,00 m. st 45,00F
706140 |Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,30 m. st 45,00F
706150 |Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,60 m. st 45,00F
706160 |Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,90 m. st 45,00F
706170 |Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 4,30 m. st 45,00F
706180 |Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 4,70 m. st 45,00F
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7062 Verkeersbordpalen bestrating

706210 |Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 2,00 m. st 45,00F
706220 |Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 2,50 m. st 45,00F
706230 |Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,00 m. st 45,00F
706240 |Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,30 m. st 45,00F
706250 |Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m. st 45,00F
706260 |Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,90 m. st 45,00F
706270 |Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,30 m. st 45,00F
706280 |Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,70 m. st 45,00F

7065 Aanbrengen verkeersborden

706510 |Aanbrengen verkeersborden divers, type . st 375,00
706520 |Aanbrengen verkeersborden divers, type Il. st 375,00

MM

7067 Hergebruiken verkeersmaatregelen

706710 [Verw. en aanbr. verkeersbordpaal maaiveld <4 m. st 120,00F
706720 |Verw. en aanbr. verkeersbordpaal maaiveld >4 m. st 120,00F
706730 [Verw. en aanbr. verkeersbordpaal bestrating <4 m. st 120,00F
706740 |Verw. en aanbr. verkeersbordpaal bestrating >4 m. st 120,00F
706750 [Verw. en aanbr. verkeersborden type I. st 150,00F
706760 |Verw. en aanbr. verkeersborden type II. st 150,00F
706770 |Verwijderen en aanbrengen D02ro_BB22 en/of BB 21. st 90,00F

7068 Bijlkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen

706810 |Aanbrengen gietijzerverankeringssysteem @ 60 mm. st 150,00F
706820 |Aanbrengen gietijzerverankeringssysteem & 76 mm. st 150,00F
706830 |Aanbrengen Sparingstegel 300 verkeersbordpaal. st 300,00F
706840 |Aanbrengen Sparingstegel 200 verkeersbordpaal. st 300,00F
72 Meubilair

722 Aanbrengen fietsvoorzieningen

722010 |Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS. st 75,00F
722020 |Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS dem. st 75,00F
722030 |Aanbrengen fietsleunhek RVS. st 75,00F
722040 |Aanbrengen fietsleunhek RVS demontabel. st 75,00F

723 Aanbrengen palen

723010 |Aanbrengen houten FSC paal. st 150,00F
723020 |Aanbrengen recyclingpaal. st 50,00F
723030 |Aanbrengen aluminium T-paal. st 10,00F
723040 |Aanbrengen aluminium T-paal. st 10,00F
723050 |Aanbrengen aluminium breek T-paal. st 10,00F
723060 |Aanbrengen palen met stang breedte 1,50 m. st 10,00F
723070 |Aanbrengen palen met stang breedte 2,50 m. st 10,00F
723080 |Aanbrengen RVS paal @ 90 mm vast. st 20,00F
723090 |Aanbrengen RVS paal @ 90 mm afneembaar. st 10,00F
723100 |Aanbrengen RVS paal @ 90 mm inzinkbaar. st 10,00F
723110 |Aanbrengen RVS paal @ 156 mm vast. st 10,00F
723120 |Aanbrengen RVS paal @ 156 mm inzinkbaar. st 10,00F
723130 |Aanbrengen RVS vast sluishek. st 10,00F
723140 |Aanbrengen bescherming oplaadpaal. st 10,00F
723150 |Aanbrengen bescherming lichtmast. st 10,00F

726 Aanbrengen bank - tafel

726020 |Aanbrengen zitelement. st 30,00F
728 Hergebruiken straatmeubilair

728010 |Uitbreken en aanbrengen recyclingpaal. st 30,00F
728020 |Verwijderen en aanbrengen fietsenbeugel in U-vorm. st 50,00F
728030 |Verplaatsen zitbank. st 5,00F
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728040

79

791

791110
791120
791130
791210
791220
791230
791910

792

792110
792120
792360
792610
792810
792820

794

794110
794120

795
795110
795510
795710
795720
795730
795740
8
80
8001

800110
800120

8002
800210
800220
800230
800240
800250
800260
8003
800310
800320
800330
800340
8005
800510
83

830

Verplaatsen afvalbak.
Afvoer bouwstoffen.
Afvoeren bouwstoffen, zijnde grond.

Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur
Grond vervoeren naar grondbank: Wonen.

Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.

Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur
Grond vervoeren naar grondbank: Wonen.

Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.

Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond-slib.

Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond.

Vervoeren steenachtig materiaal.

Verv. steenachtig mat. depot max. afstand 12 km
Vervoeren teerhoudend asfalt (schollen).
Vervoeren hoogovenslakken.

Vervoeren restmateriaal van PVC.

Vervoeren restmateriaal van staal.

Afvoeren groenafval.

Vervoeren groenafval.
Vervoeren boomwortels.

Afvoeren diverse materialen.

Vervoeren diverse afval.

Vervoeren diverse materialen.

Vervoeren verkeersbordpalen.

Vervoeren verkeersborden.

Vervoeren verkeersbordpaal, incl. bord.
Vervoeren portaal.

Funderingslagen - Verhardingen - Opsluiting
Funderingslagen

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.
Aanbrengen voegvulling gevel-elementenverharding.

Aanbrengen wegfundering van steenmengsel

Aanbrengen menggranulaat dikte 0,15 m.
Aanbrengen menggranulaat dikte 0,15 m.
Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m.
Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m.
Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.
Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.

Hergebruik wegfundering van steenmengsel

Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,15 m.
Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,15 m.
Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,25 m.
Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,25 m.

Herprofileren funderingslaag

Herprofileren en uitvullen funderingslaag.
Elementen verhardingen

Betonstraatstenen aanbrengen - herstraten

st

m3
m3
m3

m3
m3

ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton
m2

ton
ton
st

st
st

m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

5,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

500,00

250,00
250,00
100,00
100,00
75,00
50,00

50,00
30.000,00

100,00
200,00
100,00
100,00
150,00

5,00

5.000,00
250,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

250,00
250,00
500,00
500,00

1.500,00
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8300

830010
830020
830030
830040
830050
830060
830070
830080
830090

8301

830110
830120
830130
830140

8302

830210
830220
830230
830240
830250
830260
830270

8303

830310
830320
830330
830340
830360

8304

830410
830420
830430
830440
830450
830460
830480

8305

830510
830520
830530
830540
830550
830560
830580

8306

830610
830620
830630
830640
830650
830660
830670
830680

8307

Aanbrengen betonstraatstenen k.f.

Aanbrengen betonstraatstenen k.f. heiderood.
Aanbrengen betonstraatstenen k.f. heiderood.
Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.
Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.
Aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.
Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit.
Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit bet.
Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit ind.
Aanbrengen H-verbandstenen grijs.

Aanbrengen betonstraatstenen d.f.

Aanbrengen betonstraatstenen d.f. heiderood.
Aanbrengen betonstraatstenen d.f. heiderood.
Aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.
Aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.

Aanbrengen betonstraatstenen w.f.

Aanbrengen betonstraatstenen w.f. heiderood.
Aanbrengen betonstraatstenen w.f. heiderood.
Aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.
Aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.
Aanbrengen betonstraatstenen w.f. zwart.
Aanbrengen betonstraatstenen w.f. zwart.
Aanbrengen kantopsluiting w.f. inritconstructies.

Aanbrengen betonstraatstenen div.

Aanbrengen zwart/witte voegstenen in geleider.
Aanbrengen betonstraatstenen.

Aanbrengen overgang openverharding op asfalt.
Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker rood.
Aanbrengen witte voegstenen in fietsgeleider.

Aanbrengen betonstraatstenen % sinusdrempel.

Aanbrengen %z sinusdrempel 30 km 80 mm op zand.
Aanbrengen Y2 sinusdrempel 30 km 120 mm op zand.
Aanbrengen Y2 sinusdrempel 50 km 80 mm op zand.
Aanbrengen 2 sinusdrempel 50 km 120 mm op zand.
Aanbrengen 2 sinusdrempel 60 km 80 mm op zand.
Aanbrengen %2 sinusdrempel 60 km 120 mm op zand.
Aanbrengen tijdelijk verkeersbord nieuwe drempel.

Aanbrengen betonstraatstenen sinusdrempel.

Aanbrengen sinusdrempel 30 km 80 mm op zand.
Aanbrengen sinusdrempel 30 km 120 mm op zand.
Aanbrengen sinusdrempel 50 km 80 mm op zand.
Aanbrengen sinusdrempel 50 km 120 mm op zand.
Aanbrengen sinusdrempel 60 km 80 mm op zand.
Aanbrengen sinusdrempel 60 km 120 mm op zand.
Aanbrengen tijdelijk verkeersbord nieuwe drempel.

Herstraten betonstraatstenen k.f.

Herstraten betonstraatstenen heiderood keiformaat.
Herstraten betonstraatstenen heiderood keiformaat.
Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.
Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.
Herstraten betonstraatstenen zwart keiformaat.
Herstraten betonstraatstenen zwart keiformaat.
Herstraten zwart/witte koppen op zandbed.
Herstraten sinusdrempel van betonstraatstenen.

Herstraten betonstraatstenen d.f.

£333333

4333333

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.250,00

750,00

1.250,00
2.500,00
1.250,00
2.500,00

400,00
400,00
400,00
400,00
100,00
100,00
100,00

N

.000,00
750,00
500,00
750,00
750,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

60,00

1.250,00
3.750,00
1.250,00
3.750,00
625,00
625,00
750,00
1.250,00
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830710 |Herstraten betonstraatstenen d.f. rood. m2 1.250,00F

830720 |Herstraten betonstraatstenen d.f. rood. m2 1.250,00F

830730 |Herstraten betonstraatstenen d.f. grijs. m2 1.250,00F

830740 |Herstraten betonstraatstenen d.f. grijs. m2 1.250,00F

830750 |Herstraten betonstraatstenen d.f. zwart. m2 250,00F

830760 |Herstraten betonstraatstenen d.f. zwart. m2 250,00F

830770 |Herstraten betonstraatstenen d.f. wit. m2 500,00F

8308 Herstraten betonstraatstenen w.f.

830810 |Herstraten betonstraatstenen w.f. rood. m2 50,00F
830820 |Herstraten betonstraatstenen w.f. rood. m2 50,00F
830830 |Herstraten betonstraatstenen w.f. grijs. m2 50,00F
830840 |Herstraten betonstraatstenen w.f. grijs. m2 50,00F
831 Betonstraatstenen opbr. en opnieuw straten - leveren

8310 Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen k.f.

831010 |Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood. m2 2.000,00F
831020 |Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood. m2 2.000,00F
831030 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs. m2 2.000,00F
831040 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs. m2 2.000,00F
831050 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart. m2 2.000,00F
831060 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart. m2 2.000,00F
831080 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen drempel. m2 2.500,00F
831090 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen bouwweg. m2 1.250,00F
8311 Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen d.f.

831110 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. rood. m2 750,00F
831120 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. rood. m2 750,00F
831130 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs. m2 750,00F
831140 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs. m2 750,00F
831150 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. zwart. m2 750,00F
831160 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. zwart. m2 750,00F

8312 Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen w.f.

831210 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. rood. m2 150,00F
831220 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. rood. m2 150,00F
831230 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs. m2 150,00F
831240 |Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs. m2 150,00F

8313 Leveren bestratingsmateriaal betonstraatstenen

831300 |Leveren betonstraatstenen k.f. heiderood. st 22.500,00F
831310 |Leveren betonstraatstenen k.f. grijs. st 24.525,00F
831320 |Leveren betonstraatstenen k.f. zwart. st 15.525,00F
831330 |Leveren betonstraatstenen k.f. wit. st 3.825,00F
831340 |Leveren betonstraatstenen d.f. heiderood. st 14.000,00F
831350 |Leveren betonstraatstenen d.f. grijs. st 14.000,00F
831360 |Leveren betonstraatstenen d.f. zwart. st 7.000,00F
831370 |Leveren betonstraatstenen wf. heiderood. st 2.500,00F
831380 |Leveren betonstraatstenen wf. grijs. st 2.000,00F
831390 |Leveren bisschopsmutsen rood - zwart - grijs. st 3.180,00F
831400 |Leveren betonstraatstenen d.f. wit. st 1.750,00F

832 Betontegels

8320 Aanbrengen betontegels

832010 |Aanbr, betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm. m2 5.000,00F
832020 |Aanbr, betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm. m2 5.000,00F
832030 |Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm. m2 5.000,00F
832040 |Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm. m2 5.000,00F
832050 |Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm. m2 2.500,00F
832060 |Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm. m2 2.500,00F
832070 |Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm. m2 1.250,00F
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832080
832090

8321

832100
832110
832120
832130
832140
832150
832160
832170
832180

8322

832210
832220
832230
832240
832250
832260
832270
832280
832290

8324

832410
832420
832430
832440
832450
832460
832470
832480

8325

832510
832520

833
8330
833000
833010
833020
833030
8331
833100
833110
833120
833130
8332
833200
833210
833220
833230
8333

833310

Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.
Aanbr. betontegels 300 x 300 mm rood, dikte 80 mm.

Hergebruiken betontegels

Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.
Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.
Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.
Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.
Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.
Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.
Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.
Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.
Herst. betontegels 300 x 300 mm rood, dikte 80 mm.

Opbreken en opnieuw te straten betontegels

Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm.
Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm.
Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.
Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.
Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 80 mm.
Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 80 mm.
Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm.
Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm.
Opbreken en aanbr. betontegels 300 rood dikte 80 mm.

Leveren betontegels

Leveren betontegels grijs 300 x 300 mm, dikte 45 mm.
Leveren betontegels grijs 150 x 300 mm, dikte 45 mm.
Leveren betontegels grijs 300 x 300 mm, dikte 60 mm.
Leveren betontegels grijs 150 x 300 mm, dikte 60 mm.
Leveren betontegels grijs 300 x 300 mm, dikte 80 mm.
Leveren betontegels grijs 150 x 300 mm, dikte 80 mm.
Leveren betontegels grijs 200 x 200 mm, dikte 80 mm.
Leveren betontegels grijs 100 x 200 mm, dikte 80 mm.

Leveren betontegels rood

Leveren betontegels rood 300 x 300 mm, dikte 80 mm.
Leveren betontegels rood 150 x 300 mm, dikte 80 mm.

Straatbakstenen

Aanbrengen Straatbakstenen k.f.

Aanbrengen straatbakstenen k.f.
Aanbrengen straatbakstenen k.f.
Aanbrengen gebruikte straatbakstenen k.f. (Stenenbank)
Aanbrengen gebruikte straatbakstenen k.f. (Stenenbank)

Aanbrengen Straatbakstenen d.f.

Aanbrengen straatbakstenen d.f.
Aanbrengen straatbakstenen d.f.
Aanbrengen gebruikte straatbakstenen d.f. (Stenenbank)
Aanbrengen gebruikte straatbakstenen d.f. (Stenenbank)

Aanbrengen Straatbakstenen w.f.

Aanbrengen straatbakstenen w.f.
Aanbrengen straatbakstenen w.f.
Aanbrengen gebruikte straatbakstenen w.f. (Stenenbank)
Aanbrengen gebruikte straatbakstenen w.f. (Stenenbank)

Hergebruiken Straatbakstenen

Herstraten straatbakstenen k.f.

m2
m2

m2

m2

1.250,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.250,00
1.250,00
2.500,00

5.375,00
255,00
5.375,00
255,00
5.375,00
255,00
9.185,00
380,00

2.685,00
130,00

300,00
300,00
150,00
150,00

300,00
300,00
150,00
150,00

300,00
300,00
150,00
150,00

m M
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833320
833330
833340
833350
833360
8334
833410
833420
833430
833440
833450
833460
8335
833510
833520
833530
834
834010
834020
834030
834040
834050
84
8400
840010
840020
840030
8410

841010
841020

8411

841110
841120

8412

841210
841220

8413

841310
841340

8414

841410
841420

8415

841510

85

850

Herstraten straatbakstenen k.f.
Herstraten straatbakstenen d.f.
Herstraten straatbakstenen d.f.
Herstraten straatbakstenen w.f.
Herstraten straatbakstenen w.f.

Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen

Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.
Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.
Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f.
Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f.
Opbreken en aanbrengen straatbakstenen w.f.
Opbreken en aanbrengen straatbakstenen w.f.

Leveren Straatbakstenen

Leveren straatbakstenen k.f.
Leveren straatbakstenen d.f.
Leveren straatbakstenen w.f.

Bijkomende werkzaamheden straatwerk
Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot.

Op hoogte stellen straatpot t.b.v. brandkraan.
Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan.

Aanbrengen nieuwe betontegel om brandkraan in groen.

Aansluiting perceelsgrens kieren - restruimte afvoegen.
Bijzondere verhardingen

Halfverharding - TTE® roosters

Aanbrengen Natuurlijke halfverharding.
Aanbrengen Achterhoeks halfverharding Padvast.
Aanbrengen grasbetontegels.

Aanbrengen geleidingstegels

Aanbrengen geleidelijntegel.
Aanbrengen waarschuwingstegel, klanktegel.

Opbreken en opnieuw straten geleidingstegels

Opbreken en aanbr. geleidelijntegel, dikte 60 mm.
Opbreken en aanbr. waarschuwingstegel, klanktegel.

Leveren geleidingstegels

Leveren geleidelijn tegel, dikte 60 mm.
Leveren waarschuwingstegel, klanktegel.

Aanbrengen Natuursteenverharding

Aanbrengen gebroken split 2/6 mm, d= 70 mm
Aanbrengen Natuursteen.

Hergebruiken Natuursteenverharding

Herstraten granietkeien.
Opbreken en aanbrengen granietkeien.

Leveren elementen van natuursteen

Leveren keien van natuursteen.
Kantopsluiting

Betonband 40/120 x 250 mm
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8500 Betonband 40/120 x 250 mm op zandbed

850010 |Aanbrengen band 40/120 x 250 mm, <25 m. m 150,00F
850020 |Aanbrengen band 40/120 x 250 mm, 25 m>. m 150,00F
850030 |Aanbrengen band 40/120 x 250 mm gebogen, <25 m. m 75,00F
850040 |Aanbrengen band 40/120 x 250 mm gebogen, 25 m>. m 75,00F
850050 |Aanbrengen bandverlaging in 40/120 x 250 mm. st 150,00F
850060 |Aanbrengen bandverlaging bocht 40/120 x 250 mm. st 25,00F
8501 Betonband 40/120 x 250 mm in beton

850110 |Aanbrengen band 40/120x 250 mm, <25 m. m 150,00F
850120 |Aanbrengen band 40/120x 250 mm, 25 m>. m 150,00F
850130 |Aanbrengen band 40/120x 250 mm gebogen, <25 m. m 75,00F
850140 |Aanbrengen band 40/120x 250 mm gebogen, 25 m>. m 75,00F
850150 |Aanbrengen bandverlaging in 40/120 x 250 mm. st 120,00F
8502 Aanbrengen hulpstuk 40/120 x 250 mm

850210 |Aanbrengen hulpstuk 40/120 x 250 mm hoekblok 90°. st 10,00F
850220 |Aanbrengen hulpstuk 40/120 x 250 mm hoekblok 90°. st 10,00F
850230 |Aanbr. verloopband 40/120 x 250 mm naar maaiveld. st 20,00F
850240 |Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 120x250 mm. st 20,00F
850250 |Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 130/150x250 mm. st 10,00F
850260 |Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 130/150x250 mm. st 10,00F
850270 |Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 180/200x250 mm. st 20,00F
8503 Hergebruik betonband 40/120 x 250 mm op zandbed

850310 |Opnieuw stellen band 40/120 x 250 mm. m 250,00F
850320 |Opnieuw stellen band 40/120 x 250 mm gebogen. m 100,00F
850330 |Opbreken en opnieuw stellen 40/120 x 250 mm. m 100,00F
850340 |Opbreken en opnieuw stellen 40/120x250 mm gebogen. m 100,00F
8504 Hergebruik hulpstuk 40/120 x 250 mm op zandbed

850410 |Opbreken en opnieuw stellen hoekblok 40/120x250 mm. st 100,00F
8506 Zagen betonband 40/120 x 250 mm

850610 |Pasmaken van betonbanden. st 150,00F
8507 Leveren betonband 40/120 x 250 mm

850710 |Leveren rechte betonband 40/120 x 250 mm. st 20,00F
850720 |Leveren gebogen betonband 40/120 x 250 mm. st 15,00F
851 Betonband 130/150 x 250 mm

8510 Betonband 130/150 x 250 mm op zandbed

851010 |Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, <25 m. m 200,00F
851020 |Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, 25 m>. m 200,00F
851030 |Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, <25 m. m 100,00F
851040 |Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, 25 m>. m 100,00F
851050 |Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm. st 150,00F
851060 |Aanbrengen bandverlaging bocht 130/150 x 250 mm. st 50,00F
8511 Betonband 130/150 x 250 mm in beton

851110 |Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, <25 m. m 200,00F
851120 |Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, 25 m>. m 200,00F
851130 |Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, <25 m. m 100,00F
851140 |Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, 25 m>. m 100,00F
851150 |Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm. st 150,00F
851160 |Aanbrengen bandverlaging bocht 130/150 x 250 mm. st 50,00F
8512 Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm
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851210
851220
851230
851240
851250
851260
851270
851280

8513

851310
851320
851330
851340

8514

851410

8516

851610

8517

851710
851720

852

8520

852010
852020
852030
852040
852050
852060

8521

852110
852120
852130
852140
852150
852160

8522

852210
852220
852230
852240
852250
852260
852270
852280
852290

8523

852310
852320
852330
852340

8524

Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.
Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.
Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm eindband.
Aanbr. verloopband 130/150 x 250 mm naar maaiveld.
Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 120x250 mm.

Aanbr. verloopband 130/150x250 naar 40/120x250 mm.

Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250.

Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm puntstuk 180°.

Hergebruik betonband 130/150 x 250 mm op zandbed

Opnieuw stellen band 130/150 x 250 mm.

Opnieuw stellen band 130/150 x 250 mm gebogen.
Opbreken en opnieuw stellen 130/150 x 250.

Opbr. en opnieuw stellen 130/150 x 250 mm gebogen.

Hergebruik hulpstuk 130/150 x 250 mm

Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 130/150x250 mm.

Zagen betonband 130/150 x 250 mm

Pasmaken van betonbanden.

Leveren betonband 130/150 x 250 mm

Leveren rechte betonband 130/150 x 250 mm.
Leveren gebogen betonband 130/150 x 250 mm.

Betonband 180/200 x 250 mm

Betonband 180/200 x 250 mm op zandbed

Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, <25 m.
Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, 25 m>.
Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, <25 m.
Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, 25 m>.
Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.
Aanbrengen bandverlaging bocht 180/200 x 250 mm.

Betonband 180/200 x 250 mm in beton

Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, <25 m.
Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, 25 m>.
Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, <25 m.
Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, 25 m>.
Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.
Aanbrengen bandverlaging bocht 180/200 x 250 mm.

Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm

Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°.
Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°.
Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm eindband.
Aanbr. verloopband 180/200 x 250 mm naar maaiveld.
Aanbr. verloopband 180/200 x 250 mm naar maaiveld.
Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 120x250 mm.

Aanbr. verloopband 180/200x250 naar 40/120x250 mm.

Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 130/150 x 250.

Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm puntstuk 180°.

Hergebruik betonband 180/200 x 250 mm op zandbed

Opnieuw stellen band 180/200 x 250 mm.

Opnieuw stellen band 180/200 x 250 mm gebogen.
Opbreken en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm.
Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm gebogen.

Hergebruik hulpstuk 180/200 x 250 mm
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852410 |Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 180/200 x 250 mm. st 150,00F

8526 Zagen betonband 180/200 x 250 mm

852610 |Pasmaken van betonbanden. st 150,00F

8527 Leveren betonband 180/200 x 250 mm

852710 |Leveren rechte betonband 180/200 x 250 mm. st 15,00F

852720 |Leveren gebogen betonband 180/200 x 250 mm. st 10,00F

853 Betonband 280/300 x 240 mm

8530 Betonband 280/300 x 240 mm op zandbed

853010 |Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, <25 m. m 150,00F

853020 |Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, 25 m>. m 150,00F

853030 |Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, <25 m. m 100,00F

853040 |Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, 25 m>. m 100,00F

853050 |Aanbrengen bandverlaging in 280/300 x 240 mm. st 90,00F

853060 |Aanbrengen bandverlaging bocht 280/300 x 240 mm. st 25,00F

8531 Betonband 280/300 x 240 mm in beton

853110 |Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, <25 m. m 150,00F

853120 |Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, 25 m>. m 150,00F

853130 |Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, <25 m. m 100,00F

853140 |Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, 25 m>. m 100,00F

853150 |Aanbrengen bandverlaging in 280/300 x 240 mm. st 90,00F

853160 |Aanbrengen bandverlaging 280/300 x 240 mm gebogen. st 25,00F

8532 Aanbrengen hulpstuk 280/300 x 240 mm

853210 |Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm hoekblok 90°. st 30,00F

853220 |Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm hoekblok 90°. st 30,00F

853230 |Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm inritperronband. st 30,00F

853240 |Aanbr. verloopband 280/300 x 240 mm naar maaiveld. st 30,00F

8533 Hergebruik betonband 280/300 x 240 mm op zandbed

853310 |Opnieuw stellen band 280/300 x 240 mm. m 100,00F

853320 |Opnieuw stellen band 280/300 x 240 mm gebogen. m 50,00F

853330 |Opbreken en opnieuw stellen 280/300 x 240 mm. m 100,00F

853340 |Opbreken en opnieuw stellen 280/300 x 240 gebogen. m 50,00F

8534 Hergebruik hulpstuk 280/300 x 240 mm

853410 |Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 280/300 x 240 mm. st 80,00F

8536 Zagen betonband 280/300 x 240 mm

853610 |Pasmaken van betonbanden. st 75,00F

8537 Leveren betonband 280/300 x 240 mm

853710 |Leveren rechte betonband 280/300 x 240 mm. st 15,00F

853720 |Leveren gebogen betonband 280/300 x 240 mm. st 10,00F

854 Betonband 110/220 x 250 mm

8540 Betonband 110/220 x 250 mm op zandbed

854010 |Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, <25 m. m 50,00F

854020 |Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, 25 m>. m 50,00F

854030 |Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, m 25,00F
<25 m.

854040 |Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, 25 m 25,00F
m>.

854050 |Aanbrengen bandverlaging in 110/220 x 250 mm. st 25,00F
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8541 Betonband 110/220 x 250 mm in beton
854110 |Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, <25 m. m 50,00F
854120 |Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, 25 m>. m 50,00F
854130 |Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, < m 25,00F
25 m.
854140 |Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, 25 m 25,00F
m>.
854150 |Aanbrengen bandverlaging in 110/220 x 250 mm. st 10,00F
8542 Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm
854210 |Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm hoekblok 90°. st 10,00F
854220 |Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm hoekblok 90°. st 10,00F
854230 |Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm eindband. st 10,00F
854240 |Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm eindband. st 10,00F
854250 |Aanbr. verloopband 110/220 x 250 mm naar maaiveld. st 10,00F
854260 |Aanbr. verloopband 110/220 x 250 mm naar maaiveld. st 10,00F
854270 |Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 120x250 mm. st 10,00F
854280 |Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 120x250 mm. st 10,00F
854290 |Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 130/150x250. st 10,00F
8543 Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm
854300 |Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 130/150x250. st 10,00F
854310 |Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 180/200x250. st 10,00F
854320 |Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 180/200x250. st 10,00F
8546 Zagen betonband 110/220 x 250 mm
854610 |Pasmaken van betonbanden. st 20,00F
855 Opsluitband 60 x 200 mm
8550 Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm op zandbed
855010 |Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm, <25 m. m 300,00F
855020 |Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm, 25 m>. m 300,00F
855030 |Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen, <25 m. m 200,00F
855040 |Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen, 25 m>. m 200,00F
8552 Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm
855210 |Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm hoekstuk 90°. st 100,00F
8553 Hergebruiken opsluitband 60 x 200 mm op zandbed
855310 |Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm. m 300,00F
855320 |Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm gebogen. m 100,00F
855330 |Opbreken en opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm. m 200,00F
855340 |Opbreken en opnieuw stellen 60 x 200 mm gebogen. m 100,00F
8556 Zagen opsluitband 60 x 200 mm
855610 |Pasmaken van betonbanden. st 100,00F
8557 Leveren opsluitband 60 x 200 mm
855710 |Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm. st 30,00F
855720 |Leveren gebogen opsluitband 60 x 200 mm. st 20,00F
856 Opsluitband 100 x 200 mm
8560 Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm op zandbed
856010 |Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm, <25 m. m 50,00F
856020 |Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm, 25 m>. m 50,00F
856030 |Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm gebogen, <25 m. m 50,00F
856040 |Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm gebogen, 25 m>. m 50,00F
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8562 Aanbrengen hulpstuk 100 x 200 mm

856210 |Aanbrengen hulpstuk 100 x 200 mm hoekstuk 90°. st 10,00F

8563 Hergebruiken opsluitband 100 x 200 mm op zandbed

856310 |Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm. m 100,00F

856320 |Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm gebogen. m 50,00F

856330 |Opbr. en opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm. m 50,00F

856340 |Opbreken en opnieuw stellen 100 x 200 mm gebogen. m 50,00F

8566 Zagen opsluitband 100 x 200 mm

856610 |Pasmaken van betonbanden. st 10,00F

8567 Leveren opsluitband 100 x 200 mm

856710 |Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm. st 10,00F

856720 |Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm. st 10,00F

857 Opsluitband 120 x 250 mm

8570 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm op zandbed

857010 |Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm, <25 m. m 350,00F

857020 |Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm, 25 m>. m 350,00F

857030 |Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen, <25 m. m 150,00F

857040 |Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen, 25 m>. m 150,00F

8571 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton

857110 |Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton, <25 m. m 350,00F

857120 |Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton, 25 m>. m 350,00F

857130 |Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen in beton, m 150,00F
<25 m.

857140 |Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen in beton, 25 m 150,00F
m>.

8572 Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm

857210 |Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°. st 100,00F

857220 |Aanbr. verloopband 40/120 x 250 naar 120x250 mm. st 100,00F

857230 |Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 130/150x250 mm. st 100,00F

857240 |Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 180/200x250 mm. st 100,00F

8573 Hergebruiken opsluitband 120 x 250 mm op zandbed

857310 |Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250 mm. m 250,00F

857320 |Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250 mm gebogen. m 150,00F

857330 |Opbreken en opnieuw stellen 120 x 250 mm. m 250,00F

857340 |Opbreken. en opnieuw stellen 120 x 250 mm gebogen. m 150,00F

8576 Zagen opsluitband 120 x 250 mm

857610 |Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm. st 250,00F

8577 Leveren opsluitband 120 x 250 mm

857710 |Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm. st 30,00F

857720 |Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm. st 25,00F

858 Busperronband

8580 Aanbrengen Bus-perron betonband in beton

858010 |Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton. m 100,00F

858020 |Aanbrengen verloopband naar 180/200x250. m 10,00F

858030 |Aanbrengen verloopband naar maaiveld. m 10,00F
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8582
858210
86

861
8611
861110
861120
861130
861140
8612

861210
861220

8613
861310
861320
861330
861340
8614
861410
8616
861610
8617

861710
861720

862

8620

862010
862020

8622

862210
862220

8623

862310
862330

8624

862410

8626

862610

8627

862710

Zagen Bus-perron betonband

Pasmaken van betonbanden.
Uitstapband
Betonband 380/400 x 250 mm

Betonband 380/400 x 250 mm in beton

Aanbrengen band 380/400 x 250 mm, <25 m.
Aanbrengen band 380/400 x 250 mm, 25 m>.

Aanbrengen band 380/400 x 250 mm gebogen, <25 m.
Aanbrengen band 380/400 x 250 mm gebogen, 25 m>.

Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm

Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 180/200.
Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 130/150.

Hergebruik betonband 380/400 x 250 mm in beton

Opnieuw stellen band 380/400 x 250 mm.
Opnieuw stellen band 380/400 x 250 mm gebogen.
Opbreken en opnieuw stellen 380/400 x 250 mm.
Opbreken en opn. st. 380/400x250 gebogen.

Hergebruik hulpstuk 380/400 x 250 mm

Opbr.en opnieuw stellen hoekblok 380/400x250 mm.

Zagen betonband 380/400 x 250 mm

Pasmaken van betonbanden.

Leveren betonband 380/400 x 250 mm

Leveren rechte betonband 380/400 x 250 mm.
Leveren gebogen betonband 380/400 x 250 mm.

Betonband 580/600 x 250 mm

Betonband 580/600 x 250 mm in beton

Aanbrengen trottoirbanden van beton, <25 m.
Aanbrengen trottoirbanden van beton, 25 m>.

Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm

Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm hoekblok 90°.

Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 380/400.

Hergebruik betonband 580/600 x 250 mm in beton

Opnieuw stellen band 580/600 x 250 mm.
Opbreken en opnieuw stellen 580/600 x 250 mm.

Hergebruik hulpstuk 580/600 x 250 mm in beton

Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 580/600 x 250 mm.

Zagen betonband 580/600 x 250 mm

Pasmaken van betonbanden.

Leveren betonband 580/600 x 250 mm

Leveren rechte betonband 580/600 x 250 mm
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO

87 Beton - Inritelementen

8700 Aanbrengen inritelementen op zandbed

870010 |Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk. m 5,00F
870020 |Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk. m 20,00F
870030 |Aanbrengen inritband 600 mm bochtstuk. m 25,00F
870040 |Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk. m 5,00F
870050 |Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk. m 20,00F
870060 |Aanbrengen inritband 800 x 500 mm. m 25,00F
870070 |Zagen inritband 800 x 500 mm. st 5,00F
8701 Aanbrengen inritelementen in beton

870110 |Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk. m 5,00F
870120 |Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk. m 20,00F
870130 |Aanbrengen inritband 600 mm bochtstuk. m 25,00F
870140 |Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk. m 5,00F
870150 |Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk. m 20,00F
8702 Hergebruiken inritelementen op zandbed

870230 |Opnieuw stellen inritband 600-650 mm. m 10,00F
870240 |Opnieuw stellen inritband 600-650 mm. m 10,00F
88 Wadiband - Uitstroomband

8800 Wadiband 400 x 350 mm - uitstroomband

880010 |Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm in beton. m 100,00F
880020 |Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm doorvoer/beton. m 100,00F
880030 |Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm in beton gebogen m 50,00F
880040 |Aanbrengen Wadieindband 400x350 mm in beton 1 m. m 25,00F
880050 |Aanbrengen Wadieindband 400x350 mm in beton 0,5 m m 25,00F
880060 |Aanbrengen verlaagde band 400 x 350 mm. m 25,00F
880070 |Aanbrengen verlaagde band 400 x 350 mm gebogen. m 10,00F
880080 |Aanbrengen uitstroomband. st 25,00F
8801 Zagen wadiband 400 x 350 mm

880110 |Pasmaken van Wadiband 400 x 350 mm. st 100,00F

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




