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Nota van Inlichtingen

Onderhavige Nota van Inlichtingen is een aanvulling op de Nota van Inlichtingen d.d. 22 oktober 2025
betreffende het antwoord op vraag 12 onder 1. Voor de volledigheid is het hele antwoord
opgenomen.

Deze aanvullende Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de
marktconsultatie ‘Datahuis SNN’. Dat wil zeggen, dat de navolgende aanvulling van kracht is als was
dit letterlijk in het marktconsultatiedocument opgenomen.

Vraag 12 Om de schaalbaarheid en de juiste licentie dimensionering van de Datahuis-
oplossing te garanderen, ontvangen wij graag inzicht in de volgende kwantitatieve
aspecten:

1. Data Volume & Groei: Wat is het huidige geschatte jaarlijkse data volume in de
bronsystemen (TB/dag) dat ontsloten moet worden, en wat is de verwachte
jaarlijkse groei van dit volume over de komende 5 jaar?

2. Integraties: Hoeveel bronapplicaties moeten in Fase 1 en Fase 2 in totaal
aangesloten worden op het Datahuis?

3. Capaciteit (Gebruikersrollen): Wat is de geschatte omvang van het team dat
met het Datahuis gaat werken, specifiek uitgesplitst naar:

- 3a) Aantal Data Engineers (verantwoordelijk voor data pipelines, ETL/ELT en
Data Quality monitoring)?

- 3b) Aantal Analisten/Business Analisten (verantwoordelijk voor self-service
analyses, dashboards en rapportages)?

- 3c) Aantal Externe gebruikers voor visualisatie/dashboards.

Betreft Kwantitatieve aspecten

Antwoord | 1. Business Central:

Jaarlijks datavolume van 150GB met een jaarlijkse groei van 50GB

e-Loket:

De groei per jaar is ongeveer 250GB

2. Fase 1is 2 stuks: eLoket en deels Datavers. Fase 2 ook Business Central
(meerdere omgevingen), Afas en het financiéle systeem (van de provincie) en
verdere verdieping van Dataverse.

3. a. Daar hebben wij nog geen beeld bij en worden we graag in geadviseerd
gedurende de implementatie. Gedurende Fase 2 willen we het beheer
steeds meer in eigen hand gaan uitvoeren.

b. Zie antwoord hiervoor.
Circa 100 eindgebruikers




