
Nr. Uw vraag heeft betrekking op
Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten 
(bijlage en paginanummer, tekstpassage) Concrete vraag Antwoord

1 Bijlage 2 - Prijzenblad Tabblad 1. Totaalprijs opmerking 6. Graag een overzicht van de te leveren v-snaren zodat we deze 
kunnen prijzen.

De te leveren V-snaren zijn opgenomen in Bijlage 3 - 
Carthotheek. Het leveren en vervangen van de v-snaren 
zijn onderdeel van het onderhoudstarief (zie tabblad 1.6). 
Voor de volledigheid hebben we bijlage 3 als excel 
bijgevoegd (zie kolom Y).

2 Bijlage 2 - Prijzenblad Tabblad 2. Onderhoudsrecepten Tab 2 biedt niet de mogelijkheid om onderhoudsrecept 57.20 en 
57.21 te prijzen. Hier staat dat de prijs ingevuld moet worden in Tab 
4.
Op tabblad 4 worden de filters geprijst.
Waar kunnen wij de prijs invullen voor het uitvoeren van 
onderhoudsrecept 57.20 en 57.21?

In plaats van Tabblad 4, dient u hiervoor gebruik te 
maken van Tabblad 3, waar de prijs per LBK kan worden 
ingevuld. De verwijzing naar Tabblad 4 in de 
oorspronkelijke documentatie is onjuist. Er is een nieuwe 
versie van het prijzenblad toegevoegd bij deze Nota van 
Inlichtingen, zie Bijlage 2 - Prijzenblad AANGEPAST NVI 
1. 

3 Onderhoudsrecept 57.20 Luchtfilters vervangen indien weerstand dit vereist Geeft opdrachtgever aan wanneer de weerstand het vereist om het 
luchtfilter te vervangen?

Ja, hier is een overzicht vanuit het gebouw 
managementsysteem.

4 Onderhoudsrecept 57.20 Poelies indien nodig vervangen Moet het vervangen hiervan inclusief materiaal worden meegenomen 
in de prijs voor het onderhoudsrecept of wordt dit verrekend op 
nacalculatie? 
Indien in de prijs moet worden meegenomen: graag opgave van 
poelies.

Het vervangen van poelies is niet inbegrepen in de prijs 
voor het preventief onderhoud zoals opgenomen in het 
onderhoudsrecept. Indien tijdens het onderhoud blijkt dat 
vervanging noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd op basis 
van meerwerk.

De kosten hiervoor worden separaat in rekening 
gebracht, conform nacalculatie. Voor een overzicht van 
de relevante poelies verwijzen wij u naar Bijlage 3 – 
Carthotheek.

5 Leidraad blz. 8 1e-lijns storingsonderhoud is onderdeel van de scope.
Escalatielijn bij storingsonderhoud is 1. Chef van de Wacht (24-
uursdienst Vastgoed) 
2. Huisinstallateur, 3. Gespecialiseerde, door Erasmus MC 
gecontracteerde partij.
 
A) betekent dit dat de Chef van wacht deze storingen in eerste 
instantie tracht op te lossen of is deze functie de melder van de 
storing?
B) Wat is de rol van de Gespecialiseerde, door Erasmus MC 
gecontracteerde partij?

A) Chef van de Wacht zal deze storingen melden aan de 
huisinstallateur. Wanneer blijkt dat gelijk bekend is dat 
dit voor een gespecialiseerde partij is wordt deze direct 
ingeschakeld. Bijvoorbeeld als de V-snaren defect zijn 
zal de Chef van de Wacht de onderhoudspartij van de 
luchtbehandeling inschakelen.                                     B) 
De aannemer voor het onderhoud luchtbehandeling is 
een gespecialiseerde partij.

6 Leidraad en OVK blz. 9 en blz. 5 De OG is gerechtigd het contract te verlengen wat begrijpenlijk is.
Indien de OG het contract wenst te verlengen, is het gebruikelijk dt de 
ON op zo'n moment instemt met de contractverlenging. Hiermee 
wordt het een wederzijds gedragen besluit.
Gaat u ermee akkoord dat de ON dient in te stemmen met de 
contractverlenging?

De bepaling dat uitsluitend de opdrachtgever beslist over 
verlenging is opgenomen om maximale zekerheid te 
bieden. Hiermee behoudt de opdrachtgever volledige 
regie over de voortzetting van de overeenkomst, zonder 
afhankelijk te zijn van instemming van de opdrachtnemer. 
Dit voorkomt vertraging, heronderhandeling en biedt 
duidelijkheid over de contractuele positie. Om die reden 
handhaven wij deze bepaling.

7 Leidraad blz. 10 De aanbesteding loopt gedurende de zomervakantie periode.
In de zomervakantie zijn meerdere tenderteam-leden voor langere 
periode met vakantie.
Wij willen graag een passende aanbieding maken die goed aansluit 
op de uitvraag van het Erasmus MC.
Is er uitstel van indiening mogelijk?

De inschrijfdatum schuift een week op naar dinsdag 23 
september om 10:00 uur. De rest van de planning blijft 
hetzelfde. 
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8 Leidraad blz. 10 Tenderplanning.
De tijd tussen ontvangst van de 2de NvI en indiening is 8 werkdagen.
Dit betekent dat partijen ca. 1,5 week de tijd hebben om de NvI te 
verwerken, calculatie aan te passen, interne prijsbesprekingen te 
voeren, voorleggen aan directie(s), rechtsgeldige ondertekening en 
open begroting opstellen.
Dit tijdsbestek is kort om tot een goede en passende aanbieding te 
komen.
Bent u bereid om de planning aan te passen, zodat er minimaal 12 
werkdagen tussen ontvangst 2de NvI en indiening zit?
Indien u hier niet toe bereid bent, waarom niet?

De inschrijfdatum schuift een week op naar dinsdag 23 
september om 10:00 uur. De rest van de planning blijft 
hetzelfde. 

9 Leidraad blz. 20 De OVK prevaleert t.o.v. de laatste NvI. Er kunnen 
vragen/antwoorden in de NvI voorkomen die impact hebben op de 
OVK of mogelijke tegenstrijdigheden. Het is gebruikelijk dat de laatste 
NvI prevaleert boven de overige documenten.
Bent u bereid deze aanpassing door te voeren?
Indien u hiertoe niet bereid bent, bent u in dit geval bereid om de 
antwoorden uit de NvI'en te verwerken in de concept OVK, die impact 
hebben op de OVK?

Akkoord, de laatste NvI (NvI 2) prevaleert boven de 
overige documenten.

10 Leidraad blz. 20 Het lijkt ons overbodig om de concept Onderhoudsovereenkomst én 
de definitieve OVK in de rangorde op te nemen. Dit kan bovendien 
zorgen voor onduidelijkheid en blijvende tegenstijdigheden.
Immers gaan wij ervan uit dat de concept OVK geen onderdeel wordt 
van de contractdocumenten.
A) Bent u bereid om de concept OVK uit de rangorde te halen?
B) Kan ervan uitgegaan worden dat enkel de definitieve OVK tot de 
contractdocumenten behoort?

De concept overeenkomst is bijgevoegd aan de uitvraag. 
Hier zijn alle uitgangspunten in opgenomen. Deze wordt 
na bezwaartermijn omgezet in de definitieve versie. Zie 
antwoord op vraag 9.

11 Leidraad blz. 20 Mogen inschrijvers een voorblad en inhoudsopgave bijvoegen die 
niet meetellen in het aantal pagina's?

Dat is toegestaan

12 Leidraad blz. 30 Van zijn de functies van de beoordelaars in de 
beoordelingscommissie?

Een korting of een boete heeft meerdere functies; juist de 
aansporingsfunctie is voor het Erasmus MC belangrijk 
doel van de boete. Juist doordat de boete aanvullend op 
de schadevergoedingsplicht geldt heeft die 
aansporingsfunctie meer gewicht.

13 Concept OVK blz. 5 Het prevaleren van documenten is in de OVK beschreven, maar ook 
in de leidraad blz. 20. Tussen deze twee documenten zijn 
tegenstrijdigheden aanwezig.
Kan ervan uitgegaan worden dat het prevaleren van documenten 
conform de concept OVK van toepassing is?

In het kader van volgorderlijkheid van documenten is de 
onderhoudsovereenkomst leidend. 

14 Concept OVK blz. 6 ON dient de vaste aanneemsom per kwartaal te factureren en na 
afloop van de werkzaamheden het factuur in te dienen.
Daarnaast kent OG een betalingstermijn van 30 dagen.
Dit betekent voor ON een flinke voor-financiering van minimaal 4 
maanden aan materiaal, arbeid en onderaannemers.
Is OG bereid tot maandelijkse termijnen?

Akkoord om aan te passen naar maandelijkse termijnen. 
We voegen een aangepaste versie van de concept 
onderhoudsovereenkomt toe. 

15 Concept OVK blz. 7, art. 7 Kan er vanuit worden gegaan dat ON bij contractontbiniding wel haar 
uitgevoerde werkzaamheden (en ingekochte onderaannemer) kan 
factureren?

Bij ontbinding van de overeenkomst mag ON in beginsel 
de reeds deugdelijk uitgevoerde werkzaamheden en 
aantoonbaar gemaakte kosten, zoals voor ingeschakelde 
onderaannemers, factureren. Dit geldt voor zover deze 
prestaties niet ongedaan gemaakt kunnen worden en 
mits zij redelijk en aantoonbaar zijn. 

16 Concept OVK blz. 7, art. 8 Inschrijver kan een boete ontvangen, waarbij eveneens is bepaald 
dat een boete het recht op schadevergoeding onverlet laat. 
Dit is disproportioneel. Een boete is immers een gefixeerde 
schadevergoeding.
Kunt u derhalve bevestigen dat in dat geval de boete in mindering 
wordt gebracht op de schadevergoeding? Zo nee, kunt u dat nader 
motiveren?

Een korting of een boete heeft meerdere functies; juist de 
aansporingsfunctie is voor het Erasmus MC belangrijk 
doel van de boete. Juist doordat de boete aanvullend op 
de schadevergoedingsplicht geldt heeft die 
aansporingsfunctie meer gewicht.
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17 Concept OVK blz. 7, art. 8 De genoemde schadevergoeding is in niet gelimiteerd. Dit is voor ON 
onaceptabel.
Wij willen u vragen om deze schadevergoeding te limiteren tot een 
voor de aannemer acceptabel bedrag van 5% van de aanneemsom.
Gaat u met ons voorstel akkoord? Indien u niet akkoord gaat, kunt u 
dit nader motiveren?

Akkoord om de schadevergoeding te maximaliseren tot 
5% van de aanneemsom.

18 Concept OVK blz. 11, art. 14.3 Het is realistisch te noemen dat ON niet 'continu' kan voldoen aan 
alle prestatie-eisen (i.r.t. een 100% controle). Daarnaast is 
'overeengekomen prestatie' een zeer ruim begrip.
Daardoor kan een ingebrekestelling ook onredelijk snel gegeven 
worden en kan ON voor de kosten van de kwaliteitscontrole derde en 
de andere leverancier komen te staan.
Staat OG ervoor open om de ingebrekestelling te nuanceren, zodat 
deze meer recht doet aan de ernst van de situatie?

Wij begrijpen de zorg over de toepassing van artikel 
14.3. De bepaling is bedoeld voor situaties waarin sprake 
is van structurele of ernstige tekortkomingen, ondanks 
een redelijke termijn tot herstel na ingebrekestelling. 
Erasmus MC zal een ingebrekestelling altijd 
proportioneel en zorgvuldig inzetten, met inachtneming 
van de ernst en aard van de tekortkoming. De bepaling is 
niet bedoeld voor incidentele of geringe afwijkingen. Wij 
achten verdere nuancering van de bepaling in de 
overeenkomst daarom niet noodzakelijk.

19 Concept OVK blz. 11, art. 14.1 Erasmus MC beoordeelt Leveranciers continue op de 
overeengekomen Prestatie. Daarnaast is 'overeengekomen prestatie' 
een zeer ruim begrip.
Dit i.r.t. boete en gevolgen bij ingebrekestelling, maakt dat 'de 
overeengekomen prestatie' een te breed geformuleerde KPI is.
Staat OG ervoor open om tijdens de implementatiefase een drietal 
realistische KPI's te formuleren die ON kan waarmaken, aantoonbaar 
gemaakt kunnen worden en voor OG een voldoende stuurmiddel is 
voor de gewenste output?

Tijdens de implementatiefase staat Erasmus MC er voor 
open om samen met ON een beperkt aantal realistische 
en meetbare KPI’s te formuleren. Deze KPI’s dienen als 
stuurmiddel voor de gewenste output en sluiten aan bij 
de doelstelling van continue kwaliteitsverbetering. De 
prestatiemeting blijft gebaseerd op objectieve informatie 
en controles, zoals beschreven in artikel 14.1.

20 Concept OVK blz. 14, art. 16.4 De hersteltijd is 4 uur of 8 uur. 
Het doel van het oplossen van storingen is dat het bedrijfsproces 
ongestoord zijn doorgang kan vinden. Functioneel herstel is hiermee 
vaak een passende oplossing, waarna technisch herstel kan 
plaatsvinden.
Technisch herstel zal in (veel) voorkomende gevallen meer tijd kosten 
en mede afhankelijk is van aanwezige (of bestelbare) onderdelen. 
Een technische hersteltijd van 4 uur of 8 uur is in de regel daarmee 
realistisch gezien niet haalbaar, wat vervolgens zorgt voor boetes en 
discussie(s) met c.q. OG.
Kan ervan uit gegaan worden dat de hersteltijd van 4 en 8 uur opgaat 
voor functioneel herstel?

De genoemde hersteltijden van 4 en 8 uur hebben 
primair betrekking op het functioneel herstel van de 
storing, zodat het bedrijfsproces van Erasmus MC zo 
snel mogelijk kan worden hervat. Technisch herstel mag, 
indien nodig, op een later moment plaatsvinden, mits dit 
in overleg gebeurt en het functioneel herstel binnen de 
gestelde termijn is gerealiseerd. De bepaling is bedoeld 
om de continuïteit van de zorg- en bedrijfsprocessen te 
waarborgen, niet om onredelijke eisen te stellen bij 
complexe technische storingen. 
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21 Bijlage 2 - Prijzenblad tab. 5 OG vraagt slechts één all-in uurtarief voor storingen en projectmatige 
werkzaamheden.
Dit zijn twee typen werkzaamheden.
Bij storingen is een storingsmonteur benodigd en soms een 
servicetechnicus en in voorkomend geval, de onderaannemer.
Bij projectmatige werkzaamheden is een projectmonteur benodigd en 
soms i.c.m. een hulpmonteur, werkvoorbereider en projectleider.
Het is voor inschrijvende partijen niet mogelijk om één uurtarief in te 
dienen voor al deze verschillende functionarissen en bovendien is het 
uurtarief van een potentiele onderaannemer op voorhand niet in te 
schatten.
Normaliter worder van deze functionarissen separate uurtarieven 
gevraagd en mag er een toeslag voor de onderaannemers worden 
ingediend.

Wat gebruikelijk in een all-in uurtarief inbegrepen is, is bijvoorbeeld 
begeleiding- en coördinatie, parkeren, klein materiaal, admin en 
reiskosten.

Het verdisconteren van al deze technici in een regulier 
storingsmonteurs-tarief leidt voor OG tot buitensporig hoog uurtarief 
en potentieële discussies gedurende de looptijd.
Is OG bereid om het inschrijfbiljet uit te breiden met de 
functionarissen en toeslag zoals hierboven aangegeven?

Erasmus MC acht de inzet van onderaannemers 
minimaal dus daar is geen extra opslag voor opgenomen.  
Indien dit toch aan de orde is, zal dit in goed overleg 
verlopen. Er wordt alleen een functionaris projectmonteur 
toegevoegd. Zie aangepaste Bijlage 2 - Prijzenblad 
AANGEPAST NVI 1 met de toevoeging van functionaris.

22 Bijlage 2 - Prijzenblad tab. 5 OG verzoekt inschrijvende partijen om de gevraagde functionarissen 
aan te bieden.
Het kan voorkomen dat OG gedurende de looptijd van het contract 
aanvullende functionarissen van ON vraagt (of werkzaamheden die 
niet binnen de scope van de huidige functionarissen ligt).
Kan ervan uitgegaan worden dat ON eventuele functionarissen kan 
aanbieden op moment hier vanuit OG aanleiding toe is?

ON mag in overleg aanvullende functionarissen 
aanbieden gedurende de looptijd van het contract. Dit 
past binnen de samenwerking en het gezamenlijke 
streven naar continuiteit en kwaliteit van dienstverlening. 
Eventuele aanvullende inzet zal uiteraard plaatsvinden 
binnen redelijke kaders en in afstemming met ON

23 Bijlage 2 - Prijzenblad  en Bijlage 3 - Cartotheek 
aanbesteding luchtbehandeling 2025 

Bijlage 2 is de feitelijke assetlijst die inschrijvende partijen moeten 
afprijzen.
Bijlage 3 is een pdf-bestand met assets die niet digitaal te bewerken 
is.
Het is voor inschrijvende partijen onmogelijk (en niet realistisch) dat 
deze twee bestande vergeleken gaan worden. 
Wat is het doel van toevoegen van Bijlage 3 aan de 
aanbestedingsdocumenten?

Het doel is het verschaffen van extra informatie ten 
behoeve van de prijsvorming.

24 AIV art. 4.1 De inschrijver dient de inschrijfbedragen op de COEL per asset af te 
prijzen. 
Hierbij dient de Technisch beheerslast (incl. alle administratieve last) 
verdisconteerd te worden over alle regels. Dit wordt naar rato van de 
hoogte van het preventieve onderhoudsbedrag  verdisconteerd over 
de assets.
Wanneer de OG ervoor kiest om bepaalde objecten c.q. elementen 
uit de scope te halen, wordt de technisch beheerslast ook verlaagd. 
Echter zijn er technisch beheersactiviteiten die onafhankelijk zijn van 
het aantal assets. Hierbij kan gedacht worden aan het maandelijks 
overleg, kwartaaloverleg, alle gevraagde  rapportages maken etc.
Indien er sprake is van minderwerk op objecten c.q. assets kan dit 
deel (technisch beheers-last/kosten) dan buiten het minderwerk 
worden gehouden?
Indien niet, op welke wijze kan de ON deze benodigde kosten 
verrekend krijgen?

Bij minderwerk wordt de technisch beheerslast naar 
redelijkheid beoordeeld. Indien sprake is van 
substantiële reductie van de scope, kan in overleg 
worden bekeken of en in welke mate de vaste 
beheerslasten buiten het minderwerk worden gehouden 
of op andere wijze worden verrekend. Dit gebeurt altijd in 
goed overleg en op basis van transparante 
onderbouwing.

EA onderhoud luchtbehandelingsinstallatie Nota van Inlichtingen 1 Erasmus MC



Nr. Uw vraag heeft betrekking op
Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten 
(bijlage en paginanummer, tekstpassage) Concrete vraag Antwoord

25 AIV art. 4.2 8 dagen is een betrekkelijk korte periode.
Wanneer ON projectmatige werkzaamheden heeft afgerond, kan het 
zijn dat dit nog niet administratief in het systeem van OG of ON is 
verwerkt en mogelijk zijn er restpunten, waardoor er nog onvoldoende 
zicht is om eventuele consequenties t.a.v. het onderhoud.
Staat OG ervoor open om de termijn te verruimen naar 30 dagen?
Zo niet, welke herziene termijn stelt OG voor?

De termijn van 8 dagen is bedoeld om tijdig inzicht te 
krijgen in mogelijke gevolgen van wijzigingen, zodat 
hierover in een vroeg stadium overleg kan plaatsvinden. 
Erasmus MC begrijpt dat in sommige gevallen, zoals bij 
projectmatige werkzaamheden, de impact niet direct 
volledig te overzien is. In dergelijke situaties kan in 
overleg worden bekeken of een redelijke verlenging van 
de termijn passend is. Een generieke verruiming naar 30 
dagen achten wij niet wenselijk, maar wij hanteren het 
uitgangspunt van redelijkheid en billijkheid bij de 
toepassing van deze bepaling.

26 AIV art. 4.5 Er kunnen wijzigingen zijn waarbij geen vergelijkbare asset in de 
ingediende assetlijst aanwezig is of dat een specialistische 
onderaannemer vereist die niet voorzien is (mogelijk als gevolg van 
keuzes door OG).
In dat geval is het niet redelijk om 
dezelfde eenheidsprijzen en opslagen hanteren als reeds zijn opgeno
men in de Overeenkomst.
Kan ervan uitgegaan worden dat er ook situaties zijn om van dit 
artikel af te wijken en dat ON een andere eenheidsprijs kan indienen?
Zo niet, hoe dient er in dergelijk geval gehandeld te worden?

Erasmus MC begrijpt dat er situaties kunnen ontstaan 
waarin geen vergelijkbare asset beschikbaar is of 
specialistische inzet vereist is die niet in de 
oorspronkelijke scope valt. In dergelijke gevallen kan in 
overleg worden afgeweken van de bestaande 
eenheidsprijzen en opslagen, mits dit goed wordt 
onderbouwd. Artikel 4.5 biedt ruimte om bij meer- of 
minderwerk gezamenlijk nieuwe tarieven overeen te 
komen, indien de bestaande prijzen niet passend zijn. 
Transparantie en redelijkheid zijn hierbij leidend.

27 AIV art. 5.1 De sector is sterk conjuctuurgevoelig.
Geen indexatiemogelijkheid voor de duur van de overeenkomst is 
onredelijk.
Bovendien leidt het tot onrealistische hoge tarieven ter compensatie 
van alle contractjaren inclusief mogelijk verlengingsjaren.
Bovendien stelt de OVK art. 5.2 wel de mogelijkheid tot indexering.
Kan ervan uitgegaan worden dat de ingediende (uur)tarieven conform 
art. 5.2 geïndexeerd mogen worden?

Mogelijkheid tot indexering is opgenomen in artikel 5.2 
van de onderhoudsovereenkomst.

28 AIV art. 16.3 Het kunnen opleggen van een boete bij dergelijke overtreding is 
realistisch.
Echter is voor ON het accepteren van ongelimiteerde boetes en een 
ongelimiteerde schadevergoeding tegen het beleid van ON.
A) Is OG bereid de boete te maximaliseren tot 50k? Zo niet, welke 
maximalisatie stelt OG voor?
B) Is OG bereid de schadevergoeding te maximaliseren tot 5% van 
de aanneemsom? Zo niet, welke maximalisatie stelt OG voor?

Zie vraag 17. 

29 AIV art. 16.3 Kan ervan uitgegaan worden dat OG een (direct opeisbare) boete 
oplegt in geval van een aantoonbare overtreding?

Kan de leverancier uitleggen wat wordt bedoeld met de 
toevoeging 'aantoonbaar'?

30 AIV art. 16.6 en 17.3  en art. 23.2 OG stelt een onbeperkte vrijwaringsbepaling. Dit is voor ON 
onacceptabel.
Daar tegenover beperkt u de aansprakelijkheid voor opdrachtnemer 
conform artikel 19.
Een onbeperkte vrijwaringsverplichting valt voor opdrachtnemer niet 
te verzekeren.
Wij stellen voor de vrijwaring aan de zijde van de opdrachtnemer te 
beperken conform artikel 19. Dit lijkt ons een redelijk en billijk 
voorstel.
Wilt u dit bevestigen?
Mocht u de bepaling willen handhaven dan verwachten wij van u een 
met argumenten onderbouwde reactie.

Wij kunnen bevestiging dat de vrijwaring van artikel 19.5 
wordt beperkt conform artikel 19.2. De overige 
vrijwaringen waar u naar verwijst worden gehandhaaft. 
De mogelijke risico's voor opdrachtgever zouden anders 
disproportioneel hoog zijn. 
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31 AIV art. 19.1 Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever om de gevolgschade uit te 
sluiten. Gevolgschade acht Opdrachtnemer als een onbeheersbaar 
risico, wat bovendien niet wordt gedekt door enige verzekering. 
Is Opdrachtgever bereid om het volgende toe te voegen aan de 
realisatieovereenkomst:  "Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk 
voor enige indirecte en/of gevolgschade, zoals onder andere, maar 
niet beperkt tot winstderving en/of productieverlies, tenzij 
opdrachtnemer opzet of grove schuld is te verwijten."
Indien u niet akkoord gaat, kunt u dit dan onderbouwen?

Niet akkoord. Het Erasmus MC heeft ervoor gekozen om 
geen schadesoorten uit te sluiten, maar de 
aansprakelijkheid te beperken met een financiele cap.

32 AIV art. 19.2 en 19.4 Is OG bereid om de aansprakelijkheidsbepaling van art. 19.2 ook op 
art. 19.4 van toepassing te verklaren?
Dit mede in het licht van een evenwichtige overeenkomst binnen het 
partnerschap.

Niet akkoord.

33 AIV art. 19.5 OG stelt een onbeperkte vrijwaringsbepaling. Dit is voor ON 
onacceptabel.
Daar tegenover beperkt u de aansprakelijkheid voor opdrachtnemer 
conform artikel 19.2.
Een onbeperkte vrijwaringsverplichting valt voor opdrachtnemer niet 
te verzekeren.
Wij stellen voor de vrijwaring aan de zijde van de opdrachtnemer te 
beperken conform artikel 19.2. Dit lijkt ons een redelijk en billijk 
voorstel.
Wilt u dit bevestigen?
Mocht u de bepaling willen handhaven dan verwachten wij van u een 
met argumenten onderbouwde reactie.

Wij kunnen bevestiging dat de vrijwaring op dezelfde 
wijze wordt beperkt als de aansprakelijkheid van 
opdrachtnemer conform artikel 19.2.

34 AIV art. 20.1 - lid g en 20.2 Het kunnen opleggen van een boete bij dergelijke overtreding is 
realistisch.
Echter is voor ON het accepteren van ongelimiteerde boetes en een 
ongelimiteerde schadevergoeding tegen het beleid van ON.
A) Is OG bereid de boete te maximaliseren tot 50k per jaar? Zo niet, 
welke maximalisatie stelt OG voor?
B) Is OG bereid de schadevergoeding te maximaliseren tot 5% van 
de aanneemsom? Zo niet, welke maximalisatie stelt OG voor?

Zie vraag 17. 

35 AIV art. 20.7 Is OG bereid om dit artikel wederkerig te maken?
Dit mede in het licht van een evenwichtige overeenkomst binnen het 
partnerschap.

Niet akkoord.  

36 AIV art. 20.8 Het tot in de eeuwigheid blijven voldoen aan enige verplichtingen na 
afloop of beëindiging van de overeenkomst is voor ON onacceptabel. 
Bovendien is niet smart omschreven welke verplichtingen het betreft. 
Is OG bereid dit artikel te laten vervallen?

Niet akkoord.

37 Leidraad blz. 23, art. 4.2.1.1, lid a OG vraagt een accountantsverklaring, zonder continuïteitsparagraaf, 
betreffende de jaarrekening over boekjaar 2024. Over 2024 heeft ON 
deze nog niet.
Is boekjaar 2023 ook akkoord?

Akkoord.

38 Leidraad blz. 23, art. 4.2.1.1, lid b Is het ondertekenen van de UEA voldoende om hieraan te voldoen of 
verwacht OG een door de ON zelf opgestelde verklaring om hieraan 
te voldoen?

Voor lid b dient u een rechtsgeldig getekende verklaring 
in te dienen. Dit mag in eigen format.

39 Onderhoudsovereenkomst blz. 14/15, art. 16.10 Uitgangspunten storingswerkzaamheden, artikel 16. Artikel 16 van de concept onderhoudsovereenkomst is 
aangevuld met een bepaling over het uitvoeren van 
storingswerkzaamheden zonder voorafgaande 
opdrachtbevestiging tot een bedrag van € 1.500,- 
exclusief BTW. Boven dit bedrag of op verzoek van 
Erasmus MC is voorafgaand een offerte vereist. Deze 
wijziging is verwerkt als nieuw artikel lid 16.10. Zie 
aangepaste Bijlage 1 (concept) 
Onderhoudsovereenkomst AANGEPAST NVI 1

EA onderhoud luchtbehandelingsinstallatie Nota van Inlichtingen 1 Erasmus MC


